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AURREKONTU LABURPENA

BEASAINGO FORU KALEA 1-3-5-7 ETA NEKOLALDE KALEA 18-20-22-24 BARNE URBANIZAZIOKO ZOLADURA
BERRITZEKO OBRAK KONTRATATZEA

CAPITULO

RESUMEN

BEASAINGO UDALA

EUROS %
P45_03 ALBANILERIAY PAVIMENTOS ... .ottt 52.886,52 39,25
P45_04 HERRERIA. ...ttt ettt ettt 41.074,96 30,49
P45_05 REVESTIMIENTOS PINTURAY ENFOSCADOS.........cctiitiiieatieiiieieeit et etee ettt snaeste e e e sae s enneenaes 5.936,30 4,41
P45-06 ALUMBRADO-INSTALACION ELECTRICA ... .ottt ettt e 12.286,45 9,12
P45-07 JARDINERIA ...ttt et ettt b e e e a e e be e et e et e e R et n b et e e nteen e tn 3.126,21 2,32
P45-08 MOBILIARIO ...ttt ettt ettt e et e et e et e e et e e ete e et e et e et e e eae e et e e ettt e ee e et 16.768,71 12,45
P45-09-SS SEGURIDAD Y SALUD.......ooiiititiiitieite ettt ettt et ettt e st e et e et e et e st e et e st e ebe e ereesae e rs 920,32 0,68
P45-10-CC CONTROL DE CALIDAD. ... .cuttittitieite ettt ettt ettt et et et e s e e be e st e et e s ae et e et e e esbeebeesaeesaeenbens 587,22 0,44
P45-11-GR GESTION DE RESIDUODS ...ttt ettt ettt ettt e et e et e et e et e e te et e ete et e e e e eaeeeta e s eeneeeaeas 1.145,59 0,85
TOTAL EJECUCION MATERIAL 134.732,28
13,00% Gastos generales............cc.coeee... 17.515,20
6,00 % Beneficio industrial.................c...... 8.083,94
SUMA DE G.G. y B.l. 25.599,14
21,00% LV.A oo 33.669,60
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 194.001,02
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 194.001,02

Aurrekontu orokorra EHUN ETA LAUROGEITA HAMALAU MILA ETA BAT EURO ETA BI ZENTIMOKOA DA. / Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad

de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILUN EUROS con DOS CENTIMOS

Beasainen, 2026ko Iraila



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA Y PAVIMENTOS
04.01 M2 RECRECIDO MORT. ARENA CUARZO Y EMBALDOSADO EN FRESCO

M2 Suministro y colocacion de baldosa de hormigén apta para exterior, de 4 0 4,5 cm. de espesor
minimo, de la casa Pavitusa u ofra previa presentacion de muestras y aceptacion por la Direccion
de obra. Formatos varios en colores y dimensiones, en formacion de cenefas o dameros, segun di-
sefio establecido en planos o posterior aprobacion del disefio por la direccion de obra, fabricada en
hormigén de alta resien stencia con éridos siliceos, graniticos o basalficos.

Medida la superficie real ejecutada, incluidas mermas de material por cortes para ejecucion de fran-
jas sefializadoras (de 1.00 mefro) para sefializar desniveles, depresiones y cambios de cota en el
caso de escaleras, rampas, efc., franjas sefializadoras de pavimentos de textura y coloracion dife-
rentes, situados perpendiculares al sentido de la marcha y ocupando la totalidad del itinerario peato-
nal, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto.COLOCACION AL TENDIDO, directamene
sobre sobre lecho de mortero M-80, CON ARENA DE CUARZO para minimizar las eflorescencia,
y espesorde 4a8 cm, (tolerancia maxima 1 cm), con espolvoreo de cemento y formacion de le-
chada cremosa mediante ligera humectacion, paso de llana dentada y colocacién de baldosa presio-
nando pieza a pieza a la maza de caucho, y paso posterior de rulos .Replanteo de pendientes, firada
de cuerdas, alineaciones, efc. Parte proporcional de separaciénes de dilatacion con banda de polies-
tireno de 1 cm, de espesor, Rejunteo final mediante barridos sucesivos con arena de grano fino y fo-
talmente seca para colmatar las juntas entre baldosas.

incluye parte proporconal de ejecucion de badén con piezas de baldosa cortadas y colocadas en
sentido logitudinal respecto al baden y formando seccién en "v" dando pendientes hacia los sumide-
ros, ejecutado antes de realizar el embaldosado general de la terraza.

Limpieza final de recogida del sobrante para evitar se cuele por los sumideros. Medida la superficie
realmente ejecutada..

PRECIO BALDOSA: SE INDICARA EL PRECIO DE LA BALDOSA QUE COMPONE LA
PARTIDA PARA PODER OFRECER DISTINTAS PROPUESTAS DE PRECIOS Y BALDO-
SAS A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

de
terraza superior 1 625,000 625,000
terraza inferior 1 575,000 575,000
tunel 1 30,000 30,000
ajustes 1 20,000 20,000
1.250,000 33,277 41.596,25
04.03 ML GRADA DE HORMIGON PREFABRICADO EN ESCALERA (pvp EGUSKIZA=37€/ml)
ML. de suministro y colocacion de grada de hormigdn prefabricado provista de huella y contrahuella,
de 4cm de espesor, ARMADA CON BARRAS DE ACERO INOXIDABLE , para una longitud
méxima de 2m (anchura de las nuevas escaleras) y desarrollo 35x 15cm, (graday tabic) a determi-
nar exactamente en obra una vez replanteadas la nuevas cotas de nivel acabado entre terrazas infe-
rior y superior, con pletinas metalicas embebidas para soldadura directa a estructura metdlica de la
escalera. Medidia la longitud de grada instalada, totalmente asentada y nivelada con cierto derrame
hacia el exterior para evitar acumulacion de agua.
escalera 1-central 19 2,000 38,000
+ 2 rellanos intermedios 6 2,000 12,000
escalera 3-acceso de Foru kalea 9 2,000 18,000
68,000 97,059 6.600,01
04.04 ML BADEN IN SITU HORMIGON IMPRESO CAPA FINA
ML. de ejecucion de badén de recogida lineal de aguas realizado in situ, de 60 cm, de anchura, reali-
zado mediante primera capa de hormigon HA-25 con mallazo , y en un espesor medio de 10 cm,
con pendientes desde el punto alto que se situaria en el punto medio enfre dos sumideros, hacia el
punto bajo situado en los sumideros.
Esta primera capa de hormigdn se dejara 2 cm, mas bajo que el nivel de acabado y a contiuacion se
, extendera una capa de hormigdn impreso de capa fina de la casa PUMA, con color y acabado con
impresion a determinar, icluyendo todas las imprimaciones previas y posteriores de fijacion de color,
proteccién de baldosa para evitar que se ensucie, limpieza final, efc, medida la longitud de baden eje-
cutado.
E baden plaza superior 1 48,000 48,000
N baden plaza inferior 1 70,000 70,000
118,000 39,748 4.690,26
TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA Y PAVIMENTOS..........ocesmmmssssssssmsssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssss 52.886,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ZI RRI BORRQA - BORRADOR

CAPIiTULO 05 HERRERIA
UD NUEVA ESCALERA 1-CENTRAL -3 TRAMOS- A C/NEKOLALDE

Ud. de frabajos de herrreria en ejecucion de la nueva escalera central en la plaza, hacia la calle Ne-
kolalde, formada por tres framos, segln planos de proyecto:

-Primer framo compuesto por 11 peldafios de 2m de anchura

-Segundo tramo formado por 4 peldafios de 2m de anchura

-Tercer framo con 4 peldafios, de 1,60m de achura.

Todos los peldafios iguales con 35cm de huella vista y 15cm de contrahuella

Medida la unidad completa de estructura de escalera compuesta de tres zancas paralelas en cada
tramo y dos mesetas horizontales, y pilares fubulares en exfremos sg.planos, formada por perfiles fu-
bulares y UPN 140, galvanizados, con uniones soldadas en obra y repaso con imprimacion rica en
zinc en modo aerosol, Dejando lista para pintado porsterior. Incluye la puesta en obra, operaciones
intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su posicion definitva,
totalmente colocado en su posicion final, incluso p.p. de placas de anclaje, uniones en taller, desarro-
lloy ejecucion de uniones atornilladas, chapas, casquillos, rigidizadores, tomilleria, ejecucion de ca-
jeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado. Incluso P.P. de costes indirec-
tos y medios auxiliares y medidas de seguridad. Se incluye perfiles adicionales de fijacion, chapas
de empotramiento a forjado y muros de hormigdn existente, soldadura, LLANTA PLEGADA EN
FORMACION DE CARTABONES SOLDADO SOBRE CADA ZANCA 35x15cm  para servir
de soporte a los nuevos peldafios prefabricados, mediios auxiliares de izado, sujeccion y acceso,
casquillos, llantas, efc. Unidad totalmente terminada.

escalera principal centrales a calle 1 1,000
Nekolalde (doble)

UD NUEVA ESCALERA 3-UN TRAMO RECTO- A C/FUEROS

Ud. de trabajos de herrreria en ejecucion de la nueva escalera a c/Fueros, en exfremo Norte de la
plaza, formada por un ramo Unico, seguin planos de proyecto, compuesto por 9 peldafios de 2m de
anchura

Todos los peldafios iguales con 35cm de huella vista y 15cm de contrahuella.

Medida la unidad completa de estructura de escalera compuesta de tres zancas paralelas en cada
tramo y dos mesetas horizontales, y pilares fubulares en extremos sg.planos, formada por perfiles fu-
bulares y UPN 140, galvanizados, con uniones soldadas en obra y repaso con imprimacion rica en
zinc en modo aerosol, Dejando lista para pintado porsterior. Incluye la puesta en obra, operaciones
intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su posicion definitva,
totalmente colocado en su posicion final, incluso p.p. de placas de anclaje, uniones en taller, desarro-
lloy ejecucion de uniones atornilladas, chapas, casquillos, rigidizadores, tomilleria, ejecucion de ca-
jeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado. Incluso P.P. de costes indirec-
tos y medios auxiliares y medidas de seguridad. Se incluye perfiles adicionales de fijacion, chapas
de empotramiento a forjado y muros de hormigon existente, soldadura, LLANTA PLEGADA EN
FORMACION DE CARTABONES SOLDADO SOBRE CADA ZANCA 35x15¢cm para servir
de soporte a los nuevos peldafios prefabricados, mediios auxiliares de izado, sujeccion y acceso,
casquillos, llantas, etc. Unidad totalmente terminada.

Medida la unidad completa de estructura de escalera compuesta de tres zancas paralelas sg.planos,
formada por perfiles tubulares y UPN 140, galvanizados, con uniones soldadas en obra. Se incluye
perfiles adicionales de fijacion, chaps de empotramiento a forjado y muros de hormigén exitente, sol-
dadura, llantas en angulo soldadas a cada zanca plegadas en formacion de peldafieado 35x 15¢cm pa-
ra servir de soporte a los nuevos peldafios prefabricados, mediios auxiliares de izado, sujeccion y
acceso, casquillos, llantas, efc. Unidad totalmente terminada.

escalera a calle Fueros 1 1,000

1,000

9.647,462

9.647,46

1,000

4.441,412

4.441,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)
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05.03

05.04

05.05
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ML NUEVA BARANDILLA DE ESCALERAS

Barandilla DE ACERO GALVANIZADO, de escalera o rampa en forma recta, , de 100 cm de altu-
ra, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de ace-
ro laminado en caliente de 50x 10 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 50x 10 mm ; entrepafio para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes ver-
ticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separa-
cion de 10 cm ENTRE EJES y doble pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero inoxida-
ble pulido espejo de didmetro 53 mm (a 70 y 100 cm de altura). fifado a los montantes por su gene-
rafriz infeior mediante cuna metalica y dos tomillos autoroscantes, en el caso del pasamanos supeior,
mientras que el pasamanos inferior se despegara respecto del pie derecho al menos 4 cm, e ira fijado
a él mediante gancho de redondo macizo de @12 mm, y soldado al pied derecho un extremo y el otro
atomillado al pasamanos mediante casquillo "cuna” y dos tornillos. Todos los elementos metélicos
(salvo pasamanos de acero inoxidable) vendran a obra en acero galvanizado, y se fijaran los pies
derechos a la cara exteior de la zanca mediante placa de anclaje y 4 tomnillos, dejando preparado pa-
ra el posterior pintado no incluido en esta partida.. Elaboracion en taller y ajuste final en obra. Total-
mente terminada.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion del ramo de barandilla de for-
ma que los puntos de anclaje del bastidor se siten en los puntos marcados. Aplomado y nivelacion.
Resolucion de las uniones entre tramos de barandilla. Resolucion de las uniones a las zancas metéli-
cas de manera principal 0 a paramentos en caso particular. Montaje de elementos complementarios.
Nota: el PASAMANOS serd DOBLE Y EN CONTINUIDAD EN LOS EXTREMOS, DE ACE-
RO INOX @48 mm, ,conectandose mediante curvados que precise el tubo siguiendo el desarrollo de
la escalera, en elinicio y final del pasamanos, éste volara respecto de la barandilla en un plano hori-
zontal al menos 40 cm, siempre que no invada ofro itinerario.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes, segtin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en la direccion del pasamanos, del punto méas saliente del
pasamanos doble en uno de los extremos, al punto mas saliente en el otro de los extremos..

barandilla desde Nekolalde 2 17,000 34,000
barandilla desde Foru kalea 2 5,000 10,000

M2 CEGADO DE ACCESO A BAJOS DE ESCALERA

M2. de cegado de los huecos de acceso a los espacios de bajo escalera , mediante chapa perforada
0 desplegada, galvanizada, para quedar vista, colocada mediante bastidores tubulares galvanizados
alos que se fijara la chapa plegada en sus bordes (no pasa la malla delante del bastidor), y fijada
mediante tomillo autoroscante . Se realizara un pafio batiente mediante pernios y argollas para can-
dado de forma qque pueda permitirse el acceso ocasional al espacio bajo escalera. Medida la super-
ficie de cerramiento realizado incluy endo parte proporcional de bastidores o marcos de perfil tubular
galvanizado, pequefio material accesorio, casquillos, anguloa, etc.

bajio escalera desde Nekolalde
bajo escalera de Garmendia 23 23,000
bajo escalera desde Foru 5 5,000

44,000

289,790

12.750,76

ML SUPLEMENTO DE BARANDILLA PETO TERRAZA SUP CON REPAR PREVIAS

ML. de suplemento de barandilla de terraza superior para alcanzar altura de 95 cm, y no escalabili-
dad, consistente en colocacion de llanta de 40x 10 mm. en acero galvanizado, plegada de forma que
se inclina hacia el inteior de la plaza, y fjada mediante soldado a pies derechos tubulares de la ba-
randilla existente, y acabao en pasamaos , de acero INOXIDABLE PULIDO ESPEJO @53 MM, fi-
jado a la llanta mediante atornillado por la parte inferior a una cuna formada en el extrmo de la llanta o
montante vertical, segun detalle de planos. Incluido, replanteo, cortes, pequefio material del fipo cas-
quillos, angulars, efc. totaimente terminado y listo para pintar, medida la longitud de barandilla ejecuta-
da.

NOTA: incluye reparaciones previas puntuales de puntos perforados consistente en corte y coloca-
cion de prétesis de nuevo perfil o llantas, o angulaes, donde precise, sellado con masilla carrocero,
efc.

barandilla de terraza superior 1 70,000 70,000

28,000

254,202

7.117,66

101,681

TOTAL CAPITULO 05 HERRERIA......ccvsvvvserrereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

7.117,67

41.074,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS PINTURA Y ENFOSCADOS
06.01 ML PINTADO DE BARANDILLA SOBRE PETO CON SANEADO PREVIO
ML. Saneado previo de barandilla existente sobre peto de la teraza superior, mediante lijado de 6xi-
dos, con cepillo manual o accesorio de radial o taladro, raspado general de la barandilla, y aplica-
cion de una imprimacién de adherencia todo terreno en general y particular del ipo imprimacién fosfo-
cromatante de un solo componente, color gris, acabado mate en los nuevos suplementos galvaniza-
dos, y posterior aplicacion manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcidicas es-
peciales, color a elegir, acabado forja mate .
Nota: los colores de la imprimacion y de cada una de las manos del acabado seran distiintos para
acreditar la correcta aplicacion de las manos citadas (3 en total).
Incluye, medios auxiliares, encintados previos, protecciones confra manchado de ofros elementos,
medidas de seguridad, etc. Medida la unidad de estructura de escalera acabada.
Criterio de medicién: medida la longitud de barandilla realmente pintada.
barandilla sobre peto 1 70,000 70,000
ajustes 1 10,000 10,000
80,000 22,185 1.774,80
06.02 M2 PINTADO DE BARANDILLAS DE ESCALERAS SOBRE GALVANIZADO
M2. de pintado manual de barandilla galvanizada de escaleras, formaa por pies derechos, barrote
cuadradillo y llantas horizontalesa, consistente en  aplicacion previa de una mano de imprimacion
fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate ,y posterior aplicacion manual de
dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcidicas especiales, color negro forma mate,
Nota: los colores de la imprimacion y de cada una de las manos del acabado seran distiintos para
acreditar la correcta aplicacion de las manos citadas (3 en total).
Incluye, medios auxiliares, encintados previos, protecciones confra manchado de ofros elementos,
medidas de seguridad, etc. Medida la unidad de estructura de escalera acabada.
Criterio de medicion: superficie del poligono envolvente de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de proyecto, medida por una sola de las caras sin deducir huecos.
escakera de 3 tranos a Nekolalde 1 22,000 1,000 22,000
escalea 1 framo a foru kalea 1 7,500 1,000 7,500
barandilla galvan recolocada 1 5,000 1,200 6,000
35,500 33,277 1.181,33
06.03 UD PINTADO DE ESCALERA 3 TRAMOS A CALL ORIAMENDI SOBRE GALVANIZ
UD. pintado de estuctura metdlica galvanizada de escalera, mediante aplicacion manual de una ma-
no de imprimacion fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate, y posterior-
mente dos manos de esmalte de poliuretano, color megro forja mate), sobre la estructura de la esca-
lera formada por perfles UPN en zancas, perfiles fransversales tubulares de seccion rectangular,
llanta corrida sobre las zancas formando cartabones, placas de anclaje, efc antes de colocar el pelda-
fieado,
Nota: los colores de la imprimacion y de cada una de las manos del acabado seran distiintos para
acreditar la correcta aplicacion de las manos citadas (3 en total).
Incluye, medios auxiliares, encintados previos, protecciones confra manchado de ofros elementos,
medidas de seguridad, etc. Medida la unidad de estructura de escalera acabada.
Escalera 3 framos 1 1,000
1,000 1.247,899 1.247,90
06.04 UD PINTADO DE ESCALERA 1 TRAMO A CALLE FUEROS SOBRE GALVANIZ
UD. pintado de estuctura metélica galvanizada de escalera, mediante aplicacion manual de una ma-
no de imprimacion fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate, y posterior-
' mente dos manos de esmalte de poliuretano, color megro forja mate), sobre la estructura de la esca-
lera formada por perfiles UPN en zancas, perfiles transversales tubulares de seccion rectangular,
llanta corrida sobre las zancas formando cartabones, placas de anclaje, etc antes de colocar el pelda-
fieado,
% Nota: los colores de la imprimacion y de cada una de las manos del acabado seran distiintos para
N acreditar la correcta aplicacion de las manos citadas (3 en total).
Incluye, medios auxiliares, encintados previos, protecciones confra manchado de ofros elementos,
medidas de seguridad, etc. Medida la unidad de estructura de escalera acabada.
escaler 1 tramo a calle fueros 1 1,000
1,000 785,714 785,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.05 M2 PINTADO DE PANELES DE CEGADO BAJO ESCALERA
M2. de pintado manual de panel de chapa perforada galvanizada que confina el espacio bajo las es-
caleras, formada por bastidores galvanizados, chapa perforada, angulos, efc, consistente en aplica-
cion previa de una mano de imprimacion fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado
mate ,y posterior aplicacion manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcidicas
especiales, color negro forma mate,
Nota: los colores de la imprimacion y de cada una de las manos del acabado seran distiintos para
acreditar la correcta aplicacion de las manos citadas (3 en fotal).
Incluye, medios auxiliares, encintados previos, protecciones confra manchado de ofros elementos,
medidas de seguridad, etc. Medida la unidad de estructura de escalera acabada.
Criterio de medicion: superficie del poligono envolvente de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de proyecto, medida por una sola de las caras sin deducir huecos.
cierre bajo escalera de 3 framos a 1 25,000 25,000
Nekolalde
cierre bajo escalera de 1 tramo a Foru 2 3,500 7,000
kale
32,000 29,580 946,56
TOTAL CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS PINTURAY ENFOSCADOS .....cmmrvcrrssssssssssmsssssssssssssssssssssnssens 5.936,30

ZI RRI BORRQA - BORRADOR

18 de septiembre de 2026

Pagina

5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 ALUMBRADO-INSTALACION ELECTRICA
07.02 ml CANALIZACION TUBO #63mm CORRUGADO DOBLE PARED
ML. de suministro y tendido de tubo de polietileno de doble pared, liso por el interior y corrugado por
el exterior de diametro nominal 63mm. resistencia a compresion mayor de 250 N, suministrado en
rollo alojado sobre forjado de terraza superior, bajo la nueva capa de mortero de recrecido del nuevo
pavimento, incluyendo alambre guia interior, manguitos de empalme, abrazaderas de unién entre
conductos paralelos formndo prisma, p.p de despuntes hacia la supeficie y bucles, medido la longitud
en planta fotalmente montada, conexionada y probada.
canalizacion longidnl. borde de terraza 1 65,000 65,000
(linea farolas actuales)
framo canalizacion enterrado de 1 5,000 5,000
fachada Fueros5 a nueva farola
70,000 9,706 679,42
07.03 m CABLE MULTIPOLAR 4x6 mm2, 0,6/1kV
ml. suministro e instalacién de cable multipolar RZ1-K(AS) de 4x6 mm2 de seccién en cobre y
0,6/1kv de tension de servicio, con conducto de cobre clase 5, con aislamiento de poliefileno reficula-
do. UNE 21123-4. instalado en la canalizacion subterranea incluso identificacion indeleble de la linea
a la que corresponde en el cuadro de proteccién y en cada una de las arquetas en las que concurran
mas de una linea y mano de obra. Medida la longitud de calbe completamente terminada.
linea longitudinal para las nuevas 3 1 65,000 65,000
farolas
65,000 9,118 592,67
07.04 ml LINEA AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO
ml. Linea aérea de alumbrado publico instalada por fachada de los edificios, formada por cable mult-
polar RZ, con conductores de cobre de 4x6 mm? de seccion, reaccion al fuego clase Fca, siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Incluso accesorios y elementos de sujecién. Totalmente montada, co-
nexionada y probada. Desde el cuadro de proteccion y control existente en el extremo Oeste de la
fachada de los locales (frasera portal c/Fueros n°7) hasta la nueva farola a instalar en la plazoleta,
entre los portales 3y 5 de la calle Fueros.
cableado aereo para 1 farola 1 43,000 43,000
43,000 17,378 747,25
07.05 m CABLE TIERRA UNIPOLAR 1x16 mm2, 750V, AMARILLO-VERDE
ML. Conductor aislado de tierra de alumbrado publico formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor muliflar de cobre clase 5 (K) de 16 mm? de
seccion, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldgenos con ba-
ja emision de humos y gases corosivos (Z1). Instalado en canalizacion subterranea. Incluso acce-
sorios de conexion y mano de obra. Medida la longitud de calbe instalada.
canalizacion subterranea para 3farolas 1 70,000 70,000
canalizacion aérea para 1farola 1 43,000 43,000
113,000 4,672 527,94
07.06 ud CAJA DE BORNES PARA REGISTRO DE LUMINARIAS
UD. Suministro e instalacion en superficie/o en interior de soporte de nuevas luminarias (a mas de
30cm del suelo), de caja de empalmes, estanca, rectangular, con tapa de registro atomillada. Incluso
regletas de conexion y elementos de fijacion.
caja de registro para cada farola 4 4,000
caja de derivacién en fachada de 1 1,000
edificio
5,000 16,639 83,20

07.07

ZI RRI BORRQA - BORRADOR

Ud FAROLA FLOW DE THORN DOBLE LUMINARIA - BRAZO SINUOSO + LATERAL

UD. Suministro e instalacion de Punto de luz de la casa THORN lighting, 6 similar, formada por co-
lumna cilindrica de 120 mm, de didmefro, en acero galvanizado, imprimida y esmaltada en color
RAL a definir por la propiedad, de 4 m. de altura para colocar con continuidad, una Luminaria con
brazo tipo sinuoso y, a 3m de altura, una segunda luminaria con brazo en montaje lateral. Luminarias
IP66, K10, CL1, con doble nivel autbnomo y 10 kv, de proteccion, y temperatura de color 4000 k.
Incluido, montaje de poste, sujeccion a pemos de base de anclaje sobre forjado de hormigon exis-
tente, con fuercay arandela grover, montaje de luminaria a poste, conexiones elécticas, pequefio
material de conexion, orientacion de la luminaria a la vista de las necesidades en ambiente nocturno,
etc y medios auxiliares. Medida la unidad instalada, comprobada y en funcionamiento.

farolas poste 4m en terraza superior 3 3,000

18 de septiembre de 2026

Pagina

6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,000 2.544,790 7.634,37
07.08 Ud FAROLA FLOW DE THORN 1 LUMINARIA BRAZO SINUOSO

UD. Suministro e instalacion de Punto de luz de la casa THORN lighting, 6 similar, formada por co-
lumna cilindrica de 120 mm, de didmefro, en acero galvanizado, imprimida y esmaltada en color
RAL a definir por la propiedad, de 4 m. de altura para colocar con continuidad, una Luminaria con
brazo fipo sinuoso, IP66, IK10, CL1, con doble nivel auténomo y 10 kv, de proteccion, y temperatu-
ra de color 4000 k.

Incluido, montaje de poste, sujeccion a pemos de base de anclaje sobre forjado de hormigon exis-
tente, con tuerca'y arandela grover, montaje de luminaria a poste, conexiones eléctricas, pequefio
material de conexion, orientacion de la luminaria a la vista de las necesidades en ambiente nocturno,
etc y medios auxiliares. Medida la unidad instalada, comprobada y en funcionamiento.

farola 1 luminaria en plazoleta a 1 1,000
c/Fueros
1,000 2.021,597 2.021,60
TOTAL CAPITULO 07 ALUMBRADO-INSTALACION ELECTRICA...umuirveeresssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnessens 12.286,45

ZI RRI BORRQA - BORRADOR
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 JARDINERIA
08.01 M3 RELLENO JARDINERAS BASE MAS TIERRA VEGETAL

M3. de relleno de jardineras en la base mediante tierra vegetal seleccionada cribada procedente de la
propia obra y tierra de préstamo, en jardineras en un espesor de 30cm, previamente abonada, y cri-
bada para eliminar extrafios. Rellenado de jardineras con medios mecéancos o manual, Incluyendo la
colocacion de una lamina drenante con geotexfil incorporado, y una cama de arcilla expandida de 5
cm, previo al vertido de la tierra. Incluido medios auxilares, medidas de seguridad, y LIMPIEZA FI-
NAL, Medido el volumen de jardinera rellenado.

Jardineras 12 1,200 0,900 0,500 6,480
varias 2 2,000
8,480 107,042 907,72
08.02 UD PLANTACIONES
UD. Preparacion de la tierra, con refino y cribado, y posteirior suministro, siembra y plantaciones de
especies florales varias a decidir por la Propiedad, con medios manuales, en el interior de cada una
de las jardineras. Medida la unidad de jardinera ornamentada, primer riego y limpieza final.
jardineras 12 12,000
varias 3 3,000
15,000 147,899 2.218,49
TOTAL CAPITULO 08 JARDINERIA.......ccosmmmreecrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 3.126,21

ZI RRI BORRQA - BORRADOR
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

ZI RRI BORRQA - BORRADOR

CAPITULO 09 MOBILIARIO
Ud BANCO GALV+MAD TECNOLO CON RESPALDO Y REPOSABRAZOS 1,80M

UD. Suministro y colocacion en obra de banco corrido de 180 cm de asiento MODELO PLUS de
Manufacturas Deportivas, MB350T de dimensiones 195x57x93 cm, provisto de reposabrazos en
los extremos, formado por estructura de acero galvanizado acabado en pintura al polvo en oxiron
negro, y con asiento y respaldo con tablas de madera tecnologica FIJADO SIN TALADRAR AL
SUELO, mediante masilla de polimero CEYS, e instrucciones Y SUPERVISION de la direccion
de obra..

bancos 5 5,000

Ud ASIENTO INDIVIDUAL SENIOR GALV Y MAD TECNO

UD. Suministro y colocacion de silla asiento individual MODEOL PLUS SENIOR de Manufactu-
ras Deportivas, con disefio ergondémico para personas may ores, disponiendo asiento plano a 51 cm,
de altura, brazos en curva para impulsarse al levantarse y barra inferior para apoyar los pies, con-
puesto su esfructura en material de acero galvanizado y acabado en pintura al polvo oxiron negro; y
su asiento y respaldo en madera tecnolégica color madera., FIJADO SIN TALADRAR AL SUELO,
mediante masilla de polimero CEYS, e instrucciones Y SU PERVISION de la direccion de
obra..Medida la unidad de silla realmente instalada.

Asientos individuales 6 6,000

5,000

494,538

2.472,69

Ud PAPELERAS SELECTIVAS (4recipientes la unidad)

UD. Suministro y colocacién de conjunto de punto limpio o papelera publica selectiva formada por 4
contenedores (papel-plastico-organico-resto) la unidad de ud de punto limpiio, . en chapa deacero
galvanizado y pintura al povo en color segun el residuo que corresponda, de comercial ELUROAK,
modelo del Ay untamiento de BEASAIN. COLOCADA apotyada y fijada a paramento vericao O
FUERA DEL AMBITO DE LA IMPERMEABILIZACION EJECUTADA, segin indicaciones y
supervision de la DO.

conjunto de 4 recipientes 2 2,000

6,000

355,882

2.135,29

UD JARDINERA COMERCIAL URBATEC 100x100X78

Ud. suminifro e insalacion de jardinera comercial, para instalar en terraza superior, e inferior de di-
mensiones aproximadas 1x1x0,80, en combinacién de acero corten y madera, modelo a elegir por
la direccion de obra. SIMPLEMENTE APOYADA EN EL SUELO, segun indicaciones y replanteo
a determinar por la DO.

terraza superior 4 4,000
terraza inferior 4 4,000

2,000

730,252

1.460,50

UD JARDINERA COMERCIAL URBATEC 70X70X58

Ud. suminifro e insalacion de jardinera comercial, para instalar en terraza inferior de dimensiones
aproximadas 0,7x0,7x0,58, en combinacion de acero corten y madera, modelo a elegir por la direc-
cion de obra. SIMPLEMENTE APOYADA EN EL SUELO, segun indicaciones y replanteo a de-
terminar por la DO.

Terraza inferior 4 4,000

8,000

1.022,874

8.182,99

629,311

TOTAL CAPITULO 09 MOBILIARIO........oeouuereeeessmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssss

2.517,24

16.768,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

ZI RRI BORRQA - BORRADOR

CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
PA VALLADO PROVISIONAL DE OBRA Y SENALIZACION

PA, parala UD. de Vallado de cierre y proteccion en el perimefro de los cuafro extremos abiertos
del &mbito delimitado por las edificaciones, con vallas trasladables de 3,50x 2,00 m, formadas por pa-
nel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, y bases prefabricadas de hormigon. Incluso
Malla-red de ocultacion de poliefileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas. Inclu-
so el apuntalamiento del vallado mediante fondillos u ofros, para evitar desplomes del vallado por
viento 0 vandalimos, y su mantenimiento a lo largo de la duracion de la obra, giue incluye los trasla-
dos, los movimientos de vallas para acotar unas zonas y liberar ofras, etc. Se sustituiran los ele-
mentos del vallado deteriorados no aceptandose en ningtin caso modulos deformados, o con alam-
bres desencajados, bases de hormigon fracturadas, etc.

Incluso conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, en accesos y
salidas, itinerarios, advetencia de riesgos, efc necesarios para el cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y su mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de iempo que se requiera, reparacion o reposicion, cambio de posicion y trans-
porte hasta el lugar de almacenaje o refirada a contenedor.

Medida la unidad que compone el perimetro de la obra a cerrar:

-Cierre norte hacia la calle Fueros (10,50ml)

-Cierre sur hacia la calle N ekolalde (10,50ml)

-Cierre lateral Este (paso cubierto hacia el aparcamiento junto al colegio Liceo) (3m)

-Cierre lateral Oeste hacia la calle Garmendia Otaola (16ml)

Ud CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA Y TOMA DE TIERRA

UD. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia méaxima de
15 kW, compuesto por armario de distribucion con dispositivo de emergencia, tomas y los interrupto-
res automaticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios. Y suministro e instalacion de toma de
tierra independiente para instalacion provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2
m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobacion, dentro de una arqueta
de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcén para la conexion del electrodo con
la linea de enlace y adiivos para disminuir la resistividad del terreno, incluyendo acomefida desde
punto indicado por la compafiia distribuidora, certificado de instalacion provisional, gestiones, etc eje-
cutado por instalador electricista y consumo a cuenta del contratista.

1,000

365,720

365,72

Ud EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y BOTIQUIN

UD. Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. para el conjunto fotal de la obra y ftrabajado-
res empleados.

- CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

-CINTURON ANTILUMBAGO

- CINTURON DE SEGURIDAD

-CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

- FILTROS RECAMBIO MASCARILLA

- GAFAS SOLDADURA AUTOGENA

-MONO DE TRABAJO

- MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

-PAR DE BOTAS AGUA HOMOLOGADAS

-PAR DE BOTAS CON PUNTERA METAL

-PAR GUANTES DE USO GENERAL

-PAR GUANTES PARA SOLDADOR

-PAR GUANTES GOMA LATEX

- SEMIMASCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS

- TRAJE AGUA VERDE INGENIERO

- PANTALLA SOLDADURA OXICORTE

- GAFAS CONTRA IMPACTOS

- GAFAS ANTIPOLVO

-PROTECTORES AUDITIVOS

-PAR GUANTES AISLANTES

-PAR BOTAS AISLANTES

- PAR POLAINAS SOLDADURA
Y botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, ga-
sas estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de fijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmédicos, analgésicos, tonicos car-
diacos de urgencia, un tomiquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramen-
to con tornillos y tacos.

1,000

144,230

144,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,000 109,890 109,89
10.04 Ud INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construccion
0 adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y demoalicién o refirada.

- Caseta prefabricada para despacho y/o oficina, incluso equipamiento minimo necesario (estantes,
mesa, sillas, efc...)

- Caseta prefabricada para vestuarios, incluso equipamiento minimo necesario (faquillas, bancos,
efc...)

-Aseos portatiles

1,000 248,970 248,97
10.05 Ud GESTION DOCUMENTAL DE LA SEGURIDAD

Ud. para la Gestion Documental de la Seguridad de la obra que comprende las obligaciones recogi-
das por la normativa de seguridad vigente, tales como redaccion de Plan de Seguridad y Salud,
Apertura del Centro de Trabajo, Diligencia y Seguimiento de cumplimentacion del Libro de Subcontra-
tacion, gestion de documentacion para trabajadores propios y subcontratistas, control y acceso a la
obra, rotulacién de seguriidad, efc.

1,000 51,510 51,51

TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD......cccoummmrmrmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 920,32

ZI RRI BORRQA - BORRADOR
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 UD REGISTRO DOCUMENTAL CALIDAD DE MATERIALES

UD. para el seguimiento y control de calidad de los materiales empleados y la ejecucion de la mis-
ma, que comprende el registro documental de marcado CE y declaracion de prestaciones de los pro-
ductos de construccion obligados a disponer de ellos, o e su caso los DITES, y sellos de calidad
adicionales. asi como certificados de suministro de materiales por parte de los distribuidores o fabri-
cantes gie permitan la frazabilidad de todos los materiales empleados. y certificados de tratamientos
llevados a cabo sobre los mismos como pueden ser recubrimientos galv anizados, pintura, efc.

Nota: no se liquidara la obra sin la presentacion de la documentacion de calidad citada.

1,000 75,550 75,55
11.02 UD ENSAYO RESISTENCIA MORTERO

Ud de ensayo de resistencia del mortero de recrecido empleado, a realizar en laboratorio acreditado
en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra segun
UNE-EN 1015-2, para la determinacion de la consistencia segin UNE-EN 1015-3. Incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados.

1,000 82,420 82,42
11.03 UD ENSAYO DE ESTANQUIDAD

UD. Para la realizacion de ensayos de estanquidad (uno para la terraza superior y ofro para la infe-
rior) de la impermeabilizacion ejecutada mediante embalsado de agua y cegado temporal de sumide-
ros (y formacion de represas mediante tabique y cemento rapido, efc si precisara). a mantener al me-
nos durante 24 horas con seguimiento del mismo y acta de resultado.

1,000 429,250 429,25

TOTAL CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD.........cooorsemsssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 587,22

ZI RRI BORRQA - BORRADOR
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION TERRAZAS ENTRE NEKOLALDE Y FORU KALEA. (POLIG. 45)

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 UD GESTION DOCUMENTAL DE RESIDUOS

Ud. para la gestion documental segin normativa vigente que contempla la elaboracion del plan de
gestion de residuos, recepcion y archivado de albaranes, certificados de entrega de residuos a gestor
aurtorizado para tratamiento o valorizacion, documentos de seguimiento y control (DSC) completos,
autorizaciones de vertederos en rellenos, carga depositada en ellos, efc y demas documentacion
que acredite la corecta gestion de los mismos para elaborar €l informe final de gestion de residuos.
NOTA. Al final de obra la contrata presentara un informe por cada gestor de residuos que ha recep-
cionado los mismos en base a su naturaleza y destino, con los documentos DSC completos, en su
caso o certificado de punto limpio si fuera el caso.

NOTA: No se aprobara la liquidacion fiinal sin la aportacién de ladocumentacion citada.

1,000 151,440 151,44
12.02 Tn GESTION DE RESIDUOS

Partida alzada justificada en anejo de gestion de residuos. No se incluyen en este capitulo los levan-
tados de firmes, demoliciones de aceras, frmes y pavimentos, parterres, y excavacion de tierras o
zanjas, ya que dicha gestion de residuos esta incluida en las propias unidades de obra de las unida-
des correspondientes, asi como residuos mezclas generados en obras de fabrica y albafiilerias.
Igualmente, queda justificada en el EGR, los restos de materiales del tipo cartdn, madera, plastico,
metales, los cuales por su caracter de reciclables, deben ser separados y trasladados a gestor auto-
rizado o punto limpiio, del que se obtendra el correspondiente certificado de entrega,

RCD de Nivel | (Tierras y pétreos de la excavacion) y RCD de Nivel | (RCD de naturaleza pétrea,
RCD de naturaleza no pétrea y RCD potencialmente peligrosos)

+ RESTO DE COSTES DE GESTION

TOTAL COMPUESTA ENTRE OTROS POR:

-Transporte de fierras con camién a vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos; o si-
milar.

-Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en fraccio-
nes (hormigdn, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan; o similar

-Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demoalicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos; o similar.

-Biddn para residuos peligrosos, apto para almacenar fierras y piedras, residuos metalicos contami-
nados, etc. que contienen sustancias peligrosas

-Transporte de bidén con residuos peligrosos a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demalicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos.

-Y Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidén con residuos peligrosos procedentes
de la construccion o demolicion, incluso coste de vertido.

Efc.

1,000 994,150 994,15

TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS.........ucuuuuummmmsmsssssssssssssmssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseens 1.145,59

TOTAL. oottt s b bbb s b bbb bR bR R R AR R s 134.732,28
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Conpruebe la integridad y firma de este docunento, accediendo a la siguiente URL o cbdigo QR https://udal. egoitza. gi puzkoa. eus?De=01910



https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01910&CSV=ZIRRIBORROA - BORRADOR
https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01910&CSV=ZIRRIBORROA - BORRADOR
https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01910&CSV=ZIRRIBORROA - BORRADOR

