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PROPUESTA DE LICITACION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO REVISADO Y ACTUALIZADO DE
CONSTRUCCION DE ROTONDA EN EL RAMAL N-I-445-2 EN SORABILLA (ANDOAIN)”

4-SV-15/2020 RP2

Actualmente, la interseccién objeto del proyecto presenta una tipologia de cruce en cruz, donde confluyen
las carreteras GI-3610, perteneciente a la red Local (amarilla), el enlace N-I1-445 (hacia el barrio de
Sorabilla, Andoain) y los ramales de salida y acceso de la N-I. Tanto los vehiculos provenientes de la
carretera GI-3610 como los provenientes del ramal de salida de la N-I deben realizar un stop para continuar
por cualquiera de las vias.

Se considera que, en ese contexto, la mejor solucién para mejorar tanto la seguridad como la funcionalidad
de la interseccién es una rotonda, para lo cual se ha redactado el “Proyecto revisado y actualizado de
construccion de rotonda en el ramal N-1-445-2 en Sorabilla (Andoain) (4-SV-15/2020 RP2)".

El proyecto, que recoge y define las obras necesarias para transformar la interseccion actual en una
rotonda, tiene un presupuesto de ejecucion por contrata de 773.263,42 €, IVA incluido, y un plazo de
ejecucion de 20 semanas.

El proyecto se prevé aprobar mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral, tras los tramites de
informacién publica y audiencia conforme a lo previsto en el articulo 21 del texto refundido de la Norma
Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. Igualmente, se prevé declarar a efectos de expropiacion
forzosa, la necesidad de ocupacién de los bienes y derechos recogidos en el proyecto.

Por tanto, tras la aprobacion del proyecto, se propone licitar la ejecucidn de las obras, para lo cual se

acompafian tanto el acta de replanteo previo del proyecto como la propuesta de caratula del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en la cual se recogen los criterios siguientes:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucién de las obras del proyecto referido en el epigrafe, consistentes en la
transformacion de la actual interseccidn en una rotonda. La nueva rotonda se asienta tanto sobre los viales
actuales como sobre superficies ajardinadas, y sera necesario realizar saneos de firme dado que en
algunas zonas la futura rasante se ubica a cota inferior a la actual. Ademas, en la zona sur de la rotonda,
serd necesario ejecutar un muro de escollera con el objetivo de generar la explanacién necesaria para
encajar la rotonda. Asi mismo, el proyecto recoge el refuerzo, reposicion y adecuacion en su caso de las
redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones, gas, alumbrado, la adecuacion de la
sefializacion existente a la nueva situacion, y la adecuacion y urbanizacién de la acera y via ciclista en el
ambito afectado.

2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Tal y como se ha indicado, la interseccion objeto del proyecto presenta una tipologia de cruce en cruz,
donde los vehiculos provenientes de la carretera GI-3610 como los provenientes del ramal de salida de la
N-1 deben realizar un stop para continuar por cualquiera de las vias.

Por lo tanto, se considera que la mejor solucién para mejorar la funcionalidad, capacidad y seguridad de
la interseccion existente es su conversién en rotonda.
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3 JUSTIFICACION DE NO DIVISION EN LOTES

La realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta
la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, ya que las actuaciones estan disefiadas
para realizarse de forma coordinada.

Dada la tipologia y envergadura de la obra, no se considera viable su ejecucién de forma fraccionada ni
en tiempo ni en espacio, por lo que las actividades recogidas no pueden realizarse de manera aislada.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO

El presupuesto base de licitacion es de 773.263,42 €, (IVA incluido) y el valor estimado del contrato
asciende a 766.872,82 € (IVA excluido) al preverse modificaciones de hasta un 20% del presupuesto inicial,
por cuantia de hasta 127.812,14 € (IVA excluido).

En relacion con lo establecido en el articulo 100.2 de la LCSP, se informa que el presupuesto base de

licitacion es adecuado a los precios de mercado y que el desglose de los costes directos e indirectos se
encuentra en el anejo 7 del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION

Se propone la tramitacion del expediente por procedimiento abierto simplificado.

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo considerado de la ejecucién del contrato de obras es de VEINTE (20) semanas.

7. CLASIFICACION Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA

Las empresas deberan acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificacion:
Grupo G: Viales y pistas
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificacion especifica

Categoria: 3

8. SUBCONTRATACION

En cuanto a la subcontratacion, se indica que no hay tareas criticas que no puedan subcontratarse.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACION

En atencion a las caracteristicas técnicas de las obras a ejecutar, como criterios de adjudicacion se
establece el precio, con una puntuacion maxima de 80 puntos y criterios técnicos, con una puntuacion
maxima de 20 puntos.
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En relacién a lo dispuesto en el articulo 12.3 de la Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, debe tenerse
en cuenta que las obras se desarrollan sobre una zona actualmente urbanizada o que forma parte del
actual nudo viario, por lo que el impacto medioambiental de las obras es sumamente limitado. Por ello, se
considera que la introduccién de criterios medioambientales resultaria desproporcionada en atencion al
objeto del contrato.

Respecto a la introduccién de criterios de igualdad entre mujeres y hombres, segin la Norma Foral 2/2015,
articulo 25y el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia
Machista contra las Mujeres, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo (LIMH),
articulo 22, se considera que no resulta posible incorporar estos criterios ya que:

e Elobjeto del contrato no guarda relacién alguna con este aspecto, ya que la prestacion del contrato
no tiene afeccién sobre la situacién de desigualdad entre mujeres y hombres

e Se trata de contrato de obra cuyo plazo de ejecucién es de s6lo 5 meses y no se contempla la
adscripcion obligatoria de medios personales, por lo que no es posible adoptar medidas de accion
positiva coherentes, eficaces y ejecutables en el ambito del contrato.

El contrato no tiene por objeto la promocién del empleo de personas con dificultades de acceso al mercado
laboral ni la promocién de empleo de personas en situacién o riesgo de exclusion social, razén por la cual
los pliegos no incorporan criterio de adjudicacion alguno en ese sentido.

El codigo CPV es 45233128-2 Trabajos de construccion de rotondas.

10. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

Se prevén modificaciones hasta un 20% del contrato de acuerdo con el articulo 204 de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

En caso de que el terreno mostrara caracteristicas més desfavorables que las previstas y ello obligara a
realizar saneos de mayor entidad y secciones de firme de mayor espesor, asi como en el caso de que la
realidad de los servicios afectados soterrados resultara ser distinta de la recogida en proyecto y requiriera
actuaciones adicionales. En esos casos, podria ser necesario modificar los capitulos siguientes:

01 DEMOLICIONES

02 FIRMES Y PAVIMENTOS
04 DRENAJE

06 ALUMBRADO

08 SERVICIOS AFECTADOS

11. FINANCIACION Y ANUALIDADES

La financiacion correrd a cargo integramente de la Diputacion Foral de Gipuzkoa; teniendo en cuenta los
plazos habituales necesarios para el proceso de licitacion de las obras, se prevé ejecutar las obras con
cargo a la anualidad de 2027:

2027 773.263,42 €
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Por lo tanto, se propone dar traslado al 6rgano de contratacion para iniciar los tramites de licitacion del
contrato de obras, mediante procedimiento abierto simplificado. Se acompafia propuesta de caratula del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el acta de replanteo del proyecto.

EL TECNICO MEDIO DE OBRAS PUBLICAS

Julen Berbois Laspiur

LA JEFATURA DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

German Pozas Zubizarreta
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