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1. KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA  

1.1. Araubide juridikoa 

 
a)  
b)  
c)  

- 

 
- 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
 

 

1.2. Jurisdikzio eskuduna  

 

2. KONTRATUKO ALDERDIAK  

2.1. Kontratatzen duen administrazioa 
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Enpresa interesdunen batek agiriei edo gainerako dokumentazio osagarriari buruzko 
argibideak edo informazio gehigarria eskatzen badu, eskaerak bitarteko elektronikoen 
bidez baino ezin izango dira aurkeztu, Kontratatzailearen Profila erabilita. Prozeduraren 
izaera laburtua dela eta (SPKLren 159.6 artikulua), kontratazio-organoaren erantzunak 
ahalik eta lasterren argitaratuko dira Kontratatzailearen Profilean, aukera-berdintasuna 
bermatzeko; argibide horiek lotesleak izango dira. 

2.2. Kontratista 

Kontratatzeko gaitasuna Jarduteko gaitasun osoa duten eta SPKLren 71. artikuluaren 
arabera kontratatzeko debekurik ez duten eta kontratuaren xede den prestazioa egiteko 
eska daitekeen enpresa- edo lanbide-gaikuntza duten pertsona natural edo juridikoek 
bakarrik kontratatu ahal izango dute Zeberioko Udala, espainiarrak nahiz atzerritarrak 
izan. 

Alderdi horien egiaztapena eskaintzarekin batera aurkeztutako erantzukizunpeko 
adierazpenaren bidez egingo da, kontratazio-organoak Sektore Publikoko Lizitatzaile 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialari (ROLECE), Euskadiko Lizitatzaileen Erregistro 
Ofizialari edo beste erregistro elektroniko ofizial batzuei kontsulta eginez egin ditzakeen 
egiaztapenen kalterik gabe. 
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3. KONTRATUAREN XEDEA  

3.1. Kontratuaren helburua 

I.- Kontratu honen xedea Zeberioko (Bizkaia) Astibi auzorako sarbideko ezponda 
egonkortzeko obrak gauzatzea da. 

II.- Obra Aurrekontuan jasotakoaren eta Zuzendaritza Fakultatiboaren jarraibideen 
arabera gauzatuko da. Ondorio guztietarako, obren aurrekontuak, Baldintza 
Administratibo Berezien Agiri honek, Baldintza Teknikoen Agiriak eta eranskinek 
kontratu-agirien izaera izango dute. Hori dela eta, alderdien eskubideak eta 
betebeharrak arautuko dituzte, eta enpresa esleipendunak kontratua formalizatzeko 
unean sinatu beharko ditu, adostasunaren frogagarri.  

III.- Obren kontratua denez, eta haren balio zenbatetsia 5.538.000 eurokoa edo 
handiagoa EZ denez, SPKLren 20.1.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, kontratu 
hau ez dago erregulazio harmonizatuaren mende. 

CPVren erreferentzia-zenbakia: 45111230-9 

IV.- Kontratua SPKLren 159.6 artikuluan aurreikusitako prozedura ireki sinplifikatu 
laburtuaren bidez esleituko da, eta, era berean, Herri Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Erregelamendu Orokorreko (HAKLEO) aplikagarriak diren 
artikuluetan edo hura ordezten duen erregelamendu-xedapenean ezarritakoari jarraituko 
zaio.  

V.- Lote bakarra Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 99.3.b) artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, ez dagokio kontratu honen xedea lotetan banatzeari; izan 
ere, banaketa horrek kontratua behar bezala gauzatzea zailduko luke ikuspegi 
teknikotik, prestazio desberdinen exekuzioa koordinatu beharra ekarriko lukeelako. 
Obra-kontratuetan, proiektua da obra osoaren kontzeptuaren oinarrizko elementua; 
bertan zehazten baitira ondasun higiezinak aurreikusitako xedea bete ahal izateko 
beharrezko jarduketa guztiak. Ildo horretan, memoriak kontratuaren xedea oinarritzen 
duen unitate bakarra osatzen du, eta xede horrek «osoa» izan behar du, kontratazio 
publikoaren izaeratik eta haren helburuetatik eratorrita.  

Horrenbestez, kontratuaren osagai teknikoak zaildu egingo luke exekuzioa, baldin eta 
hura kontratista desberdin batzuek gauzatu beharko balute; izan ere, elkarlan estua izan 
beharko lukete, beren barneko lan-prozedurak egokitu eta ekipamenduen 
bateragarritasuna bermatu beharko lukete, kontratuaren xedean jasotako prestazio 
guztiak behar bezala gauzatu ahal izateko. Horrek guztiak arriskuan jar lezake kontratua 
behar bezala gauzatzea. Kontratua gauzatzean sor litezkeen antolaketa-, teknika- edo 
bestelako gorabeheren aurrean etengabeko koordinazioa eta erantzuteko gaitasun 
azkarra nabarmen murriztuko lirateke. 

3.2. Kontratatzeko beharraren justifikazioa 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA, KONTRATUAREN BALIO 
ZENBATETSIA ETA AURREKONTU-ZUZKIDURA  

 

4.1. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia 

I.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua hirurogeita hamahiru mila bederatziehun eta 

21eko BEZa. Lizitatzaileek aurrekontu hori hobetu ahal izango dute. 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua honela banakatzen da: 
 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua     73.921,23  
Zerga-oinarria guztira:                        73.921,23  
% 21eko BEZa:                                     15.523,46  
Kontrata guztira (BEZa barne):          89.444,69  
 
II.- Kontratuaren balio zenbatetsia 73.921,23 -koa da, BEZik gabe, SPKLren 101. 
artikuluaren arabera kalkulatuta. 
 

 
 

 
 

 

4.2. Aurrekontu-zuzkidura eta kreditua izatea 

 

 

 
5. ESKATUTAKO BERMEAK 

5.1. Behin-behineko bermea 
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Ez da behin-behineko bermerik eskatzen. 

5.2. Behin betiko bermea 

SPKLren 159.6.f) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ez da behin betiko bermerik 
eskatzen.  

6. ESLEIPEN-PROZEDURA  

6.1. Esleipen-prozedura 

 

6.2. 6.2. Lizitazio elektronikoa, jakinarazpenak eta komunikazioak 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

6.3 . Esleipen-irizpidea 
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I.- Gehienez ehun (100) puntu emango zaizkio obraren prezioari dagokion eskaintza 
ekonomikoari. Puntuaziorik handiena baliozkotzat onartutako eskaintzarik onenak 
lortuko du, BEZa kanpo utzita eskainitako zenbatekoa oinarri hartuta. Gainerako 
eskaintzen puntuazioa honako formula honen bidez kalkulatuko da: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bi eskaintza edo gehiagoren artean berdinketa gertatzen denean, SPKLren 147. 
artikuluan berdinketa hausteko aurreikusitako esleipen-irizpideak aplikatuko dira. 
Berdinketa hausteko irizpideak egiaztatzen dituen dokumentazioa lizitatzaileek 
berdinketa gertatzen den unean aurkeztu beharko dute, eta ez aldez aurretik. Hala ere, 
betekizunak betetzen diren ala ez zehazteko une erabakigarria proposamenak 
aurkezteko epea amaitzen den unea izango da.  

Eskaintza anormalki baxuak.  

Horiek identifikatzeko honako parametro edo muga hauek ezartzen dira. Honako kasu 
hauetan, eskaintzak balio anormalki baxukoak direla joko da: ´ 

 Lizitatzaile bakarra aurkezten denean, eskaintza lizitazio-oinarrizko aurrekontua 
baino % 30 baino gehiago txikiagoa bada.  

 Bi lizitatzaile aurkezten direnean, beste eskaintza baino ehuneko 25 unitate 
gutxiago dituena.  

 Gainerako kasuetan, onartutako eskaintzen batezbestekoa baino % 20 baino 
gehiagoko beherapena dakarten eskaintzak.  

Egoera horrek, berez, ez du eskaintza baztertzea ekarriko, baldin eta lizitatzaileak, 3 
laneguneko epean, bere proposamena bideragarria dela behar bezala justifikatzen 
badu, egoki iritzitako kalkuluak eta argudioak aurkeztuz. 
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Proposamenaren bideragarritasuna behar bezala egiaztatzen ez bada, ez da kontuan 
hartuko, eta puntuazioa kalkulatzeko formula ez da aldatuko. Eskaintzaren batek balio 
anormalki baxua duela uste bada, SPKLren 149. artikuluan ezarritako prozedura 
aplikatuko da. 

6.4. Proposamenak aurkeztea: bitartekoak, modua eta epea 
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6.5. Aurkeztu beharreko dokumentazio  

 

 
 

 

I.- Erantzukizunpeko adierazpena. I. eranskinean jasotako ereduaren araberako 
erantzukizunpeko adierazpena, elektronikoki sinatua. Adierazpen horren bidez, 
lizitatzaileak, bere erantzukizunpean, honako hau adierazten du: 
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Lizitatzaileak erantzukizunpeko adierazpena aurkezteak berekin dakar konpromisoa 
hartzea, baldin eta kontratua esleitzeko proposamena haren alde egiten bada, 
adierazpen horrek ordezten duen egiaztapen-dokumentazioa aurkezteko.  

II.- Proposamen ekonomikoa Eskaintza ekonomikoa II. eranskinean jasotako ereduari 
egokituko zaio, sinatuta aurkeztu beharko da, eta eskainitako prezioa adierazi beharko 
du, BEZari dagokion zenbatekoa bereizita zehaztuta. Ez da onartuko aurkeztutako 
eskaintza ekonomikoaren aldaerarik edo aukerako proposamenik. 

Ondorio guztietarako, aurkeztutako eskaintzak prestazioaren zenbatekoa, jasanaraz 
daitezkeen gastuak, beste kostu batzuk, aseguruak, arantzelak, lizentziak eta 
prestazioaren gaineko era guztietako baimenak biltzen dituela ulertuko da. II. 
eranskinarekin batera, aurrekontua banakatuta aurkeztu beharko da, unitateko 
preziotan, emandako txantiloia erabiliz. Txantiloi hori osorik osatu beharko da, 
ezarritako formatua, egitura eta neurri-unitateak errespetatuz. Ez da onartuko plantillan 
aldaketarik egitea, ezta formatu desberdinetan aurkeztutako aurrekonturik ere. 
 
Administrazioak egiaztatu ahal izango du, bai kontratua esleitu aurretik, bai esleitu 
ondoren, bai kontratua egikaritu bitartean, egiazkoak direla dagokion gutun-azalean 
sartutako dokumentuen edukia, enpresa esleipendunak kontratatzeko gaitasunari buruz 
aurkeztutako dokumentazioa eta kontratua gauzatzeko baldintza bereziak egiaztatzen 
dituzten dokumentuak. Enpresak aurkeztutako datuak eta inguruabarrak faltsuak badira, 
kontratua deuseztatu egin daiteke, enpresa kontratistari egotz dakiokeen ez-betetzea 
dela-eta, eta, ondorioz, kalte-galerak eskatu ahal izango dira administrazio-bideetatik. 
 

 
 

 

6.6. Kontratazio mahaia 
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6.7. Proposamenak aztertzea 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. 7. KONTRATUA ESLEITZEA ETA FORMALIZATZEA 

7.1. Kontratua esleitzea  

I.- SPKLren 159.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eskaintzak sailkatu ondoren 
eta eskaintzarik onena aurkeztu duen enpresa lizitatzaileak kontratatzeko eskatzen diren 
baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren, kontratazio-organoak kontratua gehienez 
bost (5) eguneko epean esleituko du. 

Kontratazio-organoak ezin baditu betekizun horiek zuzenean egiaztatu erregistro 
ofizialei kontsulta eginez edo bitarteko elektronikoen bidez, adjudikaziodun gisa 
proposatutako enpresari eskatu ahal izango zaio soilik beharrezkoa den dokumentazioa 
aurkez dezala. 

Ez da eskatuko kaudimen ekonomikoa, finantzarioa edo teknikoa egiaztatzea, ezta 
behin betiko bermea eratzea ere, SPKLren 159.6 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

II.- Ezin izango da lizitazioa hutsik utzi, Agiri honetan ezarritako irizpideen arabera 
eskaintza edo proposamen onargarriren bat badago. 

III.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izango da, lizitatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta 
Kontratatzailearen Profilean argitaratuko da. 

IV.- Jakinarazpenak SPKLren 151. artikuluan aurreikusitako informazioa jasoko du, 
aplikagarria den heinean, esleipena oinarritzen duten arrazoiak eta hautatutako 
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eskaintzaren ezaugarriak eta abantailak adierazita, onartutako gainerako eskaintzekin 
alderatuta. 

V.- Kontratazio-organoak kolusiozko jokabideen zantzu oinarridunak hautematen baditu, 
SPKLren 150.1 artikuluan xedatutakoaren arabera jardungo du, eta lehiaren defentsaren 
arloan eskumena duen agintaritzari helaraziko dio espedientea. 

  
 

I.- SPKLren 159.6.g) artikuluaren arabera, enpresa esleipendunak esleipen-
ebazpenaren onarpena sinatuz formalizatu ahal izango da kontratua, eta onarpen 
horrekin kontratua burututzat joko da.  

Hala ere, kontratazio-organoak administrazio-agirian formalizatzea erabaki ahal izango 
du, egoki irizten dionean.  

II.- Enpresa esleipendunak eskatuta, kontratua eskritura publikoan jaso ahal izango da, 
eta haren kontura izango dira egilespen horrek eragindako gastuak. 

III.- Formalizazio-dokumentuan ezin izango da inola ere sartu esleipenaren baldintzak 
aldatzen dituen klausularik. 

  

I.- Administrazio-agiri bidez formalizatu behar denean, esleipena jakinarazi eta 
gehienez ere hamabost (15) egun balioduneko epean formalizatu beharko da. 

Kontratua formalizatu ordez, esleipen-ebazpenaren onarpena sinatu behar denean, epe 
beraren barruan egin beharko da. 

II.- Kontratuaren parte izango dira Administrazio Klausula Partikularren Agiri hau, 
Baldintza Teknikoen Agiria eta enpresa esleipendunak aurkeztutako eskaintza. 

III.- Enpresa esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua formalizatzen 
ez bada edo esleipen-ebazpena horretarako emandako epean onartzen ez badu, 
kontratazio-organoak ondoriorik gabe utzi ahal izango du esleipena eta hurrengo 
enpresa lizitatzaileari esleitu ahal izango dio kontratua sailkapen-ordenaren arabera, 
eska daitekeen dokumentazioa aurkeztu ondoren. 

IV.- Formalizazio eza Administrazioari egotz dakiokeenean, Administrazioak kalte-
ordaina emango dio enpresa esleipendunari, benetan eragindako kalte-galerengatik. 

V.- Kontratuaren formalizazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratuko da, SPKLren 
154. artikuluan aurreikusitako baldintzetan. 

7.3 Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta atzera egitea  
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8. KONTRATUA GAUZATZEA 

8.1. Kontratua gauzatzeari buruzko arau orokorrak 

 
 

 

III.- Gauzatzeko epeak. Kontratazio honen xede diren obrak gauzatzeko epea hilabete 
eta erdikoa izango da, zuinketaren egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita, enpresa kontratistak akta horretan erreserbarik egiten ez badu, edo, 
bestela, obrak hasteko baimena emateko egintza formala kontratistari jakinarazi eta 
hurrengo egunean.  

8.2 Obrak zuzentzea eta ikuskatzea  

Administrazioak pertsona bat izendatuko du obraren zuzendaritza fakultatiboaz 
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arduratzeko, eta pertsona horren bidez egingo ditu ikuskapenak, egiaztapenak eta 
zaintzak, kontratatutako obra behar bezala egiteko. Bere eginkizuna betetzeko, 
Zuzendaritza Fakultatiboak bere agindupeko kolaboratzaileak izan ahalko ditu, eta 
horiek beren titulu profesionaletatik edo ezagutza espezifikoetatik eratorritako 
eskumenen arabera garatuko dituzte beren jarduerak, eta kontratuaren zuzendaritza 
osatuko dute. 

 
Administrazioak hamabost egun naturaleko epean jakinaraziko dio enpresa 
kontratistari kontratazio-organoak izendatutako zuzendaritza, kontratua formalizatzen 
denetik zenbatzen hasita, eta zuzendaritza horrek modu berean jardungo du bere 
laguntzaileei dagokienez. Aldaketak idatziz jakinaraziko zaizkio enpresa kontratistari. 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
Ezinbesteko kasutzat hartuko dira SPKLren 239. artikuluan ezarritakoak, eta 
APKLEOren 146. artikuluan xedatutakoaren arabera izapidetuko dira. 

 
8.5  
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8.6 Exekuzio akastuna, ez-betetze partziala eta atzerapena 

 
I.- Kontratuaren xede den prestazioa behar bezala betetzen ez bada, ezarritako 
konpromisoak edo kontratua gauzatzeko baldintza bereziak betetzen ez badira, eta 
enpresa kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan definitutako 
prestazioen gauzatze partziala betetzen ez badu, zigorrak ezarri ahal izango dira, Agiri 
honen 9. klausulan hala jasotzen bada.   

II.- Enpresa esleipendunak kontratua gauzatzeko Administrazioak ezarritako epea bete 
beharko du. Epe hori amaitu eta enpresa kontratista berandutu egin bada berari egotz 
dakizkiokeen arrazoiengatik, administrazioak kontratua suntsiaraztea edo zigor 
ekonomikoak ezartzea aukeratu ahal izango du. Agiri honen 9. klausulan ezarritako 
zenbatekoak izango dira. Atzerapena enpresa kontratistari egotzi ezin zaizkion 
arrazoiengatik gertatzen bada, SPKLren 195.2 artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio. 
Nolanahi ere, enpresa kontratista berandutza-egoeran jartzeko, ez da beharrezkoa 
izango Administrazioak aldez aurretik interpelazioa edo agindeia egitea. 
 

 
 

 

8.7 Kontratua aldatzea 

I.- Ez da kontratuaren aldaketarik aurreikusten SPKLren 204. artikuluaren arabera, 
SPKLren 205. artikuluaren kasuetan salbuespenez erabaki daitezkeen aurreikusi 
gabeko aldaketen kalterik gabe.   

8.8 Enpresa kontratistari ordainketak egitea 

I.- Enpresa kontratistak eskubidea izango du, hitzartutako prezioen arabera, kontratuan 
eta, halakorik balego, haren aldaketetan ezarritako baldintzen arabera benetan egiten 
dituen obren ordainketak jasotzeko.  
 
II.- Ordainketaren ondorioetarako, Administrazioak egindako obra jasotzen duten 
ziurtagiriak egingo ditu. Egindako ziurtagirien ondorioz enpresa kontratistari egiten 
zaizkion ordainketak kontura egindako ordainketatzat hartuko dira, eta azken 
neurketan gertatzen diren zuzenketa eta aldaketen mende egongo dira. Horrek ez du 
esan nahi, inola ere, barne hartzen dituen obrak onartu eta jasoko direnik. 25/2013 
Legearen arabera faktura elektronikoa egin eta bidali behar duten hornitzaileek 
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Zeberioko Udalaren hornitzailearen atariaren bidez aurkeztu beharko dute. Behartuta 
ez daudenentzat eta 5.000 eurorainoko fakturentzat, hornitzailearen atarian edo udal 
honetako Sarreren Erregistro Orokorrean ere aurkeztu ahal izango dituzte. 
 

III.- Egindako prestazioen kontratuan xedatutakoa betetzen dela egiaztatzen duten 
agiriak onartu eta hogeita hamar eguneko epean ordaindu beharko du Administrazioak 
prezioa, SPKLren 210.4 artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, eta, atzeratzen bada, 
berandutze-interesak eta kobrantza-kostuen kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio 
enpresa kontratistari, epe hori betetzen duenetik aurrera, abenduaren 29ko 3/2004 
Legean aurreikusitako baldintzetan (3/2004 Legea, merkataritza-eragiketen 
berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena), SPKLren 198.4 artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 

Enpresa kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu lanak kontratuan 
ezarritako epean edo epeetan, salbu eta obraren zuzendaritza fakultatiboaren iritziz 
desegokitzat jotzeko arrazoiak badaude.  

8.9 Kontratua etetea  

Eteteari dagokionez, SPKLren 208. artikuluan eta APKLEOren 103., 170. eta 171. 
artikuluetan adierazitakoa beteko da.  

Zeberioko Udalak kontratua etetea erabakitzen badu edo etendura hori SPKLren 198.5 
artikuluan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz gertatzen bada, akta egingo da, ofizioz 
edo enpresa kontratistak eskatuta. Akta horretan etendura eragin duten inguruabarrak 
eta kontratuaren exekuzioaren unean zegoen egoera jasoko dira.  

 
 

 

8.10 Kontratistaren betebeharrak - Kontratua gauzatzeko baldintza 
bereziak 

 

8.10.1 Ingurumenaren, gizartearen eta lanaren arloan.  
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Enpresa kontratistak nahitaez bete behar ditu Europar Batasuneko zuzenbidean, 
zuzenbide nazionalean, hitzarmen kolektiboetan edo Estatua lotzen duten ingurumen-
, gizarte- eta lan-arloko nazioarteko zuzenbideko xedapenetan ingurumenaren, 
gizartearen eta lanaren arloan indarrean dauden xedapenak, eta, bereziki, SPKLren V. 
eranskinean ezarritakoak.  
 
I.- Garatu beharreko prestazioak lan-ordenantzaren edo hitzarmen kolektiboaren 
mende daudenean, dagokion lan-ordenantzaren eta hitzarmen kolektiboaren 
xedapenak bete beharko ditu. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 
8.10.2  

 

 
 
Kalitate-bermearen barruan kalitate-kontrola sartzen da, eta kalitatea aurrez ezarritako 
baldintzekin bat datorrela egiaztatzeko ekintzak biltzen ditu. 
 
II.- Obra baten kalitate-kontrolak honako alderdi hauek biltzen ditu: 

- Lehengaien kalitatea. 
- Obrarako hornitutako ekipoen edo materialen kalitatea, fabrikazio-prozesua 

barne. 
- Obren gauzatze-kalitatea (eraikuntza eta muntaia). 
- Amaitutako obraren kalitatea (ikuskapena eta probak). 

 
III.- Espero den kalitatea lortze aldera, bereziki egiaztatuko da materialaren jatorriari, 
egikaritze-mugei eta amaitutako unitatearen kontrolari dagokienez betetzen den, 
Eusko Jaurlaritzaren urriaren 28ko 209/2014 Dekretuan, eraikuntzaren kalitate-
kontrola arautzen duenean, zehaztutakoaren arabera. 
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Agiri honetan deskribatutako obra-unitateak gauzatzean , PG-3 errepideetako eta 
zubietako obretarako Baldintza Tekniko Orokorren Agirian zehaztutakoa beteko da.   
 
IV.- Enpresa kontratistaren kontura izango da laborategi homologatu bidez entseguak 
egitea nahasketa bituminosoak kontrolatzeko. Gutxienez, Marshall entsegu oso bat 
egingo da, egonkortasuna eta deformazioa kalkulatuta; nahastearen eta agregakinen 
dentsitate erlatiboa eta hutsune-portzentajeak zehaztuko dira; lotzaile-edukia 
egiaztatzeko bi entsegu egingo dira, eta berreskuratutako agregakinaren 
granulometria egiaztatzeko beste bi entsegu. 
 
Honako agiri hauek aurkeztuko dira: 

- Hornitu aurretik, fabrikatik kanpoko laborategi batek egindako entseguen 
ziurtagiriak. 

- Produktuaren CE marka. 
- Fabrikatzailearen berme-ziurtagiria. 
- Produktuaren kalitate-zigilua. 

8.10.3 Hondakinak kudeatzea 

 
 

 
 

 
-  
- 

 
- 

 
- 

 

 
8.10.4  
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Enpresa kontratistari dagokio, bere kontura, obrak eta instalazioak gauzatzeko behar 
diren energia elektrikoa, ura, telefonoa eta gainerako zerbitzu guztiak hornitzea; zerbitzu 
horiek indarreko araudia bete beharko dute. 

 
8.10.5  

 

 
 
Kontratistak konpromisoa hartzen du eguneko 24 orduetan eta obrak erabat amaitu arte 
seinaleen egoera ona eta eraginkortasuna zaintzeko, eta konpromiso hori ez 
betetzearen ondorioz sor daitezkeen giza kalte eta kalte materialen erantzule bakarra 
izango da. 
 
Kontratistak horretarako hautatu duen enpresa espezializatu batek antolatuko du 
trafikoa eta jarriko ditu obrako seinaleak, finkoak zein mugikorrak. Kontratista izango da 
seinale guztien arduraduna, eta, horretarako, seinaleen egoera ona, balizak eta abar 
ikuskatuko ditu egunero. 
 

8.10.6  
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8.10.7  
 

 
 

9.  ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 

9.1. Araubide orokorra 

Enpresa kontratistak kontratutik eratorritako betebeharrak betetzen ez baditu, Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) 192., 193. eta 
194. artikuluetan aurreikusitako zigorrak ezarriko dira, enpresa kontratistari entzun eta 
kontratuaren arduradunak txostena egin ondoren. Horrek ez du esan nahi, ordea, 
eragindako kalte eta galerak ordaindu behar ez direnik, ezarritako zigorrek horiek 
estaltzen ez badituzte. 

Zigorrak administratiboak izango dira, eta bateragarriak izango dira kontratua 
suntsiaraztearekin, SPKLn aurreikusitako arrazoiren bat gertatzen denean. 

9.2. Berandutzeagatiko zigorrak 

Enpresa kontratista berandutzen bada kontratua gauzatzeko ezarritako epe osoa edo, 
hala badagokio, epe partzialak betetzeari dagokionez, enpresa kontratistari egotz 
dakiokeen arrazoiren batengatik, kontratazio-organoak aukera hauek izango ditu: 

 

 

Enpresa kontratista berandutza-egoeran jartzeko, ez da beharrezkoa izango 
Administrazioak aldez aurretik errekerimendu edo agindeirik egitea. 

9.3. Betetze akastunagatiko zigorrak 

Prestazioa Baldintza Teknikoen Agirian eskatutako kalitatearekin gauzatzen ez denean 
edo Zuzendaritza Fakultatiboaren jarraibideak betetzen ez direnean, kontratazio 
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organoak kontratuaren prezioaren % 10erainoko zigorrak ezarri ahal izango ditu (BEZik 
gabe), honako hauek kontuan hartuta: 

-betetzearen larritasuna; 
agina; 

 
 

9.4. Gauzatzeko baldintza bereziak ez betetzea 

Agiri honetan aurreikusitako exekuzio baldintza bereziak betetzen ez badira, 
kontratuaren prezioaren % 10erainoko zigorrak ezarri ahal izango dira (BEZik gabe). 
Hala ere, ez-betetze hori funtsezkoa denean, kontratua suntsiarazteko arrazoia izan 
daiteke, SPKLren 211. artikuluaren arabera. 

9.5. Zigorren muga 

Zigor bakoitzaren zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren ehuneko 
hamar ( % 10), BEZik gabe, eta zigor guztien zenbateko metatuak ezin izango du 
gainditu aipatutako prezioaren ehuneko berrogeita hamar ( % 50), SPKLren 192. 
artikuluarekin bat etorriz. 

10. KONTRATUA AZKENTZEA  

Kontratua azkendu egingo da betetzen denean edo suntsiarazten denean.  

10.1 Kontratua betetzea 

Kontratua betetzat joko da kontratistak, kontratuaren baldintzen arabera eta Zeberioko 
Udala ados egonik, prestazio osoa egin duenean.  

 
 

 
 

 
 
Obraren harrera idatzizko jakinarazpena egin ondoren egingo da, eta, gehienez ere, 
hura amaitu eta hurrengo hilabetean. Harreraren akta egingo da, eta ekitaldira 
bertaratzen diren pertsona guztiek sinatuko dute. Akta horretan, obrak egoera onean 
eta aurreikusitako preskripzioen arabera dauden jasoko da, eta, kasu horretan, obren 
Zuzendaritza Fakultatiboak hartutzat joko ditu, eta orduan hasiko da berme epea.  
Obrak ez badaude jasotzeko moduan, hala jasoko da aktan, eta obren zuzendaritza 
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fakultatiboak hautemandako akatsak adieraziko ditu, eta behar diren jarraibideak 
zehaztuko ditu, akatsak konpontzeko epe bat finkatuz. Epe hori igarotakoan enpresa 
kontratistak halakorik egin ez badu, beste epe luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo 
kontratua suntsitutzat jo. 
 

 
 

 
 

 
 

- 

 
- 

 
 

Hala ere, berme-epea amaitu ondoren obra eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz 
hondatzen bada, eta akats horiek enpresa kontratistak kontratua ez betetzearen 
ondorio badira, enpresa kontratistak erantzungo du eragindako kalte-galerengatik 
hamabost urteko epean, obra jasotzen den egunetik zenbatzen hasita. 

IV.- Berme-epean ager daitezkeen akats eta hutsak Ezarritako berme-epea, hala 
badagokio, harrera- edo adostasun-datatik aurrera hasiko da zenbatzen. Berme-epean 
egiaztatzen bada egindako lanetan akatsak edo hutsak daudela, kontratazio-organoak 
eskubidea izango du kontratistari horiek zuzen ditzala eskatzeko.  

Berme-epea amaitzen bada Zeberioko Udalak aurreko ataletan aipatutako eragozpenik 
edo salaketarik formalizatu gabe, kontratistak ez du inolako erantzukizunik izango 
egindako prestazioagatik. 

Kontratistak eskubidea izango du kontratatutako prestazioa betetzeari buruz egiten diren 
oharrak ezagutzeko eta horiei buruz esateko duena entzun dakion.  
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10.2 Kontratua suntsiaraztea 

 
Kontratua SPKLren 211. eta 245. artikuluetan aurreikusitako kasuetan suntsiaraziko 
da. Kontratazio-organoak erabakiko du suntsiarazpena, ofizioz edo enpresa 
kontratistak eskatuta, enpresa horri entzunaldi-izapidea bermatuko dion prozeduraren 
bidez, eta SPKLren 212., 213. eta 246. artikuluetan eta HAKLEOren 110.etik 113.era 
eta 172. artikuluan aurreikusitako ondorioekin. 
 
Kontratua suntsiaraztea enpresa kontratistari egotz dakiokeenean, enpresa horrek 
Administrazioari eragindako kalte-galeren erantzukizuna izango du, SPKLren 211., 
212. eta 246. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.  
 
 
11. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KALTE-GALERENGATIK 

11.1. Kontratistaren erantzukizuna 

 

 
 

 

 
 

 

11.2. Aseguruak  
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II.- Erantzukizun zibileko poliza. Ustiapen-erantzukizun zibilaren, enpresaburuaren 
erantzukizun zibilaren eta amaitutako lanengatiko erantzukizun zibilaren modalitateetan, 
enpresa kontratista eta Zeberioko Udala barne hartuz asegurudun gisa. 

Ustiapeneko erantzukizun zibilerako frankizia ezin izango da 10.000 eurotik gorakoa 
izan.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


