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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:

INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.
Islas Canarias, 19, 1¢

48015 Bilbao - Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.contratacion.euskadi.eus

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

B) Objeto del contrato:

Servicios de conservacidon, mantenimiento y explotacidn de la Autopista AP-8 entre el
Limite del Territorio Historico entre Bizkaia y Gipuzkoa y El Gallo/Urgoiti, incluidos los

accesos de este punto.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2 213/2008, de la Comisién, de 28 de
noviembre de 2007):

50230000-6 Servicios de reparacién, mantenimiento y servicios asociados relacionados

con carreteras y otros equipos (Principal).
63712300-6 Servicios de explotacion de puentes y tuneles
30144400-4  Sistema de cobro automatico

50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado publico vy

semaforos
50232200-2 Servicios de mantenimiento de sefiales de trafico

50532000-3 Servicios de reparacién y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y

equipo asociado
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50532100-4 Servicios de reparacién y mantenimiento de motores eléctricos
50532200-5 Servicios de reparacidén y mantenimiento de transformadores

50711000-2 Servicios de reparaciéon y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios
50511000-0 Servicios de reparacién y mantenimiento de bombas

50340000-0 Servicios de reparacién y mantenimiento de equipo audiovisual y éptico

50312600-1 Servicios Mantenimiento y reparacion de equipo de tecnologia de la

informacién

51700000-9 Servicios de instalacidon de equipos de proteccion contra incendios
C) Division por lotes: No

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacion:

Contrato sujeto a regulacién armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacion
E) Sistema de Licitacion Electronica

Es obligatoria su utilizaciéon (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares).

F) Presupuesto de licitacion:

CINCO (5) ANOS
Presupuesto de licitacion 65.265.093,64€
IVA 21%: 13.705.669,66€
TOTAL: 78.970.763,30€
VALOR ESTIMADO, IVA excluido 65.265.093,64€
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G) Plazo maximo de ejecucion

Cinco (5) afios.

H) Garantia Provisional:
Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacidon, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarian a
Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos,
retrasos en la adjudicacién del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado,
por motivos de interés publico, exigir la constitucidn de garantia provisional por el importe

indicado, para asegurar.

1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del precio final ofertado, excluido el IVA.

J) Revisidon de precios:
No procede.
K) Acreditacion de la solvencia:

Se podrd acreditar indistintamente por uno de los siguientes medios la solvencia

econdmica-financiera y técnica-profesional:

MODO UNO: por medio de la siguiente clasificacién:

Grupo Subgrupo Categoria

0] 2 5

Clasificacién equivalente:

PCAP — Conservacion y explotacién de la AP-8



Clasificacién exigida al Contratista principal:

Grupo Subgrupo Categoria

0] 2 D

MODO DOS: en caso de que la licitadora no esté clasificada como contratista de servicios
en el grupo, subgrupo y categoria sefialado, debera acreditar la solvencia mediante la
presentaciéon de los documentos acreditativos de los requisitos especificados en el
apartado 2.3.1.1 del presente pliego, documentacidon acreditativa de la solvencia

econdmica y financiera y técnica o profesional.

L) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

M) Plazo para presentacion de proposiciones:

Hasta las catorce (14) horas del dia 15 de febrero de 2021

N) Lugar de presentacidon de las proposiciones:

- Plataforma de licitacion electrdnica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicara al respecto.

0) Visita obra informativa (de caracter opcional):
14 de enero de 2021, a las 10:00 horas en

En la Base de mantenimiento de lurreta

P) Reunién informativa:

21 de enero de 2021
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INTERBIAK, S.A., c/Islas Canarias 19. 48015-Bilbao

Q) Plazo de garantia:

Dos (2) afos a partir de la recepcion.

R) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 10 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

S) Criterios de adjudicacion:

) Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor:

Oferta Técnica: maximo 100 puntos

» Memoria. Organizacion y programacion del servicio (maximo 39 puntos)

» Sistemas de Gestidn (maximo 25 puntos)

» Innovacidn (maximo 14 puntos):

» Medios que el ofertante se compromete a adscribir al contrato (maximo 12 puntos)
» Calidad y Gestién Medioambiental (maximo 5 puntos)

» Seguridad y Salud (maximo 5 puntos)

e  Criterios Cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

» Oferta Econdmica: maximo 100 puntos

T) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: (articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, en adelante “LCSP”). Se consideran condiciones especiales de

ejecucioén las recogidas la clausula 9.9, en sus apartados 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10,11 del
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presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, las que se establezcan con tal

naturaleza en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:
Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

- Obligacién de designar una persona de contacto vinculada a la empresa
adjudicataria, con dedicacion exclusiva, y con formacion especifica en la materia,
para la supervision y control de la aplicacién de las condiciones de seguridad y
salud laboral exigibles, asi como la deteccién de posibles incidencias que surjan en

este ambito.

- Obligacién de formaciéon en el trabajo: obligacion de organizar acciones de
formacién profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupacion y la
adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecucién del contrato, asi como sus
capacidades y su calificacién. Fijada en 4 horas de formacidn especifica anuales y
contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del

afo desde esa fecha.
Fomento de la conciliacion familiar y laboral:

La empresa adjudicataria realizarda durante la ejecucidon del contrato acciones de
sensibilizacion, formacidn y orientacidn dentro de la jornada laboral, para el conocimiento
de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de aplicacidn, en materia

de conciliaciéon de la vida laboral y familiar de personas trabajadoras.

La empresa adjudicataria establecerd medidas que faciliten la conciliacién de la vida
laboral y familiar del personal adscrito a la ejecucién del contrato y podran consistir en

alguna de las siguientes:

[0 Flexibilidad de los horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y

de las pausas o descanso para la comida, café, etc.
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Seguimiento:

Adecuacion de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas:
medida de adecuacidn de los horarios laborales a los horarios de los

transportes, de las escuelas, de los comercios, etc.

Teletrabajo: trabajo a distancia sin estar de forma permanente en el

puesto de trabajo y haciendo uso de las nuevas tecnologias.

Apoyo econdmico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de

otros centros de atencidn a personas dependientes.

Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organizacién

laboral o disponer de guarderias propias.

Realizacidon de la formacion interna de la organizacién en horario

laboral, o bien, en parte de éste.

No establecer reuniones en tiempos limites de descanso.

El seguimiento se llevard a cabo por la persona Responsable del contrato, una vez

adjudicado el contrato y realizado el nombramiento.

Incumplimientos y penalidades

Las penalidades se impondran en funcién de la gravedad del incumplimiento y

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuacion:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental.

e Obligacion del salario reconocido en convenio.

e Obligacion de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad vy

Salud.

Se considerara infraccién leve el incumplimiento de lo establecido en este punto,

con una penalizacion de hasta el 1% del importe del contrato.
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Obligacién de formacion en el trabajo.

El no cumplimiento de este punto sera infraccién grave, cuando la formacion sea
inferior a 2 horas, con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato, y
leve en caso de ser superior a 2 horas e inferior a las 4 horas fijadas, con una

penalizacion de hasta el 2% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion para promover la igualdad de la mujer y el hombre

Obligacién de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion

profesional, fomento de la conciliacién familiar y laboral.

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacion entre el

4%y 7% del importe del contrato.
Obligacién de evitar estereotipos sexistas.

El no cumplimiento se considerara infraccidn grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.
Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo.

El no cumplimiento se considerara infraccion muy grave con una penalizacién de

hasta el 7% del importe del contrato.
Cumplimiento plan de igualdad.

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucién en materia de fomento de la conciliacion familiar y

laboral.

Fomento de acciones que faciliten la conciliacidn de la vida laboral y familiar.

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerara infraccion

grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.
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Perspectiva de género.

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerard infraccién

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingiistico vigente.

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego

y en el PPTP.

U) Observaciones:

— De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 6372019, de 28 de mayo, por
el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el dmbito de
actuacién de la Diputacién Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del
sector publico foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la
adjudicataria, siempre que sea requerido, debera presentar sus trabajos en las dos
lenguas oficiales, y Interbiak no asumird en ningun caso la traduccién de estos
documentos. En ningln caso Interbiak asumird la traduccion de documentos
escritos creados en virtud del presente contrato. Las sefales, indicadores y notas

publicas deberan estar en las dos lenguas oficiales.

— Las empresas licitadoras, en la elaboracién y presentacion de sus respectivas pro-
puestas deberan hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa adju-
dicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista del
lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, debera

desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
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genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, pa-
ra la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefialan los principios generales

que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. M.P., (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad Publica
Unipersonal de la Diputacién Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao
D. José Maria Arriola Arana, numero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de

Sociedades de Capital y cualquier otra disposicién que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actia en nombre propio y por cuenta de la
Diputacién Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2, Régimen juridico del contrato

El contrato estd sujeto a regulacidbn armonizada y se regird, en su preparacion y

adjudicacion, por:

= Las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el presente Pliego de Clausulas (en
primer lugar, su cardtula y después el resto de su clausulado),
posteriormente el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su ultimo lugar, la

oferta del adjudicatario.

= Laley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).
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= El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= E|l Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de
cldusulas sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en

el procedimiento de contratacidn de la Diputacién Foral de Bizkaia.

= Reglamento de Ejecucién (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016,
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo

Unico de contratacién

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le sera aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucion; 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del contrato; 214 a 217 sobre
cesion y subcontratacion; y 218 a 228 sobre racionalizacidn técnica de la contratacion; asi
como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del
articulo 210y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos

ellos de la LCSP.

Este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como su cardtula y anexos, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que posteriormente se

derive, tienen caracter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecucién de obras aprobado por el Organo de

Contratacién, cuyas obras son objeto de licitacidn y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos

al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
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aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximird al empresario de la obligacion de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacidn y aclaraciones a esta licitacion se realizaran a través

del correo electrdonico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@nterbiak.eus o a través de

la direccién de correo electréonico que el licitador haya designado en la declaracion

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacién del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en
este pliego y en la legislacion aplicable, solo surtirdn efectos desde el momento que las
mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberan ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerard a todos los
efectos la fecha de la comunicacién, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.
1.3. Objeto del contrato

El contrato tiene por objeto la conservacién, mantenimiento y explotacion de la autopista
AP-8 en el tramo comprendido entre El Gallo/Urgoiti y Ermua, incluidos los accesos a este
punto, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas particulares, que sera
parte de este pliego a los efectos de su exigibilidad y, en consecuencia, el citado pliego

quedard incorporado al contrato y tendra obligatoriamente caracter contractual.

Asimismo, son objeto de este contrato, la ejecucién de las obras de mejora vinculadas a la
conservacién y explotacion, de acuerdo con el alcance de los trabajos que se recoge en el
anexo 6 del PPTP. Dichas obras no comprometen a Interbiak con el adjudicatario. Interbiak

se reserva su ejecucion durante la duracion del desarrollo del contrato.

Cédigo CPV: 50230000-6 Servicios de reparacidn, mantenimiento y servicios asociados

relacionados con carreteras y otros equipos (principal).
63712300-6 Servicios de explotacidn de puentes y tuneles

30145000-7 Sistema de cobro automatico
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50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado publico vy

semaforos
50232200-2 Servicios de mantenimiento de sefiales de trafico

50532000-3 Servicios de reparacidn y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y

equipo asociado

50532100-4 Servicios de reparacién y mantenimiento de motores eléctricos
50532200-5 Servicios de reparacién y mantenimiento de transformadores

50711000-2 Servicios de reparacién y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios
50511000-0 Servicios de reparacién y mantenimiento de bombas

50340000-0 Servicios de reparacién y mantenimiento de equipo audiovisual y dptico

50312600-1 Servicios Mantenimiento y reparacion de equipo de tecnologia de la

informacion
51700000-9 Servicios de instalacién de equipos de proteccidn contra incendios

Las autopistas de peaje en Bizkaia se encuentran gestionadas a través de dos contratos de
servicios de conservacion y explotacién integral como éste. Por tanto, ya existe una

divisidn en lotes.
En este contrato no procede la divisidn en lotes por las siguientes cuestiones:

Como se ha establecido en los parrafos anteriores el contrato comprende actuaciones de
mantenimiento, conservacidn y explotacion, tanto en la infraestructura como en la
superestructura, que deben realizarse con absoluta coordinacidon entre los diferentes
equipos materiales y personales que se disponen en el contrato. La adquisiciéon de la
informacidn necesaria para las actuaciones en los elementos funcionales de las carreteras,
la planificacién de esas actuaciones y la regeneracion de esos elementos funcionales debe
estar realizada por los mismos equipos que planifican y coordinan las labores de
conservacién y mantenimiento para que no se produzcan interferencias entre diferentes

actuaciones.
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Por tanto, las labores objeto del contrato necesitan de una planificacidon y coordinacion
entre ellas, no siendo susceptibles de ser fraccionadas en lotes, ya que al hacerlo se
dificultaria la correcta ejecucion del contrato desde el punto de vista técnico o, incluso lo

haria inviable.

La conservacion, mantenimiento y explotacién de las autopistas incluye, como funciones

mas relevantes, las siguientes:

Todas las operaciones de conservacién necesarias para mantener todos los elementos que

conforman las carreteras en un estado adecuado.

El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las infraestructuras,
superestructuras, instalaciones eléctricas, electrénicas, electromecdnicas y de los sistemas
de vigilancia, seguridad y control, y servicios de explotacién, y sus enlaces, incluyendo la

vigilancia de la zona de dominio publico afecta.

La explotacion incluye la prestacion de la gestion material de cobro de un peaje por el uso
de la autopista por cuenta de Interbiak y el mantenimiento de la maquinaria y plataforma
informatica asociada a estas tareas, registrar las operaciones de cobro realizadas y
transportar el efectivo y los datos de los medios electrénicos de pago a las entidades
bancarias que Interbiak indique, para ser ingresados en las cuentas bancarias de
titularidad de Interbiak que ésta determine, todo ello con un nivel adecuado de eficacia,
seguridad y trazabilidad. La gestion de la seguridad vial, la relacién y servicio a prestar al
usuario y la prestacién de asistencia a Interbiak en determinadas operaciones técnicas,
juridicas y administrativas, asi como todas las operaciones de vialidad, vigilancia y
atencion a incidencias y emergencias necesarias para el correcto funcionamiento de la

autopista.

Atender la dotacidon y funcionamiento de los servicios auxiliares que sean necesarios para

el funcionamiento normal de la organizacién.

La descripcion de los trabajos objeto de este contrato se expone en el pliego de

prescripciones técnicas particulares y sus correspondientes anejos.
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El alcance especial del contrato con todas sus delimitaciones esta definido en el anejo 1

del pliego de prescripciones técnicas particulares.

1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, la naturaleza y extension de las
necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato proyectado, asi como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, estan determinadas con precisidon

en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idéneo para el
cumplimiento y realizacidn de los fines institucionales de la entidad contratante.

1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta
asciende a la siguiente cantidad: 65.265.093,64 euros, mas IVA.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes indirectos: 3.915.905,62€

Costes directos: 61.349.188,02€
IMPORTE CONTRATO CINCO (5) ANOS

AP-8

(desde el 6 de junio de 2021 hasta 6 56.250.000,00€

de junio de 2026)

Obras de mejora vinculadas a la
conservacién y explotacion (Anejo 6
del PPTP)

9.015.093,64€

SUMA-PRESUPUESTO DE LICITACION: 65.265.093,64€
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IVA 21% 13.705.669,66€

TOTAL: 78.970.763,30€

VALOR ESTIMADO, IVA excluido 65.265.093,64€

Para calcular el valor estimado se han tenido en cuenta los costes derivados de la

aplicacion de la normativa laboral vigente.
Ademas, se ha tenido en cuenta los apartados 2 y 10 del articulo 101 de la LCSP.

Asimismo, de acuerdo con el alcance de los trabajos que se recoge en el anexo 6 del PPTP,
se ha incluido en el presupuesto base de licitacion, el importe de las obras de mejora

vinculadas a la conservacién y explotacion previstas que son objeto de este contrato.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los
gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestacion, y demds tributos que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos que, con arreglo al presente pliego, sean de

cuenta del adjudicatario.
Las propuestas econdmicas que se presenten no podran superar dicho importe.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecuciéon se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos

ellos especificados en la descripcidn contenida en este pliego.

Las condiciones econdmicas de la adjudicacién no seran inferiores a las que se deriven de
la aplicaciéon del convenio sectorial, especialmente en materia retributiva y de plantilla,
para asi garantizarse su aplicacidn.

1.5. Plazo de ejecucion

El contrato tendra un plazo maximo de vigencia de cinco (5) afios, a contar desde el dia

gue se establezca en el documento de formalizacién del mismo.
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2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacion

Se trata de un procedimiento de tramitacidn electrénica. La adjudicacidn del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacidon ordinaria, sujeto a regulacion armonizada, segun
lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo | del Libro I

de la LCSP.

Para seleccionar a la oferta con mejor relacién calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacién de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El érgano de contratacién dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacién al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de
contratacién se efectuaran por medios electrénicos (mediante direccidn electrdénica
“habilitada” o comparecencia electrdnica) a través de la direcciéon de correo electrénico

que el licitador haya designado en la declaracion responsable.

Los licitadores podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacion
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacién. Dichas consultas deberdn realizarse en la cuenta de

correo electrdnico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo méaximo para adjudicar el contrato sera de tres meses a contar desde la apertura

de las proposiciones.

2.1.2. Reunidn informativa

Para aclarar cuantas dudas surjan para la correcta interpretacion de los términos de esta

licitacion, INTERBIAK, en la fecha indicada en el cuadro resumen de caracteristicas del
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contrato, convocard una reunion informativa a la que podran asistir todos los licitadores

interesados, en la que se analizardn las consultas relevantes formuladas por escrito.

A ese efecto, los licitadores podran formular por escrito a INTERBIAK, hasta un plazo de
cinco (5) dias antes de la fecha de la citada reunion informativa previa, cualquier consulta
de indole técnico, juridico, financiero o de cualquier otro aspecto que guarde relacién con

el contrato.

De la reunién informativa se levantara un acta, en la que constaran las aclaraciones
pertinentes de cardcter vinculante a las preguntas formuladas por escrito que se publicara

en la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.

Dada la actual situacién sanitaria, la reunidn se realizara por medios telematicos mediante
una sesion de la herramienta “Teams” de Microsoft. Las personas interesadas en asistir a
la reunién informativa deberan dirigir un correo electronico a la cuenta:

interbiaklicitacion@interbiak.eus. A todos los solicitantes se les enviard un correo

electronico de respuesta incluyendo un enlace a la sesién “Teams”. Si algun licitador
desea efectuar una prueba previa para asegurar la conexién el dia de la reunion, debera

ponerse en contacto con Interbiak por el mismo medio y se atendera su solicitud.

2.1.3. Informacién adicional disponible

Como documentacién orientativa de referencia y sin perjuicio de que las obras e
instalaciones construidas difieran en algunos puntos de lo que se indica en estos
documentos, estard a disposicion de los licitadores para su consulta en las oficinas de

INTERBIAK:
— Manuales de explotacion;
— Planes de Seguridad y salud;
— Documentacion técnica de los equipos instalados;
— Inventario de infraestructura e instalaciones;

— Plan de Innovacién en Infraestructuras Viarias de Bizkaia 2020-2023;
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Sin que supongan ninglin compromiso para INTERBIAK, especialmente si no son

coherentes con algun punto de los pliegos de licitacion.

Las empresas interesadas en consultar estos documentos deberan solicitarlo formalmente
mediante escrito. Dicha documentacion, una vez concertado el dia y hora de la consulta,
serd puesta a disposicidon de los licitadores en las oficinas de INTERBIAK, sitas en ¢/ Islas

Canarias, 19-19, 48015 Bilbao.

2.1.4. Visita Instalaciones

INTERBIAK, en la fecha indicada en el cuadro resumen de caracteristicas del contrato,
convocara una visita informativa a las instalaciones de la AP-8 a la que podran asistir todos

los licitadores interesados.

2.2. Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.

Para poder licitar electrénicamente la licitadora debera descargarse previamente la
aplicacién de presentacién de ofertas

http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Para acceder a la Plataforma de Licitacion Electronica es necesario que la licitadora
disponga de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK
Sociedad Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia.

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt

El tamafio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrdnica esta establecido en 75 MB, con un tamafio total de 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacién de una

oferta son los siguientes:
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e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.

e xls | Xlsx : Formato de hoja de calculo nativo de Microsoft Excel.

o .ppt | .pptx : Formato de presentacién nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf: Formatos de texto estandar.

e .sxw : Formato de texto nativo Star Office.

e .abw : Formato de texto nativo Abiword.

e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.

e .jpg: Formato grafico.

e .bmp: Formato gréfico nativo de Microsoft Windows.

o _tiff ’ .tif : Formato grafico.

e .odt: Formato OpentDocument texto.

e .ods: Formato OpentDocument hoja de célculo

e .odp : Formato OpentDocument presentacion.

e .odi: Formato OpentDocument imagen.

e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Pzh: Formato Presto 8
e Presto obra: Formato Presto 10

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).
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Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de

virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusidn de la oferta, siempre

gue se pueda acceder a su contenido.

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, sera la Mesa de Contratacién

de Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Plazo de presentacion de proposiciones

La presentacidon de ofertas podrd realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana; la fecha y hora de presentacion de la oferta serdn aquellas que consten en el
resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrénico de Interbiak y coincidira con el

momento en el que finaliza la recepcidon de la oferta.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse o bien de forma completa
en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica
“hash” de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacién a todos
los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas; de no
efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se considerard que la oferta ha sido

retirada.

Se entiende por huella electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacién garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de
ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se

ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.

En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envio de la oferta en dos fases,
por ejemplo, porque se prevean dificultades en la transmisidon de la oferta derivadas del
tamafio de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberdn enviar en todo caso
antes del final del plazo de presentacion de ofertas la huella electrénica “hash”, de su
oferta. En este caso, dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la

oferta, plazo que se computara desde el momento de envio de la huella electrénica
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“hash” al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso

antes del final del plazo de presentacidn de ofertas.

Las licitadoras deberan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su

oferta al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacién del nimero

de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin
de que la Mesa de Contratacién pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la

huella de la oferta presentada una vez se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del

6rgano de contratacion.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona

que los represente con poder bastante, con la siguiente descripcidn:

Sobre electrénico “A”.- Titulo: Documentacion General (documentacidn acreditativa del

cumplimiento de los requisitos previos).

Sobre electrénico “B”.- Titulo: Documentacién relativa a aspectos cuantificables por juicio

de valor.

Sobre electronico “C”.- Titulo: Documentacion relativa a criterios cuantificables por

férmula.

En cada uno figurard el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones
Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra vy
nimero o clave del expediente, e incluird la documentaciéon, debidamente

cumplimentada, que a continuacidn se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados

por el licitador.
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Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacion.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicaciony a
la informacién que debe darse a las empresas licitadoras, los érganos de contratacidén no
podran divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaracion de
confidencialidad deberd realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n? 6 del

presente Pliego. La declaracidn de confidencialidad debera incluirse en cada sobre.

2.3.1. Sobre “A”: Documentacion General.

Deberd acompafiarse una declaracidn responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacién firmada y con la correspondiente identificacién, en la que

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta

la debida representacién para la presentacion de la proposicidn y de aquella.

(ii)  Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii) Que para las obras de mejora vinculadas a la conservacién y explotacidon que hay
que acometer durante la duracidon de la ejecucién del contrato cuenta con las
clasificaciones requeridas en el anejo 6 del pliego de prescripciones técnicas
particulares, o en su caso, para acreditar la solvencia necesaria podra basarse en la
solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza de los
vinculos que tenga con ellos, siempre que demuestre que durante toda la duracién
de la ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la

empresa/s a la/s que recurre no esté/n incursa/s en prohibicion de contratar.
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(iv) Que no estd incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como

consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

(v)  La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP.
Se incluye como Anexo 0 el modelo al que deberd ajustarse la declaracién responsable.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar
una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion. La
presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 de la LCSP se
realizard de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 140 de la

LCSP.

De haberse exigido la constitucidon de garantia provisional en este Pliego, se aportara el

documento acreditativo de haberla constituido.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién
temporal, se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante en la
que figurara la informacién requerida en estos casos en el formulario del documento

europeo Unico de contratacion.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el pdarrafo anterior, se
aportara el compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de

la LCSP.

Ademas de la declaracién responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracidon de sometimiento a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Debera incluirse, asimismo, la declaracion responsable adjunta como Anexo 2.

La mesa de contratacidon podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidn, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no
estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final

de presentacidn de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

2.3.1.1. Capacidad y solvencia. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y

financiera y de solvencia técnica o profesional

Se acreditara indistintamente, mediante el certificado de encontrarse debidamente
clasificado en el grupo, subgrupo y categoria sefialados en el apartado K) del cuadro de
caracteristicas o mediante los documentos acreditativos de los requisitos especificados a

continuacion:

Volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) ultimos
concluidos debera ser una vez y media el valor anual medio del contrato (sin IVA). En

casos de UTE se ponderara cada certificado con el porcentaje de participacién en la UTE.

Este extremo se acreditard mediante la presentacién de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil oficial que corresponda, a las que se acompaiiara

declaracion jurada relativa a la cifra de negocios global.
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Relacién de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato, realizados en los ultimos tres (3) afios, que
incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos; para garantizar
un nivel adecuado de competencia se tendran en cuenta las pruebas de los servicios
pertinentes efectuados mas de tres afios antes. Los servicios o trabajos efectuados seran
acreditados mediante un certificado del drgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del

empresario.

Tanto para las empresas que se presenten individualmente a la licitacién como para las
empresas que liciten agrupadas en UTE, se entenderd cumplido el requisito de solvencia si

se acredita haber ejecutado, o estar ejecutando, en los tres (3) ultimos afos:

Contrato/s de servicios de igual o similar naturaleza al que es objeto de este contrato, por

importe equivalente al 50% del valor anual medio del contrato (IVA excluido).
Para el cumplimiento de este apartado se tendra en cuenta lo siguiente:
Se entendera por contrato de igual o similar naturaleza:

— Conservacién y mantenimiento de carreteras,

— Conservacidén y mantenimiento y gestidn de tuneles;

— Gestion y mantenimiento de instalaciones avanzadas (ITS) de gestion de trafico;

— Sistema de gestién de cobro de peaje y explotacién de datos, particularmente en
el desarrollo de procedimientos de control defraude;

— Mantenimiento de instalaciones electromecanicas de control de peaje,

— Redaccién de proyectos de rehabilitacién de carreteras.
El importe de los contratos se calculara con exclusién del IVA.

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se
computara el importe de aquél en proporcién a la participacidon de dicha empresa en la

citada UTE.
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Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se consideraran indistintamente los
contratos de cualquiera de las empresas constituyentes de la UTE para alcanzar los

porcentajes del valor estimado de los contratos.

Declaracién indicando la maquinaria, material y medios personales del que dispondra para

ejecutar el contrato, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.

En el pliego de prescripciones técnicas particulares, se describen los medios minimos
necesarios para el desarrollo del contrato. El equipo técnico estard formado, como
minimo, por los puestos de trabajo que se especifican en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, con la titulacién y experiencia profesional minima acreditada que alli

se exige.

El material y medios auxiliares de los que dispondra para la ejecucion de los trabajos

cumpliran las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Si se presentan en UTE, se sumaran las disponibilidades de las dos empresas de mayor

participacion en la UTE.

Adscripcién de medios personales y materiales: se exigird a la licitadora que haya

presentado la mejor oferta, debiendo cumplir lo establecido en el presente pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas particulares de adscripcién a la ejecucién del contrato y

segln el personal exigido en las diferentes partes de los pliegos.

Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a Interbiak. El incumplimiento
de esta condicién podra ser causa de resolucidon del contrato, ya que se trata del

incumplimiento de obligaciones de caracter esencial.

Indicacidn de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propésito de

subcontratar.

Para acreditar este extremo deberd presentarse una declaracién jurada del representante
legal de la empresa indicando si se va a realizar la totalidad de los trabajos con medios
propios o si alguna parte y cudl, va a ser objeto de subcontratacidon o de colaboracion

externay con quién.
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En el sobre A de la oferta de licitacidn se incluira la declaraciéon de cumplimiento de los
requisitos de solvencia mediante la presentacién del Documento Europeo Unico de
Contratacién (DEUC), el Anexo 2 y la solvencia se acreditara con la presentacién de la

documentacién indicada en este apartado.

2.3.1.2. Ofertas conjuntas de varias empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan conjuntamente a esta licitacion, deberan
indicar expresamente su compromiso de constituirse en Sociedad Andnima y cada uno
de los ellos debera acreditar su capacidad de obrar conforme a lo establecido en el

apartado anterior.

Para que sea eficaz la oferta conjunta frente a INTERBIAK en el escrito de proposicion

se indicard
0] los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban
(ii) que asuman el compromiso de constituir una sociedad anénima, con do-

micilio social en el &mbito geografico del objeto del contrato, en el caso de resul-

tar adjudicatarias del contrato.
(iii) la participacion porcentual de cada uno de ellos en el capital social de la S.A

(iv) y que se designe la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha

de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a INTERBIAK

Una vez que la licitaciéon sea adjudicada a una oferta de varias empresas, y dentro del
plazo que se indica posteriormente deberan éstas acreditar ante INTERBIAK Ila
constitucion formal de la S.A., en escritura publica registrada, documentando las

aportaciones al capital social.

Si el contrato se adjudica a una sociedad andnima ya existente debera acreditar
formalmente la ampliaciéon del capital, en su caso, hasta el minimo de 750.000,00

euros con los mismos requisitos formales indicados en el parrafo anterior.
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En ambos supuestos, se debera nombrar representante o apoderado de la S.A. con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del

contrato se deriven hasta la extincion del mismo

2.3.1.3. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitaciéon constituyendo una unidén
temporal, cada uno de los que la componen deberd acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la unién frente a INTERBIAK bastara que en el escrito de proposicién
se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacidon porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de
empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social

donde en su caso tendra su sede la union temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacion sea adjudicada a la unidon de empresas deberan éstas

acreditar la constitucion formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.

La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacién en unidn temporal de empresas
se verificard mediante la acumulaciéon de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los articulos
69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacién de las
clasificaciones, los licitadores que acudan en unién temporal de empresas deberan estar

todos ellos clasificados como contratistas de obras.

2.3.1.4. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP. Asimismo, deberan acreditar su personalidad y su

solvencia técnica, econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.
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La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior
se acreditara mediante informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditaciéon por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos debera justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafolas en la
contratacién con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econédmica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompanara
a la documentacién que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad
en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacidn

Pudblica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al
Castellano por la Oficina de Interpretacion de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafia en el Pais
respectivo donde se certifique que conforme a su legislacién tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a

los requisitos de seleccidn cualitativa que en ellos figuren.

Los empresarios extranjeros deberdn presentar una declaracion de someterse a la
Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante.
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2.4. Sobre “B”: Documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de valor

Se incluird en este sobre toda aquella documentacion que acredite y sirva para ponderar
los criterios de adjudicacién que se designan en la caratula, asi como en el apartado
2.8.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicacidon de

formulas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso deberd contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econdmica ni de la documentacién relativa a otro

criterio/s cuantificable/s automaticamente.

Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuacién, debiendo incluir
los licitadores un indice con la documentacion que integra cada uno ellos en el orden

clasificacién y contenido que se especifica:
A) Memoria. Organizacion y programacion del servicio

El licitador presentarda una memoria de los trabajos a realizar en la que, de forma clara y
concisa, se exponga su propuesta sobre el contenido y desarrollo de la metodologia de los
mismos, de manera que se pueda conocer el alcance de los trabajos y se demuestre el
conocimiento de las tareas a realizar, en coherencia con los medios propuestos. Se
explicara claramente cdmo se pretenden cumplir las prescripciones incluidas en el pliego
de prescripciones técnicas particulares, y se indicardn los compromisos técnicos
adicionales a los impuestos por dicho pliego, que debera contener al menos, la siguiente

informacion:

— Programa anual de trabajos de conservacién, mantenimiento y explotacion
incluyendo gestién de cobro. Deberd incluir el calendario estimado de actividades
para la prestacion de los servicios que debera ser coherente con las unidades y

objetivos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

— Organizacion prevista para el desarrollo de los servicios. Se describird la
organizacién del personal, los procedimientos de trabajo, las herramientas de

gestidn que se vayan a utilizar y la distribucidn de los medios disponibles.
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— Descripcién de las tareas de conservacion, asi como su alcance y metodologia de

ejecucion.

— Descripcidon de las tareas de explotacion, asi como su alcance y metodologia de
ejecucion, control de peaje, gestién de usuarios, descripcidon de las tareas de
gestién de cobro, actividad de cobro hasta su ingreso en el banco y gestion del
efectivo, control de medios de pago exentos, vehiculos de emergencia, vehiculos

que se evaden sin pagar la tarifa, etc.

— Programa y estrategias de mantenimiento preventivo tanto de infraestructura

como de instalaciones.
— Estudio de rendimientos y necesidades de personal y medios materiales.

— Programaciéon de los trabajos y asignacién de medios. Cronogramas que
contribuyan a obtener una visidon del desarrollo de las actuaciones. Se debera
presentar un programa de trabajos detallado con los hitos mas significativos de la
tramitacién; que dé a conocer, de manera ordenada y racional, la secuencia de
actividades necesaria para garantizar la viabilidad de los trabajos que debera ser
coherente con los objetivos establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas

particulares.

— Programas especificos para la vialidad, vialidad invernal, vigilancia y atencidén a

emergencias, accidentes e incidentes.

— Metodologia de ejecucién y estructura de los informes que deberd entregar a
Interbiak para el control y diagndstico del estado de tuneles, taludes, estructuras y

firmes.

— Agenda de informacién del estado y funcionamiento de la carretera. Metodologia
para recoger posibles actuaciones de mejora que no pueden ser ejecutadas de
manera inmediata y que, por tanto, precisan de registro para una programacion

posterior.

— Actuaciones de apoyo a la explotacién y estudios de accidentabilidad e informes

de seguridad vial.
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B) Sistemas de gestion

El licitador presentara una memoria en la que detalle su organizacion, medios y

metodologia para la realizacidén de todas las actividades que se describen en el Anejo n25

del PPTP. Se debera definir también un método claro para el seguimiento por parte del

Interbiak del cumplimiento de todas estas actividades. Ademas, se presentaran los

siguientes estudios:

Q)

Se

El licitador presentard en su oferta un analisis y en su caso un plan de mejora de

los manuales de explotacién, para las actividades objeto del contrato.

El licitador presentard en su oferta un Estudio de mejora del Plan de Seguridad y

Salud o Evaluacion de Riesgos, para las actividades objeto del contrato.

Programas de auscultacion e inspeccion: medios materiales y humanos, frecuencia
y alcance de las auscultaciones de todos los elementos que componen el objeto

del contrato con la relacidn de empresas colaboradoras;

Seguridad vial: medios y métodos previstos para el seguimiento continuo de la

seguridad vial y su aseguramiento;

Gestion de inventario.

Medios que el ofertante se compromete a adscribir al contrato

presentaran tanto los medios materiales como personales, que se dedicaran al

contrato.

Se especificara la estructura que establecerd la Sociedad Andnima (S.A.), que se constituya

en caso de resultar adjudicataria:

Organigrama funcional de la empresa, asignaciéon de responsabilidades y

desempeiio de las funciones

Relacién de personal de direccién, oficina técnica y mandos intermedios con su

perfil profesional y curriculum vitae, en su caso.

Personal, maquinaria, instalaciones y medios auxiliares destinados a la actividad

objeto del contrato. Dicha relacidn serd la que el ofertante se compromete a
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poner como equipo, sin perjuicio de su compromiso de incrementar esta
magquinaria, vehiculos y medios auxiliares cuando sea necesario para llevar a cabo

las tareas programadas.
— Equipos de refuerzo y estrategias ante imprevistos,

— Medios humanos y materiales con los que se contara de modo permanente, asi
como descripcion de las medidas y estrategias que se adoptaran para solventar
puntas de trabajo, o incidentes sobrevenidos para garantizar el cumplimiento del

programa o atender a imprevistos.

Asi mismo, se relacionard el personal de apoyo con el que pretende contar y el tipo de

especialidad.

En cuanto a la subcontratacidn, especificara si tiene intencién de subcontratar algunos de
los trabajos o si precisara personal de apoyo externo con conocimiento en determinadas
especialidades en su caso vy justificacion de la adecuacion de los mismos a las exigencias

del pliego y las necesidades del contrato.
D) INNOVACION

Dentro de la politica de promocidn de la innovacién impulsada por la Diputacién Foral de
Bizkaia, INTERBIAK ha definido una serie de ambitos de actuacién de caracter innovador

que se encuentran desarrollados en el Anejo n2 6 del PPTP.

Las empresas licitadoras deberdn incluir toda la documentacidon necesaria para valorar

cada una de las actuaciones de innovacién previstas en el Anejo n2 6 del PPTP:

e Una memoria descriptiva y justificativa, en la cual se refleje el estudio y analisis de
cada una de las actuaciones de innovacidén, asi como de los trabajos previstos, con

especial atencion a:
- Las dificultades y escollos inherentes de cada actuacién de innovacién;

- los beneficios que el proyecto de innovacion generar3;
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- Andlisis critico de la metodologia y procedimientos de ejecucidn, su
coherencia, el buen conocimiento que denoten de cada ambito de

innovacion y del entorno donde sera ejecutado;
- El alcance detallado de la actuacién.
e Una descripcién detallada de los trabajos y equipamientos suministrados.

e Definicion de plazos y fases de cada proyecto, que deberdn respetar los hitos y

plazos maximos establecidos por el PPTP.

E) Calidad y Gestion Medioambiental

Se incluird una descripcion de los procedimientos a seguir dentro de los planes de

aseguramiento de la calidad y gestion medioambiental.

El licitador definirad las medidas de aseguramiento que propone para controlar y garantizar
la calidad, se definirdn tanto las medidas de autocontrol que el licitador se compromete a
llevar a cabo para garantizar elevados estandares de calidad, como los procedimientos
que permitan optimizar las labores de mantenimiento preventivo, a partir de analisis y

diagndstico de los fallos y averias en las instalaciones.

Las medidas preventivas y correctoras que sea necesario adoptar para evitar o subsanar
cualquier incidencia ambiental, asi como comprobar que la actividad se ejecuta segun las
exigencias de la legislacion vigente y los requisitos contenidos en los manuales de
explotacién actuales, con indicacidon expresa de las normas técnicas o especificaciones
técnicas aplicables a la ejecucidén y a la verificacidon objetiva de la correcta aplicacidn de
dichas medidas. Procedimientos que se compromete a aplicar, en materia de

sostenibilidad energética y gestion medioambiental de residuos.

F) Seguridady Salud

El licitador presentara en su oferta un estudio de mejora del Documento de Gestidn
Preventiva, o evaluacion de riesgos, para las actividades objeto del contrato.
procedimientos que se compromete a aplicar, en los campos de Seguridad y salud laboral

y sefializacion.
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El adjudicatario estd obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados. Las
herramientas de gestion que se utilicen para la ejecucién de los trabajos y el resto de las
medidas que se propongan en la oferta para alcanzar el nivel requerido en seguridad y
salud en los trabajos exigidos en el pliego, se consideraran como gastos propios de la

empresa no repercutibles al presupuesto del contrato.
2.5. Sobre “C”. Titulo: documentacidn relativa a criterios cuantificables por formula

El sobre “C” contendra la proposicién econdmica del licitador, en euros, formulada con
arreglo al modelo de proposicién adjunto al presente Pliego, como Anexo N21A y Anexos
N2 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y 1G, en la proposicién deberd indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor afnadido que deba ser repercutido.
La proposicién econdmica deberd ir fechada y firmada por persona con poder suficiente

para representar y asumir el compromiso derivado de la licitacion.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en nimero, prevalecera en

todo caso la que figura en letra.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidon econdmica, tanto si licita

individualmente como en UTE.

En el caso de proyecto de Sociedad Andnima (S.A.), la oferta debera estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la futura sociedad.

A efectos de la configuracidén total del presupuesto ofertado, el Contratista tendrd en
cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, todos los
gastos, impuestos, tributos y demds aspectos econdmicos que puedan originarse como
consecuencia de las tareas objeto del contrato, contempldndolos e incluyéndolos, en

consecuencia.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la
oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucidn de

la obra.
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2.6. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento sera requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constituciéon previa, a disposicion de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en
el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por
un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el

IVA.

Esta garantia habra de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habra de otorgarse conforme al modelo que se
acompafia como Anejo n23. En caso de optarse por el Seguro de Caucidn, debera seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n23.
INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimacién de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccién del contrato. En todo caso, se devolverd al
licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o & varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unidon temporal de

empresas/empresarios.

2.7. Apertura y examen de las proposiciones

La apertura de los sobres electréonicos “A” y “B”, se efectuara por la Mesa de Contratacion

de forma interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el analisis de la documentacién de los sobres

electrénicos Ay B, se constituird la Mesa de Contratacidn y, en acto publico, comunicara el
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resultado de la valoracidn asignada a la documentacién presentada en los sobres B de
acuerdo a los criterios de valoracion no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a
la apertura del sobre electrénico “C”, presentado por los licitadores, que contiene la

proposicién econémicay a la lectura de las ofertas econdmicas.

2.8.Valoracion de las ofertas

2.8.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracidn previa propuesta de la Mesa de Contratacién de INTERBIAK

realizard la adjudicaciéon del contrato.
Por la Mesa de Contratacion se procedera a la valoracion de las ofertas.

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.8.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la
Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacion del contrato, sefialando en
todo caso las valoraciones que en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposicién y en los términos establecidos en el
apartado 2.8.2.

2.8.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién que serviran para valorar cudl sea la proposicion con mejor

relacidn calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor (100 puntos)
(ii) Aspectos cuantificables por férmula: la oferta econdmica: (100 puntos)

Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios

que se expresan a continuacion.
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2.8.2.1. Valoracion de la documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de

valor

Se valorara hasta un maximo de 100 puntos, con arreglo al siguiente desglose:

a) Memoria. Organizacidn y programacidn del servicio (maximo 39 puntos):

Se valorara con hasta un maximo de 39 puntos, teniéndose en consideracién en la

valoracion los siguientes aspectos:

— Grado de conocimiento de la actividad, de la infraestructura sobre la que se
desarrolla el contrato y coherencia interna de la propuesta (maximo 10

puntos)
— Metodologia para las tareas de gestidn y control de peaje (maximo 4 puntos)
— Programa anual de trabajo (maximo 5 puntos)
— Estudio de rendimientos (maximo 5 puntos).
— Propuestas de optimizacidon de métodos y recursos. (maximo 5 puntos)
— Descripcién de las operaciones a realizar e informes de seguimiento y

diagndstico del estado de tuneles, taludes, estructuras y firmes (maximo 4
puntos).

— Programacion de los trabajos y asignacion de medios. Cronogramas que
contribuyan a obtener una visidn del desarrollo de los trabajos (maximo 3

puntos).

— Programas especificos de vialidad, servicio de vigilancia, explotacién, y

atencioén a incidencias, emergencias y accidentes (maximo 3 puntos).

b) Sistemas de Gestién (maximo 25 puntos):

Se valorara con hasta un maximo de 25 puntos, teniéndose en consideracién en la

valoracion los siguientes aspectos:
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— Organizacion, medios y metodologia desarrollados por el licitador para la

realizacion de las tareas (maximo 10 puntos).
— Anadlisis y plan de mejora de los manuales de explotacién (maximo 3 puntos)

— Estudio de mejora del Plan de Seguridad y Salud o Evaluacién de Riesgos,

para las actividades objeto del contrato. (maximo 3 puntos)

— Estudio de los programas de auscultacion e inspeccién: medios materiales y
humanos, frecuencia y alcance de las auscultaciones de todos los elementos.

(mdaximo 3 puntos)

—  Estudio de Seguridad vial: medios y métodos previstos para el seguimiento

continuo de la seguridad vial y su aseguramiento. (maximo 3 puntos)
— Metodologia para la Gestidn de inventario. (maximo 3 puntos)

C) Innovacién (maximo 14 puntos):

Se valorard con hasta un maximo de 14 puntos, el estudio y analisis de las actuaciones de
innovacion previstas en el anejo n2 6 del PPTP, teniendo en cuenta para su valoracion, en

cada una de ellas, los siguientes aspectos:

— Estudio y grado de conocimiento de las actuaciones a desarrollar y del entorno

donde sera ejecutado;

— Contradicciones, omisiones o incoherencias de las actuaciones de innovacién y
propuesta de soluciones. Anadlisis de las dificultades y escollos inherentes a cada

actuacion de innovacion;

— Andlisis critico de la metodologia y procedimientos de ejecucién y su coherencia,

definicion y plazos de fases de cada actuacion;
— Analisis de los beneficios de la actuacion.

Se describen a continuaciéon los ambitos de innovacidn seleccionados por Interbiak con su
correspondiente puntuacion. Estos ambitos se concretan en las actuaciones contenidas en

el Anexo n2 6 del PPTP.
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1. Innovaciones en Materia de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) Avanzados
Conectividad:

— Pruebas de comunicaciones en vehiculo conectado con la infraestructura.
Testeo y prueba de servicios cooperativos de comunicacion infraestructura-

vehiculo con la red viaria. (maximo 1 puntos)

— Informacién de tiempos de recorrido y matrices de origen destino. Aplicacion
y despliegue de nuevos sistemas de identificacién, captaciéon, comunicacidn y
tratamiento de datos obtenidos en tramos de la red viaria a partir del flujo de
tréfico. (maximo 1 puntos)
1l Innovaciones en Materia de Infraestructura Inteligente y Digital

Satélite:

— Sistemas de control de movimientos. Aplicacién del tratamiento y procesado
de fotogramas satélite para la deteccidn y monitorizacién de desplazamientos

superficiales asociados a movimientos de terreno. (maximo 2 puntos)
BIM & Digitalizacidn:

— Implementacién de la metodologia BIM en proyectos, obras y conservacion.

(maximo 1 puntos)

— Digitalizacién de elementos de la infraestructura. Desarrollos digitales
innovadores para la captura de datos y nubes de puntos de la red viaria
(mobilie, mapping, drones, laser, escaner..) y volcado fe informacién

asociada. (maximo 1 puntos)
Sensorizacion S&S:
— Sensorizacién de elementos mdviles o fijos instalados en cortes o desvios
provisionales de obras. (maximo 2 puntos)
1. Innovaciones en Materia de Sostenibilidad y Economia Circular

Eficiencia & Autosostenibilidad
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— Gestion de procesos energéticos de proyectos para favorecer |la
sostenibilidad energética en el ciclo de vida de la infraestructura. Aplicacion
de innovaciones en la implantacidon de sistemas y medidas de control y
ahorro energético durante el ciclo de vida de la infraestructura. (maximo 1

puntos)

— Utilizacion de la infraestructura como generadora de energia. Ensayo de
testeo de innovaciones en la utilizacion de la infraestructura como

generadora de energia. (maximo 1 puntos)
lluminacion:

— Utilizacion de nuevas soluciones de iluminacidén en proyectos y obras. Disefo
0 ejecucidn de innovaciones en la implantacién de nuevas soluciones de

iluminacién. (maximo 2 puntos)
Medioambiente:

— Control medioambiental de indicadores medioambientales con medicidn
continua de calidad del aire, ruido, agua y contaminantes. Desarrollo digital
innovador de procesos medioambientales orientados a la definicion de
indicadores, obtencidn de datos en continuo, comunicacion, analisis y
diagndstico mediante elaboracién de informes y alertas tempranas. (maximo

2 puntos)

d) Medios que el ofertante se compromete a adscribir al contrato (maximo 12 puntos):

Se valorara con hasta un maximo de 12 puntos, teniendo en cuenta los medios previstos
en el pliego de prescripciones técnicas particulares, y teniéndose en consideracion en la

valoracion los siguientes aspectos:

— Organigrama operativo: personal de direccidon y oficina técnica y personal

adscrito a los equipos de trabajo (maximo 6 puntos).
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— Maquinaria y medios auxiliares: Se valorard la calidad de los vehiculos y
magquinaria ofertados, asi como su antigliedad. En el caso de los vehiculos

ligeros, se valorara su grado de electrificacion (mdximo 6 puntos).

e) Calidad y Gestién Medioambiental (maximo 5 puntos):

Se valorara con hasta un maximo de 5 puntos, los compromisos adquiridos por los
licitadores vy justificacion de los mismos, en aseguramiento de la calidad y gestion, control

y seguimiento medioambiental, siempre por encima de los minimos exigidos:

— Sistemas de gestién medioambiental (maximo 3 puntos)
— Aseguramiento de la calidad (maximo 2 puntos)

f)  Seguridad y Salud (maximo 5 puntos):

Se valorara con hasta un maximo de 5 puntos, los compromisos adquiridos por los
licitadores vy justificacion de los mismos en seguridad y salud, en el documento de gestion
preventiva de las actividades que se contratan, propuesta de medidas preventivas y
protocolos de coordinacidon con otros contratistas, siempre por encima de los minimos

exigidos.

2.8.2.2. Valoracion de las ofertas econdmicas

Para la valoracion del importe econémico de las ofertas, que hayan sido admitidas al
concurso por el Organo de Contratacién, se procedera de forma que a la oferta econdmica
que fuere la mas baja se le asignarian cien (100) puntos. La oferta econémica promedio

(media aritmética de las ofertas admitidas) se valorara con 95 puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mds econdmica" a la oferta mas baja de las
admitidas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o desproporcionados, una

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3.
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Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdmica y la
oferta promedio se valoraran con la puntuacién obtenida mediante la interpolacién lineal

entre ambos valores, aplicandose la siguiente formula:

VOFBi = 100 — (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,

Siendo:

VOFBi la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas

admitidas.
POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.
POFMB el precio de la oferta con el precio mas bajo de las admitidas.

La puntuacién de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se

valorard aplicandose la siguiente féormula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,
Siendo:

VOFSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las

ofertas admitidas.

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacion de este apartado se redondeara al segundo decimal.

2.8.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicaran los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

20% al presupuesto maximo de licitacidn

- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 15% a la otra oferta.
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- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la

media aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracion del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacion

podra considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el 6rgano de contratacién presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
solo podra excluirla del procedimiento de licitacion previa tramitacién del procedimiento

establecido en el articulo 149 de |la LCSP.

2.8.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la cldusula 2.8.2 de este Pliego, la mesa de contratacion las clasificara por
orden decreciente y, posteriormente, remitira al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacion en favor de la oferta que tenga mejor relacion

calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicacién, sera preferida la proposicidon presentada por
aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirira, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizacién conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar
en la licitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros,

referido a cada licitador.
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También podra optar por declarar desierta la licitacion cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.

2.9. Adjudicacion del contrato y notificacion de la adjudicacion

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el drgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c¢) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
o telematicos. Asi como, la declaracion del impuesto de actividades econdmicas en los

epigrafes correspondientes, segin anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el pdrrafo anterior, se procederd a recabar la misma
documentacién, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion de INTERBIAK adjudicara el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacidn siempre que ésta fuera totalmente

correcta.
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El acuerdo de adjudicacion serd motivado, se notificara a los licitadores y se publicara en
la Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicandose el plazo en que debe procederse

a su formalizacién.

Publicidad de la formalizacién del contrato.- La formalizacién del contrato se publicar3,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi y en

él DOUE.

2.10. Disponibilidad de la documentacion técnica de la licitacion

La documentacién de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estara a su
disposicidn una vez hayan transcurridos los plazos para la interposicién de los recursos
correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza da la
adjudicacion, Interbiak podra disponer sobre la destruccion de la documentacién aportada
por quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada, conservandose

certificacidn acreditativa de dicha destruccion.

2.11. Plazos

Salvo indicacion expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se
entienden referidos a dias naturales.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria estd obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la
formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la cldusula
2.9, seguin el modelo previsto en el Anexo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente
al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicacién, sin IVA, poniéndolo a disposicién

de INTERBIAK, mediante cualquiera de los sistemas previstos en la cldusula 2.6 de este

pliego.
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Cuando la adjudicacién se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado

incursa inicialmente en presuncidn de que no puede ser cumplida como consecuencia de

la inclusion de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacion.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el

precio del mismo, se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida

proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a)

b)

C)

d)

De las penalidades impuestas al Contratista en razén de la ejecucion del

contrato.

De la correcta ejecucidn de las prestaciones contempladas en el contrato,
de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados
a la misma con motivo de la ejecucion del contrato, incluidos los que se
deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el

supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucién.

De la incautacion que pueda decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con cardcter

general en la normativa aplicable al mismo.

De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la
ejecuciéon de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
impongan por Resolucién firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econémico y Territorial de la Diputacidn Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamacién de Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.
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En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacidn, a efectos de

que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacidn.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

3.2, Formalizacion del contrato
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

Como requisito previo a la formalizacién del contrato, y sin perjuicio de aquellos
documentos que ya hubiera debido presentar anteriormente conforme a lo dispuesto en
la cldusula 2.9 el adjudicatario deberd entregar al érgano de contratacion los siguientes

documentos:

- Escritura publica de constitucién de la Sociedad Andnima, junto con el C.I.F. de
la misma con un capital social de, al menos, 750.000 euros, mediante
aportacion dineraria de este importe o de la diferencia que resulte, en su caso,
hasta alcanzar el importe sefalado y que debera estar integramente
desembolsado en el plazo maximo de 3 meses desde la firma del contrato. Este

importe de capital social deberd mantenerse durante la vigencia del contrato.

- El domicilio social de la S.A. debera estar radicado en Bizkaia, asi como su

centro de trabajo especifico.

- Documento acreditativo de la subrogacion de la S.A. constituida en la garantia
definitiva prestada por el adjudicatario, en la cuantia y forma indicada en

la cldusula 3.1.
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- Las pdlizas y primas satisfechas para la contratacidon de los seguros requeridos

en la cldusula 9.

Todos los documentos presentados deberdn ser originales o copias autenticadas notarial

o administrativamente.

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacidn, y la
formalizacidén no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el

articulo 151 de la LCSP.

El érgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del
contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la resolucién del

recurso hubiera levantado la suspension.

Simultaneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad
a este Pliego y todos sus anexos y el de Prescripciones Técnicas. Todos estos documentos

y las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendran caracter contractual.

El contrato se formalizard en documento privado. Se elevara a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hard efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demds supuestos se aplicard

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

3.3.  Actaderecepcion de la infraestructura

En el plazo de una semana desde el inicio del contrato se levantara la correspondiente

Acta de Recepcion de la infraestructura e Instalaciones que sera suscrita entre un
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representante de INTERBIAK, un representante de la explotadora anterior y un
representante de la adjudicataria. En el plazo de un mes desde la suscripcion del Acta de
Recepcion de la Infraestructura y superestructura, el adjudicatario presentara, en su caso,
las deficiencias detectadas, siendo INTERBIAK quien valorara, previa audiencia del
adjudicatario saliente y del actual, a efectos de determinar a quien corresponde la

subsanacion de las mismas.

4, RESPONSABLE DEL CONTRATO

Al responsable del contrato, le corresponde supervisar la ejecucion del contrato y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta

realizacion de la prestacién pactada.
Ademas, son funciones del responsable del contrato:

a) Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demds condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la prestaciéon de

los servicios en cada una de sus fases.
c) Dar las drdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Proponer las modificaciones que convengan introducir para el buen desarrollo de

los servicios.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios

realizados segln los plazos de ejecucidon y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.

g) Convocar cuantas reuniones pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y
su supervisidn, a la que estara obligada a asistir la representacion de la empresa
adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos o especialistas de la

misma que tengan alguna intervencion en la ejecucidn del servicio.

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn asumidas por

la adjudicataria sera llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que correspondera
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realizar el seguimiento periddico de las obligaciones asumidas por el contratista con
relacidn, asimismo, al cumplimiento de las cldusulas relativas a consideraciones de tipo

social, medioambiental o de otra tipologia de politicas publicas.

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta sera resuelta por INTERBIAK, siendo su decisidn definitiva y vinculante a

todos los efectos.

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1.  Abonos al Contratista
Los trabajos se certificaran mensualmente:

— Por un importe equivalente a la doceava parte del precio del contrato anual

vigente.

— Las partidas ejecutadas correspondientes a las obras de mejora vinculadas a la
conservacion y explotaciéon se facturaran mensualmente, a partir del inicio de los

trabajos, para lo que se tomara como referencia el Acta de Replanteo.

— La aplicaciéon de los indicadores de calidad del servicio que se definen mas

adelante;

Al importe resultante se le deducirdn las penalizaciones u otras deducciones previstas en

el pliego, en su caso.

A tal efecto, dentro de los primeros diez dias de cada mes, la adjudicataria presentara en

el registro de entrada de INTERBIAK la siguiente documentacion:

— Informe de gestién mensual correspondiente al mes anterior en el que se
especifiquen las actividades realizadas durante el mes, las incidencias ocurridas, la

solucién dada a las mismas en los plazos contractuales, y demas datos de interés.

Este informe se presentard por el representante de la Sociedad
adjudicataria a la Direccion de INTERBIAK y a las personas que por ambas

partes se consideren, en la reunién de seguimiento que convocara INTERBIAK.
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— La relacidén valorada de las partidas ejecutadas correspondientes a las obras de

mejora vinculadas a la conservacion y explotacién en el mes anterior.
— Los datos correspondientes a los indicadores de calidad en el mes anterior.

— Una relacién de los subcontratos suscritos en el mes con la justificacion de su

presentacién en el registro de INTERBIAK en la forma prevista en los pliegos.

— Una relaciéon del personal con contrato fijo o temporal que ha trabajado durante
el mes, las cartas de pago a la seguridad Social (modelos TC1 y TC2), debidamente
selladas por la entidad donde se haya efectuado el correspondiente ingreso y la
documentaciéon justificativa disponible de las retenciones practicadas a los

empleados por IRPF.

— Cualquier otra documentacion que INTERBIAK le solicite expresamente para

evaluar el trabajo realizado en el mes.

Ademas, con periodicidad trimestral, presentard un informe sobre el desarrollo del plan
de inversiones de la empresa documentado con la cuenta de pérdidas y ganancias y

balance provisional del trimestre natural al que se referira esta informacion.

Asimismo, con la documentacion correspondiente al mes de diciembre, se aportara copia
del resumen anual del IRPF para verificar el cumplimiento de sus obligaciones econémicas

en materia laboral, de seguridad social y fiscales.

Dentro del plazo de cinco dias (5) desde la recepciéon de esta documentacién, el
responsable del contrato realizard un informe sobre la documentacién presentada, vy
elaborara la “relacién valorada” y la correspondiente “Certificacion”, que propondra a la
direccion de INTERBIAK para su aprobacidon. Una vez aprobada, INTERBIAK se lo
comunicard a la empresa adjudicataria, al objeto de la emisidn por éste de la
correspondiente factura. Esta comunicacidn, en su caso, se realizara en el plazo no mayor
de diez (10) dias desde la recepcién de la propuesta de la “relacidon valorada”, si la
certificacidon aprobada y comunicada fuera coincidente con la propuesta de la empresa

adjudicataria.
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Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

Si la Contratista no estuviera conforme, presentara sus alegaciones en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha en que se le notifique la “relacion valorada”. En caso de que la
Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habra de resolverlas en un plazo maximo de
diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucién vinculante para

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura serd abonada por INTERBIAK mediante
transferencia a la cuenta n.2 [...] del Contratista dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de aprobacién de las Certificaciones o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y si
se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta (30) dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
Contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243 de la LCSP, la Propiedad deberd aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva

de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciard hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
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El abono de las Certificaciones no significara la aceptacién de la obra realizada.

INTERBIAK podrd descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad
suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones
que se formulen por terceros en relacion a la obra o de cualquier cantidad que la
Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones,

obras defectuosas, reclamaciones de dafios, etc.).

Con la Factura final, deberd aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaracion responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucidon que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando
dichas medidas. A esta declaracion final le acompaiiara un informe al respecto de la
persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo

declarado y de cualquier otra obligacién contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesién o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa
notificacion por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razon v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar
hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.

5.2. Gastos exigibles al Contratista

Son de cuenta del Contratista todos los gastos e impuestos derivados, en su caso la
formalizacién y ejecucién del contrato, aseguramiento y en general, todos aquellos
reflejados en el pliego de prescripciones técnicas, asi como cualesquiera otros que
resulten de aplicacidn al contrato, segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia

que se sefialen.

A tales efectos la contratista habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean
impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y
cuantas peticiones o recomendaciones aparezcan suficientemente razonables o se estimasen

convenientes a juicio de Interbiak para la mejor marcha de los trabajos.
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Ademas, sin propdsito de exhaustividad, afrontara los siguientes gastos:

Todos los gastos correspondientes a suministros (energia eléctrica,

telecomunicaciones, agua, etc.)

La Contratista se responsabilizard de cuantos permisos y licencias sean precisas ante
particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecucion del

contrato.

Los impuestos, derechos, tasa, compensaciones y demas gravamenes y exacciones
gue resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasién o como

consecuencia del contrato o su ejecucion.

Los gastos de elaboracidon y visado de los correspondientes proyectos que lo
requiriesen, de conformidad con lo establecido en los pliegos o en la normativa que

resulte de aplicacion.

Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el

cumplimiento de los fines del contrato, asi como su comprobacion.
Gastos de concertacién de las pdlizas de seguro.
Los que se deriven de la obligacién de auditar las cuentas anuales.

Los correspondientes a la instalacién de sefiales, carteles o paneles, con la finalidad de
facilitar a los usuarios informaciones e indicaciones mas eficaces en beneficio de la
seguridad y fluidez del trafico, completar la informacién a los usuarios, evitar posibles

confusiones, asi como para lograr un uso mas adecuado de la autovia.

Los derivados de la instalacion de las sefiales precisas para la ejecucion, en
condiciones adecuadas, de las obras y las actividades de conservacién objeto del

presente contrato.

Los gastos de mantener el material mévil en un adecuado estado de conservacion
técnica, y con revision de la Inspeccidén Técnica de Vehiculos que reglamentariamente

corresponda a cada uno. Estos vehiculos cumplirdn rigurosamente con las condiciones
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exigibles en materia higiénico-sanitaria y de limpieza, tanto exterior como interior, y

deberan estar debidamente asegurados.

— Los correspondientes, en su caso, a la constitucién y registro de la empresa
adjudicataria, modificacion y registro de estatutos, y todos los restantes que sean

consecuencia de estas actuaciones.

— Gastos protocolarios, promocién y divulgacién de las obras, documentacion grafica,
confeccién de documentacidn técnica divulgativa, realizacion de actos de inicio y fin
de las obras, estudios de caracter técnico que fueran necesarios y/o relacionados con
las obras. Estos gastos no podran superar el 0,50%, del importe de adjudicacién con

IVA, del contrato.

— Los gastos de reclamacién y cobro de los dafios ocasionados por accidentes de
circulacion y de su reparacion. La gestion de estas operaciones no serd de abono en
ningun caso por INTERBIAK, debiendo ser reclamadas por el adjudicatario a quien

provocé el accidente.

— Los gastos de reclamacion y cobro de los dafios ocasionados por condiciones
meteoroldgicas adversas y de su reparacién. La gestion de estas operaciones no serd
de abono en ningln caso por INTERBIAK, ya que dichas reparaciones deben estar

cubiertas por las pdlizas de seguros contratadas por la adjudicataria.

— Los dafios y perijuicios directos e indirectos que se pudieran ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicios publico o privado como consecuencia de su accién u
omision, debiendo asumir las indemnizaciones que correspondan; asi como, en el
supuesto de que el reclamante, ejercitase acciones judiciales contra INTERBIAK, y sus
pretensiones fueran estimadas por cualquier Juzgado o Tribunal, se repercutira al
adjudicatario tanto el importe de la reclamacién, como los honorarios, incluidos los

gastos de defensa y juicio.

— Todos los gastos que se deriven de cualquier incidente que no sea causado por

motivos de fuerza mayor.

— Gastos en recursos preventivos.
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— Cualesquiera otros gastos derivados de las actuaciones fijadas en las disposiciones del

presente pliego o el PPTP.

5.3. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El adjudicatario se encuentra obligado al exacto cumplimiento de todas las disposiciones
legales vigentes, en materia laboral y de Seguridad Social, respecto del personal que
emplee en la ejecucién del contrato, especialmente las relativas a la contratacién de dicho
personal, con estricta sujecidn a los limites formales, materiales y temporales fijados en el
Estatuto de los Trabajadores, y demas legislacion de desarrollo, para el recurso a la

contratacion temporal.

Conforme al sistema de penalizaciones contenido en el apartado 5 del presente Pliego, los
incumplimientos de la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social
constituirdn supuestos de incumplimiento muy grave del contrato, dando lugar a la
aplicacion automatica de las penalizaciones asociadas, y debiendo asumir la adjudicataria
todos los dafios y perjuicios causados. Concretamente, se considerard un incumplimiento
muy grave la existencia de pronunciamientos condenatorios firmes al respecto en la

jurisdiccién social.

En todo caso, con el fin de asegurar que los servicios se presten en condiciones éptimas,
pero sin menoscabo de la necesaria contencion presupuestaria, la empresa adjudicataria
vendra obligada a prestar los servicios contratados con los medios humanos que resulten
estrictamente necesarios para la prestacion del servicio, no admitiéndose ninguna
modificacién artificial en el nimero de dicho personal; lo que supondra un supuesto

especifico de incumplimiento muy grave del contrato.

De esta forma, cualquier necesidad de modificacién de la plantilla adscrita a la ejecucion
del contrato debera ser siempre expresamente justificada por la empresa adjudicataria y
comunicada previamente a INTERBIAK, siendo solo admisible cuando por INTERBIAK se
constate que la necesidad emana de la alteracién del objeto del contrato o de los servicios
prestados o de otras circunstancias que justifiguen suficientemente la propuesta de

variacion.
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A tal fin, se fijara un mecanismo de control continuo del nimero de efectivos incluidos en
el colectivo del personal de la empresa adjudicataria con el que se ejecuta el contrato que
revisara todas las solicitudes de dicha empresa relativas a la modificacion en la forma y/o
modo de ejecucién del contrato, en virtud del cual la empresa adjudicataria debera
recabar siempre la autorizacion previa y expresa de INTERBIAK para introducir cualquier
variacion en la forma y/o modo de ejecutar los servicios objeto del contrato cuando de
dichas modificaciones se puedan derivar cualquier tipo de consecuencia en materia de

personal.

INTERBIAK velara en todo momento por el cumplimiento de un régimen en el que las altas
o incorporaciones de personal se produzcan exclusivamente por la cobertura de cualquier
tipo de baja por Incapacidad Temporal u otros motivos que objetivamente evidencien la
necesidad de ampliar el volumen de personal adscrito al servicio objeto del contrato, pero
siempre dentro de los limites de modificacion que permite el contrato y siempre y cuando

no se condicione a futuro la viabilidad econémica del contrato en perjuicio de INTERBIAK.

De esta forma, la empresa adjudicataria estara obligada a la elaboracién y actualizacién de
la relacién del personal adscrito a la contrata durante toda la vigencia del contrato,
debiendo justificar la inclusion de los trabajadores y trabajadoras en la misma e informar,

de forma previa, a INTERBIAK respecto de las variaciones que pudieran producirse.

Serdn por cuenta directa del adjudicatario todas las retribuciones y demas devengos
correspondientes al personal que emplee en la ejecuciéon del contrato, incluidos los
Seguros Sociales e impuestos, asi como las posibles horas extraordinarias que permitan
las disposiciones legales vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el
periodo de vigencia del Contrato, y todos los gastos e indemnizaciones que, en su caso, se
pudieran derivar de la extincion y/o modificacion de los contratos laborales del personal
empleado para la ejecucion del contrato, incluidas las derivadas en virtud de lo dispuesto
en los articulos 52 y 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en

cualquier otra disposicion legal vigente en la materia.
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Asimismo, el servicio que presta la empresa adjudicataria se considera servicio publico a
los efectos de fijar aquellos servicios minimos por parte de la autoridad competente, que

debera cumplir.

Recordamos que, en virtud de la obligacién de informaciéon que impone el articulo 130
LCSP, cuando una norma legal o convenio imponga al adjudicatario la obligacién de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el d6rgano de
contratacién debera facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la informacion sobre las
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogacién. A estos
efectos, les informamos que el Convenio Colectivo de la actual empresa adjudicataria

contiene expresamente la obligacién de subrogacién.

En todo caso, la eventual obligacién de subrogacién afectaria Unicamente a aquellos
trabajadores adscritos exclusivamente a la ejecucién del servicio objeto del contrato,
informacién que debe ser facilitada por la empresa adjudicataria del servicio al término de

la vigencia del contrato en virtud de lo dispuesto en el articulo 130 LCSP.

A estos efectos, en el Anexo 92 del presente Pliego se detalla el personal que, conforme a
la informacion facilitada por la actual adjudicataria, estaria adscrito de forma exclusiva al
servicio objeto de licitacion, junto con las condiciones laborales aplicables a los mismos (el
convenio colectivo de aplicacion y los detalles de categoria, tipo de contrato, categoria,
fecha de antigliedad, vencimiento del contrato en su caso, salario bruto anual de cada

trabajador/a, asi como todos los pactos en vigor aplicables al personal empleado).

Se advierte que la inclusién artificiosa de trabajadores en el listado de personal
subrogable, que no cumpliese el requisito de adscripcion exclusiva al servicio objeto de
licitacién, constituira un incumplimiento grave del contrato y dara lugar a la imposicién de
las penalidades correspondientes; indicdndose que, conforme a la previsidon contenida en
el apartado 52 del mismo articulo 130 LCSP, la nueva adjudicataria tendrd accion directa
contra el antiguo contratista cuando los costes laborales comunicados fueran superiores a
los que se desprendieran de la informacion facilitada por el contratista al érgano de

contratacion.
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Los trabajadores que, en su caso, debieren ser subrogados por la nueva adjudicataria
seguiran rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmision les
fuere de aplicacién, en estricto cumplimiento de lo previsto en el apartado 4 del articulo
44 ET. Esta aplicacidén se mantendra hasta la fecha de expiracion del convenio colectivo de
origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a

la entidad econdmica transmitida.

Finalmente, se resalta que la sociedad adjudicataria debera contar con un representante,
en calidad de Apoderado, quien ostentara la representacion empresarial y desempefiara
las tareas directivas y de organizacion del servicio con la dedicacion que esta actividad le
exija.

5.3.1. Los servicios objeto del presente contrato se prestaran en las dependencias
propias del adjudicatario salvo aquellas prestaciones que por su naturaleza deban ser

ejecutadas en la propia infraestructura viaria

5.3.2. Se consideran condiciones especiales de ejecucion, sin perjuicio de cualesquiera

otras recogidas en este Pliego y en el PPTP:

1.- Cumplimiento de la normativa.- La contratista, en ejecucién del contrato, cumplira las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y salud
en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado, asi como cualquier otra vigente en Bizkaia.
Asimismo, realizara la pertinente declaracién responsable de aplicacion de dicha
normativa a la hora de elaborar la oferta, segun el tenor al respecto referido en el ANEXO

2, de Declaracién Responsable.

2.- Obligacion de respetar los derechos laborales basicos y cumplimiento de las
convenciones fundamentales de la OIT.- La contratista asume la obligacidon de respetar
los derechos laborales bdsicos a lo largo de toda la cadena de producciéon y el
cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organizacidon Internacional de
Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al respecto referido en el ANEXO 2, de

Declaracién Responsable.
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e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y
negociacién colectiva.

e La Convencién 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,
extraccidon nacional u origen social.

e La Convencidn 138, relativa a la abolicidn de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencion 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo

infantil y de la accion inmediata para su eliminacién.

3.- Obligacion legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia.-La
contratista, durante la vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, asume la obligacidon de promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos
para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular

quienes hayan sido objeto del mismo (ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

4.- Obligacién legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara
un nuimero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisidn de la Ultima factura

(ANEXO 2, de Declaracion Responsable).
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5.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligacion de promover la igualdad de mujeres
y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de
Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de
un Plan de lgualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato,
cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la remisidon de la ultima factura (ANEXO 2, de Declaracion

Responsable).

6.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién profesional,
fomento de la conciliaciéon familiar y laboral. En la ejecucion del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocion, permanencia, formacién,
extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucion del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

7.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La contratista o
subcontratista garantizara durante la ejecucidn del contrato la adopciéon de medidas para

prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo en el trabajo.

8.- Obligacién de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacion, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacidn referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el drgano de contratacion, previo a su uso y difusion.
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9.- Convenio colectivo de aplicacidon a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligacidon de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaracion Responsable).

10.- La informacidn sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se

incluird en la resolucién de adjudicacion y se publicara en el perfil del contratante. En este

sentido, la presentacion de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacién
voluntaria de dar trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de

licitacidn, adjudicacidon y ejecucidn hasta su finalizacién.

11.- Obligacion de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deber3d, a lo
largo de toda la ejecucidon del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2,

Declaracién Responsable).

12.- Condiciones especiales de ejecucion en materia lingiiistica.-. De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.3 del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la
Diputaciéon Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las
lenguas oficiales en el ambito de actuacidn de la, Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus
organismos auténomos y del sector publico foral, cuando la prestaciéon del servicio

comporte una relacion directa con la ciudadania se cumplirdn las siguientes condiciones:

a) Laempresa adjudicataria debera realizar la prestaciéon respetando el derecho de la

ciudadania a ser atendida en las dos lenguas oficiales.

b) Los impresos, escritos y notificaciones destinados a la ciudadania deberan ser

realizados en euskera y castellano por la empresa adjudicataria.
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d)

Las empresas adjudicatarias de un contrato de deberan utilizar las dos lenguas

oficiales en las intervenciones publicas ligadas a la actividad objeto del contrato.

Las comunicaciones que se realicen por megafonia se emitiran en euskera y

castellano, por este orden.

Todas aquellas comunicaciones que no tengan una persona destinataria

determinada seran bilingties.

13.- La aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacién y ejecucidn hasta su formalizacidn.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion relacionadas

en el apartado 5.3.

(i)

(ii)

Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizarda el
seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucién y
podra recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato, la documentacién correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacion del cumplimiento del contrato,
asi como solicitar la celebracidn de reuniones de seguimiento o informes periddicos
de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato informara al érgano
de contratacion sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en
el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de

penalidades o de resolucion del contrato.

Por parte de la contratista.- La contratista asume la obligacion de tener a
disposicion de la persona responsable del contrato y facilitar la informacion y
documentacién requerida por ella para acreditar el cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion relacionadas en el apartado 5.3 y en el apartado T “Otras
especificaciones” de la cardtula del pliego de clausulas administrativas particulares

como de los compromisos adquiridos en las Declaraciones Responsables.

PCAP — Conservacion y explotacién de la AP-8 Pag. 56 de 102



Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién

sefaladas en el apartado 5.3.

El 6rgano de contratacion podra imponer penalidades a la empresa contratista por
incumplir dichas condiciones especiales de ejecucién. La cuantia de la penalidad sera hasta
un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el 6rgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracién en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

5.4. Obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacidon del trabajo adjudicado
estd obligada al estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevencién
de riesgos laborales comprometiéndose a que por parte de las empresas subcontratistas-

en su caso- se cumpla la legislacidn vigente relativa a la prevencidn de riesgos laborales.

En particular, la empresa contratista:

1.- Adoptara cuantas medidas de seguridad y salud en el trabajo fueran obligatorias o
necesarias en orden a la mas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar a la
vida, integridad y la salud de las personas trabajadoras. Cumplirda asi mismo las
obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidos en la normativa
vigente y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de

las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacion preventiva acorde con la

legislacion vigente.

b) Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestidon de la

empresa mediante la implantacién y aplicacion de un plan de prevencién de
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riesgos laborales segin el articulo 2 del Reglamento de los Servicios de

Prevencion, aprobado por el RD 3971997, de 17 de enero.

c) Elaboracién de un Documento de Gestidn Preventiva (DGP) que recoja y describa
cada uno de los trabajos, su metodologia y los medios humanos y materiales
necesarios teniendo en cuenta también medios auxiliares. Se deben evaluar los
riesgos y planificar la actividad preventiva correspondiente para evitar o minimizar
los riesgos detectados. Se incluirdn las protecciones colectivas y EPI’s para el

desempeno del trabajo de una manera segura.

Serd responsabilidad de la contratista la correcta ejecuciéon de las medidas
preventivas fijadas en el DGP, asi como las consecuencias que se deriven de su

incumplimiento.

El Documento de Gestidn Preventiva serd modificado o mejorado a través de
Anexos o Procedimientos de trabajo necesarios o solicitados por el coordinador
con la suficiente antelacién para sus revisiones y/o posibles modificaciones. El
DGP podra ser modificado en funcién del proceso de ejecucion del contrato o de

incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo.

d) Asegurar el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas
procediendo en su caso a la adopcidon de medidas disciplinarias previstas en el
Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo-entre otros-para garantizar la

seguridad de todas las personas trabajadoras.

e) Disponer de una relacidon tareas y/o actividades que por la evaluacién de sus
riesgos exigen la presencia de un recurso preventivo. Los recursos preventivos
seran las personas designadas o asignadas por la empresa, suficientes en nimero,
con formacién y capacidad adecuada para vigilar las actividades preventivas en las

que se requiera su presencia.

f) Que todo el personal que intervenga en la ejecucién del contrato, tanto propio

como ajeno, haya recibido de su empresa en el momento de incorporacién una
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formacién especifica de su puesto de trabajo, una informacion de riesgos
especificos, medidas de proteccién y medidas de emergencia, asi como, que haya
recibido la formacidon necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad
(articulos 18 y 19 de la ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de
acuerdo con el procedimiento del Plan de Prevencion. En particular, que se haya

dado la formacién pertinente sobre el uso de Protecciones colectivas y de EPI’s.

g) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, qué en
su caso, fueran necesarios, entrega de su Evaluacion de Riesgos, entrega de
Procedimientos de trabajo, autorizaciones de uso de maquinaria, reconocimientos
médicos y demas documentacidn preventiva solicitada por el Coordinador de SS e

Interbiak.

h) Documentacidn preventiva. La documentacién en materia de Seguridad y Salud:
procedimientos, instrucciones, documentacién de empresas, personal,
magquinaria, subcontratas y auténomos, elementos auxiliares, etc., solicitada por
el Coordinador y/o Interbiak debera ser entregada como minimo 7 dias laborales
antes del comienzo de los trabajos. En caso de no ser asi, no se autoriza la entrada

de las empresas que no remitan la documentacion requerida.

Serd el contratista el responsable de comprobar que esta documentacién esté

completa y correcta antes de la entrega al coordinador e Interbiak.

i) Toda la maquinaria presente en obra, propia, subcontratada o suministrada por
terceros deberd cumplir con la Normativa y Legislacién vigente en temas de
seguridad de maquinaria. La contratista dispondra de toda la documentacion que
la acredite (marcados CE, declaraciones de conformidad, autorizaciones de uso de
magquinaria, manuales (en la propia maquina como en formato digital),
documentacién de los utiles autorizados por el fabricante para su uso o utiles

nuevos con sus respectivos cdlculos y evaluacion de riesgos especifica.

Los mantenimientos de la maquinaria deberan llevarse al dia.
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j) Todas las protecciones colectivas implantadas en el contrato al igual que los
elementos que componen las mismas (puntos de anclaje — lineas de vida,
barandillas, retractiles, otro tipo de protecciones, etc.), deberan no solo cumplir
con las Normas UNE-EN y poseer marcado CE, sino que deberan de disponer del
certificado de correcto montaje firmado por técnico competente en la materia sin

gue esto suponga coste adicional alguno.

El certificado deberd incluir como minimo:

Fotos de la localizacion del elemento y del montaje final

= Localizacién de la proteccidn colectiva

= Marcado CE de cada uno de los medios utilizados

=  Pruebas que se hayan realizado para garantizar su seguridad

= Referencia a la normativa preventiva que cumple dicho montaje

=  Manual del Fabricante/montaje

= Nombre y firma del Técnico competente que ha supervisado y certificado

el correcto montaje

=  Fecha del certificado

k) Todos los medios auxiliares que se utilicen en el contrato como pudieran ser:
andamios (montaje inicial y modificaciones y/o desplazamientos), ménsulas de
trabajo, etc. deberan cumplir con la Normativa vigente en materia de seguridad y

Salud.

Serdn montados por personal formado y autorizado para ello (con experiencia
demostrable) y poseer un certificado de correcto montaje final realizado por

técnico competente antes de ser utilizados.
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El certificado de correcto montaje de cada medo auxiliar a emplear y de sus
posteriores modificaciones sera un requisito indispensable de la propia unidad de
obra e inherente a ella no suponiendo ningln tipo de coste adicional al ya

establecido para ese elemento.

Las comprobaciones/chequeos posteriores, seran realizados como indica el R.D.
1215/1997 por personal competente. Se seguiran las instrucciones establecidas
por el fabricante del equipo y en caso de que no existan, sera el empresario quien
designe al personal competente para realizar las comprobaciones teniendo en
cuenta su cualificacién profesional, formacidn, preparacidn, experiencia, etc. Todo
ello sera registrado por escrito y necesario de manera previa de cada fase de

trabajo.

[) Las reuniones de seguimiento de Seguridad y Salud serdn como minimo de
caracter bimensual entre el Coordinador, contratista y responsable de seguridad
de Interbiak. A dichas reuniones de seguimiento deberan acudir por parte del

Contratista: Jefe de Explotacidon (y obras), Técnico de Seguridad y Salud.

m) Deberd implantarse un sistema de control y autorizacion para garantizar que solo
personas autorizadas puedan circular en obra habiendo recibido Ia
correspondiente informacion sobre los riesgos y medidas de seguridad a adoptar

durante la realizacién de los trabajos.

n) Presentar a INTERBIAK la relacién de empresas subcontratistas y personas
trabajadoras auténomas que vayan a participar en el servicio con indicacién de la
fecha de inicio y finalizacién de la actividad, actividad subcontratada y personal

que realizara las tareas.

o) Se cumplird el RD 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidn, en cuanto a los
niveles de subcontratacion. No se subcontratara mds de un tercer nivel y los

auténomos no podran subcontratar.
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El registro en el Libro de Subcontratacion de las empresas subcontratadas sera de
manera previa a la entrada de estas a la realizacidn de los trabajos. En caso de no
ser asi, se considerard que la documentacion no es correcta y la empresa

subcontratada no estara autorizada para la realizacion de los trabajos.

Se llevara un adecuado registro en el Libro actualizando las fechas de entrada y

salida

2.- Si la empresa subcontratara parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las
subcontratas la misma documentacion que se requiere a la principal y entregar una copia

a INTERBIAK antes del inicio de la actividad subcontratada.

INTERBIAK adoptara las medidas que considere necesarias para comprobar el
cumplimiento de los requisitos en materia de prevencién de riesgos laborales por parte de

la empresa contratista.

La empresa adjudicataria quedara obligada con respecto al personal que emplee en los
trabajos objeto de este contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
adjudicataria, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal

técnico designado por ella, no implicaran responsabilidad alguna para INTERBIAK.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad
derivados por los trabajos a realizar por la adjudicataria deberan tenerse en cuenta en la
definicion de los precios ofertados para la realizacién de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.

5.5. Transparencia

A fin de que Interbiak pueda garantizar la transparencia, en su doble dimensién de
publicidad activa y de derecho de acceso a la informacién publica, la empresa
adjudicataria estard obligada, previo requerimiento, a suministrar al d6rgano de

contratacion la informacion necesaria a tal fin.
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Asimismo, durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria deberd, a
requerimiento del drgano de contratacidn, suministrar toda aquella informacion derivada

del mismo en formatos reutilizables.

5.6. Obligacidon de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

Dando cumplimiento a la Disposicién adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, desde la formalizacion de los contratos que

impliquen el tratamiento de datos personales y en los que, ademas, la persona (fisica o

juridica) que formalice el contrato, (en adelante, persona contratista) acceda a datos

personales:

- esta persona contratista tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales

- por cuenta de Direccién Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., promotora del

contrato, persona responsable del tratamiento de datos.

de conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (en
adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD). Declaracion de sometimiento a la normativa de proteccién de datos (RGPD y
LOPDGDD) para ambas partes: Esta normativa constituye régimen juridico aplicable al
expediente contractual y al futuro contrato y es de obligatorio cumplimiento para la
persona contratista y para la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., ambas
partes deben respetar y cumplir cuantas obligaciones y estipulaciones se dispongan en
esta normativa de proteccion de datos que les afecten. También son de cumplimiento
obligatorio para ambas partes todas las obligaciones y estipulaciones en materia de
proteccion de datos dispuestas en la presente cldusula y en el resto de los pliegos.
Declaracién de sometimiento a la normativa de proteccion de datos para ambas partes
constituye condicidn especial de ejecucion y obligacién de caracter esencial a los efectos

del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

PCAP — Conservacion y explotacién de la AP-8 Pag. 63 de 102



En base a lo dispuesto en la normativa el acceso a esos datos no se considerara
comunicacion de datos, y la persona contratista, como encargada de tratamiento debera
atenerse a las instrucciones emanadas de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia,

S.A.M.P., sin perjuicio del cumplimiento de las siguientes medidas:

Tratamiento de datos personales:

La Direccién Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. tiene las responsabilidades vy
obligaciones derivadas de ser persona responsable del tratamiento y la persona que
formalice el contrato tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona

encargada del tratamiento.
Corresponde a la persona responsable del tratamiento:

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen en el

anexo “Tratamiento de datos personales” (PPT).

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

¢) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a la

normativa.
d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos a
realizar y su finalidad y, ademads, las medidas a implementar por la persona contratista. Si
la persona contratista destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida en el
Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara incumpliendo las
estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, sera considerada también como
persona responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera

incurrido personalmente.

Si una vez formalizado el contrato y durante la ejecucidn del mismo resulta necesario

modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, la
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persona contratista requerird razonadamente y sefialara los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., estuviese de
acuerdo con lo solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de Datos personales”
actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, la persona contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos personales conforme a las instrucciones documentadas en la presente
cldusula o demds documentos contractuales aplicables a la ejecucién del contrato vy
aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., por
escrito en cada momento. La persona contratista informard en el plazo de 10 dias habiles
a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., cuando considere que una instruccién

pueda ser contraria a la normativa de proteccion de Datos personales.

b) Comunicar la finalidad del tratamiento de Datos personales y no utilizar ni aplicar los
Datos personales con una finalidad distinta a la comunicada y a la ejecucion del objeto del
Contrato. Esta obligacién tiene caracter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

¢) Tratar los Datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En
particular, se corresponderia con la categorizacién de sistemas de informacion y aplicacion
de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de

Seguridad en el ambito de la Administracion Electrénica.

La persona contratista tiene que presentar antes de la formalizacion del contrato, una
declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y
desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. A lo largo de la vida del

contrato, la persona contratista tiene la obligacion de comunicar cualquier cambio que se
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produzca de la informacion facilitada en la declaracion indicada (declaracion sobre
ubicacién de los servidores y localizacién de prestacion de servicios asociados). Estas dos
obligaciones tienen caracter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos personales a los que tenga
acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento,

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo asimismo deber de esta Ultima
instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y funcional, acerca del
deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aln después de la terminacién de

la prestacién del Servicio o de su desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,
de las que les debe informar convenientemente. Asi como, mantener a disposicion de la
Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., S.A.M.P., dicha documentacion

acreditativa.

f) Garantizar la formacidn necesaria en materia de proteccién de Datos personales de las

personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa de la persona responsable
del tratamiento, no comunicar (ceder), ni difundir los datos personales a terceras

personas, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar, en su caso una Persona Delegada de Proteccion de Datos, cuando sea
necesario segun el RGPD, y comunicarlo a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia

S.A.M.P., incluso cuando la designacidn sea voluntaria.
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En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por la persona contratista como su(s) personas representantes(s) a efectos

de proteccion de los datos personales.

i) Una vez finalizada la prestacidn contractual objeto del presente Pliego, se compromete,
segln corresponda y se le indique por la de Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia

S.A.M.P., a devolver o destruir:

e |os datos personales a los que haya tenido acceso

e |os datos personales generados por la persona contratista por causa del trata-
miento

e |os soportes y documentos en que cualesquiera de estos datos consten, sin con-

servar copia alguna

salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su
conservacioén, en cuyo caso no procedera la destruccion. La persona contratista podra, no
obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades.
En este ultimo caso, los datos personales se conservaran bloqueados y por el tiempo

minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifican.

I) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia S.A.M.P., de forma inmediata y a mads tardar en el plazo de 72 horas, cualquier
violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga
conocimiento. Asi como, toda la informacién relevante para la documentacion vy
comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de
la informacion que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracidn
de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras
personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucidon del contrato.
Comunicard con diligencia informacidn detallada al respecto, incluso concretando qué

personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.
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m) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccion de
datos (acceso, rectificacion, supresion y oposicién, limitacion del tratamiento y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa
aplicable), ante la persona contratista, ésta debe comunicarlo a la Direccion Gerente de
Interbiak Bizkaia S.A.M.P., con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de
forma inmediata y en ningln caso mas allad del dia laborable siguiente al de la recepcion
del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentaciéon y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder,
e incluyendo la identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira a la Direccidn
Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., siempre que sea posible, para que ésta pueda

cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P, en el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicacién y/o notificacion de
brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o

las personas interesadas, y colaborar en la realizacidon de evaluaciones de impacto.

Dar apoyo a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., en la realizacion de las

consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

Asimismo, pondra a disposicion de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P. a
requerimiento de esta, toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractuales y colaborara
en la realizacién de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Direccion

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

f) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo 30.2 del
RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. (persona responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo. En

este sentido, este registro contendra la siguiente informacion:
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e Nombre y datos de contacto de /a persona contratista o, en su caso, de otras per-
sonas encargadas de tratamiento y de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia,
S.A.M.P. (persona responsable del tratamiento).

e (Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcidn de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
gue proceda su aplicacion, relativas a:

0 Seudonimizacion y el cifrado de datos personales.

0 La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

O La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos perso-
nales de forma rapida, en caso de incidente fisico o técnico.

0 El proceso de verificacién, evaluacién y valoracion regulares de la eficacia
de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de proteccién
de datos personales y del deber de responsabilidad activa. Ejemplo: certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habrd de poner a
disposicion de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion de la Direccion
competente de Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., toda la informacion,

certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacion: la persona contratista en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de datos que se van a
realizar. La redaccién y el formato en que se facilitara la informacién se debe consensuar
con la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., antes del inicio de la recogida de

los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, constituye el contrato de
encargo de tratamiento entre la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., y la

persona contratista, a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
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prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a lo
previsto en pliegos y demas documentos contractuales y tendran la misma duracion que la
prestacion de servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogdndose en su caso por
periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de secreto
continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la

ejecucién del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la persona contratista
acceda a ningun otro dato personal responsabilidad de la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia, S.A.M.P., y, por tanto, no esta autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados. Si se produjera una incidencia durante la
ejecucion del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales
responsabilidad de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., no contemplados
en la presente clausula, la persona contratista tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., en concreto de su Persona Delegada de

Proteccién de Datos, con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 72 horas.

Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas la
ejecuciéon del contrato y la persona subcontratista, si fuera contratada, deba acceder a
datos personales, la persona contratista lo pondra en conocimiento previo de la Direccion
Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., identificando qué tratamiento de datos personales
conlleva, para que la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., decida, en su caso,

si otorgar o no su autorizacién a dicha subcontrata.

En todo caso, para autorizar la subcontratacidn, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones, si bien aun cumpliéndose las mismas, corresponde a
la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., la decisién de otorgar, o no, dicha

autorizacion:

¢ Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Direccion

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.
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e Que la persona contratista y la persona subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente pliego, que sera puesto a disposicion de la Direccion Gerente de Interbiak

Bizkaia, S.A.M.P., a su requerimiento para verificar su existencia y contenido.

La persona contratista informara a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otras personas
subcontratistas, dando asi a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., la
oportunidad de otorgar la autorizacién correspondiente. La no respuesta de la Direccion
Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a dicha solicitud por la persona contratista equivale

a su oposicion

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas los
servidores o los servicios asociados a los mismos, es obligatorio que con caracter previo
las personas licitadoras indiquen en su oferta, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacién. Esta obligacion tiene caracter esencial a los
efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

De acuerdo con el art 215.4 LCSP la persona subcontratista queda obligada sélo ante la
persona contratista principal, que sume la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Entidad Foral contratante; respecto a la materia de proteccidon de
datos hay que atenerse estrictamente a cuanto se dispone al respecto en los pliegos, en
el contrato y ademas, al cumplimiento de la obligacién recogida en el art 202.1 LCSP
referente al sometimiento a la normativa en materia de proteccién de datos, RGPD y

LOPDGDD.

5.7.  Seializacidon de las obras y actividades de conservacién y mantenimiento

La Sociedad adjudicataria aplicara en todo caso la normativa que en cada supuesto resulte

de aplicacion en materia de construccidn, conservacion, sefializacién y uso de carreteras.
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5.8. Imagen corporativa

La adjudicataria estd obligada a adecuar a su costa las instalaciones de la autopista y
equipos complementarios, a las normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo

establecidas, o que eventualmente se establezcan por INTERBIAK.

Igualmente, todo el personal operativo y de vigilancia adscrito al contrato deberd disponer
de indumentaria que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en materia de
Seguridad y Salud Laboral, disponga de elementos de identificacidn de la empresa
adjudicataria y de INTERBIAK de acuerdo con lo estipulado en el pliego de prescripciones

técnicas particulares.
Esta ropa deberd utilizarse con caracter permanente en todas las operaciones.

El disefio y colocacidn final de los distintivos de la empresa adjudicataria y de INTERBIAK
en la indumentaria, vehiculos y maquinaria adscritos al contrato, asi como en cualquier
otro soporte publicitario que eventualmente pudiera autorizarse, serdn aprobados
previamente por INTERBIAK, quedando obligada la empresa adjudicataria a seguir sus
indicaciones al respecto y encontrandose todos estos aspectos contemplados dentro del

ambito del contrato y por tanto no supondran coste adicional para INTERBIAK.

5.9. Informacion y colaboracion

La empresa adjudicataria informarda a INTERBIAK, con la debida antelacién, de las
modificaciones que pretenda introducir en el servicio que deberdn ser autorizadas por la

misma, en su caso, en los términos previstos en los pliegos.

Asimismo, la adjudicataria deberd prestar la colaboracién requerida por las autoridades

competentes en materia de trafico, circulacién de vehiculos a motor y seguridad vial.

La adjudicataria estard obligada a auditar sus cuentas anualmente, dentro de los cuatro
meses desde el cierre del ejercicio, por medio de una empresa auditora contratada y
debera remitir a INTERBIAK el informe de auditoria anual de las cuentas anuales, asi como
las propias cuentas anuales y el informe de gestidn, una vez aprobadas, y antes de los 7

meses desde el cierre del ejercicio, se entregara copia certificada de las cuentas anuales,
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del informe de gestion y del informe de auditoria, con certificado de su depdsito en el

Registro Mercantil.

INTERBIAK podra realizar cuando lo considere oportuno una auditoria externa de las
cuentas de la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria facilitara, tanto a la
empresa auditora como a INTERBIAK, el libre acceso a toda la documentacidn,
dependencias, libros, registros y demds elementos necesarios para llevar a buen fin su

cometido.

Las reuniones de coordinacidn y seguimiento de las actividades objeto del contrato seran
de obligado cumplimiento con caracter mensual, en las que deberan aclararse cuantas
cuestiones sean planteadas por los asistentes con relacidn al objeto del contrato. De lo
tratado en dichas reuniones se levantard la oportuna Acta, la cual debera ser firmada por

el Director del Contrato y el representante de la empresa adjudicataria.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera garantizar

— Que la atencidén al publico y la prestacién del servicio sea en euskera y

castellano

— Que los usuarios dispongan de toda la informacién pertinente sobre tarifas
vigentes, horarios de atencién al publico, nombre de la entidad gestora, y
cualquier otra informaciéon que redunde en un mejor servicio y atencién al

usuario.

6. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacidon del contrato, y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero
cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.
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El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(i)  Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

(i) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No serd de aplicacidon este requisito si la cesién se produce encontrandose el
contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacidn, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacién concursal.

(iii) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicién de contratar.

(iv) Que la cesidon se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.
El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.
7. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestacion o parte de la misma haya de

ser ejecutada directamente por el primero.

En ningln caso, podrd modificarse por motivos de subcontratacion la plantilla asignada al

contrato.

En el caso de que INTERBIAK autorizara su subcontratacion, ésta se realizara a costa de la
sociedad adjudicaria, de manera que no se derivard ningin pago adicional por la

ejecucioén de ésta.
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Las actuaciones definidas como “a subcontratar”, no podran ser abordadas por la

plantilla y maquinaria fija asociada al contrato, sino que deberdn ser realizadas por

empresas especializadas, con personal cualificado y maquinaria adecuada.

La celebracidon de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a)

b)

c)

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de
contratacién la intencién de celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el

articulo 71 de la LCSP.

Comunicacion escrita previa a la formalizacién de la subcontratacion en la que se
relacionen los subcontratistas con los que concertardn la ejecucién parcial del

contrato y las partes del contrato que serdn objeto de subcontratacion.

El contratista remitird copia de los contratos que celebre con terceros a
INTERBIAK, con anterioridad a la fecha planificada de la intervencién de cada uno

de los Subcontatistas.

El contratista principal deberad notificar por escrito al érgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacidn durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos

subcontratistas.
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En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacidon, la comunicacién de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebraciéon del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicidn a
los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcidn de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracidn es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccidn de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como
la falta de acreditacion de aptitud del subcontratista tendrd alguna de las siguientes

consecuencias:

a) Laimposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe

del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal

del contrato.
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Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral a que se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecuciéon del

contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacidn que

otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a Interbiak por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato

principal y de los subcontratos.
Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:

— La adjudicataria establecera expresamente en su contrato o subcontratada, la
obligacidon que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la

documentacion contractual que vincula a ambas partes.

— La prestacién de los trabajos por la subcontratada debera realizarse en las mismas

condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

— La adjudicataria sera responsable Unica ante Interbiak de la prestacidon de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las

responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o subcontratas.
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— Los Subcontratistas actuaran en todo momento bajo la supervisién y control de la
Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

— La Contratista responderd solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacidon expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendrd indemne a INTERBIAK de los dafios vy
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

— Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no serdn imputables en ningln caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos

fueran imputados.

La contratista tendrd con caracter general la obligacién de acreditar los siguientes

extremos:

— Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucion parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

— El cumplimiento de la obligacién de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segln las especificaciones de este pliego.

— El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

El Contratista habra de informar, por escrito, a INTERBIAK de todos los subcontratos que
celebre con terceros, remitiendo copia de los mismos antes de la entrada en vigor al
Director del Contrato, al menos un mes antes de la fecha planificada para la
intervencion de cada uno de los Subcontratistas, tendrd con caracter general la
obligacién de acreditar, al menos, los siguientes extremos, mediante la presentacion de

los documentos que se relacionan a continuacion:
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e Comunicacion escrita previa a la formalizacidn de la subcontratacién en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertarad la ejecucién parcial del

contrato y las partes del contrato que serdn objeto de subcontratacion.

e Respecto a los subcontratistas se acompafiard asi mismo las siguientes

acreditaciones:

1. Acreditacidn de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habrd de
presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditacién de
acreditacion de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta cldusula seran presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacién minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontratacién. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podra realizarse dicha

subcontratacion.
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El contratista principal asumird la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo
de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

La Contratista esta obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacién.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Legislacion
vigente, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacion o
verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacidn debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de
los bienes o la prestacidn del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entenderd que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacion de los servicios.

El contratista debera abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto
en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro
de los intereses de demora y a la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion,
a los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de

aplicacion a este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.

Comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
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Interbiak comprobard el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

gue participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran a Interbiak, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal
efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades

gue se impongan por este motivo.

8. INDICADORES DE CALIDAD

El importe que el contratista recibe mensualmente por realizar los trabajos de
conservacion y explotacidon indicados en el presente pliego van a ser corregidos en funcién

de la calidad del servicio dado por el contratista.

Se plantea que el contratista reciba integramente la certificacién mensual en caso de que
la calidad de servicio entregada sea satisfactoria, pudiendo ser reducida dicha cantidad

hasta en un 6% en caso de que la calidad de servicio entregada sea insatisfactoria.

Para el seguimiento de la calidad de servicio entregada se van a utilizan los siguientes

indicadores:
1. Conservacion Infraestructura
2. Seguridad Vial

3. Gestion Vigilancia y Explotacion
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4. Afecciones a los Usuarios
5. Seguridad Laboral
6. Reclamaciones Usuarios

Para cada uno de los indicadores de calidad de servicio, en el anexo correspondiente del

PCAP se establecen los siguientes aspectos:
- Método de medida.
- Frecuencia de medida.
- Factores de correccion correspondientes en funcion de los valores del indicador.

8.1 ENTRADA EN VIGOR

El sistema de calidad de servicio se aplicard desde el comienzo del contrato.

El factor de correccién de aquellos indicadores que no puedan ser calculados inicialmente
sera “0” hasta el momento en el que corresponda su cdlculo. Por otro lado, el factor de
correccion de un indicador con periodicidad mayor de mensual (trimestral, anual, ...) se
aplicard en todas las mensualidades hasta que se calcule de nuevo el indicador. La
contrata podra realizar las reparaciones necesarias para corregir el valor de un indicador y
volver a realizar las mediciones a su cuenta, aplicandose las nuevas medidas a partir del

mes en el que se realizaron.

8.2 OBTENCION DE LOS INDICADORES

La obtencidn de los valores de los diferentes indicadores, incluyendo todas las actividades
necesarias para ello (auscultaciones, inspecciones, mediciones, cdlculos, etc) sera
responsabilidad de la Explotadora, quien debera realizarla con sus medios o subcontratar
su ejecucidon material a una asistencia técnica externa especializada previamente aceptada

por Interbiak.

Las mediciones necesarias para la obtencién de los valores de los diferentes indicadores
deberan realizarse con las frecuencias establecidas para cada caso y de acuerdo con el

método de medida definido.
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Interbiak podra realizar en cualquier momento sus propias mediciones de contraste, que

prevaleceran sobre las realizadas por la Explotadora.

Todas las mediciones deberan realizarse con equipos debidamente homologados y

calibrados.

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones correspondientes a un
determinado indicador en los plazos establecidos para ello dara lugar a la aplicacién de los

factores mds desfavorable de dicho indicador hasta que sea entregado.

8.3 DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CORRECCION
A la conclusién de cada mes, y en funcién de los valores de los indicadores vigentes el
ultimo dia del mismo de acuerdo con las dltimas mediciones disponibles, se determinaran

los factores de correccidn correspondientes a cada uno de los indicadores.

Cuando la frecuencia de medida de los factores de correccidon sea superior a un mes, se

aplicara el valor del dltimo calculo realizado.

A partir de los valores de los factores de correccién correspondientes a cada uno de los

indicadores se determinara mensualmente el coeficiente F::

6
Fe=1-) fu
i=1

El valor de la certificacion mensual a recibir por el contratista serd el resultado de
multiplicar el coeficiente F: por el importe mensual que el contratista recibe por realizar
los trabajos de conservacion y explotacién indicados en el presente pliego Dado que valor

de cada f.j estard comprendido entre 0y 0,01, F; tendrd un valor entre 1y 0,94.

9. REGIMEN DE PENALIZACIONES

Con el objetivo de obtener una mejor calidad de servicio se aplicard un factor de
correccion sobre el coste que hace referencia a las penalizaciones en funcién del grado

de cumplimiento y calidad del servicio que se ofrezca.
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9.1. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

9.1.1. Tipologia de incumplimientos

Con caracter general, y con independencia de las penalizaciones previstas en otros
lugares del presente Pliego, tendran también la consideracién de incumplimientos del
régimen contractual las actuaciones que se enumeran a continuacion y que se clasifican

como muy graves, graves y leves.
Se consideran incumplimientos muy graves:

- Los incumplimientos de la normativa vigente de obligado cumplimiento en
materia laboral, de Seguridad Social, de prevencién de riesgos laborales o
fiscal, del Documento de Gestidn Preventiva, de las obligaciones econdmicas
derivadas de las retenciones a practicar a los empleados por IRPF y Seguridad

Social.

- La falta de puesta a disposicién de los medios, servicios y personal exigidos por

los pliegos que regulan el presente contrato.

- La falta de contratacidon de los seguros requeridos en el presente Pliego o
encontrarse en situacién de impago de las primas debidas por ellos. La empresa
adjudicataria facilitarda en todo momento la documentacién necesaria para

verificar el cumplimiento de esta normativa a requerimiento de INTERBIAK.

- El incumplimiento reiterado de las labores que contractualmente le
corresponden, la no actuacién en situaciones de emergencia o de grave riesgo

para la prestacién del servicio o para la integridad de la infraestructura.
- Lafalta de atencidn al centro de control.

- Incumplimiento de la normativa de proteccién de datos personalesy en la

custodia de cualquier tipo de informacion (datos, imagenes etc.).

- La no presentacién a INTERBIAK de las cuentas anuales, e informe de gestion,
asi como el informe de auditoria, en los términos y plazos fijados en el presente

pliego.
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- Ceder o subcontratar todo o parte de los servicios objeto del Contrato

sin autorizacion previa de INTERBIAK.

- Falsear cualquier informacidon a suministrar a INTERBIAK o a otros entes
encargados del control del cumplimiento del Contrato u obstaculizar sus labores

de inspeccidn.

- La alteracién de los sistemas de control y conteo del trafico de vehiculos, si ello
puede afectar al buen funcionamiento de los mismos y no cuenta con la

aprobacién de INTERBIAK.

- No cobrar el peaje de la autopista a todos los vehiculos que la utilicen, salvo

indicacién expresa en contrario de INTERBIAK.

- Cualquier irregularidad en el cobro del peaje de la autopista que pueda suponer

perjuicio para los usuarios o para INTERBIAK.

- Cualquier irregularidad o demora en el ingreso de recaudacién por concepto del

peaje de la autopista en la cuenta designada al efecto por INTERBIAK.

- Interrupcién total o parcial de los servicios al usuario sin justificacion o sin

la previa autorizacion de INTERBIAK.

- Cualquier conducta que suponga abandono o deterioro culposo o negligente de

los elementos integrantes de las instalaciones.

- Los actos u omisiones, asi como la tardanza o negligencia en corregir defectos

o situaciones, que determinen peligro para las personas o las cosas.
- La no realizacion de ninguno de los proyectos de innovacion.

- La no puesta a disposicion de los recursos necesarios para llevar los proyectos

de innovacion a buen término de una forma continuada 6 meses.

- No cumplir con las indicaciones del Director del Contrato o con las érdenes
registradas en el Libro de Ordenes o en las Actas de Inspeccidn, siempre y

cuando sean procedentes y conformes al presente Pliego.

- Lainasistencia a una incidencia, emergencia o accidente.
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- La deficiente atencidn a un episodio de vialidad invernal. La imposibilidad de
localizar al personal de la empresa adjudicataria adscrito con caracter

permanente a la atencién de incidencias, emergencias y accidentes.

- La inasistencia a la Ertzaintza, equipos sanitarios, bomberos, etc., en caso de

incidencia, emergencia o accidente.

- El incumplimiento de la normativa relativa al medio ambiente y a los bienes

del patrimonio histérico-artistico.

- La reiteracion de tres o mas incumplimientos graves en un periodo de seis

meses.
Se consideran incumplimientos graves:

- La demora en el cumplimiento de los términos o plazos establecidos en el
pliego de prescripciones técnicas particulares respecto a las obligaciones en
relacion con la ejecucién de las operaciones objeto del contrato o la no
realizacion de las tareas derivadas de las mismas, siempre que no sean

imputables a INTERBIAK o a la Diputacion Foral de Bizkaia.

- La no presentacion de los informes segun lo indicado en la Tabla del PPTP, en

los plazos establecidos.

- La no realizacién de un trabajo programado en el plazo correspondiente, salvo

causas excepcionales que deberan justificarse de forma pormenorizada.

- La denegacion de acceso a cualquier punto de la infraestructura o a las
instalaciones de la empresa adjudicataria al personal de INTERBIAK, de la
Diputacién Foral de Bizkaia debidamente acreditado, incluidos los accesos en

tiempo real al Centro de Control de modo on line.
- Negligencia en la prestacién de los servicios al usuario.
- La falta de repuestos u otros materiales necesarios en el almacén de materiales.

- La reposicion de materiales con repuestos de calidad inferior a lo establecido

en el Pliego.
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- La falta de elementos de maquinaria establecidos en el pliego.
- La ausencia del personal fijo a su puesto de trabajo sin motivo justificado.
- La no sustitucion del personal de baja cuando afecte al servicio.

- La realizacion de operaciones definidas como a Subcontratar con el equipo fijo

en plantilla y la maquinaria fija.

- No actualizar la maquinaria y vehiculos fijos cuando sobrepasen la

edad maxima o media maxima fijadas en el Pliego.

- La sefializacién, balizamiento o regulacion del trafico deficientes en caso de
trabajos en la via o situaciones ocasionales de peligro y, en concreto, el

incumplimiento de la Instruccion 8.3-1.C. “Sefializacion de Obras”.

- La falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehiculos y

magquinaria destinados al Contrato.
- La no realizacion de alguno de los proyectos de innovacion.

- La no puesta a disposicion de los recursos necesarios para llevar los proyectos

de innovacion a buen término de una forma continuada 3 meses.

- Permitir el acceso bien en modo local o remoto a los sistemas de Interbiak a

personas no autorizadas expresamente por Interbiak.
- La reiteracidn de tres o mas incumplimientos leves en el periodo de seis meses.

Se consideran incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares, en el Contrato y/o en la normativa aplicable no calificados como graves.

9.1.2. Cuantia de las penalizaciones

Sin perjuicio de la adopcion de las medidas previstas en la legislacion que, en su
caso, pueda resultar aplicable, o de la adopcion de otras medidas previstas en el
presente Pliego, asi como de la exigencia de las responsabilidades por dafos vy

perjuicios a que hubiere lugar, los incumplimientos de la empresa adjudicataria se
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penalizaran por INTERBIAK, previo informe de la Direccién del Contrato y de la

empresa adjudicataria, con arreglo al siguiente baremo:
e Incumplimientos leves: Penalizacion de entre 1.000 y 5.000 euros.
e Incumplimientos graves: Penalizacién de entre 5.000 y 25.000 euros.
e Incumplimientos muy graves: Penalizacidn de entre 25.000 y 90.000 euros.

En la imposicion de penalizaciones, dentro de cada uno de los rangos de
incumplimientos, se aplicara un criterio de proporcionalidad en funcién del riesgo
o dafio que suponga el incumplimiento para los usuarios y la penalidad aplicada,

considerandose especialmente los siguientes criterios para la graduacién:

- El nimero de usuarios afectados por el incumplimiento, tanto de forma

directa como indirecta.
- La existencia de intencionalidad o reiteracion.
- Lanaturalezay relevancia de los perjuicios causados.

- La reincidencia, por incurrir en el término de un afo en mas de un

incumplimiento de la misma naturaleza.
Las cantidades econdmicas arriba indicadas para las penalizaciones se aplicaran en
la certificacion mensual siguiente al mes de incumplimiento.
9.2. PENALIZACIONES POR DISMINUCION DE CAPACIDAD DE LA AUTOPISTA

Se considera disminucion total o parcial de la capacidad de trafico de la Autopista el hecho
de que se cierre a la circulaciéon uno o mas carriles del tronco de la Autopista o alguno de

los ramales de entrada o salida de la misma.

Esta disminucion de capacidad podrd ser debida a las siguientes causas:

1) Por labores propias del desarrollo del Contrato en horario nocturno (de 21:00 a
07:00)

2) Por labores propias del desarrollo del Contrato en horario diurno (de 07:00 a
21:00)
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3) Por causas imputables a INTERBIAK

4) Por catastrofes de imposible previsién

5) Por accidentes de trafico.

6) Por causas imputables a la empresa adjudicataria
7) Por otras causas consideradas de fuerza mayor.

En los casos 3), 4), y 7) la empresa adjudicataria no sera sujeto de penalizacion. En el
caso 5) de accidentes de trafico, no habra penalizacién si la adjudicataria ha

actuado con la debida diligencia.

En el caso 1) la empresa adjudicataria no serd objeto de penalizaciones por labores
propias del desarrollo del Contrato, siempre y cuando los trabajos se programen de
manera que la capacidad resultante en la via no supere la intensidad de tréfico

circulante.

En el caso 2) la empresa adjudicataria serd sujeto de penalizaciéon, salvo cuando los
trabajos se programen de manera que la capacidad resultante sea como minimo el

doble de la intensidad de trafico circulante.

La empresa adjudicataria deberd afrontar penalizaciones en el caso 6), es decir, por
causas imputables al mismo, teniendo como resultado restricciones de trafico

derivadas de fallos en la infraestructura o fallos en el servicio de conservacion.

Igualmente se incluye en este apartado el retraso en la reapertura de trafico
de carriles o ramales sujetos a tareas de conservacién y cuyo plazo de ejecucion

se excediera de lo previsto.

Asimismo, se impondran penalizaciones en el caso 1), es decir, por labores propias
del desarrollo del Contrato, siempre y cuando los trabajos se programen de manera

gue la capacidad resultante en la via no supere la intensidad de trafico circulante.
El régimen de penalizaciones sera el siguiente, en cualquiera de los casos:

a) En caso de cierre parcial de la Autopista se aplicara una penalizacién de

quinientos euros por hora de cierre y carril cortado.
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10.

b) En caso de corte de un ramal de enlace se aplicarda una penalizacién de

setecientos euros por hora de cierre.

C) En caso de cierre total de una calzada de la AP-8 se aplicara una penalizacién de

diez mil euros por hora de cierre.

9.3. Deducciones por incumplimiento

El pleno cumplimiento de las periodicidades y de los tiempos de respuesta, segun sea
el caso, otorgard a la Empresa Adjudicataria el derecho a percibir la totalidad del
importe anteriormente calculado. En caso de producirse incumplimientos bien en las
periodicidades de ejecucion, bien en los tiempos de actuacién, se procederd aplicar las

deducciones a que haya lugar, de acuerdo con los criterios que se indican.
Deducciones en las Operaciones Programables:

En los anexos 2, 3, 4 y 5 del PPTP se relacionan las operaciones programables que
serdn objeto de control mensual de ejecucién. En este caso, en el que cada operacion
lleva aparejada una frecuencia de actuacién, se comprobard mensualmente, a
través del Sistema de Gestion, el cumplimiento de éstas, aplicdandose una deduccién

proporcional al porcentaje no ejecutado en cada operacidn programada.

El porcentaje de incumplimiento se valorara en funcién del grado de ejecucién de

cada tarea.

SEGUROS

Sin perjuicio de las responsabilidades de las partes establecidas para el Contrato, el
Adjudicatario suscribird y mantendra en vigor durante el transcurso del presente

Contrato (incluido su periodo de garantia), al menos los seguros siguientes;

1. De Responsabilidad Civil que garantice(n) frente a las reclamaciones por dafios
gue se puedan causar a terceros, como consecuencia directa o indirecta, accidn
u omisiéon, de los trabajos objeto del contrato incluidos los debidos a
defectos e insuficiencias técnicas de la prestacidn de los servicios objeto del
mismo, con limite de indemnizacién no inferior a 18.000.000 euros por siniestro,

en donde también se aseguren los Gastos de Defensa y Fianzas (tanto Civiles
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como Criminales), admitiéndose i) que tal limite de indemnizacion sea agregado
por periodo de seguro en lo que respecta a la responsabilidad civil por trabajos
y/o productos después de su entrega y ii) que apliquen sublimites por siniestro

en los supuestos y con las cuantias siguientes:

GARANTIAS LIMITES

Dafios por Contaminacion Accidental ..........ccccoeeeeeecniieeeennee. 4.000.000 €

Por cada victima, en caso de responsabilidad civil del empleador|
respecto a su personal empleado, por accidentes de trabajo 500.000 €

(Responsabilidad Civil Patronal) .............cccccecuunneee.

Gastosde Defensa de INTERBIAK y/oBIZKAIKO
FORU ALDUNDIA /DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA,
sus socios,empleados y representantes, en caso de 25.000 €
conflicto de intereses con el Asegurador, no contemplado en la
Ley 50/80 de Contrato de Seguro (sublimite por siniestro y

F N =T ={0] r=To o) I U UUU USRS

Asimismo, detentaran la condicidon de Asegurado tanto el Adjudicatario como los
subcontratistas, asi como INTERBIAK y Bizkaiko Foru Aldundia/Diputacién Foral de
Bizkaia, sus socios, empleados y representantes sin, por ello, perder, ninguno de

todos ellos, la condicién de terceros entre si.

La cobertura de este(os) seguro(s) tendrd cardcter primario respecto de

cualquier otro seguro aplicable
El Adjudicatario debera ser el Tomador de este(os) seguro(s),

2. Seguro de enfermedad y accidente de todos sus trabajadores asignados a los
trabajos objeto de este contrato, y de los trabajadores empleados por los

Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o
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convenios sectoriales o particulares.

3. Seguro de Responsabilidad Civil de suscripcion obligatoria para todos los
vehiculos que sean utilizados en la ejecucién del Contrato, y que estén sujetos a
la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacion de Vehiculos de

Motor.

4. Cualquier seguro, relacionado o no con el Contrato, que resulte exigible segin la

legislacion aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato.

5. Pdliza de Seguro de robo de materiales almacenados (repuestos, cableado,
etc.), elementos desgajadles de las propias instalaciones, como cables,
camaras, etc.; que, de acuerdo con el alcance disponible para este tipo de
seguro en el mercado, garantice la reparacién y/o sustituciéon de los bienes
desaparecidos o dafiados en caso de robo y desperfectos por robo en los

bienes e instalaciones que componen la AP-8.
El Limite de Indemnizacion habra de ser, como minimo, de 100.000,00 €.

Por su parte, INTERBIAK se reserva el derecho de ampliar, a su costa, esta
poliza con la contratacion de la cobertura del lucro cesante o pérdida de
beneficios que garantice la indemnizacién de las pérdidas econdmicas
consecutivas de los dafios cubiertos por el seguro de dafios materiales, siendo

INTERBIAK el Unico beneficiario de la misma.

Si el Adjudicatario recibe indemnizaciones procedentes de siniestros cubiertos
por esta podliza de seguro, se compromete a aplicar las mismas a la reparacion

y/o sustituciéon de los bienes de |a AP-8 dafiados.

Todas las podlizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el
Adjudicatario, deberan incluir la estipulacion de que las respectivas Companias
Aseguradoras, antes de proceder a la alteracién o cancelacidn de las mismas, lo
notificardn por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) dias de antelacion,
siendo nula dicha cancelaciéon o alteracién en caso de no cumplirse el referido preaviso.
(En defecto de compromiso por parte del asegurador, serd admisible el del

Adjudicatario).
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Todas las pdlizas anteriormente mencionadas, deberan ser contratadas con entidades

de seguro de reconocida solvencia.

En relacidn con los seguros citados, el Adjudicatario debera acreditar su contrataciéon vy
vigencia previamente al Contrato, aportando copia integra de las pdlizas y de los
recibos, pudiendo ademas INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el Adjudicatario
le acredite documentalmente la contratacidon, el pago, el contenido y vigencia de los
seguros. El Contratista ampliara el alcance de las mismas si en opinidn razonable de
INTERBIAK ésta lo considerara preciso y asi se lo requiriera. Si no se cumpliera con
este(os) requisito(s) en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este
pliego en relacién con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrad contratar
los correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los
importes de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera

de los pagos o cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
cldusula, no limitaran las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
Adjudicatario en virtud de presente contrato, respondiendo por tanto de cuantas
pérdidas o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los limites vy

garantias solicitadas, y en la cuantia de las franquicias del seguro

En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente
de franquicias u otros no abonables por la compafiia de Seguros (dafios,

indemnizaciones o estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.

No se admitird posibilidad de variacién de clausula contractual alguna del Contrato de
Seguro, salvo error de trascripcion admitido por Interbiak con su reconocimiento

expreso.

Sin perjuicio de sus obligaciones en la tramitacién de los incidentes asegurados bajo los
seguros aqui indicados, el Adjudicatario mantendrd informado puntualmente a

Interbiak sobre la existencia y evolucién de los mismos.
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Las exigencias que se establecen para el adjudicatario bajo la presente clausula,
deberdn ser trasladadas por éste a todos los Subcontratistas participantes en la

ejecucion del Contrato.

La Compaiiia aseguradora eximird a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la
Direccién de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciara a repetir contra

ellos.

En ningln caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compafiia de Seguros (dafios, indemnizaciones o

estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.

11. MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sdlo podra introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma

prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP.

Ni la Direccién del Contrato ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones
en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la debida aprobacién de la
modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. Sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccién, inspeccion
o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén
debidamente autorizadas por Interbiak originardn responsabilidad de la empresa
contratista, la cual estara obligada a rehacer o reponer la prestacion a las condiciones

pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato
redactard la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacién por Interbiak requerird la
previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberan ser aprobadas por
el érgano de contratacion, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y
formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de Ia

LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.
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El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los

siguientes supuestos.

a) Modificaciones previstas: Podra modificarse el precio del contrato por eficiencia

energética:

Interbiak tiene previsto acometer en diversos momentos del contrato ciertas
inversiones con objeto de aumentar la eficiencia de los sistemas de alumbrado
mediante su transformacién a tecnologia LED y la aplicacién de métodos inteligentes
de control. La introduccion de estas modificaciones provocara una reduccién en la
potencia eléctrica instalada y en el consumo. Consecuentemente, Interbiak recalculara
a la baja la cantidad que se abona por el concepto de potencia disponible y consumo

eléctrico de acuerdo al siguiente procedimiento:
Los nuevos sistemas de alumbrado se ponen en servicio el dia D.

Se tomaran como referencia las tres facturas del suministro eléctrico mensuales que

se produzcan a partir del dia D.
Los importes de esas facturas se denominan Fn, Fri1y Fns2

Se tomaran también como referencia las tres facturas correspondientes también a

tres meses. pero registradas 12 meses antes.
Los importes de esas facturas se denominan Fn.12, Fn-11, Fn-10

La diferencia mensual en la certificacion se calculara de la siguiente manera:

(Fp + Fpoq+ Fr3) — (Fu-1z2 + Fyo11 4 Fuoq0)
3

Diferencia mensual =

Esta diferencia se comenzara a aplicar en la certificacion mensual correspondiente al

siguiente mes respecto al dia D
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Dado que el calculo no estara disponible en ese momento sino meses mas tarde, la
diferencia sobre los meses transcurridos hasta que el cédlculo esté disponible se

deducira en la siguiente certificacién.

b) Modificaciones no previstas: excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una

modificacion que no esté prevista en la caratula de este pliego de clausulas
administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones y el

procedimiento previstos en los articulos 205 a 207 de la LCSP.

En los casos en que la determinacidon del precio se realice mediante unidades de
ejecucién, no tendran la consideracién de modificaciones la variacién que durante la
correcta ejecucién de la prestacion se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacién siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

12, SUSPENSION DEL CONTRATO

INTERBIAK podra acordar la suspensién total o parcial del contrato, en cuyo caso se
levantard un acta dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tome la
decisidn en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado, la parte de los

servicios afectada por aquélla y la situacién de hecho de los mismos.

Si  INTERBIAK suspendiese el contrato por causas no imputables a la empresa
adjudicataria, le abonard, en concepto de indemnizacién, los gastos que la adjudicataria
acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio acordado para el trabajo o

servicio suspendido.

Si la suspension o paralizacidn fuera definitiva o excediera de un afio el adjudicatario

podra instar la resolucidn total o parcial del contrato.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Todos los trabajos realizados en ejecucion de contratos suscritos conforme al presente

Pliego, en cualquiera de sus fases, quedara en propiedad exclusiva de Interbiak, que podra
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reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a

ello el contratista alegando derechos de autor.

Esta propiedad del 6rgano de contratacidn conllevara su necesaria y expresa autorizacion
para cualquier actuacidn de divulgacién del trabajo objeto del contrato. El contratista no
podra utilizar para si ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados
sin dicha autorizacion. Tampoco podra utilizar la denominacion de la entidad contratante,
su escudo, bandera o logotipo identificativo sin autorizacién expresa e individualizada
para cada uso. El contratista sera responsable de los dafos y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion, ademas de ser objeto de penalizacién como
incumplimiento contractual grave o muy grave, en funcion de los efectos y repercusion de

la utilizacion.

Solo se admitirdn limitaciones a esta transmisién de derechos de propiedad intelectual e

industrial que se recojan expresamente en el PPTP o en el presente pliego.

Igualmente, el contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad
intelectual, industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos de terceros
utilizados por él en la realizacion del contrato, y debera indemnizar todos los dafos y
perjuicios que puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones por estos motivos,

incluidos los gastos de los que eventualmente puedan dirigirse contra Interbiak.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de dos (2) afios, contados desde la fecha de recepcion de los
trabajos, transcurrido el cual sin objeciones por parte de Interbiak quedard extinguida la

responsabilidad de la empresa contratista

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el érgano de contratacion tendra derecho a reclamar a la contratista

la subsanacién de los mismos.
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15. CONCLUSION DEL CONTRATO

15.1. Resolucion del contrato y devoluciéon de la garantia definitiva

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de servicios en el articulo 313 de

la LCSP.

A los efectos de apreciar la causa de resolucidn establecida en el articulo 211.1.f) de la
LCSP, se considerara incumplimiento de la obligacidn principal del contrato, asi como de

las restantes obligaciones esenciales:

— Los incumplimientos de las obligaciones que se hubieran calificado como

condiciones especiales de ejecucidn del contrato en este pliego.

— El'incumplimiento de los plazos maximos o parciales establecidos en el programa
de trabajo, en el de ejecucién de las instalaciones o en el pliego de prescripciones

técnicas para la realizacidn de las operaciones objeto del contrato.

— La cesion del contrato o la subcontratacion sin conocimiento ni autorizacion

previa de Interbiak.

— El incumplimiento de los limites fijados en el articulo 215 de la LCSP sobre el

régimen de subcontratacion.

— La ejecucidn de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los
documentos contractuales, cuando sea a su vez causa de perturbaciones en el

trafico por carretera.
— La desobediencia a las drdenes dadas por Interbiak.

— El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitucion de medios

personales o materiales.

— La utilizacién para la prestacién de los servicios contratados, sin la expresa y la
previa aprobacion por Interbiak, de otras personas fisicas o juridicas distintas de
las propuestas en la oferta, ya sean pertenecientes a la plantilla del contratista

adjudicatario o subcontratistas y colaboradores.
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— El incumplimiento de los compromisos ofertados tanto en cuantia como en los
plazos establecidos para hacerlos efectivos, ya sean referidos a los programas de
trabajo, al programa de ejecucién de nuevas instalaciones o a los plazos de

ejecucion de una determinada actividad u operacién.

— El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el documento de
gestidén preventiva y la documentacion requerida por la legislacién vigente que

identifique los riesgos y establezca las medidas preventivas aplicables.

— La declaracion incompleta o falsa de la relacién de empresas que integran el

grupo empresarial al que pertenece el contratista.

— Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos
de valor contractual citados en el cuadro de caracteristicas, que tendra, a estos

efectos, el caracter de condicion especial de ejecucidn del contrato.

En caso de resoluciéon, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero,

la ejecucion del contrato.

La garantia definitiva sera devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.

15.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantara, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejdndose en ella el estado de los trabajos, su caracter
recepcionable o no y la liquidaciéon que proceda, que sera abonada en la forma ordinaria
para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dara traslado del acta.

Si la resolucidn se debiera a causa imputable al Contratista, se procederd a la liquidacién
mediante Certificacién final que, al efecto, expedird la Direccién Facultativa. En dicha

Certificacidon se fijara, como partidas en favor de Contratista, el importe del contrato
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efectivamente realizado y recepcionable hasta el momento de la resolucion y el importe
de los demds procedentes en virtud de este Contrato. Constituiran partida en favor de
INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el importe necesario para

restituir o adecuar la Obra defectuosa a situacion de recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensaran en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podra ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucién de la garantia bancaria.

En el caso de resoluciéon del Contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los trabajos en un plazo maximo de treinta (30) dias a
contar desde la notificacion que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, en caso
contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con veintiun
céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra seran depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde
ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de propiedad que pudiera alegar sobre los
trabajos o en curso, propiedad ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios
que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacién del contrato ejecutado

de acuerdo con la valoracién del mismo realizada segun lo pactado en este contrato.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de los trabajos ejecutadados recepcionables y, ademads, los dafios y perjuicios que
se le hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del
precio de la contratista. La garantia constituida por la Contratista, le sera devuelta en la

cuantia que corresponda, después de realizada la liquidacion del contrato.
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15.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con el contrato, con sujecion
a lo que se pacta en los siguientes apartados. Esta Clausula no sera de aplicacion en los

supuestos de extincién o suspensidn por causas de fuerza mayor.

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total del mismo.

INTERBIAK notificard por escrito al Contratista su decisidon de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacién a la fecha prevista para su terminacion.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonara al Contratista el importe de la Contrato
ejecutado y recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado y
que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio. La garantia constituida
por la Contratista, le serd devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liquidacion del Contrato.

Ademas, correrdn a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en

funcién del volumen de la Obra y la indemnizacidn por danos y perjuicios.

16. REGIMEN DE RECURSOS
Recurso en materia de contratacion:

Dado que se trata de un contrato sujeto a regulacidn armonizada, los actos indicados en el
articulo 44.2 podran ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial en
materia de contratacidon contemplado en el articulo 44 de la LCSP. El procedimiento de
recurso se iniciard mediante escrito que debera presentarse en el plazo de 15 dias habiles
de conformidad con el articulo 50 de la LCSP. El escrito de interposicion, conforme al
articulo 51, podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de
contratacion o en el del érgano competente para la resolucidon del recurso (Tribunal

Administrativo Foral de Recursos Contractuales del Territorio Histdrico de Bizkaia).
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17. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacion o ejecucion del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningun caso y bajo ningln concepto, podra la Contratista suspender ni retrasar las
obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucion y/o rescision del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o

contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, 17 diciembre de 2020
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ANEXO 0

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, en su Recomendacion aprobada por
resolucidn de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccién electronica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEXO N2 1A MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D2 ot et ettt ettt s con residencia en

Calle.....coouverrenne. nimero, ......, con Documento Nacional de Identidad numero
......................... enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién
del contrato de “conservacién, mantenimiento y explotacion de la Autopista AP-8 entre
el limite del Territorio Histérico entre Bizkaia y Gipuzkoa y El Gallo/Urgoiti, incluidos
los accesos de este punto” (N2 Exp. 029/2020/ARM/AT), por procedimiento abierto, se
compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo la
ejecucién de las obras, con estricta sujecién a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas y por la cantidad de:

Servicios de conservacion, mantenimiento vy IMPORTE
explotacion

A | Importe-IVA excluido

Obras de mejora vinculadas a la conservacion y 9.015.093,64€
explotacion (Anexo 6 PPTP)

SUMA-PRECIO-IVA EXCLUIDO: A +B

IVA%

IMPORTE TOTAL

Lugar, fecha y firma del proponente.
En[ ], a[ ]de 2021

[ ]

P.p.

D[ ]
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ANEXO N2 1B

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Este cuadro habra que cumplimentarlo bajo los siguientes supuestos:

- Supuesto 1—IPC: 0% (durante todo el periodo del contrato)
- Supuesto 2 —IPC: 2% (durante todo el periodo del contrato)

ANOS
2021 2026
(7 de junio al 31 2022 2023 2024 2025 (1de eneroal 6de
diciembre) junio)

INGRESOS

Importe de la cifra de negocios

Otros ingresos

GASTOS

Gastos de personal.

Servicios exteriores

Tributos

Otros gastos de gestién corriente

Amortizacion del inmovilizado

Resultado de explotacion

Ingresos financieros

Gastos financieros

Resultado financiero

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios
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ANEXO N2 1C

BALANCE PREVISIONAL

Este cuadro habra que cumplimentarlo bajo los siguientes supuestos:

Supuesto 1 —IPC: 0% (durante todo el periodo del contrato)
- Supuesto 2 —IPC: 2% (durante todo el periodo del contrato)

ANOS

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas deudoras y otras cuentas a cobrar

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

Fondos propios

Capital

Reserva legal

Resultado del ejercicio

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Total pasivo

Total patrimonio neto y pasivo
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ANEXO N2 1D
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS FUNCIONAL DE LOS 12 PRIMEROS MESES

Los costes correspondientes deberan coincidir con la oferta presentada para los primeros doce meses:

Grupo Opcional

” L Vialidad.
Conservacion | Conservacion L Consumo Consumo Consumo
. Uso y Cobro Gestion . P TOTAL
Infraestructura | Instalaciones Defensa energia Agua telefonia

INGRESOS

Importe de la cifra de negocios

Otros ingresos

GASTOS

Gastos de personal

Servicios exteriores

Tributos

Otros gastos de gestion corriente

Amortizacion del inmovilizado

Resultado de explotacion

Ingresos financieros

Gastos financieros

Resultado financiero

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO
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Plan econémico financiero ajustado al modelo que se indica, bajo el supuesto del IPC: 2% durante todo el periodo del

ANEXO N?° 1E

PLAN ECONOMICO FINANCIERO

Concepto

contrato
. 7-jun-2021 1-ene-2026
TOT’:‘- ASNOS 31-dici-2021 2022 2023 2024 2025 06-jun-2026
a 1 2 3 4 5 6

IPC previsto 2% (2013=1,00)

1 INGRESOS (2+3)

2 Facturacion a Interbiak

3 Otros ingresos

4 GASTOS DE EXPLOTACION (suma 5:11)

5 Gastos de personal

6 Servicios exteriores

7 Tributos (B, IAE)

8 Seguros

9 Suministros (energia, agua, teléfono)

10 Otros gastos de gestién corriente

11Amortizacién del inmovilizado

12 RESULTADO EXPLOTACION (1+4)

13 Cash flow de explotacién (12+11)

14 Ingresos financieros

15 Gastos financieros

16 RESULTADO FNANCIERO (14-15)

17 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12+16)

18 Impuesto de Sociedades

19 RESULTADO DEL EJERCICIO (17-18)

20 INVERSIONES (21+22)

21 Inversiones en inmovilizado intangible

22 Inversionees en inmovilizado material

Inversiones acumuladas

23 FLUJOS FINANCIEROS COMERCIALES (24-25)

24 Aumento (reduccion) deudas a acreedores

25 Aumento (reduccion) deudas de clientes y deudores

26 OPERACIONES DE FINANCIACION (27+28-29)

27 Aportaciones al Capital Social

28 Disposiciones de préstamos bancarios

29 Devoluciones de préstamos bancarios

Préstamo vivo

30 EXPEDIENTES TESORERIA (DEFICIT) DELNEGOCIO (19+10+20+23+26)

31 Distribucién de dividendos a los accionistas

32 EXCEDENTE DE TESORERIA (DEFICIT) TOTAL ANO (30-31)

33 Saldo de tesoreria AL FINAL DEL EJERCICIO

Flujos Accionistas (TIR)
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ANEXO N2 1F

PLAN DE INVERSIONES

Se presentara un plan en el que se deberan relacionar las inversiones que se van a realizar en medios de transporte, equipos, maquinaria, etc. con

indicacion expresa de caracteristicas y precio estimado, asi como el semestre en el que se incorporara cada uno de los elementos que se relacione.
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ANEXO N2°1G

BENEFICIO INDUSTRIAL+GASTOS GENERALES

BENEFICIO INDUSTRIAL + GASTOS GENERALES (%) sobre obras de mejora

vinculadas a la conservacion y explotaciéon
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ANEXO 2
DECLARACION RESPONSABLE

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ](C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con
domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ 1 n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF [ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacion toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con cardcter
preferente por correo electrénico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir [0 Oferta: —........oeeeveeeeeieeeeiece e et

Domicilio (calle, numero, piso, cédigo postal, poblacion y provincia)

2.- Jurisdiccion.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacion en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral establecida en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a los trabajadores que

participen en la ejecucidon del contrato.

La contratista asume la obligacidn de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
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toda la cadena de produccion y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y

negociacién colectiva.

e La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracion entre la mano de obra

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacion en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,

extraccion nacional u origen social.
e La Convencidn 138, relativa a la abolicidn de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencion 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo

infantil y de la accion inmediata para su eliminacién.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucion del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocién, permanencia, formacién,
extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucion del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacidon de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

5.- Medidas para la prevencion del acoso por razéon de sexo. La contratista o
subcontratista garantizara durante la ejecucidn del contrato la adopciéon de medidas para

prevenir el acoso sexual y el acoso por razdon de sexo en el trabajo.

6.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar
adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligaciéon de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un nimero de 50 o mas trabajadores, de

(Anexo 2) PCAP — Conservacion y explotacion de la AP-8



conformidad con el articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el
Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remision de la ultima factura.

7.- Obligacidén legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de lIgualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea a
trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la ultima factura.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate.- Que estoy en disposicién de
aportar la documentacidn acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién se produzca el empate. El momento
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de la finalizacién del plazo

de presentacidn de las proposiciones:

[1 Discapacidad.- Se acreditara mediante -certificacion expedida al efecto o
documentaciéon pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un
numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

[] Empresa de insercion.- Se acreditara mediante certificacién expedida al efecto o
documentacion pertinente que acredite que es una empresa de insercidn de las
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

[] Entidades sin animo de lucro.- Se acreditard mediante los estatutos o reglas
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fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

[] Comercio justo.- Se acreditard mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

[] Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se
deberad acreditar mediante certificacion expedida al efecto por un organismo

publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucion. Que, tiene previsto subcontratar el ..%
(Rellenar en porcentaje y con un maximo de dos decimales. Dicho porcentaje total nunca
podrdad superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la normativa
contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con las sumas

de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al siguiente

desglose:
Porcentaje que
Denominacion de la Nombre/razén social o representa sobre el total
partida o parte del perfil empresarial de la (en tantos por cientos y
contrato a subcontratar subcontratista hasta un maximo de 2

decimales)

[0 Que, NO tiene previsto subcontratar

[0 Que, en cumplimiento de la obligacién de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta
con la habilitacién profesional o clasificacién (Solo cuando se imponga en pliegos

la subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podran ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre

INTERBIAK y la contratista, y se computardan desde la fecha de aprobacion por la
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contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacion de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.- Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[1 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[1  NO concurren a la adjudicacion del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Si concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de

Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacion social

11.- Convenio colectivo y salario.-

0 SI / O NO tiene convenio colectivo de aplicacién (marcar la opcidn que corresponda).

Que, el convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacidon un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion
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Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicaciéon segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
contratista se compromete a utilizar en su organizacidon productiva en el desarrollo de la

actividad contratada.

13.- La aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su formalizacién.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]de 2021

[ 1.P.p
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ANEXO N2 3
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....

NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

,C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y
apellidos o razén social del avalado)  .ooeciiiieeccc s NIF

en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
que impone la constitucién de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas
de la participacién en la licitacién del contrato de “ ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.
M.P., por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujecidn a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas.

El presente aval estard en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidon de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
legislacién complementaria.

............................................... (razon social de la
entidad)....ccceeceeeiiiie e (firma de los apoderados)
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta
del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA
A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,
(en adelante, asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de
cldusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de servicios del “
” en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para responder de

de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacién del contrato de “
" ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o
qguien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas.

[ o T - T de...... de 2021

Firma (Asegurador):
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK Fecha ....................
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ANEXO N2 4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida y en su nombre V% representacién
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados
a su favor con fecha de de ante el notario de
D. bajo el numero de su
protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados
AVALA
Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,
calle , frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con CI.LF. [ ]y

domicilio en Bilbao, [ 1, renunciando a los beneficios de excusion, divisién y orden por la
cantidad de Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva para garantizar la correcta
prestacion del contrato de “.........ocoviiiiiiiiiie e, ” segln el contrato a
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podra hacer efectiva la presente garantia, hasta
la cantidad de Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto
no supere la citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procedera al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el
requerimiento en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacion causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval,
el periodo de garantia no se entenderd cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,
se lo comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n? ...... , el dia ..de......de
2021
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccién del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( )
el dia ( ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ()) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcidn de la presente notificacién.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitara nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEXO N2 5
DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ], piso[ ], Teléfono[ ]y CIF.[ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacion local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esta obligado a
prestar declaracién de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[ ],a[ ]de 2021
[ ]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEXO N2 6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL
D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representaciéon de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y CIF.[ ].

Declara:
Que en relacién con la documentacién aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacidn con nimero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[ ],a[ ]de2021

[]

P.p.

D[]
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ANEXO N2 7

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Que, de conformidad a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, me comprometo a adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y/o materiales suficientes para ello; este compromiso se integrara en
el contrato como requisito adicional de solvencia para la ejecuciéon del mismo., obligacién
que tiene la consideracidn de obligacidon esencial y, si resulto ser propuesto como
adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligacion en los términos previstos en

el pliegos.

Bilbao, a ...ccecveevrviie de i, de 2021
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ANEXO N2 8

RELACION DE PERSONAL, CATEGORIA PROFESIONAL Y RESUMEN ORGANIZATIVO

GENERALIDADES

A continuacién, se presentan la relacién de personal en plantilla de la explotacidn
objeto del presente pliego (AP-8) para la realizacién de las funciones que resulten

necesarias para la conservacion, mantenimiento y explotacién de ambas infraestructuras.

A continuacion, se recoge el personal actual facilitado por la actual prestataria para la
explotacién y la plantilla actual con las condiciones laborales actuales que se recogen en

el presente Pliego.

Conforme a lo indicado en los pliegos, el adjudicatario cumplird con las obligaciones
legales que correspondan con los trabajadores de las actuales prestatarias de los

servicios.

La sociedad adjudicataria debera contar con un representante en calidad de Apoderado
quien ostentara la representacion empresarial y desempefiara las tareas directivas y de

organizacién del servicio con la dedicacién que esta actividad le exija.
FUNCIONES BASICAS Y REQUISITOS MINIMOS

La Empresa Adjudicataria debera presentar un Organigrama.

El personal de la sociedad adjudicataria deberd cumplir con las siguientes funciones y

requisitos:

Operaciones de vialidad, uso y defensa y Conservacion:

Serdn realizadas por el personal que forma parte del grupo de Ayuda a la Vialidad.
Operadores del centro de control:

Los operarios del Centro de Control deberan, como minimo, estar en posesidn del titulo

de FP de 22 Grado Mddulos Il o Ciclos Formativos de Grado Medio en las ramas
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relacionadas con tecnologia de la informaciéon, electrénica o similares, o tener una

experiencia de 18 meses en trabajos similares.

En el Centro de Control debera estar atendido las 24 horas de todos los dias del afio, con
los refuerzos que se precisen durante las horas punta y en aquellas situaciones en la que

indique INTERBIAK.
Encargado:

El Encargado sera la persona que se encargara de la organizacién de los turnos de trabajo
y de las tareas a realizar por los equipos de trabajo relativos a la conservacién en su rama
correspondiente. Deberd disponer de titulacién FPIl o similar o acreditar experiencia

como oficial de 12 de 5 aflos en empresas de similar actividad y entidad.
Oficial de Mantenimiento y Conservacion:

El Oficial de mantenimiento y conservacion es el trabajador que, con dominio de un oficio,
y preferentemente en posesion de permiso de conducir de clase «C», realiza, con
preferencia, las labores propias de su oficio especifico, ademas de las inherentes al
mantenimiento, conservacidn y operacidn necesarias para el buen funcionamiento de la
Autopista y sus instalaciones. La preferencia en sus actividades sera establecida por su
superior correspondiente. Se clasifican en Oficiales de 12 y 22, segun el grado de

conocimiento de su oficio, experiencia acreditada y calidad en los trabajos ejecutados.
Patrulleros:
Las funciones correspondientes a un patrullero corresponderan a un Oficial de 22. Pedn

El pedn especialista, trabajador que sin necesidad de titulacion especifica y con posesiéon
del permiso de conducir de la clase «B», aporta su esfuerzo, atencidn y habilidad en los
trabajos propios para la conservacién, mantenimiento y operacién que se le asigne. Los
patrulleros podrdn estar integrados en el equipo de conservacidon de infraestructura

realizando también las tareas propias de este grupo.

- Operaciones de Cobro del peaje. Sera llevada a cabo por los cobradores de peaje dejando

la parte de Control fuera de este grupo. Se distinguen dos categorias de cobradores:

Cobrador de primera:
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Las funciones del cobrador de primera consisten en relevar a los cobradores
temporalmente para cubrir sus periodos de descanso, trasladar cambios o consumibles o
cualquier otro material que se requiera para la operacién del sistema y apoyar el
funcionamiento de la maquinaria automatica de cobro reponiendo el cambio vy
consumibles, recaudando los ingresos y prestando ayuda a los usuarios y atendiendo

incidencias técnicas de facil solucion.
Cobrador:

El cobrador realizara las funciones del cobro, asi como el registro de todas las incidencias o
sucesos que se le indiquen, de acuerdo al Manual de Explotacidn. Asi mismo, colaborara en
la atencidn a los usuarios de las vias automaticas y en la resolucion de incidencias técnicas
sencillas, siempre que sea posible sin desatender las funciones de su propia via. Los
cobradores podran atender también el Centro de Atencién al Usuario (CAU) y realizar

tareas de apoyo a la operacion de las maquinas automaticas de cobro.

Para ambos perfiles se exigird un nivel minimo de ESO o equivalente o tener al menos 18

meses de experiencia en puestos similares.

- Gestion Integral de la Operacidn. Bajo esta denominacion se engloban el resto de las
funciones a realizar, segin se detalla en los documentos que componen el objeto del
presente contrato, y que no se corresponden con las referidas en los epigrafes anteriores.

A titulo indicativo, no excluyente, cabe citar las siguientes:
Tareas de Direccién y representacién de la Empresa Oficina Técnica

Organizacidn y control de las operaciones de conservacién y cobro del peaje Procesos

informaticos y sistemas de gestion
Proceso de datos y gestion del cobro del peaje Proceso de datos de trafico

Prevencién de riesgos laborales. La empresa adjudicataria debe disponer de una persona
con formacién en Prevencidn de Riesgos Laborales como Técnico Superior en Prevencion

de Riesgos Laborales.
Control del peaje, postproceso de datos.

Servicios administrativos, intervencidn, contabilidad, etc...
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Servicios de personal: seleccién, contratacion, negociacion, néminas, formacidn, seguridad

y salud, prevencion de riesgos laborales, etc...
Servicios econdémicos- financieros Comunicaciones, proteccion de datos. Etc...

Dentro de estas funciones queda incorporado el personal identificado como: Direccidn,

Oficina Técnica, Sistemas y Administracion.

La Empresa Adjudicataria debera contar con el apoyo de un abogado o gabinete juridico
para la tramitacién de reclamaciones y cualquier gestién de tipo juridico relacionada con la

explotacion.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Empresa Adjudicataria designara un
Representante en calidad de Apoderado (Director Gerente, Gerente, Consejero Delegado)
que sera el responsable ante INTERBIAK de la buena marcha del contrato de Explotacidn.
Este titular no podrd ser sustituido sin la conformidad previa de INTERBIAK. Serd el
interlocutor para las cuestiones relativas al contrato y dara cuenta a INTERBIAK del
desarrollo de los servicios contratados, en particular con ocasién de las reuniones de

seguimiento que se realicen. Debera tener poderes de representacidn y contratacion.

A modo de resumen, y sin que la siguiente relacidon tenga cardcter de exclusividad, a
continuacidn, se relacionan las funciones minimas que el personal de la sociedad
adjudicataria debera desarrollar para el correcto cumplimiento de los trabajos previstos en
los pliegos y anexos objeto de este contrato y que se encuentra detallado en los diversos

apartados de los sefialados documentos:

— Organizacién y control de las operaciones de vialidad, uso y defensa de la carretera

y operaciones de conservacion y explotacion.
— Organizacién y desarrollo de las operaciones para los sistemas de gestion.
— Organizacién y control de la operacién de cobro de peaje.

— Sistemas Informaticos: mantenimiento de los sistemas de gestion de peaje,
sistemas de control de trafico, equipos y redes —servidores, PCs, red de
comunicaciones, sistemas de telefonia y suministros, etc.- asistencia técnica a
usuarios, mantenimiento y gestién de las bases de datos, de conformidad con la

Ley Organica de Proteccion de Datos.
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— Proceso de datos: carga y mantenimiento en el sistema y bases de datos de listas
negras y blancas de tarjetas, emisores, tarifas y demas datos precisos para la
facturacion y gestion de cobro; carga y analisis de la informacion de las vias de
peaje para su posterior proceso: control del peaje, administracion, explotacion,
etc.; facturacion de remesas a operadores de sistemas de pago electrdnico
(tarjetas y obes); cargos y abonos por descuentos; generacion de documentos de
recaudacién (tanto de metalico como de magnético) e incidencias; desarrollo del
proceso global de facturacion -registro de solicitudes de facturacion,
comprobacion , registro y emision de facturacién para peajes en metalico,
preparacién de documentacidn fiscal correspondiente, ...-, emisién y generacion de

informes con las periodicidades previstas; gestion de peaje no abonado.

— Trafico: explotacién de datos de trafico, andlisis y evolucidn; generacion de
informes de matrices de trafico, intensidades de tréfico horario por vias, tréfico

nocturno, por categoria de vehiculos, por tarifas, etc.

— Control de peaje: recogida con transporte blindado de la recaudacidn, conciliacion
del peaje declarado e ingresado; postclasificacion de transitos con pago magnético
(tarjeta y OBE); analisis y clasificacidn de traficos discrepantes entre clase asignada

y clasificada, incidencias.

— Instalaciones: conservaciéon de los distintos elementos de infraestructura e
instalaciones que componen las explotaciones para garantizar su funcionalidad las

24 horas del dia.

— Comunicaciones: servicio 24 horas de atencion al usuario, transmisiéon de
informacion relacionada con el estado de la infraestructura a los usuarios y
organismos oficiales, gestion de llamadas, contacto permanente con el servicio de

mantenimiento y sistemas de gestion.

— Oficina Técnica: coordinacidn y organizacion de las operaciones de conservacion y
sistemas de gestidn; programacién de actividades; elaboracién de informes;
redaccion de estudios y proyectos; seguimiento y actualizacion de los manuales de

explotacion.
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— Servicios generales: ndminas, negociacién, aplicacidon y seguimiento del convenio
regulador, servicio de prevencion de riesgos laborales, gestién de accidentes
laborales, seguridad y salud laboral, formacion del personal, seguimiento del
absentismo, servicio juridico, gestion de reclamaciones de usuarios,
responsabilidad civil, resarcimiento de dafios ante las compaiiias de seguros de los

usuarios, gestion contable y financiera, subcontrataciones, servicio presupuestario.

— Atencion al publico y prestacién del servicio en euskera y castellano.
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Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
All
A12
A13
Al4
A15
Al6
Al17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
Ad6
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

18-03-1972
26-05-1969
29-10-1964
21-05-1973
30-10-1963
28-04-1963
03-02-1976
27-12-1967
29-07-1969
11-03-1963
20-12-1956
03-04-1974
15-07-1974
19-06-1972
14-12-1957
19-08-1971
27-06-1963
04-09-1973
07-06-1964
25-05-1958
14-12-1962
06-02-1975
24-04-1960
30-07-1976
14-06-1967
29-08-1975
06-05-1963
20-08-1960
31-03-1986
21-02-1966
13-08-1965
07-09-1963
02-11-1968
12-01-1968
30-06-1970
08-08-1984
25-06-1965
10-04-1977
29-07-1980
25-02-1959
05-06-1978
10-09-1971
15-05-1963
29-04-1971
25-04-1957
12-11-1961
21-06-1970
15-12-1958
05-08-1964
12-08-1979
14-07-1971
07-05-1964
11-07-1968
26-12-1979
09-04-1975
29-11-1959
14-07-1976
01-05-1976
27-06-1962
06-02-1974
02-06-1979
04-08-1964
17-06-1971
17-03-1969
30-07-1970
04-04-1956
31-10-1969
20-05-1970

08-08-2003
04-10-1993
03-10-1989
01-05-2016
04-03-1988
20-10-2002
26-04-2018
06-06-2007
27-07-1992
05-09-1991
06-09-2001
18-02-1997
10-11-2003
30-07-2000
30-04-1990
03-05-1997
05-04-2017
28-12-2000
25-02-2003
15-01-1986
08-04-1991
19-03-2005
26-07-2003
12-04-2007
01-05-2019
20-06-2006
28-02-1994
12-01-2008
03-03-2020
21-07-1991
31-03-2008
13-12-1997
30-07-1992
25-01-2006
01-12-2012
01-04-2012
05-01-1989
26-03-2007
12-03-2003
05-11-1985
04-06-2003
25-11-2015
29-03-1988
03-12-1998
23-03-1993
09-09-2009
22-02-1994
04-12-2001
12-06-1986
19-10-2005
17-03-2020
07-01-1990
14-09-1987
30-06-2006
26-04-2004
31-03-1991
22-10-2019
15-09-2003
01-02-2019
05-04-2007
24-10-2001
16-06-1987
02-02-2003
05-10-2002
21-02-2015
01-02-2007
02-05-1991
15-11-1991

05-06-2021

25-04-2022

20-12-2021

04-04-2021

25-05-2023

05-06-2021

06-09-2020

05-06-2021

05-06-2021

25-04-2022
20-12-2021

17-05-2023

25-05-2023

05-06-2021

05-06-2021
04-04-2021

COBRADOR
OFICIAL 12
COBRADOR
OFICADM 1
OFIC ADM 2
COBRADOR
COBRADOR
OFICIAL 22
ENCARGADO
OPERADOR COMUNICACIONES
OFICIAL 12
COBRADOR
COBRADOR
COBRADOR
TIT. MEDIO
COBRADOR
COBRADOR
COBRADOR
COBRADOR
OPERADOR COMUNICACIONES
OFICIAL 12
COBRADOR
OPERADOR COMUNICACIONES
OFICIAL 22
COBRADOR
OFICIAL 12
OFICIAL 12
COBRADOR
OFIC ADM 2
COBRADOR 12
OFICIAL 22
OFICIAL 12
COBRADOR
OPERADOR COMUNICACIONES
JEFE EQUIPO
OFIC ADM 2
COBRADOR
OFIC ADM 2
OFICIAL 12
OFIC ADM 2
COBRADOR
OFIC ADM 2
DELIN 1
OFICIAL 12
COBRADOR
OFICIAL 22
JEFE EQUIPO
OFICIAL 12
COBRADOR
OFICIAL 22
COBRADOR
COBRADOR
COBRADOR
JEFE DPTO
JEFE DPTO
ENCARGADO
OPERADOR COMUNICACIONES
COBRADOR
OFICADM 2
OFICIAL 12
OPERADOR COMUNICACIONES
COBRADOR
COBRADOR
OFICIAL 12
COBRADOR
COBRADOR
OFICIAL 12
COBRADOR

COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COBRO

PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
COBRO

COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
CENTRO DE CONTROL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COBRO

COBRO

COBRO

PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
COBRO

COBRO

COBRO

COBRO

CENTRO DE CONTROL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COBRO

CENTRO DE CONTROL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
AYUDA A LA VIALIDAD

COBRO

PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
AYUDA A LA VIALIDAD

COBRO

CENTRO DE CONTROL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
COBRO

PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
AYUDA A LA VIALIDAD

PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
COBRO

PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
AYUDA A LA VIALIDAD

COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
AYUDA A LA VIALIDAD

COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COBRO

COBRO

COBRO

PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
PERSONAL TECNICO Y DIRECCION
CENTRO DE CONTROL

COBRO

COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE CONTROL

COBRO

COBRO

AYUDA A LA VIALIDAD

COBRO

COBRO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COBRO
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Datos correspondientes a la Plantilla Nominal del mes de agosto-20. No se ha incluido el personal eventual relacionado con los refuer-
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Z0s necesarios para cubrir necesidades por vacaciones, IT, etc.

(Anexo 8 PCAP — Conservacion y explotacion de AP-8)
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AUTOPISTA AP-8

Director de Explotacion

Jefe de Sistemas/Control de Peaje

Jefe de Mantenimiento y Comunicaciones

Jefe de Oficina Técnica

Oficina Técnica - Tit Medio

Oficina Técnica - Delin 12

Jefe de Peaje

Sistemas/Control de Peaje - Of. Adm 12

Sistemas/Control de Peaje - Of. Adm 22

Jefe de Administracion

Administracion - Of. Adm 12

Jefe de Asesoria juridica/Recursos humanos

Servicios generales - Of. Adm 22

N N I Y IR R R R R S

CONSERVACION 12
Jefe de equipo de Conservacioén 2
Encargado 1
Oficial 12 2
Oficial 22 7
AYUDA A LA VIALIDAD 7
Oficial 1@ 7
MANTENIMIENTO PEAJE + INSTALACIONES 7
Encargado Maquinaria 1
Oficial 1@ 6

Cobrador 12 5
Cobrador (1) 40
Of. Adm 22 1

‘ Operador 6 \

(1) Existen 2 cobradores al 25% y 1 al 50%

(Anexo 8 PCAP — Conservacion y explotacion de AP-8)




ANEXO 9
ELECTRICIDAD - POTENCIAS INSTALADAS Y CONSUMOS ANO 2019

ERMUA ZALDIBAR ESTE ZALDIBAR OESTE GEREDIAGA SUR GEREDIAGA NORTE
TERMINO TERMINO TERMINO TERMINO TERMINO
CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO-
(kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA
(kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
P1 13.038 35 P1| 46.466 150 P1| 51.581 150 P1| 58.402 95 P1 11.776 15
P2 26.902 35 P2| 53.353 150 P2 | 56.284 150 P2| 126.814 95 P2 24.554 15
P3 63.843 60 P3| 29.780 150 P3| 30.394 150 P3| 217.476 155 P3 10.996 25
P4| 48.703 150 P4 | 53.942 150
P5 76.870 150 P5 81.191 150
P6| 251.295 451 P6 | 255.057 451
IURRETA BOROA (AMOREBIETA) ERLETXE EL GALLO PEAJE VARIANTE DE ERMUA
TERMINO TERMINO TERMINO TERMINO TERMINO
CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO- CONSUMO DE PO-
(kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA (kWh afio) | TENCIA
(kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
P1 125.463 155 P1 39.272 80 P1 10.025 22 P1 14.795 40 P1 26.294 45
P2 | 259.951 155 P2| 82912 80 P2 | 20.407 22 P2| 31.007 40 P2 55.423 45
P3 387.116 155 P3| 161.716 130 P3 45.093 22 P3 69.159 115 P3 109.585 120
Total anual: 3.026.935 kWh
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ANEXO N2 10
CALIDAD DEL SERVICIO. INDICADORES

A continuacion, se adjunta definicion de los indicadores de calidad y los factores de correccidon
asociados

1. Conservacidn Infraestructura

2. Seguridad Vial

3. Gestion Vigilancia y Explotacion

4. Afecciones a los Usuarios

5. Seguridad Laboral

6. Reclamaciones Usuarios
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1 Conservacion Infraestructura e Instalaciones

1 Conservacion Infraestructura e Instalaciones

Método de medida:

Este indicador se basa en tres criterios:
1. Numero Incidencias detectadas en la inspeccion de Interbiak que no han sido
detectadas previamente por la explotacion (NIDI)
2. Tiempo medio de resolucion de las incidencias (TMRI)
3. Numero de incidencias resueltas fuera de plazo (NIFP)
Todas las incidencias identificadas por la explotadora y/o Interbiak seran clasificadas en

funcidn de su afeccion al usuario y a la seguridad segun la siguiente tabla:

Tipo Afecta Afecta Tiempo
Usuario Seguridad Resolucion
Leve No No 30 dias naturales
Media Si No 7 dias naturales
Grave” Si/No Si 1 dia natural®™

* . . z . . .z . . -z
) Se eliminaran de la medida aquellas que requieran aprobacion de Interbiak de obras o medidas para su resolucion.
*k . ~ . .z . . . - .z
) En caso de afectar a la seguridad la sefializacién y balizamiento se realizara antes de 1 h desde su deteccion.

Interbiak realizarda inspecciones periodicas del estado de conservacion de la
infraestructura. Antes de cada inspeccion la explotadora notificara a Interbiak las
incidencias existentes en la misma. Durante la inspeccion, Interbiak identificaran
incidencias y se compararan con la lista notificada por la explotadora, el NIDI se calculard

como la suma de:

.- Numero de incidencias leves detectadas por Interbiak que no habian sido

detectadas por la explotadora

.- Numero de incidencias medias detectadas por Interbiak que no habian sido

detectadas por la explotadora multiplicadas por tres (3)

.- Numero de incidencias graves detectadas por Interbiak que no habian sido

detectadas por la explotadora multiplicadas por diez (10)

El tiempo medio de resolucion de las incidencias (TMRI) se calcula de la siguiente
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1 Conservacion Infraestructura e Instalaciones

manera:

.- Se calcula el tiempo de resoluciéon de cada incidencia: tiempo transcurrido entre

gue se detecta y se ha resuelto la incidencia contado en horas.

.- Se pondera el tiempo de resolucion de cada incidencia dividiéndolo entre 24 si es

grave, entre 7x24 (168) si es media y entre 30x24 (720) si es leve.

.- El TMRI es el cociente de la suma los tiempo de resolucion ponderado entre el

numero de incidencias.

Para esto célculo solo se tendra en consideracion las incidencias resueltas en el periodo

en el que se realiza la medicion.

En funcién del tipo de incidencia se comparard su tiempo de resolucion con el tiempo
previsto en la tabla anterior y se contard el nimero de incidencias cuyo tiempo de

resolucion es mayor que el indicado en la tabla. EI NIFP se calcula sumando:
.- El nimero de incidencias leves cuyo tiempo de resolucion es mayor de 30 dias

.- Tres veces el numero de incidencias medias cuyo tiempo de resolucién es mayor
de 7 dias

.- Diez veces el nimero de incidencias graves cuyo tiempo de resolucion es mayor
de 1 dia

Frecuencia de medida: Mensual

Valores limite y correcciones:

El valor del coeficiente asociado a este indicador se conseguird mediante la suma

aritmética de:

1. Numero Incidencias detectadas en la inspeccion de Interbiak que no han sido
detectadas previamente por la explotacion (NIDI):

fcll

NIDI < 3 0
3<NIDI <10 0,001
NIDI > 10 0,003
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1 Conservacion Infraestructura e Instalaciones

2. Tiempo Medio Resolucién de las Incidencias (TMRI):

fc12

TMRI < 0.5 0
0,5<TMRI <2 0,001
TMRI > 2 0,003

3. Numero de Incidencias resueltas fuera de plazo (NIFP)

fc13

NIFP < 6 0
6 <NIFP <20 0,001
NIFP > 20 0,004

3

fc1=2fcln

n=1

Retrasos en la medicion:

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a
este indicador en los plazos establecidos para ello supondréa la consideracién de que el
factor de correccion correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor mas

desfavorable.
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2 Seguridad Vial

12 Seguridad vial

Método de medida:

Se registrara el numero de siniestros con victimas en la Carretera a lo largo del afio. A
partir de estos datos se determinara para cada tramo de calzada el indice de peligrosidad,

de acuerdo con la siguiente expresion indice de Peligrosidad en el tramo j:
IP; = N° de siniestros con victimas-108/ (L;-IMD;-365)
Siendo:

L; longitud del tramo de calzada j, expresada en Km redondeados al

decametro més préximo.
IMD; intensidad media diaria de trafico en el tramo de calzada j

A efecto del calculo de este indicador se consideraran como tramos independientes
aquellos tramos de las calzadas del tronco comprendidos entre enlaces, asignando los
siniestros que se produzcan en estos enlaces al tramo de la calzada del tronco al que se

incorpora o del que sale el ramal en que cada siniestro haya ocurrido.

El indicador correspondiente a la seguridad vial de la concesion se obtendra a partir de la
comparacion del indice de la concesion con el valor medio de los cuatro (4) afos

anteriores (IP.).

Frecuencia de medida: Anual.

Valores limite y correcciones:

La deduccion, en porcentaje, sera la que se obtenga a partir de la siguiente expresion:

m

l.
j
fe2 = E L_([PCZI)
n T
j=1
Siendo:
m numero de tramos considerados en la concesion

lj es la longitud del tramo de calzada j, expresada en kildmetros redondeados
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12 Seguridad vial

al decametro mas préximo

Ly es la longitud total de las calzadas del tronco

. IP; . . .
IPc3 se consigue con el valor de # en la tabla a continuacion:
4

IPczj
P« 0,8 0
1P, !
0,8 < % <15 0,002
4
ﬂ > 1 5 0,01
1P, !

Retrasos en la medicion:

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a
este indicador en los plazos establecidos para ello supondra la consideracién de que el
factor de correccion correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor mas

desfavorable.

Notas:

- Se considerara siniestro con victimas aquel en el que una o varias
personas resulten muertas o heridas como consecuencia del accidente
de circulacién.
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3 Gestion Vigilancia y Explotacion

13 Gestion Vigilancia y Explotaciéon

Método de medida:

Este indicador estara compuesto de tres:
1. Numero de obras detectadas por Interbiak que no hayan sido detectadas por la
explotadora.
2. Numero de autorizaciones contestadas fuera de plazo.
3. Numero de informes de estado entregados fuera de plazo.
Se contaran las obras detectadas por Interbiak que no hayan sido previamente detectadas

por el servicio de vigilancia y explotacion de la explotadora (OBI)

El proceso de autorizacion de una obra es un proceso que tiene estipulado un plazo de
contestacion por parte del servicio de vigilancia y explotacién de la explotadora. Se
contaran en numero de expedientes de autorizacion en el que se haya sobrepasado dicho
plazo (IAFP).

El servicio de vigilancia y explotacion de la explotadora tiene la obligacion de realizar
informes de estado periddicamente. Se contaran en numero de informes de estado

entregados fuera de plazo (IEFP).

Frecuencia de medida: Mensual.

Valores limite y correcciones:

El valor del coeficiente asociado a este indicador se conseguira mediante la suma

aritmética de:

1. Numero de obras detectadas por Interbiak que no hayan sido detectadas por la
explotadora (OBI):

fc41

OBl <1 0
1<0BI<3 0,001
OBl >5 0,004
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13 Gestion Vigilancia y Explotacion

2. Numero de autorizaciones contestadas fuera de plazo (IAFP):

fcaz
IAFP < 2 0
2<I|AFP <5 0,001
IAFP > 5 0,003

3. Numero de informes de estado entregados fuera de plazo (IEFP).

fcas
IAFP < 2 0
2<I|AFP <5 0,001
IAFP > 5 0,003

3
fc3(%) = ch3n
n=1

Retrasos en la medicion:

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a
este indicador en los plazos establecidos para ello supondra la consideracién de que el
factor de correccion correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor mas

desfavorable.
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4 Afecciones alos usuarios

14 Afecciones a los usuarios

Método de medida:

Se mediran las afecciones producidas a los usuarios de las vias por todas las labores de
conservacion, reparacion, renovacion de elementos de la via o cualquier otra afeccion
imputable a la explotadora en el mes, por accién u omision, segin sea la situacion del

trafico, las condiciones meteoroldgicas y la naturaleza de la afeccion ocasionada.

Asi pues, se consideraran todas las afecciones generadas por cualquier actividad que
realice el personal de la Explotadora o personal subcontratado por la misma, (con
excepcion de las actividades propias de vialidad invernal, durante el tiempo que dura la
nevada mas seis horas, que no impliquen corte de calzada) asi como las afecciones
generadas por la omisibn o negligencia de la Explotadora en el cumplimiento de sus

responsabilidades.
A efectos del presente indicador, se distinguen las siguientes situaciones de afeccion:

a) Cuando se realicen trabajos en los margenes de las calzadas (mediana o bermas)
con invasion parcial o total del arcén durante las franjas horarias en las que el
trafico registrado supere el 6% de la IMD.

b) Cuando se realice algun tipo de operacion que suponga la afeccion al tréfico, con
invasion total o parcial del arcén o la calzada en caso de niebla, de precipitaciones
de nieve o condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las
caracteristicas de la adherencia del piso.

¢) Cuando en una calzada a cielo abierto se reduzca al trafico el nUmero de carriles
abiertos a la circulacion, sin llegar a cerrarla al trafico, durante las franjas horarias
en las que el tréfico registrado supere el 3% de la IMD.

d) Cuando se reduzca al trafico el nimero de carriles abiertos a la circulacién dentro
de un tunel, y estos trabajos se realicen fuera del horario comprendido entre las
23:00 horas y las 6:00 horas.

e) Cuando se realice un desvio que afecte a ambos sentidos (P.ej: corte de una
calzada habilitando un carril en sentido contrario en la calzada opuesta,
establecimiento de paso alternativo en un bidireccional, etc.) fuera del horario
comprendido entre las 23:00 horas y las 6:00 horas.

f) Cuando se cierre al tréfico alguna de las calzadas de la carretera, debiendo
habilitar itinerarios alternativos para el trafico afectado por otras vias fuera del
horario comprendido entre las 23:00 horas y las 6:00 horas.

g) Cuando se produzca un cierre al trafico por la presencia de nieve o hielo.
La afeccion a los usuarios se medira en horas totales independientemente de la longitud

del tramo afectado.
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14 Afecciones a los usuarios

Frecuencia de medida: Mensual.

Valores limite y correcciones:

El valor del coeficiente se fijara segun la siguiente tabla:

fca

AU < 16 0
16 < AU <48 0,003
AU > 48 0,01

Retrasos en la medicion:

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a
este indicador en los plazos establecidos para ello supondra la consideracién de que el
factor de correccion correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor mas

desfavorable.

5 Seguridad laboral

15 Seguridad laboral

Método de medida:

Se determinard el numero de jornadas perdidas (P) a consecuencia de accidentes
laborales durante las actividades propias de conservacion y explotacion de la Carretera,
tanto aquellas relativas al personal adscrito a la Explotadora, como aquellas
correspondientes a personal externo (subcontratado) durante la realizacion de las labores

de apoyo al Contrato.
El nimero de jornadas perdidas se calculara siguiendo la siguiente metodologia:

- Cuando se trate de incapacidades temporales por accidentes menores (bajas
temporales) se contabilizaran las jornadas laborables en las que el trabajador
se encuentre en situacion de baja.

- En el caso de que los accidentes sean mas graves, el nimero de jornadas
perdidas vendra indicado segun el baremo presentado en la siguiente tabla,
correspondiente a los diferentes tipos de incapacidades permanentes. En estos
casos no se consideraran las jornadas laborales en las que el trabajador se
encuentre en situacion de baja.
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15 Seguridad laboral

Naturaleza de la lesion Jorngdas : de
trabajo perdidas
Muerte 1800
Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 1800
Incapacidad permanente total (I.P.T.) 1600
Pérdida del brazo por encima del codo 1600
Pérdida del brazo por el codo o debajo 1400
Pérdida de la mano 1300
Pérdida o invalidez permanente del pulgar 400
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 200
Pérdida o invalidez permanente de 2 dedos 500
Pérdida o invalidez permanente de 3 dedos 700
Pérdida o invalidez permanente de 4 dedos 900
Pérdida o invalidez permanente de pulgar y un dedo 700
Pérdida o invalidez permanente de pulgar y dos dedos 800
Pérdida o invalidez permanente de pulgar y tres dedos 1000
Pérdida o invalidez permanente de pulgar y cuatro dedos 1100
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 1600
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 1300
Pérdida del pie 1100
Pérdida o invalidez permanente de dedo pulgar o de 2 o 200
mas dedos del pie
Pérdida de la vista (un 0jo) 900
Ceguera total 1800
Pérdida de un oido (uno sélo) 400
Sordera total 1300

Las jornadas correspondientes a los accidentes incluidos en la tabla expuesta, se
contabilizaréan en el afio en el que la Explotadora haya sido informada de la situacion

relativa al trabajador afectado.

Frecuencia de medida: Anual.

Valores limite y correcciones:
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15 Seguridad laboral

La deduccion la que corresponda segun la siguiente expresion:

P

El factor de correccién de este indicador, dada su aplicacién durante los 12 meses del afio

estara limitado a 0,001.

Retrasos en la medicion:

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a
este indicador en los plazos establecidos para ello supondra la consideracién de que el
factor de correccion correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor mas

desfavorable.

6 Reclamaciones de Usuarios

16 Reclamaciones de Usuarios

Método de medida:

Interbiak recibe a través de su pagina web y correo electronico quejas y reclamaciones de
los usuarios de las carreteras. De todas estas quejas y reclamaciones se contaran las

originadas por:

¢ Defectos / mal estado de conservacion de la infraestructura
o Defectos / mal estado de mantenimiento de las instalaciones
e Trato inadecuado por parte del personal de explotacion
Se contaran el numero de quejas y reclamaciones (RU) que concuerden con los criterios

anteriores y en general cualquier queja achacable a la Explotadora de la carretera.

Se comparardn con la media mensual de las quejas y reclamaciones recogidas en los

altimos cuatro (4) afios (RUMaa)

Frecuencia de medida: Mensual.

Valores limite y correcciones:

El valor del coeficiente asociado a este indicador se conseguira segun la tabla siguiente:
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16 Reclamaciones de Usuarios

ch
RU < RUMaa 0
RUMsa <RU< 1,5 0,003
RUMaa
RU > 1,5 RUMaa 0,01

Retrasos en la medicion:

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a
este indicador en los plazos establecidos para ello supondra la consideracién de que el
factor de correccion correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor mas

desfavorable.
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ANEXO N211

TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

Parte especifica a cumplimentar en el contrato:

“Datu pertsonalen
tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona kontratis-
taren esparru organiko edo funtzionaleko
langilea (tratamenduaren eragilea), Agirian
ezarritako zerbitzuak emateko, datu pertso-
nalak tratatu ditzake. Datu pertsonalak atxi-
kitako langile honek bakarrik tratatu ahalko
ditu eta kontrataturiko irismena gauzatzeko
xede bakarrarekin.

“Tratamiento de datos
personales”

El personal adscrito o perteneciente al ambi-
to orgénico o funcional de la persona contra-
tista (persona encargada del tratamiento),
para proporcionar los servicios establecidos
en el Pliego, puede tratar datos personales.
Los datos personales se tratardn Unicamente
por este personal adscrito y con el Unico fin
de efectuar el alcance contratado.
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INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. KONTRATUETAKO DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 3
2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN BERMEARI BURUZ-

KO 3/2018 DBLO
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS EN CONTRATOS DE INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS DIGITALES
3/2018

Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako

Interbiak Bizkaia S.A.M.P., erakundearen zuzendari-
tza kudeatzailea
Kanariar Uharteak 19, 1° | 48015, Bilbo

Responsable del tratamiento y contacto

Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P.

Islas Canarias 19, 1°| 48015, Bilbao

Tratamenduaren eragilea

Pertsona kontratista izango da.

Persona encargada del tratamiento

Se corresponderd con la persona contratista.

Datuen babeserako delegatua

Kanariar Uharteak 19, 12 — 48015 Bilbo

Persona delegada de Proteccion de Datos

Islas Canarias 19, 12 — 48015 Bilbao

Pertsona interesdunaren eskubideak

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak eskuratze-
ko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, baita
horiek tratatzeko mugak jartzeko edo horren aurka
agertzeko ere, eta horretarako:

Interbiak Bizkaia S.A.M.P., erakundearen Erregistroa

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du dagoki-
on kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko.

Derechos de la persona interesada

La persona interesada podra acceder a sus datos,
solicitar su rectificacién, su supresion o la limitacion
de su tratamiento, y oponerse a este presentando
un escrito dirigido a:

Registro de Interbiak Bizkaia S.A.M.P.

La persona interesada dispone igualmente del
derecho a reclamar ante la autoridad de control
pertinente.
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Tratamenduaren helburua

Kontratutik eratortzen den datuen tratamendua

adieraziko da: Zenbait adibide:

Autobideen erabiltzaileen identifikazioa kudeatzea

Datuen tratamenduaren jarduerak

Datu pertsonalen tratamenduak honako hauek El tratamiento de los datos personales comprendera

barne hartuko ditu:

Finalidad del tratamiento

Se indicard el tratamiento de datos que se derive

del contrato: Algunos ejemplos:

“Gestionar la identificacion de los usuarios de las

autopistas”

Actividades del tratamiento de datos

Captura de datos

Datuak atzematea X X
Datuak grabatzea X Grabacién de datos X
Datuak egituratzea X Estructuracion de datos X
Datuak aldatzea X Modificacién de datos X
Interesdunekin harremanetan X Puesta en contacto con personas X
jartzea interesadas
Datuak biltegiratzea X Almacenamiento de datos X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X Extraccion de datos (recuperacion) X
Datuak kontsultatzea X Consulta de datos X
Datuak lagatzea / zabaltzea X Cesion / difusién de datos X
Datuak interkonektatzea (gurutzatzea) X Interconexion (cruce) de datos X
Datuak erkatzea (egiaztatzea) X Cotejo (comprobacion) de datos X
Datuak suntsitzea X Destruccion de datos X
Tratamenduaren eragilearen informa- Conservacion de datos en sistemas de
zio-sistemetan datuak kontserbatzea X informacion  del encargado de @ x
tratamiento
Datuen aldi baterako kopiak egitea X Copias temporales de datos X
Datuen segurtasun-kopiak egitea, X Copias de seguridad de los datos, X

datuen berreskuratzea

recuperaciéon de datos

Beste batzuk (zehaztu)

Tratamenduaren zilegitasuna

DBEOren 28. art.

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoaren

kontratuei buruzkoa.

Pertsona kontratistarekin formalizatu beharreko

kontratua.

Otros (especificar)

Legitimacion del tratamiento

Art 28 RGPD

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Publico.

Contrato a formalizar con la persona contratista.
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Datu pertsonalen kategoriak

Categorias de datos personales

IDENTIFIKAZIO-DATUAK:

NAN / IFZ / Identifikazio-agiri
Ofiziala

Izen-abizenak

Posta-helbidea

Telefonoa

Sinadura

Nazionalitatea

Jaioteguna

Jaioterria
Adina

Egoera zibila

Helbide elektronikoa

Sexua

Gizarte Segurantzako zenbakia

Irudia (argazkiak edo bideoak)
Soinuak (audio-grabaketak)

DATOS IDENTIFICATIVOS:

D.N.l. /N.I.F. / Documento de
Identificacion Oficial

Nombre y Apellidos

Direccion postal

Teléfono

Firma
Nacionalidad
Fecha Nacimiento

Lugar de nacimiento

Edad
Estado Civil

Correo electrénico

Sexo

N de la Seguridad Social

Imagen (Fotografias o videos)

Sonidos (Grabaciones de audio)

Sare sozialak (Twitter, Facebook, Ins-
tragram profilak, besteak beste)

Seme-alaba kopurua

Ezaugarri pertsonalak (altuera, pisua,
taila, besteak beste)
Beste batzuk (zehaztu)

BESTE DATU MOTA BATZUK

Prestakuntza-datuak (titulu akademi-
koak, diplomak, besteak beste)

Lanbide-esperientzia -edo -historia

Redes  Sociales  (Perfil  Twitter,
Facebook, Instagram, entre otros)
Numero de hijos o hijas

Caracteristicas  personales  (Altura,
peso, talla, entre otros)
Otros (especificar)

OTRO TIPO DE DATOS

Datos de formacién (Titulos,
Académicos, diplomas, entre otros)

Experiencia o Historial profesional

Lanbidea

Lanpostua edo lanbide-kategoria

Lizentziak edo baimenak

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide
izatea

Profesién

Puesto de trabajo o categoria
profesional
Licencias, permisos o autorizaciones

Pertenencia a Asociaciones, Clubes,
entre otros

Jabetza edo ondasunak

Ekonomikoak, finantzarioak edo ase-
guruenak (banku-datuak, kontu ko-
rrontea, txartel-zenbakia, zergei, sol-
datei, subsidioei buruzko datuak, bes-
teak beste)

Propiedad o posesiones

Econdmicos, Financieros y de Seguros
(Datos Bancarios, Cuenta Corriente,
Numero de Tarjeta, Datos sobre
Tributos, Sueldos, Subsidios, entre
otros)
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Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak beste)

Datos de informacién comercial
(Actividades, Negocios, entre otros)

Transakzioei buruzko datuak (interes-
dunak eskainitako ondasun edo zerbi-
tzuak, interesdunak jasotako ondasun
edo zerbitzuak, besteak beste)
Administrazioko arau-hausteei buruz-
ko datuak

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o servicios recibidos
por la persona interesada, entre otros)
Datos sobre infracciones
administrativas

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Datos sobre infracciones penales

Beste batzuk (zehaztu)

DATUEN KATEGORIA BEREZIAK
(DBEOTren 9. art)

Otros (especificar)

CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS
RGPD)

Etnia- edo arraza-jatorria

Iritzi politikoak

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak

Sindikatu-afiliazioa

Datu genetikoak

Pertsona fisiko bat adiera bakarrean
identifikatzera bideratutako datu bio-
metrikoak

Osasunari buruzko datuak

Origen étnico o racial

Opiniones politicas

Convicciones religiosas o filoséficas
Afiliacién sindical

Datos genéticos

Datos  biométricos  dirigidos a
identificar de manera univoca a una
persona fisica

Sexu-bizitzari edo sexu-joerei buruzko
datuak

Datos relativos a la salud

Datos relativos a la vida sexual o las
orientacion sexuales
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Pertsona interesdunen kategorien deskribapena !)escrlpCIon de las categorias de personas
interesadas
Herritarrak Ciudadania
Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7. X Menores (14 afios, art 7 LOPDGDD) X
art)
65 urtetik gorako pertsonak X Personas mayores de 65 afios X
Egoiliarrak Personas Residentes
Bezeroak X Personas Clientes X
Hornitzaileak X Personas Proveedoras X
Atxikitako pertsonak edo kideak Personas Asociadas o Miembros
Jabeak edo errentariak Personas Propietarias o Arrendatarias
Ikasleak Personas Estudiantes
Legezko ordezkariak X Personas Representantes Legales X
Harremanetarako pertsonak X Personas de Contacto X
Eskatzaileak X Personas Solicitantes X
Onuradunak X Personas Beneficiarias X
Langileak X Personas Trabajadoras X
Enplegu-eskatzaileak X Personas Demandantes de Empleo X
Kargu publikoa duten pertsonak X Personas con Cargos Publicos X
Datuen jatorria Origen de los datos
Trataturiko datu pertsonalak hemendik datoz: Los datos personales tratados proceden de:
Interesdunak edo beren ordezkariak. Propias personas interesadas o su X
representante
Administrazio publikoak X Administraciones Publicas X
(Zehaztu): (Especificar):
Erregistro publikoak X Registros Publicos X
(Zehaztu): (Especificar):
Sektore publikoko beste erakunde X Otras entidades del Sector Publico X
batzuk (Especificar):
(Zehaztu):
Beste batzuk X Otras X
(Zehaztu): (especificar):
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Datuen hartzaileak

» Datuak laga badira (lagapena egiteko, beharrezkoa
da tratamenduaren arduradunaren berariazko bai-
mena), adierazi zein pertsona fisiko edo juridikori
edo zein erakunderi egingo lagako zaizkion datuak.

Lagapenik ez badago, honako mezu hau sartu
ahalko litzateke:

Datuak kontserbatzeko epea

Kontratuaren egikaritzea betetzeko beharrezkoa
den denboran zehar kontserbatuko da, bere berme-
epean zehar hedatu eta legezko edo kontratuzko
betebeharrak bete.

Datuen tratamendua amaitzean datuak eskuragarri
jartzea

Tratamendua amaitzen denean, pertsona kontratis-
tak honako hauek egin beharko ditu: (bi aukera
hauetako BAT aukeratu behar da. Ezabatu aukera-
tuaizan ez den aukera.):

A) Tratamenduaren arduradunari (edo horrek be-
ren-beregi idatziz izendaturiko pertsonari) datu
pertsonalak itzultzea, bai eta, bidezkoa izan ezkero,
datuak gordetzeko erabilitako euskarriak ere, behin
prestazioa beteta. Itzulketak berarekin ekarri behar
du pertsona kontratistak erabilitako ekipo informa-
tikoan dauden datu guztien ezabaketa osoa. Edoze-
lan ere, pertsona kontratistak kopia bat gorde deza-
ke, behar bezala blokeatutako datuekin, prestazioa-
ren betearazpenetik erantzukizunak sortu daitezke-
en bitartean.

B) Datuak suntsitzea, prestazioa eman ondoren.
Suntsitu ostean, pertsona kontratistak suntsitu egin
dituela ziurtatu beharko du idatziz eta tratamendu-
aren arduradunari eman beharko dio ziurtagiria.
Edozelan ere, pertsona kontratistak kopia bat gorde
dezake, behar bezala blokeatutako datuekin, pres-
tazioaren betearazpenetik erantzukizunak sortu
daitezkeen bitartean.

Personas destinatarias de los datos

» Indicar, en caso de que haya cesidn de datos (siendo
necesaria la autorizacion expresa de la persona
responsable del tratamiento para su cesion), a qué
personas fisicas o juridicas o instituciones, se va a
realizar la cesién de datos.

En caso de que no haya cesidon se podria incluir el
siguiente mensaje:

Plazo de conservacion de los datos

Se conservaran durante el tiempo necesario para
cumplir con la ejecucién del contrato, extensién
durante su plazo de garantia y posterior
cumplimiento de  obligaciones legales 'y
contractuales.

Disposicion de los datos al terminar el tratamiento
de datos

Una vez finalice el tratamiento, la persona
contratista debe: (se debe de elegir UNA de estas
dos opciones. Eliminar/borrar la opcién no elegida.):

A) Devolver a la persona responsable del
tratamiento (o a la persona designada por esta de
manera expresa por escrito), los datos personales y,
si procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida la prestacion. La devolucion debe
comportar el borrado total de los datos existentes
en los equipos informaticos utilizados por la persona
contratista. No obstante, la persona contratista
puede conservar una copia, con los datos
debidamente  bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucién de la
prestacion.

B) Destruir los datos, una vez cumplida Ia
prestacion. Una vez destruidos, la persona
contratista debe certificar su destruccién por escrito
y debe entregar el certificado a la persona
responsable del tratamiento. No obstante, la
persona contratista puede conservar una copia, con
los datos debidamente boqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion
de la prestacion.
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Segurtasun neurri teknikoen eta antolakuntza- Descripcion general de las medidas técnicas y
neurrien deskribapen orokorra organizativas de seguridad

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun- Categorizacién de sistemas de informacién vy

neurrien ezarpena, Segurtasunerako Eskema Nazio- = aplicacion de medidas de seguridad de acuerdo al

nala Administrazio Elektronikoaren eremuan arau- Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de

tzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren arabera. Seguridad en el dmbito de la Administracién
Electrénica.

(Anexo 11) PCAP — Conservacion y explotacion de la AP-8



	O)  Visita obra informativa (de carácter opcional):
	P) Reunión informativa:
	Q)  Plazo de garantía:
	1. DISPOSICIONES GENERALES
	1.1. Naturaleza de INTERBIAK
	1.2. Régimen jurídico del contrato
	1.3. Objeto del contrato
	1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato
	1.4. Presupuesto del contrato
	1.4.1. Presupuesto de licitación
	1.5. Plazo de ejecución
	2. RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	2.1. Tramitación del expediente y forma de adjudicación
	2.1.1. Medios de comunicación a utilizar en el procedimiento de contratación
	2.1.2. Reunión informativa
	2.1.3. Información adicional disponible
	2.1.4. Visita Instalaciones
	2.2. Forma de presentación de las proposiciones
	2.2.1. Plazo de presentación de proposiciones
	2.3. Contenido de las proposiciones
	2.3.1. Sobre “A”: Documentación General.
	2.3.1.1. Capacidad y solvencia. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional
	2.3.1.2. Ofertas conjuntas de varias empresas
	2.3.1.3. Uniones temporales de empresas
	2.3.1.4. Empresas extranjeras
	2.4. Sobre “B”: Documentación relativa a criterios cuantificables por juicio de valor
	2.5. Sobre “C”. Título: documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula
	2.6. Garantía provisional
	2.7. Apertura y examen de las proposiciones
	2.8. Valoración de las ofertas
	2.8.1. Particularidades del procedimiento
	2.8.2. Criterios de adjudicación del contrato
	2.8.2.1. Valoración de la documentación relativa a criterios cuantificables por juicio de valor
	2.8.2.2. Valoración de las ofertas económicas
	2.8.3.  Ofertas anormalmente bajas
	2.8.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación
	2.9. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación
	2.10. Disponibilidad de la documentación técnica de la licitación
	2.11. Plazos
	3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	3.1. Garantía definitiva
	3.2. Formalización del contrato
	3.3. Acta de recepción de la infraestructura
	4. RESPONSABLE DEL CONTRATO
	5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	5.1. Abonos al Contratista
	5.2. Gastos exigibles al Contratista
	5.3. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales
	5.4. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
	5.5. Transparencia
	5.6. Obligación de guardar sigilo y protección de datos de carácter personal
	5.7. Señalización de las obras y actividades de conservación y mantenimiento
	5.8. Imagen corporativa
	5.9. Información y colaboración
	6. CESIÓN DEL CONTRATO
	7. SUBCONTRATACIÓN
	8. INDICADORES DE CALIDAD
	8.1 ENTRADA EN VIGOR
	8.2 OBTENCIÓN DE LOS INDICADORES
	8.3 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN

	9. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES
	9.1. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
	9.1.1. Tipología de incumplimientos
	9.1.2. Cuantía de las penalizaciones
	9.2. PENALIZACIONES POR DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD DE LA AUTOPISTA
	9.3. Deducciones por incumplimiento
	10. SEGUROS
	11. MODIFICACION DEL CONTRATO
	12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
	13. PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
	14.  PLAZO DE GARANTÍA
	15. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO
	15.1. Resolución del contrato y devolución de la garantía definitiva
	15.2. Efectos de la resolución
	15.3. Desistimiento unilateral
	16. RÉGIMEN DE RECURSOS
	17. JURISDICCIÓN COMPETENTE
	ANEXO Nº 1B
	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

	ANEXO Nº 1C
	BALANCE PREVISIONAL

	ANEXO Nº 1D
	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FUNCIONAL DE LOS 12 PRIMEROS MESES
	Los costes correspondientes deberán coincidir con la oferta presentada para los primeros doce meses:

	ANEXO Nº 1E
	PLAN ECONOMICO FINANCIERO

	ANEXO Nº 1F
	PLAN DE INVERSIONES
	ANEXO Nº 1G
	FUNCIONES BÁSICAS Y REQUISITOS MINIMOS

	ANEXO Nº 10
	ANEXO Nº 11

