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HELBURUA 

Helburua da eguneroko lanen gaur egungo aplikatiboaren bilakaera. Horretarako, 

hau egin beharko da: 

- Aplikatiboa gaur egungo web lengoaia eta arkitekturetara migratu eta 

egokitu. Planteatutako proposamenak izan beharko duen bilakaera 

nagusietako bat da web aplikazioaren diseinua responsive izan beharko 

dela. 

- Sistema egokitu HAZIk emango dituen eskakizun funtzional berrietara. 

- HAZIren beraren garapeneko bisore kartografikoa sartu. 

- Web zerbitzuen bidez kanpoko iturriak/erregistro ofizialak irakurri eta bidali 

ahal izateko funtzionalitateak eman. 

- Egutegi eta alerten modulu edo atal espezifiko bat sortu. 

AURREKARIAK 

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKAGAIEN POLITIKAKO 

SAILBURUORDETZAK (NAEPSO) landa koaderno digital bat dauka, egokitu egin 

behar diren hainbat teknologia eta planteamendurekin garatu zena, ministerioaren 

eskakizunei erantzuteko, batez ere produktu fitosanitarioen kudeaketari dagokionez. 

Koaderno hori sortu zenetik, webguneen garapenean erabiltzen diren programazio 

lengoaiek eta teknologiek eskaintzen dituzten aukerek aldaketa sakona izan dute, 

baita datu baseetan informazioa biltegiratu, eskuratu eta ustiatzeak ere. Aldaketa 

horiek, bisore kartografikoen bilakaerarekin batera, informazioa modu grafikoan 

eskuratzeko eta editatzeko aukera ematen dute, eta aukera ematen dute lan 

koadernoa modu bisual eta intuitiboagoan erabiltzea ahalbidetuko duen 

planteamendua egiteko. Erabiltzaile potentzialek sarrerako informazioa eguneratuta 

eduki dezakete, web zerbitzuen bidez erregistro eta katalogo ofizialetara konektatuta, 

eta, era berean, ministerioak eskatutako informazioa arin bidali daiteke. 
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Landa koadernoak aukera ematen du, sisteman logeatu ondoren eta dagozkion 

baimenekin, erabiltzaileak sortutako labore unitateak kudeatzeko, bere Ustiapen 

Erregistroari lotutako esparruen basetik. Horiek batu, zatitu edo editatu egin daitezke, 

bisorea nahiz lotutako taula alfanumerikoak erabilita, laborantza unitate horiek 

sortzeko eta, ondoren, unitate horiei zereginak estekatzeko. 

Zereginen atalean, laborantza unitate bakoitzean egiten diren lanei buruzko 

informazioa erraz idatzi, kontsultatu, aldatu eta bikoiztu daiteke. 

Lan horietako bakoitzak informazio sorta bat darama lotuta, eta informazio hori osatu 

egin behar da, edo, hala badagokio, autoosatu egiten da, lotutako geometrietatik 

hartuta. Adibidez, lan horiek dira, besteak beste, ereiteko prestatzea, ongarritzea, 

biltzea, ureztatzea, lurzorua prestatzea edo fitosanitarioak aplikatzea. 

 

 

PROIEKTUA 

Lizitazioaren esleipena ebatzi ondoren, HAZIk egin beharreko lanen oinarri diren 

analisi funtzionalak emango ditu. 
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Analisi horiek ikusita, enpresa esleipendunak tresnaren prototipoaren proposamen 

bat egingo du, HAZIk balioztatu beharko duena garapenari ekin aurretik.  

Hortik aurrera, enpresak tresnaren garapenaren eta egokitzapenaren mugarri 

garrantzitsuak finkatuko ditu. Aipatzekoa da mugarri horiek lehentasuna emango 

diotela fitosanitarioen eta ongarrien atalak abian jartzeari. Hor sartzen da, baita ere, 

Ministerioaren erregistro ofizialetarako sarbidea, atal horiei lotutako informazio guztia 

erregistratzeko, osatzeko eta/edo balioztatzeko. 

Egungo kode eta arkitekturaren migrazioa eta bilakaera. 

Egungo lan koadernoaren oinarritik abiatuta, plataforma eta gailu anitzeko soluzio 

bat inplementatu beharko da, Vista-Controlador arkitektura baten pean. Egungo lan 

koadernoan dauden funtzionaltasunak mantenduko dira, gutxienez, eta tresnaren 

kodea eta arkitektura eguneratuko dira. 

Bisore kartografikoa sartzea 

HAZIk GIS osagai bat dauka (API JS, OpenLayersen oinarritua), eta "geo zerbitzu" 

propioak. HAZIko GIS arloak GIS funtzionalitatea jarriko du, baita beharrezko datu 

kartografikoen zerbitzuak ere, etea esleipendunaren zeregina izango da osagai hori 

hasierako prototipoan jarriko den erremintan kokatzea, betiere arloaren laguntza eta 

ikuskapenarekin. 

Planteatutako soluzioa ahalik eta bisual eta intuitiboena izan behar denez, bisore 

horrek zeregin protagonista izan behar du soluzio horretan. Interakzio arina eta 

integratua eskaini behar da bisorearen eta pantailetan erakutsitako datuei lotutako 

informazio alfanumerikoaren artean. 

Diseinu modularra 

Garapenak modulu independenteetan aurrera egitea ahalbidetuko du. Horrenbestez, 

dagoeneko garatuta daudenen funtzionamendua bermatuko da, eta beste batzuk 

garatu ahal izango dira, dagoeneko operatibo daudenen funtzionamendua oztopatu 

gabe. 



                                                                                                                                       

 

4 de 6 

Lehenengo moduluak Fitosanitarioak eta Ongarriak izango dira, eta, ondoren, 

aurkeztutako proposamenaren irismenaren definizioaren barruan, hurrengoak 

landuko dira. Kontuan hartu behar da lan modulu guztiek nukleo komun bat dutela, 

eta nukleo hori landuko da lehenengo horiek garatzean. 

Kanpoko iturriak 

Sistemak kanpoko informazio iturriekin komunikatu beharko du, hainbat web zerbitzu 

eta erregistrotarako sarbideak erabiliz. Horrela, planteatutako garapenean kontuan 

hartu beharko da definitzen diren iturrietatik eta iturri horietara egindako irakurketa 

eta/edo bidalketa. 

Kasuaren arabera, beste erregistro batzuetako web zerbitzuen kontsumoa garatuko 

da (batzuetan, Ministerioaren erregistro ofiziala), edo sistema honetarako web 

zerbitzuen sarbidea, hirugarrenek kontsumitu ditzaten. 

Lanen jarraipena 

Lanak kudeatzeko planteamendu modularraren arabera, atal espezifikoak jarri 

beharko dira, landa lanak erregistratu ahal izateko. 

Tresnak modu independentean kudeatuko du lan modulu horietako bakoitza, eta 

alderdi hauek jasoko ditu: 

- nukleo komunean identifikatutako atributuak, besteak beste, definizio 

grafikoa, gauzapen datak… 

- lan bakoitzaren berezko atributu espezifikoak  

- eta espezifiko horietarako osagarriak, baldintza jakin batzuen arabera 

(ustiapen tipologia, kalitate erregistroak...). 

Egutegia eta alertak 

Tresnak egutegi bat izango du, erregistratutako lanak modu intuitiboan erakusteko. 
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Halaber, modulu horrek hainbat abisu definitzeko aukera emango du. Horiek 

programatutako egunetan abiaraziko dira, erabiltzaileari egin beharreko jarduera 

gogorarazteko. 

ESPARRU TEKNOLOGIKOA 

Ondoren, kontratu honetarako abiapuntua izango den lan testuingurua zehazten da, 

lan eskakizunek edo beharrek eragindako edozein aldaketa alde batera utzi gabe, 

eta, horrelakorik egonez gero, Proiektuaren Zuzendaritzarekin adostuko da. 

Mahaigain Birtuala  

HAZIk erabiltzaileak jarriko ditu urruneko mahaigainera (CITRIX) sartzeko, hauekin:  

- Garapen tresnak 

- Abiapuntuko oinarrizko proiektua  

Garapenaren antolamendua  

- Lan metodologia gisa, bistaren eta negozioaren garapen paraleloa 

ahalbidetuko duten mock-ak erabiliko dira. Mock horiek analisi funtzionaletik 

abiatuta behar diren web service metodoen definizioan oinarrituko dira. 

- Ezarritako aplikazioaren garapena Visual Studio 2015 da. 

- Negozioaren zatirako RecAplNet erabiliko da: HAZIren Liburutegia eta Jazz 

Programa (v1.2.65.02). HAZIk garatutako tresna da, HAZIren 

metodologiarekin negozio motak sortzeko. 

- Bista Bootstrap erabiliz garatuko da, AdminLTE txantiloiarekin. 

- Kodea kontrolatzeko eta horren bertsioa egiteko erabiltzen den tresna 

Tortoise Subversión 1.8 da, eta Visual Studioren garapeneko IDE mailako 

hedapena ere badago: Ankhsvn 

- Proiektuaren datu baseak Oraclen daude. 

- Txostenak SQL Server 2016ko edo hortik gorako Reporting Servicesen 

egingo dira. HAZIk bideratzaile bat dauka teknologia horretan garatutako 

txostenak erabiltzeko (dokumentazioa garapenean zehar entregatuko da). 



                                                                                                                                       

 

6 de 6 

- Beste batzuk. Lantaldeek eta Proiektuaren zuzendaritzak adostuta ezartzen 

den beste arau edo estrategia bat. 


