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CAPITULO 01 DEMOLICIONES / ERAISPENAK
m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL
Demolicién de pavimento de losas de piedra con martillo rompedor y compresor de aire, incluso reti-
rada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) segtn
NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida.
1 39,60 39.60
M10% 0,1 3,96 39.60
. 43,56 9,45 411,64
m? CORTE SOLER. HGON. MASA C/DISCO
m?. Corte de pavimento 6 solera de hormigdn en masa (medidas de longitud por profundidad de cor-
te), con cortadora de disco diamante, en solera de viviendas, garajes 6 zonas interiores, i/replanteo y
p.p. de costes indirectos.
1 13,53 0,15 2,03
M10% 0,1 0,20 2.04
2,23 63,57 141,76
m? DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. C/COM.
m?. Demolicion de solera de hormigén en masa, de 10 cm de espesor, con martillo compresor de
2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes in-
directos, segun NTE/ADD-19.
1 9,53 9.53
M10% 0,1 0,95 9.53
] ] 10,48 12,60 132,05
m? DEMOLICION DE BASE DE PAVIMENTACION
Demolicién de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de
espesor, con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor
1 30,07 30.07
M10% 0,1 3,01 30.07
. 33,08 8,12 268,61
m? LEVANTADO CARPINTERIAS Y ACRISTALAMIENTO
m?2, Levantado, por medios manuales, de carpinteria fabricada en madera, i/retirada previa del acris-
talamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escom-
bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
CERRAMIENTO PRINCIPAL 2 51,20 25.60
1 2549 2549
CERRAMIENTO LATERAL 1 27,78 27.78
M10% 0,1 10,45 104.47
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114,92 10,15 1.166,44

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES / ERAISPENAK.......ccovvvrrersrsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseess 2.120,50
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CAPITULO 02 PAVIMENTACION DE LA PLAZA | PLAZAKO ZOLADURA
m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigon impreso, con juntas, de 15 cm de espesor, realizado con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tra-
tado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigén, color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m?; desmoldeante en polvo, color gris claro y capa de sellado final con resina im-
permeabilizante
1 9,53 9.53
M10% 0,1 0,95 9.53
10,48 45,62 478,10
m? SOLADO DE PIEDRA CALIZA 3 CM. C3
m?. Solado de piedra caliza abujardada o apomazada, de 3 cm de espesor de coloracion y dimensio-
nes de 50x50 cm, para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLA-
SE 3) recibido con mortero de cemento de 5 cm de espesor, rejuntado y limpieza, s/ CTE DB SU y
NTE-RSP-7. Colocacion siguiendo la modulacion del pavimento existente.
1 30,07 30.07
M10% 0,1 3,01 30.07
33,08 70,51 2.332,47
m3 TODO-UNO
Suministro, transporte, puesta en obra y extendido de todo-uno, incluso extendido y nivelado segun
cotas y pendientes de proyecto, regado y compactado al 95 % proctor normal en tongadas de 20cm.
Medida la superficie ejecutada.
1 0,30 2,86 9.53
M10% 0,1 0,29 2.86
3,15 25,88 81,52
TOTAL CAPITULO 02 PAVIMENTACION DE LA PLAZA | PLAZAKO ZOLADURA .......ocoomrrerrennnnens 2.892,09
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CAPITULO 03 PINTURA / MARGOA
m? LIMPIEZA PARAMENTOS A REVESTIR
m?, Limpieza, saneado de paramentos y levantado de pinturas existentes en mal estado con poste-
rior lijado y plastecido, por medios manuales, para posterior repintado, i/retirada de escombros a pie
de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.
Frontis 1 11,00 9,60 105,60
Lateral 1 25,60 9,60 245,76
M10% 0,1 35,14 351.36
. 386,50 10,00 3.865,00
m? PINT. FRONTONES ACRILICO ULTRAFIX
m?, Pintura para frontones, con pintura a base de resinas acrilicas, monocomponente, ULTRAFIX,
tres manos i/preparacion y limpieza. Incluye pintura de paramentos verticales en dos colores, rotula-
ciones y lineas en pared de frontis y lateral y marcado de lineas de suelo. Se mantendran los colo-
res existentes.
Frontis 1 10,40 9,60 99,84
Lateral 1 29,77 9,60 285,79
1 1,93 7,88 15,21
-hueco -1 1,00 2,10 2,10
M10% 0,1 0,40 3.98.74
399,14 16,41 6.549,89
u  ALQUILER DE PLATAFORMA DE TIJERA
1,00 1.000,00 1.000,00
m? ESMALTE SOBRE CHAPA
Aplicacion manual de dos manos de esmalte sintético de secado rapido de alta resistencia, a base de
resinas alquidicas, color a elegir, acabado brillante; previa aplicacion de una mano de imprimacion
sintética antioxidante de secado rapido, a base de resinas alquidicas, color gris, acabado mate, sobre
chapa de acero.
Chapa de frontis 2 10,15 0,15 3,05
0,15 4,43 0,66
M10% 0,1 0,37 3.7
1,67 24,10 40,25
TOTAL CAPITULO 03 PINTURA / MARGOA.........ocoureeseeessssssmssssssssssssssssmsssssssssssssssesssssassessssssssossess 11.455,14
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CAPITULO 04 CARPINTERIA DE MADERA / ZUREZKO AROTZERIA
m2 CARPINTERIA DE CERRAMIENTO
m?, Carpinteria de cerramiento de madera de Iroko, formado por montantes verticales de 100x50 mm
y tapajuntas de 50x110 mm, viga intermedia de 100x200 mm y marcos horizontales de 100x100
mm, con junquillos para fijacion de acristalamiento de 30x30 mm. Incluido montaje, pequefio material
y medio auxiliares, sellado de juntas mediante silicona apta para exteriores y barnizado.
FCHAD. PRINCI. 1 76,40 76,40
FCHAD. LATERAL 1 26,96 26,96
M10% 0,1 10,34 103.36
113,70 134,66 15.310,84
m2 PLANCHA DE POLICARBONATO CELULAR
Acristalamiento con plancha de policarbonato de metilo celular ONDUCLAIR o similar, transltcido li-
so de 16 mm de espesor y 2 celdas (5 paredes), traslucido, totalmente colocado y sellado bajo las
condiciones establecidas por el fabricante. Incluso pequefio material y medios auxiliares.
FCHAD. PRINCIP. 18 1,03 1,30 24,10
9 1,03 1,34 12,42
7 1,03 1,08 7,79
2 3,23 1.6143
2 2,68 1.3376
2 1,05 0.5271
2 1,22 0.6110
2 0,72 0.3608
2 1,94 0.9681
2 2,72 1.3590
1 1,46 1.4599
FCHAD. LATERAL 8 1,03 1,30 10,71
12 1,03 0,87 10,75
M10% 0,1 8,08 80.79
88,87 47,88 4.255,10
m2 LIJADO DE SUPERFICIES DE MADERA
Lijado de superficies de madera verticales y horizontales. Incluso pequefio material y medios auxilia-
res.
ARCO 2 28,68 14.34
VIGA CERRAMIENTO 2 13,40 0,15 4,02
1 13,40 0,50 6,70
1 13,40 0,35 4,69
MONTANTE CERRAMIENTO 4 6,89 0,15 413
4 6,89 0,39 10,75
POSTES ESTRUCTURA 4 6,73 0,25 6,73
2 6,54 0,25 3,27
VIGA ESTRUCTURA 4 9,04 0,45 16,27
1 18,46 0,15 2,77
M10% 0,1 8,80 88.01
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96,81 8,67 839,34
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m? LASUR SATIN. TRANSP. FONDO/ACAB. EXT.
m?, Lasurado de superficies de madera de maderas medias y blandas con CETOL HLS PLUS de
SIKKENS de poro abierto, satinado, transparente coloreado en base disolvente para exterior con alta
resistencia a intemperie, rayos U.V., hongos y azulado de la madera. Se aplicara una mano de im-
primacion de fondo y dos manos de acabado. Incluso pequefio material y medios auxiliares.
ARCO 2 28,68 14.34
VIGA CERRAMIENTO 2 13,40 0,15 4,02
1 13,40 0,50 6,70
1 13,40 0,35 4,69
MONTANTE CERRAMIENTO 4 6,89 0,15 413
4 6,89 0,39 10,75
POSTES ESTRUCTURA 4 6,73 0,25 6,73
2 6,54 0,25 3,27
VIGA ESTRUCTURA 4 9,04 0,45 16,27
1 18,46 0,15 2,77
M10% 0,1 8,80 88.01
96,81 15,73 1.522,82
TOTAL CAPITULO 04 CARPINTERIA DE MADERA | ZUREZKO AROTZERIA ........ooormmnreerenssssessennens 21.928,10
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CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS / HONDAKINEN KUDEAKETA

0501

0502

0503

0504

0505

0506

HORMIGON LER170101 EX SITU

Separacion previa a pie de obra, aimacenamiento y tratamiento de residuos de hormigén con cadigo

LER 170101 mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante

contenedor de 7 m3 con toldo para evitar la dispersion de polvo e incluido suplemento transporte por
distancia >25km.
170101 1 5,58 5.58

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

5,58
MADERA LER170201 EX SITU

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos de madera con codigo

LER 170201 mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante
contenedor de 1,5 m3 con toldo para evitar la dispersién de polvo e incluido suplemento transporte

por distancia >25km.

170201 1 0,68 0.68

55,31

308,63

0,68
PLASTICO LER 170203 EX SITU

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos de madera mediante

planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 1,5 m3

con toldo para evitar la dispersién de polvo e incluido suplemento transporte por distancia >25km.

170203 1 0,58 0.58

119,87

81,51

0,58
METALES MEZCLADOS 170407 EX SITU

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos de metales mezclados

con codigo LER 170407 mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones
mediante contenedor de 1,5 m3 con toldo para evitar la dispersién de polvo e incluido suplemento

transporte por distancia >25km.

170407 1 0,20 0.2

177,18

102,76

0,20
OTROS RESIDUOS LER 170904 EX SITU

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de otros residuos no peligrosos
con codigoLER 170904 mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones
mediante contenedor de 1,5 m3 con toldo para evitar la dispersién de polvo e incluido suplemento
transporte por distancia >25km.

-100,00

-20,00

0,04
PAPEL-CARTON LER 030308 EX SITU

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestién externa de residuos de papel-carton con
codigo LER 030308 en planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante
contenedor de $b m3 con toldo para evitar la dispersion de polvo e incluido suplemento transporte por
distancia >25km.

128,15

513

0,01

103,45

10

1,03
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BASURAS LER 200301 EX SITU

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de basuras generadas por los
operarios con codigo LER 200301 en planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante contenedor de $b m3 con toldo para evitar la dispersion de polvo e incluido suple-
mento transporte por distancia >25km.

PRECIO

IMPORTE

0,01
PINTURAS Y BARNICES LER 080111 EX SITU
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de proteccion frente a derrames y tra-
tamiento de pinturas y barnices con cédigo LER 080111 mediante gestor autorizado, incluido su
transporte hasta las instalaciones en camién (max. 80 km).

8.279,00

82,79

0,01
OTROS RESIDUOS PELIGROSOS LER 170903 EX SITU
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de proteccién frente a derrames y tra-
tamiento de otros residuos peligrosos con cddigo LER 170903 mediante gestor autorizado, incluido su
transporte hasta las instalaciones en camién (max. 80 km).

929,25

9,29
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580,43
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