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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

CAPÍTULO 01 EBAR

01.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida ciega 150 2 10.40 20.80

- 0.10 47.08 4.71 51.79

51.79

01.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Líneas 1 y 2

Tubería 150 3 mm espesor 2 2.31 4.62

- 0.10 4.62 0.46 5.08

5.08

01.03 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00
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01.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00
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CAPÍTULO 02 I1

02.01 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

En brida ciega 200

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

02.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida ciega 150 2 10.40 20.80

- 0.10 60.22 6.02 66.24

66.24

02.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Líneas 1 y 2

Tubería 150 3 mm de
espesor

2 0.94 1.88

Tubería 150 3 mm de
espesor

2 2.31 4.62

- 0.10 6.50 0.65 7.15

7.15
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02.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

02.05 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE
Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolición, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocación de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00
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CAPÍTULO 03 I3

03.01 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

En brida ciega 600

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

03.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida ciega 150 2 10.40 20.80

- 0.10 60.22 6.02 66.24

66.24

03.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Líneas 1 y 2

Tubería 150 3 mm de
espesor

2 0.94 1.88

Tubería 150 3 mm de
espesor

2 2.31 4.62

- 0.10 6.50 0.65 7.15

7.15

03.04 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

Línea 1 1 1.00
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Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

03.05 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

03.06 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE
Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolición, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocación de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00
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CAPÍTULO 04 I5

04.01 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

En brida ciega 600

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

04.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

- 0.10 9.42 0.94 40.36

40.36

04.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Líneas 1 y 2

Tubería 150 3 mm de
espesor

2 0.94 1.88

Tubería 150 3 mm de
espesor

2 2.31 4.62

- 0.10 6.50 0.65 7.15

7.15

7

PRESUPUESTO



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

04.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

04.05 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00
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CAPÍTULO 05 I6

05.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

0.10 26.28 2.63 28.91

28.91

05.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Líneas 1 y 2

Tubería 150 3 mm de
espesor

2 2.31 4.62

- 0.10 4.62 0.46 5.08

5.08

05.03 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00
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05.04 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE
Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolición, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocación de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00
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CAPÍTULO 06 TÚNEL

06.01 UD CORTE Y RETIRADA TRAMO TUBERÍA ACERO DN900
Corte y retirada de tramo de tubería de acero existente DN900 (longitud inferior a 4,50 m),
consistente en desmontaje de junta DN900, replanteo de punto de corte sobre tubería, cor-
te de la misma, preparación y protección de bordes, así como retirada de tubo sobrante a
vertedero o centro de gestión y canon de vertido, medios auxiliares y pruebas.

Línea 1 1 2.00 2.00

Línea 2 1 2.00 2.00 4.00

4.00

06.02 UD JUNTA HERMÉTICA
Suministro e instalación junta unión tuberias DN900 AISI 316L: Abrazadera flexible de dos
cierres para unión de tuberías, con todos los elementos metálicos en acero inoxidable AI-
SI 316L, para presiones de trabajo superiores a 10 bar, DN900, de 200 mm de anchura no-
minal, junta de elastómero con sellado bilabial fabricado en EPDM, que incluye suministro
y montaje de la misma, tornillería, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalada.

Línea 1 2 2.00 4.00

Línea 2 2 2.00 4.00 8.00

8.00

06.03 KG ACERO AL CARBONO BRIDAS
Acero al carbono PN-16 en bridas incluso revestimiento, soldaduras, tornillería y demás
piezas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

Brida 600 ciega a agujerear
150

4 124.00 496.00

Brida 150 4 7.14 28.56

- 0.10 524.56 52.46 577.02

577.02

06.04 KG ACERO AL CARBONO TUBERIAS
Acero al carbono PN-16, en tuberías, incluso revestimiento interior AWWA C210 Epoxi ali-
mentario 406 micras y revestimiento exterior DIN 30670 Tricapa Polietileno, soldaduras,
anclajes y demás piezas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

T 900-900-600 10 mm de
espesor

4 334.28 1,337.12

Tubería 150 5 mm de
espesor

4 1.53 6.12

11
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- 0.101,343.24 134.32 1,477.56

1,477.56

06.05 UD APOYO PARA TUBERÍA DN900
Formación de apoyo para tuberia de DN900, consitente ejecución de nuevo apoyo de hor-
migón similar a los existentes, colocación de abarcón de acero inoxidable DN900, tornille-
ría y medios auxiliares. Totalmente instalado.

Línea 1 1 2.00 2.00

Línea 2 1 2.00 2.00 4.00

4.00

06.06 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

En brida ciega 600 acero al
carbono

Línea 1 1 2.00 2.00

Línea 2 1 2.00 2.00 4.00

4.00

06.07 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

Línea 1 1 2.00 2.00

Línea 2 1 2.00 2.00 4.00

4.00

06.08 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Línea 1 y 2

Brida 150 4 6.57 26.28

Brida 150 4 6.57 26.28

0.10 52.46 5.25 57.81

57.81
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06.09 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Líneas 1 y 2

Tubería 150 3 mm de
espesor

4 2.31 9.24

- 0.10 9.24 0.92 10.16

10.16

06.10 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

Línea 1 1 2.00 2.00

Línea 2 1 2.00 2.00 4.00

4.00

06.11 UD PASARELA ACCESO A VENTOSAS
Suministro de material, fabricación y montaje de plataforma de celosía metálica galvaniza-
da tipo TRAMEX de 2,50x0,80 m, formada por pletina de acero de 30x3 mm, con cuadrícu-
la de 30x30 mm, uniones electrosoldada y posterior galvanizado, sobre los tubos de impul-
sión del túnel de San Pedro, incluso estructura de apoyo formada por tubular galvanizado
60x60x2 mm con apoyos al suelo y alzando la plataforma hasta una altura de 1,10 m. El
precio también incluye los peldaños o escaleras de gato necesarios para el acceso a la
plataforma. Totalmente colocada y rematada.

Plataforma acceso 2 2.00 2.00

2.00
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CÓDIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

06.12 UD CONTROL DE PRESIONES
Instalación de control de presiones formada por un transmisor de presión Vegabar 82 o si-
milar que permite la medición y la transmisión de presiones en continuo y cada décima de
segundo. El precio también incluye:
- las perforaciones, cortes, calderería, juntas, soldaduras, tuberías y accesorios necesa-
rios para el "picaje" con el diámetro adecuado para el manómetro escogido a la tubería
DN900 de acero al carbono.
- canalización y cableado de hasta 250 metros de longitud desde el transmisor de presión
(aproximadamente en la mitad del túnel) hasta el cuadro de control al final del túnel de
San Pedro. 
- conexión del transmisor de presión al cuadro de control y al PLC existentes al final del tú-
nel de San Pedro

Línea 1 1 1.00

Línea 2 1 1.00 2.00

2.00

06.13 PA VENTILACIÓN TÚNEL
Partida alzada a justificar para instalación de ventilación en el túnel según indicaciones de
la Dirección de Obra.

Ventilación 1 1.00 1.00

1.00
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 TN GESTIÓN MB ALQUITRÁN <10%
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10% (17  03 
02). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa-
rios. Totalmente terminado.

0.48 0.48 0.48

0.48

07.02 TN GESTIÓN MADERA
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.20 1.20 1.20

1.20

07.03 TN GESTIÓN PAPEL Y CARTÓN
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo papel y cartón (15 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes
de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.90 0.90 0.90

0.90

07.04 TN GESTIÓN VIDRIO
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo vidrio  (15 01 07).  Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado. 

0.75 0.75 0.75

0.75

07.05 TN GESTIÓN PLÁSTICO
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo plásticos (15 01 02). Totalmente terminado.

1.44 1.44 1.44

1.44
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07.06 TN GESTIÓN METALES MEZCLADOS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Incluso el alquiler de contenedores,
costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

11.78 11.78 11.78

11.78

07.07 TN GESTIÓN RCD MEZCLADOS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.20 1.20

1.35 1.35 2.55

2.55

07.08 TN GESTIÓN HORMIGÓN
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo hormigón (17 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.44 1.44 1.44

1.44

07.09 TN GESTIÓN CERÁMICOS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo cerámicos (17 01 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.50 1.50 1.50

1.50

07.10 M3 GESTIÓN TIERRAS NO CONTAMINADAS
Tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demolición de obra de tipo tierras y
rocas no contaminadas (17  05  04). Incluso el alquiler de contenedores y medios auxilia-
res necesarios. Totalmente terminado.

10.00 10.00 10.00

10.00
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07.11 TN GESTIÓN RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra que contienen sustancias peligrosas (17 09 03). Incluso el alquiler de conte-
nedores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.75 0.75 0.75

0.75
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 UD SEGURIDAD Y SALUD
A justificar según Anejo nº3.

Seguridad y salud 1 1.00 1.00

1.00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

0001 13 UD Instalación de control de presiones formada por un transmisor
de presión Vegabar 82 o similar que permite la medición y la
transmisión de presiones en continuo y cada décima de segun-
do. El precio también incluye:
- las perforaciones, cortes, calderería, juntas, soldaduras, tube-
rías y accesorios necesarios para el "picaje" con el diámetro
adecuado para el manómetro escogido a la tubería DN900 de
acero al carbono.
- canalización y cableado de hasta 250 metros de longitud des-
de el transmisor de presión (aproximadamente en la mitad del
túnel) hasta el cuadro de control al final del túnel de San Pe-
dro. 
- conexión del transmisor de presión al cuadro de control y al
PLC existentes al final del túnel de San Pedro

1,475.00

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS

0002 APY90 UD Formación de apoyo para tuberia de DN900, consitente ejecu-
ción de nuevo apoyo de hormigón similar a los existentes, colo-
cación de abarcón de acero inoxidable DN900, tornillería y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.

390.00

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

0003 CORT900 UD Corte y retirada de tramo de tubería de acero existente DN900
(longitud inferior a 4,50 m), consistente en desmontaje de jun-
ta DN900, replanteo de punto de corte sobre tubería, corte de
la misma, preparación y protección de bordes, así como retira-
da de tubo sobrante a vertedero o centro de gestión y canon
de vertido, medios auxiliares y pruebas.

1,100.00

MIL CIEN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

0004 ESTMET UD Suministro de material, fabricación y montaje de plataforma de
celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX de 2,50x0,80 m,
formada por pletina de acero de 30x3 mm, con cuadrícula de
30x30 mm, uniones electrosoldada y posterior galvanizado, so-
bre los tubos de impulsión del túnel de San Pedro, incluso es-
tructura de apoyo formada por tubular galvanizado 60x60x2
mm con apoyos al suelo y alzando la plataforma hasta una al-
tura de 1,10 m. El precio también incluye los peldaños o esca-
leras de gato necesarios para el acceso a la plataforma. Total-
mente colocada y rematada.

1,350.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

0005 FORMAG UD Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según pla-
nos) de 150 mm de diámetro en brida ciega de hasta 42 mm
de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de obra, la
maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución
de la unidad.

250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0006 JUHERM UD Suministro e instalación junta unión tuberias DN900 AISI
316L: Abrazadera flexible de dos cierres para unión de tuberí-
as, con todos los elementos metálicos en acero inoxidable AI-
SI 316L, para presiones de trabajo superiores a 10 bar,
DN900, de 200 mm de anchura nominal, junta de elastómero
con sellado bilabial fabricado en EPDM, que incluye suministro
y montaje de la misma, tornillería, medios auxiliares y prue-
bas. Totalmente instalada.

1,320.00

MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS

0007 OBRLEV UD Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la vento-
sa antiariete desde fuera. El precio incluye el corte de los forja-
dos y/o tapas, la demolición, la retirada de material sobrante,
el recibido de las superficies creadas con mortero, colocación
de sombrerete o tapa adecuada para el accionamiento de la
ventosa, mano de obra, medios auxiliares y todas las operacio-
nes necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

465.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

0008 PCARBRID KG Acero al carbono PN-16 en bridas incluso revestimiento, solda-
duras, tornillería y demás piezas especiales, totalmente monta-
da y probada.

15.85

QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0009 PCARTUB KG Acero al carbono PN-16, en tuberías, incluso revestimiento in-
terior AWWA C210 Epoxi alimentario 406 micras y revestimien-
to exterior DIN 30670 Tricapa Polietileno, soldaduras, anclajes
y demás piezas especiales, totalmente montada y probada.

8.90

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0010 PGR001 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo mezclas bi-
tuminosas que contienen alquitrán de hulla < 10% (17  03  02).
Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

26.00

VEINTISÉIS EUROS

0011 PGR002 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo madera (17
02 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transpor-
tes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

28.00

VEINTIOCHO EUROS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
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0012 PGR003 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo metales
mezclados (17 04 07). Incluso el alquiler de contenedores, cos-
tes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente
terminado.

10.00

DIEZ EUROS

0013 PGR004 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo papel y car-
tón (15 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente termi-
nado.

10.00

DIEZ EUROS

0014 PGR005 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo plásticos
(15 01 02). Totalmente terminado.

69.00

SESENTA Y NUEVE EUROS

0015 PGR006 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo vidrio  (15
01 07).  Incluso el alquiler de contenedores, costes de trans-
portes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado. 

69.00

SESENTA Y NUEVE EUROS

0016 PGR007 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo hormigón
(17 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente termi-
nado.

11.00

ONCE EUROS
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0017 PGR008 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra de tipo cerámicos
(17 01 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente termi-
nado.

25.00

VEINTICINCO EUROS

0018 PGR009 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra que contienen sus-
tancias peligrosas (17 09 03). Incluso el alquiler de contenedo-
res, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. To-
talmente terminado.

300.00

TRESCIENTOS EUROS

0019 PGR010 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de resi-
duos de construcción y demolición de obra mezclados. Incluso
el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

25.00

VEINTICINCO EUROS

0020 PGR011 M3 Tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo tierras y rocas no contaminadas (17  05 
04). Incluso el alquiler de contenedores y medios auxiliares ne-
cesarios. Totalmente terminado.

4.00

CUATRO EUROS
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0021 PINOXBRID KG Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldadu-
ras, tornillería y demás piezas especiales, totalmente montada
y probada.

24.50

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0022 PINOXTUB KG Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso solda-
duras, anclajes y demás piezas especiales, totalmente monta-
da y probada.

24.00

VEINTICUATRO EUROS

0023 PVENT150 UD Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado su-
perior para evitar el contacto con las aguas residuales, así co-
mo un amplio espacio inferior que evita atascos por partículas
y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo
FIG 9330 de IRUA o similar, que permite una salida controlada
de aire de cara a evitar una excesiva velocidad del fluido du-
rante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para
permitir que la apertura sea la óptima en cada situación. Ade-
más, deberá disponer de un mecanismo de accionamiento tipo
leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente
abierta en fase controlada de llenado de tubería. El mecanis-
mo deberá contar con un indicador visual para conocer su es-
tado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes
internas y la boya de AISI-316L con un recubrimiento de 250
micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las
pruebas tanto en fábrica como en obra y la puesta en marcha
para definir la posición óptima del dispositivo regulador. Tam-
bién incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la
misma en el lugar indicado por la Dirección de Obra.

2,108.00

DOS MIL CIENTO OCHO EUROS

0024 SEGYSAL UD A justificar según Anejo nº3. 3,978.42

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0025 VENTTUN PA Partida alzada a justificar para instalación de ventilación en el
túnel según indicaciones de la Dirección de Obra.

3,000.00

TRES MIL EUROS

0026 VGUIL150 UD Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husi-
llo fijo, cuerpo CF8M AISI-316, tajadera AISI316 y cierre
EPDM. Totalmente instalada y probada.

1,064.00

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS

Donostia - San Sebastián, marzo 2021

Fdo.: Miguel Salaverria Monfort

Ingeniero de Caminos

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Fdo.: Amaia Salaverria Azanza

Ingeniera de Caminos

Fdo.: Ane Ezenarro Beristain

Ingeniera de Caminos
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

CAPÍTULO 01 EBAR

01.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

51.79 24.50 1,268.86

01.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

5.08 24.00 121.92

01.03 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

2.00 1,064.00 2,128.00

01.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

TOTAL CAPÍTULO 01 EBAR ........................................................................................ 7,734.78
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CAPÍTULO 02 I1

02.01 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

2.00 250.00 500.00

02.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

66.24 24.50 1,622.88

02.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

7.15 24.00 171.60

02.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

02.05 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE
Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolición, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocación de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

2.00 465.00 930.00

TOTAL CAPÍTULO 02 I1 ............................................................................................... 7,440.48

2

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

CAPÍTULO 03 I3

03.01 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

2.00 250.00 500.00

03.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

66.24 24.50 1,622.88

03.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

7.15 24.00 171.60

03.04 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

2.00 1,064.00 2,128.00

03.05 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00
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03.06 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE
Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolición, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocación de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

2.00 465.00 930.00

TOTAL CAPÍTULO 03 I3 ............................................................................................... 9,568.48
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CAPÍTULO 04 I5

04.01 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

2.00 250.00 500.00

04.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

40.36 24.50 988.82

04.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

7.15 24.00 171.60

04.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

04.05 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

2.00 1,064.00 2,128.00

TOTAL CAPÍTULO 04 I5 ............................................................................................... 8,004.42
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CAPÍTULO 05 I6

05.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

28.91 24.50 708.30

05.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

5.08 24.00 121.92

05.03 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

05.04 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE
Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolición, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocación de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

2.00 465.00 930.00

TOTAL CAPÍTULO 05 I6 ............................................................................................... 5,976.22
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CAPÍTULO 06 TÚNEL

06.01 UD CORTE Y RETIRADA TRAMO TUBERÍA ACERO DN900
Corte y retirada de tramo de tubería de acero existente DN900 (longitud inferior a 4,50 m),
consistente en desmontaje de junta DN900, replanteo de punto de corte sobre tubería, cor-
te de la misma, preparación y protección de bordes, así como retirada de tubo sobrante a
vertedero o centro de gestión y canon de vertido, medios auxiliares y pruebas.

4.00 1,100.00 4,400.00

06.02 UD JUNTA HERMÉTICA
Suministro e instalación junta unión tuberias DN900 AISI 316L: Abrazadera flexible de dos
cierres para unión de tuberías, con todos los elementos metálicos en acero inoxidable AI-
SI 316L, para presiones de trabajo superiores a 10 bar, DN900, de 200 mm de anchura no-
minal, junta de elastómero con sellado bilabial fabricado en EPDM, que incluye suministro
y montaje de la misma, tornillería, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalada.

8.00 1,320.00 10,560.00

06.03 KG ACERO AL CARBONO BRIDAS
Acero al carbono PN-16 en bridas incluso revestimiento, soldaduras, tornillería y demás
piezas especiales, totalmente montada y probada.

577.02 15.85 9,145.77

06.04 KG ACERO AL CARBONO TUBERIAS
Acero al carbono PN-16, en tuberías, incluso revestimiento interior AWWA C210 Epoxi ali-
mentario 406 micras y revestimiento exterior DIN 30670 Tricapa Polietileno, soldaduras,
anclajes y demás piezas especiales, totalmente montada y probada.

1,477.56 8.90 13,150.28

06.05 UD APOYO PARA TUBERÍA DN900
Formación de apoyo para tuberia de DN900, consitente ejecución de nuevo apoyo de hor-
migón similar a los existentes, colocación de abarcón de acero inoxidable DN900, tornille-
ría y medios auxiliares. Totalmente instalado.

4.00 390.00 1,560.00

06.06 UD PERFORACIÓN 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforación para tubo de acero (al carbono o inox, según planos) de 150 mm de diámetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad.

4.00 250.00 1,000.00

06.07 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Válvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M AI-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.
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4.00 1,064.00 4,256.00

06.08 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornillería y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

57.81 24.50 1,416.35

06.09 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberías, incluso soldaduras, anclajes y demás pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

10.16 24.00 243.84

06.10 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16
Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, así como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
tículas y sólidos en suspensión. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo deberá ser regulable, para permitir que la
apertura sea la óptima en cada situación. Además, deberá disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 180ª con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tubería. El mecanismo deberá contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento. 
El cuerpo deberá ser de fundición dúctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de AI-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atóxico.
El precio incluye el suministro, la colocación, el montaje, las pruebas tanto en fábrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posición óptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Dirección de Obra.

4.00 2,108.00 8,432.00

06.11 UD PASARELA ACCESO A VENTOSAS
Suministro de material, fabricación y montaje de plataforma de celosía metálica galvaniza-
da tipo TRAMEX de 2,50x0,80 m, formada por pletina de acero de 30x3 mm, con cuadrícu-
la de 30x30 mm, uniones electrosoldada y posterior galvanizado, sobre los tubos de impul-
sión del túnel de San Pedro, incluso estructura de apoyo formada por tubular galvanizado
60x60x2 mm con apoyos al suelo y alzando la plataforma hasta una altura de 1,10 m. El
precio también incluye los peldaños o escaleras de gato necesarios para el acceso a la
plataforma. Totalmente colocada y rematada.

2.00 1,350.00 2,700.00
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06.12 UD CONTROL DE PRESIONES
Instalación de control de presiones formada por un transmisor de presión Vegabar 82 o si-
milar que permite la medición y la transmisión de presiones en continuo y cada décima de
segundo. El precio también incluye:
- las perforaciones, cortes, calderería, juntas, soldaduras, tuberías y accesorios necesa-
rios para el "picaje" con el diámetro adecuado para el manómetro escogido a la tubería
DN900 de acero al carbono.
- canalización y cableado de hasta 250 metros de longitud desde el transmisor de presión
(aproximadamente en la mitad del túnel) hasta el cuadro de control al final del túnel de
San Pedro. 
- conexión del transmisor de presión al cuadro de control y al PLC existentes al final del tú-
nel de San Pedro

2.00 1,475.00 2,950.00

06.13 PA VENTILACIÓN TÚNEL
Partida alzada a justificar para instalación de ventilación en el túnel según indicaciones de
la Dirección de Obra.

1.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL CAPÍTULO 06 TÚNEL ...................................................................................... 62,814.24
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 TN GESTIÓN MB ALQUITRÁN <10%
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10% (17  03 
02). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa-
rios. Totalmente terminado.

0.48 26.00 12.48

07.02 TN GESTIÓN MADERA
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.20 28.00 33.60

07.03 TN GESTIÓN PAPEL Y CARTÓN
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo papel y cartón (15 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes
de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.90 10.00 9.00

07.04 TN GESTIÓN VIDRIO
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo vidrio  (15 01 07).  Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado. 

0.75 69.00 51.75

07.05 TN GESTIÓN PLÁSTICO
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo plásticos (15 01 02). Totalmente terminado.

1.44 69.00 99.36

07.06 TN GESTIÓN METALES MEZCLADOS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Incluso el alquiler de contenedores,
costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

11.78 10.00 117.80

07.07 TN GESTIÓN RCD MEZCLADOS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

10

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

2.55 25.00 63.75

07.08 TN GESTIÓN HORMIGÓN
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo hormigón (17 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.44 11.00 15.84

07.09 TN GESTIÓN CERÁMICOS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra de tipo cerámicos (17 01 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.50 25.00 37.50

07.10 M3 GESTIÓN TIERRAS NO CONTAMINADAS
Tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demolición de obra de tipo tierras y
rocas no contaminadas (17  05  04). Incluso el alquiler de contenedores y medios auxilia-
res necesarios. Totalmente terminado.

10.00 4.00 40.00

07.11 TN GESTIÓN RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS
Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demoli-
ción de obra que contienen sustancias peligrosas (17 09 03). Incluso el alquiler de conte-
nedores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.75 300.00 225.00

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................ 706.08
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 UD SEGURIDAD Y SALUD
A justificar según Anejo nº3.

1.00 3,978.42 3,978.42

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................ 3,978.42

TOTAL ............................................................................................................................ 106,223.12
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

1 EBAR............................................................................................................... 7,734.78
2 I1...................................................................................................................... 7,440.48
3 I3...................................................................................................................... 9,568.48
4 I5...................................................................................................................... 8,004.42
5 I6...................................................................................................................... 5,976.22
6 TÚNEL............................................................................................................. 62,814.24
7 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................. 706.08
8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................... 3,978.42

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 106,223.12
13.00% Gastos generales .......... 13,809.01

6.00% Beneficio industrial ........ 6,373.39

SUMA DE G.G. y B.I. ...... 20,182.40

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 126,405.52

21% I.V.A......................... 26,545.16

BASE DE LICITACIÓN 152,950.68

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Donostia - San Sebastián, a marzo de 2021.

Fdo.: Miguel Salaverria Monfort

Ingeniero de Caminos

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Fdo.: Amaia Salaverria Azanza

Ingeniera de Caminos

Fdo.: Ane Ezenarro Beristain

Ingeniera de Caminos
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