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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
QUE RIGE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUAS DEL
ANARBE-ANARBEKO URAK, S.A.

1. Sistema de saneamiento

Aguas del Afarbe-Afarbeko Urak, S.A. (en adelante, AGASA), sociedad publica de
gestion de la Mancomunidad de Aguas del Afiarbe, presta los servicios de saneamiento
de aguas residuales y pluviales en redes primarias.

El sistema de saneamiento de Afarbe abarca varias cuencas, entre las que se
encuentran las siguientes:

- Cuenca del Urumea
- Cuenca del rio Oiartzun (que vierte a la Bahia y Puerto de Pasaia)
- Cuenca baja del rio Oria (que incluye los municipios de Lasarte Oria y Usurbil)

El saneamiento de dichas cuencas se estructura en varios sistemas y subsistemas,
ajustandose a la orografia propia de la zona:

- Sistema Urumea (dentro del cual se encuentra el subsistema bajo Oria)
- Sistema Costa (dentro del cual se encuentra el subsistema San Sebastian y el
subsistema Bahia de Pasaia)

En los Anejos del presente pliego -por remision del apartado 2-, se especifican las
instalaciones objeto del contrato y los planos de deslinde de la red de saneamiento en
alta.

Durante la vigencia del contrato, esti prevista la posible o probable adscripcién al
contrato de algunas nuevas infraestructuras, entre las que se encuentran, dentro del
Sistema costa, EBAR Lugafiene y DRAR Frontén, y del Sistema Urumea EBAR
Aginaga, EBAR Txokoalde y EBAR Brunet. La relacion de nuevas infraestructuras
pudiera verse ampliada durante la vigencia del contrato con otras infraestructuras
construidas por AGASA o recibidas por ésta de otras entidades o administraciones, en
cuyo caso sera de aplicacion lo establecido en el apartado 24 de la caratula del pliego
de clausulas administrativas particulares (en adelante, PCAP).

1.1. Sistema Urumea

El colector del Urumea recoge las aguas residuales urbanas e industriales de Urnieta,
Hernani, Astigarraga y los barrios de Martutene y Loiola en Donostia / San Sebastian;
vertidos que, tras atravesar un complejo sistema de colectores y estaciones de bombeo,
terminan en la EDAR (Estacién depuradora de agua residual) de Loiola.

El colector cuenta con dieciséis EBAR (estaciones de bombeo de aguas residuales)
secundarias, que son las de: Erefiozu, Fagollaga, Epele, Zikufiaga, Florida, Txalaka,
Pelotari, Ergobia, Muntogorri, Murgierrota, EBAR Artolategi y Atari-Eder.
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1.1.1. Subsistema bajo Oria

Dentro del subsistema bajo Oria se encuentran la EBAR Zubieta, EBAR Atallu, EBAR
Osinalde y EBAR Aizpurua.

1.2. Sistema Costa
1.2.1. Subsistema San Sebastian
Forman parte del subsistema San Sebastian las instalaciones siguientes:

- EBAR Ibaeta: esta estacion de bombeo esta situada en el barrio del Antiguo, y recibe
los vertidos procedentes del oeste de la ciudad de Donostia / San Sebastian (Igara,
Afnorga, Antiguo y Ondarreta); vertidos que se bombean hasta la EDAR de Loiola a
través del colector de Santa Catalina.

- Tanque de Zubieta: es un depdsito de retencién que contiene las aguas residuales
junto con las pluviales reteniendo la contaminacion antes de producirse un alivio.
Pasado el episodio de lluvia incorpora las aguas retenidas a los colectores para su
tratamiento en la EDAR de Loiola.

- EBAR Santa Catalina: esta estacion de bombeo esta situada en el centro de
Donostia / San Sebastian, y bombea Unicamente los excesos de aguas pluviales en
tiempo de lluvia hacia Mompas.

- EBAR Sagiés: esta estacion de bombeo esta situada en el barrio de Sagliés y recibe
los vertidos del este de la ciudad de Donostia / San Sebastian (barrios de Gros, Egia,
Aldakonea, Marrutxipi, Ategorrieta y parte de Intxaurrondo); vertidos que se
bombean hasta la EDAR de Loiola. La EBAR Sagués bombea también los excesos
de aguas pluviales en tiempo de lluvia hacia Mompas.

1.2.2. Subsistema Bahia de Pasaia
Forman parte del subsistema Bahia de Pasaia las instalaciones siguientes:

- EBAR Larzabal: esta estacion recibe los vertidos del municipio y valle de Oiartzun,
este del municipio de Errenteria y de una parte del municipio de Lezo; vertidos que
se bombean hasta la EBAR Errenteria.

- EBAR Donibane: esta estacion recibe los vertidos del municipio de Pasai Donibane;
vertidos que se bombean hasta la EBAR Errenteria.

- EBAR Lezo: esta estacién recibe los vertidos del municipio de Lezo; vertidos que se
bombean hasta la EBAR Errenteria.

- EBAR Errenteria: esta estaciéon recibe los vertidos citados anteriormente y los
bombea hasta una arqueta de rotura de carga del interceptor costero de la Bahia de
Pasajes situada en el puerto; vertidos que llegan por gravedad hasta la EDAR de
Loiola.
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- EBAR Antxo: esta estacion recibe los vertidos del municipio de Pasai Antxo y los
bombea hasta una arqueta de rotura de carga del interceptor costero de la Bahia de
Pasajes situada en el puerto; vertidos que llegan por gravedad hasta la EDAR de
Loiola.

- EBAR Herrera: esta estacion bombea Unicamente los excesos de aguas pluviales
en tiempo de lluvia hacia el Emisario San Pedro.

Ademas de las estaciones enumeradas, forman parte del subsistema Bahia de Pasaia
las EBAR Eskalantegi y San Pedro.

1.3. Estacién depuradora de agua residual

Los sistemas descritos anteriormente confluyen en la Estacién depuradora de agua
residual (EDAR) de Loiola, donde se depuran las aguas residuales, tanto domésticas
como industriales, generadas en el ambito de la Mancomunidad de Aguas del Afarbe,
que incluye los municipios de Donostia / San Sebastian, Errenteria, Hernani, Pasaia,
Lasarte Oria, Oiartzun, Lezo, Urnieta, Usurbil y Astigarraga, con una poblacion
equivalente a los 650.000 habitantes, si se tiene en cuenta la carga contaminante de las
industrias, y con una capacidad nominal de tratamiento de 4,5 m3/s (6 m?/s en el futuro).

Dentro de las instalaciones que conforman la EDAR de Loiola hay que destacar los
siguientes bombeos e instalaciones més singulares:

- Bombeo de agua bruta: este bombeo, previo desbaste de gruesos con un paso
maximo de 60 mm, recibe los vertidos provenientes del sistema Urumea y Costa
para elevarlos a una cota suficiente para que fluyan por gravedad al resto del
proceso.

- Bombeo de freatico: evacua el agua del nivel freatico del edificio de obra de llegada.

- Bombeo de grasas: todas las grasas generadas en los desarenadores son
bombeadas al separador de grasas.

- Bombeo de flotantes: todos los flotantes generados en los decantadores son
bombeados al separador de grasas.

- Bombeo de agua tratada: el agua depurada se bombea a diferentes puntos de la
planta para su uso.

- Bombeo de recirculacién de lodos: este bombeo recircula el lodo necesario para
mantener el bioldégico con los parametros adecuados para su correcto
funcionamiento.

- Bombeo de purga de lodos: el exceso de lodos se bombea hasta los espesadores.

- Bombeos de retornos (2): todas las corrientes secundarias que se generan en la
EDAR se bombean de nuevo al proceso.

- Digestores anaerobios.
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Por su singularidad y uso vinculado a la prestacién de servicios a terceros ha de
mencionarse la existencia en la EDAR de Loiola de una EDEL (Estacion de descarga
de equipos de limpieza) destinada a la recepcion y tratamiento de las fracciones, tanto
liguida como sélida, transportadas por los camiones succionadores especializados en
la limpieza del saneamiento.

2. Objeto del contrato

Para el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento y de la EDAR de Loiola
es necesario realizar determinadas limpiezas con medios mecéanicos para retirar los
residuos sélidos que, acompafiando a los vertidos liquidos, circulan por estas redes.
Estos residuos solidos se incorporan a las redes bien por las acometidas de pluviales,
0 bien vertidos por usuarios particulares haciendo un mal uso de sus sistemas de
saneamiento.

La presencia de estos residuos solidos en las redes de saneamiento puede provocar un
mal funcionamiento de las mismas por su acumulacién en determinados puntos,
reduciendo la capacidad hidraulica de los colectores, obstruyendo los aliviaderos,
alterando el normal funcionamiento de las estaciones de bombeo, provocando atascos
en los equipos de bombeo, reduciendo su capacidad de impulsién, etc.

Como medida preventiva a estas disfunciones es necesaria la realizacion de la limpieza
de los colectores, estaciones de bombeo, aliviaderos, EDAR de Loiola, etc. que
garantice el correcto funcionamiento del Esquema General de Saneamiento permitiendo
la correcta circulacion de los vertidos hacia la estacion depuradora para su tratamiento
y posterior vertido al mar.

El contrato tiene por objeto la prestacion de los servicios de limpieza del Esquema
General de Saneamiento, ya sea con caracter ordinario o extraordinario.

La empresa adjudicataria deberd retirar todos los residuos para mantener las
instalaciones hidraulicas en unas idoneas condiciones de funcionamiento; debiendo
encargarse del transporte a la EDEL de los residuos procedentes de la limpieza de las
instalaciones de saneamiento.

No se incluyen en el contrato los servicios de limpieza de las redes o ramales de
alcantarillado de propiedad privada.

2.1. Servicio de limpieza ordinaria

El servicio de caracter ordinario comprende la limpieza de caracter preventivo de las
instalaciones del sistema de saneamiento de acuerdo con la periodicidad minima
establecida en los Anejos 1 - 4 del presente pliego y, en todo caso, con la programacion
de los trabajos presentada por la empresa adjudicataria en desarrollo de su plan de
trabajos y aprobada por AGASA.

El servicio se prestara sobre las instalaciones del sistema de saneamiento que se
indican en los Anejos 1 - 4 del presente pliego: estaciones de bombeo, aliviaderos,
colectores, e instalaciones de la EDAR de Loiola.
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Se trata de cuatro grupos bien diferenciados de instalaciones vinculadas al
saneamiento:

- Lasestaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) que deben ser debidamente
atendidas retirando los residuos soélidos tanto flotantes como sedimentables para
asegurar en todo momento el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo,
evitando atascos indeseados y la pérdida de eficacia de los mismos.

- Los aliviaderos en las redes de saneamiento (dispositivos disefiados para permitir la
incorporacion de las aguas residuales junto con las pluviales a la red de colectores).
La acumulacion de residuos en estos dispositivos puede provocar el alivio de aguas
residuales a cauces publicos sin su correspondiente dilucion por pérdida de
capacidades hidraulicas.

- Los colectores en general y, en particular, los de secciones mas reducidas, ya que
la capacidad hidraulica de los mismos puede verse mermada por la acumulacion de
residuos impidiendo la correcta circulacion de los vertidos.

- Determinadas instalaciones de la EDAR de Loiola que, al igual que los elementos
descritos anteriormente, necesitan de limpiezas periédicas para la retirada de
residuos y para que su funcionamiento sea en todo momento el esperado.

AGASA proporcionara a todos los licitadores - previa solicitud de los mismos a través de la
direccion de correo electronico info@agasa.eus - los planos de ubicacion de las
instalaciones de saneamiento comprendidas en cada uno de los Anejos.

Tras la formalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar, en
desarrollo y concrecion del plan de trabajos de su propuesta técnica, una programacion
detallada de los trabajos que debera ser aprobada por los responsables de AGASA.

El servicio de limpieza ordinaria debera prestarse preferentemente en turno de mafiana.
Dependiendo de las particularidades de la instalacion el servicio de limpieza ordinaria
se prestara en turno de tarde o noche segun las necesidades.

La programacion de los trabajos tendra, no obstante, caracter flexible, pudiendo ser
modificada por AGASA por circunstancias tales como las condiciones meteorolégicas,
las necesidades del servicio y de la gestién y explotacién por AGASA del propio sistema
de saneamiento, etc. Ademas, cada afio, durante toda la vigencia del contrato, la
planificacion de los trabajos debera ser revisada por la empresa adjudicataria, debiendo
presentar una nueva programacion anual que habra de ser aprobada por AGASA.

La empresa adjudicataria debera cumplimentar y remitir semanalmente a los
responsables de AGASA los partes diarios de todos los trabajos realizados en ejecuciéon
de la programacién establecida.

Las nuevas instalaciones de saneamiento que se incorporen al contrato con arreglo a lo
previsto en el apartado 1 del presente pliego se incluirdn en la programacion de trabajos,
previa aprobacién de AGASA, en cuyo caso sera de aplicacion lo dispuesto en el apartado
24 de la caratula del PCAP.

En el Anejo 1 del presente pliego se incluye, para cuando se produzca su adscripcion al
contrato, la frecuencia minima de los trabajos de limpieza de caracter ordinario que
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deberan efectuarse sobre la EBAR Lugafiene, DRAR Fronton, Aguinaga, Txokoalde y
Brunet.

2.2. Servicio de limpieza extraordinaria

El servicio de caracter extraordinario comprende todos aquellos trabajos de limpieza de
las instalaciones de saneamiento que sea preciso ejecutar adicionalmente a los trabajos
incluidos en la programacion establecida, siempre previo requerimiento de los
responsables de AGASA.

La necesidad de prestacion de servicios de caracter extraordinario, fuera de la
programacion prevista, puede ser debida a diversos motivos, entre otros, las deficientes
condiciones de la instalacién, el peligro de perjuicios a terceros o perturbaciones
urbanas de cualquier indole, los supuestos de inundaciones o cualesquiera otros
supuestos de urgencia, la demanda de servicios, trabajos derivados de la limpieza
ordinaria que no se pueden realizar en la jornada laboral diaria establecida, etc.

La intervencién de la empresa adjudicataria en tales ocasiones tendra caracter
obligatorio y urgente, cualquiera que sea el momento de producirse la necesidad y la
situacion de trabajo de la empresa adjudicataria.

La intervencion en la limpieza extraordinaria debera realizarse siempre a instancia de
los responsables de AGASA.

Debera garantizarse en todo momento por parte de la empresa adjudicataria que las
limpiezas extraordinarias sean atendidas inmediatamente, tanto en horario diurno, como
en horario nocturno o festivo, por medio de un equipo compuesto de camién, conductor
y dos operarios. El tiempo de respuesta en una de estas situaciones no debera ser
superior a noventa minutos.

Tras su intervencion, la empresa adjudicataria debera emitir un informe sobre la
actuacion de limpieza de tipo extraordinario, el cual sera remitido a los responsables de
AGASA.

También se entenderd como limpieza extraordinaria cualquier actuacion solicitada por
el Area de Proyectos y Obras o el Area de Abastecimiento de AGASA, o actuaciones
especiales en la EDAR de Loiola que deban realizarse, por solicitud de sus técnicos,
fuera de las actuaciones programadas, y que deberan ser atendidas, igualmente, con
prontitud y en coordinacién con los técnicos que las soliciten.

2.3. Medios de limpieza

La limpieza de las instalaciones se realizara segun lo previsto en el presente pliego y con
los medios materiales suministrados por la empresa adjudicataria y adscritos por ésta al
contrato; en concreto, un camion nuevo, sin estrenar, dotado de las prestaciones descritas
en el Anejo 5 del presente pliego, y aquellos otros medios gque resulten del contenido de
la propuesta técnica de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario deber& ser capaz de limpiar todas las instalaciones objeto de este pliego
contando para ello con medios materiales que tengan las caracteristicas técnicas
adecuadas para realizar el trabajo correspondiente. Si el adjudicatario no es capaz de
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limpiar satisfactoriamente alguna de las instalaciones objeto de este pliego con los
equipos previstos, buscara sin coste alguno para AGASA la forma de realizar dichas
limpiezas de forma apropiada.

Asi, todas las instalaciones de AGASA en las que la acumulacion de residuos sea tal que
impida la utilizacion de los equipos previstos en el presente pliego, se limpiaran mediante
un equipo humano apoyado por camién grda y contenedores para la extraccion y
transporte de los residuos. Dicho equipo debera disponer de una bomba de achique,
grupo electrogeno, cabrestante y demas elementos necesarios para la realizacion de los
trabajos.

Para cada sistema de trabajo, ya sea manual o mecanico, la empresa adjudicataria
dispondra de todos los elementos de seguridad precisos, tales como grupos moto-
ventiladores, tripode, mascaras con filtros, iluminacion, detectores de gas, vestimenta
adecuada, equipos de respiracion autbnoma y semiautbnoma, equipos de rescate, etc.,
de acuerdo con las instrucciones definidas en la evaluacién de riesgos laborales de cada
instalacion.

El transporte a la EDEL de los residuos procedentes de la limpieza se realizara mediante
camion cerrado y estanco, no estando permitido el depésito de dichos residuos sobre la
via urbana.

Todos los miembros del equipo de trabajo que preste los servicios deberan recibir la
formacion adecuada en prevencion de riesgos laborales y deberan estar facultados para
cumplimentar y rellenar los permisos de entrada a los distintos espacios confinados. La
normativa de OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) en lo relativo a la
prevencion de riesgos laborales sera de obligado cumplimiento. EI nimero de los
operarios que intervengan en la ejecucion de los trabajos debera ser siempre el exigido
por la citada normativa y por cualquier otra normativa de seguridad y salud que resulte de
aplicacion a los trabajos.

El personal y los medios materiales propuestos por la empresa adjudicataria en su
propuesta técnica para su adscripcion al contrato se consideran minimos. La empresa
adjudicataria tendrd que adecuar tanto uno como otros a las necesidades derivadas de
los diversos trabajos para el fiel cumplimiento de la programacién de los trabajos y de
todos los servicios incluidos en el contrato.

2.4. Servicio de guardia

La empresa adjudicataria dispondra de un servicio de guardia de modo que se atiendan
las demandas de AGASA las veinticuatro horas del dia, todos los dias del afo, debiendo
disponer de un sistema de comunicacion que asegure el contacto directo e inmediato, en
todo momento, durante las veinticuatro horas del dia, con los responsables de AGASA.

2.5. Otros trabajos

Adicionalmente a los trabajos previamente sefialados, la empresa adjudicataria debera
realizar otros trabajos necesarios para la prestacion adecuada de los servicios de
limpieza, tales como sefializacion, trabajos preparatorios de seguridad o colaboracion con
la Policia Municipal y Bomberos, etc.
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Los permisos necesarios para la realizacion en la via publica de los trabajos de limpieza
deberan ser gestionados por la empresa adjudicataria con las autoridades municipales.

3. Personal

3.1. Medios a adscribir al contrato

La empresa adjudicataria debera disponer en todo momento del personal necesario, en
namero y condiciones, para efectuar todos los trabajos especificados en este pliego de
acuerdo con la normativa de seguridad y salud y de prevencion de riesgos laborales. Los
medios humanos que se adscribiran a los servicios, asi como el plan de trabajos, deberan
estar perfectamente definidos en las propuestas técnicas que presenten las empresas
licitadoras, para su valoracion por AGASA.

No podra adscribirse a los servicios un nimero menor de operarios del que figure en la
propuesta técnica. La empresa adjudicataria debera proceder a la sustitucion inmediata
del personal cuando asi se requiera por motivos de baja, incapacidad, vacaciones,
permisos o cualquier otra circunstancia, o a su refuerzo en los supuestos de necesidades
extraordinarias o cuando asi lo requieran los trabajos a desempefiar.

3.2. Obligaciones de la empresa adjudicataria

AGASA no tendra ninguna relacion juridica, laboral o de cualquier otra indole con el
personal de la empresa adjudicataria, ni durante la vigencia del contrato ni a su
finalizacion, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades que surgieran con ocasién del contrato.

La empresa adjudicataria estara obligada a cubrir, por personal de la misma categoria,
todas las vacantes del personal operativo que pudieran producirse por bajas laborales por
enfermedad, accidente, vacaciones, festivos, etc. y, en general, por cualquier tipo de
absentismo.

La empresa adjudicataria no podra pretextar la falta de personal para suspender o retrasar
la ejecucién de los servicios, debiendo disponer en todo momento del personal necesario
para la adecuada prestacion de los servicios. Las variaciones de personal no tendran
ninguna repercusion sobre los precios a abonar por AGASA.

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal a su
cargo.

Todo el personal debera estar perfectamente identificado en orden a su seguridad,
debiendo portar, en sitio bien visible, el carnet identificativo por cédigo y fotografia
reciente; pudiendo proponer la empresa adjudicataria cualquier otro sistema de
identificacion que resulte mas eficaz y que sera objeto de aprobacién por AGASA.

Todo el personal que preste los servicios debera ir uniformado. El tipo de uniforme habra
de ser aprobado por AGASA.

10
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La empresa adjudicataria debera cumplir la Ley sobre Prevencién de Riesgos Laborales
y toda la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo, proteccion y formacion de los
trabajadores en seguridad y salud, etc.

Tras la formalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera entregar a AGASA la
documentacion siguiente:

- Una evaluacién de riesgos adecuada a las instalaciones de AGASA.

- Un certificado de aptitud médica de los trabajadores que van a prestar los servicios.

- Una certificacién de la formacién recibida -para el desempefio de los trabajos- por
los trabajadores que van a prestar los servicios.

- Una certificacion de que los trabajadores han sido informados respecto a la
evaluacion de riesgos de los servicios a prestar.

- Una certificacion de que los trabajadores disponen de los equipos de proteccién
individual necesarios y que han sido formados sobre su uso.

- Un certificado de adecuacién de los equipos de trabajo que se van a utilizar y si
disponen del marcado CE.

- Cualquier otra documentacion prevista en el PCAP.

Todo el personal de la empresa adjudicataria sera sometido a las correspondientes
revisiones médicas, debiendo sujetarse la empresa adjudicataria a las normas dictadas
por las autoridades laborales competentes en esta materia.

4. Medios materiales

4.1. Medios a adscribir al contrato

Los trabajos previstos en el presente pliego se deberan realizar por la empresa
adjudicataria con un camién de nueva adquisicién, sin estrenar. Las especificaciones
minimas que deberd cumplir el camidn que se adscribird al contrato se indican en el Anejo
5 del presente pliego.

El camién debera disponer de GPS fijo, para su localizacién en todo momento, debiendo
la empresa adjudicataria poner a disposicion de AGASA dos programas con sus
respectivas licencias para el control de los movimientos del vehiculo. Estos programas
permitiran la localizacién del vehiculo, asi como el conocimiento de su trayectoria.

El camiodn estara equipado con los equipos de sefializacion precisa. Su pintura y rotulacion
deberan ser aprobadas por AGASA.

El camién quedard adscrito al servicio con total disponibilidad, justificando en todo
momento la adjudicataria a AGASA el uso del mismo.

Siendo consciente AGASA del plazo necesario para el suministro del camién, se podra
establecer un periodo, no superior a cinco meses a contar desde la formalizacién del
contrato, para la incorporacién del camion nuevo. Durante dicho periodo, la empresa
adjudicataria podra utilizar un camién usado de iguales caracteristicas a las definidas en
el presente pliego.

Los licitadores propondran, en sus propuestas técnicas, el calendario para la
incorporacion del camion a adscribir a los servicios. EI cumplimiento del plazo establecido
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para su incorporacion tendra el caracter de obligacion contractual esencial, siendo su
incumplimiento, por causa imputable al contratista, causa de resolucion del contrato -a
voluntad de AGASA-, en los términos previstos en la clausula 22.n) del PCAP vy sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades establecidas en el apartado 21 de la
caratula del PCAP.

La empresa adjudicataria debera disponer asimismo de un camién de reserva, para los
casos de averia del camion adscrito a los servicios, necesidad de inspeccion o
mantenimiento de éste, 0 para necesidades extraordinarias.

Adicionalmente a los vehiculos mencionados, se deberan adscribir a los servicios los
medios siguientes: equipos motobomba, grupos electrégenos, sistemas de ventilacion
forzada, equipos de respiracion autbnomos y semiautébnomos, equipos de rescate y, en
general, todos los vehiculos, los medios auxiliares y la maquinaria que sean necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.

Todos los equipos que utilicen agua potable para el desempefio de las tareas dispondran
de un contador para medir el consumo de agua. Los contadores deberan estar
homologados. Semanalmente, se emitira un parte en el que se indique el consumo
individual de cada medio y el total, asi como los puntos o sectores de suministro,
entregandose dicho parte a los responsables de AGASA.

4.2. Obligaciones de la empresa adjudicataria

Sera obligacién de la empresa adjudicataria la organizacion y ejecucion de los trabajos
de conservacion y mantenimiento del camiéon y de los restantes medios materiales
adscritos al contrato y la realizacion de las reparaciones necesarias para que se
encuentren en condiciones Optimas de servicio.

La empresa adjudicataria deberd presentar anualmente el historial de mantenimiento
preventivo y correctivo del camion nuevo adscrito al contrato.

La empresa adjudicataria debera disponer en todo momento, en perfecto estado de
mantenimiento y funcionamiento, de los medios materiales necesarios para realizar los
trabajos fijados en la programacién de los trabajos y cualesquiera servicios de naturaleza
extraordinaria. En caso de averia de algun equipo, éste sera inmediatamente sustituido
por otro por la empresa adjudicataria, siendo a su cargo todos los gastos que se generen.

Todos los vehiculos, tanto ligeros como medios o pesados, deberdn someterse a
inspeccion periddica con arreglo a lo establecido en la normativa en vigor. Se debera
enviar a los responsables de AGASA, en el plazo maximo de un mes tras la realizacién
de la inspeccion, una copia del parte positivo emitido por la autoridad correspondiente.

4.3. Informacién a tener en cuenta en la propuesta técnica
Los licitadores haran sus propuestas sobre la base de la aportacion de un camion de
nueva adquisicion, sin estrenar. S6lo se admitiran camiones usados en condicién de

medios de “reserva’, y siempre que se encuentren perfectamente revisados y ofrezcan
las necesarias garantias.
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En todo caso, sera por cuenta de la empresa adjudicataria la sustitucion o refuerzo de
cualesquiera medios materiales necesarios para la prestacion de los servicios.

Los licitadores deberan presentar en su propuesta técnica un plan de mantenimiento del
camibén de nueva adquisicion a adscribir al contrato que incluira engrases, servicios y
verificaciones periddicas, etc. La empresa adjudicataria presentara, tras la formalizacién
del contrato, un programa de mantenimiento en desarrollo y concrecion del plan de
mantenimiento, que sera objeto de aprobacion por los responsables de AGASA.

Todos los medios materiales que se adscribiran al contrato deberan ser minuciosamente
descritos por los licitadores en su propuesta técnica, con aportacion de documentacion,
fichas técnicas, fotografias y cuantos datos estimen necesarios, a fin de que se pueda
obtener el mejor conocimiento de los mismos. Deberdn cumplir con los requisitos legales
exigibles y, en su caso, contar con el correspondiente marcado CE del conjunto.

4.4. Oficinas generales y otras instalaciones

La empresa adjudicataria debera disponer de unas oficinas generales, en las que cuente
con el personal técnico y administrativo necesario. Al frente de los servicios y como
maximo responsable de los mismos debera figurar una persona suficientemente
cualificada que mantendra contacto directo y periddico con los responsables de AGASA.
Dicha persona debera encontrarse en todo momento localizable y disponible.

La empresa adjudicataria debera disponer, para su adscripcion al contrato, de una nave
para los vehiculos, para taller y almacén, con sus correspondientes servicios de
reparacion, mantenimiento y conservacion de los vehiculos, asi como para el personal
gue se adscriba a los servicios de limpieza. La referida instalacién debera estar ubicada
en un municipio perteneciente a la Mancomunidad de Aguas del Afarbe para prestar
una atencioén rapida y eficaz de cualquier necesidad del servicio.

No existird ningun tipo de compromiso por parte de AGASA sobre las instalaciones que
la empresa adjudicataria adscriba al contrato durante el transcurso de éste, ni aun en el
caso de resolucion del contrato.

Los gastos de agua, luz, teléfono, gas, etc. por la utilizacién de las instalaciones fijas a
lo largo de toda la vigencia del contrato, serdn a cargo de la empresa adjudicataria.

La vigilancia de las instalaciones fijas de la empresa adjudicataria, durante las
veinticuatro horas del dia, sera de su absoluta responsabilidad.

5. Organizacién del servicio

5.1. Control de los trabajos

La ejecucidon de los servicios contratados estard sometida permanentemente a la
inspeccion y vigilancia de los responsables de AGASA, que podran realizar, en cualquier
momento y lugar, las revisiones y controles que estimen oportunas.

Los responsables de AGASA tendran facultad plena para supervisar, en cualquier
momento, los trabajos que, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego,
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efectle diariamente la empresa adjudicataria, que, por su parte, estard obligada a
facilitar todas las visitas de inspeccion que realicen los responsables de AGASA.

La empresa adjudicataria debera emitir cuantos informes le sean requeridos por los
responsables de AGASA en relacién con los servicios de limpieza.

La empresa adjudicataria debera remitir sesmanalmente a los responsables de AGASA
los partes diarios de todos los trabajos realizados en ejecucién de la programacién
establecida.

En dichos partes se reflejaran, entre otros, los aspectos siguientes:

- Distribucion y organizacién de medios humanos y materiales

- Incidencias en la disponibilidad de medios humanos y materiales
- Incidencias de servicio

- Naturaleza y cantidad de los residuos generados

Asimismo, la empresa adjudicataria debera remitir a los responsables de AGASA los
informes detallados de las actuaciones de limpieza extraordinaria que, por requerimiento
de AGASA, hubiese realizado.

5.2. Programacién de los trabajos

Tras la formalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar, en
desarrollo y concrecion del plan de trabajos de su propuesta técnica, una programacion
detallada de los trabajos que debera ser aprobada por los responsables de AGASA.

Anualmente, la empresa adjudicataria procederd a analizar las posibles variaciones que
sea conveniente realizar sobre la planificacion de los trabajos, presentando una nueva
programacion anual a AGASA, para su aprobacién por ésta.

Asimismo, la empresa adjudicataria presentara a AGASA los jueves de cada semana, y
en ejecuciéon de la programacion anual, un programa de trabajo pormenorizado que
recoja, para la semana siguiente, las previsiones de limpieza de caracter ordinario de
las instalaciones. Este programa debera ser aprobado -en su caso, previa modificacion
del mismo- por los responsables de AGASA y debera cumplirse lo mas exactamente
posible, sin perjuicio de las actuaciones extraordinarias y de caracter urgente que, en
todo momento, seran de atencion preferente.

El programa de trabajo semanal serd contrastado por AGASA con la actuacion
efectivamente realizada por la empresa adjudicataria, mediante un cuadro comparativo
del cumplimiento de las previsiones en cada periodo. La empresa adjudicataria
propondra el modelo de cuadro, que se sometera a la aprobacion de los responsables
de AGASA.

Diariamente, deberan confeccionarse partes de trabajo de los servicios prestados
durante el dia correspondiente que serviran de base para la elaboracion del cuadro
comparativo del cumplimiento del programa de trabajo mensual y que se presentaran
semanalmente a AGASA. Ademas, se entregara a AGASA un resumen mensual de
todas las incidencias, asi como de la informacion sobre el estado de las instalaciones
de saneamiento objeto de los servicios de limpieza. En el resumen mensual se debera
justificar la limpieza del minimo de instalaciones exigidas para poder extender la
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certificacion mensual. Se incluird también en dicho resumen mensual la relacion de las
horas efectivas dedicadas al servicio.

Independientemente de lo anterior, sera obligacién de la empresa adjudicataria poner
inmediatamente en conocimiento de AGASA cualquier incidencia o circunstancia
anormal que pudiera advertir en las instalaciones de saneamiento.

5.3. Horarios

Los trabajos de limpieza ordinaria deberan realizarse preferentemente en turno de
mafana, preferentemente entre las 07:30 de la mafiana y las 15:30 de la tarde, (no
computando a ese respecto todos los desplazamientos a las instalaciones programadas
para ese dia y tiempos muertos de cualquier otra indole).

Antes del inicio de la jornada de trabajo, se habran debido realizar las tareas de puesta
a punto, vaciado de cuba, carga de carburante y agua (necesaria para los trabajos de
limpieza) e informacion por el responsable de AGASA de las tareas a desarrollar.

En el caso de actuaciones en colectores afectados por la carrera de mareas, se
adecuaran los horarios de trabajo a los periodos de bajamar.

Por la ubicacién en la que se encuentran algunas instalaciones, las labores de limpieza
ordinaria de dichas instalaciones se realizaran en horario nocturno.

El horario general establecido no se aplicara en los supuestos de actuaciones
extraordinarias o0 de caracter urgente en las que sea obligatoria una intervencion
inmediata.

La empresa adjudicataria debera minimizar los tiempos muertos, consecuencia de
traslados, transportes a la EDAR de Loiola, etc., debiendo optimizar en todo momento
las labores de limpieza.

Los traslados del personal -por cambios de turno u otras circunstancias- no afectaran
en ningun caso a la eficaz y continuada ejecucién de los trabajos.

Cuando se requiera la utilizacion de distintos equipos de limpieza en jornadas
continuadas se implantaran los instrumentos adecuados para mejorar la productividad,
siempre de acuerdo con las instrucciones emanadas de los responsables de AGASA.

5.4. SIG

Los inspecciones y labores de mantenimiento preventivo o correctivo de cada instalacion
o tramo de red deben quedar reflejadas en el SIG corporativo de AGASA.

Para ello, se procedera a un volcado automético programado una vez a la semana de
los trabajos realizados, asignandose a cada elemento del SIG (pozo, EBAR, tramo de
red, etc.) las principales caracteristicas de la actuacién con su fecha e informe asociado,
de forma que se puede consultar desde el propio SIG el histérico de actuaciones
llevadas a cabo en cada elemento de la red.
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Ello implicar&, por una parte, la modificacién de las bases de datos actuales del SIG
asociadas a estos elementos, con la incorporacion de estos nuevos campos de datos a
las tablas, y por otra el emparejamiento de estos campos con el programa de gestion
utilizado por la adjudicataria.

Para ello, en una primera etapa se deberan definir entre las partes los campos
necesarios, y estudiar la compatibilidad entre los sistemas gestion de esta informacién
de ambas entidades, para finalmente desarrollar los cambios necesarios para su
compatibilidad, de manera que, como se ha indicado, se consiga mediante un proceso
automatico el intercambio de la informacion.
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6. Gastos por cuenta de la empresa adjudicataria

Sera por cuenta de la empresa adjudicataria:

La realizacion de los trabajos necesarios para la ejecucion de todos los servicios de
limpieza ordinaria y extraordinaria.

El transporte a la EDEL de los residuos procedentes de la limpieza de las
instalaciones de saneamiento.

Los medios materiales necesarios para la realizacion de los servicios, asi como la
reparacion, reposicion y sustitucién de los equipos en uso y de los equipos de
reserva.

Todos los gastos derivados de la utilizacién del camién y de los restantes vehiculos
adscritos al contrato (carburantes, aceites, repuestos, reparaciones y seguros, etc.).

Los gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones fijas en su totalidad.

El pago de los salarios, seguros y demas gastos -de acuerdo con la normativa
aplicable- del personal necesario para la realizacion de los servicios contratados.

Los gastos inherentes a la redaccion del correspondiente plan de prevencién y
seguridad laboral, asi como los que se deriven del estricto cumplimiento del mismo
y de la legislacién vigente sobre prevencion de riesgos y seguridad y salud.

Los gastos derivados del consumo de agua necesaria para las limpiezas, en los
distintos puntos de abastecimiento.

Cualesquiera otros gastos previstos en el presente pliego y en el PCAP.
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ESTACIONES DE BOMBEO Y SUS ALIVIADEROS

PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

Semestral Cuatrimestral Trimestral Bimestral Mensual
EBAR Antxo EBAR Sagiiés EBAR Donibane EBAR Larzabal EBAR Murgierrota
DRAR Hipédromo | EBAR Lugafiene ) | EBAR Ergobia EBAR Pelotari EBAR Errenteria
EBAR Epele EBAR Atari-Eder EBAR Florida EBAR Brunet EBAR Lezo

EBAR Erefiozu

EBAR Zubieta

EBAR S. Pedro

EBAR Eskalantegi

EBAR Aginaga (**)

EBAR Osinalde

EBAR Fagollaga

EBAR Txokoalde
*)

EBAR Atallu

EBAR Herrera

EBAR lIbaeta

EBAR Muntogorri

EBAR Sta. Catalina

EBAR Txalaka

EBAR Zikufiaga

EDAR Gurutze (*)

DRAR Zubieta

EBAR Artolategi

(*) A pesar de no ser una estacion de bombeo, se incluye en el listado por formar parte del objeto

del contrato.

(**) De futura adscripcién al contrato.
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Anejo 2

ALIVIADEROS

PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

Trimestral

Frontéon

Glorieta Trintxerpe

Azkuene

Larzéabal

Lezo 2

Balleneros

Mundaiz

Michelin

Hip6édromo

Iztieta

Santa Catalina

Eskalantegi

Vortex Eziago
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Anejo 3

REDES

PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA — COLECTORES
PRINCIPALES

Semestral

Colector MD Rio Oiartzun (Errenteria — Oiartzun)

Colector MI Rio Oiartzun (Errenteria — Oiartzun)

Colector P.Donibane — Lezo

Colector San Pedro

Colector Antxo
Colector Herrera - EDAR

Colector Urumea

Ramal EBAR Murgierrota — Martutene
Ramal EBAR Pelotari - EBAR Ergobia
Ramal Oialume - EBAR Ergobia

Ramal Urnieta

Sifén Lastaola - Zikufiaga

Fagollaga - Epele

Erefiozu - Fagollaga

Interceptor Lasarte Oria - ULOH
Colector Santa Catalina - EDAR

Colector de margen Mundaiz - Balleneros
Colector salida ETAP

Colector MD EBAR Brunet — DRAR hipédromo
Colector Rekalde — EBAR |baeta

Colector EBAR Aginaga — EBAR Osinalde

Los colectores indicados en el cuadro anterior deberdn ser objeto de atencion preferente por la
empresa adjudicataria, con la periodicidad minima sefialada. No obstante, ha de advertirse que
también estan incluidos en el contrato los restantes colectores que integran el sistema de
saneamiento, que deberan ser objeto de los servicios de limpieza de caracter ordinario. Ello debera
ser tenido en cuenta por los licitadores en la elaboracién de su concreto plan de desarrollo de los
trabajos, que debera recoger una propuesta de seguimiento de tales colectores.

Aguas del Anarbe-Afarbeko Urak, S.A. proporcionara a todos los licitadores -previa solicitud de los
mismos a través de la direccion de correo electrénico info@agasa.eus- un mapa de ubicacién de los
colectores y sus caracteristicas.
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Anejo 4

INSTALACIONES DE LA EDAR DE LOIOLA

Instalacién Frecuencia de los trabajos/afio

Pozo obra de llegada (San Sebastian)

Pozo obra de llegada (Bahia de Pasaia)

Pozo obra de llegada (Urumea)

Bombeo de grasas

Separador de grasas 1

Separador de grasas 2

Desarenador 1 - 6

Clasificador de arenas Edificio finos

Argueta de reparto (biolégico-fisico quimico)

Fisico-Quimico

Decantadores 1 - 8

Espesadores

Bombeo de flotantes 1

Bombeo de flotantes 2

Digestores

Centrifugas (estruvita)

Depdsito tampén

Bombeo de vaciados espesadores

Bombeo de vaciados Edificio de finos

Red de vaciados

EDEL

Condensador del secado térmico

Venturi del secado térmico

Intercambiador aire/aire del secado térmico

EINININ([A[RINININ|A[RP[A[BAIN[AIND]A[IN[RPININ[A|PR|RP|F

Varios (*)

(*) La relacién de instalaciones se establece con cardcter meramente enunciativo, no
limitativo.
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Anejo 5

INSTALACIONES DE LA ETAP PETRITEGI

Frecuencia de los trabajos/afo

Instalaciéon
Neutralizador de cloro 1
Deposito de cal 1
1

Varios (*)

(*) La relacion de instalaciones se establece con caracter meramente enunciativo, no
limitativo.
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Anejo 6

CARACTERISTICAS DEL CAMION A ADSCRIBIR AL CONTRATO

La empresa adjudicataria debera adscribir al contrato, como minimo, un camion, de nueva
adquisicion, que tendra, al menos, las caracteristicas siguientes:

- Se tratara de un equipo de nueva adquisicién montado sobre chasis de tres ejes de
26t

- Montado sobre chasis “Mercedes” o similar. Eje direccional

- Cuba de lodos de 9.000 |

- Cuba de agua de 3.000 |

- Bomba de alta presion 170 kg/cm? y caudal de 333 I/min

- Depresor alto vacio minimo 1.540 m3/hora

- Cuba basculante de acero al carbono P355 NL1 con tapa de fondo, de apertura total
y dispositivo hidraulico de elevacién

- Dispositivo de cierre automatico de fondo trasero mediante gatillos hidraulicos de
enclavamiento

- Boca de llenado lodos con véalvula bola de D100 mm y racor con tapa

- Tuberia de aspiracion y filtro decantador

- Foco posterior orientable

- Carrete porta-mangueras principal en el fondo trasero, fijo, de accionamiento
hidraulico y estibador automatico para recogida manguera

- Carrete porta-mangueras manual

- Succionador de lodos superior mediante pértiga superior giratoria o similar con
dispositivos auxiliares

- Armario de mandos laterales y telemando para equipo succionador

- Instalaciones eléctricas y neumaticas para accionamientos

- Cajones porta-mangueras

- Paneles de insonorizacion

- Elementos de limpieza (niveles, valvulas, bocas de acceso, escaleras, centradores,
tejas, etc.)

- Compresor de baja para suministro de aire en espacios confinados.

- Elementos de elevacion para diferentes tapas de registro de los colectores.

- Cualesquiera otras caracteristicas previstas en el clausulado del pliego de
prescripciones técnicas
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Anejo 7

PLANOS DE DESLINDE DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA



