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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 

DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUAS DEL 
AÑARBE-AÑARBEKO URAK, S.A. 

 
 

1. Sistema de saneamiento 
 
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (en adelante, AGASA), sociedad pública de 
gestión de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, presta los servicios de saneamiento 
de aguas residuales y pluviales en redes primarias. 
 
El sistema de saneamiento de Añarbe abarca varias cuencas, entre las que se 
encuentran las siguientes: 
 
- Cuenca del Urumea 
- Cuenca del río Oiartzun (que vierte a la Bahía y Puerto de Pasaia) 
- Cuenca baja del río Oria (que incluye los municipios de Lasarte Oria y Usurbil) 
 
El saneamiento de dichas cuencas se estructura en varios sistemas y subsistemas, 
ajustándose a la orografía propia de la zona: 
 
- Sistema Urumea (dentro del cual se encuentra el subsistema bajo Oria) 
- Sistema Costa (dentro del cual se encuentra el subsistema San Sebastián y el 

subsistema Bahía de Pasaia) 
 
En los Anejos del presente pliego -por remisión del apartado 2-, se especifican las 
instalaciones objeto del contrato y los planos de deslinde de la red de saneamiento en 
alta. 
 
Durante la vigencia del contrato, está prevista la posible o probable adscripción al 
contrato de algunas nuevas infraestructuras, entre las que se encuentran, dentro del 
Sistema costa, EBAR Lugañene y DRAR Frontón, y del Sistema Urumea EBAR 
Aginaga, EBAR Txokoalde y EBAR Brunet. La relación de nuevas infraestructuras 
pudiera verse ampliada durante la vigencia del contrato con otras infraestructuras 
construidas por AGASA o recibidas por ésta de otras entidades o administraciones, en 
cuyo caso será de aplicación lo establecido en el apartado 24 de la carátula del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP). 
 
 
1.1. Sistema Urumea 
 
El colector del Urumea recoge las aguas residuales urbanas e industriales de Urnieta, 
Hernani, Astigarraga y los barrios de Martutene y Loiola en Donostia / San Sebastián; 
vertidos que, tras atravesar un complejo sistema de colectores y estaciones de bombeo, 
terminan en la EDAR (Estación depuradora de agua residual) de Loiola. 
 
El colector cuenta con dieciséis EBAR (estaciones de bombeo de aguas residuales) 
secundarias, que son las de: Ereñozu, Fagollaga, Epele, Zikuñaga, Florida, Txalaka, 
Pelotari, Ergobia, Muntogorri, Murgierrota, EBAR Artolategi y Atari-Eder. 
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1.1.1. Subsistema bajo Oria 
 
Dentro del subsistema bajo Oria se encuentran la EBAR Zubieta, EBAR Atallu, EBAR 
Osinalde y EBAR Aizpurua. 
 
 
1.2. Sistema Costa 
 
1.2.1. Subsistema San Sebastián 
 
Forman parte del subsistema San Sebastián las instalaciones siguientes: 
 
- EBAR Ibaeta: esta estación de bombeo está situada en el barrio del Antiguo, y recibe 

los vertidos procedentes del oeste de la ciudad de Donostia / San Sebastián (Igara, 
Añorga, Antiguo y Ondarreta); vertidos que se bombean hasta la EDAR de Loiola a 
través del colector de Santa Catalina. 

 
- Tanque de Zubieta: es un depósito de retención que contiene las aguas residuales 

junto con las pluviales reteniendo la contaminación antes de producirse un alivio. 
Pasado el episodio de lluvia incorpora las aguas retenidas a los colectores para su 
tratamiento en la EDAR de Loiola. 

 
- EBAR Santa Catalina: esta estación de bombeo está situada en el centro de 

Donostia / San Sebastián, y bombea únicamente los excesos de aguas pluviales en 
tiempo de lluvia hacia Mompás. 

 
- EBAR Sagüés: esta estación de bombeo está situada en el barrio de Sagüés y recibe 

los vertidos del este de la ciudad de Donostia / San Sebastián (barrios de Gros, Egia, 
Aldakonea, Marrutxipi, Ategorrieta y parte de Intxaurrondo); vertidos que se 
bombean hasta la EDAR de Loiola. La EBAR Sagüés bombea también los excesos 
de aguas pluviales en tiempo de lluvia hacia Mompás. 

 
1.2.2. Subsistema Bahía de Pasaia 
 
Forman parte del subsistema Bahía de Pasaia las instalaciones siguientes: 
 
- EBAR Larzábal: esta estación recibe los vertidos del municipio y valle de Oiartzun, 

este del municipio de Errenteria y de una parte del municipio de Lezo; vertidos que 
se bombean hasta la EBAR Errenteria. 

 
- EBAR Donibane: esta estación recibe los vertidos del municipio de Pasai Donibane; 

vertidos que se bombean hasta la EBAR Errenteria. 
 
- EBAR Lezo: esta estación recibe los vertidos del municipio de Lezo; vertidos que se 

bombean hasta la EBAR Errenteria. 
 
- EBAR Errenteria: esta estación recibe los vertidos citados anteriormente y los 

bombea hasta una arqueta de rotura de carga del interceptor costero de la Bahía de 
Pasajes situada en el puerto; vertidos que llegan por gravedad hasta la EDAR de 
Loiola. 
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- EBAR Antxo: esta estación recibe los vertidos del municipio de Pasai Antxo y los 
bombea hasta una arqueta de rotura de carga del interceptor costero de la Bahía de 
Pasajes situada en el puerto; vertidos que llegan por gravedad hasta la EDAR de 
Loiola. 

 
- EBAR Herrera: esta estación bombea únicamente los excesos de aguas pluviales 

en tiempo de lluvia hacia el Emisario San Pedro. 
 
Además de las estaciones enumeradas, forman parte del subsistema Bahía de Pasaia 
las EBAR Eskalantegi y San Pedro. 
 
 
1.3. Estación depuradora de agua residual 
 
Los sistemas descritos anteriormente confluyen en la Estación depuradora de agua 
residual (EDAR) de Loiola, donde se depuran las aguas residuales, tanto domésticas 
como industriales, generadas en el ámbito de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, 
que incluye los municipios de Donostia / San Sebastián, Errenteria, Hernani, Pasaia, 
Lasarte Oria, Oiartzun, Lezo, Urnieta, Usurbil y Astigarraga, con una población 
equivalente a los 650.000 habitantes, si se tiene en cuenta la carga contaminante de las 
industrias, y con una capacidad nominal de tratamiento de 4,5 m³/s (6 m³/s en el futuro). 
 
Dentro de las instalaciones que conforman la EDAR de Loiola hay que destacar los 
siguientes bombeos e instalaciones más singulares: 
 
- Bombeo de agua bruta: este bombeo, previo desbaste de gruesos con un paso 

máximo de 60 mm, recibe los vertidos provenientes del sistema Urumea y Costa 
para elevarlos a una cota suficiente para que fluyan por gravedad al resto del 
proceso. 

 
- Bombeo de freático: evacúa el agua del nivel freático del edificio de obra de llegada. 
 
- Bombeo de grasas: todas las grasas generadas en los desarenadores son 

bombeadas al separador de grasas. 
 
- Bombeo de flotantes: todos los flotantes generados en los decantadores son 

bombeados al separador de grasas. 
 
- Bombeo de agua tratada: el agua depurada se bombea a diferentes puntos de la 

planta para su uso. 
 
- Bombeo de recirculación de lodos: este bombeo recircula el lodo necesario para 

mantener el biológico con los parámetros adecuados para su correcto 
funcionamiento. 

 
- Bombeo de purga de lodos: el exceso de lodos se bombea hasta los espesadores. 

 
- Bombeos de retornos (2): todas las corrientes secundarias que se generan en la 

EDAR se bombean de nuevo al proceso. 
 

- Digestores anaerobios. 
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Por su singularidad y uso vinculado a la prestación de servicios a terceros ha de 
mencionarse la existencia en la EDAR de Loiola de una EDEL (Estación de descarga 
de equipos de limpieza) destinada a la recepción y tratamiento de las fracciones, tanto 
líquida como sólida, transportadas por los camiones succionadores especializados en 
la limpieza del saneamiento. 
 
 
2. Objeto del contrato 
 
Para el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento y de la EDAR de Loiola 
es necesario realizar determinadas limpiezas con medios mecánicos para retirar los 
residuos sólidos que, acompañando a los vertidos líquidos, circulan por estas redes. 
Estos residuos sólidos se incorporan a las redes bien por las acometidas de pluviales, 
o bien vertidos por usuarios particulares haciendo un mal uso de sus sistemas de 
saneamiento. 
 
La presencia de estos residuos sólidos en las redes de saneamiento puede provocar un 
mal funcionamiento de las mismas por su acumulación en determinados puntos, 
reduciendo la capacidad hidráulica de los colectores, obstruyendo los aliviaderos, 
alterando el normal funcionamiento de las estaciones de bombeo, provocando atascos 
en los equipos de bombeo, reduciendo su capacidad de impulsión, etc. 
 
Como medida preventiva a estas disfunciones es necesaria la realización de la limpieza 
de los colectores, estaciones de bombeo, aliviaderos, EDAR de Loiola, etc. que 
garantice el correcto funcionamiento del Esquema General de Saneamiento permitiendo 
la correcta circulación de los vertidos hacia la estación depuradora para su tratamiento 
y posterior vertido al mar. 
 
El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de limpieza del Esquema 
General de Saneamiento, ya sea con carácter ordinario o extraordinario. 
 
La empresa adjudicataria deberá retirar todos los residuos para mantener las 
instalaciones hidráulicas en unas idóneas condiciones de funcionamiento; debiendo 
encargarse del transporte a la EDEL de los residuos procedentes de la limpieza de las 
instalaciones de saneamiento. 
 
No se incluyen en el contrato los servicios de limpieza de las redes o ramales de 
alcantarillado de propiedad privada. 
 
 
2.1. Servicio de limpieza ordinaria 
 
El servicio de carácter ordinario comprende la limpieza de carácter preventivo de las 
instalaciones del sistema de saneamiento de acuerdo con la periodicidad mínima 
establecida en los Anejos 1 - 4 del presente pliego y, en todo caso, con la programación 
de los trabajos presentada por la empresa adjudicataria en desarrollo de su plan de 
trabajos y aprobada por AGASA. 
 
El servicio se prestará sobre las instalaciones del sistema de saneamiento que se 
indican en los Anejos 1 - 4 del presente pliego: estaciones de bombeo, aliviaderos, 
colectores, e instalaciones de la EDAR de Loiola. 
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Se trata de cuatro grupos bien diferenciados de instalaciones vinculadas al 
saneamiento: 
 
- Las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) que deben ser debidamente 

atendidas retirando los residuos sólidos tanto flotantes como sedimentables para 
asegurar en todo momento el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo, 
evitando atascos indeseados y la pérdida de eficacia de los mismos. 

 
- Los aliviaderos en las redes de saneamiento (dispositivos diseñados para permitir la 

incorporación de las aguas residuales junto con las pluviales a la red de colectores). 
La acumulación de residuos en estos dispositivos puede provocar el alivio de aguas 
residuales a cauces públicos sin su correspondiente dilución por pérdida de 
capacidades hidráulicas. 

 
- Los colectores en general y, en particular, los de secciones más reducidas, ya que 

la capacidad hidráulica de los mismos puede verse mermada por la acumulación de 
residuos impidiendo la correcta circulación de los vertidos. 

 
- Determinadas instalaciones de la EDAR de Loiola que, al igual que los elementos 

descritos anteriormente, necesitan de limpiezas periódicas para la retirada de 
residuos y para que su funcionamiento sea en todo momento el esperado. 

 
AGASA proporcionará a todos los licitadores - previa solicitud de los mismos a través de la 
dirección de correo electrónico info@agasa.eus - los planos de ubicación de las 
instalaciones de saneamiento comprendidas en cada uno de los Anejos. 
 
Tras la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar, en 
desarrollo y concreción del plan de trabajos de su propuesta técnica, una programación 
detallada de los trabajos que deberá ser aprobada por los responsables de AGASA. 
 
El servicio de limpieza ordinaria deberá prestarse preferentemente en turno de mañana. 
Dependiendo de las particularidades de la instalación el servicio de limpieza ordinaria 
se prestará en turno de tarde o noche según las necesidades. 
 
La programación de los trabajos tendrá, no obstante, carácter flexible, pudiendo ser 
modificada por AGASA por circunstancias tales como las condiciones meteorológicas, 
las necesidades del servicio y de la gestión y explotación por AGASA del propio sistema 
de saneamiento, etc. Además, cada año, durante toda la vigencia del contrato, la 
planificación de los trabajos deberá ser revisada por la empresa adjudicataria, debiendo 
presentar una nueva programación anual que habrá de ser aprobada por AGASA. 
 
La empresa adjudicataria deberá cumplimentar y remitir semanalmente a los 
responsables de AGASA los partes diarios de todos los trabajos realizados en ejecución 
de la programación establecida. 
 
Las nuevas instalaciones de saneamiento que se incorporen al contrato con arreglo a lo 
previsto en el apartado 1 del presente pliego se incluirán en la programación de trabajos, 
previa aprobación de AGASA, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 
24 de la carátula del PCAP. 
 
En el Anejo 1 del presente pliego se incluye, para cuando se produzca su adscripción al 
contrato, la frecuencia mínima de los trabajos de limpieza de carácter ordinario que 

mailto:info@agasa.eus
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deberán efectuarse sobre la EBAR Lugañene, DRAR Frontón, Aguinaga, Txokoalde y 
Brunet. 
 
 
2.2. Servicio de limpieza extraordinaria 
 
El servicio de carácter extraordinario comprende todos aquellos trabajos de limpieza de 
las instalaciones de saneamiento que sea preciso ejecutar adicionalmente a los trabajos 
incluidos en la programación establecida, siempre previo requerimiento de los 
responsables de AGASA. 
 
La necesidad de prestación de servicios de carácter extraordinario, fuera de la 
programación prevista, puede ser debida a diversos motivos, entre otros, las deficientes 
condiciones de la instalación, el peligro de perjuicios a terceros o perturbaciones 
urbanas de cualquier índole, los supuestos de inundaciones o cualesquiera otros 
supuestos de urgencia, la demanda de servicios, trabajos derivados de la limpieza 
ordinaria que no se pueden realizar en la jornada laboral diaria establecida, etc. 
 
La intervención de la empresa adjudicataria en tales ocasiones tendrá carácter 
obligatorio y urgente, cualquiera que sea el momento de producirse la necesidad y la 
situación de trabajo de la empresa adjudicataria. 
 
La intervención en la limpieza extraordinaria deberá realizarse siempre a instancia de 
los responsables de AGASA. 
 
Deberá garantizarse en todo momento por parte de la empresa adjudicataria que las 
limpiezas extraordinarias sean atendidas inmediatamente, tanto en horario diurno, como 
en horario nocturno o festivo, por medio de un equipo compuesto de camión, conductor 
y dos operarios. El tiempo de respuesta en una de estas situaciones no deberá ser 
superior a noventa minutos. 
 
Tras su intervención, la empresa adjudicataria deberá emitir un informe sobre la 
actuación de limpieza de tipo extraordinario, el cual será remitido a los responsables de 
AGASA. 
 
También se entenderá como limpieza extraordinaria cualquier actuación solicitada por 
el Área de Proyectos y Obras o el Área de Abastecimiento de AGASA, o actuaciones 
especiales en la EDAR de Loiola que deban realizarse, por solicitud de sus técnicos, 
fuera de las actuaciones programadas, y que deberán ser atendidas, igualmente, con 
prontitud y en coordinación con los técnicos que las soliciten. 
 
 
2.3. Medios de limpieza 
 
La limpieza de las instalaciones se realizará según lo previsto en el presente pliego y con 
los medios materiales suministrados por la empresa adjudicataria y adscritos por ésta al 
contrato; en concreto, un camión nuevo, sin estrenar, dotado de las prestaciones descritas 
en el Anejo 5 del presente pliego, y aquellos otros medios que resulten del contenido de 
la propuesta técnica de la empresa adjudicataria. 
 
El adjudicatario deberá ser capaz de limpiar todas las instalaciones objeto de este pliego 
contando para ello con medios materiales que tengan las características técnicas 
adecuadas para realizar el trabajo correspondiente. Si el adjudicatario no es capaz de 
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limpiar satisfactoriamente alguna de las instalaciones objeto de este pliego con los 
equipos previstos, buscará sin coste alguno para AGASA la forma de realizar dichas 
limpiezas de forma apropiada.  
 
Así, todas las instalaciones de AGASA en las que la acumulación de residuos sea tal que 
impida la utilización de los equipos previstos en el presente pliego, se limpiarán mediante 
un equipo humano apoyado por camión grúa y contenedores para la extracción y 
transporte de los residuos. Dicho equipo deberá disponer de una bomba de achique, 
grupo electrógeno, cabrestante y demás elementos necesarios para la realización de los 
trabajos. 
 
Para cada sistema de trabajo, ya sea manual o mecánico, la empresa adjudicataria 
dispondrá de todos los elementos de seguridad precisos, tales como grupos moto-
ventiladores, trípode, mascaras con filtros, iluminación, detectores de gas, vestimenta 
adecuada, equipos de respiración autónoma y semiautónoma, equipos de rescate, etc., 
de acuerdo con las instrucciones definidas en la evaluación de riesgos laborales de cada 
instalación. 
 
El transporte a la EDEL de los residuos procedentes de la limpieza se realizará mediante 
camión cerrado y estanco, no estando permitido el depósito de dichos residuos sobre la 
vía urbana. 
 
Todos los miembros del equipo de trabajo que preste los servicios deberán recibir la 
formación adecuada en prevención de riesgos laborales y deberán estar facultados para 
cumplimentar y rellenar los permisos de entrada a los distintos espacios confinados. La 
normativa de OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) en lo relativo a la 
prevención de riesgos laborales será de obligado cumplimiento. El número de los 
operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos deberá ser siempre el exigido 
por la citada normativa y por cualquier otra normativa de seguridad y salud que resulte de 
aplicación a los trabajos. 
 
El personal y los medios materiales propuestos por la empresa adjudicataria en su 
propuesta técnica para su adscripción al contrato se consideran mínimos. La empresa 
adjudicataria tendrá que adecuar tanto uno como otros a las necesidades derivadas de 
los diversos trabajos para el fiel cumplimiento de la programación de los trabajos y de 
todos los servicios incluidos en el contrato. 
 
 
2.4. Servicio de guardia 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de un servicio de guardia de modo que se atiendan 
las demandas de AGASA las veinticuatro horas del día, todos los días del año, debiendo 
disponer de un sistema de comunicación que asegure el contacto directo e inmediato, en 
todo momento, durante las veinticuatro horas del día, con los responsables de AGASA. 
 
 
2.5. Otros trabajos 
 
Adicionalmente a los trabajos previamente señalados, la empresa adjudicataria deberá 
realizar otros trabajos necesarios para la prestación adecuada de los servicios de 
limpieza, tales como señalización, trabajos preparatorios de seguridad o colaboración con 
la Policía Municipal y Bomberos, etc. 
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Los permisos necesarios para la realización en la vía pública de los trabajos de limpieza 
deberán ser gestionados por la empresa adjudicataria con las autoridades municipales. 
 
 
3. Personal 
 
 
3.1. Medios a adscribir al contrato 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento del personal necesario, en 
número y condiciones, para efectuar todos los trabajos especificados en este pliego de 
acuerdo con la normativa de seguridad y salud y de prevención de riesgos laborales. Los 
medios humanos que se adscribirán a los servicios, así como el plan de trabajos, deberán 
estar perfectamente definidos en las propuestas técnicas que presenten las empresas 
licitadoras, para su valoración por AGASA. 
 
No podrá adscribirse a los servicios un número menor de operarios del que figure en la 
propuesta técnica. La empresa adjudicataria deberá proceder a la sustitución inmediata 
del personal cuando así se requiera por motivos de baja, incapacidad, vacaciones, 
permisos o cualquier otra circunstancia, o a su refuerzo en los supuestos de necesidades 
extraordinarias o cuando así lo requieran los trabajos a desempeñar. 
 
 
3.2. Obligaciones de la empresa adjudicataria 
 
AGASA no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole con el 
personal de la empresa adjudicataria, ni durante la vigencia del contrato ni a su 
finalización, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria todas las obligaciones, 
indemnizaciones y responsabilidades que surgieran con ocasión del contrato. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a cubrir, por personal de la misma categoría, 
todas las vacantes del personal operativo que pudieran producirse por bajas laborales por 
enfermedad, accidente, vacaciones, festivos, etc. y, en general, por cualquier tipo de 
absentismo. 
 
La empresa adjudicataria no podrá pretextar la falta de personal para suspender o retrasar 
la ejecución de los servicios, debiendo disponer en todo momento del personal necesario 
para la adecuada prestación de los servicios. Las variaciones de personal no tendrán 
ninguna repercusión sobre los precios a abonar por AGASA. 
 
La empresa adjudicataria deberá tener debidamente asegurado a todo el personal a su 
cargo. 
 
Todo el personal deberá estar perfectamente identificado en orden a su seguridad, 
debiendo portar, en sitio bien visible, el carnet identificativo por código y fotografía 
reciente; pudiendo proponer la empresa adjudicataria cualquier otro sistema de 
identificación que resulte más eficaz y que será objeto de aprobación por AGASA. 
 
Todo el personal que preste los servicios deberá ir uniformado. El tipo de uniforme habrá 
de ser aprobado por AGASA. 
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La empresa adjudicataria deberá cumplir la Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales 
y toda la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo, protección y formación de los 
trabajadores en seguridad y salud, etc. 
 
Tras la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá entregar a AGASA la 
documentación siguiente: 
 
- Una evaluación de riesgos adecuada a las instalaciones de AGASA. 
- Un certificado de aptitud médica de los trabajadores que van a prestar los servicios. 
- Una certificación de la formación recibida -para el desempeño de los trabajos- por 

los trabajadores que van a prestar los servicios. 
- Una certificación de que los trabajadores han sido informados respecto a la 

evaluación de riesgos de los servicios a prestar. 
- Una certificación de que los trabajadores disponen de los equipos de protección 

individual necesarios y que han sido formados sobre su uso. 
- Un certificado de adecuación de los equipos de trabajo que se van a utilizar y si 

disponen del marcado CE. 
- Cualquier otra documentación prevista en el PCAP. 
 
Todo el personal de la empresa adjudicataria será sometido a las correspondientes 
revisiones médicas, debiendo sujetarse la empresa adjudicataria a las normas dictadas 
por las autoridades laborales competentes en esta materia. 
 
 
4. Medios materiales 
 
 
4.1. Medios a adscribir al contrato 
 
Los trabajos previstos en el presente pliego se deberán realizar por la empresa 
adjudicataria con un camión de nueva adquisición, sin estrenar. Las especificaciones 
mínimas que deberá cumplir el camión que se adscribirá al contrato se indican en el Anejo 
5 del presente pliego. 
 
El camión deberá disponer de GPS fijo, para su localización en todo momento, debiendo 
la empresa adjudicataria poner a disposición de AGASA dos programas con sus 
respectivas licencias para el control de los movimientos del vehículo. Estos programas 
permitirán la localización del vehículo, así como el conocimiento de su trayectoria. 
 
El camión estará equipado con los equipos de señalización precisa. Su pintura y rotulación 
deberán ser aprobadas por AGASA.  
 
El camión quedará adscrito al servicio con total disponibilidad, justificando en todo 
momento la adjudicataria a AGASA el uso del mismo. 
 
Siendo consciente AGASA del plazo necesario para el suministro del camión, se podrá 
establecer un período, no superior a cinco meses a contar desde la formalización del 
contrato, para la incorporación del camión nuevo. Durante dicho período, la empresa 
adjudicataria podrá utilizar un camión usado de iguales características a las definidas en 
el presente pliego. 
 
Los licitadores propondrán, en sus propuestas técnicas, el calendario para la 
incorporación del camión a adscribir a los servicios. El cumplimiento del plazo establecido 
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para su incorporación tendrá el carácter de obligación contractual esencial, siendo su 
incumplimiento, por causa imputable al contratista, causa de resolución del contrato -a 
voluntad de AGASA-, en los términos previstos en la cláusula 22.n) del PCAP y sin 
perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el apartado 21 de la 
carátula del PCAP. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer asimismo de un camión de reserva, para los 
casos de avería del camión adscrito a los servicios, necesidad de inspección o 
mantenimiento de éste, o para necesidades extraordinarias. 
 
Adicionalmente a los vehículos mencionados, se deberán adscribir a los servicios los 
medios siguientes: equipos motobomba, grupos electrógenos, sistemas de ventilación 
forzada, equipos de respiración autónomos y semiautónomos, equipos de rescate y, en 
general, todos los vehículos, los medios auxiliares y la maquinaria que sean necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Todos los equipos que utilicen agua potable para el desempeño de las tareas dispondrán 
de un contador para medir el consumo de agua. Los contadores deberán estar 
homologados. Semanalmente, se emitirá un parte en el que se indique el consumo 
individual de cada medio y el total, así como los puntos o sectores de suministro, 
entregándose dicho parte a los responsables de AGASA. 
 
 
4.2. Obligaciones de la empresa adjudicataria 
 
Será obligación de la empresa adjudicataria la organización y ejecución de los trabajos 
de conservación y mantenimiento del camión y de los restantes medios materiales 
adscritos al contrato y la realización de las reparaciones necesarias para que se 
encuentren en condiciones óptimas de servicio. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar anualmente el historial de mantenimiento 
preventivo y correctivo del camión nuevo adscrito al contrato. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento, en perfecto estado de 
mantenimiento y funcionamiento, de los medios materiales necesarios para realizar los 
trabajos fijados en la programación de los trabajos y cualesquiera servicios de naturaleza 
extraordinaria. En caso de avería de algún equipo, éste será inmediatamente sustituido 
por otro por la empresa adjudicataria, siendo a su cargo todos los gastos que se generen. 
 
Todos los vehículos, tanto ligeros como medios o pesados, deberán someterse a 
inspección periódica con arreglo a lo establecido en la normativa en vigor. Se deberá 
enviar a los responsables de AGASA, en el plazo máximo de un mes tras la realización 
de la inspección, una copia del parte positivo emitido por la autoridad correspondiente. 
 
 
4.3. Información a tener en cuenta en la propuesta técnica 
 
Los licitadores harán sus propuestas sobre la base de la aportación de un camión de 
nueva adquisición, sin estrenar. Sólo se admitirán camiones usados en condición de 
medios de “reserva”, y siempre que se encuentren perfectamente revisados y ofrezcan 
las necesarias garantías. 
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En todo caso, será por cuenta de la empresa adjudicataria la sustitución o refuerzo de 
cualesquiera medios materiales necesarios para la prestación de los servicios. 
 
Los licitadores deberán presentar en su propuesta técnica un plan de mantenimiento del 
camión de nueva adquisición a adscribir al contrato que incluirá engrases, servicios y 
verificaciones periódicas, etc. La empresa adjudicataria presentará, tras la formalización 
del contrato, un programa de mantenimiento en desarrollo y concreción del plan de 
mantenimiento, que será objeto de aprobación por los responsables de AGASA. 
 
Todos los medios materiales que se adscribirán al contrato deberán ser minuciosamente 
descritos por los licitadores en su propuesta técnica, con aportación de documentación, 
fichas técnicas, fotografías y cuantos datos estimen necesarios, a fin de que se pueda 
obtener el mejor conocimiento de los mismos. Deberán cumplir con los requisitos legales 
exigibles y, en su caso, contar con el correspondiente marcado CE del conjunto. 
 
4.4. Oficinas generales y otras instalaciones 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de unas oficinas generales, en las que cuente 
con el personal técnico y administrativo necesario. Al frente de los servicios y como 
máximo responsable de los mismos deberá figurar una persona suficientemente 
cualificada que mantendrá contacto directo y periódico con los responsables de AGASA. 
Dicha persona deberá encontrarse en todo momento localizable y disponible. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer, para su adscripción al contrato, de una nave 
para los vehículos, para taller y almacén, con sus correspondientes servicios de 
reparación, mantenimiento y conservación de los vehículos, así como para el personal 
que se adscriba a los servicios de limpieza. La referida instalación deberá estar ubicada 
en un municipio perteneciente a la Mancomunidad de Aguas del Añarbe para prestar 
una atención rápida y eficaz de cualquier necesidad del servicio. 
 
No existirá ningún tipo de compromiso por parte de AGASA sobre las instalaciones que 
la empresa adjudicataria adscriba al contrato durante el transcurso de éste, ni aun en el 
caso de resolución del contrato. 
 
Los gastos de agua, luz, teléfono, gas, etc. por la utilización de las instalaciones fijas a 
lo largo de toda la vigencia del contrato, serán a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
La vigilancia de las instalaciones fijas de la empresa adjudicataria, durante las 
veinticuatro horas del día, será de su absoluta responsabilidad. 
 
 
5. Organización del servicio 
 
 
5.1. Control de los trabajos 
 
La ejecución de los servicios contratados estará sometida permanentemente a la 
inspección y vigilancia de los responsables de AGASA, que podrán realizar, en cualquier 
momento y lugar, las revisiones y controles que estimen oportunas. 
 
Los responsables de AGASA tendrán facultad plena para supervisar, en cualquier 
momento, los trabajos que, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego, 
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efectúe diariamente la empresa adjudicataria, que, por su parte, estará obligada a 
facilitar todas las visitas de inspección que realicen los responsables de AGASA. 
 
La empresa adjudicataria deberá emitir cuantos informes le sean requeridos por los 
responsables de AGASA en relación con los servicios de limpieza. 
 
La empresa adjudicataria deberá remitir semanalmente a los responsables de AGASA 
los partes diarios de todos los trabajos realizados en ejecución de la programación 
establecida. 
 
En dichos partes se reflejarán, entre otros, los aspectos siguientes: 
 
- Distribución y organización de medios humanos y materiales 
- Incidencias en la disponibilidad de medios humanos y materiales 
- Incidencias de servicio 
- Naturaleza y cantidad de los residuos generados 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá remitir a los responsables de AGASA los 
informes detallados de las actuaciones de limpieza extraordinaria que, por requerimiento 
de AGASA, hubiese realizado. 
 
 
5.2. Programación de los trabajos 
 
Tras la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar, en 
desarrollo y concreción del plan de trabajos de su propuesta técnica, una programación 
detallada de los trabajos que deberá ser aprobada por los responsables de AGASA. 
 
Anualmente, la empresa adjudicataria procederá a analizar las posibles variaciones que 
sea conveniente realizar sobre la planificación de los trabajos, presentando una nueva 
programación anual a AGASA, para su aprobación por ésta. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria presentará a AGASA los jueves de cada semana, y 
en ejecución de la programación anual, un programa de trabajo pormenorizado que 
recoja, para la semana siguiente, las previsiones de limpieza de carácter ordinario de 
las instalaciones. Este programa deberá ser aprobado -en su caso, previa modificación 
del mismo- por los responsables de AGASA y deberá cumplirse lo más exactamente 
posible, sin perjuicio de las actuaciones extraordinarias y de carácter urgente que, en 
todo momento, serán de atención preferente. 
 
El programa de trabajo semanal será contrastado por AGASA con la actuación 
efectivamente realizada por la empresa adjudicataria, mediante un cuadro comparativo 
del cumplimiento de las previsiones en cada período. La empresa adjudicataria 
propondrá el modelo de cuadro, que se someterá a la aprobación de los responsables 
de AGASA. 
 
Diariamente, deberán confeccionarse partes de trabajo de los servicios prestados 
durante el día correspondiente que servirán de base para la elaboración del cuadro 
comparativo del cumplimiento del programa de trabajo mensual y que se presentarán 
semanalmente a AGASA. Además, se entregará a AGASA un resumen mensual de 
todas las incidencias, así como de la información sobre el estado de las instalaciones 
de saneamiento objeto de los servicios de limpieza. En el resumen mensual se deberá 
justificar la limpieza del mínimo de instalaciones exigidas para poder extender la 
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certificación mensual. Se incluirá también en dicho resumen mensual la relación de las 
horas efectivas dedicadas al servicio. 
 
Independientemente de lo anterior, será obligación de la empresa adjudicataria poner 
inmediatamente en conocimiento de AGASA cualquier incidencia o circunstancia 
anormal que pudiera advertir en las instalaciones de saneamiento. 
 
 
5.3. Horarios 
 
Los trabajos de limpieza ordinaria deberán realizarse preferentemente en turno de 
mañana, preferentemente entre las 07:30 de la mañana y las 15:30 de la tarde, (no 
computando a ese respecto todos los desplazamientos a las instalaciones programadas 
para ese día y tiempos muertos de cualquier otra índole). 
 
Antes del inicio de la jornada de trabajo, se habrán debido realizar las tareas de puesta 
a punto, vaciado de cuba, carga de carburante y agua (necesaria para los trabajos de 
limpieza) e información por el responsable de AGASA de las tareas a desarrollar. 
 
En el caso de actuaciones en colectores afectados por la carrera de mareas, se 
adecuarán los horarios de trabajo a los períodos de bajamar. 
 
Por la ubicación en la que se encuentran algunas instalaciones, las labores de limpieza 
ordinaria de dichas instalaciones se realizaran en horario nocturno. 
 
El horario general establecido no se aplicará en los supuestos de actuaciones 
extraordinarias o de carácter urgente en las que sea obligatoria una intervención 
inmediata. 
 
La empresa adjudicataria deberá minimizar los tiempos muertos, consecuencia de 
traslados, transportes a la EDAR de Loiola, etc., debiendo optimizar en todo momento 
las labores de limpieza. 
 
Los traslados del personal -por cambios de turno u otras circunstancias- no afectarán 
en ningún caso a la eficaz y continuada ejecución de los trabajos. 
 
Cuando se requiera la utilización de distintos equipos de limpieza en jornadas 
continuadas se implantarán los instrumentos adecuados para mejorar la productividad, 
siempre de acuerdo con las instrucciones emanadas de los responsables de AGASA. 
 
 
5.4. SIG 
 
Los inspecciones y labores de mantenimiento preventivo o correctivo de cada instalación 
o tramo de red deben quedar reflejadas en el SIG corporativo de AGASA. 
 
Para ello, se procederá a un volcado automático programado una vez a la semana de 
los trabajos realizados, asignándose a cada elemento del SIG (pozo, EBAR, tramo de 
red, etc.) las principales características de la actuación con su fecha e informe asociado, 
de forma que se puede consultar desde el propio SIG el histórico de actuaciones 
llevadas a cabo en cada elemento de la red. 
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Ello implicará, por una parte, la modificación de las bases de datos actuales del SIG 
asociadas a estos elementos, con la incorporación de estos nuevos campos de datos a 
las tablas, y por otra el emparejamiento de estos campos con el programa de gestión 
utilizado por la adjudicataria. 
 
Para ello, en una primera etapa se deberán definir entre las partes los campos 
necesarios, y estudiar la compatibilidad entre los sistemas gestión de esta información 
de ambas entidades, para finalmente desarrollar los cambios necesarios para su 
compatibilidad, de manera que, como se ha indicado, se consiga mediante un proceso 
automático el intercambio de la información. 
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6. Gastos por cuenta de la empresa adjudicataria 
 
Será por cuenta de la empresa adjudicataria: 
 
- La realización de los trabajos necesarios para la ejecución de todos los servicios de 

limpieza ordinaria y extraordinaria. 
 
- El transporte a la EDEL de los residuos procedentes de la limpieza de las 

instalaciones de saneamiento. 
 
- Los medios materiales necesarios para la realización de los servicios, así como la 

reparación, reposición y sustitución de los equipos en uso y de los equipos de 
reserva. 

 
- Todos los gastos derivados de la utilización del camión y de los restantes vehículos 

adscritos al contrato (carburantes, aceites, repuestos, reparaciones y seguros, etc.). 
 
- Los gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones fijas en su totalidad. 
 
- El pago de los salarios, seguros y demás gastos -de acuerdo con la normativa 

aplicable- del personal necesario para la realización de los servicios contratados. 
 
- Los gastos inherentes a la redacción del correspondiente plan de prevención y 

seguridad laboral, así como los que se deriven del estricto cumplimiento del mismo 
y de la legislación vigente sobre prevención de riesgos y seguridad y salud. 

 
- Los gastos derivados del consumo de agua necesaria para las limpiezas, en los 

distintos puntos de abastecimiento. 
 
- Cualesquiera otros gastos previstos en el presente pliego y en el PCAP. 
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ANEJOS 



 

 

Anejo 1 
 
 
 

ESTACIONES DE BOMBEO Y SUS ALIVIADEROS 
 
 

PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 

Semestral Cuatrimestral Trimestral Bimestral Mensual 

EBAR Antxo EBAR Sagüés EBAR Donibane  EBAR Larzábal EBAR Murgierrota 

DRAR Hipódromo EBAR Lugañene (**) EBAR Ergobia EBAR Pelotari EBAR Errenteria 

EBAR Epele EBAR Atari-Eder EBAR Florida EBAR Brunet EBAR Lezo 

EBAR Ereñozu EBAR Zubieta EBAR S. Pedro   

EBAR Eskalantegi EBAR Aginaga (**) EBAR Osinalde   

EBAR Fagollaga 
EBAR Txokoalde 
(**) 

EBAR Atallu   

EBAR Herrera     

EBAR Ibaeta     

EBAR Muntogorri     

EBAR Sta. Catalina     

EBAR Txalaka     

EBAR Zikuñaga     

EDAR Gurutze (*)     

DRAR Zubieta     

EBAR Artolategi      

 
(*) A pesar de no ser una estación de bombeo, se incluye en el listado por formar parte del objeto 

del contrato. 
(**) De futura adscripción al contrato. 

 



 

 

Anejo 2 
 
 
 

ALIVIADEROS 
 
 

PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 

 Trimestral 

Frontón 

Glorieta Trintxerpe 

Azkuene 

Larzábal 

Lezo 2 

Balleneros 

Mundaiz 

Michelin 

Hipódromo 

Iztieta 

Santa Catalina 

Eskalantegi 

Vortex Eziago 

 
  



 

 

Anejo 3 
 
 
 

REDES 
 
 
 

PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA – COLECTORES 
PRINCIPALES 

Semestral 

Colector MD Río Oiartzun  (Errenteria – Oiartzun)  

Colector MI Rio Oiartzun (Errenteria – Oiartzun) 

Colector P.Donibane – Lezo 

Colector San Pedro 

Colector Antxo 

Colector Herrera - EDAR 

Colector Urumea 

Ramal EBAR Murgierrota – Martutene  

Ramal EBAR Pelotari - EBAR Ergobia  

Ramal Oialume - EBAR Ergobia  

Ramal Urnieta  

Sifón Lastaola - Zikuñaga  

Fagollaga - Epele  

Ereñozu - Fagollaga  

Interceptor Lasarte Oria - ULOH 

Colector Santa Catalina - EDAR 

Colector de margen Mundaiz - Balleneros 

Colector salida ETAP 

Colector MD EBAR Brunet – DRAR hipódromo 

Colector Rekalde – EBAR Ibaeta 

Colector EBAR Aginaga – EBAR Osinalde 

 
 
 
Los colectores indicados en el cuadro anterior deberán ser objeto de atención preferente por la 
empresa adjudicataria, con la periodicidad mínima señalada. No obstante, ha de advertirse que 
también están incluidos en el contrato los restantes colectores que integran el sistema de 
saneamiento, que deberán ser objeto de los servicios de limpieza de carácter ordinario. Ello deberá 
ser tenido en cuenta por los licitadores en la elaboración de su concreto plan de desarrollo de los 
trabajos, que deberá recoger una propuesta de seguimiento de tales colectores. 
 
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. proporcionará a todos los licitadores -previa solicitud de los 
mismos a través de la dirección de correo electrónico info@agasa.eus- un mapa de ubicación de los 
colectores y sus características. 

mailto:info@agasa.eus


 

 

 

 
 

Anejo 4 
 
 
 

INSTALACIONES DE LA EDAR DE LOIOLA 
 
 
 

Instalación Frecuencia de los trabajos/año 

Pozo obra de llegada (San Sebastián) 1 

Pozo obra de llegada (Bahía de Pasaia) 1 

Pozo obra de llegada (Urumea) 1 

Bombeo de grasas 4 

Separador de grasas 1 2 

Separador de grasas 2 2 

Desarenador 1 - 6 1 

Clasificador de arenas Edificio finos 2 

Arqueta de reparto (biológico-físico químico) 4 

Físico-Químico 2 

Decantadores 1 - 8 4 

Espesadores 2 

Bombeo de flotantes 1 4 

Bombeo de flotantes 2 4 

Digestores 1 

Centrífugas (estruvita) 4 

Depósito tampón 2 

Bombeo de vaciados espesadores 2 

Bombeo de vaciados Edificio de finos 2 

Red de vaciados 1 

EDEL 4 

Condensador del secado térmico 2 

Venturi del secado térmico 2 

Intercambiador aire/aire del secado térmico 2 

Varios (*) 1 

 
(*) La relación de instalaciones se establece con carácter meramente enunciativo, no 

limitativo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anejo 5 

 
 

INSTALACIONES DE LA ETAP PETRITEGI 
 
 

Instalación Frecuencia de los trabajos/año 

Neutralizador de cloro 1 

Depósito de cal 1 

Varios (*) 1 

 
(*) La relación de instalaciones se establece con carácter meramente enunciativo, no 

limitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anejo 6 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CAMIÓN A ADSCRIBIR AL CONTRATO 
 
 
La empresa adjudicataria deberá adscribir al contrato, como mínimo, un camión, de nueva 
adquisición, que tendrá, al menos, las características siguientes: 
 
- Se tratará de un equipo de nueva adquisición montado sobre chasis de tres ejes de 

26 t 
- Montado sobre chasis “Mercedes” o similar. Eje direccional 
- Cuba de lodos de 9.000 l 
- Cuba de agua de 3.000 l 
- Bomba de alta presión 170 kg/cm2 y caudal de 333 l/min 
- Depresor alto vacío mínimo 1.540 m3/hora  
- Cuba basculante de acero al carbono P355 NL1 con tapa de fondo, de apertura total 

y dispositivo hidráulico de elevación 
- Dispositivo de cierre automático de fondo trasero mediante gatillos hidráulicos de 

enclavamiento 
- Boca de llenado lodos con válvula bola de D100 mm y racor con tapa 
- Tubería de aspiración y filtro decantador 
- Foco posterior orientable 
- Carrete porta-mangueras principal en el fondo trasero, fijo, de accionamiento 

hidráulico y estibador automático para recogida manguera 
- Carrete porta-mangueras manual 
- Succionador de lodos superior mediante pértiga superior giratoria o similar con 

dispositivos auxiliares 
- Armario de mandos laterales y telemando para equipo succionador 
- Instalaciones eléctricas y neumáticas para accionamientos 
- Cajones porta-mangueras 
- Paneles de insonorización 
- Elementos de limpieza (niveles, válvulas, bocas de acceso, escaleras, centradores, 

tejas, etc.) 
- Compresor de baja para suministro de aire en espacios confinados. 
- Elementos de elevación para diferentes tapas de registro de los colectores. 
- Cualesquiera otras características previstas en el clausulado del pliego de 

prescripciones técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo 7 
 
 
 

PLANOS DE DESLINDE DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


