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ADMINISTRAZIO BALDINTZA 
ZEHATZEN ORRIA, BEASAINGO, 
ORDIZIAKO ETA URRETXUKO 
GARBIGUNEAK EGOKITZEKO OBRA, 
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU 
LABURTUAREN BIDEZ, 
KONTRATATZEKO. 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SUPERSIMPLIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACIÓN DE LOS 
GARBIGUNES DE BEASAIN, DE 
ORDIZIA Y DE URRETXU 

 
I.KONTRATAZIOAREN XEDEA, 
BEHARRA ETA ARAUBIDEA 

 
 

1. KONTRATUAREN XEDEA 
Kontratu honek du xede Beasaingo, Ordiziako eta 
Urretxuko garbiguneak egokitzeko  lanak burutzea, 
Sasieta Mankomunitateko Lehendakariak 16/2021, 
uztailaren 5eko Ebazpenaren bidez, onartutako 
proiektuan, kontratazio organoak onartuko duen 
lanen programan, hirigintzako obra lizentziek 
ezarritako baldintzek eta kontratua formalizatuko 
den agirian xedatutakoarekin ados.. 
 
 
 
 
45213270-6: «Birziklatzeko plantak eraikitzeko 
lanak» 
45000000: «Eraikitzeko lanak» 
 
 
2. KONTRATUAREN BEHARRA ETA 
EGOKITASUNA ZEIN 
KONTRATAZIOAREN EFIZIENTZIA 
Kontratua prestatzen duen dokumentazioamn 

zuritzen dira erakundearen xedeak, honen bitartez 

asetuko diren administrazio beharren izaera eta 

hedadura, horren helburuaren egokitasuna eta 

kontuan hartu diren beste hainbat faktore. 

3. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 
Kontratuak obraren izaera administratiboa izango 
du, eta bertan jasotzen ez den guztian, ondoko 
legeek xedatutakoari jarraituko zaio: 
-2014/24/EB Direktiba, otsailaren  26koa, 
Europako Legebiltzarrarena eta Kontseiluarena, 
kontratazio publikoari buruzkoa, 2004/18/EE 
Direktiba indargabetzen duena (aurrerantzean 

 
I. OBJETO, NECESIDAD Y 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA 
CONTRATACIÓN 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto de la presente contratación es la 
ejecución de las obras de adecuación de los 
garbigunes de Beasain, Ordizia y Urretxu de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el 
proyecto aprobado por Resolución 16/2021, de 5 
de julio, de la Presidenta de la Mancomunidad 
Sasieta, así como con el programa de trabajo a 
aprobar por el órgano de contratación, con las 
condiciones de ejecución u otras que establezcan 
las licencias de obras municipales y el documento 
de formalización del contrato. 
 
45213270-6: «Trabajos de construcción de plantas 
de reciclado» 
45000000: «Trabajos de construcción» 
 
2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL 
CONTRATO Y EFICIENCIA DE LA 
CONTRATACIÓN 
En la documentación preparatoria del contrato de 
justifican los fines institucionales, la naturaleza y 
extensión de las necesidades administrativas a 
satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas así como los 
factores de todo orden tenidos en cuenta. 
 
3. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
El contrato tendrá carácter administrativo de 
obras, y en todo lo no previsto en él se estará a lo 
dispuesto en:  
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre contratación pública y por la que se deroga 
la Directiva 2004/18/CE (en adelante, “Directiva 
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“Kontratuen Direktiba”). 
-2014/23/EB Direktiba, otsailaren  26koa, 
Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 
emakiden kontratuak eskeitzekoa (aurrerantzean 
“Emakiden Direktiba”). 
 
-Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzkoa; horren bitartez, Estatutuko 
antolamendu juridikora lekuz aldatzen dira  
otsailaren  26ko 
2014/23/EB  eta 2014/24/EB Direktibak,  
Europako Parlamentuarenak eta Kontseiluarenak. 
- Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 
30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen duen 
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua. 
-Urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua, Herri 
Administrazioen Kontratuen Legearen Arautegi 
Orokorra onesten duena, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legean xedatutakoa kontra esaten ez 
duen guztian. 
-Otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretua, 
Espainiako ekonomiaren desindexaziori buruzko 
martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatzen duena. 
-Eraikuntzaren Sektoreko azpikontratazioa 
arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legea 
-Eraikuntza-obretako segurtasunari eta osasunari 
buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen 
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua. 
 
-209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, eraikuntzaren 
kalitate-kontrola arautzen duena 
-3854/1970 Dekretua, abenduaren 31koa, 
Estatuko lanak kontratatzeko klausula orokorren 
plegua onartzen duena, aurreneko arauak 
aurkaratzen ez baditu 
-Apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Tokiko 
Erakundeei buruzkoa. 
-3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Zenbait Klausula 
Sozial Kontratazio Publikoan Sartzekoa 
 
- Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena. 
-  Toki Araubideko gaiei dagozkien eta indarrean 
dauden xedapenen Testu Bategina onartzen duen 
apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu 
Legegilea, Sektore Publikoko Kontratuaren Legean 
xedaturikoarekin kontraesanean ez datorren 
guztian. 
 
-Osagarri gisa zuzenbide administratiboko 
gainontzeko arauei jarraituko zaie eta, horrelakorik 
ez balego, zuzenbide pribatukoei. 
 

de Contratos”).  
- Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 
2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión (en adelante, “Directiva de 
concesiones”).  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de Administraciones Públicas, 
en todo lo que no contradiga lo establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el 
que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía española. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- En su caso, el Decreto 209/2014, de 28 de 
octubre, por el que se regula el control de calidad 
en la construcción. 
- El Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 
de diciembre, en cuanto no se oponga a lo 
establecido las normas anteriores.  
- Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi. 
- Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 
determinadas cláusulas sociales en la contratación 
pública 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, en cuanto no se oponga a lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
- Supletoriamente regirán las restantes normas del 
derecho administrativo y, en su defecto, las del 
derecho privado. 
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Gainera, kontratu izaera izango du 
esleipendunaren eskaintzak. 
 
Aldeak espresuki lotuta gelditzen dira kontratazio-
agirietara eta, botere esleitzailearen ordez, 
Zuzendaritza fakultatiboak kontratistari idatziz 
emandako jarraibideetara, kontratua egoki 
gauzatzeko eta interpretatzeko. 
 
 
Administrazio-baldintza zehatzen agirian eta 
baldintza teknikoen agirian xedatutakoaren artean 
desadostasunik badago, administrazio-baldintza 
zehatzen agirian ezarritakoa gailenduko da. 
 
 
4. KONTRATUAREN IRAUPENA. 
Lanak bukatzeko epea amaituko da 2021eko 
abuztuaren 31 baino lehen.  
 
Epe hori ezingo da luzatu eta funtsezko epetzat 
jotzen da, 24. klausulak aurreikusitakoari jarraituz 
kontratistarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik 
horniduran egiaztatutako ezintasuna izan ezik 
 
Pertsonei eragin dakizkiekeen interferentziak eta 
arriskuak murrizteko, garbiguneetan egin 
beharreko muntaketa-lanak ez dira abuztuaren 1era 
arte hasiko, abuztuan jendeari zerbitzua emateko 
ordutegia murritzagoa delako eta jende gutxiago 
ibiltzen delako. 
-Ahal den heinean, lanak garbiguneak 
erabiltzaileentzat itxita dauden ordutegian egitea 
lehenetsiko da.Hain zuzen ere: 
-Beasain: abuztu osoa egongo da itxita garbigunea 
- Ordizia: irekieraren ordutegia ez da aldatuko (9: 
00-13: 00/15: 30-18: 00.)  
-Urretxu: 9: 00etatik 13: 00etara, garbigunea irekita 
egongo da; arratsaldean itxita. 
 
 
22. hizpaketan zehazten dira exekuzio-baldintzak. 
 
 
Aipatzen den epea igarotzen bada, kontratista  
berandutu egin dela ulertuko da, eta ez da  
beharrezkoa izango aldez aurretik  
Administrazioak agindurik ematea 
 

Además tendrá también carácter contractual la 
oferta del/la adjudicatario/a. 
 
Las partes quedan expresamente sometidas a los 
documentos contractuales y a las instrucciones 
que, por escrito diera la Dirección Facultativa en 
representación del poder adjudicador a la 
contratista para la correcta ejecución e 
interpretación del contrato. 
 
En caso de discrepancia entre lo dispuesto en el 
pliego de condiciones administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas, prevalecerá 
lo establecido en el pliego de condiciones 
administrativas particulares. 
 
4. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
El plazo de ejecución de las obras finalizará antes 
del 31 de agosto de 2021. 
 
Este plazo es improrrogable y constituye un 
término esencial conforme a lo previsto en la 
cláusula 24ª salvo imposibilidad acreditada en el 
suministro por causas ajenas al contratista. 
 
Para minimizar las posibles interferencias y 
riesgos a las personas usuarias de los garbigunes, 
los trabajos de montaje no se iniciarán hasta el 1 
de agosto puesto que el número de personas 
usuarias y el horario de servicio al público en 
agosto es más reducido. En la medida de lo 
posible se priorizará realizar los trabajos en el 
horario en que los garbigunes permanezcan 
cerrados para las personas usuarias; en particular: 
-Beasain: El garbigune permanecerá cerrado todo 
el mes de agosto 
-Ordizia: No se modifica el horario de apertura 
(09:00-13:00/15:30-18:00) 
-Urretxu: El garbigune permanecerá abierto de 
09:00-13:00; por las tardes, permanecerá cerrado. 
 
En la cláusula 22ª se regulan detalladamente las 
condiciones de ejecución. 
 
El contratista se entenderá incurso en mora por el  
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria  
intimación previa por parte de la Administración 
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Zuinketaren egiaztapena egingo da kontratua 
formalizatu eta handik bi lan eguneko epean, 
gehienez. 
 
5. LIZITAZIORAKO GEHIENEZKO 
AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 
BALIOETSITAKO PREZIOA 
Kontratuaren gehieneko aurrekontua 51.154,18 
eurokoa da; horietatik, 42.276,18 euro printzipalari  
eta 8.878 euro %21eko BEZari dagozkie.  
Aurrekontua izaera orokorra du; hortaz, honen 
barruan exekuzio materiala, zergak (BEZ. barne), 
industria-onura, gastu orokorrak, segurtasuna, 
finantzarioak eta, orokorrean, kontratuaren xedea 
exekutatzeko beharrezkoak diren beste 
gainontzeko gastuak sartu dira 
 
 
Sasieta Mankomunitateak udal bakoitzean obra-
lizentzia eskatu duenez, lizitatzaileak garbigune 
bakoitzerako aurrekontu banakatua aurkeztu 
beharko du. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
honako hau da: 
 
- Beasaingo teilapea: 19.327,06 euro (horietatik 
15.972,78 euro nagusiak dira eta 3.354,28 euro 
BEZaren % 21i dagozkio). 
- Ordiziako teilapea: 12.572,82 euro (horietatik 
10.390,76 euro nagusiari dagozkio eta 2.182,06 
euro BEZari dagozkio). 
- Urretxuko teilapea: 19.254,30 euro (horietatik 
15.912,64 euro nagusiari dagozkio eta 3.341,66 
euro BEZari dagozkio). 

 
 
Aurrekontua kalkulatzeko kontuan hartutako 
kostuak eta gastuak altzairuaren prezioaren igoerari 
buruzko 2021eko ekainaren 22ko txosten 
gehigarrian eta proiektuetan zehaztasunez 
adierazitakoak dira. 
 
Lanak dirauten bitarteko banakako prezioak 
izango dira hautatutako eskaintzarenak. 
 
 
Ez dira onartuko lizitazioarako gehienezko prezioa 
gainditzen duten eskaintzak (BEZik gabe). 
Halaber, ez dira onartuko proiektuan agertzen 
diren  banakako prezioak eta gpartiden prezioak 
.gainditzen dituzten eskaintzak zein  proiektuak  
azaltzen dituen  lanen zati bat bakarrik barne 
hartzen dutenak.. 
 

La comprobación del replanteo se efectuará en el 
plazo máximo de dos días hábiles a contar desde 
el día de la formalización del contrato. 
 
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
El presupuesto del contrato asciende a la cantidad 
de 51.154,18 euros (21% de IVA incluido), de los 
cuales 42.276,18 euros corresponden al principal y 
8.878 euros al 21% de IVA. 
La proposición debe contener todos los gastos 
necesarios para hacer frente a la ejecución 
material del contrato, todo tipo de impuestos 
(IVA incluido), el beneficio industrial del 
contratista, los gastos generales, de seguridad, 
financieros y demás gastos necesarios para 
ejecutar el objeto del contrato. 
 
Dado que la Mancomunidad Sasieta ha solicitado 
licencia de obras en cada uno de los 
ayuntamientos, la persona licitadora deberá 
presentar un presupuesto desglosado para cada 
uno de los garbigunes. El presupuesto base de 
licitación de cada uno es el siguiente: 
 
-Tejavana de Beasain: 19.327,06 euros (de los 
cuales, 15.972,78 pertenecen al principal y 
3.354,28 corresponden al 21% IVA) 
-Tejavana de Ordizia: 12.572,82 euros (de los 
cuales 10.390,76 euros pertenecen al principal y 
2.182,06 corresponden al 21% IVA) 
-Tejavana de Urretxu: 19.254,30 euros (de los 
cuales 15.912,64 pertenecen al principal y 
3.341,66 euros corresponden al 21% IVA) 
 
Los costes y gastos tenidos en cuenta para el 
cálculo del presupuesto son los detalladamente 
indicados en los proyectos y en el informe 
adicional de 22 de junio de 2021 sobre 
incremento del precio del acero.  
 
Los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras serán los que resulten de la 
oferta seleccionada  
 
Serán rechazadas las ofertas que superen el 
presupuesto base de licitación (sin IVA).  
Así mismo, también serán rechazadas las ofertas 
que superen los precios unitarios y los precios de 
las partidas que obran en el proyecto y aquellas 
que incluyan únicamente una parte de los trabajos 
establecidos en el proyecto. 
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Kontratuaren balioetsitako prezioa 42.276,18 
eurokoa da. 
 
6.  FINANTZAKETA 
Kontratuaren zenbatekoaren finantzaketa egingo 
da honako kontu izendapen honen kontura: 
1.0000.623.162.11.02.2021 (287). 
 
7. NOLA ORDAINDU 
 Obra-ziurtagiriak onartu  eta hogeita hamar 
eguneko epearen barruan ordaindu beharko du 
prezioa Administrazioak, betiere faktura garaiz eta 
egoki aurkezten bada 
 
 
8. PREZIOAK BERRAZTERTZEA 
Sektore Publikoko Legearen 103. atalak 
xedatutakoaren arabera, ez dago prezioak 
berraztertzerik. 
 
9. BERMEAK 
Prozedura honetan ez da eskatzen behin betiko 
bermerik jartzea, SPKLren 159.6.f) artikuluan 
prozedura ireki sinplifikatu laburturako ezarritakoa 
aplikatuz; halaber, behin-behineko bermea 
salbuetsita dago prozedura ireki sinplifikatu 
guztietan, lege horren 159.4.b) artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera 
 
II. KONTRATATZEKO PROZEDURA 
 
10. JARDUNBIDEA ETA ESLEIPEN 
MODUA. 
Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatu 
laburtuaren bidez edo super-sinplifikatuaren 
(PISS) bidez adjudikatuko da, SPKLren 159.  
artikuluan ezarritakoari jarraituz; 3. atalak 
ezarritakoarekin ados  izapidetuko da. 
 
 
11. KONTRATATZEKO GAITASUNA 
EGIAZTATZEA 
Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte 
pertsona natural edo juridikoek, espainiar edo 
atzerritarrek, baldin eta jarduteko ahalmen osoa 
badute, kontratatzeko inolako debekurik ez 
badute, eta beren kaudimen ekonomikoa, 
finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
frogatzen badituzte.  

El valor estimado del contrato asciende al 
importe de 42.276,18 euros. 
 
6. FINANCIACIÓN 
La financiación del importe del contrato está 
consignada en la siguiente aplicación 
presupuestaria: 1.0000.623.162.11.02.2021 (287). 
 
7. PAGO DEL PRECIO 
La Administración tendrá la obligación de abonar 
el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra, 
siempre y cuando haya presentado la 
correspondiente factura en tiempo y forma 

 
8. REVISIÓN DE PRECIOS 
Conforme al artículo 103 de la Ley de Contratos 
del Sector Público no procede revisión de precios. 
 
9. GARANTÍAS 
En este procedimiento no se exige la constitución 
de garantía definitiva, en aplicación de lo previsto 
en el artículo 159.6.f) de la LCSP para el 
procedimiento abierto supersimplificado, además 
de estar excluida la garantía provisional de todos 
los procedimientos abiertos simplificados, según 
lo preceptuado en el artículo 159.4.b) de la citada 
Ley 
 
II. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
 
10. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento 
abierto simplificado de tramitación abreviada o 
súper simplificado (PASS) conforme al artículo 
159 de la LCSP 2017, y se tramitará de acuerdo 
con lo señalado en el apartado 3. 
 
11. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD 
PARA CONTRATAR 
Podrán presentar proposiciones las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibiciones para contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
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1. Enpresarien jarduteko gaitasuna honela 
egiaztatuko da: 
a) Pertsona juridikoak diren enpresarien 
jarduteko gaitasuna egiaztatuko da eraketako 
eskrituraren edo agiriaren bidez, estatutuen bidez 
edo sorrera-egintzaren berri ematen duen agiriaren 
bidez. Dena delako agiri horretan jarduerak zer 
arauren arabera arautzen diren adierazita egon 
beharko du eta, gainera, pertsona juridiko horri 
dagokion erregistro publikoan inskribatuta egon. 
 
b) Europar Batasuneko kide den estaturen 
batekoak izan, baina Espainiakoak ez diren 
enpresarien jarduteko ahalmena egiaztatzeko, bizi 
diren Estatuko legeriaren arabera dagokien 
erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu beharko 
dute, edo aplikatzekoak diren erkidegoko 
xedapenen araberako zinpeko aitorpena edo 
ziurtagiria aurkeztu beharko dute, araudian 
ezarritako baldintzak betez. 
 
 
 
c) Atzerriko gainerako enpresariek enpresaren 
helbideari dagokion Espainiako Ordezkaritza 
Diplomatiko Iraunkorrak edo kontsuletxeko 
bulegoak igorritako txostena aurkeztu beharko 
dute. 
2. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 140. 
artikuluaren 3. atalaren bigarren paragrafoan 60. 
artikuluan adierazitako kontratatzeko debekurik 
ez dutela frogatu behar dute enpresariek. 
Horretarako, kasua zein den, lekukotza judiziala 
edo administrazio-ziurtagiria aurkeztu beharko 
dituzte. Horretarako eskuduntza duenak agiri 
horiek egin ezin baditu, administrazioko 
agintaritzak, notario publiko batek edo erakunde 
profesional kualifikatu batek egindako 
erantzukizunpeko adierazpen batek ordez ditzake. 
 
 
 
2. Sektore Publikoko Lizitatzaile eta Enpresa 
Sailkatuen Erregistro Ofizialean (SPLESEO) 
izena emanda egon behar dute edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaile eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
Eskaintzak aurkezteko amaierako datan egon 
behar dira inskribatuta. 
 
3. Enpresariaren kaudimena 
2017ko SPKLren 159.6 b) artikuluan 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se 
acreditará: 
a) De los empresarios que fueren personas 
jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
 
b) De los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
c) De los demás empresarios extranjeros, con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el segundo 
párrafo del apartado 3 del artículo 140, la prueba, 
por parte de los empresarios, de la no 
concurrencia de alguna de las prohibiciones 
para contratar reguladas en el artículo 71  de la 
Ley de Contratos del Sector Público podrá 
realizarse mediante testimonio judicial o 
certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido 
por la autoridad competente, podrá ser sustituido 
por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 
 
2. La inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECSP), o en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de Euskadi: 
Las personas licitadoras deberán estar inscritas en 
la fecha final de presentación de ofertas. 
 
3. La solvencia del empresario: 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.6.b) 
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aurreikusitakoarekin ados, lizitatzaileak salbuetsita 
daude kaudimen ekonomiko eta finantzieroa zein 
tekniko eta lanbidezkoa egiaztatzetik. 
 
12. PUBLIZITATEA 
Eskaintza aurkezteko behar den dokumentazioa 
elektronikoki eskuragarri egongo da Sasieta 
Mankomunitateko kontratazaile profilean iragarkia 
argitaratzen den egunetik aurrera. 
 
 
13. ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA 
ETA BESTELAKO BETEBEHARRAK 
Proposamenak lizitazio elektronikorako 
www.contratacion.euskadi.eus plataformaren 
bitartez aurkeztuko dira, lizitazio iragarkia 
kontratatzaile profilean argitaratzen denetik 10 
LAN EGUNeko epean 
 
Lizitatzaile bakoitzak proposamen bat bakarrik 
aurkeztu dezake. Ezin izango da aldi-baterako 
enpresa elkartean proposamenik egin aurretik 
beste bat bakarka egin bada. Baldintza hori 
hausten duen enpresariari atzera botako zaizkio 
automatikoki aurkeztu dituen proposamen guztiak. 
 
Eskaintza bat aurkezteak enpresariak agiri 
honetako klausulak inolako baldintzarik gabe 
onartzen dituela esan nahi du 
 
Lizitazioan parte hartzeko proposamenak 
ARTXIBO ELEKTRONIKO BAKAR 
BATEAN aurkeztu behar dira.  
 
Artxibo hone barruan sartu behar dira 
administrazioa-dokumentazioa eta 
proposamen ekonomikoa segidan adierazten den 
moduan:: 
 

I. ADMINISTRAZIO-AGIRIAK 
 
 
□Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen 
Erregistro Ofizialean (SPLESEO) edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaile eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
inskribatuta egoteari buruzko adierazpena, 
eskaintzak aurkezteko amaierako datan (I. 
eranskina). 

de la LCSP 2017 se exime a los licitadores de la 
acreditación de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 
 
12. PUBLICIDAD  
La documentación necesaria para la presentación 
de la oferta estará disponible por medios 
electrónicos desde el día de la publicación del 
anuncio en el perfil de contratante de la 
Mancomunidad Sasieta. 
 
13. PROPOSICIÓNES, DOCUMENTACIÓN 
Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  
Las proposiciones se presentarán a través de la 
plataforma de licitación electrónica 
www.contratación.euskadi.eus en el plazo de 10 
DÍAS HÁBILES desde la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurara en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 
La presentación de una proposición supone la 
aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se 
presentarán en un ÚNICO ARCHIVO 
ELECTRÓNICO. 
 
En este archivo electrónico se deberán incluir la 
documentación administrativa y la 
proposición económica en la forma que se 
expone seguidamente: 
 
I. DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA  
 
□Declaración de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), 
o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas de Euskadi en la fecha 
final de presentación de ofertas (Anexo I). 
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□ EKAB  (Europako Kontratazio Agiri 
Bakarra) formulario bidez egin beharreko 
erantzukizunpeko adierazpena, II. 
Eranskinean atxikituta, dagokion 
identifikazioarekin sinatuta egon beharko dena, 
non 2017ko SPKLren 159.4 c) artikuluarekin bat 
etorriz, honako hau aipatu beharko den: 
 
- Sinatzaileak eskaintza aurkezten duen sozietaren 
ordez jarduteko gaitasuna duela 
-Kaudimen ekonomiko, zein finantziero eta 
tekniko egokia dituela  
-Jarduera egiteko behar diren baimenak dituela 
-Kontratatzeko debekurik ez duela 
-Beste erakunde batzuen gaitasuna edo kaudimena 
baliatu nahi izanez gero, horietako rakunde 
bakoitzak sinatutako EKAB bat aurkeztu beharko 
du. 
 
 
□Aldi Baterako Enpresa Elkartea eratzeko 
konpromisoa, hala badagokio. Bi enpresa edo 
gehiago lizitazio batera aurkezten direnean aldi 
baterako elkartea osaturik, dokumentu pribatua 
aurkeztu beharko dute, horretan adierazita 
elkartearen kide diren enpresen izenak eta 
zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza. 
Konpromisoa adierazi beharko dute, era berean, 
esleipendun gertatuz gero formalki aldi baterako 
elkarte gisa eratzeko (SPKLren 69. artikulua eta 
HAKLEOren 24. artikulua). Agiri hori elkartea 
osatzen duten enpresetako bakoitzaren 
ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelako 
kasuetan, enpresa bakoitzak bere EKAB aurkeztu 
beharko du. Baldintza-agiri honetako III. 
eranskinean Aldi Baterako Enpresa Elkartea 
eratzeko konpromisoaren eredua jasotzen da. 
 
□Kontratua gauzatzeko pertsonal zein 
material aldetiko bitartekoak atxikitzeari 
buruzko erantzukizunpeko adierazpena. 
Baldintza-agiri honetako IV. eranskinean 
jasotzen da horretarako eredua. 
 
 
□Enpresa lizitatzailearen berariazko 
adierazpena, bera parte de enpresa-taldeari 
buruzkoa eta talde bereko sozietate guztiak 
jasotzen dituena, Merkataritza Kodearen 42. 
artikuluan ezarritako baldintzetan. Proposamen 
bati baxuegi irizteko parametroak ezartzen 
direnean aurkeztu beharko da. Enpresa ez bada 

 
□Declaración responsable que se ajustará al 
formulario DEUC (Documento Europeo Único 
de Contratación) que se adjunta como Anexo II, 
que deberá estar firmada con la correspondiente 
identificación, en la que el licitador ponga de 
manifiesto de acuerdo con el artículo 159.4.c) de la 
LCSP 2017 que: 
 
- La persona firmante ostenta la representación de la 
sociedad que presenta la oferta 
- Cuenta con la adecuada solvencia económica, 
financiera y técnica  
- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad 
- No está incurso en prohibición de contratar alguna 
Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades o 
solvencia de otras entidades, deberá presentar el 
formulario DEUC firmado por cada una de las 
entidades correspondientes  
 
□Compromiso de constitución de Unión 
Temporal de Empresarios, en su caso. 
Cuando dos o más empresas acudan a una 
licitación constituyendo una unión temporal, 
deberán aportar un documento privado indicando 
los nombres y circunstancias de las empresas que 
la suscriban, la participación de cada una de ellas, 
así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal, caso 
de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 
RGLCAP). El citado documento deberá estar 
firmado por quienes tengan la representación de 
cada una de las empresas componentes de la 
Unión. En estos casos, cada una de las empresas 
deberá presentar su DEUC. En el Anexo III de 
este pliego se incorpora el modelo de 
compromiso de constitución de Unión Temporal 
de Empresarios 
 
□Declaración responsable de adscripción a la 
ejecución del contrato de los medios 
personales y materiales. Se incorpora modelo 
en el Anexo IV al presente pliego. 
 
 
□Declaración expresa responsable de la 
empresa licitadora relativa al grupo 
empresarial al que pertenece y comprensiva de 
todas las sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo, en los términos establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio. Se aportará siempre y 
cuando se establezcan parámetros para considerar 

javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I1195')
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I1195')


SASIETA MANKOMUNITATEA 
Iturralde-txikiko industrialdea, 3-2. sol. 
Salbatore auzoa z/g 
20.200 Beasain 

 

 

Tel: 943 16 15 55 
Fax: 943 16 06 04 
info@sasieta.eus 
www.sasieta.eus 

  

inongo enpresa-taldetakoa, horixe azalduz egingo 
da adierazpena. Baldintza-agiri honetako V. 
eranskinean jasotzen da horretarako eredua. 
 
 
□Euskal administrazioaren kontratazio 
publikoari aplikatzeko jokabide kodea eta 
erakundearen zuzentasun esparrua betetzeari 
buruzko adierazpena. Adierazpen hori baldintza-
agiri honetako VI. eranskinean jasotzen den 
ereduaren araberakoa izango da. 
 
 
□Lizitatzaileen dokumentu eta datu 
konfidentzialei buruzko adierazpena. Enpresa 
lizitatzaileek adierazi behar dute bere iritziz zer 
dokumentu administratibo eta tekniko eta zer datu 
hartu behar diren konfidentzialtzat, horrelakotzat 
hartu beharrekorik badago. Horretaz gain, 
konfidentzialtzat jotako dokumentuan bertan ere 
argi eta garbi adierazi beharko da izaera hori 
(gainean, orri-ertzean edo beste edonola). Enpresa 
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentu eta datuak 
konfidentzialtzat har daitezke, horiek hirugarren 
pertsona edo erakunde batzuei zabaltzea 
lizitatzaileen interes komertzial bidezkoen 
kontrakoa edo enpresen arteko lehia zintzoaren 
kalteko izan daitekeenean. Horrelako adierazpenik 
aurkeztu ezean, dokumentu edo datu 
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-
agiri honetako VII. eranskinean jasotzen da 
horretarako eredua. 
 
□Azpikontratatzeko asmoari buruzko 
aitorpena. VIII. eranskinean jasotzen da 
horretarako eredua 
 
Azpikontratatu nahi diren erakundeen EKAB 
formularioa ere aurkeztu beharko da. 
 
□Lizitatzaile atzerritarren dokumentazioko 
berezitasunak. Lizitatzaile atzerritarrek, 
dagoeneko aipatutako dokumentazioaz gain, 
ondoren zehazten den dokumentazio zehatza 
aurkeztu beharko dute. 
 
Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu 
beharrekoak: 
 

que una proposición es anormalmente baja. En 
caso de no pertenecer a ningún grupo 
empresarial, la declaración se realizará en este 
sentido. Se incorpora modelo en el Anexo V al 
presente pliego. 

□Declaración del cumplimiento del código de 
conducta y marco de integridad institucional 
aplicable a la contratación pública de la 
Administración vasca. Tal declaración deberá 
ajustarse al modelo que se adjunta en el Anexo 
VI al presente pliego. 

□Declaración de los documentos y datos de 
las licitadoras de carácter confidencial. Las 
empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el 
caso, qué documentos administrativos y técnicos 
y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales. 
Adicionalmente, esta circunstancia deberá 
reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado 
como tal. Los documentos y datos presentados 
por las empresas licitadoras pueden ser 
considerados de carácter confidencial cuando su 
divulgación a terceras personas o entidades pueda 
ser contraria a sus intereses comerciales legítimos 
o perjudicar la competencia leal entre empresas. 
De no aportarse esta declaración se presumirá que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. 
Se incorpora modelo en el Anexo VII del 
presente pliego. 

 

□Declaración relativa a la subcontratación de 
prestaciones accesorias (Anexo VIII)  

Deberá aportarse también el formulario DEUC 
suscrito por las entidades en favor de quienes se 
prevea la subcontratación  

**Especialidades en la documentación que 
han de presentar las licitadoras extranjeras. 
Las licitadoras extranjeras deberán presentar, 
además de la documentación señalada 
anteriormente, la documentación específica que a 
continuación se detalla. 

Todas las empresas no españolas deben aportar: 

□Declaración de someterse a la jurisdicción 
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□Espainiako edozein motatako epaitegi eta 
auzitegien jurisdikzioaren mendean jartzen 
direlako adierazpena. Kontratuan zuzenean edo 
zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, 
lizitatzaileari egoki dakiokeen atzerriko jurisdikzio 
foruari uko egiteari buruzko adierazpena, hala 
dagokionean (SPKLren 140.1 f) artikulua).  
 
Europar Batasuneko kide edo Europar Eremu 
Bakarrari buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren 
estatuetako enpresek, aipatu guztiez gain, 
honakoak aurkeztu beharko dituzte: 
 
-Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen 
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo 
Kontsuletxeko Bulegoak emandako txostena, 
horretan erasota lagaz, enpresak aurrez frogatuta 
betiere, tokiko erregistro profesionalean, 
komertzialean edo antzekoren batean izena 
emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz 
aritzen dela kontratuaren xede diren jardueren 
esparruan. 
 
-Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. 
artikuluak aipatua, non eta ez diren erregulazio 
harmonizatupeko kontratuak, zeren eta 
horrelakoetan txosten horren ordez Diplomaziako 
Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioaren 
Kanpo Merkataritzako Idazkaritza Nagusiaren 
txostena beharko baita, Merkataritzaren Mundu 
Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko 
Akordioaren estatu sinatzaile izaerari buruzkoa. 
 
Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, 
edozein unetan, dokumentu bidezko justifikazioa 
eskatu ahal izango dute, lizitatzaileek, 
erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen 
dituztela adierazitako baldintzei buruz.  
 
 
II. PROPOSAMEN EKONOMIKOA 
 
Lizitatzaileek eskaintza ekonomikoa sartu beharko 
dute artxibo bakarrean, X. eranskineko ereduaren 
arabera. Gainera, obra-proiektuaren aurrekontua 
osatzen duten obra-unitate guzti-guztien (1-1-1.9 
atalak) eskainitako prezioen zerrenda jaso beharko 
dute, BEZik gabe. 
 
 
 
14. KONTRATUA ESLEITZEKO 
IRIZPIDEAK 

de los Juzgados y Tribunales Españoles de 
cualquier orden Para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, declaración con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder a la licitadora (artículo 140.1 f) de la  
LCSP).  

Las empresas de Estados que no sean miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Único Europeo deberán aportar 
además: 

-Informe expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa, en el que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa, 
que figura inscrita en el registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto que actúa 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito 
de las actividades a las que se extiende el objeto 
del contrato. 

-Informe de reciprocidad, al que se refiere el 
artículo 68 de la LCSP, salvo que se trate de 
contratos sujetos a regulación armonizada, en 
cuyo caso se sustituirá por un informe de la 
Misión Diplomática Permanente o de la Secretaría 
General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Economía sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
El órgano de contratación o la mesa de 
contratación podrán, en cualquier momento, 
solicitar la justificación documental del 
cumplimiento de las condiciones sobre las que las 
licitadoras hubieran declarado responsablemente 
su cumplimiento. 
 
 
II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA   
 
Las personas licitadoras deberán incluir en el 
Archivo único la Oferta Económica con arreglo al 
modelo que figura en el Anexo X. Además, deberá 
incluir la relación de precios ofertados de todas y 
cada una de las unidades de obra que componen el 
presupuesto del proyecto de obras (apartados 1-1-
1.9) sin incluir el IVA. 
 
14.  CRITERIOS PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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Eskaintza ekonomikoa: 80 puntu 
Balorazioa honela egingo da: lote bakoitzerako, 
preziorik merkeenari emango zaio puntuaziorik 
altuena, eta gainerako eskaintzen puntuazioa honela 
kalkulatuko da: preziorik txikienaren eta 
lizitatzailearen eskaintzaren arteko zatiduraren 
emaitza bider irizpidean aplikatu beharreko puntuen 
guztizko kopurua. Hau da, 
He = Ob/Ol x 80 
Non: 
He: lizitatzailearen puntuazioa 
Ob: eskaintzarik baxuena 
Ol: eskaintza lizitatzailea 
 

Berme epea: 20 puntu 
Berme-epea luzatzea baloratuko da, honako hauen 
arabera: 
Pg = Pa/Pli x 20 
Non: 
KP: lizitatzailearen puntuazioa 
Pa: epe luzeagoa 
He: lizitatzeko epea. 
 
Eskaintzen ezohiko izaera zehazterakoan, 
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra 
onartzen duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege 
Dekretuaren 85. artikuluan ezarritakoa beteko da. 
 
Ezarritako parametroak aplikatuz, horietako bat 
anormaltasun-presuntzioan badago, eraginpeko 
lizitatzaileei 5 egun balioduneko epea emango zaie 
justifikazio egokia aurkez dezaten, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 
149.4 artikuluan adierazitako irizpideen arabera. 
 
 
Nolanahi ere, eskaintzak baztertu egingo dira, baldin 
eta egiaztatzen bada ohiz kanpoko bajak direla, 
azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako 
edo ingurumen, gizarte edo lan arloan aplikagarriak 
diren betebeharrak, naziokoak edo nazioartekoak, 
betetzen ez dituztelako, sektoreko hitzarmen 
kolektiboak ez betetzea barne. 
 
 
15 AGIRIAK KALIFIKATZEA ETA 
FITXATEGIAK IREKITZEA 
15.1.- Artxibo elektroniko bakarra zabaltzea  

 

Oferta económica: 80 puntos 
La valoración se realizará de la siguiente forma: Se 
otorgará, para cada lote, la máxima puntuación al 
precio más económico y la puntuación del resto de 
las ofertas se desprende de la fórmula de multiplicar 
el resultado del cociente entre el precio más bajo y la 
oferta del licitador que se valora por el número total 
de puntos aplicables al criterio. Esto es,. 
Pl= Ob/Ol x 80 
Donde: 
Pl: Puntuación licitador 
Ob: Oferta más baja 
Ol: Oferta licitador 
 

Plazo de garantía: 20 puntos 
Se valorará la ampliación del plazo de garantía, con 
arreglo a: 
PG= Pa/Pli x 20 
Donde: 
PG: Puntuación licitador 
Pa: Plazo más amplio 
Pli: Plazo licitador 
 
A la hora de determinar el carácter anormal de las 
ofertas se atenderá a lo que establece el artículo 85 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos  
Cuando en aplicación de los parámetros 
establecidos, alguna de ellas esté incursa en 
presunción de anormalidad, se concederá a los 
licitadores afectados un plazo de 5 días hábiles para 
que puedan presentar una justificación adecuada 
conforme alos los criterios que se señalan en el 
artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se 
comprueba que son anormalmente bajas porque 
vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales. 
 
 
15. CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
APERTURA DE LOS ARCHIVOS 
15.1.- Apertura del archivo electrónico único.   
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1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, 
kontratazio mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du 
lizitatzaileek artxibo elektroniko bakarrean garaiz 
eta behar den moduan aurkeztutako dokumentazio 
administratiboa. Mahaiak akats edo huts 
konpongarririk ikusten badu dokumentazio 
aurkeztuan, alderdi interesdunei emango die 
aditzera, eta gehienez 3 egun naturaleko epea 
emango die horiek zuzendu edo konpontzeko. Era 
berean, dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait 
dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko 
eskatu ahal izango die mahaiak lizitatzaileei, hori 
aurkezteko 5 egun naturaleko epea ematearekin 
batera. 
 
2.Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo 
du zein lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta 
zein uzten dituen kanpoan, horietarako arrazoiak 
ere emanda. 
 
15.2.- Kontratazio mahaiaren aktak 
Aurreko apartatuen arabera jardundako guztia 
erasota lagako da dagozkion aktetan, horiek 
prozeduraren emaitza eta izandako gorabeherak 
jasoko baitituzte. 
 
15.5- Kontratazio mahaiaren egintzen 
emaitzaren publizitatea eta lizitatzaile ukituei 
jakinaraztea 
1.- Eskaintzen kalifikazio, onarpen edo baztertzea 
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.  
Argitaratze horretatik kanpo geratuko da indarrean 
dagoen legediarekin bat argitaratu ezin den 
informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko 
diren komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko 
zaizkie lizitatzaile ukituei.  
2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza 
hori ekitaldi publikoan bertan jakinaraziko zaio 
hari, enpresaren ordezkaria ekitaldian bertan 
dagoela-eta hori posible baldin bada, edo, bestela, 
jarraitu egingo dira 39/2015 Legeak, urriaren 
1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan eta 
hurrengoetan ezarritako bestelako prozedurak. 
 
3.- Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena 
errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena 
eskuratzeko moduan jarri eta 10 egun natural igaro 
direnean horren edukira sartu gabe; eta 
jakinarazpena eskuragarri jartzen denean, 
jakinarazpen betekizuna epe barruan bete dela 
ulertuko da. 
 

1.- Concluido el plazo de presentación de 
proposiciones, la mesa de contratación procederá 
a la apertura y calificación de la documentación 
presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, 
en el denominado archivo electrónico único. Si la 
mesa observase defectos u omisiones subsanables 
en la documentación presentada, lo comunicará a 
las partes interesadas, concediéndoles un plazo no 
superior a 3 días naturales para su corrección o 
subsanación. De igual forma, la mesa podrá 
recabar de las licitadoras la presentación de 
documentación complementaria o aclaratoria de 
la ya aportada, concediendo un plazo de 5 días 
naturales para su presentación.  
 
2 Finalmente, la mesa de contratación procederá a 
determinar las licitadoras que son admitidas a la 
licitación, las rechazadas y las causas de su 
rechazo.  
 
15.2.- Actas de la mesa de contratación 
De todo lo actuado se dejará constancia en las 
actas correspondientes, en las que se reflejará el 
resultado del procedimiento y sus incidencias. 
 
 
15.3- Publicidad del resultado de los actos de 
la mesa de contratación y notificación a las 
licitadoras afectadas 
1.- Se efectuará la publicidad en el perfil de 
contratante. Se excluirá aquella información que 
no sea susceptible de publicación de conformidad 
con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio 
de la necesaria comunicación o notificación, 
según proceda, a las licitadoras afectadas. 
 
2.- El acto de exclusión de una licitadora podrá 
ser notificado a esta en el mismo acto público, si 
fuera posible por encontrarse quien representa a 
la empresa presente en dicho acto o, en su 
defecto, con arreglo a los restantes 
procedimientos establecidos en el artículo 40 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
3.- La notificación por medios electrónicos se 
efectuará por medio de la Plataforma de 
Contratación y se entenderá rechazada cuando 
hayan transcurrido 10 días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se 
acceda a su contenido; y se entenderá cumplida la 
obligación de notificación en plazo con la puesta 
a disposición de la notificación. 
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16. KONTRATAZIO MAHAIA 
Kontratazio Mahaia honako kide hauek osatuko 
dute: 
- Lehendakaria: Sasieta Mankomunitateko 
Lehendakaria; ordezkoa: Sasieta Mankomunitateko 
zerbitzu-burua 
 
Mahaikideak 
-Sasieta Mankomunitateko zerbitzu-burua; 
ordezkoa, Ingurumen teknikaria 
-Mankomunitateko Ingurumen teknikaria; 
ordezkoa: Ingurumen teknikaria 
-Idazkari Kontu hartzailea 
 
Mahaiko idazkaria: Idazkari-Kontu hartzailea  
  
 
17. DOKUMENTUAK ESKATZEA 
 
Mahaiak egiaztatuko du  esleipen proposamena 
luzatuko zaien enpresak Lizitatzaile eta Enpresa 
Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Euskadiko  
Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro 
Ofizialean izena eman duela eta eratuta dagoela, 
proposamena aurkeztu duen sinatzaileak ahalorde 
nahikoa duela eta kontratatzeko debekurik ez 
duela. 
 
Egiaztapen horretatik ondorioztatzen bada, 
erregistro horietan proposamenak aurkezteko epea 
bukatu orduko adierazitako daturen edo agiriren  
bat  inskribatuta edo eguneratuta ez dagoela, 
errekerituko zaio bost lan eguneko epean  
aurretiazko baldintzak betetzen dituelako behar 
den dokumentazioa aurkezteko, baita SPKLren 
76.2 artikuluak xedatutakoaren arabera, 
kontratuaren exekuzioari konpromitutako 
baliabideak dituela justifikatzen duen 
dokumentazioa ere aurkezteko; plataforma erabiliz 
aurkeztuko da. 
 
  
Lizitatzaileak ez dira egongo behartuta 
LESSPROn edo Euskadiko Autonomía 
Erkidegoko Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen 
Erregistroan edo Europar Batasuneko Estatu kide 
baten nazio datu-basean era eguneratuta 
inskribatuta agertzen diren datuen dokumentazioa  

 
16. MESA DE CONTRATACIÓN 
La Mesa de contratación estará compuesta por: 
- Presidente/a: La Presidenta de la 
Mancomunidad Sasieta; sustituto: el Jefe de 
Servicios de la Mancomunidad Sasieta. 
 
- Vocales: 
- El Jefe de Servicios de la Mancomunidad 
Sasieta, sustituto, el Técnico de Medio Ambiente 
- El Técnico de Medio Ambiente de la 
Mancomunidad; sustituta: el/la Técnica de Medio 
Ambiente 
- La Secretaria Interventora 
 
- Secretaria de la Mesa: La Secretaria 
Interventora 
 
17. REQUERIMIENTO DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
La Mesa comprobará en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi que la 
empresa propuesta adjudicataria está debidamente 
inscrita y constituida, la persona firmante de la 
proposición tiene poder bastante para formular la 
oferta y no está incursa en ninguna prohibición 
para contratar. 
Si de la comprobación efectuada resultara que 
alguno o todos de los datos y documentos 
indicados no hubieran estado inscritos en los 
citados Registros a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones o no lo 
estuvieran de forma actualizada, se le requerirá 
para que en un plazo de cinco días hábiles, 
presente la documentación necesaria para 
justificar el cumplimiento de los requisitos previos 
así como el de disponer de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 
LCSP, debiendo presentarla a través de la 
plataforma. 
Los licitadores no estarán obligados a facilitar la 
documentación relativa a los datos que ya figuren 
inscritos de manera actualizada en el ROLECSP, 
en el Registro de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi o en la base de datos nacional de un 

mailto:info@sasieta.eus
http://www.sasieta./


14 

 

aurkeztera, baldin eta horiek doan eskuratu ahal 
badira. 
 
Kontratazio organoak eskaintzarik onena kalitatea-
prezioaren ikuspuntutik aurkeztu duen 
lizitatzaileari errekerituko dio, errekerimendua jaso 
eta hurrengo egunetik hasita hamar eguneko 
balioduneko epean, agiri hauek aurkezteko: 
 
Kontratuaren xedea den jarduera egiteko estaldura 
ekonomiko nahikoa duen erantzukizun zibileko 
aseguruaren poliza harpidetuta daukala egiaztatzen 
duen dokumentazioa, eta aseguruaren ordainketan 
egunean dagoela ziurtatzen duen frogagiria. 
 
Dokumentuen eskaeraren epea betetzen ez bada, 
ulertuko da lizitatzaileak eskaintza bertan behera utzi 
duela, eta zigor moduan eskatuko zaio lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontuaren % 3, BEZ kanpo, 71. 
artikuluaren 2. apartatuko a) letran kontratazioa 
eragozteko kausei buruz ezarritakoa gorabehera; eta 
eskaera berri bat egingo zaio haren hurrengo enpresa 
lizitatzaileari edo lizitatzaileei, eskaeren hurrenkerari 
jarraiki. 
 
 
 
18.KONTRATUAREN ESLEIPENA 
Kontu hartzaileak gastu-konpromisoa fiskalizatu 
ondoren, kontratua esleituko da bost egun 
naturaleko epean, 2017ko SPKLren 159.4 
artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz. 
Esleipena lizitatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta 
Sasieta Mankomunitateko kontratazaile profilean 
argitaratuko da. 
Esleipenduna aldi baterako enpresa-elkartea 
denean, epe beraren barruan eta kontratua sinatu 
baino lehen, elkarte bezala eratuta dagoela 
frogatzen duen eskritura publikoa aurkeztu 
beharko du eta elkarteari dagokion IFZ. 
 
 
19. KONTRATUA FORMALIZATZEA 
Kontratua perfekzionatuko da formalizazioarekin 
batera. Kontratuaren formalizazioa egingo da 
kontratistakadjudikazio-ebazpena onartzen duela 
sinatuz. 
  
 
20. ASEGURUAK 
Kontratistak kontratatuta izan eta mantendu 
beharko ditu, obra egikaritu bitartean eta berme 
epean zehar, derrigorrezkoak diren aseguruak: 

Estado miembro de la Unión Europea siempre 
que estos sean accesibles de modo gratuito. 
 
El licitador será requerido por el órgano de 
contratación para que, en plazo máximo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
siguiente documentación justificativa: 
 
Documentación acreditativa de la suscripción de 
la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con 
cobertura económica suficiente para la actuación 
objeto del contrato y justificante de estar al 
corriente en el pago del mismo. 
 
En caso de no cumplimentar en plazo el 
requerimiento, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose a exigirle, en 
concepto de penalización,  el 3%  del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 71 sobre concurrencia de 
causa impeditiva  de contratación ; y se efectuará 
un nuevo requerimiento a la empresa licitadora o 
licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas sus ofertas. 
 
18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Previa fiscalización del compromiso del gasto por 
la Intervención, se adjudicará el contrato en un 
plazo no superior a cinco días naturales, tal como 
señala el artículo 159.4 LCSP 2017. 
La adjudicación será notificada a todos los 
licitadores y se publicará en el perfil de 
contratante de la Mancomunidad Sasieta. 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a 
una Unión Temporal de Empresarios deberán 
éstas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para 
la formalización del contrato y NIF asignado a la 
Unión 
 
19. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 
El contrato se perfeccionará con su 
formalización. La formalización del contrato se 
efectuará mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación  
 
20. SEGUROS  
La contratista deberá tener y mantener 
contratados, durante el periodo de ejecución de la 
obra y el plazo de garantía los seguros 
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-Eraikuntzako arrisku orotako asegurua: 
aseguratutako zenbatekoa adjudikaziodunak 
eskainitako amaierako prezioaren baliokidea 
izango da BEZik gabe. 
Aseguru honek estaliko ditu burututako obrek eta 
abian diren obrek eragin litzaketen kalte guztiak, 
barne hartuta, mugarik gabe, jarraian adierazitako 
estaldurak: 
a) Hemen adierazitako arriskuetatik eratorritako 
kalteak: sutea, tximistak, leherketa, lapurreta, 
espoliazioa, talka, trebetasunik eza, zabarkeria, 
egintza bandaliko eta asmo gaiztokoak, naturarekin 
lotutako arriskuak eta/edo aipatu ez den beste 
edozein arrisku. 
b) Hauetatik eratorritako berme gehigarriak: 
- Diseinuan egindako akatsak, fabrikatzailearen 
arriskua. 
- Hauek eragindako gastuak: aparteko orduak, 
eraiste hondakinak kentzea, eraispena, agintaritzak 
hartutako neurriak, etab. 
- Lehendik zeuden ondasunei eragindako kalteak. 
- Greba, matxinada eta terrorismoa. 
Aseguratuta egongo dira ere jatorria eraikuntza 
fasean duen egoera batetik eratorritako kalte eta 
galera guztiak, bai eta fase horretan edo 
ondorengoetan kontratu honetan xedatutako 
obligazioak betetzeko burututako lanen 
egikaritzearen ondoriozkoak ere. 
 
 
Asegurua mantentzeko epea obren harrera 
momentutik aurrera hasiko da. 
Obligazio hau betetze aldera, operadore 
ekonomikoak jada kontratatuta izan lezakeen 
eraikuntzako arrisku orotako asegurua zabaldu 
ahalko du kontratu hau barne hartzeko, betiere 
eskatutako zenbatekoa estaltzen badu eta hala 
egiaztatzen bada ahalmen nahikoa duen aseguru 
etxearen izenean emandako ziurtagiri egokian. 
 
- Erantzukizun zibileko asegurua: Mota hauetan: 
orokorra, enpresarena, gurutzatua eta amaitutako 
lanena. Barne hartuta, aseguratu moduan, 
kontratista, azpikontratistak eta kontratuaren 
botere esleitzailea obren sustatzaile gisa, 
HIRUREHUN ETA BERROGEITA HAMAR 
MILA EUROKO (350.000€) zenbatekoan. 
 

obligatorios: 
 
-Seguro a todo riesgo de construcción: la suma 
asegurada será la correspondiente al precio final 
ofertado por la adjudicataria sin IVA. 
 
Este seguro cubrirá los daños que puedan sufrir 
las obras realizadas y en curso de realización, 
incluyéndose, a título meramente enunciativo que 
no limitativo, las coberturas siguientes: 
a) Daños derivados de los riesgos de incendio, 
rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 
impericia, negligencia, actos vandálicos y 
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza 
y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

 
b) Garantías adiciónales derivadas de: 
- Error de diseño, riesgo del fabricante. 
-Gastos por horas extraordinarias, 
desescombrado, demolición, medidas adoptadas 
por la autoridad, etc. 
- Daños a bienes preexistentes. 
- Huelga, motín y terrorismo. 
Quedará asegurada toda perdida o daño que 
resulte de una causa cuyo origen se encuentre en 
el periodo de construcción, así como la que se 
ocasione en esta etapa o posteriores como 
consecuencia de la ejecución de trabajos llevados 
a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a 
las obligaciones estipuladas en el presente 
contrato. 
El periodo de mantenimiento del seguro 
comenzara a partir de la recepción de las obras. 
Podrá cumplirse esta obligación mediante la 
extensión al presente contrato del seguro a todo 
riesgo de construcción que ya tuviera concertado 
el operador económico, siempre que quede 
cubierta la suma asegurada exigida y así se acredite 
mediante la correspondiente certificación 
expedida en nombre de la compañía aseguradora 
por persona con poder bastante. 
- Seguro de responsabilidad civil: En sus 
vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos 
terminados, incluyendo como asegurada a la 
contratista, subcontratistas y el poder adjudicador 
del contrato como promotor de las obras por 
importe de TRES CIENTOS CINCUENTA 
MIL EUROS (350.000 €). 
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- Ez da eskatzen hamar urtetik behineko 
asegururik. 
 
III.KONTRATUA BURUTZEA 
 
21. KONTRATISTAREN 
ERANTZUKIZUNA 
Kontratistaren ardura da obra-eragiketen ondorioz 
sor litezkeen kalteak eta galerak bere gain hartzea 
harik eta kontratuaren bermaldia bukatu arte, 
SPKLren 196.2 artikuluan xedatutako kasuetan 
izan ezik. 
 
 
Bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua 
bete ez duelako ezkutuko akatsen ondorioz obra 
hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta 
galeren erantzukizuna, hamabost urtez, obra 
hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako 
kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da 
kontratistaren erantzukizuna  
 
 
 
22. KONTRATUA BURUTZEA 
Kontratuaren egikaritzea alderdi kontratistaren 
galdu-gordean burutuko da. 
 
Kontratista izango da kontratuaren egikaritzeak 
dakartzan eragiketen ondorioz sortutako kalte eta 
galeren erantzulea, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen (SPKL) 196. artikuluan xedatutakoaren 
arabera. 
 
 
-Obraren exekuzioa: Kontratua exekutatzeko 
funtsezko baldintzak 
 
Garbiguneetan egin beharreko lanek, bereziki 
egituraren muntaketak eta teilatuak, ez dute horien 
funtzionamendu normala oztopatu behar, eta 
erabiltzaileak ibiliko direla aurreikusi behar da. 
Arreta berezia eskainiko zaio Arriskuen 
Prebentzioko atalari. 
 
 
Pertsonei eragin dakizkiekeen interferentziak eta 
arriskuak murrizteko, garbiguneetan egin 
beharreko muntaketa-lanak ez dira abuztuaren 
1era arte hasiko, abuztuan jendeari zerbitzua 
emateko ordutegia murritzagoa delako eta jende 
gutxiago ibiltzen delako. Ahal den heinean, lanak 
garbiguneak erabiltzaileentzat itxita dauden 

- No se exige seguro decenal. 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
21. RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA 
La contratista deberá indemnizar todos los daños 
y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato y hasta que se cumpla el 
plazo de garantía del contrato, salvo en los casos 
previstos en el art. 196.2 LCSP. 
 
Si la obra se arruinase con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción debido al incumplimiento del 
contrato por parte del contratista, responderá este 
de los daños y perjuicios durante un plazo de 
quince años a contar desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
 
22.EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura de la parte contratista.  
 
El contratista será responsable de los daños y 
perjuicios que se causen como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
-Ejecución de las obras: Condiciones 
esenciales para la ejecución del contrato 
 
Los trabajos que deban realizarse en los 
garbigunes, principalmente montaje de la 
estructura y techado, no deberán interferir con el 
normal funcionamiento de los mismos y debe 
preverse que habrá asistencia de usuarios. Se 
prestará especial atención al apartado de 
Prevención de Riesgos. 
 
Para minimizar las posibles interferencias y 
riesgos a las personas los trabajos de montaje que 
deban realizarse en los garbigunes no se iniciarán 
hasta el 1 de agosto, ya que el horario de servicio 
al público en agosto es más reducido y la afluencia 
también. En la medida de lo posible se priorizará 
realizar los trabajos en el horario que los 
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ordutegian egitea lehenetsiko da.Hain zuzen ere: 
•Beasain: abuztu osoa itxita. 
•Urretxu: 9: 00-13: 00, irekia. Arratsaldeak itxita. 
•Ordizia: 9: 00-13: 00/15: 30-18: 00. Garbigune 
honek ez du ordutegia aldatzen. 
 
 
Obra abuztuaren 31 baino lehen amaitu beharko 
da. 
Aurreikusi behar da ziurrenik tamaina handiko 
etxetresna elektrikoak (hozkailuak, garbigailuak, 
labeak, ordenagailuak, etab.) lan-eremutik 
mankomunitateak adierazten duen barrutiko beste 
espazio batera eraman beharko direla. Ez dago 
zamalanetarako baliabiderik. 
 
-Obren egikaritzearen zuzendaritza, 
ikuskaritza, egiaztapena eta gainbegiratzea 
Sasieta Mankomunitateak burutuko ditu obraren 
zuzendaritza, ikuskaritza, egiaztapena eta egikaritze 
zuzenaren gainbegiratzea, Zuzendaritza 
Fakultatiboaren bitartez, eta Zuzendaritza 
Fakultatiboak jardungo du Sasieta 
Mankomunitatearen ordezkari eta kontratuaren 
arduradun gisa, kontratistari dagozkion agindu eta 
jarraibideak emanda, SPKLaren 238. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 
 
-Obra delegatua 
Kontratistak aukera izango du edo, pertsona 
juridiko bat izatekotan, obligazioa izango du obra 
delegatu bat izendatzeko (aurrerantzean 
“Delegatua”) eta Delegatu horrek kontratistaren 
izenean obligazio lotesleak onartzeko nahikoa 
ordezkaritza botere izango ditu botere 
esleitzailearen aurrean, obrak zuzenki eta behar 
bezala garatze aldera. 
Delegatuak obraren egikaritzea antolatu beharko 
du behar bezala garatu eta amaitu dadin, 
egikaritzean zehar sortutako arazoak ebazteko 
proposamenak eta laguntza eman beharko ditu eta 
Zuzendaritza Fakultatiboak emandako aginduak 
interpretatu eta praktikara eraman beharko ditu. 
 
Kontratistak Delegatua izendatuko du eta 
kontratazio organoari jakinaraziko dio izendapena, 
onar dezan, kontratua gauzatu aurretik. Delegatu 
gisa izendatutako pertsonaren izenarekin batera, 
pertsona horrek kontratu honen xede diren obren 

garbigunes están cerrados para los usuarios. En 
concreto: 
•Beasain: todo agosto cerrado. 
•Urretxu: 9:00-13:00, abierto. Tardes cerrado. 
•Ordizia: 9:00-13:00/15:30-18:00. Este garbigune 
no modifica su horario. 
 
La obra deberá finalizarse antes del 31 de agosto. 

  
Debe preverse que posiblemente habrá que 
trasladar los electrodomésticos voluminosos 
(frigoríficos, lavadoras, hornos, ordenadores, etc.) 
del área de trabajo a otro espacio del recinto que 
indique la mancomunidad. No se dispone de 
medios de carga/descarga. 
  
-Dirección, inspección, comprobación y 
vigilancia de la ejecución de la obra 
La Mancomunidad Sasieta dirigirá, inspeccionará, 
comprobará y vigilará la correcta realización de la 
obra a través de la Dirección Facultativa, que 
actuará como su representante y responsable del 
contrato, mediante la emisión de las 
correspondientes órdenes e instrucciones a la 
contratista de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 238 LCSP. 
 
 
-Delegado/a de obra 
La contratista podrá o, en el caso de que sea una 
persona jurídica, deberá designar un/a delegado/a 
de obra (en lo sucesivo “Delegado/a”) con 
poderes suficientes de representación para poder 
obligarse en su nombre ante el poder adjudicador 
en aras de una correcta y buena marcha de las 
obras. 
 
 
El/la Delegado/a debe organizar la ejecución de la 
obra para su correcto desarrollo y terminación, 
debe proponer y colaborar con la resolución de 
problemas que se planteen durante su ejecución y 
debe interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas por la Dirección Facultativa. 
 
La contratista designará al/la Delegado/a y pondrá 
en conocimiento del órgano de contratación dicho 
nombramiento para su aceptación antes de la 
formalización del contrato. Junto con el nombre 
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izaera bereko edo antzeko obretan duen 
esperientzia egiaztatzen duen dokumentazioa 
aurkeztu beharko da, bai eta pertsona horren 
jakinarazpenetarako helbidea ere. 
 
Aurreko paragrafoan adierazitako 
dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da 
ere Delegatuak dagokion titulazio profesionala 
duela egiaztatzen duen dokumentazioa eta, 
kasuaren arabera, Delegatuaren aginduetara 
egongo diren gainerako langile fakultatiboen 
izendapena. 
 
Kontratazio organoak idatziz jakinaraziko dio 
kontratistari, gehienez ere hiru (3) egun 
balioduneko epean, Delegatu moduan 
proposatutako pertsonaren onarpena edo ez 
onarpena eta, kasuaren arabera, talde fakultatiboa 
osatzen duen/duten pertsonarena/pertsonena ere. 
Onarpena jasoko ez balitz, kontratistak beste 
pertsona bat izendatu beharko du Delegatu gisa, 
edo langile fakultatibo gisa, helburu horretarako 
ezarritako epe barruan, kontratazio organoak onar 
dezan/ditzan. 
 
Obraren egikaritzean zehar, kontratazio organoak 
momentu oro eskatu ahalko du Delegatua ordezka 
dadin eta, kasuaren arabera, haren mendeko beste 
edozein langile fakultatibo ordezka dadin. Halaber, 
kontratistak ordezkapen hori eskatuko balu, 
Delegatuak onartu ahalko du, lanen garapenak hala 
justifikatzen badu. 
 
- Lanak abian jartzea. 
Obra kontratuaren egikaritzea zuinketa egiaztapen 
akta sinatzeko momentuan hasiko da, gehienez ere 
agiri honen 4. klausulan adierazitako epe barruan 
burutuko dena. 
 
- Obraren zuinketaren egiaztapena. 
Zuinketaren egiaztapena SPKLaren 237. artikuluan 
eta HAKLEOaren 139. artikuluan xedatutakoaren 
arabera burutuko da. 
Zuinketaren egiaztapenean egongo dira Sasieta 
Mankomunitateak izendatutako obraren ardura 
duen kontratuaren erantzulea, obraren 
Zuzendaritza Fakultatiboa eta kontratista. Hala 
ere, Delegatua bidali ahalko da kontratistaren 
izenean. 
Sasieta Mankomunitateak izendatutako 
kontratuaren erantzuleak hitzordua helaraziko dio 
kontratistari zuinketaren egiaztapenera bertaratu 
dadin, hitzorduan adierazitako datan. Jakinarazpen 

de la persona designada como Delegado se 
aportara la documentación acreditativa de su 
experiencia en obras de igual o similar naturaleza a 
las que son objeto del contrato así como su 
dirección a efectos de notificaciones. 
 
Deberá presentar junto con la documentación 
referenciada en el párrafo anterior, la 
documentación acreditativa de que el Delegado 
está en posesión de la titulación profesional 
correspondiente, así como, en su caso, la 
designación de otro personal facultativo que estará 
bajo la dependencia de él. 
 
El órgano de contratación comunicara por escrito 
a la contratista en el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles la aceptación o rechazo de la persona 
propuesta como Delegado/a así como, en su caso, 
de las/s persona/s del equipo facultativo. En este 
último caso, la contratista deberá designar a otra 
persona como Delegado/a, o persona/s 
facultativa/s, en el plazo concedido al efecto para 
su aceptación por el órgano de contratación. 
 
 
Durante la ejecución de la obra el órgano de 
contratación podrá exigir en todo momento la 
sustitución del/la Delegado/a y, en su caso, la de 
cualquier facultativo que de él dependa, o 
autorizarla a solicitud de la 
contratista, cuando así lo justifique la marcha de 
los trabajos. 
 
- Comienzo de los trabajos. 
La ejecución del contrato de obras comenzará con 
la firma del acta de comprobación del replanteo 
que se realizará en el plazo máximo indicado en la 
cláusula 4ª de este pliego. 
 
- Comprobación del replanteo de la obra. 
La comprobación del replanteo se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 237 LCSP 
y 139 RGLCAP. 
Asistirán a la comprobación del replanteo el 
responsable del contrato encargado de la obra 
nombrado por la Mancomunidad Sasieta, la 
Dirección Facultativa de la obra y la contratista 
cuya presencia podrá ser sustituida por su 
Delegado. 
El responsable del contrato nombrado por la 
Mancomunidad Sasieta citará a la contratista para 
que  asista al acto de comprobación de replanteo 
en la fecha indicada en la citación. El justificante de 
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horren egiaztagiria espedienteari erantsiko zaio. 
SPKLaren 237. artikuluan xedatutako moduan, 
zuinketa egiaztatu ondoren, akta bat emango da 
HAKLEOaren 140. artikuluan jasotako eduki eta 
ondoreekin. 
 
- Laneko segurtasun eta osasun plana. 
Obra ezingo da abiarazi 1627/1997 Errege 
Dekretuaren 7. artikuluan aipatzen den laneko 
segurtasun eta osasun plana aldez aurretik onartu 
arte (aurrerantzean, “Plana”). 
Obren egikaritzea hasten den egunean, 
kontratistak Plana aurkeztuko dio kontratazio 
organoari, onar dezan, obrako segurtasun eta 
osasun arloko koordinatzailearen txostenarekin 
batera edo, koordinatzaile hori beharrezkoa ez 
balitz, Zuzendaritza Fakultatiboaren txostenarekin. 
Kontratistak ezingo du eskatu egikaritze epea 
luzatu dadin. 
Kontratistak Planean jaso beharko ditu aplikagarria 
den eta indarrean dagoen legerian, eraikuntza 
egokiko arauetan eta agirietako eta segurtasun eta 
osasun azterketako espezifikazio eta 
preskripzioetan xedatutakoa betetzeko 
beharrezkoak diren neurri eta elementu guztiak. 
Kontratistak ez du eskubiderik izango Segurtasun 
eta Osasun Azterketan ezarritako zenbatekoa 
baino gehiago jasotzeko, zenbateko horri 
adjudikazio baja aplikatu ondoren, kasuaren 
arabera. 
 
- Lan programa. 
Egikaritzearen erritmo egokia behar duen obraren 
kalitatea bermatze aldera, kontratistak lan 
programa aurkeztu beharko du kontratua gauzatu 
eta hurrengo egunean (kontratazio organoak onar 
dezan) eta programa horrek ezingo ditu inolaz ere 
aldatu kontratuko baldintzak. 
 
Lan programa, behin onartuta, kontratu 
dokumentuen parte izango da. 
Lan programa onartzen denetik aurrera, 
kontratistak edozein momentutan eskatu ahalko 
dio obraren Zuzendaritza Fakultatiboari lan 
programa aurreratzea. 
Lan programa barra diagramen bidez egin ahal 
izango da eta, obra ahalik eta ondoen 
planifikatzeko, behar beste atal, kapitulu edo 
unitatetan zatitu ahal izango da. Edonola ere, 

esta notificación se incorporará al expediente. 
Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la 
comprobación del replanteo se extenderá un acta 
con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 
RGLCAP 
 
- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación 
del Plan de seguridad y salud en el trabajo (en lo 
sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del RD 
1627/1997. 
El día de inicio de la ejecución de las obras, la 
contratista presentara el Plan al órgano de 
contratación para su aprobación junto con el 
informe del coordinador en materia de seguridad y 
de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de 
la Dirección Facultativa. 
 
La contratista no podrá solicitar ampliación del 
plazo de ejecución. 
 
La contratista deberá recoger en el Plan todas las 
medidas y elementos necesarios para cumplir lo 
estipulado por la legislación vigente de aplicación, 
por las normas de buena construcción, y por las 
especificaciones y prescripciones recogidas en los 
pliegos y en el estudio de seguridad y salud. No 
tendrá derecho a recibir más importe que el fijado 
en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la 
baja de adjudicación, en su caso. 
 
- Programa de trabajo. 
En aras de garantizar la calidad de la obra que 
requiere su ejecución con un ritmo adecuado, el 
contratista deberá presentar al día siguiente de la 
formalización del contrato (para su aprobación por 
el órgano de contratación) el programa de trabajo, 
el cual no podrá modificar ninguna de las 
condiciones contractuales. 
El programa de trabajo, una vez aprobado, 
formara parte de la documentación contractual. 
A partir de la aprobación del programa de trabajo 
la contratista podrá solicitar en cualquier momento 
de la Dirección facultativa de la obra adelantar el 
programa de trabajo.  
El programa de trabajo podrá confeccionarse 
mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir 
la obra en tantas partes o capítulos, unidades o 
partes de ellos como se crea conveniente para su 
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barne izan beharko ditu HAKLEOaren 144. 
artikuluaren 3. paragrafoan adierazitako datuak. 
 
Lan programaren aldaketak kontratazio organoak 
onartu beharko ditu. 
 
- Kontratuaren dokumentazio eta 
Zuzendaritza Fakultatiboaren jarraibide 
lotesleak. 
 
Zuzendaritza Fakultatiboak barne ditu Obraren 
Zuzendaritza, Obraren Egikaritzearen 
Zuzendaritza eta Segurtasun eta Osasunaren 
Koordinazioa, obra egikaritu bitartean, eta obran 
bertan burutuko da. Zuzendaritza Fakultatiboari 
dagokio obrak onartutako proiektuaren arabera eta 
ezarritako epe barruan burutzearen erantzukizuna. 
Kontratistak Zuzendaritza Fakultatiboaren 
jarraibideak errespetatu beharko ditu. Jarraibide 
horiek Agindu Liburuan jasota geratuko dira. 
Adostutakoa ez ezagutzeak, kontratuaren parte 
diren eranskinetan xedatutakoa ez ezagutzeak edo 
botere esleitzaileak onartutako orotariko jarraibide, 
agiri edo arauetan xedatutakoa ez ezagutzeak ez du 
kontratista salbuetsiko xedapen horiek betetzeko 
obligazioaz. 
 
- Seinaleak 
Kontratistak obrak seinaleztatzeko baldintza eta 
ezaugarri guztiak bete eta antolatu beharko ditu. 
Kontratistak nahitaez instalatu beharko ditu, bere 
kontura, obrarako sarbideak, lanen eremu barruko 
zirkulazioa eta lanen ondoriozko gune arriskutsuak 
adierazteko beharrezkoak diren seinaleak, bai 
eremu horretan zein eremu horren muga eta 
inguruetan ere, eta seinaleen instalazioaren 
inguruko aginduak edo jada instalatutako seinaleen 
aldaketaren inguruko aginduak bete beharko ditu. 
 
 
Era berean, obrak abian jartzen direnetik, 
kontratistak obrak identifikatzeko seinaleak ipiniko 
ditu Sasieta Mankomunitateak ezarritako 
ezaugarriekin eta helburu hauetarako hizkuntza 
motako egikaritze baldintza berezien klausulan 
aurreikusitako betekizunak kontuan hartuta. 
 
 
 
- Baimenak, lizentziak eta gastu eta zergak. 
 
 
Kontratistari dagokio obra burutzeko 

mejor planificación. En todo caso, deberán 
incluirse los datos indicados en el apartado 3 del 
art. 144 RGLCAP. 
Las modificaciones del programa de trabajo 
deberán ser aprobado por el órgano de 
contratación. 
- Sujeción a la documentación contractual y a 
las instrucciones de la Dirección facultativa. 
 
La Dirección facultativa engloba la Dirección de 
Obra, la Dirección de ejecución de Obra y la 
Coordinación de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de obra y se llevará a cabo a pie de obra. 
Será responsable de que las obras se ejecuten según 
el proyecto aprobado y dentro del plazo 
establecido. 
El contratista deberá cumplir sus instrucciones. 
Dichas instrucciones se harán constar en el Libro 
de órdenes. 
El desconocimiento en relación con lo pactado, en 
cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte o de las instrucciones, 
pliegos o normas de toda índole aprobadas por el 
poder adjudicador, no eximirá a la contratista de la 
obligación de su cumplimiento 
 
 
- Señalizaciones 
El contratista deberá planificar y cumplir las 
condiciones y características de señalización de las 
obras 
La contratista está obligada a instalar, a su costa, las 
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en 
sus lindes e inmediaciones, así como cumplir las 
órdenes sobre instalación de señales 
complementarias o de modificación de las ya 
instaladas  
Del mismo modo, desde el inicio de las obras la 
contratista hará figurar en la señalización que las 
identifique carteles identificatorios de las obras con 
las características que fije la Mancomunidad Sasieta 
y que cumplan los requisitos que a tales efectos se 
han recogido en la cláusula correspondiente a 
condiciones especiales de ejecución de tipo 
lingüístico. 
 
- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos 
y tributos. 
 
Corresponde a la contratista la obtención de todas 
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beharrezkoak diren baimen eta lizentzia publiko 
eta pribatu guztiak eskuratzea. Beraz, 
kontratistaren kontu eta kargura izango dira: 
 
a)Aldamioak, ibiak, hesiak eta abar ipintzeko behar 
diren udal baimen guztiak kudeatzea, Udal Obra 
Lizentziaren eskaera izan ezik. 
 
b) Lizentziak, dokumentuak edo erakunde publiko 
edo pribatuen edonolako informazioa eskuratzeko 
beharrezkoak diren gastuak, bai eta kontratua 
egikaritzeko beharrezkoak diren zerga, eskubide, 
tasa edo konpentsazioak eta gainerako tributu, 
karga edo gastuak ere. 
Edonola ere, Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren 
gaineko Zergaren zenbatekoa eta Udal Obra 
Lizentziaren Tasaren zenbatekoa Sasieta 
Mankomunitatearen kontu eta kargurakoak izango 
dira, zergadun moduan, subjektu pasiboa baita. 
 
- Obra bulegoa. 
Kontratistak obrak hasi baino lehen instalatu 
beharko du, aldez aurretik Zuzendaritza 
Fakultatiboaren onarpena jasota, eta kontratua 
egikaritu bitartean mantendu beharko du, obra 
bulego bat, lanak burutuko diren inguru barruan 
egokitzat jotzen duen tokian eta obraren bolumena 
eta egikaritze epea kontuan hartuta tamaina egokia 
duena, behar bezala egokituta egoteaz gain. 
 
Kontratistak bertan gordeko ditu agiri honen 
arabera kontratu izaera duten obraren inguruko 
dokumentu guztien kopia, bai eta jatorrizko 
liburuak ere, indarrean dagoen araudiak eskatzen 
duen diligentzia ofizialarekin. 
Kontratistak ezingo du bulegoaren tokia mugitu 
edo aldatu aldez aurretik Zuzendaritza 
Fakultatiboaren idatzizko baimena jaso ez badu. 
 
- Liburuak: 
- Agindu eta Bertaratzeen Liburua: kontratistak 
liburu hau obran eta Zuzendaritza Fakultatiboaren 
eskura gorde beharko du momentu oro, eta bertan 
jasoko ditu obra garatu bitartean burutzen diren 
bisitak, aginduak, jarraibideak eta komunikazioak. 
Kontratistak, bere kabuz edo bere Delegatuaren 
bitartez, sinatu beharko du jarraibide horiek jaso 
izanaren agiria, eta Zuzendaritza Fakultatiboak 
helarazten dizkion agindu edo jarraibide guztiak 

las autorizaciones y licencias, tanto públicas como 
privadas, que se requieran para la realización de la 
obra. Por tanto, son a cuenta y cargo de la 
contratista: 
a) La gestión de todos los permisos municipales 
para colocación de andamiajes, vados, vallas, etc., a 
excepción de la solicitud de otorgamiento de la 
Licencia Municipal de Obras. 
b) Los gastos que se requieran para la obtención de 
licencias, documentos o cualquiera información de 
organismos públicos o privados, así como, los 
impuestos, derechos, tasas o compensaciones y 
demás tributos, gravámenes o gastos que resulten 
necesarios para la ejecución del contrato. 
En todo caso, el importe del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe 
de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de 
cuenta o corren a cargo de la Mancomunidad 
Sasieta, sujeto pasivo y a título de contribuyente 
 
- Oficina de obra. 
La contratista deberá instalar antes del comienzo 
de las obras, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, y mantener durante la ejecución del 
contrato, una oficina de obra en el lugar que 
considere más apropiado dentro de las 
inmediaciones donde se vayan a desarrollar los 
trabajos, que tenga las dimensiones necesarias en 
función del volumen de la obra y del plazo de 
ejecución y este adecuadamente acondicionada. 
La contratista deberá conservar en ella copia de 
todos los documentos relativos a la obra que 
tengan carácter contractual según este pliego, así 
como los libros originales, diligenciados 
oficialmente que exija la normativa en vigor. 
La contratista no podrá trasladar ni cambiar el 
lugar de la oficina sin previa autorización por 
escrito de la Dirección facultativa. 
 
- Libros: 
- Libro de Órdenes y Asistencias: la contratista 
debe conservar este libro que debe estar en todo 
momento en la obra y a disposición de la 
Dirección Facultativa que consignará en él las 
visitas, ordenes, instrucciones y comunicaciones 
que se produzcan durante el desarrollo de la obra. 
La contratista estará obligada por sí o por medio 
de su Delegado a firmar el oportuno acuse de 
recibo de tales instrucciones, así como a transcribir 
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transkribatu beharko ditu, transkripzio horiek 
Zuzendaritza Fakultatiboaren sinadura bidezko 
onarpena jasotzeko beharra kaltetu gabe. 
Harrera egintzan, kontratistak Agindu eta 
Bertaratzeen Liburua aurkeztu beharko du, behar 
bezala beteta, eta botere esleitzaileari entregatuko 
dio obraren harrera burutu ostean. 
 
 
 
 
- Segurtasun eta Osasun Gorabeheren 
Liburua: obra 1627/1997 Errege Dekretuak, 
urriaren 24koak, eraikuntza obretako segurtasun 
eta osasun arloko gutxieneko xedapenak ezartzen 
dituenak, aurreikusitako aplikazio eremu barruan 
badago (aurrerantzean, “1627/1997 ED”), 
kontratistak liburu hau obran izan beharko du eta 
bertan adieraziko ditu segurtasun eta osasun 
planaren kontrol eta jarraipenarekin lotutako 
irregulartasun guztiak, aipatu Errege Dekretuaren 
13. eta 14. artikuluetan jasotako gainerako 
obligazioak betetzeaz gain. 
 
- Azpikontratazio Liburua: obra 32/2006 
Legeak, urriaren 18koak, Eraikuntzaren Sektoreko 
azpikontratazioa arautzen duenak, aurreikusitako 
aplikazio eremu barruan badago, kontratistak 
liburu hau izan beharko du obran momentu oro, 
lanak erabat amaitu arte. Bertan islatuko dira, 
ordena kronologikoan, lanak hasten direnetik eta 
hasi aurretik, enpresa azpikontratistekin eta langile 
autonomoekin gauzatutako azpikontratazio 
guztiak. 
 
 
 
- Babesa eta gainbegiratzea. 
Kontratistak, obrak egikaritzeaz gain, obrak 
babestu beharko ditu ere. Harrera gertatu arte, 
kontratista izango da eremuen eta bertan diren 
ondasunen gainbegiratzearen arduraduna. 
 
- Lankidetza. 
Kontratistak botere esleitzaileari emango dizkio, 
inolako kostu gehigarririk gabe, kontratuaren 
xedea behar bezala garatu eta egikaritzeko 
beharrezkoak diren zerbitzu profesional guztiak, 
hala nola azalpenetarako bilerak, publikoa 
jakinaren berri jartzea, etab. Halaber, Zuzendaritza 
Fakultatiboari sarrera librea emango zaio 
zerbitzuak ematen diren tokietara. 
 

cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito 
de la Dirección Facultativa, sin perjuicio de la 
necesidad de la conformidad de tales 
transcripciones por la Dirección Facultativa 
mediante su firma. 
En el acto de recepción la contratista debe 
presentar el Libro de Órdenes y Asistencias 
debidamente cumplimentado, el cual se entregará 
al poder adjudicador una vez efectuada la 
recepción. 
 
- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si 
la obra está incluida en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción (en lo 
sucesivo, “RD 1627/1997”), la contratista debe 
tener presente en la obra este libro, anotar en el las 
irregularidades relacionadas con el control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud y 
cumplir con el resto de obligaciones recogidas en 
los artículos 13 y 14 del referido Real Decreto. 
 
- Libro de Subcontratación: si la obra está 
incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, la 
contratista debe disponer de este libro que debe 
mantener en todo momento en la obra hasta su 
completa terminación. En el deberá reflejar por 
orden cronológico, desde el comienzo de los 
trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y cada 
una de las subcontrataciones realizadas con 
empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
 
- Conservación y vigilancia. 
La contratista está obligada además de a la 
ejecución de las obras a su conservación. Hasta 
que se produzca la recepción, la contratista 
responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes 
que haya en los mismos. 
 
- Colaboración. 
La contratista ha de facilitar al poder adjudicador 
sin ningún coste adicional, cuantos servicios 
profesionales resulten necesarios para el correcto 
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, 
como asistencia a reuniones explicativas, 
información al público…, así como el libre acceso 
a la Dirección Facultativa a los lugares donde se 
ejecute la prestación. 
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23. KONTRATISTAREN LAN ARLOKO 
BETEBEHARRAK 
Kontratistak Eraikuntzaren Hitzarmen Kolektiboa 
errespetatu beharko du. 
 
Kontratistak lan arloan, Gizarte Segurantzaren 
arloan eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan 
indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu, eta 
bereziki: 
- Emango diren zerbitzuak lan ordenantza edo 
hitzarmen kolektibo baten mende daudenean, 
kontratistak dagokion lan ordenantzaren edo 
hitzarmen kolektiboaren xedapenak bete beharko 
ditu. 
- Kontratistak hartu beharko ditu derrigorrezkoak 
diren edo langileen bizitzari, segurtasunari eta 
osasunari eragiten dieten arriskuak ahalik eta 
hoberen prebenitzeko beharrezkoak diren laneko 
segurtasun eta higiene neurri guztiak. 
- Halaber, indarrean dagoen araudian ezarritako 
laneko arriskuen prebentziorako obligazioak 
beteko ditu eta, kontratatutako jarduera hasi 
aurretik, jarraian adierazitako obligazioak betetzen 
dituela egiaztatu beharko du: 
a. Indarrean dagoen legeriarekin bat datorren 
antolaketa prebentiboko modalitate bat hautatu 
izana. 
b. Laneko arriskuen prebentzioa enpresaren 
kudeaketa sistema orokorraren barne sartu izana, 
laneko arriskuen prebentziorako plan bat ezarri eta 
aplikatzeari esker, urtarrilaren 17ko 39/1997 
Errege Dekretuak onartutako Prebentzio 
Zerbitzuen Erregelamenduaren 2. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. Betekizun hau egiaztatu 
dela ulertuko da OHSAS 18001 Arauan, LANEren 
segurtasun eta osasun sistemen inguruko 
gidalerroetan edo arau baliokide batean 
oinarritutako laneko arriskuen prebentzioa 
kudeatzeko sistema bat abian jarri bada, betiere 
sistema horrek eskatutako neurriak ebaluatu eta 
betetzen direla ziurtatzen badu. Beste edozein bide 
egokiren bidez ere froga daiteke betebehar hori 
bete dela. 
c. Kontratatutako jarduerari dagozkion arriskuen 
ebaluazioa eta prebentzio jardueren plangintza. 
d. Laneko arriskuen prebentzioaren inguruko 
31/1995 Legearen V. kapituluan aurreikusitako 
kontsulta eta partaidetza burutzeko modua 

23. OBLIGACIÓNES LABORALES DEL 
CONTRATISTA 
El contratista está obligado a cumplir el Convenio 

Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 
Gipuzkoa. 
 
La contratista está obligada al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo, y en particular: 
- Cuando las prestaciones a desarrollar estén 
sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo la 
contratista está obligada a cumplir con las 
disposiciones de la ordenanza laboral y convenio 
colectivo correspondiente. 
- La contratista adoptara cuantas medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo fueren de 
pertinente obligación o necesarias en orden a la 
más perfecta prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la vida, integridad y salud de las personas 
trabajadoras. 
- Cumplirá, así mismo, las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales establecidas por 
la normativa vigente y, antes del inicio de la 
actividad contratada, deberá acreditar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
a. Haber adoptado una modalidad de organización 
preventiva acorde con la legislación vigente. 
b. Integrar la prevención de riesgos laborales en el 
sistema general de gestión de la empresa mediante 
la implantación y aplicación de un plan de 
prevención de riesgos laborales según el art. 2 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por el RD 39/1997 de 17 de enero. Se 
considerará acreditada dicha exigencia por tener 
establecido un sistema de gestión de prevención de 
riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 
18001, las directrices sobre sistemas de Seguridad y 
Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre 
que dicho sistema evalúe y acredite el 
cumplimiento de las medidas exigidas. El 
cumplimiento de esta obligación también podrá 
acreditarse por cualquier otro medio de prueba 
adecuado. 
c. La evaluación de riesgos y planificación de la 
actividad preventiva correspondiente a la actividad 
contratada. 
d. Disponer de un procedimiento escrito que 
regule la forma de haber llevado a cabo la consulta 
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arautzen duen idatzizko prozedura bat izatea edo, 
kasuaren arabera, Segurtasun eta Osasun 
Batzordearen bileren aktak edukitzea. 
e. Ezarritako segurtasun neurriak betetzearen 
kontrola arautzeko prozedura bat edukitzea, hala 
dagokionean Langileen Estatutuan, hitzarmen 
kolektiboan eta abarretan aurreikusitako diziplina 
neurriak hartuta, langile guztien segurtasuna 
bermatze aldera. 
 
f. Arriskuen ebaluazioari lotutako prebentzio 
baliabideak eduki beharra eragiten duten 
lanpostuen edota jardueren zerrenda edukitzea. 
 
g. Kontratuaren egikaritzean parte hartzen duten 
langile propio zein kanpoko langile guztiek lanari 
ekiteko momentuan jaso izana arrisku 
espezifikoen, babes neurrien eta larrialdietarako 
neurrien inguruko informazioa, langile bakoitzaren 
jarduerari eragiten dieten arriskuen inguruko 
beharrezko prestakuntzarekin batera (31/1995 
Legearen 18. eta 19. artikuluak eta 32/2006 Legea 
eta 1109/2007 Errege Dekretua), laneko arriskuen 
prebentzio planaren prozeduraren arabera. 
Bereziki, norbera babesteko ekipamenduen 
erabileraren inguruko prestakuntza egokia jaso 
izana. 
 
h. Kasuaren arabera beharrezkoak diren norbera 
babesteko ekipamenduak entregatu izanaren 
egiaztagiria edukitzea. 
i. Jantoki eta atsedenerako zerbitzu egokiak 
ematea, eta higiene zerbitzuak eta aldagelak ere, 
kontuan hartuta langile kopurua eta lan eremuen 
kokalekua. 
j. Lanen garapena eta langileen kontratazioa 
planifikatzea, langileen atseden egunak 
errespetatuz eta ordu osagarriak salbuespenezko 
kasuetan bakarrik eginez. 
 
 
- Kontratistak kontratuaren egikaritzearen zati bat 
azpikontratatuko balu, gorago adierazitako 
obligazioen egiaztagiriak eskatuko dizkie 
azpikontratistei eta botere esleitzaile 
kontratatzaileari helaraziko dizkio. 
- Lanean ari diren bitartean langileei gertatutako 
istripu edo orotariko kalteen kasuan, indarrean 
dauden araudietan xedatutakoa bete beharko du 
bere erantzukizunpean, botere esleitzaileari inolako 
erantzukizunik egotzi gabe. 
 
24. FUNTZSEZKO EPEA 

y participación prevista en el capítulo V de la Ley 
31/1995, de prevención de riesgos laborales o, en 
su caso, las actas de las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud. 
e. Disponer de un procedimiento que regule el 
control del cumplimiento de las medidas de 
seguridad establecidas procediendo en su caso a la 
adopción de medidas disciplinarias previstas en el 
Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo 
etc.… para garantizar la seguridad de todas las 
personas trabajadoras. 
f. Disponer de una relación de los puestos de 
trabajo y/o actividades que requieran presencia de 
recursos preventivos vinculados a la evaluación de 
riesgos. 
g. Que todo el personal que intervenga en la 
ejecución del contrato, tanto propio como ajeno, 
haya recibido en el momento de incorporación una 
información de riesgos específicos, medidas de 
protección y medidas de emergencia de esta, así 
como, que haya recibido la formación necesaria 
sobre los riesgos que afectan a su actividad 
(artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 
y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el 
procedimiento del plan de prevención de riesgos 
laborales. En particular, que se ha dado la 
formación pertinente sobre el uso de equipos de 
protección individual. 
h. Disponer de justificante de la entrega de equipos 
de protección individual que, en su caso, fueran 
necesarios. 
i. Proporcionar servicios comedores y descanso 
adecuados, y servicios higiénicos, y vestuarios 
teniendo en cuenta el número de trabajadores y 
trabajadoras y la localización de las zonas de 
trabajo. 
j. Planificar el desarrollo de los trabajos y la 
contratación de personal de forma que se respete 
las jornadas de descanso de las trabajadoras y los 
trabajadores y que la realización de horas 
extraordinarias sea excepcional. 
- Si la contratista subcontrata parte de la ejecución 
del contrato, deberá exigir a las subcontratas los 
justificantes de las obligaciones anteriores y 
entregarlos al poder adjudicador contratante. 
- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier 
género ocurrido a las personas trabajadoras con 
ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo 
dispuesto en las normas vigentes bajo su 
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo 
alguno al poder adjudicador. 
 
24. TÉRMINO ESENCIAL 
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Kontratistak lanak bukatu behar ditu 2021eko 
abuztuaren 31 baino lehen. Epe funtsezkotzat 
jotzen da, eta ez-betetzearen ondoriozko kalte-
ordainak kontratistaren kontura izango dira. 
 
 
25. EGIKARITZE BALDINTZA BEREZIAK. 
Egikaritze baldintza berezi hauek, aurreko 
klausuletan aipatu diren obligazioekin batera, 
kontratistak eta azpikontratista guztiek bete 
beharko dituzte. 
 
 
- Hizkuntzaren ingurukoak. 
Botere esleitzailearen eta kontratistaren arteko 
harremanetan euskara erabiliko da oro har. 
Kontratuaren egikaritzearen helburuetarako, 
“euskara oro har erabiltzea” adierazpena honela 
ulertuko da: 
a) Ahozko komunikazioetan, kontratuaren 
egikaritzean zehar Administrazio 
kontratatzailearekin harremanetan jartzen diren eta 
euskaraz badakiten langileek hizkuntza hori 
erabiliko dute hasiera batean. Botere esleitzaileak 
euskaraz hitz egiten badie hizkuntza hori behar 
adina ezagutzen ez duten kontratuaren 
egikaritzeari atxikitako langileei, egikaritzearen 
ardura duen enpresak berehala jarriko ditu eskura 
beharrezkoak diren baliabideak edo euskarazko 
hizkuntza gaitasuna duten langileak, kontratuaren 
egikaritzearen ondorioz botere esleitzailearekin 
ezarritako harremana euskaraz garatu ahal izateko. 
b) Idatzizko komunikazioak euskaraz eta 
gaztelaniaz idatziko dira, bidaltzaileak eta 
hartzaileak euskara hautatzen badute salbu. 
Euskararen erabilera bermatuko da errotuluetan, 
argitalpenetan, seinaleetan, ohartarazpenetan, 
komunikazioetan eta, oro har, elkarrizketetan. 
 
Izaera sozialekoak edo enpleguaren 
ingurukoak: 
- Lar arloko, Gizarte Segurantzaren arloko eta 
laneko segurtasun eta osasunaren arloko legeetan, 
erregelamenduetan eta hitzarmenetan xedatutakoa 
betetzea. 
- Zuzendaritza Fakultatiboari helaraztea hurrengo 
paragrafoetan adierazitako datu eta dokumentuak, 
kasu bakoitzean adierazitako epeak eta baldintzak 
kontuan hartuta: 

El contratista tiene la obligación de finalizar las 
obras antes del 31 de agosto de 2021. Se trata de 
un término esencial, improrrogable, siendo de 
cuenta del contratista todos los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento. 
 

25. CONDICIÓNES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN. 

Estas condiciones especiales de ejecución así como 
las obligaciones mencionadas en las cláusulas 
inmediatamente anteriores deberán ser cumplidas 
tanto por la contratista como por los 
subcontratistas. 
- Lingüísticas. 
En las relaciones entre el poder adjudicador y la 
contratista se empleará normalmente el euskera. 
A los efectos de la ejecución del contrato se 
entiende por emplear “normalmente el euskera”, lo 
siguiente: 
a) En las comunicaciones verbales, el personal con 
conocimiento de euskera que en funciones de 
ejecución del contrato se dirija a la Administración 
contratante, se expresara inicialmente en esta 
lengua. Si el poder adjudicador se dirige en euskera 
a personal adscrito a la ejecución del contrato que 
no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, 
la empresa encargada de la ejecución habrá de 
facilitar inmediatamente los medios o personal con 
capacitación lingüística en euskera necesarios para 
que la relación con el poder adjudicador derivada 
de la ejecución del contrato pueda desarrollarse en 
euskera. 
b) Las comunicaciones escritas se redactarán en 
euskera y castellano, salvo que emisor y receptor 
opten por el euskera. 
Se garantizará el uso del euskera en los rótulos, 
publicaciones, señalizaciones, avisos y 
comunicaciones, y en general, en la interlocución. 
 
De tipo social o relativo al empleo: 
- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo. 
- Proporcionar a la Dirección Facultativa los datos 
y documentos que se indican en los apartados 
siguientes con arreglo a los plazos y condiciones 
indicados en cada caso: 
a) Los datos relativos a las condiciones laborales de 
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a) Kontratuaren egikaritzeari atxikitako langile 
guztien lan baldintzen inguruko datuak: posta 
elektronikoz aurkeztuko dira hiru (3) egun 
balioduneko epean, dagokion eskakizuna jasotzen 
den datatik hasita, eta datu hauek izango dituzte 
barne gutxienez: izen eta abizenak, NANa, 
hitzarmen kolektiboa, kategoria profesionala, 
kontratu mota, jardunaldia, antzinatasun data, 
kontratuaren iraungitze data, urteko soldata 
gordina eta, hala dagokionean, indarrean dauden 
akordioak. 
b) Zuzendaritza Fakultatiboak eskatzen dituen 
dokumentuak, emandako datuen egiazkotasuna eta 
kontratatzaileak, enplegatzaile den heinean, 
onartutako lan arloko betebeharrak bete izana 
egiaztatu ahal izateko: posta elektronikoz 
aurkeztuko dira, eskaneatutako kopia bidez, bost 
(5) egun balioduneko epean, dagokion eskakizuna 
jasotzen den datatik hasita. 
-Kontratua egikaritzen ari den bitartean, 
aplikagarria den hitzarmen kolektiboan ezarritako 
soldata ordaintzea, langile bakoitzari dagokion 
kategoria profesionalaren arabera, ordainduko den 
soldata inolaz ere soldata horren azpikoa izan 
gabe. 
 
Gardentasun instituzionala bermatzea 
kontratuaren egikaritzetik eratorritako datu 
guztietan. 
- Azpikontratistei eta hornitzaileei burututako 
ordainketak egiaztatzea: 
- Zuzendaritza Fakultatiboari helaraztea, hala 
eskatzen duenean, kontratuan parte hartzen duten 
azpikontratisten eta hornitzaileen zerrenda 
xehatua, ordainketa epearekin zerikusi zuzena 
duten bakoitzaren azpikontratazio edo hornidura 
baldintzekin batera 
- Zuzendaritza Fakultatiboari helaraztea, hala 
eskatzen duenean, aurreko puntuan deskribatutako 
azpikontratistei eta hornitzaileei burututako 
ordainketak bete izanaren egiaztagiria, behin 
zerbitzua amaituta eta SPKLaren 216. artikuluan 
eta 3/2004 Legean, abenduaren 29koa, 
merkataritza eragiketetan berankortasunaren aurka 
borrokatzeko neurriak ezartzen dituena, 
xedatutako ordainketa epeen barruan. 
Obligazio hau ez betetzea larritzat joko da eta 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1f) 
artikuluan aurreikusitako kontratuaren 
suntsiaraztea ekarriko du. 
 
Datuak babestekoari 
27. klausulan aurreikusitakoaren arabera. 

cada una de las personas trabajadoras adscritas a la 
ejecución del contrato: se presentaran a través de 
correo electrónico en plazo de tres (3) días hábiles 
desde la fecha de recepción del correspondiente 
requerimiento y deberán ser, al menos, los 
siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio 
colectivo, categoría profesional, tipo de contrato, 
jornada, fecha de antigüedad, fecha de vencimiento 
del contrato, salario bruto anual y, en su caso, 
pactos en vigor. 
b) Los documentos que solicite la Dirección 
Facultativa en orden a comprobar la veracidad de 
los datos proporcionados y el cumplimiento de las 
obligaciones laborales que, en su condición de 
empleador, asume la contratista: se presentaran a 
través de correo electrónico, mediante copia 
escaneada, en plazo de cinco (5) días hábiles desde 
fecha de recepción del correspondiente 
requerimiento. 
-Abonar a lo largo de toda la ejecución del 
contrato el salario recogido en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría 
profesional que le corresponda a la persona 
trabajadora, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
Dar transparencia institucional a todos los 
datos derivados de la ejecución del contrato. 
- Comprobación de pagos a los subcontratistas y 
suministradores: 
- Remisión a la Dirección Facultativa, cuando esta 
se lo solicite, de la relación detallada de los 
subcontratistas y suministradores que participen en 
el contrato cuando se perfeccionen su 
participación junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo del 
pago. 
- Remisión a la Dirección Facultativa, cuando este 
se lo solicite, del justificante de cumplimiento de 
los pagos a los subcontratistas y suministradores 
descritos en el punto anterior una vez terminada la 
prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
Su incumplimiento será considerado como grave 
y conllevará la resolución del contrato prevista en 
el artículo 211.1f) de la Ley Contratos del Sector 
Público. 
 
De protección de datos 
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Ingurumenekoak: 
Kontratua betetzeko dagoen aldi osoan enpresa 
kontratistak, hondakin-kudeaketari dagokionez, 
bete egin beharko ditu preskripzio tekniko 
espezifikoak. Hauexek dira aplikatu beharreko 
araudian aurreikusita dauden betebeharrak: 
hondakin-kudeaketako plana idaztea; hondakinak 
biltzeko eta obran aldi baterako uzteko hartutako 
neurriak hartzea; obra higiene eta segurtasun 
baldintza egokietan mantentzea; obran produktu 
toxiko edo arriskutsuekin kutsadura ekiditea eta 
baimendutako kudeatzaile baten esku uztea, 
hondakinak haren eskuetan utzi direla fede ematen 
duen agiria administrazioari entregatuta. 
 
 
 
Hirigintzakoak 
Beasaingo, Ordiziako eta Urretxuko udalek 
emandako lizentzaren baldintzak betetzea eta udal 
hirigintzako ikuskaritza errespetetzea.  
 
 
26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK 
KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 
ZIGORRAK 
 
Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen 
arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 
egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, 
epe partzialak), administrazioak bi aukera izango 
ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak 
bermea galdu), edo honako zigor hau ezartzea: 
zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den 
eguneko 0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 
euroko (BEZa aparte). 
 
Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren 
zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, 
kontratazio-organoak aukera izango du kontratua 
suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen 
jarrai dadin agintzeko, zigor gehiago ezarrita. 
 
Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 27ª 
 
De carácter medioambiental 
Durante todo el periodo de ejecución del 
contrato, la empresa contratista estará obligada a 
cumplir las prescripciones técnicas específicas en 
lo relativo a la gestión de residuos, obligaciones 
previstas en la normativa aplicable, en cuanto a 
redacción del plan, medidas de recogida y 
depósito temporal en 
obra, mantenimiento en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad en obra, evitar la 
contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos en obra y entrega a gestor autorizado 
mediante documento fehaciente que será 
entregado a la administración 
 
 
Urbanísticas 
Respetar las condiciones de la licencia de obras 
otorgada por los ayuntamientos de Beasain, 
Ordizia y de Urretxu.y respetar las inspecciones 
urbanísticas municipales. 
 
26. PENALIDADES AL CONTRATISTA 
POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
 
Incumplimiento de los plazos de ejecución 
del contrato 

 

Si el contratista, por causas que le fueran 
imputables, hubiese incurrido en demora respecto 
del cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de 
los plazos parciales, la Administración podrá optar 
indistintamente por su resolución, con pérdida de 
la garantía, o por la imposición de penalidades en 
la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 
del precio del contrato, IVA excluido. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen 
un múltiplo del 5 por ciento del precio del 
contrato, el Órgano de Contratación estará 
facultado para proceder a su resolución o acordar 
la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades  
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Kontratistak ez badu betetzen kontratuan 
zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, eta 
horren errua berari egozten ahal bazaio, 
administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua 
suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio 
osoaren % 10en baliokidea den zigorra ezartzea. 

 

 Prestazioa oker gauzatzea 
 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak 
zigorrak ezarri ahal izango ditu; horietako 
bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren 
prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta 
guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu 
hitzartutako prezioaren % 50. 

 

 

 Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren 
arloko betebeharrak ez betetzea 
 
Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, 
gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak, batez 
ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen 
bada edo hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak 
baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 
larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan 
ezarritakoa aplikatuz, administrazioak zigorrak 
ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 
bakoitzagatik; horietako bakoitzaren zenbatekoa ez 
da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 
gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak 
ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 
% 50.  

 

 Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, 
kontratistak azpikontratistekin dituen betebeharrak 
betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri 
ahal izango dizkio ez-betetze horietako 
bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango 
kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 
aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du 
gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 
 
 
 
27. DATU PERTSONALEN BABESA 
Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak 

Incumplimiento de la ejecución parcial de las 
prestaciones 
Cuando el contratista, por causas que le fueren 
imputables, hubiere incumplido la ejecución parcial 
de las prestaciones definidas en el contrato, la 
Administración podrá optar, indistintamente, por 
su resolución o por la imposición de una penalidad 
equivalente al 10 por ciento del precio total del 
contrato. 

 
Cumplimiento defectuoso 
 
En caso de cumplimiento defectuoso de la 
prestación, la Administración podrá imponer 
penalidades por cuantía cada una de ellas no 
superior al 10 por ciento del precio del contrato, 
IVA excluido; y sin que el total de dichas 
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del 
precio convenido. 
 

 
Incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del 
contratista en materia medioambiental, social o 
laboral, en especial los retrasos reiterados en el 
pago de los salarios o la aplicación de condiciones 
salariales inferiores a las derivadas de los convenios 
colectivos que sea grave y dolosa, la 
Administración, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 201 de la LCSP, podrá imponer 
penalidades por cuantía cada una de ellas no 
superior al 10 por ciento del precio del contrato, 
IVA excluido; y sin que el total de dichas 
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del 
precio convenido.  

 

 Incumplimiento de las obligaciones con los 
subcontratistas 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 217 de la 
LCSP, en caso de incumplimiento del contratista 
de sus obligaciones con los subcontratistas, la 
Administración podrá imponer penalidades por 
cuantía, cada una de ellas, no superior al 10 por 
ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin 
que el total de dichas penalizaciones pueda superar 
el 50 por ciento del precio convenido 
 
27. PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 
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eskuratzen badira, kontratatzaileak SPKLren 
Hogeita Bosgarren Xedapen Gehigarrian 
adierazitakoak bete beharko ditu, 2018 Lege 
Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak 
Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa eta 
hori garatzen duten arauetan xedatutakoak biltzen 
baitira bertan. 
 
 
28. KONTRATUA ALDATZEA 
Behin kontratua gauzatuta, kontratazio organoak 
soilik aldatu ahalko du, interes publikoko arrazoiak 
direla eta, SPKLaren 205. artikuluan aurreikusitako 
kasuetan. 
Interes publikoko arrazoitzat ulertuko dira 
aurrekontuen egonkortasun helburua lortzeko 
xedea dutenak eta dagokion aurrekontu ekitaldian 
zehar burutzen direnak. 
Aldaketak obra unitateak kentzea edo murriztea 
ekarriko balu, kontratistak ez du inolako 
indemnizaziorik eskatzeko eskubiderik izango. 
Aldaketen ondorioz proiektuan aurreikusi ez diren 
obra unitateak sartu beharko balira eta unitate 
horien ezaugarriak proiektuan ezarritakoen 
desberdinak balira, betiere lizitazio berririk egiteko 
beharrik ez badago, botere esleitzaileak ezarriko 
ditu unitate horiei aplikagarriak izango zaizkien 
prezioak, aldez aurretik eta, gutxienez ere, hiru (3) 
egun baliodunetan zehar, kontratistari entzunaldi 
aukera eman ondoren. Kontratistak ezarritako 
prezioak onartuko ez balitu, kontratazio organoak 
aukera izango du unitate horiek beste operadore 
ekonomiko batekin kontratatzeko, bere kabuz 
egikaritzeko edo kontratua suntsiarazteko, 
SPKLaren 211. artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
Aldaketetan, epea luzatu edo murriztu ahalko da, 
HAKLEOaren 162. artikuluan xedatutakoaren 
arabera. 
 
Behar bezala onartu ez diren aldaketak ezingo dira 
sartu edo egikaritu. Lanen zuzendaritzaren, 
ikuskaritzaren edo gainbegiratzearen ardura duten 
pertsonei dagokien erantzukizuna kaltetu gabe, 
kontratuaren xedean burutu diren eta kontratazio 
organoaren baimen egokia jaso ez duten aldaketek 
kontratistaren erantzukizuna eragingo dute eta 
kontratistak adostutako baldintzetara itzuli 
beharko ditu emandako zerbitzuak, inolako 

En el caso de que la presente contratación 

implique el acceso a datos de carácter personal, el 

contratista deberá cumplir las obligaciones 

derivadas de la Disposición Adicional Vigésima 

Quinta de la LCSP, en relación con la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales 

.28. MODIFICACIÓNES DEL CONTRATO 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación solo podrá modificarlo, por razones 
de interés público, en los supuestos previstos en el 
art. 205 LCSP. 
Se consideran razones de interés público las que 
tienen la finalidad de lograr el objetivo de 
estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo 
durante el ejercicio presupuestario 
correspondiente. 
En caso de que la modificación suponga supresión 
o reducción de unidades de obra, la contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
Cuando las modificaciones supongan la 
introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto cuyas características difieran de las 
fijadas en este, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación, los precios aplicables a estas serán 
fijados por el poder adjudicador, previa audiencia 
de la contratista por plazo mínimo de tres (3) días 
hábiles. Si esta no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
operador económico en los mismos precios que 
hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver 
el contrato conforme al art. 211 LCSP. 
 
 
En las modificaciones el plazo podrá ser 
aumentado o disminuido de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 162 RGLCAP. 
 
No se podrán introducir o ejecutar modificaciones 
que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las 
personas encargadas de la dirección, inspección o 
vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el 
objeto del contrato que no estén debidamente 
autorizadas por el órgano de contratación 
originaran responsabilidad de la contratista, la cual 
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ordainketa gehigarririk gabe. 
 
Kontratuaren aldaketa gisa izapidetu beharko dira 
txostenean edo, kasuaren arabera, proiektuaren 
beste tokiren batean aurreikusitako eta xedatutako 
material naturalen jatorriaren aldaketak. 
 
Ez dira aldaketatzat joko SPKLaren 242.4 
artikuluan aurreikusitako kasuak. 
 
 
Prozedura: 
Administrazioak kontratua aldatu ahalko du 
SPKLaren 205. artikuluan aurreikusitako egoeraren 
bat gertatzen denean eta 206. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. Gerta litezkeen aldaketak 
derrigorrezkoak izango dira kontratistarentzat, 
betiere, banaka edo elkarrekin, kontratuaren 
hasierako prezioaren %20tik gorakoa ez den 
zenbatekoaren aldaketa badakarte, BEZa kanpo. 
Obra kontratua esleituko ez balitz, kontratua 
aldatu beharko da. 
 
Aldaketa onartzeko prozedurak, barne ditu, 
edozein kasutan ere, jarduketa hauek: 
 
- Kasu orokorra: 
 
A. AURRETIAZKO JARDUKETAK 
1. Zuzendaritza Fakultatiboak kontratazio 
organoaren baimena eskuratuko du kontratua 
aldatzeko beharrezkoak diren aurretiazko 
izapideak abian jartzeko. 
2. Zerbitzu tekniko eskudunak proposamena 
egingo du. Proposamen horretan justifikatuko da 
Legean aurreikusitako baldintzak ematen direla eta 
aldaketak sartzeko aukera eta, kasuaren arabera, 
aldaketaren zenbatekoa zenbatetsiko da. 
3. Proiektuaren edo espezifikazio teknikoen 
egileari entzunaldia emango zaio, kontratazio 
organoa ez den hirugarren batek prestatu baditu 
zerbitzu kontratu baten bidez, gutxienez ere hiru 
(3) eguneko epean egokitzat jotzen dituen 
hausnarketak helaraz ditzan. 
4. Kontratazio organoak ebazpen bidez erabakiko 
du proiektuaren aldaketen idazketa. Aldaketa 
horien ondorioz ezinezkoa balitz lanen zati jakinak 
egikaritzen jarraitzea, kontratuaren aldi baterako 
etetea erabaki beharko da, partziala edo 
erabatekoa, dagokionaren arabera. 
5. Proiektuaren aldaketaren idazketa. 
6. Aldaketaren ondorioz proiektuan aurreikusi ez 
ziren obra unitateak sartu beharko balira edo 

estará obligada a rehacer o reponer la prestación a 
las condiciones pactadas, sin abono adicional 
alguno. 
Habrán de tramitarse como modificación del 
contrato los cambios del origen o procedencia de 
los materiales naturales previstos y exigidos en la 
memoria, o en su caso, en otras partes del 
proyecto. 
No se considerarán modificaciones los supuestos 
recogidos en el art. 242.4 LCSP. 
 
Procedimiento: 
La Administración podrá modificar el contrato por 
razones de interés público cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 205 de 
la LCSP y en los términos establecidos en el 
artículo 206. Las posibles modificaciones serán 
obligatorias para el contratista, cuando impliquen, 
aislada o conjuntamente, una alteración en su 
cuantía que no exceda del 20% del precio inicial 
del contrato, IVA excluido. En caso de que el 
contrato de obras no se adjudique, procederá la 
modificación del contrato. 
 
El procedimiento para acordar la modificación 
incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones: 
 
- Supuesto general: 
 
A. ACTUACIÓNES PREVIAS: 
1. La Dirección Facultativa recabara del órgano de 
contratación autorización para iniciar los trámites 
previos necesarios para modificar el contrato. 
2. Propuesta del servicio técnico competente en la 
que se justifique la concurrencia de los requisitos 
exigidos por la Ley y la posibilidad de su 
introducción y se valore, en su caso, la cuantía de 
la modificación. 
3. Audiencia al redactor del proyecto o de las 
especificaciones técnicas, si estos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de 
contratación en virtud de un contrato de 
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres 
(3) días, formule las consideraciones que tenga 
por conveniente. 
4. Resolución del órgano de contratación por la 
que acuerda la redacción de modificaciones del 
proyecto. Si dichas modificaciones implican la 
imposibilidad de poder seguir ejecutando 
determinadas partes de los trabajos, deberá 
acordarse la suspensión temporal, parcial o total, 
según proceda, del contrato. 
5. Redacción de la modificación del proyecto. 
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unitate berri horien ezaugarriak nabarmenki 
desberdinak balira, entzunaldia emango zaio 
kontratistari, gutxienez ere hiru (3) egun 
balioduneko epea emanda, aldez aurretik botere 
esleitzaileak ezarritako unitate horien prezio 
aplikagarrien eta unitate berrien ondoriozko epe 
aldaketaren onarpena edo ez onarpena adieraz 
dezan. 
 
7. Sasieta Mankomunitatearen txosten teknikoa. 
8. Kontratazio organoaren ebazpena, aldatutako 
proiektua onartzen duena, betiere arau juridiko 
baten ondorioz eskumen hori beste organo bati ez 
badagokio. Azken kasu honetan, aldatutako 
proiektuaren onarpena organo horri dagokio. 
 
 
B. ALDAKETAREN ONARPENA: 
1. Zuinketa akta. 
2. Kontratazio organoaren ebazpena aldaketa 
espedientearen abiaraztea baimentzeko. 
3. Kontratistari emandako entzunaldia, gutxienez 
ere hiru (3) egun balioduneko epean zehar, haren 
onarpena idatziz emateko. 
4. Gastua baimentzeko kontabilitate dokumentua 
edo kreditua edukitzearen ziurtagiria, aldaketak 
gastua areagotzea dakarrenean. 
5. Txosten juridikoa. 
6. Kontratazio organoaren ebazpena aldaketa 
baimentzeko eta kontratistari zuzendutako 
jakinarazpena. 
 
 
- Ezohiko kasua: 
Aldaketa bat izapidetzeak obren egikaritzea aldi 
baterako erabat etetea eskatzen duenean eta hori 
interes publikorako oso kaltegarria denean, lanekin 
aurrera jarraitzea erabaki ahalko da Zuzendaritza 
Fakultatiboak prestatuko duen proposamen 
teknikoan aurreikusitako moduan, betiere 
aurreikusitako gehienezko zenbatekoa 
kontratuaren hasierako prezioren %20tik gorakoa 
ez bada (BEZa kanpo) eta hori finantzatzeko 
kreditu egokia eta nahikoa dagoenean. 
Kasu hauetan, kontratua aldatzeko prozedurak bi 
fase izango ditu: 
 
1. FASEA. Behin behineko jarraipena: Sasieta 
Mankomunitateak obrak behin behineko moduan 

6. Cuando la modificación suponga la 
introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas 
características difieran sustancialmente de ellas, 
audiencia de la contratista por plazo mínimo de 
tres (3) días hábiles para que se pronuncie sobre la 
aceptación o no de los precios de aplicación a 
dichas unidades previamente fijados por el poder 
adjudicador así como sobre la variación de plazo 
resultante de la introducción de nuevas unidades. 
7. Informe técnico de la Mancomunidad Sasieta. 
8. Resolución del órgano de contratación por la 
que aprueba el proyecto modificado salvo que 
dicha competencia esté específicamente atribuida 
a otro órgano por una norma jurídica en cuyo 
caso la aprobación del proyecto modificado le 
corresponderá a este último. 
 
B. APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN: 
1. Acta de replanteo. 
2. Resolución del órgano de contratación por la 
que acuerda el inicio del expediente de 
modificación. 
3. Audiencia a la contratista por plazo mínimo de 
tres (3) días que deberá dar su conformidad por 
escrito. 
4. Documento contable de autorización del gasto 
o certificado de existencia de crédito cuando la 
modificación suponga un mayor gasto. 
5. Informe jurídico. 
6. Resolución del órgano de contratación por la 
que acuerda la modificación y notificación a la 
contratista. 
 
- Supuesto excepcional: 
Cuando la tramitación de un modificado exija la 
suspensión temporal total de la ejecución de las 
obras y ello ocasione graves perjuicios para el 
interés público, se podrá acordar que continúen 
provisionalmente tal y como este previsto en la 
propuesta técnica que elabore la Dirección 
Facultativa, siempre que el importe máximo 
previsto no supere el 20% del precio inicial del 
contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y 
suficiente para su financiación. 
En estos casos, el procedimiento para modificar 
el contrato se articulará en dos fases: 
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aurrera jarraitzea baimenduko du, helburu 
horietarako Zuzendaritza Fakultatiboak 
prestatutako proposamen teknikoaren arabera. 
Lehengo fase honetan, espedienteak jarraian 
adierazitako izapideak burutzea eskatuko du soilik: 
1.- Zuzendaritza Fakultatiboak prestatutako 
proposamen tekniko arrazoitua, honakoak barne 
izango dituena: 
- Aldaketa izapidetzearen ondorioz obrak erabat 
eteteak interes publikorako izango lituzkeen kalte 
larrien justifikazioa. 
- Aurreikusitako aldaketaren gehienezko 
zenbatekoa, kontratuaren hasierako prezioaren 
%20tik gorakoa izango ez dena (BEZa kanpo). 
- Burutuko diren obren azalpena euskaraz. 
- Aldaketa SPKLaren 203.2 artikuluan 
aurreikusitako kasuren batekin bat datorrela 
frogatzen duen justifikazioa. 
2.- Txosten teknikoa, betiere proposamen tekniko 
arrazoituan prezio berriak sartuko balira eta horrek 
ekarriko balu prezio berriak merkatuko prezio 
orokorrei egokitzeko beharra, SPKLaren 102.3 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
3.- Kontratistari emandako entzunaldia, onarpena 
idatziz eman dezan. 
4.- Aldaketa proiektuaren idazketa baimentzen 
duen kontratazio organoaren ebazpena. 
5.- Gastua baimentzeko kontabilitate dokumentua 
edo kreditua edukitzearen ziurtagiria, aldaketak 
gastua areagotzea dakarrenean. 
 
 
2. FASEA. Jakinarazpen espedientearen 
onarpena: jarraipenerako legez ezarritako 
gehienezko epea amaitu baino lehen, kontratazio 
organoak kontratuaren aldaketa onartu beharko 
du, aldez aurretik dagozkion jarduketak burutu 
ostean. 
 
 

 
29. KONTRATUA AMAITZEKO 
ARRAZOIAK 
Kontratua suntsitzeko arrazoiak izango dira 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. 
artikuluan orohar kontratu administratiboetarako 
aurreikusitakoak eta, era berean, Lege bereko 245. 
artikuluan bereziki obra-kontratuetarako 
jasotakoak; baita honako betebehar hauek ez 
betetzea ere: exekuzio funtsezko baldintzak ez 
betetzea,  lanak hilabeteko gehieneko epean 
bukatzeko funtsezko epea ez betetzea eta 

FASE 1. Continuación provisional: La 
Mancomunidad Sasieta  autorizará la continuación 
provisional de las obras de acuerdo con la 
propuesta técnica elaborada al efecto por la 
Dirección Facultativa. En esta primera fase, el 
expediente exigirá exclusivamente los trámites que 
se señalan a continuación: 
1.- Propuesta técnica motivada formulada por la 
Dirección Facultativa que deberá contener: 
- Justificación de los graves perjuicios que para el 
interés público provocaría la suspensión total de 
las obras que comportaría la tramitación del 
modificado; 
- El importe máximo previsto de la modificación, 
el cual no podrá exceder del 20% de precio inicial 
del contrato (IVA excluido). 
- Descripción vasca de las obras a realizar. 
- Justificación de que la modificación se encuentra 
en alguno de los supuestos previsto en el art. 
203.2 LCSP. 
2.- Informe técnico en el caso de que en la 
propuesta técnica motivada se introdujeran 
precios nuevos el cual deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios 
generales de mercado de conformidad con el art. 
102.3 LCSP. 
3.- Audiencia de la contratista que deberá dar su 
conformidad por escrito. 
4.- Resolución del órgano de contratación por la 
que autorice la redacción del proyecto de 
modificación. 
5.- Documento contable de autorización del gasto 
o certificado de existencia de crédito cuando la 
modificación suponga un mayor gasto. 
 
FASE 2. Aprobación del expediente de 
modificación: antes de que transcurra el plazo 
máximo legal para la continuación, el órgano de 
contratación deberá haber acordado la 
modificación del contrato, previa realización de 
las actuaciones correspondientes. 
.  
 

29. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO 
Serán causas de resolución del contrato las 
previstas en el artículo 211 LCSP,   las recogidas en 
el artículo 245 de la misma Ley para los contratos 
de obras en particular así como el incumplimiento 
de las condiciones esenciales de ejecución, el 
término esencial de ejecución de las obras en un 
mes, plazo máximo de un mes  y la de adscribir los 
medios comprometidos a la ejecución del 
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konpromitutako baliabideak  kontratuaren 
exekuzioari ez atxikitzekoa  
 
 
30. AZPIKONTRATAZIOA 
Kontratistak, hirugarrenekin prestazioaren zati bat 
egitea hitzar dezake. Azpikontratuek azaroaren 8ko 
9/2017 Legean, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzkoan ezarritako eskakizunak beteko dituizte; 
horren bitartez, Estatutuko antolamendu 
juridikora lekuz aldatzen dira  otsailaren  26ko 
2014/23/EB  eta 2014/24/EB Direktibak,  
Europako Parlamentuarenak eta Kontseiluarenak, 
zein Eraikuntza Sektorean Azpikontratazioa 
arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legeak 
xedaturikoa bete beharko du 
 
 
Eskaintzaileek eskaintzan (VIII. eranskina) 
adierazi beharko dute azpikontratatuko duten 
kontratuaren zatia eta kontratuaren prezioaren 
gainean (BEZrik gabe), ehunekoa, zenbatekoa eta 
enpresaren izena edo profila azalduko dituzte. 
Azkenekoa azpikontratisten kaudimen profesional 
edo teknikoaren baldintzak aipatuz definituko da. 
 
Azpikontratatzaileei eta hornitzaileei egin 
beharreko ordainketak 2017ko, SPKLren 216. 
artikuluaren arabera egingo dira. 
 
Azpikontratistak datuen babesari buruzko araudia, 
estatukoa eta Europakoa, betetzera behartuta 
daude. 
 
 
31. KONTRATUA LAGATZEA ETA ALDI 
BATERAKO ENPRESA ELKARTEAREN 
(ABEE) KIDEEN ALDAKETA. 
Kasuak. 
SPKLaren 98. artikuluan aurreikusitako 
kontratistaren ondorengotza kasuak eta SPKLaren 
69.9 artikuluan aurreikusitako ABEEaren 
osaeraren aldaketa kasuak kaltetu gabe, kontratua 
laga ahalko da jarraian adierazitako kasuetan: 
1. Kontratista kaudimen gabezia egoeran 
dagoenean, 22/2003 Legeak, uztailaren 9koak, 
konkurtsoen ingurukoak, 2.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera, eta oraindik 
konkurtsoaren deklarazioa eskatu ez duenean, 

contrato.. 
 
 
 
30. SUBCONTRATACIÓN 
La celebración de los subcontratos estará 
sometida al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción, 
así como la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
 
Los licitadores deberán indicar en la oferta la 

parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar (Anexo VIII), señalando su 

importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de 

solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 

realización 

El pago a subcontratistas y suministradores 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 
LCSP 2017. 
 
Los subcontratistas están obligados a respetar la 
normativa de protección de datos estatal y 
europea. 

 
31. CESIÓN DEL CONTRATO Y 
MODIFICACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE LA UTE. 
Supuestos. 
Sin perjuicio de los casos de sucesión de la 
contratista del art. 98 LCSP y los supuestos de 
modificación de la composición de la UTE del 
art. 69.9 LCSP, el contrato podrá ser cedido en 
los siguientes casos: 
1. Cuando la contratista se encuentre en situación 
de insolvencia, de conformidad con el art. 2.2 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavía 
no haya solicitado la declaración de concurso, 
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betiere kaudimen gabezia beste edozein 
prozeduraren bidez deklaratu ez bada. 
2. Kontratistak konkurtsoa deklaratu duenean, eta 
likidazio fasea abiarazi denean ere edo, 
birfinantzaketa akordio batera iristeko xedearekin 
edo hitzarmen proposamen aurreratu baterako 
atxikipenak lortzeko xedearekin negoziazioak hasi 
direla jakinarazi bazaio epaitegi eskudunari 
konkurtsoaren deklarazioa eman dezan, 
konkurtsoen inguruko legerian xedatutakoaren 
arabera. 
3. Kontratista pertsona fisikoa denean eta 
kontratua amaitu baino lehen erretiratzeko nahia 
adierazi duenean. 
 
Prozedura. 
1. Kontratistak Zuzendaritza Fakultatiboari 
helaraziko dio lagapena baimentzeko eskatzen 
dion idazkia. 
Eskaera horrekin batera dokumentazio hau 
erantsiko da: 

-Kontratua lagatzea ahalbidetzen duen egoera 
egiaztatzen duen dokumentazioa. 
-Lagapen hartzaileak SPKLaren 214.2 
artikuluaren c) atalean aurreikusitako 
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen 
dokumentazioa. 

2. Kontratazio organoaren ebazpena prozeduraren 
abiaraztea baimentzeko. 
3. Zuzendaritza Fakultatiboaren txostena non 
adierazten den kontratuaren %20 gutxienez 
egikaritu behar izanaren baldintza bete behar den 
edo ez eta, baldintza hori bete beharko balitz, bete 
den edo ez adierazten duena. Halaber, txosten 
horretan adierazi beharko da SPKLaren 214. 
artikuluaren 1. atalaren bigarren paragrafoan 
aurreikusitako mugak errespetatu direla. 
4. Txosten juridikoa. 
5. Kontratistak aurkeztu beharko du lagapena 
gauzatzeko eskritura publikoaren zirriborroa. 
6. Kontratazio organoaren ebazpena lagapena 
baimentzeko eta kontratistari zuzendutako 
jakinarazpena. 
7. Lagapena baimentzen duen kontratazio 
organoaren ebazpenaren argitalpena 
kontratatzailearen profilean. 
8. Lagapena eskritura publiko bidez gauzatzea. 
9. Lagapen hartzaileak bermea gordailutzea 
Mankomunitatearen Diruzaintzan. Lagatzaileak 
emandako bermea ez da itzuliko edo ezereztuko 
lagapen hartzailearen bermea behar bezala eratu 
arte. 
 

siempre y cuando no haya sido declarada 
insolvente en cualquier otro procedimiento. 
2. Cuando se haya declarado en concurso a la 
contratista, incluso cuando se haya procedido a la 
apertura de la fase de liquidación o haya puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la 
declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, o para obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio, en los términos 
previstos en la legislación concursal. 
3. Cuando la contratista sea una persona física y 
haya manifestado su voluntad de jubilarse en 
fecha anterior a la finalización del contrato. 
 
Procedimiento. 
1. La contratista dirigirá a la Dirección Facultativa 
escrito en el que solicite la autorización de la 
cesión. 
A dicha solicitud deberá adjuntar siguiente 
documentación: 

-Documentación acreditativa de la 
circunstancia concurrente que posibilita instar 
la cesión del contrato. 
-Documentación acreditativa de que el 
cesionario cumple con los requisitos 
recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP. 
 

2. Resolución del órgano de contratación por la 
que acuerde el inicio del procedimiento. 
3. Informe emitido por la Dirección Facultativa 
en el que indique si debe cumplirse o no el 
requisito de haber ejecutado al menos el 20% del 
importe del contrato y, en caso afirmativo, si 
dicho requisito se cumple. Asimismo deberá 
señalar que se respetan los límites recogidos en el 
segundo párrafo del apartado 1 del art. 214 LCSP. 
 
4. Informe jurídico. 
5. Aportación por parte de la contratista del 
borrador de escritura pública en la que se 
formalizara la cesión. 
6. Resolución del órgano de contratación por la 
que se autoriza la cesión y notificación a la 
contratista. 
7. Publicación de la resolución del órgano de 
contratación por la que se autoriza la cesión en el 
perfil del contratante. 
8. Formalización de la cesión en escritura pública. 
9. Depósito de la garantía por parte del cesionario 
en la Tesorería de la Mancomunidad. No se 
procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle 
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Edonola ere, kontratazio organoak lagapena 
baimendu dezan, baldintza hauek bete beharko 
dira: 
1. SPKLaren 214. artikuluko 2. atalean 
aurreikusitako baldintzak betetzea. 
2. Kontratuaren esleipena lagatzailearen 
(kontratistaren) ezaugarri tekniko edo 
pertsonaletan oinarritu ez izana modu 
erabakigarrian. 
3. Lagapenak merkatuko lehiaren mugaketa 
eraginkorra ez eragitea. 
 
Kontratuaren lagapena ez da baimenduko lagapen 
horrek kontratistaren ezaugarrien aldaketa 
nabarmena dakarrenean, betiere ezaugarri horiek 
kontratuaren oinarrizko elementua badira. 
Kontratistaren (lagatzailearen) eta lagapen 
hartzailearen arteko lagapena eskritura publiko 
bidez gauzatuko da. 
Lagatzaileak emandako bermea ez da itzuliko edo 
ezereztuko lagapen hartzailearen bermea behar 
bezala eratu arte. 
 
ABEEaren kideen aldaketa 
 
ABEEaren osaeraren aldaketak kide kopurua 
areagotzea, murriztea edo kide bat edo gehiago 
ordezkatzea ekarriko balu, jarraian adierazitako 
jarduketak burutuko dira: 
1. ABEE kontratistak Zuzendaritza Fakultatiboari 
helaraziko dio aldaketa baimentzeko eskatzen dion 
idazkia. Eskaera horrekin batera dokumentazio 
hau erantsiko da: 
i. ABEEaren osaeraren aldaketa eskatzea 
ahalbidetzen duen/duten egoera(k) egiaztatzen 
duen/dituen justifikazioa. 
ii. ABEEaren osaera berriak eskatzen diren 
kaudimen edo klasifikazio baldintzak betetzen 
dituela eta kide guztiek jarduteko erabateko 
gaitasuna dutela eta sektore publikoarekin 
kontratatzea debekatuta ez dutela egiaztatzen duen 
dokumentazioa. 
2. Kontratazio organoaren ebazpena prozeduraren 
abiaraztea baimentzeko. 
3. Zuzendaritza Fakultatiboaren txostena non 
adierazten den gutxienez ere kontratuaren 
zenbatekoaren %20 egikaritu dela. 
4. Txosten juridikoa. 

formalmente constituida la del cesionario. 
 
En todo caso, para que el órgano de contratación 
pueda autorizar la cesión deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 
1. Se cumplan los requisitos recogidos en el 
apartado 2 del art. 214 LCSP. 
2. Las cualidades técnicas o personales del 
cedente (contratista) no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato. 
3. Que de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. 
No se autorizará la cesión del contrato cuando 
esta suponga una alteración sustancial de las 
características de la contratista si estas constituyen 
un elemento esencial del contrato. 
La cesión entre la contratista (cedente) y el 
cesionario se formalizará en escritura pública. 
No se procederá a la devolución o cancelación de 
la garantía prestada por el cedente hasta que se 
halle formalmente constituida la del cesionario. 
 
 
 
 
Modificación de los componentes de la UTE. 
 
En el caso de que la modificación de la 
composición de la UTE suponga el aumento del 
número de sus componentes, su disminución, o la 
sustitución de uno o varios por otro u otros, se 
realizarán las siguientes actuaciones: 
1. La UTE contratista dirigirá a la Dirección 
Facultativa escrito en el que solicite la 
autorización de la modificación. A dicha solicitud 
deberá adjuntar la siguiente documentación: 
- Justificación de la/s circunstancia/s 
concurrente/s que posibilita/n instar la 
modificación de la composición de la UTE. 
i. Documentación acreditativa de que la UTE, con 
su nueva composición, cumple con los requisitos 
de solvencia o clasificación exigida y que todos 
miembros que la van a integrar tienen plena 
capacidad de obrar y no están incursos en 
prohibición de contratar con el sector público. 
2. Resolución del órgano de contratación por la 
que acuerde el inicio del procedimiento. 
3. Informe emitido por la Dirección Facultativa 
en el que señale que se ha ejecutado, al menos, un 
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5. Kontratistak aurkeztu beharko du ABEE berria, 
bere osaera berriarekin, gauzatzeko eskritura 
publikoaren zirriborroa. 
6. Kontratazio organoaren ebazpena ABEEaren 
osaeraren aldaketa baimentzeko eta kontratistari 
zuzendutako jakinarazpena. 
7. ABEEaren osaeraren aldaketa baimentzen duen 
kontratazio organoaren ebazpenaren argitalpena 
kontratatzailearen profilean. 
8. ABEEa eskritura publiko bidez gauzatzea. 
9. ABEEak bermea gordailutzea 
Mankomunitatearen Diruzaintzan. ABEEak 
aurretik emandako bermea ez da itzuliko edo 
ezereztuko berme berria behar bezala eratu arte. 
 
 
 
 
 
32. LANEN HARRERA ETA BERME-EPEA  
 
Obrak bukatu eta gehienez ere hilabeteko epean, 
obrak onartzeko egintza formala eta positiboa 
egingo da, eta horri dagokion akta egingo da. 
Obrak hartu eta hiru hilabeteko epearen barruan, 
kontratazio organoak egin diren lanen amaierarako 
ziurtagiria onartu beharko du eta kontratistari 
ordainduko zaio kontratuaren likidazioaren 
kontura Era berean, urtebeteko gutxieneko berme 
epea jarri da, onarpen formala egiten denetik 
zenbatzen hasita 2017 SPKLean eta Lege horren 
Araudi Orokorrean zehaztutako ondorioetarako. 
 
Epe horretan Administrazio Publikoaren 
Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 167. 
artikuluan ezarritakoa aplikatuko da, kontratistaren 
betebeharrei dagokienez, baita Administrazioak 
kontratistari obrari eusteko beharrezkoak diren 
lanak eginarazteko duen gaitasunari dagokionez 
ere, ez-betetzea gertatuz gero. 
 
Bermearen epean obrei eusteak eragiten dituen 
gastu guztiak kontratistaren konturakoak izango 
dira, eta ez du horregatik inolako kalteordainik 
jasotzeko eskubiderik izango. 
Ezinbesteko kasuan gertaturiko kalteak betebehar 
horretatik kanpo geratuko dira eta Administrazioak 
ordainduko ditu, baina hark kontratistari lanak 
eginarazteko gaitasuna izango du. 
 
Edonola ere, obrak porrot egiten badu berme epea 
amaitu eta gero, eraikuntzan gordeta dauden 
akatsengatik, kontratistak kontratua bete ez 

20% del importe del contrato. 
4. Informe jurídico. 
5. Aportación por parte de la contratista del 
borrador de escritura pública en la que se 
formalizara la UTE con su nueva composición. 
6. Resolución del órgano de contratación por la 
que se autoriza la modificación de composición 
de la UTE y notificación a la UTE contratista. 
7. Publicación de la resolución del órgano de 
contratación por la que se autoriza la 
modificación de la composición de la UTE en el 
perfil del contratante. 
8. Formalización de la UTE en escritura pública. 
9. Depósito de nueva garantía por parte de la 
UTE en la Tesorería de la Mancomunidad. No se 
procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada anteriormente por la UTE hasta 
que se halle formalmente constituida la nueva. 
 
32. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO 
DE GARANTÍA  

 
En el plazo máximo de un mes desde la 
finalización de las obras se producirá el acto 
formal y positivo de recepción de las mismas, del 
que se levantará la correspondiente acta. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir 
de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
Asimismo, se establece un plazo mínimo de un 
año, a contar desde la fecha de recepción formal, 
que se fija como garantía a los efectos previstos 
en LCSP 2017 y en el Reglamento. 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el 
artículo 167 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en 
cuanto a las obligaciones del contratista, así como 
en lo relativo a la facultad de la Administración 
de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de 
aquél los trabajos necesarios para la conservación 
de la obra. 
Todos los gastos que se ocasionen por la 
conservación de las obras durante el periodo de 
garantía serán de cuenta del contratista no 
teniendo derecho a ninguna indemnización por 
este concepto. Se exceptúan los daños 
ocasionados en la obra por fuerza mayor, que 
serán soportados por la Administración, si bien 
ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que 
realice las obras de reparación. 
No obstante, si la obra se arruina con 
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duelako, kalte-galerei erantzun beharko die, obra 
onartzen dene􀆟k hamabost urte arte, Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen 244. artikuluak 
xedaturikoaren arabera. Epe hori igarotakoan 
kalte-ordainik adierazi gabe, guztiz amaiturik 
egongo da kontratistaren erantzukizuna. 
 
 
Aurreko klausulak zehazten duen berme-epea 
igaro ostean, kontratuaren likidazioari ekingo zaio 
Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 
Araudi Orokorraren 169. artikulua jarraiki. 
 
 
 
 
33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 
Administrazioari dagozkio kontratua 
interpretatzeko eskubideak, kontratua betetzetik 
sortzen diren zalantzak argitzea, onura publikoko 
arrazoiengatik aldatzea, kontratua bertan behera 
uztea eta harenondorioak zehaztea, ondorioak 
finkatzea, betiere, 9/2017 Sektore Publikoko 
Kontratuen Legean eta haren Araudi Orokorrean 
ezarritako baldintzak eta ondorioak kontuan izanik 
 
 
 
 
IV. JURISDIKZIO ESKUDUNA 
 
34. JURISDIKZIOA 
Kontratua betetzerakoan sor daitezkeen zalantzak 
kontratazio organoak konponduko ditu. Hura 
amaitzeko hartutako erabakiak administrazio bidea 
amaituko dute, eta administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioaren bitartez aurkaratu ahal izango dira. 
 
EGINBIDEA: Mankomunitateko Lehendakariak, 
2021eko uztailaren 5ean emandako 16/2019 
Ebazpenaren bidez, onartu du  Administrazio 
Baldintza Zehatzen Orri hau  
 
ERANSKINAK 
 
I.Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen 
Erregistro Ofizialean (SPLESEO) edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaile eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción debido a 
incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años a 
contar desde la recepción, según el artículo 244 
LCSP 2017. Transcurrido este plazo sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad 
del contratista. 
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere 
la cláusula anterior se procederá a la liquidación 
del contrato conforme a lo dispuesto en el 
artículo 169 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
33.  PRERROGATIVAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
Corresponden a la Administración las 
prerrogativas de a) interpretar el contrato; b) 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento; 
c) modificarlo por razones de interés público; d) 
acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 
 
IV.  JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
34. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Las cuestiones litigiosas que se deriven del 
contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción 
contencioso-administrativa; ello no obstante, las 
partes pueden acordar el sometimiento de sus 
litigios al arbitraje, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente. 
 
DILIGENCIA.- El presente pliego de 
condiciones jurídicas particulares ha sido aprobado 
por la Presidenta de la Mancomunidad mediante 
Resolución 16/2021, de 5 de julio 
ANEXOS 
 
I.Declaración de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), 
o en el Registro Oficial de Licitadores y 
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inskribatuta egoteari buruzko adierazpena  
 
II.EKAB  adierazpena  
 
III. Aldi Baterako Enpresa Elkartea eratzeko 
konpromisoa. 
 
IV.Kontratua gauzatzeko pertsonal zein 
material aldetiko bitartekoak atxikitzeari 
buruzko erantzukizunpeko adierazpena.  
 
V.Enpresa lizitatzailearen berariazko 
adierazpena, bera parte de enpresa-taldeari 
buruzkoa eta talde bereko sozietate guztiak 
jasotzen dituena, Merkataritza Kodearen 42. 
artikuluan ezarritako baldintzetan.  
 
 
VI.Euskal administrazioaren kontratazio 
publikoari aplikatzeko jokabide kodea eta 
erakundearen zuzentasun esparrua betetzeari 
buruzko adierazpena.  
 
VII.Lizitatzaileen dokumentu eta datu 
konfidentzialei buruzko adierazpena.  
 
VIII Azpikontratatzeko asmoari buruzko 
aitorpena 
 
IX. Lizitazio elektronikorako jarraibideak eta 
jakinarazpenak egiteko bideen komunikazioa 
 
 
X. Proposamen ekonomikoa 
 

Empresas Clasificadas de Euskadi. 
 
II Formulario DEUC 
 
III. Compromiso de constitución de Unión 
Temporal de Empresarios. 
 
IV. Declaración responsable de adscripción a 
la ejecución del contrato de los medios 
personales y materiales.  
 
V. Declaración expresa responsable de la 
empresa licitadora relativa al grupo 
empresarial al que pertenece y comprensiva de 
todas las sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo, en los términos establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio.  
 
VI. Declaración del cumplimiento del código 
de conducta y marco de integridad 
institucional aplicable a la contratación 
pública de la Administración vasca.  
 
VII. Declaración de los documentos y datos 
de las licitadoras de carácter confidencial.  
 
VIII. Declaración relativa a la 
subcontratación 

 
IX. Instrucciones, para la licitación 
electrónica y comunicación de medios de 
notificación 
 
X. Proposición económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


