
Andoaingo Udala

«AREATRAMITEE»

Baldintza Teknikoen Plegua Pliego de Condiciones Técnicas

Andoaingo udal liburutegiaren kokapena zehazteko alternatiben aurretiazko azterlana idazteko zerbitzuaren kontratua
arautuko duten zehaztapen eta klausula teknikoak ezartzea
establecimiento de las especificaciones y cláusulas técnicas que regirán el contrato del servicio de redacción del estudio 
previo de alternativas para la determinación de la ubicación de la futura biblioteca municipal de Andoain

Kontratu mota
Tipo de contrato Zerbitzuak / Servicios Prozedura

Procedimiento Irekia / Abierto Esp. Kodea
Código Exp. 2021AKN20009

Lizitazio elektronikoa
Licitación electrónica   Bai / Sí    Ez / No Tramitazioa

Tramitación   Ohikoa / Ordinaria     Premiazkoa / Urgente

1.- AURREKARIAK

- Egungo  udal  liburutegiak  espazio  arazo  eta
gabezi  larriak  ditu,  eta  bi  lokaletan  kokatuta
dago;  horregatik,  Andoaingo  Udalak  udal
ekipamendu  horretarako  eraikin  berri  bat
egiteko beharra mahaigaineratu du.

- Horretarako,  lau  leku  posible  hautatu  ziren
udal  ekipamendu  hori  hartzeko,  haien
kokapenari,  ezaugarriei  eta liburutegia
hartzeko potentzialari  erreparatuz.  Hirugarren
puntuan zerrendatu dira. 

Kontuan  hartuta  aplikagarriak  diren  legeditik  eta
sektoreko arauditik, eta aipatutako lekuei eragiten
dieten  hirigintzako  baldintzetatik  eratorritako
mugak  eta  betekizunak,  Hezkuntza  eta  Kultura
lansailak  erabaki  du  hautatutako  lau  lekuak
aztertzeko  eta  baloratzeko  aukeren  aurreko
azterketa  bat  egiteko  zerbitzua  kontratatzea,
Udalak  etorkizuneko  udal  ekipamenduarentzako
kokapen egokiena identifikatu dezan.

2.- AGIRIAREN XEDEA
Agiri  honen  xedea  da  zehaztapen  eta  klausula
teknikoak ezartzea,  Andoaingo etorkizuneko udal
liburutegiaren  kokalekua  zehazteko  aukeren
aurreko azterketa idazteko zerbitzuaren kontratua
arautuko dutenak.

1.- ANTECEDENTES
- Ante  los  graves  problemas  de  espacio  y

deficiencias  que  adolece  la  actual  biblioteca
municipal y su ubicación en dos locales diferentes,
el  Ayuntamiento de Andoain  se ha  planteado la
necesidad  de  construir  un  nuevo  edificio  que
albergue dicho equipamiento municipal.

- Para  ello,  se  procedió  a  preseleccionar  tres
posibles emplazamientos para albergar  el  futuro
equipamiento  municipal,  en  atención  a  su
ubicación, características y potencial para albergar
el futuro equipamiento, y cuya relación se recoge
en el punto tercero siguiente.

Teniendo  en  cuenta  tanto  las  limitaciones  y
condicionantes  derivados  de  la  legislación  y
normativa  sectorial  de  aplicación,  como  los
condicionantes urbanísticos que afectan a los citados
emplazamientos,  desde  el  Departamento  de
Educación  y  Cultura  se  ha  acordado  promover  la
contratación  del  servicio  para  la  elaboración  de  un
estudio previo de alternativas que analice y valore los
tres emplazamientos preseleccionados, con el fin de
que  el  Ayuntamiento  pueda  identificar  el
emplazamiento más adecuado destinado a albergar el
futuro equipamiento municipal.

2.- OBJETO
El objeto del presente pliego es el establecimiento de
las especificaciones y cláusulas técnicas que regirán el
contrato del servicio de redacción del estudio previo
de alternativas para la determinación de la ubicación
de la futura biblioteca municipal de Andoain.
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3.- KONTRATUAREN XEDEA 
3.1.- EREMUA
Kontratuaren  xede  gisa  ezarritako  azterketa
eremua  Udalak  aurretik  hautatutako  lekuetara
mugatuko da.  Jarraian zerrendatu dira,  eta haien
mugaketa  fisikoa  agiri  honen  eranskinean  dago
definituta:
- Makaldegia:  HAPOko 1.17.  HPJ azpieremua, 1

HEA “Alde Zaharra”.
- Leizaur parkea/Jauregi baserria: HAPOko 1.15.

JT “Jauregi baserria, 1 HEA “Alde Zaharra”.
- HAPOko 1 HEA “Alde Zaharra” eremuko 1.11.

HJ azpieremua.

3.2.- KONTRATUAREN XEDEA.
Kontratuaren xedea da aukeren aurreko azterketa
bat  egitea,  udal  liburutegia  kokatzeko  aurretik
hautatutako  leku  bakoitzaren  bideragarritasuna
eta  egokitasuna  ebaluatzeko,  eta  horien  arteko
analisi  konparatibo  bat  egiteko,  Udalak
etorkizuneko  ekipamendua  jartzeko  egokiena
iruditzen  zaion  kokalekua  aukeratu  dezan.
Kokaleku  bakoitzaren  analisian,  ebaluatu  egingo
dira hauetatik eratorritako mugak eta betekizunak:
aplikagarriak  diren  sektoreko  legeditik  eta
arauditik; hirigintzako baldintzetatik eta baldintza
teknikoetatik,  agiri  honetan  definitutako
beharretatik,  irizpideetatik  eta  jarraibideetatik;
kanpoko espazioen berrantolamendutik eta orain
arte  bertan  garatutako  erabileretatik;
zenbatetsitako  epe  eta  kostuetatik;  eta
ingurumenaren,  genero  ikuspegiaren  eta  ondare
katalogatuaren irizpideetatik, hala badagokio.

4.- EGIN BEHARREKO LANEN DESKRIBAPENA ETA
IRISMENA
Honako  honetan  dautza  egin  beharreko  lanak:
goian  deskribatutako  aukeren  azterketa  egitean,
Andoaingo  Udalak  etorkizunean  udal  liburutegia
jartzeko kokaleku egokiena erabakitzeko.

3.- ÁMBITO Y OBJETO DEL CONTRATO 
3.1.- ÁMBITO
El ámbito del estudio que se plantea como objeto del
contrato  se  circunscribirá  a  los  emplazamientos
preseleccionados  por  el  Ayuntamiento  que  se
relacionan  a  continuación  y  cuya  delimitación  física
queda definida en el anexo adjunto al presente pliego: 
- Makaldegia: subámbito ADP-1.17 del ámbito AIU-

1 “Casco Viejo” del PGOU.
- Parque Leizaur/ caserío Jauregi: subámbito AI-1.15

“Caserío  Jauregi”  del  AIU-1  “Casco  Viejo  “  del
PGOU.

- Subámbito  AD-1.11  del  AIU-1  “Casco  Viejo”  del
PGOU (finca correspondiente a los antiguos “Cines
Maiza”).

3.2.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato tiene por objeto, mediante la elaboración
de  un  estudio  previo  de  alternativas,  evaluar  la
viabilidad  e  idoneidad  de  cada  uno  de  los
emplazamientos  preseleccionados  para  acoger  la
futura  biblioteca  municipal  y  realizar  un  análisis
comparativo  entre  los  mismos,  de  manera  que  el
Ayuntamiento  pueda  proceder  a  la  elección  del
emplazamiento que considere más adecuado para la
implantación del futuro equipamiento. El análisis de
cada  emplazamiento  evaluará  las  limitaciones  y
condicionantes  derivados  de  la  legislación  y
normativa sectorial de aplicación, los condicionantes
urbanísticos,  técnicos,  la  capacidad  de  acoger  el
programa  de  necesidades,  criterios  y  directrices
definidos en el presente pliego, la reordenación de los
espacios  exteriores  y  de  los  usos  hasta  ahora
desarrollados en los mismos, los plazos y los costes
estimados,  así  como  criterios  ambientales,  de
perspectiva de género y  del  patrimonio catalogado,
dado el caso.

4.-  DESCRIPCIÓN  Y  ALCANCE  DE  LOS  TRABAJOS  A
REALIZAR
Los trabajos a realizar consistirán en la redacción del
estudio de alternativas arriba señalado, con el fin de
que el Ayuntamiento de Andoain pueda determinar la
alternativa  de  ubicación  más  idónea  destinada  a
albergar  el  futuro  edificio  destinado  a  biblioteca
municipal.
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Aukeren  azterketak  aurretik  hautatutako
kokalekuak  aztertuko  ditu,  esku  arteko  aukerak
haztatzeko analisiari heldu ahal izateko, azkenean
proposatutako  aukera  zehatz-mehatz  arrazoituz.
Analisi  horrek,  gutxienez,  honako  hauek  hartu
beharko ditu aintzat:

- Kokaleku  bakoitza  aztertzea  Andoaingo  hiri
sarean duen kokapenari  erreparatuz,  kontuan
hartuta,  besteak beste,  hurbil  egotea biztanle
gehien  dituzten  udalerriko  guneetatik,  bide
irisgarri  nagusietatik  eta  oinezkoen  edo
motorrik  gabeko  mugikortasunaren  beste
modalitate batzuen trafiko fluxuetatik; garraio
publikoaren  bitartez  heldu  ahal  izatea;
inguruko irisgarritasun baldintzak; seguruak ez
direla  hauteman daitekeen bideak ez sortzea,
kokapenagatik ekipamendu hori kolektibo jakin
batzuek gutxiago erabiltzea ekarriko luketenak;
edo kokaleku horrek jarduera erakartzeko polo
bat  sortzeko  duen  aukera,  inguruko  hiri
dinamizazio  eta  birgaitzerako  laguntza  gisa
balioko duena.

- Kokaleku bakoitza genero ikuspegitik aztertzea,
kontuan hartuta espazioaren erabilera guztiak
eta  emakumeek  eta  gizonak  proposatutako
kokalekuen inguruan egiten dituzten ibilbideak,
baita berdin erabiltzeko eta sartzeko oztopoak
eta kokaleku bakoitzerako proposatu daitezken
irtenbideak  ere,  populazioaren  ezaugarri
soziodemografikoen  arabera.  Kontuan  hartu
beharko  da  gizon-emakumeek  espazioa
ezberdin  erabiltzen  dutela,  eta  mugikortasun
eredu  ezberdinak  dituztela.  Segurtasun
pertzepzioari  lotuta  aurreko  puntuan  aipatu
ditugun baldintzatzaileek emakumeei  eragotzi
egiten diete  espazio  jakin batzuk askatasunez
erabiltzea, baina, horrez gain, garraio publikoa
gehiago  erabiltzen  dute  eta  oinez  gehiago
ibiltzen  dira,  oro  har,  etxeko  zaintzari  edo
kontsumoari  lotutako  gaiak  tarteko,  eta,
gizonak,  aldiz,  gehiago mugitzen  dira  ibilgailu
pribatuz,  laneko  arrazoiengatik.  Emakumeek,
gainera,  ibilbide  ez-linealak  egiten  dituzte,
hainbat jarduera egiteko baliatzen dituztenak,
eta  gehiago  mugitzen  dira  adingabeekin,

El  estudio  de  alternativas  analizará  los
emplazamientos preseleccionados de manera que se
pueda  abordar  un  análisis  de  ponderación  de  las
alternativas  consideradas,  con  una  motivación
detallada  de la  opción finalmente  propuesta.  Dicho
análisis  deberá  tener  en  cuenta,  como  mínimo,  las
siguientes cuestiones:
- Análisis de cada emplazamiento desde el punto de

vista de su ubicación dentro de la trama urbana de
Andoain, teniendo en cuenta el factor proximidad
en relación con las zonas del municipio con mayor
peso poblacional  y con los principales itinerarios
accesibles  y  flujos  de  tráfico  peatonal  u  otras
modalidades  de  movilidad  no  motorizada,  la
posibilidad de acceder con transporte público,  las
condiciones  de  accesibilidad  del  entorno,  la  no
generación  de  itinerarios  que  puedan  ser
percibidos  como  inseguros  que  hagan  que
determinados colectivos hagan un menor uso de
dicho  equipamiento  debido  a  su  ubicación,  o  la
vocación del emplazamiento para generar un polo
tractor  de  actividad  que  sirva  de  apoyo para  la
regeneración urbana de su entorno,  entre otros.

- Análisis  de  cada  emplazamiento  desde  una
perspectiva  de  género,  teniendo  en  cuenta  los
diferentes  usos  del  espacio  y  los  diferentes
trayectos  que  realizan  mujeres  y  hombres  en
torno a las ubicaciones propuestas, así como los
obstáculos  encontrados  para  un  uso  y  acceso
igualitario al mismo y las posibles soluciones que
podrían considerarse en cada emplazamiento, en
función  de  las  características  sociodemográficas
de la  población.  Se deberá tener en cuenta que
mujeres y hombres hacen un uso diferenciado del
espacio y tienen patrones de movilidad distintos.
Además  de  los  condicionantes  señalados  en  el
punto  anterior  ligados  a  la  percepción  de
seguridad,  que impide a las mujeres  utilizar  con
libertad  ciertos  espacios,  estas  también  utilizan
más el  transporte  público y se  desplazan más a
pie,  en  general  también,  más  por  cuestiones
ligadas  al  cuidado  o  el  consumo  doméstico,
mientras  que  los  hombres  se  desplazan  más  en
vehículo  privado  y  por  motivos  laborales.  Las
mujeres,  además,  realizan  trayectos  no  lineales,
aprovechándolos  para  realizar  diferentes
actividades  y  se  desplazan  más  con  menores,
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mendekotasuna  duten  pertsonekin  edo
orgekin, poltsekin eta antzeko zamekin. Beraz,
aintzat hartu beharko litzateke puntu kritikoak
ez  sortzea,  baita  mugikortasunarekin  eta
espazioaren  erabilerarekin  lotutako  beste
elementu  horiek  ere,  eraikinaren  beraren
kokapena aztertzeko.

- Kokaleku  bakoitzaren  ezaugarrien  analisia,
kontuan hartuz haren azaleraren edukiera, eta
haren  forma,  topografia,  proposatutako
beharren  programa  hartzeko  gaitasuna,
beharren  programa  bi  solairutan  garatzeko
aukera,  orientazioa,  kanpoko  zarata  mailak,
etorkizunean  handitzeko  aukera,
ingurumenaren inguruko oharrak eta abar. 

- Aurreikusitako eraikina eta beharren programa
ezartzearen  bideragarritasuna,  kokaleku
bakoitzari  eragiten  dioten  sektoreko
araudiaren  eta  legediaren  ikuspegitik  (Uraren
Legea,  Jabari  Publiko  Hidraulikoaren
Erregelamendua,  Kantauri  Ekialdeko  Mugape
Hidrografikoaren  Plan  Hidrologikoa,  EAEko
Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LAPa, Trenbide
Sektorearen  Legea,  Trenbide  Sektorearen
Erregelamendua  eta  abar),  baita  indarrean
dagoen Hiri  Antolamenduko Plan Orokorraren
ikuspegitik ere. 

- Kokaleku bakoitzaren gaitasuna, planteatutako
eraikinek etorkizuneko liburutegia diseinatzeko
agiri  honen  5.  apartatuan  definitzen  den
beharren programa betetzekoa.

- Inguruan  esku  hartzeko  beharraren  analisia
eta,  hala  badagokio,  esku  hartzeko
proposamena,  horretarako  kontuan  hartuta
udaleko hiri  plangintzaren aurreikuspenak eta
sektoreko  legeditik  eratorritako  mugak,  baita
agiri  honen  5.  apartatuan  definitutako
beharren programa ere:

 Makaldegia  kokalekua:  proposamenean
irtenbide  posible  bat  sartu  beharko  da
bateragarri  egiteko  etorkizuneko
ekipamendua ezartzea eta ingurua uholde
eremua  izatea,  bertako  aparkamendu
beharra  eta  azoka  ibiltaria  edo  aldi

personas  dependientes  o  cargas  tipo  carros,
bolsas,  etc.  Sería  necesario,  por  tanto,  tener  en
cuenta  la  no  generación  de  puntos  críticos,  y
también estos otros elementos relacionados con
la movilidad y el uso del espacio de cara a analizar
la ubicación del edificio en cuestión.

- Análisis  de  las  características  de  cada
emplazamiento,  teniendo  en  cuenta  su  cabida
superficial,  forma,  topografía,  capacidad  de
acogida del programa de necesidades propuesto,
posibilidad  de  desarrollar  el  programa  de
necesidades  en  dos  plantas,  orientación,  niveles
de ruido existentes en el exterior,  posibilidad de
futuras  ampliaciones,  consideraciones
ambientales, etc. 

- Análisis  de  la  viabilidad  de  implantación   del
edificio y del programa de necesidades previstos,
desde  el  punto  de  vista  de  la  normativa  y
legislación  sectorial  que  afecta  a  cada
emplazamiento  (Ley  de  Aguas,  Reglamento  del
Dominio Público Hidráulico, Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental,
P.T.S.  de  ordenación de los  ríos  y  arroyos de la
CAPV, Ley del Sector Ferroviario, Reglamento del
Sector Ferroviario, etc.), así como desde el punto
de vista del Plan General  de Ordenación Urbana
vigente. 

- Análisis  de  la  capacidad de cada emplazamiento
para que los edificios que se planteen puedan dar
cumplimiento al  programa de necesidades de la
futura biblioteca que se definen en el apartado 5
del presente pliego.

- Análisis  de  la  necesidad  de  intervención  en  el
entorno  y  dado  el  caso,  propuesta  de
intervención, teniendo en cuenta para ello tanto
las  previsiones  del  planeamiento  urbanístico
municipal  y  las  limitaciones  derivadas  de  la
legislación  sectorial,  así  como  el  programa  de
necesidades  definidos  en  el  apartado  5  del
presente pliego:
 Emplazamiento de Makaldegia:  la  propuesta

deberá contemplar una posible solución que
compatibilice  la  implantación  del  futuro
equipamiento con el carácter inundable de la
zona  y  las  necesidades  de  aparcamiento
existentes en la misma, así como el desarrollo
del  mercado  ambulante  u  otros  eventos
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baterako beste ekitaldi batzuk garatzea.
 Leizaur parkea/Jauregi baserria kokalekua:

proposamenean  aztertu  egin  beharko  da
etorkizuneko  ekipamendua  ezartzea  Plan
Orokorraren  Ondarearen  Katalogoan
sartutako  Jauregi  baserria
mantentzearekin  eta  HAPOan  eremu
horretarako  aurreikusitako  bizitokiak
garatzea  bateragarria  den.  Eremua
antolatzeko  gutxi  gorabeherako
proposamen bat definitu beharko da.

- Kokaleku  bakoitzak  agiri  honetan  ezarritako
irizpideen, jarraibideen edo helburuen arabera
aurreikusitako beharren programa garatu ahal
izateko  eraikin bat  hartzeko  duen  gaitasuna
baloratzeko, azterketan kokaleku bakoitzerako
arkitektura proposamen eskematiko bat garatu
beharko  da,  oinplanoaren  banaketaren,
sekzioen  eta  altxatu  bolumetriko
eskematikoena,  baita  ukitutako  kanpoko
eremu edo inguruaren proposamena bat ere.    

- Etorkizuneko  ekipamendua  kokaleku
bakoitzean  eraikitzeko eta  abian  jartzeko
aurreikusitako  epeak.  Eraikitzeko  eta
eraikuntza  proiektua  idazteko  epeez  beraiez
gain,  kontuan  hartu  beharko  dira  ere  kasu
bakoitzean  beharrezkotzat  jotako  hirigintza
tresnak  sortzeko  eta  tramitatzeko  epeak
(HAPOaren  aldaketa  puntuala,  Hiri
Antolamenduko  Plan  Berezia  edo  Xehetasun
Azterketa,  desjabetze espedienteak eta abar),
baita  nahitaezko  sektoreko  baimenak
eskuratzekoak  ere  (Ura,  Kantauriko  Ur
Konfederazioa, Adif eta Sustapena). 

- Kokaleku bakoitzean aurreikusitako jarduketen
kostu  ekonomikoen zenbatespena:  eraikuntza
kostuak,  ordainsari  teknikoak,  desjabetzeen
kostuak,  lurzorua  erostekoak,  eta  inguruko
esku hartzeari dagozkion hirigintza kostuak.

Udal zerbitzu teknikoek gainbegiratuta egingo dira
lanak,  eta  Udalak  azterketa  idazteko  prozesuan
eskatutako  bileretan  parte  hartzea  ere  barruan

temporales.
 Emplazamiento del  parque Leizaur  /  caserío

Jauregi:   la  propuesta  deberá  analizar  la
compatibilidad de la implantación del futuro
equipamiento con la preservación del caserío
Jauregi, incluido en el Catálogo de Patrimonio
del  Plan  General  y  el  desarrollo  residencial
previsto  para  el  ámbito  desde  el  PGOU,
definiendo  una  propuesta  orientativa  de
ordenación para el mismo.

- Para  poder  valorar  la  capacidad  de  cada
emplazamiento para acoger un edificio en el que
se pueda desarrollar el programa de necesidades
previsto  atendiendo a  los  criterios,  directrices  u
objetivos establecidos  en el  presente  pliego,   el
estudio  deberá  desarrollar  una  propuesta
arquitectónica esquemática para cada uno de los
emplazamientos,  con  distribuciones  por  plantas,
secciones  y  alzados  volumétricos  esquemáticos,
así como una propuesta de ordenación del ámbito
o entorno exterior afectado.  

- Plazos temporales previstos para la construcción y
puesta  en  funcionamiento  del  futuro
equipamiento en cada emplazamiento. Además de
los  plazos  de  construcción  y  de  redacción  del
proyecto  de  construcción  propiamente  dichos,
también  se  deberán  tener  en  cuenta,  tanto  los
plazos  necesarios  para  la  elaboración  y
tramitación de los instrumentos urbanísticos que
se estimen necesarios en cada caso (Modificación
puntual  del  PGOU,  Plan  Especial  de  Ordenación
Urbana  u  Estudios  de  Detalle,  expedientes  de
expropiación,  etc.),  como  los  estimados  para  la
obtención  de  las  preceptivas  autorizaciones
sectoriales  (Ura,  Confederación  Hidrográfica  del
Cantábrico, Adif y Fomento). 

- Estimación  de  los  costes  económicos  de  la
actuación  previstos  en  cada  emplazamiento:
costes de construcción, honorarios técnicos, coste
de  expropiaciones,  compra  de  suelo  o
indemnizaciones,  costes  de  urbanización
correspondientes a la intervención en el entorno.

Los trabajos se realizarán bajo la  supervisión de los
servicios técnicos municipales y también comprenden
la asistencia a las reuniones que se promuevan desde
el Ayuntamiento durante el proceso de redacción del
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dago.  Halaber,  ukitutako  sektoreko
administrazioetako  zerbitzu  teknikoekin  egin
beharreko bilera guztietara bertaratu beharko da,
haiek  ezarritako  irizpideak  eta  jarraibideak
biltzeko,  etorkizuneko  udal  ekipamenduaren
proposamena bideragarria izan dadin aplikagarriak
diren  sektoreko  legedien  ikuspegitik.  Udal
kartografia  osatzea  beharrezkoa  bada,  lan  hori
adjudikaziodunaren kargu egongo da.

5.- BEHARREN PROGRAMA
Aukeren  azterketa  idazteko,  kontuan  hartu
beharko  da  jarraian  deskribatutako  beharren
programa:
Harrera eta sustapen gunea: 370 m² 
- Sarrera: 130 m² 
- Balio anitzeko espazioa-1: 80 m²
- Kultur elkarte balio anitzeko espazioa: 90 m²
- Biltegia: 10 m² 
- Laguntza gunea: 25 m² 
- Prestakuntza gunea: 35 m² 

Gune orokorra edo nagusia: 735 m² 
- Prentsa eta aldizkari gunea: 110 m² 
- Informazio gunea eta funts nagusia 500 m² 
- Musika eta ikus-entzunezkoen gunea 60 m² 
- Funts espezializatuen gunea: 65 m² 

Haurren gunea 210 m² 
- Haurren gunea eta informazio puntua: 210 m² 

Langileen gunea: 125 m² 
- Zuzendaritzako bulegoa: 20 m² 
- Lan gunea eta dokumentuen biltegia: 75 m² 
- Atseden gunea: 15 m² 
- Biltegia 5 m² 

Lokalen azalera, guztira: 1.440 m² 

Komunen, pasaguneen, igogailuen, areto eta gela
teknikoen  edo  zerbitzukoen  azalera  (lokalen
azaleraren % 30) 432 m2

estudio.  Comprenden,  asimismo,  la  asistencia  a
cuantas  reuniones  sea  necesario  celebrar  con  los
servicios técnicos de las administraciones sectoriales
afectadas, con el fin de recabar los criterios y pautas
que  se  marquen  desde  las  mismas  al  objeto  de
garantizar que la propuesta del futuro equipamiento
municipal  sea viable desde el  punto de vista de las
respectivas legislaciones sectoriales de aplicación. En
el caso de que resultase preciso la complementación
de  la  cartografía  municipal  existente,  dicha  labor
correrá a cargo del adjudicatario.

5.- PROGRAMA DE NECESIDADES
Para  la  elaboración  del  estudio  de  alternativas  se
deberá tener en cuenta el programa de necesidades
descrito a continuación:
Zona de recepción y promoción: 370 m2
- Vestíbulo: 130 m2
- Espacio polivalente-1: 80 m2
- Esp. polivalente asoc. culturales 90m2
- Almacén: 10 m2
- Zona de apoyo: 25 m2
- Zona de formación: 35 m2

Área general o principal: 735 m2
- Zona de prensa y revistas: 110 m2
- Zona de información y fondo general500 m2
- Zona de música y audiovisuales:  60 m2
- Zona de fondos especializados:  65 m2

Zona infantil: 210 m2
- Fondo infantil y punto de inf.:  210 m2

Zona de personal: 125 m2
- Oficina de dirección:  20 m2
- Área trabajo y almacén de docum.: 75 m2
- Zona de descanso:  15 m2
- Almacén:  15 m2

Superficie total locales 1.440 m2

Superficie  destinada  a  aseos,  zonas  de  paso,
ascensores,  salas  y  cuartos  técnicos  o  de  servicio
(30% de la superficie de locales): 432 m2

SUPERFICIE TOTAL 1.872m2
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- Azalera, guztira: 1.872 m²  

6.-  KONTRATUAREN  FASEAK  ETA  FASEAK
EGIKARITZEKO EPEAK
Hona  hemen  kontratuaren  xede  diren  lanaren
faseak eta horiek egikaritzeko epe partzialak: 
Lehen fasea:
- Aurreko lanak eta datuak hartzea.
- Kokaleku  bakoitzaren  analisia  eta  diagnosia,

agiri  honetan  zehaztutako  faktoreak  kontuan
hartuta.

- Kasu bakoitzean aplikagarriak  diren sektoreko
legeditik eta hirigintzako arauditik eratorritako
eraginak  eta  mugak  identifikatzea  eta
zedarritzea.

- Beharren programarekin bat etortzeko aurreko
arkitektura proposamena,  kokaleku
bakoitzarentzat, ukitutako ingurua antolatzeko
proposamena barne.

Fase hori  egikaritzeko epea 2 hilabetekoa izango
da, talde idazleari lanen adjudikazioa jakinarazten
zaionetik zenbatzen hasita.

Bigarren fasea:
- Egindako  arkitektura  proposamenen

bideragarritasunaren  inguruan  ukitutako
sektoreko  administrazioei  aplikagarria  den
sektoreko legediari  buruzko  kontsulta  egitea.
Azterlanera  beharrezko  aldaketak  eta
doikuntzak  txertatzea,  aipatutako
administrazioaren  zerbitzu  teknikoek
emandako jarraibideen eta irizpideen arabera.

- Fase hau egikaritzeko epea hilabetekoa izango
da, liburutegiaren  Jarraipen Mahaiak egindako
proposamenak onartzen direnetik hasita (ez da
kontuan  hartuko  ukitutako  sektoreko
administrazioek  beren  irizpideak  eta
jarraibideak helarazteko behar duten denbora).

Hirugarren fasea:
- Azterlanaren behin betiko dokumentua egitea,

eta, bertan, aukera bakoitzerako aurreikusitako
kostuen  eta  epeen  zenbatespen  bat,  baita

6.-  FASES DEL CONTRATO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
DE LAS FASES
Las fases en las que se dividen las labores objeto del
contrato y los plazos parciales para su ejecución son
las que se exponen a continuación: 
Primera Fase:
- Labores previas y toma de datos.
- Análisis  y  diagnóstico  de  cada  uno  de  los

emplazamientos, teniendo en cuenta los factores
determinados en el presente pliego.

- Identificación  y  delimitación  de  las  afecciones  y
limitaciones derivadas de la legislación sectorial y
normativa urbanística de aplicación en cada caso.

- Propuesta  arquitectónica  previa  de  encaje  del
programa  de  necesidades  para  cada  uno de  los
emplazamientos,  incluida  la  propuesta  de
ordenación del entorno afectado.

El  plazo de ejecución de esta fase será de 2 meses
desde  la  notificación  al  equipo  redactor  de  la
adjudicación de los trabajos.

Segunda fase:
- Contraste  con  las  administraciones  sectoriales

afectadas  sobre  la  viabilidad  de  las  propuestas
arquitectónicas  planteadas  en  relación  con  la
legislación sectorial de aplicación. Incorporación al
estudio de las modificaciones y ajustes precisos de
acuerdo con las directrices y criterios marcados los
servicios técnicos de las citadas administraciones.

- El plazo de ejecución de esta fase será de 1 mes, a
contar  desde  la  aprobación  de  las  propuestas
planteadas  por  la  Mesa  de  Seguimiento  (no  se
tendrá en cuenta el tiempo que en su caso lleve a
las  administraciones  sectoriales  afectadas  dar
traslado de sus criterios y directrices).

Tercera fase:
- Elaboración del documento definitivo del estudio,

en el que se incluirá una estimación de los costes y
plazos previstos para cada alternativa, así como un
análisis  de  ponderación  de  las  alternativas
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kontuan  hartutako  aukeren  haztapenaren
analisi  bat  ere,  azkenean  proposatutako
aukeraren arrazoiketa xehea barne.

Fase hori  egikaritzeko epea 2 hilabetekoa izango
da.

Faseak  egikaritu  bitartean,  kontratuaren
adjudikazioduna bertaratu egin beharko da Udalak
lanen jarraipena egiteko eta horiek koordinatzeko
deitutako  saio  eta  bileretara,  baita  ukitutako
sektoreko administrazioetako zerbitzu teknikoekin
egin beharreko bilera guztietara ere.

7.- LANEN GUTXIENEKO DOKUMENTAZIOA
Xedea  erdiesteko  dokumentazio  gehigarria
berariaz eskatu ahalko den arren, lanek, gutxienez,
jarraian  zerrendatutako  dokumentuak  izan
beharko  dituzte,  eta  bertako  edukia  ere  agiri
honetan  zehaztutako  helburuen  eta  irizpideen
araberakoa izan beharko da.
1.- Hasierako dokumentua (1. fasea):
a).- Kokaleku  bakoitzaren  analisia/diagnosia

jasotzen  duen  memoria,  gutxienez  alderdi
hauek jorratuko dituena: 
- Sektorekako eraginak 
- Hirigintzako eraginak
- Kokaleku bakoitzaren analisia, agiri honen

4. puntuan adierazitako faktoreak kontuan
hartzen dituena.

- Kasu  bakoitzean  hautemandako  arazoak
eta  hautemandako  arazoak  ebazteko
helburuarekin  proposatutako  neurri  edo
jarduketa ildo posibleak.

b).- Kokaleku  horrek  aurreikusitako  beharren
programa  hartzeko  duen  gaitasunaren
analisia. Ukitutako eremuaren arkitektura eta
antolamendu proposamena:
- Planteatutako  proposamen  bakoitzaren

deskribapen eta justifikazio memoria.
- Proposamenen  dokumentazio  grafikoa:

oinplanoaren  banaketaren,  sekzioen  eta
altxatu  bolumetrikoen  plano
eskematikoak,  proposamena  ezin  hobeto
ulertzeko  beharrezko  gutxieneko eskalan,

consideradas, con una motivación detallada de la
opción finalmente propuesta.

El plazo de ejecución de esta fase será de 2 meses.

Durante  la  ejecución  de  las  diferentes  fases  el
adjudicatario del contrato deberá asistir a las sesiones
y  reuniones  que  se  promuevan  desde  el
Ayuntamiento para el seguimiento y coordinación de
los  trabajos,  así  como  a  cuantas  reuniones  sea
necesario  celebrar  con  los  servicios  técnicos  de  las
administraciones sectoriales afectadas.

7.- DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DE LOS TRABAJOS
Sin  perjuicio  de  la  documentación  adicional  que
específicamente se requiera en atención a la finalidad
perseguida,  los  trabajos  deberán  estar  integrados,
como mínimo, por los documentos que se señalan a
continuación, cuyo contenido vendrá determinado a
su vez por los objetivos y criterios especificados en el
presente pliego.
1.- Documento inicial (fase 1):
a).- Memoria  con  un  análisis/diagnóstico  de  cada

uno  de  los  emplazamientos,  que  desarrollará
como mínimo los siguientes apartados: 

- Afecciones sectoriales 
- Afecciones urbanísticas
- Análisis de cada emplazamiento teniendo en

cuenta los factores señalados en el  punto 4
del presente pliego.

- Identificación  de  la  problemática  detectada
en cada caso y propuesta de posibles medidas
o líneas de actuación con el objeto de resolver
la problemática detectada.

b).- Análisis de la capacidad del emplazamiento para
acoger  el  programa  de  necesidades  previsto.
Propuesta  arquitectónica  y  de  ordenación  del
entorno afectado:

- Memoria  descriptiva  y  justificativa  de  cada
propuesta planteada.

- Documentación  gráfica  de  las  propuestas:
planos  esquemáticos de  distribución  en
planta,  secciones  y  alzados  volumétricos  a
escala  mínima  necesaria  para  el  perfecto
entendimiento  de  la  propuesta,  sin  acotar,
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kotatu gabe, beharren programa garatzeko
planteatutako  pieza  eta  espazioak
identifikatzen dituztenak.

2.- Behin betiko dokumentua:
a).- Kokaleku  bakoitzaren  analisi/diagnosia  duen

memoria.
b).- Kokaleku  bakoitzak  beharren  programa

hartzeko  eta  agiri  honetan  ezarritako
gainerako  baldintzak  betetzeko  duen
gaitasunaren  justifikazioa.  Kokaleku
bakoitzaren  arkitektura  eta  antolamendu
proposamena:
- Deskribapen  memoria.  Bertan,  labur

azaldu  beharko  dira  proposatutako
eraikinaren eta kanpoko antolamenduaren
funtsezko  alderdiak  eta  ezaugarri
orokorrak,  eta  aukera  eman beharko  du,
emandako  dokumentazio  grafikoarekin
batera, proposamena osorik ulertzeko.

-  Egindako  proposamenaren  justifikazio
memoria,  aplikagarria  den  sektoreko
legediaren,  hirigintzaren,
funtzionalitatearen  eta  programaren
ikuspegitik,  baita  agiri  honetan  jasotako
gainerako baldintzenetik ere. 

- Dokumentazio grafikoa: 
 Oinplanoaren  banaketaren,  sekzioen

eta  altxatu  bolumetrikoen  plano
eskematikoak,  proposamena  ezin
hobeto  ulertzeko  beharrezko
gutxieneko  eskalan,  kotatu  gabe,
beharren  programa  garatzeko
planteatutako  pieza  eta  espazioak
identifikatzen dituztenak.

 Kokapen  bakoitzaren  planoa.  Bertan
jasoko  da  arkitektura  proposamena,
aplikagarria  den  sektoreko  arauditik
eratorritako  zehaztapenekin  batera
(uren  alorrean  indarrean  dagoen
araudiaren  kasuan:  eraikinaren  ibilgu
publikorako  gutxieneko  atzerapena,
ezohiko  uraldiek  ukitutako  guneen
zedarritzea  10,  500  eta  500  urteko
itzulera  denboretarako,  bakoitzaren
sakonera adierazita eta lehentasunezko
fluxu  lerroa  markatuta.  Trenbidearen
sektorean indarrean dagoen legediaren

con identificación  de  las  diferentes  piezas  y
espacios en los que se plantea desarrollar el
programa de necesidades.

2.- Documento definitivo:
a).- Memoria con un análisis/diagnóstico de cada uno

de los emplazamientos.
b).- Justificación  de  la  capacidad  de  cada

emplazamiento  para  acoger  el  programa  de
necesidades  y  dar  cumplimiento  al  resto  de
condiciones  establecidas  en  el  presente  pliego.
Propuesta arquitectónica y de ordenación de cada
emplazamiento:
- Memoria descriptiva, en la que se expongan

de  manera  sucinta  los  aspectos
fundamentales y las características generales
del  edificio  y  de  la  ordenación  exterior
propuestos,  que  permita,  junto  con  la
documentación  gráfica  que  se  aporte,  el
entendimiento completo de la propuesta.

- Memoria  justificativa  de  la  solución
propuesta,  desde  el  punto  de  vista  de  la
legislación sectorial de aplicación, urbanístico,
funcional  y  programático  y  del  resto  de
condiciones  establecidas  en  el  presente
pliego.

- Documentación gráfica: 
 Planos  esquemáticos  de  distribución  en

planta, secciones y alzados volumétricos a
la  escala  mínima  necesaria  para  el
perfecto  entendimiento de  la  propuesta,
sin  acotar,  con  identificación  de  las
diferentes piezas y espacios en los que se
plantea  desarrollar  el  programa  de
necesidades.

 Plano de cada emplazamiento en el que se
recoja  la  propuesta  arquitectónica  junto
con  las  determinaciones  derivadas  de  la
normativa  sectorial  de  aplicación  (en  el
caso de la  normativa vigente en materia
de aguas: retiro mínimo de la edificación
al cauce público, delimitación de las zonas
afectadas  por  avenidas  extraordinarias
para los períodos de retorno de 10, 100 y
500 años, con indicación de sus diferentes
calados y delimitación de la línea de flujo
preferente.  En  el  caso  de  la  legislación
vigente en materia del sector ferroviario:
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kasuan:  trenbidearen  jabari  publikoko
marra  eta  eraikinaren  marra
mugatzea).

 Proposamen  bakoitzaren  kostuaren
zenbatespena,  honako  kontzeptu
hauetan xehakatuta:

- Eraikinaren kostu zenbatetsia.
- Lotutako  hirigintza  lanen  kostu

zenbatetsia.
- Desjabetzeen  eta  kalte  ordainen  kostu

zenbatetsia.
- Ordainsari  teknikoen  kostu  zenbatetsia

(plangintza  edo  beharrezkotzat  jotako
beste  dokumentu  batzuk,  desjabetze
espedienteak,  proiektua  idaztea,  obra
zuzendaritza eta abar).

- Eraikina  egiteko  zenbatetsitako  epeak,
hala  badagokio  beharrezko  hirigintza
tresnak  sortzeko  eta  tramitatzeko
beharrezkoak barne, baita kasu bakoitzeko
sektoreko baimenak lortzekoak ere.

c).- Proposatutako  aukeren  haztapen  analisi
konparatiboa,  azkenean  proposatutako
aukera behar bezala justifikatuta.

8.-  UDALAK  EMAN  BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA
Andoaingo  Udalak  enpresa  adjudikaziodunaren
eskura jarriko du honako dokumentazio hau:  
- Andoaingo  Hiri  Antolamenduko  Plan

Orokorraren planimetria, dwg formatuan.
- Udalerriaren  kartografia  topografiko

digitalizatua, dwg formatuan.
- Andoaingo zarataren mapa.
- Andoaingo Udalak Urari eta Kantauri Ekialdeko

Konfederazio  Hidrografikoari  egindako
kontsulta,  Makaldegia  kokalekuan  udal
liburutegirako  eraikin  bat  egiteko  aukeraren
ingurukoa.

- Udaleko  Hezkuntza  eta  Kultura  lansaileko
zerbitzu  teknikoek  egindako  txostenak,  udal
liburutegiari buruzkoak.

- Udal  arkitektoak  etorkizuneko  udal
liburutegiaren  kokapen  posibleen  inguruan
egindako txostena.

delimitación  de  la  línea  de  dominio
público ferroviario y línea de edificación).

 Estimación del  coste  de  cada  propuesta,
desglosado en los siguientes conceptos:

- Coste estimado de la edificación. 
- Coste estimado de las obras de urbanización

asociadas.
- Coste  estimado  de  expropiaciones  e

indemnizaciones.
- Coste  estimado  de  honorarios  técnicos

(planeamiento  u  otros  documentos  que  se
estimen  precisos,  expedientes  de
expropiación  en  su  caso,  redacción  de
proyecto y dirección de obra, etc.).

- Plazos  estimados  para  la  construcción  del
edificio,  incluidos  los  necesarios  para  la
elaboración y tramitación de los instrumentos
urbanísticos  que,  dado  el  caso,  resulten
precisos,  así  como para  la  obtención  de las
autorizaciones  sectoriales  que  corresponda
en cada caso.

c).- Análisis  de  ponderación  comparativo  de  las
alternativas  consideradas,  con  una  motivación
detallada de la opción finalmente propuesta.

8.-  DOCUMENTACIÓN  A  APORTAR  POR  EL
AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento de Andoain pondrá a disposición de la
empresa adjudicataria la siguiente documentación:  
- Planimetría  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana de Andoain, en formato dwg.
- Cartografía topográfica digitalizada del  municipio

en formato dwg.
- Mapa de ruido de Andoain.
- Consulta  realizada  por  el  Ayuntamiento  de

Andoain a Ura y la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental en relación con la posibilidad
de  construir  un  edificio  destinado  a  biblioteca
municipal en el emplazamiento de Makaldegia.

- Informes elaborados por los servicios técnicos del
Departamento  de  Educación  y  Cultural  del
Ayuntamiento  en  relación  con  la  biblioteca
municipal.

- Informe elaborado por el arquitecto municipal en
relación con las posibles ubicaciones para la futura
biblioteca municipal.
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- Jauregi  baserriaren  balorazio  txostena,
Andoaingo  Udalarentzat  2012ko  martxoan
egindakoa.

9.- LANEN AURKEZPENA
Fase  bakoitzean  aurkeztutako  dokumentazioa
paperean  eta  euskarri  informatikoan  aurkeztuko
da. Planoak Autocadekin bateragarria den fitxategi
sistema batean aurkeztuko dira, eta testuak, Word
formatuan. Halaber, dokumentu osoaren kopia bat
pdf  formatuan  aurkeztu  beharko  da.  Egin
beharreko  dokumentuaren  paperezko  6  kopia
aurkeztuko  dira.  Dokumentuak  autonomia
erkidegoko  bi  hizkuntza  ofizialetan  aurkeztu
beharko dira.

10.- LANEN GAINBEGIRAKETA ETA JARRIPENA
Azterlana idazteko lanak Andoaingo Udalaren udal
zerbitzu  teknikoek  gainbegiratuta  egingo  dira.
Honako hauek izango dira, besteak beste, zerbitzu
horien lanak:
- Agiri  honetan  eta  adjudikaziodunarekiko

kontratuan ezarritakoak osatzeko dagozkion lan
irizpideak ezartzea.

- Lanak  idazteko  prozesua,  haien  kalitatea  eta
proposatutako  helburuen  erdieste  maila
fiskalizatzea,  modu  egokian  egikaritzeko
beharrezko  jarraibideak  markatuz,  hala
badagokio.

- Lanen  aurkezpen  partzialak  eta  osoa
kontrolatzea,  fiskalizatzea  eta  jasotzea,  eta,
hala badagokio, konpondu beharreko gabeziak
identifikatzea. 

- Zuzendaritzak  enpresa  adjudikaziodunari
kontratuaren  xedearen  inguruan  duen
informazio guztia emango dio.

- Prozesua modu egokian garatzeko beharrezko
koordinazioa  eta  antolamendua,  eta  enpresa
adjudikaziodunak eskatutako bilera guztiak.

Enpresa  adjudikaziodunak,  azterlana  egitearen

- Informe de  valoración  del  caserío  Jauregi
elaborado  para  el  Ayuntamiento  de  Andoain  en
marzo de 2012.

9.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
La documentación que se presente en cada una de las
fases se presentará en papel y soporte informático.
Los planos se presentarán en un sistema de archivo
compatible  con  Autocad  y  los  textos  en  formato
Word. Se deberá presentar asimismo una versión de
todo el documento en formato pdf. Se entregarán 6
copias en formato papel del documento a realizar. Los
documentos se deberán presentar en las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma.

10.-  SUPERVISIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DE  LA
ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los  trabajos  de  redacción  del  estudio  se  realizarán
bajo  la  supervisión  de  los  servicios  técnicos
municipales  del  Ayuntamiento  de  Andoain,  cuyas
labores incluirán, entre otras:
- La determinación de los correspondientes criterios

de trabajo,  complementarios de los establecidos,
tanto en el presente Pliego como en el contrato
con el adjudicatario.

- La  fiscalización  del  proceso  de  redacción  de  los
trabajos, de la calidad de los mismos, y del grado
de  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos,
marcando en su caso las directrices que resulten
necesarias para su correcta ejecución.

- El control, fiscalización y recepción de las entregas
parciales  y  del  conjunto  de  los  trabajos,  e
identificación,  en  su  caso,  de  las  deficiencias  a
subsanar.

- La  dirección facilitará  a  la  empresa adjudicataria
cuanta información disponga de la relacionada con
el objeto del contrato.

- La  coordinación y  organización  conjunta
necesarios  para  un  desarrollo  apropiado  del
proceso  y  cuantas  reuniones  sean  demandadas
por la empresa adjudicataria.

-
La  empresa  adjudicataria,  a  través  de  la  persona
responsable de la elaboración del estudio,  informará
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arduradunaren bitartez, udal zerbitzu teknikoekin
adostutako maiztasunez emango du kontratuaren
xede diren lanen egoeraren eta garapenaren berri,
udaletxean  bertan  egingo  diren  aurrez  aurreko
bileren bidez.   Kontratuan jasotakotzat  joko dira
lanak egiteko beharrezko joan-etorrien eta dieten
gastuak,  udaletxean  egindako  edo  ukitutako
sektoreko administrazioetan egin beharreko bilerei
dagozkionak barne.

11.- LANEN JABETZA
Kontratu  honen  ondorioz  egindako  lanen  eta
dokumentuen  jabetza  intelektuala  Andoaingo
Udalarena  izango  da.  Udalak  osorik  edo  hein
batean  erreproduzitu  edo  dibulgatu  ahalko  ditu,
egoki  iritzitako  moduan,  hirugarrenen  baimenik
behar  izanik  gabe.  Halaber,  enpresa
adjudikaziodunak  ezin  izango  ditu  erabili  edo
dibulgatu sortutako lanak eta dokumentuak, ezta
haren  emaitzak  edo  edukiak  ere,  prozesuaren
ezein momentutan.

12.- KONTRATISTARI BETEBEHARRAK
Orientabide  gisa,  hona  hemen  honako  hauek,
gehiago egon daitezkeen arren:
1.- Kontratuari  eskaintzan  deskribatutako  giza

bitartekoak eta bitarteko materialak atxikitzea. 
2.- Udalari aurreko 8. klausulan adierazitako kopia

kopurua  aurkeztea,  behar  bezala,  karpetetan
sartuta,  baita  jatorrizko  dokumentazioa  ere,
euskarri informatikoan.  

3.- Udalari  jakinaraztea  unean-unean  lanen
egoeraz,  eta  udal  teknikariekin  etengabe
kontaktuan egotea.

4.- Udalak  eskatutakoan  informazioa  ematea,
lizitazioaren  xede  diren  lanen  inguruan
sortutako arazoak eta zalantzak argitzeko, baita
azterlaneko  dokumentazioa  idatzi  bitartean
bertan  hautemandako  akats  materialak
konpontzea  ere,  azken  dokumentua  aurkeztu
arte.

con la periodicidad que se establezca con los servicios
técnicos municipales sobre la marcha y desarrollo de
los trabajos objeto del contrato, mediante reuniones
presenciales  que  se  realizarán  en  el  propio
Ayuntamiento. Se entienden incluidos en el contrato
los gastos de desplazamiento y dietas necesarios para
la  elaboración  de  los  trabajos,  incluidos  los
correspondientes a las reuniones presenciales que se
celebren  en  el  Ayuntamiento  o  las  que  hayan  de
celebrarse  con  las  administraciones  sectoriales
afectadas.

11.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
La propiedad intelectual de los trabajos y documentos
que se realicen por razón del presente contrato será
del Ayuntamiento de Andoain. El Ayuntamiento podrá
reproducirlos o divulgarlos, total o parcialmente, en la
forma  que  estime  conveniente,  sin  necesidad  de
autorización  de  terceros.  Asimismo,  la  empresa
adjudicataria no podrá hacer uso o divulgación de los
trabajos  y  documentos  elaborados,  ni  de  sus
resultados  o  contenidos  en  ningún  momento  del
proceso.

12.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A  título  orientativo,  no  exhaustivo,  se  señalan  las
siguientes:
1.- Adscribir  al  contrato  los  medios  humanos  y

materiales descritos en la oferta. 
2.- Entregar  al  Ayuntamiento  el  número  de  copias

señalado en la  cláusula 8 anterior,  debidamente
encarpetados, así como la documentación original
en soporte informático.  

3.- Informar  al  Ayuntamiento  del  estado progresivo
de la  realización de los trabajos,  manteniéndose
en  continuo  contacto  con  los  técnicos
municipales.

4.- Informar  a  requerimiento  del  Ayuntamiento,  en
orden a la aclaración de problemas y dudas que le
sean planteados en relación al trabajo objeto de la
licitación,  así  como  subsanar  los  errores
materiales que se adviertan en la documentación
del  estudio  durante  la  elaboración  del  mismo,
hasta la presentación del documento final.

5.- Incorporar al documento nuevos documentos que
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5.- Dokumentuan  egoki  iritzitako  dokumentu
berriak  txertatzea,  dokumentuaren  fase
guztietan  ukitutako  sektoreko  administrazioek
emandako jarraibideen eta irizpideen ondorioz
egin beharreko aldaketengatik behar direnak.

6.- Proposamenean  adierazitako  talde  teknikoa
mantentzea.  Ezingo  dira  langile  horiek  aldatu
Udalaren baimenik gabe.
Proiektuaren  xede  diren  zeregin  guztietarako
gaitzen  duen  titulazio  akademiko  eta
profesionala edukitzea, eta ofiziorako baldintza
galdagarriak  betetzea.  Pertsona  juridikoen
kasuan,  kontratuaren  xede  bakoitzerako
teknikariak banaka izendatuko dira, eta gaitzen
dituen titulazio gaitzailea izango dute.

7.- Ukitutako  sektoreko  administrazio  guztiekin
beharrezko bilerak, kudeaketak eta jarduketak
egitea,  bete  nahi  diren  helburuak  betetzeko,
eta,  horretarako,  haiekin  beharrezko
koordinazio mekanismoak ezarriz.

se estimen procedentes como consecuencia de las
modificaciones que en su caso resulten, fruto de
las  directrices  y  criterios  que  marquen  las
administraciones  sectoriales  afectadas  las
distintas fases del documento.

6.- Mantener  el  equipo  técnico  señalado  en  la
proposición,  sin  que  pueda  modificar  dicho
personal sin consentimiento del Ayuntamiento.
Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y
profesional habilitante para todos y cada uno de
los  cometidos  objeto  del  proyecto y  cumplir  las
condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la
profesión.  En  caso  de  personas  jurídicas,  se
designarán individualmente a los técnicos con su
titulación  habilitante  para  cada  uno  de  los
cometidos objeto del contrato.

7.- Mantener  cuantas  reuniones,  gestiones  y
actuaciones  sean  necesarias  ante  las
administraciones  sectoriales  afectadas  para  el
cumplimiento de los fines que se desean obtener,
estableciendo con las mismas los mecanismos de
coordinación necesarios.

Eginbidea:  Nik,  idazkariak,  egiten dudana aditzera
emateko  Baldintza  Administratibo  Berezien  agiri
hau  Tokiko  Gobernu  Batzarrak onartu  duela,
Alkatetzak  eskuordeturik,  2021/07/09an  egindako
bilkuran hartutako erabaki bidez.

Diligencia:  Que la extiendo yo, el Secretario de la
Corporación,  para  hacer  constar  que  el  presente
Pliego da Cláusulas Administrativas Particulares ha
sido  aprobado  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno  Local,  por  delegación  de  Alcaldía,  de
fecha 09/07/2021.

Idazkaria / El Secretario
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