HONDARRIBIKO UDALA

Esp. Kod.: 2021K1150010.

LEHIAKETAN PROZEDURA  [REKIAREN
BIDEZ ARAUTU BEHARKO DIREN
BALDINTZA TEKNIKO OROKORREN AGIRIA,

HONDARRIBIKO HIRI-ANTOLAMENDUKO
PLAN OROKORRAREN IZAPIDETZE
BERRIAN LAGUNTZA TEKNIKOA
KONTRATATZEKO

1.- AURREKARIAK

Arau Subsidiarioen indarraldi formalaren epea amaituta
Hondarribiko Udalak Plan Berri bat izapidetu zuen
2008tik 2017ko ekainaren 8ra bitarteko prozesuan
(azken data horretan Udalbatzak Plana behin betiko
onartu zuen).

Plan Orokorrerako aurreikusitako indarraldi epea 12
urtekoa da. Dena dela, Plan Orokorraren zuzenbide
osoaren deuseztasuna deklaratzen duen Euskal Herriko
Auzitegi Nagusiaren epaien ondorioz, eta Udalak jar
ditzakeen errckurtsoen kaltetan joan gabe, irizten da
egokia dela teknikoki Plan Berria izapidetzea.

2.- KONTRATUAREN
BALDINTZAK

XEDEA ETA

Kontratu honen xedea Hondarribiko Hiri
Antolamenduko Plan Orokor berrian hainbat alderdi
sektorial integratzeko laguntza teknikoa ematea da,
zeharka lan eginez bai Udalean bertan bai udalerriko
gainerako lekuetan.

Esleipendun taldeek, gainkosturik gabe, lizitazio
honetara aurkezten direnean, konpromisoa hartzen dute
izapidetzean gertatzen diren lege-aldaketa edo -
berrikuntzen  ondoriozko  eskakizun  berrietara
egokitzeko behar diren lanak egiteko, HAPOaren
izapidetzea egin eta amaitu ahal izateko.

Esleipena egiteko baldintza hauek bete behar dira:

1.- Dagokion udal aurrekontua onetsi behar da.

3.- TALDE TEKNIKOA

Enpresa esleipendunek arduradun bat izendatu beharko
du, lanari dagokion guztian Hondarribiko Udalaren
aurrean ordezka dezan.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

GENERALES QUE HABRA DE REGIR EN EL
CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LA
ASISTENCIA TECNICA EN LA NUEVA
TRAMITACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DE HONDARRIBIA

1.- ANTECEDENTES

Transcurrido el periodo de vigencia formal de las NN.SS. el
Ayuntamiento de Hondarribia procedi6 a la tramitacién de
un nuevo Plan General en un proceso que durd desde 2008
hasta el 8 de junio de 2017, fecha en la que el Pleno del
Ayuntamiento procedio a su aprobacion definitiva.

El periodo de vigencia estimado para el Plan General es de
12 afios. No obstante, a consecuencia de las sentencias del
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco que declaran la
nulidad de pleno derecho del Plan General, y sin perjuicio
de los recursos que el Ayuntamiento pueda interponer, se
estima oportuna técnicamente la nueva tramitacién del Plan
General.

2.- OBJETO Y CONDICIONANTES

El objeto del presente contrato es la Asistencia Técnica para
la Integracién de diversos aspectos sectoriales en el nuevo
Plan General de Ordenacion Urbana de Hondarribia,
trabajando de manera transversal tanto en el propio
Ayuntamiento como en el resto del municipio.

Los equipos adjudicatarios, sin sobrecosto alguno, al
presentarse a esta licitacion, se comprometen a realizar los
trabajos necesarios para ajustarse a los nuevos
requerimientos  derivados de las modificaciones o
novedades legislativas que se vayan produciendo durante su
tramitacion, para poder realizar y finalizar la tramitacién
del PGOU.

La adjudicacion se condiciona a:

1° - La aprobacion del correspondiente presupuesto
municipal.

3.- EQUIPO TECNICO

Las empresas adjudicatarias debera nombrar una persona

responsable, a fin de que la represente ante el Ayuntamiento
de Hondarribia en todo lo concerniente al trabajo.
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Plegu honen xede diren lanak egiteko ardura duen
pertsonak koordinatuko ditu talde tekniko idazlearen
lanak eta bere gain hartuko du taldearen ordezkaritza
teknikoa. Pertsona horrek izango du gaikuntza egokia
kontratuaren xede diren lanen ezaugarri eta zailtasunen
araberakoa.

Gainera, behar besteko ahalmena izango du enpresa
esleipendunaren izenean dagozkion erabakiak hartzeko,
eta erabaki horick ezin izango ditu ukitu legezko edo
formazko erabaki-gaitasun faltak, eta solaskide bakarra
izango da baliozkoa kontratuari buruzko gai
guztietarako.

Aldez aurretik adierazitako jarduerak egiten dituzten
langileek kontratuaren xede den arloan prestakuntza
espezifikoa dutela eta eskatutako eremuan esperientzia

dutela frogatu beharko dute, baldintza tekniko
partikularren pleguan eskatzen den arabera.
Adierazitako jarduerak egiten dituzten langileck

clebiduna izan beharko dute, eta beren jarducretan
Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak
erabili beharko dituzte.

Diziplina anitzeko talde baten parte-hartzea egiaztatu
beharko da giza baliabideen organigrama bat
aurkeztuz, lizitatzaileak enkarguari atxikitzeko berariaz
hitzematen duen kopuruan eta kategorian.

4.- HORNIDURAREN
TEKNIKOAK:

ZEHAZTAPEN

Kontratatu beharreko lanen eduki espezifikoa eta
entregatu beharreko dokumentazioa lote bakoitzeko
baldintza tekniko zehatzen pleguetan zehazten dira.

Aurkeztutako dokumentuek proposatutako irtenbideak
zuritu beharko ditu teknikoki aplikagarria den araudi
teknikoak eskatzen dituen zehaztapenen arabera.

Lizitazioaren prezioaren barruan sartuta dago
kontratuaren xede den dokumentazio osoaren bi ale
aurkeztea, paperak eta euskarri digitalean, kontratuaren
fase bakoitzean.

Dokumentazio guztia, bai euskeraz, bai gaztelaniaz
entregatuko da.

Lote bakoitzeko esleipendunek
gaztelaniaz aurkeztu beharko
kontratuei dagozkien agiri guztiak.

euskaraz eta
dituzte beren

Esleipendunak aurkeztuko ditu aipatutako
dokumentazioaren bi kopia CD-ROM euskarrian,
erabiliz formatu estandarrak (Office Word), planoak
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Dicha persona, serd quien coordine las labores del equipo
técnico y asumira la representacion técnica del equipo; por
su titulacién y experiencia tendra la capacitacion adecuada
de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de los
trabajos objeto del contrato.

Ademds, tendra el poder suficiente para tomar en nombre de
la empresa adjudicataria las decisiones oportunas, sin que
las mismas puedan verse afectadas por falta de capacidad
decisoria, ya sea legal o formal, siendo la tnica
interlocutora valida para todos los asuntos relativos al
contrato

El personal que ejecute las actividades indicadas
previamente deberd demostrar tener formacion especifica
en la materia objeto del contrato asi como experiencia en el
ambito requerido, tal y como se indica en el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.

El personal que ejecute las actividades indicadas debera ser
bilingiie debiendo utilizar en sus actuaciones las dos
lenguas oficiales de la Comunidad Autonoma de Euskadi.

Deberd acreditarse la  participacion de un equipo
multidisciplinar mediante la  presentacién de un
organigrama de medios humanos, en niimero y categoria
que el licitador compromete, de forma explicita, a adscribir
al encargo.

4.- CONTENIDO DEL TRABAJO A REALIZAR:

El contenido especifico de los trabajos a contratar, asi como
la documentacidn a entregar se especifica en los pliegos de
prescripciones técnicas particulares de cada uno de los
lotes.

Los documentos presentados habran de justificar
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.

El precio de licitacion comprende la entrega de 2
ejemplares de toda la documentacion objeto del contrato, en
papel y soporte digital, en cada una de las fases del
contrato.

Toda la documentacion se entregard en euskera y en
castellano.

Los adjudicatarios de cada lote deberan presentar toda
la documentacion objeto de sus respectivos contratos en
euskera y castellano.

El adjudicatario entregara dos copias de la documentacion
mencionada en soporte CD-ROM, utilizando formatos
estandares (Office Word), los planos en formato DXF y



DXF eta Autocad programako DWG formatuan, eta
aurrekontuak be3 formatuan. Gainera emango dira pdf
eta Excel formatuetan, hurrenez hurren.

GlSarekin lotutako datu guztiak bateragarriak izango
dira Hondarribiko Udalaren OGIS formatuarekin.
Esleipendunak gainera dokumentazioa osatzen duten
fitxategien edo artxiboen zerrenda bat aurkeztuko du.
Eta horien edukiaren deskripzio bat ere bai.

Paperezko aleak behar bezala osatuta eta behar bezala
aurkeztuta eta azaleztatuta aurkeztu beharko dira, DIN
A-4 formatuan cta espiral sinplearekin (planoak izan
ezik, horiek dagokien formatuan aurkeztuko baitira,
behar bezala tolestuta).

Prezioan sartuta daude ale guztiak, koadernaketa
gastuak, erreprografia, digitalizazioa, eta lanak egiteko
beharrezkoa den beste edozein gastu. ,

5.- KONTRATUAREN GAIA DIREN ETA

KONTRATUAREN  PREZIOAN SARTUTA
DAUDEN DOKUMENTUAK

5.1. OROKORRAK:

Enpresa  esleipendunaren  kontura izango dira

kontratatutako lana osorik egiteko beharrezkoak diren
gastu guztiak: kontratua prestatzeko eta formalizatzeko
izapideak, materialak eta instalazioak, Dbitarteko
instrumentalak,  eskulana,  Gizarte  Segurantza,
tributazioa, erantzukizunak eta era guztictako
aseguruak, eta enpresari dagozkion gainerako kargak
cta betebeharrak, guztiak ere behin betiko esleipena
egiten den unetik aurrera bere gain hartzen dituenak,
bai eta kontratutik edo lizitazioan parte hartzetik
sortutako beste edozein ere.
a) Enpresa esleipendunari dagokio lanak egiteko
behar diren baimen eta lizentzia guztiak
lortzea, ofizialak zein partikularrak.

b) Enpresa esleipenduna izango da egiten dituen
lanen eta ematen dituen prestazio eta
zerbitzuen kalitate teknikoaren erantzule, bai
eta kontratua gauzatzean ez-egiteak, akatsak,
metodo desegokiak edo ondorio okerrak
gertatuz gero Hondarribiko Udalari edo
hirugarrenei sor dakizkiekeen ondorioen
erantzule ere.

c) berme-epea igaro arte, enpresa esleipenduna
kontratatutako lanen e¢ta horietan dauden
akatsen erantzule izango da, eta ez du
salbuetsiko, ezta eskubiderik emango ere,
administrazioaren ordezkarick lanak egin
bitartean aztertu edo onartu izana, edo
egiaztapen, balorazio edo ziurtapen
partzialetan onartu izana.

d)

e) Enpresa esleipendunak kontratua behar bezala
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formato DWG del programa Autocad; y los presupuestos en
formato. bc3. Ademds, se entregarin en formato pdf, y
Excel, respectivamente

Todos los datos relacionados con el GIS seran compatibles
con el formato QGIS del Ayuntamiento de Hondarribia. El
adjudicatario entregard ademas una lista de los ficheros o
archivos que constituyan la documentacion, ademas de una
descripcion de su contenido.

Los ejemplares en papel deberin presentarse debidamente
completos y debidamente presentados y encuadernados en
formato DIN A-4 y con espiral simple (a excepcién de los
planos que se presentaran en el formato que corresponda,
debidamente doblados).

En el precio estaran incluidos todos los ejemplares, gastos
de encuadernacion, reprografia, digitalizacion, asi como
cualquier otro gasto necesario para la realizacién de los
trabajos.

5.- OBLIGACIONES DE LA
ADJUDICATARIA

EMPRESA

5.1. GENERALES:

Son de cargo de la empresa adjudicataria todos los gastos
necesarios para la completa realizacion del trabajo
contratado: tramites preparatorios y de formalizacién del
contrato, materiales ¢ instalaciones, medios instrumentales,
mano de obra, Seguridad Social, ftributacion,
responsabilidades y seguros de todo tipo, y las demas
cargas y obligaciones de cualquier indole correspondientes
a la empresa, todas las cuales asume desde el momento de
la adjudicacién definitiva, ademas de cualesquiera otras
nacidas del contrato o de la participacion en la licitacién.

a) Corresponde a la empresa adjudicataria la
obtencion de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran
para la realizacién de los trabajos.

b) La empresa adjudicataria serd responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento de Hondarribia, o para terceras
personas de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.

¢) Hasta que transcurra el plazo de garantia, la
empresa adjudicataria responderd de la correcta
realizacién de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente
ni le dé derecho alguno la circunstancia de que
representantes de la Administracion los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién o
aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.

d) La empresa adjudicataria debera prestar, sin



garatzeko eta betetzeko beharrezkotzat jotzen
dituen zerbitzuak eman beharko ditu,
ordainketa osagarrirako eskubiderik gabe, hala
nola lan-bileretara joatea, informazio-bilerak
egitea, etab.

5.2. LANEKOAK:

Enpresa esleipendunak lanaren, Gizarte Segurantzaren
eta laneko segurtasun eta higienearen arloan indarrean
dauden lege-xedapenak bete beharko ditu, eta
Hondarribiko Udalak ez du erantzukizunik izango ez-
betetze horrengatik.

5.3. ANTOLAMENDUA:

Enpresa esleipendunak kontratua behar bezala
gauzatzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide
materialak izango ditu.

5.4. GIZA BALIABIDEAK:

Giza baliabideen atalean, enpresak langile nahikoa eta
kualifikatuak izan beharko ditu kontratu hau
gauzatzeko garatu behar diren zereginetarako.

a) Enpresa esleipendunak, aurreko paragrafoan
adierazitakoari Kkalterik egin gabe, bere
langileen beharrak zehaztuko ditu esklusiboki.
Nolanahi ere, giza talde bat eduki beharko du,
behar bezala koordinatuta, eman beharreko
zerbitzuak garaiz eta behar bezala gauzatzeko
gaitasuna duela erakusteko.

b) Langile guztiak enpresa esleipendunekoak
izango dira soil-soilik, eta ez dago inolako
harreman juridikorik edo lan-harremanik
aipatutako  langileen eta  Hondarribiko
Udalaren artean, ez kontratuaren indarraldian,
€z geroago.

c) Zerbitzuko langileen alta eta baja guztiak
Hondarribiko Udalari jakinaraziko zaizkio.

5.5. EUSKARA:

Lanekin zerikusia duten ekintza guztietan euskara eta
gaztelania erabiliko dira, eta enpresa esleipendunari
dagozkio horretarako beharrezkoak diren itzulpen-
lanak.

6. LANEN KOORDINAZIOA

Funtsezkoa da lizitazio honen esleipendun diren
taldeak HAPO berria idazteaz arduratzen diren udal-
zerbitzu  teknikoekin, herritarren partaidetzarako
programaren talde arduradunarekin eta prozesuan
inplikatutako gainerako taldeekin koordinatzea.

Idazkaria,

derecho a pago suplementario, los servicios que se
estimen necesarios para el correcto desarrollo y
cumplimiento del contrato, tales como asistencia a
reuniones de trabajo, informativas, etc.

5.2. LABORALES:

La empresa adjudicataria esta obligada al cumplimiento de
las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo,
quedando el Ayuntamiento de Hondarribia exonerado de
responsabilidad por este incumplimiento.

5.3. ORGANIZACION:

La empresa adjudicataria dispondrd de una organizacion
con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

5.4. RECURSOS HUMANOS:

En el apartado de recursos humanos la empresa debera
contar con personal suficiente y cualificado para las tareas
que se deben desarrollar en ejecucion del presente contrato.

a) La empresa adjudicataria determinara, sin perjuicio
de lo sefialado en el parrafo anterior, de forma
exclusiva las necesidades de su personal. En todo
caso deberd disponer de un equipo humano que,
debidamente coordinado, demuestre su capacidad
para llevar a cabo, en tiempo y forma, los servicios
a prestar.

b) Todo el personal pertenecerd exclusivamente a la
empresa adjudicataria, sin que exista relacion
juridica o laboral alguna entre ¢l citado personal y
el Ayuntamiento de Hondarribia, ni durante la
vigencia del contrato ni en ninglin momento
posterior.

c¢) Todas las altas y bajas del personal del servicio,
seran puestas en conocimiento del Ayuntamiento
de Hondarribia.

5.5. EUSKARA:

En la totalidad de las acciones relacionadas en los trabajos
se utilizaran el euskera y el castellano, correspondiendo a la
empresa adjudicataria los trabajos de traduccion que secan
necesarios a tal efecto.

6. COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

La coordinacion de los equipos que resulten adjudicatarios
de la presente licitacion con los servicios técnicos
municipales encargados de la redaccion del nuevo PGOU,
con el equipo responsable del programa de participacion
ciudadana y con el resto de implicados en el proceso resulta




Hala, koordinazio hori gauzatzeko, talde bakoitzak
parte hartu ahal izango du dagokion gaiari dagokion
herritarren  partaidetza-faseetan, udaleko zerbitzu
teknikoek eskatzen dituzten koordinaziorako barne-
bilera guztietara joan ahal izango da, eta txostenak
idatzi ahal izango dira, bere eskumeneko gaiari
buruzkoak, planaren dokumentazioa edo herritarren
partaidetza-prozesuaren dokumentuak osatzeko
eskatzen zaizkienak.

Era berean, Plan Orokorra izapidetzen den bitartean
beren eskumencko gaiei buruzko alegazioak edo
iradokizunak badaude, horiei erantzuten lagunduko
dute.

7.- LANEN JABETZA.

Proiektua idazteko eta onartzeko prozesua amaitu
ondoren, ecgindako lanaren dokumentazio guztia
Hondarribiko Udalarena izango da.

8.-DATU PERTSONALAK

Enpresa esleipendunak (hala badagokio) tratamendu
automatizatuaren xede diren datu pertsonalak erabili
behar baditu kontratua betetzeko, abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari
buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean eta xedapen
horiek garatzen dituzten arauetan xedatutakoa bete
beharko du.

Enpresa esleipendunak ezin izango ditu aplikatu edo
erabili kontratuaren ondorioz lortu dituen datu
pertsonal automatizatuak, kontratuan agertzen den
helburua ez bada.

Kontratu-prestazioa bete ondoren, Hondarribiko
Udalari eman beharko zaizkio tratatutako datu
pertsonalak.
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fundamental.

Asi, esta coordinacién podra materializarse con la presencia
e intervencion de cada equipo en las fases de participacion
ciudadana en que se trate la materia correspondiente, con la
asistencia a cuantas reuniones internas de coordinacion que
sean requeridas por los servicios técnicos municipales y con
la redaccion de informes, relativos a la materia de su
competencia, que les sean requeridos para completar la
documentacién del plan o los documentos del proceso de
participacion ciudadana.

Asimismo, si durante la tramitacién del Plan General
hubiera alegaciones o sugerencias relativas a las materias de
su competencia, colaboraran en la contestacion de las
mismas.

7.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Tras finalizar el proceso de redaccién y aprobacion del
proyecto, toda la documentacién del trabajo realizado
pasaré a ser propiedad del Ayuntamiento de Hondarribia.

8.-DATOS DE CARACTER PERSONAL

La utilizacion por la empresa adjudicataria (en su caso) de
datos de caricter personal objeto de tratamiento
automatizado, que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia de
lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de proteccion
de datos de caracter personal, asi como las normas que
desarrollan esas disposiciones.

La empresa adjudicataria no podrad aplicar o utilizar los
datos automatizados de caracter personal, que obtenga por
razén del contrato con fin distinto al que figura en el
mismo.

Una vez cumplida la prestacién contractual, los datos de
caricter personal tratados deberan ser entregados al
Ayuntamiento de Hondarribia.




1 LOTEA

LEHIAKETAN PROZEDURA  IREKIAREN
BIDEZ ARAUTU BEHARKO DIREN
BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN
AGIRIA, HONDARRIBIKO HIRI-
ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN
IZAPIDETZE BERRIAN GENERO-IKUSPEGIA
TXERTATZEKO LAGUNTZA  TEKNIKOA
KONTRATATZEKO.

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu  honen  xedea  Hondarribiko  Hiri
Antolamenduko Plan Orokor berrian genero-ikuspegia
integratzeko laguntza teknikoa ematea da.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legeak 18.1 artikuluan ezartzen duenez,
euskal herri-aginteek modu aktiboan hartu behar
dituzte kontuan arauak egin eta aplikatzean, bai eta
planak, programak eta politika publikoak, diruz lagun
daitezkeen programak eta administrazio-egintzak
formulatzeko beste tresna batzuk landu eta aplikatzean
ere.

Plan Orokorra politika publikoak formulatzeko tresna
bat da, hirigintzako udal-politikaren gidalerroak
ezartzen dituen tresna baita.

Era  berean, txosten honen sorrera  toki-
administrazioetarako  legearen  arabera  dituen
eskumenetatik eta funtzioetatik dator, 18. artikulutik
20. artikulura eta 22. artikulutik: "Generoaren
araberako administrazio-araudian eta -jardueretan duen
eraginaren aurretiazko ebaluazioa" egiteko beharra
ezartzen du.

Hori dela eta, azterketa edo diagnostiko bat egin behar
da genero-ikuspegitik idatzi aurretik (genero-
eraginaren ebaluazioa), hirigintza-plangintzako udal-
politika genero-ikuspegitik arautzeko tresna bat idazte
aldera.

Bere funtsezko lana aipatutako lanak idaztea cta egitea
izango da, eta, gainera, beharrezkoa den guztian (bere

diziplinatik) lagundu beharko du  Herritarren
Partaidetzarako Programa gauzatzen eta Plana idazten.
2.- HORNIDURAREN ZEHAZTAPEN
TEKNIKOAK:

Lana egiteko, Emakundek eta Red Kuorumek 2021ko
otsailean idatzitako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorretako Genero Eraginaren Ebaluazio Gida
jarraituko da.

"Hondarribiko Hiri Antolamenduko Plan Orokor
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LOTE 1

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES QUE HABRA DE REGIR EN EL
CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LA
ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION
DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA NUEVA
TRAMITACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DE HONDARRIBIA.

1.- OBJETO

El objeto del presente contrato es la Asistencia Técnica para
la Integracion de la perspectiva de género en el nuevo Plan
General de Ordenacion Urbana de Hondarribia.

La ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de
Mujeres y Hombres, en su articulo 18.1 establece que los
poderes publicos vascos han de tener en cuenta de manera
activa en la elaboracion y aplicacion de normas, asi como,
de los planes, programas y otros instrumentos de
formulacion de politicas puablicas, de los programas
subvencionables y de los actos administrativos.

El Plan General es un instrumento de formulacion de
politicas publicas al ser el instrumento que marca las
directrices de la politica municipal en Urbanismo.

Asi mismo, la creacidon de este informe emana de las
competencias y funciones segin la ley para las
administraciones locales que en sus Articulos 18 a 20 y 22:
establece 1a necesidad de “Evaluacion previa del impacto en
la normativa y actividades administrativas en funcién del
género”.

Es por ello que se necesita un analisis o diagndstico previo
(evaluacién de impacto de género) a su redaccion desde la
perspectiva de género, a fin de redactar un instrumento que
regule la politica municipal de planificacion urbanistica
desde una perspectiva de género.

Su labor fundamental sera redactar y realizar los trabajos
mencionados, y, ademads, debera de colaborar en todo lo
necesario (desde su disciplina) en la ejecucion del Programa
de Participacién Ciudadana y en la redaccion del Plan.

2.- CONTENIDO DEL TRABAJO A REALIZAR:
Para la realizacion del trabajo se seguird la Guia de
Evaluacion de Impacto de Género de los Planes Generales
de Ordenacion Urbana, redactada por Emakunde y Red

Kuorum en febrero de 2021.

La “Integracion de la perspectiva de género en ¢l nuevo



berrian  genero-ikuspegia  txertatzearen"  helburu
orokorra da Hondarriblkko HAPOn planteatutako
hirigintzako irtenbideei azterketa eta diagnostikoa
egitea genero-ikuspegitik.
Hondarribiko hiri-plangintzaren jardueran genero-
ikuspegia txertatu nahi da, orain arte egindako udal-
jarduketa berrikusiz, partaidetza-prozesuen eta elkarte-
mugimenduaren bidez, eta, horietan, etorkizunera
begirako erronkak ere landuz.
Honako hauek dira helburu espezifikoak:
e Udalerria eta HAPOa genero-ikuspegitik
aztertzea.
e Diagnostiko bat egitea.
e Hobekuntza edo
diseinatzea.

neurri  zuzentzaileak

3.- KONTRATUAREN XEDE DIREN ETA
KONTRATUAREN PREZIOAN SARTUTA
DAUDEN DOKUMENTUAK

3.1.) UDALERRIAREN EGOERA AZTERTZEA
ETA GENERO-IKUSPEGIAREN IKUSPEGITIK
2017KO HAPOA BERRIKUSTEA.

Analisiak honako eremu hauek hartuko ditu:

e Demografia eta egoera sozioekonomikoa.
e Hiri-eredua eta espazio publikoaren banaketa.

e Ekipamenduen banaketa, kontziliaziorako
erabilerekin eta laguntza-zerbitzuekin, hala
nola haur-eskolak, ospitaleak, adinekoak
zaintzeko zentroak, ludotekak eta udalerriak
zenbat eskain ditzakeen, edo eguneroko
bizitzarako azpiegiturak.

e  (arraioa eta mugikortasuna.

e Irisgarritasuna.

o Emakumeek espazio publikoetan duten
segurtasunaren eta segurtasun-czaren
pertzepzioa: benetako segurtasunaren aurrean
hautemandako segurtasuna.

e  Etxebizitzaren ezaugarriak: etxebizitza egungo
beharretara egokitzea, emakumeen cta familia-
eredu berrien ikuspegitik.

3.2. DIAGNOSIA
Egindako azterketatik abiatuta, ondorioak aterako dira

eta neurri zuzentzaileak proposatuko dira Plan
Orokorraren dokumentuan sartzeko.

3.3.) TXOSTEN PARTZIALAK:

[
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Plan General de Ordenacion Urbana de Hondarribia” tiene
como objetivo general que las soluciones urbanisticas
planteadas en ¢l PGOU de Hondarribia se sometan a un
analisis y diagnéstico desde la perspectiva de género.
Se trata de integrar la perspectiva de género en la actividad
del planeamiento urbano de Hondarribia, revisando la
actuacion municipal realizada hasta el momento, mediante
procesos participativos y el movimiento asociativo, en los
que se trabajen también los retos de cara al futuro.
Los objetivos especificos son:

e Anilisis desde la perspectiva de género del

municipio y del PGOU.
e Realizar un diagnostico.
e Disefio de medidas corretoras o de mejora.

3.- DOCUMENTOS OBJETO DEL CONTRATO E
INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL CONTRATQO

3.1) ANALISIS DE LA SITUACION DEL
MUNICIPIO Y REVISION DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA PERSPECTIVA DE GENERO DEL
PGOU DE 2017.

El andlisis abarcara los siguientes ambitos:

e Demografia y situacion socioecondmica.

e [El modelo de ciudad y la distribucién del Espacio
Publico.

e La distribucion de equipamientos con sus usos y
servicios de apoyo a la conciliacion tales como
escuelas infantiles, hospitales, centros de cuidado
de mayores, ludotecas y cuantos pueda ofrecer el
municipio, o infraestructuras para la vida
cotidiana.

El transporte y movilidad.

Accesibilidad.

La percepcion de seguridad e inseguridad de las
mujeres en los espacios publicos: la seguridad
percibida frente a la seguridad real.

e Las caracteristicas de la vivienda: adecuacién de la
vivienda a las necesidades actuales desde la
perspectiva de las mujeres y de los nuevos
modelos familiares

3.2.) DIAGNOSTICO
A partir del andlisis efectuado se extraeran conclusiones y

se propondran medidas correctoras para incorporar al
documento de Plan General.

3.3.) INFORMES PARCIALES:



Enpresa esleipendunak genero-ikuspegia txertatzeari
buruzko txosten bat egingo du Planaren hasierako,
behin-behineko eta behin betiko onarpenetarako.

horietan,  genero-ikuspegia  onartzeko
dokumentuan nola txertatzen den

Txosten
aurkeztutako
ebaluatuko da.

Era berean, Plan Orokorra -izapidetzen den bitartean
generoari  buruzko alegaziorik edo iradokizunik
badago, haiei erantzuten lagunduko dute. Erantzun-
dokumentuaren idazketa kontratuaren prezioan sartuta
dagoela ulertzen da.
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La empresa adjudicataria realizara un informe de
integracion de la perspectiva de género para las
aprobaciones inicial, provisional y definitiva del Plan.

En estos informes se ecvaluard la integracion de la
perspectiva de género en el documento presentado para su
aprobacion.

Asimismo, si durante la tramitacién del Plan General
hubiera alegaciones o sugerencias relativas al género,
colaboraran en la contestacion de las mismas, la redaccion
del documento de contestacién se entiende incluida en el
precio del contrato.



2 LOTEA

LEHIAKETAN PROZEDURA  IREKIAREN
BIDEZ ARAUTU BEHARKO DIREN
BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN
AGIRIA, HONDARRIBIKO HIRI-
ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN
IZAPIDETZE BERRIAN INGURUMENEKO
EBALUAZIOAREN 1ZAPIDETZE
OROKORREAN LAGUNTZA TEKNIKOA
KONTRATATZEKO.

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea Hondarribiko Hiri
Antolamenduko Plan Orokorrari (aurrerantzean [EE)
dagokion ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa
izapidetzeko behar diren lanak esleitzea da.

Lizitazio honen bidez, ingurumen-ezagutzak dituen
diziplina anitzeko talde bat kontratatu nahi da,
HAPOko  erredakzio-taldean dauden  gainerako
diziplinak osatzeko.

HAPOren Ohiko Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa
behar bezala izapidetzeko beharrezkoak diren lanak
idaztea eta egitea izango da haren zeregin nagusia.
Gainera, beharrezkoa den guztian (bere diziplinatik)
lagundu beharko du Herritarren Partaidetzarako
Programa gauzatzen eta Plana idazten.

2.- LANAREN ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK:

Eskatzen diren lanak egungo araudian oinarrituta
daude:

o 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-
ebaluazioari buruzkoa.

o 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Planen eta
programen ingurumen- ebaluazio
estrategikoaren prozedura arautzen duena.

o 46/2020  Dekretua, martxoaren 24koa,
lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-
antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak
arautzekoa.

o 4/2019 Legea, otsailaren 2leckoa, EAEko
Jjasangarritasun energetikoari buruzkoa.

Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren helburua,
211/2012 Dekretuan zehazten den bezala, honako hau
da:

a) Ingurumen-alderdiak integratzea administrazio
publikoen plan eta programen erabakiak hartzean, plan
eta programa horick prestatzeko lehen faseetatik eta
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LOTE 2

CONDICIONES

C TECNICAS
PARTICULARES QUE HABRA DE REGIR EN EL

PLIEGO DE

CONCURSO MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LA
ASISTENCIA EN LA TRAMITACION DE LA
EVALUACION  AMBIENTAL ESTRATEGICA
ORDINARIA DE LA NUEVA TRAMITACION DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
HONDARRIBIA.

1.- OBJETO

El objeto de este contrato es la adjudicacion de los trabajos
necesarios para la tramitacion de la Evaluacién Ambiental
Estratégica Ordinaria correspondiente al Plan General de
Ordenacion Urbana de Hondarribia, en adelante EAE.

Mediante esta licitacion se pretende contratar a un equipo
multidisciplinar con conocimientos medioambientales que
complemente al resto de disciplinas ya existentes en el
equipo de redaccion del PGOU.

Su labor fundamental seré redactar y realizar los trabajos
necesarios para tramitar correctamente la Evaluacion
Ambiental Estratégica Ordinaria del PGOU. Ademas,
debera de colaborar en todo lo necesario (desde su
disciplina) en la ejecucion del Programa de Participacion
Ciudadana y en la propia redaccion del Plan.

2.- CONTENIDO DEL TRABAJO A REALIZAR:

Los trabajos requeridos estan basados en la normativa
actual:

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental.

o Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el
que se regula el procedimiento de evaluacion
ambiental estratégica de planes y programas.

o Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de
regulacion de los procedimientos de
aprobacion de los planes de ordenacién del
territorio y de los instrumentos de ordenacién
urbanistica.

o Ley 4/2019, de 21 de febrero, de
sostenibilidad energética de la CAV.

La finalidad de la evaluacién ambiental estratégica, tal y
como se determina en el decreto 211/2012 es:

a) Integrar los aspectos ambientales en la toma de
decisiones de planes y programas de las administraciones
pUblicas desde las primeras fases de su preparacién y antes



hartu  aurretik, jasangarria  sustatzeko
helburuarekin.

b) Ingurumenaren gaineko ondorioen azterketa egitea,
metatze- eta sinergia-ondorioak kontuan hartuta, eta
efektu horiek plana edo programa prestatzean eta
onartu aurrctik kontuan hartu direla bermatuta,
ingurumenaren babes-maila handia lortzeko aukera

egokiena aukeratzeko.

garapen

c) Lehentasuna ematea ingurumenean eta osasunean
nabarmen kaltegarriak diren efektuak prebenitzeari,
horiek zuzentzeari eta konpentsatzeari baino. Azkenik,
eta posible den kasuetan, kapital naturalaren galerak
haien  gehikuntzarekin  eta/edo  hobekuntzarekin
konpentsatzea.

d) Gardentasuna eta parte-hartze publikoa eta pribatua
sustatzea, plangintza-prozesuari buruzko informazio
zehatza eta fidagarria epe egokietan eskuratuz.

€) Ingurumen-cbaluazio estrategikoaren prozedura
lurralde-antolamenduko eta hirigintza-antolamenduko
prozeduran txertatzea.

3.- KONTRATUAREN XEDE DIREN ETA
KONTRATUAREN PREZIOAN SARTUTA
DAUDEN DOKUMENTUAK

Hasteko eskaera eta  ingurumen-dokumentu
estrategikoa eginda daude, eta, beraz, ez dira
lizitazio honen parte.

3.1) INGURUMEN-AZTERLAN
ESTRATEGIKOA, gutxienez ingurumen-ebaluazioari
buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen IV.
eranskinean eta plan eta programen ingurumen-
ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 8. artikuluan
jasotako informazioa jasoko duena, Lurzoruari eta Hiri
Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen
duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege
Dekretuaren 22.2 artikuluan jasotakoa, bai eta haren
kalitatea ziurtatzeko egokitzat jotzen den guztia eta
haren kalitatea ziurtatzeko egokitzat jotzen den
informazio guztia ere.

3.2.) JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI
BURUZKO AZTERLANA, 4/2019 Legean eskatzen
dena, gutxienez honako alderdi hauek jasoko dituena:
- Jasangarritasun energetikoaren eskakizunetara
egokitzearen ebaluazioa.
- Eraikinetan eta  azpiegituretan
berriztagarriak ezartzearen ebaluazioa.
- Mugikortasunari buruzko azterlana, energia-

energia

kontsumoaren ondorioetarako, garraio
pribatuaren erabileraren alternatibak eta
motorrik  gabeko mugikortasuna eta

mugikortasunik eza bultzatzeko politikak
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de la adopcion de los mismos, con objeto de promover un
desarrollo sostenible.

b) Realizar un andlisis de las repercusiones sobre el medio
ambiente, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y
sinérgicos, y garantizando que esos efectos se han tenido en
cuenta durante la preparacion del plan o programa y antes
de su adopcién, para la eleccion de la alternativa mas
adecuada al objeto de conseguir un elevado nivel de
proteccion del medio ambiente.

c) Priorizar la prevencion de efectos significativamente
adversos sobre ¢l medio ambiente y la salud frente a su
correccion y compensacion. En Gltima instancia, y en los
supuestos en que sea factible, compensar las pérdidas de
capital natural con su incremento y/o mejora.

d) Fomentar la transparencia y la participacion piiblica y
privada, a través del acceso en plazos adecuados a una
informacién  exhaustiva y fidedigna del proceso
planificador.

¢) Incardinar el procedimiento de evaluacién ambiental
estratégica en ¢l procedimiento de ordenacion territorial y
en el urbanistico.

3.- DOCUMENTOS OBJETO DEL CONTRATO E
INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL CONTRATO

La solicitud de inicio y el documento ambiental
estratégico ya han sido elaborados, por lo que no
forman parte de esta licitacion.

3.1.) ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO que
contendrd como minimo la informacién contenida en el
anexo IV de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, la contenida en el articulo 8 del
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluacion ambiental estratégica de
planes y programas y la contenida en el articulo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se apruecba el texto refundido de la Ley del Suelo y
rehabilitacion Urbana, asi como toda aquella que se estime
conveniente para asegurar su calidad

3.2.) ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA
requerio en la ley 4/2019, que, como minimo incluird los
siguientes aspectos:

- Evaluacion de la adaptacion a las exigencias de
sostenibilidad energética.

- Evaluacién de la implantacién de energias
renovables en los edificios y las infraestructuras.

- Estudio de movilidad, a los efectos del consumo
energético, incluyendo alternativas al uso del
transporte privado y politicas de impulso de la
movilidad no motorizada y la no movilidad.



barne.

- Kanpoko argiteria publikoa aztertzea, espazio
publiko bakoitzerako argiztapen-maila eta -
denbora optimoak ebaluatzeko.

3.3.) LABURPEN EZ TEKNIKOA

Lurralde-antolamenduko  planak ecta  hirigintza-
antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen
dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 3.
artikuluan  aipatzen den laburpen ez-teknikoa.

3.4.) LABURPENA Lurralde-antolamenduko planak
eta  hirigintza-antolamenduko  tresnak  onartzeko
prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020
Dekretuaren 7.2 artikuluan aipatutako laburpena.

3.5.) LABURPENA. EEAren partaidetza-prozesuaren
laburpen-dokumentua, informazio publikoaren eta
kontsulten emaitza jasotzen duena, cta, hala badagokio,
mugaz gaindiko kontsultak eta horien kontsiderazioa
jasotzen dituena.

3.6.) LABURPENA Planaren edo programaren azken
proposamenean  ingurumen-alderdiak, ingurumen-
azterketa estrategikoa eta irismen-dokumentuari
egokitzen zaizkion, egindako kontsulten emaitzak eta
horick nola hartu diren kontuan deskribatzen duen
laburpen-dokumentua.

3.7) INGURUMEN-IZAPIDEETAN
BEHARREZKOA I1ZAN DAITEKEEN
BESTELAKO DOKUMENTAZIOA.
Ingurumen-izapideak egin bitartean ingurumen-
organoak bidalitako dokumentazioa osatzeko edo
zuzentzeko eskatzen badu, enpresa esleipenduna izango
da horren arduraduna.

Era berean, Plan Orokorra izapidetzen den bitartean
ingurumen-alderdiei ~ buruzko  alegaziorik  edo
tradokizunik badago, haiei erantzuten lagunduko du.
Erantzun-dokumentuaren idazketa kontratuaren
prezioan sartuta dagoela ulertzen da.
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- Estudio del alumbrado publico exterior, a los
efectos de evaluar los niveles y tiempos de
iluminacion 6ptimos para cada espacio pablico.

3.3.) RESUMEN NO TECNICO referido en el articulo 5
del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulacion de los
procedimientos de aprobacion de los planes de ordenacion
del territorio y de los instrumentos de ordenacion
urbanistica.

3.4.) EXTRACTO referido en el articulo 7.2 del Decreto
46/2020, de 24 de marzo, de regulacion de los
procedimientos de aprobacidn de los planes de ordenacion
del territorio y de los instrumentos de ordenacion
urbanistica.

3.5) DOCUMENTO RESUMEN del proceso de
participacion de la EAE que incluya el resultado de la
informacion piblica y de las consultas, incluyendo en su
caso las consultas transfronterizas asi como su
consideracion

3.6.) DOCUMENTO RESUMEN en el que el promotor
describa la integracion en la propuesta final del plan o
programa de los aspectos ambientales, del estudio
ambiental estratégico y de su adecuacién al documento de
alcance, del resultado de las consultas realizadas y como
¢éstas se han tomado en consideracion

3.7.) OTRA DOCUMENTACION QUE PUDIERA SER
NECESARIA DURANTE LA TRAMITACION
AMBIENTAL.

Se recuerda que si durante la tramitacion ambiental el
organo ambiental requiriese completar o corregir la
documentacion remitida, sera la empresa adjudicataria la
responsable de ello.

Asimismo, si durante la tramitacion del Plan General
hubiera alegaciones o sugerencias relativas a aspectos
ambientales, colaborard en la contestacién de las mismas.
La redacciéon del documento de contestacion se entiende
incluida en el precio del contrato.

M?;
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3 LOTEA

LEHIAKETAN PROZEDURA  IREKIAREN
BIDEZ ARAUTU BEHARKO DIREN
BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN
AGIRIA, HONDARRIBIKO HIRI-
ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN
IZAPIDETZE BERRIAN GENERO-IKUSPEGIA
TXERTATZEKO LAGUNTZA  TEKNIKOA
KONTRATATZEKO.

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea Hondarribiko Hiri
Antolamenduko Plan Orokor berrian landa-lurzoruaren
karakterizazio agrologikoa egiteko laguntza teknikoa
ematea da.

TIkuspegi agrologikotik lurzoruaren ezagutza zehatza
eta kualifikatua funtsezkoa da lurralde-politika horiek
behar bezala garatzeko eta baliabide horren erabilerari
buruzko erabakiak hartzeko, baldin eta lurzoruaren
iraunkortasunari eta osasunari eragin badiczaiokete.
Balio agrologiko handiko lurzoruaren definizioa eta
mugaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza
cta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak (LAP) eta
Lurralde  Antolamenduaren  Gidalerroek  (LAG)
zchazten dute, eta  udal-plangintzak  lurzoru
urbanizaezina kategorizatzeko gaitasuna uzten du,
mugaketa horren arabera eta zehaztuz.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena
Babesteko  3/1998 Lege Orokorraren helburu
nagusietako bat da "landa-ingurunearen iraunkortasuna
bermatzea, nekazaritza-jardueraren eta ingurumenaren
arteko oreka zainduz eta bultzatuz".

Hori dela eta, aldez aurretik azterketa edo diagnostiko
bat egin behar da, nekazaritza-sektorearen ikuspegitik
eta indarrean dagoen Nekazaritza eta Basozaintzako
Lurralde Plan Sektorialean nekazaritzako sektore-
eragina ebaluatzeko ezarritako protokoloa kontuan
hartuta, hirigintza-plangintzako udal-politika arautuko
duen tresna bat idazte aldera, hiri-hazkundea orekatuz
eta nekazaritza-lurzorua babestuz.

Kontratuaren azken helburua Hondarribiko landa-
lurzoruaren klase agrologikoen mapa lortzea da,
Planean zehaztutako antolamenduan sartu ahal izateko.

Era berean, Udalarekin lankidetzan jardungo da lurzoru

urbanizaczineko erabileren araubidea prestatzeko,
lurzoruak eta  nekazaritza-unitate interesgarriak
babesteko, ingurumenaren degradazioaren aurka

borrokatzeko, landa-paisaiak mantentzeko eta, gainera,
hainbat erabileratako bizikidetza ahalbidetzen, lurzorua

LOTE 3

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES QUE HABRA DE REGIR EN EL

CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LA
ASISTENCIA TECNICA PARA LA

CARACTERIZACION AGROLOGICA DEL SUELO
RUSTICO EN LA NUEVA TRAMITACION DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
HONDARRIBIA.

1.- OBJETO

El objeto del presente contrato es la Asistencia Técnica para
la caracterizacion agrolégica del suelo rustico en el nuevo
Plan General de Ordenacion Urbana de Hondarribia.

El conocimiento detallado y cualificado del suelo desde ¢l
punto de vista agroldgico es basico para el correcto
desarrollo de estas politicas territoriales y para la toma de
decisiones relativas al uso de este recurso que puedan
afectar a la durabilidad y salud del mismo. La definicion de
lo que es suclo de alto valor agrologico asi como su
delimitacién, viene dada tanto por el Plan Territorial
Sectorial (PTS) Agroforestal de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco como por las Directrices de Ordenacion del
Territorio (DOT), dejando al planeamiento municipal la
capacidad de categorizar el Suelo No Urbanizable
atendiendo a esta delimitacion y concretandola.

Por otro lado, uno de los objetivos principales de la Ley
3/1998 General de Proteccion del Medio Ambiente del Pais
Vasco es “garantizar la sostenibilidad del medio rural,
preservando e impulsando el equilibrio entre la actividad
agraria y el medio ambiente”.

Es por ello que se necesita un analisis o diagnostico previo
desde la perspectiva del sector agrario y teniendo en cuenta
el protocolo de evaluacion de la afeccion sectorial agraria
establecido en el PTS Agroforestal vigente, a fin de redactar
un instrumento que regule la politica municipal de
planificacion urbanistica equilibrando crecimiento urbano y
proteccion del suelo agrario.

El objetivo final del contrato es obtener la caracterizacion
del Suelo No Urbanizable del municipio de Hondarribia
para que pueda ser incorporada a la ordenacion definida en
el Plan.

A partir de su analisis, se realizaran las propuestas en
relacién con el SNU y en especial con la obligatoria
necesidad de adaptacion al PTS Agroforestal y al PTS de
Mérgenes de Rios y Arroyos de la CAPV; poniendo el
acento en la idiosincrasia del paisaje, de la capacidad de los
suelos agricolas y en las areas del territorio que deban



gehiegi okupatzea eta nekazaritza-lurzorua hirigintza-
espekulazioko dinamiketan sartzea saihesten duen, eta
aisialdiko jarduerak eta egoitzazko erabilerak kontrolik
gabe ez hedatzea bermatzen dituen lurralde-eredu bat
lortuz.

Gainera, Udalarekin lankidetzan arituko da lurzoru
urbanizaezineko erabileren araubidea prestatzen,
lurzoruak  eta  nekazaritza-unitate  interesgarriak
kontserbatzen, ingurumenaren degradazioaren aurka
borrokatzen eta landa-paisaiak mantentzen laguntzeko;
eta, gainera, lurralde-eredu bat ziurtatuko du, hainbat
crabileratako bizikidetza ahalbidetuko duena eta
lurzorua gehiegi okupatzea eta nekazaritza-lurzorua
hirigintza-espekulazioko dinamiketan sartzea
saihestuko duena, bizitegi-jardueren eta aisialdiko
jardueren kontrolik gabeko hedapena saihestuko duena,
etab.

Era berean, Plan Orokorra izapidetzen den bitartean
lote honetako berariazko alderdiei buruzko alegaziorik
edo iradokizunik badago, haiei erantzuten lagunduko
du.(Txosten partzialak).

2.- HORNIDURAREN
TEKNIKOAK:

ZEHAZTAPEN

Lana da lurzoru urbanizaezina ezaugarritzea eta
Hondarribiko nekazaritza-lurzoruaren gaitasun
agrologikoa aztertzea.

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren arabera,
nekazaritzako sektore-eragina ebaluatzeko, jarraian
adierazten diren aldagaiak alderatu behar dira:

- Lurzoruaren antolamendu-kategoriaren
araberako eragina, berariaz adieraziz balio
estrategiko handiko azalerak eta onura
publikoko mendiak eta mendi babesleak.

- Eraginpecko  ustiategien  bideragarritasun
ekonomikoaren gaineko eragina.

- Ustiategiei lotutako ecraikin eta azpiegituren
gaineko eragina.

Hirirako aurreikusitako hiri-hazkundea eta horrek
nekazaritza-sektorean izango duen eragina kontuan
hartu beharko dira, lurzoru urbanizaezina kalifikatzeko
proposamenean konpentsazio eta newrri zuzentzaile
nahikoak jaso daitezen, proposatutako hazkundeak
eragin negatiborik izan ez dezan.

Nekazaritza-lurren  karakterizazioa egiteko, Land
Capability Classification sistemak (A. A. Klingebiel, P.
H. Montgomery, soil Conservation Service, U.S.
Department of  Agriculture, 1961) ezarritako
metodologia eta ondorengo eguneratzeak erabili
beharko dira, Hondarribiko kasu zehatzera egokituta.
Metodologian, egokitzat jotzen diren landa-oharrak
egingo dira, dagozkien analisickin eta emaitzen
interpretazioarekin  batera. Zundaketak, kalikatak,
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considerarse como de especial proteccion y/o de mejora
ambiental.

Ademds, se colaborara con ¢l Ayuntamiento en la
elaboraciéon del régimen de usos en el Suelo No
Urbanizable que favorezca la preservacion de suelos y
unidades agrarias de interés, la lucha contra la degradacion
ambiental, y el mantenimiento de los paisajes rurales; y
que, ademas, asegure un modelo territorial que permita la
convivencia de usos diversos y evite la excesiva ocupacion
de suelo y la entrada del suelo agrario en dinamicas de
especulacion urbanistica, la extensién incontrolada de
actividades de ocio y de usos residenciales etc.

Asimismo, si durante la tramitacion del Plan General
hubiera alegaciones o sugerencias relativas a aspectos
especificos de este lote, colaborara en la contestacion de las
mismas (Informes parciales).

2.- CONTENIDO DEL TRABAJO A REALIZAR:

El trabajo consiste en la caracterizacion del Suelo No
Urbanizable y el analisis de la capacidad agrologica del
suelo de caracter agricola del municipio de Hondarribia.

Segun el PTS Agroforestal para la evaluacion de la afeccion
sectorial agraria deben de contrastarse las variables que se
indican a continuacién:
- Afeccién segin la categoria de ordenacion del
suelo, sefialando especificamente superficies de
Alto Valor Estratégico y Montes de Utilidad
Publica y Montes Protectores.
- Afeccion sobre la viabilidad econémica de las
explotaciones afectadas.
- Afeccion sobre las edificaciones e infraestructuras
vinculadas a las explotaciones

Se debera considerar el crecimiento urbano previsto para la
ciudad y su afeccion al sector agrario, a fin de que la
propuesta de calificacion del Suelo No Urbanizable
contemple las compensaciones y medidas correctoras
suficientes para que el crecimiento propuesto no tenga un
impacto negativo.

Para la caracterizacion del suelo agrario, se debera utilizar
la metodologia establecida por el sistema Land Capability
Classification (A. A. Klingebiel, P. H. Montgomery, Soil
Conservation Service, U.S. Department of Agriculture,
1961) y sus posteriores actualizaciones, adaptada al caso
concreto de Hondarribia. La metodologia incluird la
realizacion de las observaciones de campo que se estimen
oportunas junto con sus respectivas analiticas e
interpretacién de los resultados. Los sondeos, calicatas,



hartzea,  laborategiko  analisiak  eta

laginak
beharrezkoak diren gainerako zereginak enpresa

esleipendunaren kontura izango dira.
Analisi horiez eta ondoriozko sailkapenaz gain, enpresa
esleipendunak metodologia egokia zein izango
litzatekeen planteatu beharko du, udalerriko landa-
lurzoru osoaren sailkapen agrologikoa xehetasun

handiagoko eskala batean ezartzeko.

Enpresa esleipendunak lana behar bezala egiteko
beharrezkoa den oinarrizko informazio guztia eman
beharko du, eta udalak bere eskura jarriko du duen
informazio garrantzitsua.

3.- KONTRATUAREN XEDE DIREN ETA
KONTRATUAREN PREZIOAN SARTUTA
DAUDEN DOKUMENTUAK

Lanaren ondoriozko dokumentazioak memoria bat eta
sortutako fitxategi kartografikoak izango ditu.

Memoriak honako hauek jasoko ditu:
- Laburpen exekutiboa.
- Lanaren helburuen zerrenda eta jarraitutako
metodologiaren azalpena.
- Egindako  behaketen  datuak,
analitikoak eta horien interpretazioa.

emaitza

- Lortutako sailkapenaren interpretazioa.
- Xehetasunen sailkapen agrologikoa egiteko
proposatutako metodologia eta justifikazioa.

- Lurzoru urbanizaezinen sailkapen planoa.

- Lurzoru urbanizaezinerako araudiaren
proposamena.

Kartografiak, paperean argitaratutako mapaz gain,

mota agrologikoak eta landa-behaketak jaso beharko
ditu.

Honako ezaugarri hauek bete beharko dituzte:

- SHP formatua: industrialdeen shape bat
sailkapen  agrologikorako.  Topologikoki
zuzena eta 1: 5.000 eskalakoa izan beharko
du.

- ETRS89 proickzio-sistema.

- Lotutako datu-taula, gutxienez honako datu-

eremu hauek jasotzen dituena: poligono
bakoitzaren mota agrologikoa, edukiera-
azpimota (mugak), zehaztutako unitatean
nagusi den lurzorua, eta aplikatutako

metodologian erabili diren eta emaitzak behar
bezala interpretatzeko interesgarritzat jotzen
diren beste guztiak.
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toma de muestras, analisis de laboratorio y cuantas otras
tareas sean necesarias correran a cargo de la empresa
adjudicataria.

Ademas de estas analiticas y de la clasificacion resultante,
la empresa adjudicataria deberd plantear cual seria la
metodologia apropiada para establecer una clasificacion
agrologica del conjunto del suelo ristico del municipio a
una escala de mayor detalle.

La empresa adjudicataria deberd dotarse de toda aquella
informacién de base que sea necesaria para la correcta
elaboracion del trabajo y el ayuntamiento pondrd a su
disposicion aquella informacion relevante que posea.

3.- DOCUMENTOS OBJETO DEL CONTRATO E
INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL CONTRATO

3.1. CARACTERIZACION AGROLOGICA

La documentacién resultante del trabajo constara de una
memoria y los archivos cartograficos generados.

La memoria incluira:

- Resumen ejecutivo.

- Una relacién de los objetivos del trabajo y la
explicacion de la metodologia seguida.

- Los datos de las observaciones realizadas, sus
resultados analiticos y una interpretacion de los
mismos.

- Lainterpretacion de la clasificacion obtenida

- La metodologia propuesta para la realizacion de la

clasificacion  agrologica de detalle y su
justificacion.

- Plano de clasificacion de los Suelos No
Urbanizables.

- Propuesta de Normativa para el Suelo no
urbanizable.

La cartografia, ademas del mapa editado en papel, deberd
contener tanto las clases agrologicas como las
observaciones de campo.

Deberan cumplir las siguientes caracteristicas;

- Formato SHP consistente en un shape de poligonos
para la clasificacién agroldgica. Deberd ser
topologicamente correcto y a escala 1:5.000.

- Sistema de proyeccion ETRS89.

- Tabla de datos asociada en la que se recojan, al
menos, los siguientes campos de datos: la clase
agroldgica de cada poligono, subclase de
capacidad (limitaciones), suelo dominante en la
unidad definida, y cuantos otros hayan sido
utilizados en la metodologia aplicada y que se
consideren de interés para la  correcta



- Beste puntu-shape bat, egindako behaketen
kokapenarekin, dagokion datu-taularekin,
behaketa bakoitzaren datuak jasotzen dituena.

- Kartografia guztia DWG formatuan ere
entregatu beharko da.

3.2)) TXOSTEN PARTZIALAK:

Enpresa  esleipendunak  nekazaritza  ikuspegia
txertatzeari buruzko txosten bat egingo du Planaren
hasicrako,  behin-behineko eta  behin  betiko
onarpenetarako.

Txosten horietan, nekazaritza ikuspegia onartzeko
aurkeztutako dokumentuan nola txertatzen den
ebaluatuko da.

Era berecan, Plan Orokorra izapidetzen den bitartean
nekazaritza edo abelzaintzari buruzko alegaziorik edo
iradokizunik badago, haiei erantzuten lagunduko dute.
Erantzun-dokumentuaren idazketa kontratuaren
prezioan sartuta dagoela ulertzen da.

interpretacion de los resultados.

- Otro shape de puntos con la ubicacion de las
observaciones realizadas con su correspondiente
tabla de datos asociada que incluya los datos de
cada una de las observaciones.

- Toda la cartografia debera entregarse también en
formato DWG

3.2.) INFORMES PARCIALES:

La empresa adjudicataria realizara un informe de
integracion de la perspectiva agroldgica para las
aprobaciones inicial, provisional y definitiva del Plan,

En estos informes se evaluard la integracién de la
perspectiva agrologica en el documento presentado para su
aprobacion.

Asimismo, si durante la tramitacién del Plan General
hubiera alegaciones o sugerencias relativas al sector agro-
ganadero, colaboraran en la contestacion de las mismas. La
redaccion del documento de contestacion se entiende
incluida en el precio del contrato.



4 LOTEA

LEHIAKETAN PROZEDURA  IREKIAREN
BIDEZ ARAUTU BEHARKO DIREN
BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN
AGIRIA, HONDARRIBIKO HIRI-
ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN
IZAPIDETZE BERRIAN HIZKUNTZA
IKUSPEGIA  TXERTATZEKO LAGUNTZA
TEKNIKOA KONTRATATZEKO.

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea Hondarribiko Hiri
Antolamenduko Plan Orokor berrian hizkuntza-
ikuspegia integratzeko laguntza teknikoa ematea da.

2/2016 Legeak, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoa, bere 7.7. artikuluan EAEko udal
guztiei Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (hemendik
aurrera  ELE) egiteko bete beharra ezartzen die.
179/2019 DEKRETUA, azaroaren 19koa, Euskadiko
toki-erakundeetan  hizkuntza  ofizialen  erabilera
instituzionala eta administratiboa normalizatzeari
buruzkoa, bere aldetik, 2019ko azaroaren 22an
argitaratu zen. Dekretu horretan, besteak beste, ELE
egiteko nondik norakoak garatu ziren, eta VI
Kapituluko 50. artikuluan ebaluatu behar diren planak
eta proiektuak zehazten ditu.

Hori dela eta, azterketa edo diagnostiko bat egin behar
da hizkuntza-ikuspegitik idatzi aurretik (eragin
linguistikoaren ebaluazioa eta ikerketa), hirigintza-
plangintzako udal-politika ikuspegi soziolinguistikotik
arautzeko tresna bat idazte aldera.

Bere funtsezko lana aipatutako lanak idaztea eta cgitea
izango da, eta, gainera, beharrezkoa den guztian (bere

diziplinatik)  lagundu  beharko du  Herritarren
Partaidetzarako Programa gauzatzen eta Plana idazten.
2.- HORNIDURAREN ZEHAZTAPEN
TEKNIKOAK:

Tresna horren bidez, Plan Orokor berriak euskararen
eta gaztelaniaren erabileran izan dezaketen inpaktua
aztertu eta ebaluatu nahi da. Horrek aukera ematen du
balizko hizkuntza-inpaktuari aurrea hartzeko eta hura
zuzentzeko neurriak proposatzeko, gerta litezkeen
inpaktu kaltegarriak saihesteko edo minimizatzeko, bai
eta kasu bakoitzean egoera bideratzeko irtenbiderik
egokiena bilatzeko ere.

Helburua aukerarik onena baliatzea da, plan edo
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LOTE 4

PLIEGO DE CONDICIONES

C TECNICAS
PARTICULARES QUE HABRA DE REGIR EN EL

CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LA
ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION
DE LA PERSPECTIVA LINGUISTICA EN LA
NUEVA TRAMITACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DE HONDARRIBIA.

1.- OBJETO

El objeto del presente contrato es la Asistencia Técnica para
la Integracion de la perspectiva lingiiistica en el nuevo Plan
General de Ordenacion Urbana de Hondarribia.

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi, establece en su articulo 7.7 la obligacion a todos
los ayuntamientos de la CAPV de realizar la Evaluacion de
Impacto Lingiliistico (en adelante ELE). Por su parte, el
Decreto  179/2019, de 19 de noviembre, sobre
normalizacion del uso institucional y administrativo de las
lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi, fue
publicado el 22 de noviembre de 2019. En dicho decreto se
desarrollaron, entre otros aspectos, los términos de la
elaboracién de la lengua, y en el articulo 50 del capitulo VI
sc¢ especifican los planes y proyectos que deben ser
evaluados.

Es por ello que se necesita un analisis o diagnostico previo
(evaluacion de impacto y estudio lingiiistico) a su redaccién
desde la perspectiva de la lengua, a fin de redactar un
instrumento que regule la politica municipal de
planificacion  urbanistica  desde una  perspectiva
sociolingiiistica.

Su labor fundamental sera redactar y realizar los trabajos
mencionados, y, ademas, debera de colaborar en todo lo
necesario (desde su disciplina) en la ejecucion del Programa
de Participacién Ciudadana y en la redaccion del Plan.

2.- CONTENIDO DEL TRABAJO A REALIZAR:

A través de este instrumento se pretenden analizar y evaluar
los eventuales impactos sobre ¢l uso del euskera y del
castellano que pueda tener el nuevo Plan General, lo que
permite anticiparse a los posibles impactos lingiiisticos y
proponer medidas para su correccion o la minimizacién de
los eventuales impactos negativos, y buscar las opciones de
ejecucion mas adecuadas en cada caso.

El objetivo que se¢ persigue es la adopcion de la mejor



bakoitzak hizkuntzen crabileraren

proiektu
normalizazioan izan ditzakeen ondorioak aztertuta.

Honako hauek dira helburu espezifikoak:

e Udalerria eta HAPOa ikuspegi linguistikotik
eta euskararen erabileraren normalizazioaren
ikuspuntutik aztertzea.

e Diagnostiko bat egitea.

e Hobekuntza edo neurri  zuzentzaileak
diseinatzea, euskararen erabileraren
normalizazioaren gaineko ondorio kaltegarriak
prebenitzeko, zuzentzeko eta, hala
dagokionean, konpentsatzeko.

3.- KONTRATUAREN XEDE DIREN ETA

KONTRATUAREN PREZIOAN SARTUTA
DAUDEN DOKUMENTUAK

3.1.) HIZKUNTZA-INPAKTUAREN
EBALUAZIOA.

Adierazle hauek hartu beharko dira kontuan:

a) Udalerriko biztanleriaren aldaketak.
b) Udalerriko bisitari-kopuruaren aldaketak.

¢) Beste mota bateko eraginak udalerriko egoera
soziolinguistikoan.

Era berean, Hondarribiko auzoetako euskararen

banaketaren mapa egingo da. Horretarako, Udalean
dauden datuak erabiliko dira.

3.2) HIZKUNTZA-AZTERLANA

Gutxienez alderdi hauek aztertuko dira:

a) Planaren edo proiektuaren deskribapen orokorra eta
haren garapenari buruzko aurreikuspenak denboran
zehar,

b) Hizkuntza-inpaktuaren intentsitatea kalkulatzea.
Eraginaren intentsitatea kalkulatzeko, honako
aldagai hauek hartuko dira kontuan:

- Eragina bizitza sozial eta kulturalean.
- Herritarrek edo bisitariek hizkuntza jakitea.
- Herritarren edo bisitarien hizkuntza-erabilera.

- Jardueraren edo zerbitzuaren arloko
komunikazioa.

- Hizkuntza-paisaia eragin-eremuan.

- Jardueraren edo =zerbitzuaren eremuko

hizkuntza-eskaintza.

¢) Funtsezko alderdiak aztertzea.
Azterketa horren barruan, honako alderdi hauek
hartuko dira kontuan:

- Planaren edo proiektuaren izaerarekin
lotutakoak.
- Planaren edo proiektuaren denbora- eta

espazio-dimentsioarekin lotutakoak.
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alternativa posible valorando, asimismo, los efectos del
plan o proyecto sobre la normalizacion del uso de las
lenguas.

Los objetivos especificos son:

e Anidlisis desde la perspectiva lingiiistica y de la
normalizacion del uso del euskera del municipio y
del PGOU.

e  Realizar un diagnéstico.

e Disefio de medidas corretoras o de mejora, que
permitan prevenir, corregir y, en su caso,
compensar los efectos adversos sobre la
normalizacién del uso del euskera

3.- DOCUMENTOS OBJETO DEL CONTRATO E
INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL CONTRATO

3.1.) EVALUACION DE IMPACTO LINGUISTICO.

Se deberan tomar en consideracion los
indicadores:
a. Modificaciones en la poblacion del municipio.
b. Modificaciones en el numero de visitantes del
municipio.
c. Afecciones de otro tipo en Ila
sociolingiiistica del municipio.
Asimismo, se claborard un mapa de la distribucion del
euskera en los distintos barrios de Hondarribia. Para ello se

contara con los datos obrantes en el Ayuntamiento.

siguientes

situacion

3.2.) ESTUDIO LINGUISTICO
Se analizaran al menos los siguientes aspectos:

a. Descripcion general del plan o proyecto vy
previsiones en el tiempo sobre su desarrollo.

b. Calculo de la intensidad del impacto lingiiistico.
Para el calculo de la intensidad del impacto, se
tendran en cuenta las siguientes variables:

- Impacto sobre la vida social y cultural.

- Conocimiento lingiiistico por parte de la
poblacion o de los visitantes.

- Uso lingiiistico por parte de la poblacion o de
los visitantes.

- Comunicacién en el ambito de la actividad o
del servicio.

- Paisaje lingiiistico en la zona de influencia.

- Oferta lingiiistica en el &mbito de la actividad
o del servicio.

c. Anélisis de los aspectos esenciales.

Dentro de ese analisis se tomarin en

consideracion los siguientes aspectos:

- Relacionados con la naturaleza del plan o
proyecto.

- Relacionados con la dimensién temporal y
espacial del plan o proyecto.



- Kokapenarekin lotutakoak.
- Aurreikusitako hizkuntza-erabilerako
irizpideekin lotutakoak.
d) Konpentsazio-neurriak.
e) Neurri zuzentzaileak.

3.3.) TXOSTEN PARTZIALAK:

Enpresa  esleipendunak  ikuspegi  linguistikoa
txertatzeari buruzko txosten bat egingo du Planaren
hasierako,  behin-behineko eta  behin  betiko
onarpenetarako.

Txosten horietan, hizkuntza-ikuspegia onartzeko
aurkeztutako dokumentuan nola txertatzen den
ebaluatuko da.

Era berean, Plan Orokorra izapidetzen den bitartean
hizkuntzari buruzko alegaziorik edo iradokizunik
badago, haiei erantzuten lagunduko dute. Erantzun-
dokumentuaren idazketa kontratuaren prezioan sartuta
dagoela ulertzen da.
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- Relacionados con la ubicacion.
- Relacionados con los criterios de uso
lingiiistico previstos.
d. Medidas compensatorias.
¢. Medidas correctoras.

3.3.) INFORMES PARCIALES:

La empresa adjudicataria realizardA un informe de
integracion de la perspectiva lingiiistica para las
aprobaciones inicial, provisional y definitiva del Plan.

En estos informes se evaluard la integracion de la
perspectiva de lingiiistica en el documento presentado para
su aprobacion.

Asimismo, si durante la tramitacion del Plan General
hubiera alegaciones o sugerencias relativas a la lengua,
colaboraran en la contestacion de las mismas. La redaccion
del documento de contestacion se entiende incluida en el
precio del contrato.
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