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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
001 CASETA
001.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
T3EXCAVA m® Excavacion en cualquier tipo de terreno
Excavacién a cielo abierto, pozo o rio, en cualquier clase de terreno
0 pavimento, a mano 0 a maquina, que incluye agotamiento y
refino de taludes, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar
de empleo o vertedero.
Zapata ampliacion aguas arriba 1 1,20 3,20 0,40 1,54
Zapata ampliacion aguas abajo 1 2,20 3,20 0,40 2,82
Extra 1 0,64 0,64
5,00
001.2 OBRAS DE FABRICA
DEMOL m? Demolicion de hormigén o de bloque de hormigon
Demoliciéon de hormigén o de bloque de hormigon, con
acondicionamiento de los extremos que permanecen, con medios
manuales o mecanicos, de cualquier tipo, dimensioén y profundidad
o0 espesor, incluso extraccion y todas las operaciones necesarias.
Pared aguas arriba 1 3,00 2,57 7,71
1 1,50 0,66 0,99
Deducir puerta -1 1,00 2,00 2,00
Pared aguas abajo 1 3,00 2,57 7,71
1 1,50 0,66 0,99
Ventana tomo fachada izquierda 1 0,40 1,90 0,76
Puerta fachada derecha 1 0,50 2,00 1,00
Extra 1 0,84 0,84
18,00
BLOQUE m?  Bloque 20

Bloque de hormigdn ligero 40x20x20 fabricado en arcilla expandida
arlita, con junta horizontal continua de mortero, recibida con
mortero M-40 (1:6), incluso p.p. de cargaderos, refuerzos, cadenas
de atado, machones y encuentros; construida segin NTE/FFB.
Medida deduciendo huecos. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Pared aguas abajo 1 3,00 1,87 5,61

1 1,50 0,66 0,99
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 -0,60
Pareda aguas arriba 1 3,00 1,87 5,61

1 1,50 0,66 0,99
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 0,60
Pared fachada derecha 1 1,00 1,96 1,96

1 2,00 1,96 3,92
Tapar ventana existente 1 0,60 1,00 0,60
Pared fachada izquierda 1 1,00 1,96 1,96

1 2,00 1,96 3,92
Tapar ventana existente 1 0,60 1,00 0,60
Deducir ventana torno nueva -1 0,65 1,90 -1,24
Extra 1 1,28 1,28

25,00
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06ENCPLV m? Encofrado planovisto acabado A-Il
Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.
Cubierta aguas arriba 2 1,00 0,20 0,40
2 2,08 0,20 0,83
2 2,08 1,00 4,16
Cubierta aguas abajo 2 2,00 0,20 0,80
2 2,08 0,20 0,83
2 2,08 2,00 8,32
Rodapié+zapata aguas arriba 2 1,00 1,00 2,00
1 3,00 0,30 0,90
2 1,00 0,20 0,40
2 1,00 0,70 1,40
Rodapié+zapata aguas abajo 2 2,00 1,00 4,00
1 3,00 0,30 0,90
2 1,00 0,20 0,40
2 2,00 0,70 2,80
Extra 1 1,86 1,86
30,00
06WHOO3 m* HA-30/B/25/IV
Hormigdén HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que
incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o
picado y limpieza con aire a presion. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.
Rodapié aguas abajo 1 3,00 0,20 0,70 0,42
Rodapié aguas arriba 1 3,00 0,20 0,70 0,42
Rodapié fachada derecha 1 1,00 0,20 0,37 0,07
1 2,00 020 070 0,28
Rodapié fachada izquierda 1 1,00 0,20 0,70 0,14
1 2,00 0,20 0,70 0,28
Cubierta aguas arriba 2 2,08 1,00 0,20 0,83
Cubierta aguas abajo 2 2,08 2,00 0,20 1,66
Zapata ampliacion aguas arriba 1 1,00 3,00 0,30 0,90
Zapata ampliacion aguas abajo 1 2,00 3,00 0,30 1,80
Vigueta ventanas/puertas 2 1,50 0,20 0,20 0,12
2 1,00 020 020 0,08
Extra 1 1,00
8,00
06AACE50 kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros,
elaboracion, colocacion y parte proporcional de despuntes,
mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Zapata ampliacion aguas arriba (12 mm):
(3,00x1,00) 10 3,15 0,89 28,04
30 1,00 0,89 26,70
Zapata ampliacion aguas abajo (12 mm):
(3,00x2,00) 20 3,15 0,89 56,07
30 1,00 0,89 26,70
Rodapié aguas arriba (12 mm):
(3,00x0,70) 10 3,00 0,89 26,70
30 0,90 0,89 24,03
Rodapié aguas abajo (12 mm):
(3,00x0,70) 10 3,00 0,89 26,70
30 0,90 0,89 24,03
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Rodapié fachada derecha (12 mm):
(1,00x0,70) 10 0,90 0,89 8,01
10 1,00 0,89 8,90
(2,00x0,70) 20 0,90 0,89 16,02
10 2,00 0,89 17,80
Rodapié fachada izquierda (12 mm):
(1,00x0,70) 10 0,90 0,89 8,01
10 1,00 0,89 8,90
(2,00x0,70) 20 0,90 0,89 16,02
10 2,00 0,89 17,80
Pilares blogue (12 mm) 16 2,66 0,89 37,88
Cubierta (12 mm):
(3,00x1,00) 20 2,20 0,89 39,16
44 1,20 0,89 46,99
(3,00x2,00) 40 2,20 0,89 78,32
44 2,20 0,89 86,15
Vigueta ventanas/puertas:
8 1,50 0,89 10,68
60 0,80 0,40 19,20
8 1,00 0,89 7,12
40 0,80 0,40 12,80
Extra 1 11,27 11,27
690,00
03WHOOP m*  Hormigén HM-20
Hormigdn de limpieza HM-20/B/25/1 que incluye suministro y/o
fabricacioén, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
limpieza con aire a presion y medios auxiliares.
Apoyo zapata ampliacion:
Pared aguas arriba 1 1,00 3,20 0,10 0,32
Pared aguas abajo 1 2,00 3,20 0,10 0,64
Extra 1 0,14 0,14
1,10
TALADROS Ud Anclajes con varillas de 16mm para union de muros, colocados con resinas
cada 20cm
Trabajos de preparacion de puntos de union de la estructura
existente con la estructura nueva. El trabajo consiste en:
- Taladro para varillas de 16 mm cada 20 cm, con una profundidad
minima en el hormigoén existente de 15 cm.
- Limpieza e insercion de varillas con resina tipo Anclapack M-30.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Cubierta aguas arriba 40 40,00
Cubierta aguas abajo 40 40,00
Rodapié aguas arriba 90 90,00
Rodapié aguas abajo 124 124,00
Zapata ampliacién aguas arriba 24 24,00
Zapata ampliacién aguas abajo 24 24,00
Extra 8 8,00

350,00
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UNIONSUP m?  Unién superficial
Preparacion de soporte de forma mecanica: repicado, chorro de
arena, fresado o usando cepillos de puas de acero, aire
comprimido, etc. hasta conseguir una superficie totalmente sanay
suficientemente rugosa. Aplicacion de Sikadur 32 fix o similar segun
especificaciones del fabricante. Antes de la aplicacién debe
eliminarse el polvo y las particulas depositadas. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.
0,5 kg/m2 dosificacion
Cubierta aguas arriba 2 2,08 0,20 0,83
Cubierta aguas abajo 2 2,08 0,20 0,83
Rodapié aguas arriba 2 0,70 0,20 0,28
Rodapié aguas abajo 2 0,70 0,20 0,28
Zapata ampliacion aguas arriba 1 3,00 0,30 0,90
Zapata ampliacion aguas abajo 1 3,00 0,30 0,90
Extra 1 0,98 0,98
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001.3 ALBANILERIA
001.3.1 ALBANILERIA INTERIOR
ENFOSC m? Enfoscado paramento vert.
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre paramento,
hasta 3,50 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero
de cemento M-15. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
INTERIOR
Pared aguas arriba 1 2,60 1,91 4,97
1,30 0,58 0,75
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 0,60
Pared aguas abajo 1 2,60 1,91 4,97
1,30 0,58 075
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 0,60
Pared fachada derecha 1 5,60 2,40 13,44
Deducir puerta nueva -1 1,00 2,00 -2,00
Pared fachada izquierda 1 5,60 2,40 13,44
Deducir ventana torno -1 1,00 1,90 -1,90
Cubierta 2 1,40 5,60 15,68
Extra 1 1,10 1,10
50,00
RETALICGRES m? Retirar azulejos existentes
Retirada de azulejos existentes en el interior de la caseta. Incluye
todos los medios auxiliares y materiales necesarios para la unidad
terminada.
Pared fachada izquierda 1 2,60 0,50 1,30
Pared fachada derecha 1 2,60 0,50 1,30
Extra 1 0,40 0,40
3,00
ALICGRES m?  Alicatado azulejos
Alicatado en paredes con plaquetas de gres con mortero de 250 kg
de cemento y arena de rio, dimensiones y color a definir por D.O.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Zona calidad (zona aguas abajo) 1 2,60 1,40 3,64
2,00 1,40 2,80
Extra 1 1,56 1,56
8,00
PINTINT m?  Pintura plastica interiores
Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de
cemento, preparacion del soporte con enlucido de interior, mano
de fondo con imprimacién a base y dos manos de acabado con
pintura plastica (rendimiento: 0,187 |/m2 cada mano). Deduciendo
huecos existentes. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Pared aguas arriba 1 2,60 1,91 4,97
1,30 0,58 075
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 0,60
Pared aguas abajo 1 2,60 1,91 4,97
1,30 0,58 075
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 -0,60
Pared fachada derecha 1 5,60 2,40 13,44
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Deducir puerta nueva -1 1,00 2,00 -2,00
Pared fachada izquierda 1 5,60 2,40 13,44
Deducir ventana torno -1 1,00 1,90 -1,90
Cubierta 2 1,40 5,60 15,68
Extra 1 1,10 1,10
50,00
DEMPAV001 m?  Demolicién de baldosas ceramicas
Demolicion de pavimento existente en el interior de la caseta, de
baldosas ceramicas con medios manuales y extraccién manual de
escombros. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios.
Pavimento existente 1 2,60 2,60 6,76
Extra 1 1,24 1,24
8,00
EPOXI m? Pavimento epoxi caseta
Pavimento epoxi, en color a definir por la D.O., formado por
fresado abrasivo, autonivelante de 5 mm de espesor, vertido en
saturacion de arido de silice, acabado antideslizante y pulido tipo
"emporal", secado rapido, incluido suministro y colocacion,
completamente terminado.
Pavimento nuevo 1 2,60 5,60 14,56
Extra 1 1,44 1,44
16,00
001.3.2 ALBANILERIA EXTERIOR
RETIRTEJAS m? Retirada cubierta tejas mixtas
Arranque de cobertura de teja cerdmica mixta y elementos de
fijacidn, colocada con mortero a mas de 2 m de altura, en cubierta
inclinada a dos aguas, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, lineas de vida, etc.
Retirada tejas cubierta existente 2 2,08 3,80 15,81
Extra 1 1,19 1,19
17,00
CUBTEJAS m?  Cubierta de tejas curvas
Cubierta inclinada de tejas ceramicas curvas, con una pendiente
media del 40 %, compuesta de: sobre una capa de regularizacién
de mortero de cemento, de 2 cm de espesor; cobertura: teja
ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, recibida con mortero de
cemento, incluso remate en cumbrera y frentes. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, lineas de vida, etc.
Cubierta tejas nuevas 2 2,08 6,80 28,29
Extra 1 1,71 1,71

30,00
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ENFOSC m? Enfoscado paramento vert.
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre paramento,
hasta 3,50 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero
de cemento M-15. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
EXTERIOR
Pared aguas arriba 1 6,00 1,80 10,80
1 1,50 0,66 0,99
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 0,60
Pared aguas abajo 1 6,00 1,80 10,80
1 1,50 0,66 0,99
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 0,60
Pared fachada derecha 1 6,00 1,80 10,80
Deducir puerta nueva -1 1,00 1,80 -1,80
Pared fachada izquierda 1 6,00 1,80 10,80
Deducir ventana torno nueva -1 1,00 1,90 -1,90
Alero cubierta 4 2,08 0,20 1,66
2 5,80 0,20 2,32
Bajo alero cubierta 2 2,08 0,44 1,83
2 4,92 0,44 4,33
Extra 1 1,58 1,58
52,00
PINTEXT m?  Pintura plastica exteriores
Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos verticales exteriores de mortero de cemento,
preparacion del soporte con enlucido, mano de fondo con
imprimacion a base y dos manos de acabado con pintura plastica
(rendimiento: 0,187 I/m2 cada mano). Deduciendo huecos
existentes. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Pared aguas arriba 1 6,00 1,80 10,80
1 1,50 0,66 0,99
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 -0,60
Pared aguas abajo 1 6,00 1,80 10,80
1 1,50 0,66 0,99
Deducir ventana nueva -1 0,60 1,00 -0,60
Pared fachada derecha 1 6,00 1,80 10,80
Deducir puerta nueva -1 1,00 1,80 -1,80
Pared fachada izquierda 1 6,00 1,80 10,80
Deducir ventana torno nueva -1 1,00 1,90 -1,90
Alero cubierta 4 2,08 0,20 1,66
2 5,80 0,20 2,32
Bajo alero cubierta 2 2,08 0,44 1,83
2 4,92 0,44 4,33
Extra 1 1,58 1,58
52,00
MAMPOS m? Aplacado de piedra exterior caseta
Colocacion de aplacado de piedra en la parte exterior de la caseta,
siguiendo la linea del existente. Incluye todos los medios auxiliares
y materiales necesarios para la unidad terminada.
Pared aguas arriba 1 3,00 0,78 2,34
Pared aguas abajo 1 3,00 0,78 2,34
Pared fachada derecha 1 3,00 0,78 2,34
Pared fachada izquierda 1 3,00 0,78 2,34
Deducir ventana torno -1 1,00 0,20 -0,20
Extra 1 1,84 1,84

11,00
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PORTREC Ud Desmontaje y recolocacion de chapa de proteccion
Desmontaje y recolocacion en nueva ubicacidn de chapa de
proteccion de puerta frente a lluvias, arreglo de elementos
dafiados, pintura. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Chapa proteccion puerta 1

1,00

1,00
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001.4 CARPINTERIA
RETIRVENT Ud Retirada ventanas, puerta existentes

Retirada de ventanas y puertas existentes. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.

Puerta existente 2 2,00
Ventana existente 2 2,00
4,00
PUERT Ud Puerta exterior

Puerta exterior nueva similar a la existente en fachada de caseta. El
acabado sera en hierro similar a la existente con rejilla de
ventilacion y pintura segun directrices de D.O., incluso picado y
recibido. Incluye premarco, suministro, fabricacion, pintura y
montaje de la carpinteria segun directrices de D.O., elementos de
cierre, bombin maestro, totalmente recibido y acabado, para unas
dimensiones aproximadas de puerta entrada: 1,00 x 2,00 m. Incluye
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Puerta nueva 1 1,00

1,00

15CARPAL m?  Carpinteria de aluminio en fachada de caseta
Carpinteria de aluminio de doble hoja en fachada de caseta para
paso de cables del torno. El acabado sera en chapa ciega de
aluminio de 2 mm de espesor. Incluye apertura y remate posterior
del hueco en fachada, premarco, suministro, fabricacién y montaje
de la carpinteria, elementos de cierre, tranca por el interior de la
caseta, placa elastica de caucho en zona de paso de cables,
totalmente recibido y acabado, para unas dimensiones
aproximadas de 1,00 x 1,90 m.

Ventana nueva torno 1 1,00 1,90 1,90

1,90

VENTREJ Ud Ventana con rejilla de ventilacién
Ventana de aluminio en fachada de caseta con cristal traslicido y
rejilla de ventilacion en el 1/3 superior de altura de la ventana, con
o sin apertura, segun lo indicado en planos. Incluye apertura y
remate posterior del hueco en fachada, premarco, suministro,
fabricacidon y montaje de la carpinteria, elementos de cierre,
totalmente recibido y acabado, para unas dimensiones
aproximadas de 0,60 x 1,00 m. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Ventana nueva aguas arriba sin apertura 1 1,00
Ventana nueva aguas abajo con apertura 1 1,00

2,00
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04.05

TRAMEXPRFV

TAPA002

Ud Reja existente

Desmontaje, decapado, pintado y recolocacion de reja existente en
nueva ventana de caseta, incluso reposicidon de anclajes
deteriorados. Incluye suministro, elaboracién, soldadura,
colocacion, separadores, rigidizadores y atornillado a pared,
galvanizado y pintura, segun directrices de D.O. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

Ventanas 2

Ud Tramex PRFV

Trdmex y barandilla en PRFV de dimensiones definidas en planos,
con tramex de 38x38x30 mm, perfiles, que incluye suministro,
elaboracion, colocacion, fijacion a suelo, montaje, p.p. de solapes,
separadores, rigidizadores y perfileria necesaria. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios.

Tramex caseta 1

Ud Tapa aluminio

Instalacion de tapa de aluminio de 70x70 con asidero, similar a las
existentes, recibido con mortero de cemento, en hueco de bajada a
foso en caseta de estacion de aforos. Incluidas todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, lineas de vida,
etc.

Tapas fosos 2

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00
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002 URBANIZACION
002.1 MARGEN DERECHA
002.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
T3EXCAVA m® Excavacion en cualquier tipo de terreno
Excavacién a cielo abierto, pozo o rio, en cualquier clase de terreno
0 pavimento, a mano 0 a maquina, que incluye agotamiento y
refino de taludes, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar
de empleo o vertedero.
Acera caseta 1 1,00 2,00 0,30 0,60
Acera muro 1 15,35 1,30 0,30 5,99
Extra 1 1,41 141
8,00
DESPEJE m? Despeje, desbroce, acopio y reposicion de tierra vegetal
Despeje, desbroce, acopio y reposicidn de tierra vegetal, realizado
por medios mecanicos y manuales, hasta una profundidad media
de 20 cm, incluso acopio intermedio de tierra vegetal y su posterior
reposicion, extraccion, separacion, carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero y posterior siembra.
1 25,00 5,00 125,00
125,00
T3RELLENO m® Relleno material seleccionado de la excavacion
Relleno y extendido con material seleccionado procedente de la
excavacion, que incluye transporte, descarga, extendido y
compactacion. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
totalmente terminado.
Acera muro 1 15,35 1,30 0,30 5,99
Extra 1 1,01 1,01
7,00
T4RELLENO m® Relleno material seleccionado
Relleno y extendido de material seleccionado procedente de
préstamos o bien encachado para formacion de terraplenes,
compactado en tongadas de 50 cm. de espesor. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
Acera muro 1 15,35 1,30 0,10 2,00
Extra 1 1,00 1,00

3,00
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002.1.2 OBRAS DE FABRICA
DEMOL m? Demolicion de hormigon o de bloque de hormigén
Demolicion de hormigon o de bloque de hormigdn, con
acondicionamiento de los extremos que permanecen, con medios
manuales o mecanicos, de cualquier tipo, dimensién y profundidad
o espesor, incluso extraccion y todas las operaciones necesarias.
Muro zona torno 1 1,00 0,50 0,40 0,20
1 0,50 0,50 0,30 0,08
Muro zona vertedero 1 2,00 0,50 0,90 0,90
Muro zona bomba 1 2,00 0,50 1,20 1,20
Acera existente 1 8,00 5,30 0,20 8,48
A deducir caseta existente y escaleras -1 3,00 3,00 0,20 -1,80
-1 1,25 1,25 0,20 -0,31
Extra 1 1,25 1,25
10,00
06ENCPLV m? Encofrado planovisto acabado A-Il
Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.
Acera caseta 1 5,20 0,20 1,04
1 9,90 0,20 1,98
1 4,00 0,20 0,80
Acera muro 1 15,30 0,30 4,59
1 1,30 0,30 0,39
Extra 1 1,20 1,20
10,00
03WHOOP m*  Hormigén HM-20
Hormigon de limpieza HM-20/B/25/1 que incluye suministro y/o
fabricacién, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
limpieza con aire a presion y medios auxiliares.
Muro zona bomba 1 2,00 0,50 0,30 0,30
Acera caseta 1 9,90 5,30 0,10 5,25
A deducir caseta y escaleras -1 6,00 3,00 0,10 -1,80
-1 1,25 1,25 0,10 -0,16
Acera muro 1 15,35 1,30 0,10 2,00
Extra 1 1,41 1,41
7,00
06WHOO03 m®  HA-30/B/25/IV
Hormigén HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que
incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o
picado y limpieza con aire a presion. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.
Acera caseta 1 9,90 5,30 0,20 10,49
A deducir caseta y escaleras -1 6,00 3,00 0,20 -3,60
-1 1,25 1,25 0,20 -0,31
Acera muro 1 15,35 1,30 0,20 3,99
Extra 1 1,43 1,43
12,00
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06AACE50 kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros,
elaboracion, colocacion y parte proporcional de despuntes,
mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Acera perimetral caseta (mallazo 6 mm):
(5,20x2,95) 26 2,95 0,22 16,87
15 5,20 0,22 17,16
(6,00x1,20) 30 1,20 0,22 792
6 6,00 0,22 7,92
(6,00x1,00) 30 1,00 0,22 6,60
5 6,00 0,22 6,60
(5,20x1,00) 26 1,00 0,22 5,72
5 5,20 0,22 5,72
Acera muro (mallazo 6 mm):
(15,30x1,x30) 77 1,30 0,22 22,02
7 15,30 0,22 23,56
Extra 1 2,91 2,91
123,00
RETPATE Ud Retirar pates
Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a contenedor.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Zona vertedero 10 10,00
Zona bomba 7 7,00
17,00
PATEPP Ud Perforacion con taladro y colocacion de pate de acero revestido de
polipropileno
Perforacion con taladro y colocacién de pate de acero revestido de
polipropileno, incluso suministro y montaje. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.
Zona vertedero 12 12,000
Zona bomba 12 12,000
24,00




MEDICIONES

Renovacion de la Estacion de Aforos de Eztanda (Beasain)

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
002.1.3 VARIOS
BARANDN ml Barandilla nueva
Barandilla de tubo de acero galvanizado de las formas y
dimensiones definidas en los planos o similares a las existentes que
incluye suministro, elaboracion, soldadura, colocacion, separadores,
rigidizadores, pletinas de 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes,
elementos méviles y pintura segun directrices de D.O., incluso
puertas de accesos al rio. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.
Puerta vertedero 2 2,00 4,00
Puerta bomba 2 2,00 4,00
Barandilla caseta-escaleras 1 1,20 1,20
Puertas caseta 1 0,65 0,65
1 1,25 1,25
Extra 1 1,90 1,90
13,00
CADBARAND1 ml Cadena de delimitacion acero galvanizado
Suministro e instalacion de cadena de delimitacion de zona de
peligro de acero galvanizado, sujeta a postes de barandilla en
muros de cauce, incluso pieceria necesaria y mosquetones. Incluye
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Barandillas zona bomba 1 2,00 2,00
Barandillas zona vertedero 1 2,00 2,00
4,00
CHAPAMET Ud Chapa metalica
Chapa metalica para puertas en hueco de rebaje de muro de cauce,
de dimensiones definidas en los planos, incluso suministro,
elaboracion, colocacion, anclajes, elementos moviles y pintura
segun directrices de D.O. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios para la unidad terminada.
Hueco rebaje muro zona toro 1 1,00
1,00
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SONDA1

LIMPCAS1

002.2

002.2.1
DESPEJE

002.2.2

002.2.2.1
T3EXCAVA

ZANJAIB

Ud Desmontaje y recolocacion de sonda

Desmontaje y recolocacion de sonda de nivel de rio en ubicacién
definida en planos, en hueco de rebaje de muro de cauce de salida
de cables del torno, incluso rebaje y adecuacion de tubo existente
en muro de cauce. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas,

lineas de vida, etc.

Ud Limpieza exterior caseta

PA a justificar de limpieza y acondicionado exterior de la caseta y
muros, arranque de hierbas y uso de agua a presiéon mediante
karcher. Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

MARGEN IZQUIERDA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m? Despeje, desbroce, acopio y reposicion de tierra vegetal

Despeje, desbroce, acopio y reposicion de tierra vegetal, realizado
por medios mecanicos y manuales, hasta una profundidad media
de 20 cm, incluso acopio intermedio de tierra vegetal y su posterior
reposicion, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar de

empleo o vertedero y posterior siembra.

REPOSICION FAROLA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m*® Excavacion en cualquier tipo de terreno

1 10,00 2,00

Excavacién a cielo abierto, pozo o rio, en cualquier clase de terreno
o pavimento, a mano o a maquina, que incluye agotamiento y
refino de taludes, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar

de empleo o vertedero.

Reposicion farola

Extra

ml  Zanja 2-3 tubos @110mm, prof <1,50m

1 0,60 0,60 1,00
1 0,40 0,40 0,80
1 0,51

Zanja para canalizacion de 2-3 tubos, incluido excavacion en todo
tipo de terreno, a mano o a maquina, suministro, colocacién de
tubos de polietileno de alta densidad de doble pared, lisa e
incolora la interior y corrugada y de color rojo la exterior, de
diametro exterior 110mm, p.p. de separadores, de emboque y
recibido en arquetas, relleno de zanja, tubos hormigonados, cinta
de aviso con la inscripcion correspondiente, paso de hilo guia y

compactacion.

Zanja alumbrado h=0,80 m
Extra

1 4,00
1 2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

0,36
0,13
0,51

1,00

4,00
2,00

6,00
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T3RELLENO

T4RELLENO

002.2.2.2
06WHOO3

06AACES50

002.2.2.3
EVXL007C

m® Relleno material seleccionado de la excavacion

Relleno y extendido con material seleccionado procedente de la
excavacion, que incluye transporte, descarga, extendido y
compactacion. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,

totalmente terminado.
1 2,00

m® Relleno material seleccionado

Relleno y extendido de material seleccionado procedente de
préstamos o bien encachado para formacién de terraplenes,

compactado en tongadas de 50 cm. de espesor. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.

Zanja alumbrado
Reposicion farola

3,50 1,50 0,60
0,60 0,60 0,20
0,40 0,40 0,20
1,75

—_

Extra

OBRAS DE FABRICA
m®  HA-30/B/25/IV

Hormigdén HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que
incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o
picado y limpieza con aire a presion. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.

Zanja alumbrado 1 3,50 1,50 0,20
Extra 1 0,45

kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros,
elaboracion, colocacion y parte proporcional de despuntes,
mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Zanja alumbrado (mallazo 6 mm) 1 18,00 1,50
1 8,00 3,50
Extra 1 0,90

FAROLA

ud Retiraday reposicion de farola

Retirada y reposicion de farola de cualquier altura, que incluye
desconexidon, desmontaje, guarda y custodia y recolocacion o
puesta a disposicion de la propiedad, p.p. hasta nueva ubicacion
de zanja, tubos, arqueta, picas, cableado, pernos, base de
cimentacion, traslado de farola, mantenimiento del servicio y todo
tipo de materiales y medios auxiliares necesarios. Totalmente
instalada y probada.

Farola reposicion 1

2,00

2,00

3,15
0,07
0,03
1,75

5,00

1,05
0,45

1,50

594 0.22
6,16 0.22
0,90

13,00

1,00

1,00
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EVXB118C

EVXCU2

EVXPI1

EVJD014C

EVIJ040DL

m  Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4x(1x16 Al) mm2

Conductor de aluminio semirrigido clase 2 con recubrimiento XLPE
y cubierta exterior de poliolefina termoplastica libre de halégenos,
no propagador de la llama, de 4x(1x16 Al)mm? de seccién, bajo
tubo, incluso material accesorio y mano de obra.

Farola existente-farola reposicion 1 35,00 35,00

ml  Conductor cobre 35 mm2 puesta a tierra

Suministro y montaje de cable conductor de cobre desnudo para
puesta a tierra de 35 mm2 de seccidn, incluso soldaduras
aluminotérmicas de union, grapas de derivacién y otros accesorios.

Farola existente-farola reposicion 1 35,00
Union picas farola-perfil 1 4,00

ud Pica de puesta a tierra

Pica de puesta a tierra en material de acero-cobre con alma de
acero. Incluye grapa de conexion y conductor de cobre de 35 mm?2
de seccidn para su union a poste. Incluso material accesorio y
mano de obra.

Perfil torno 1
Farola reposicion 1

ud  Arg.alumb.40x40x60 cm i/tapa

Arqueta tipo de alumbrado publico, con o sin toma de tierra, de
hormigdén armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por 0,60 m de
profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavacién,
hormigén de limpieza, encofrado, hormigdn, acero y desencofrado
y tapa de aluminio pavimentable o fundicién ductil con inscripcién
segun criterios de la D. O., segun plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.

Farola reposicion 1

ud Base cimentacion 60x60x80 cm o sobre losa de hormigén

Base de cimentacion de 0,60 x 0,60 x 0,80 m segun plano de
detalles, construida con hormigdn en masa, que incluye excavacién,
codos, encofrado y desencofrado, pernos de anclaje, atado de
pernos a armadura de losa de hormigon en caso de ir sobre
estructura, etc. Totalmente terminada y rematada.

Farola reposicion 1

35,00

35,00
4,00

39,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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EBNR4110 ml  Tuberia PEAD @110 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 110 mm de didametro
exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada
exterior con guia de nylon incorporada, incluso suministro,
colocacién, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Farola reposicion 2 35,00 70,00
70,00
ETZC0010 ml Cinta aviso conduccién
Cinta de aviso de conduccion eléctrica, que incluye suministro y
colocacion.
Farola reposicion 1 30,00 30,00
30,00
002.2.3 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

DELREPOS01 ud Demol. y Repos. Parterre
Demolicién y reposicion de parterre existente en margen izquierda,
hasta una longitud de 10 m de parterre, incluso todos los
elementos existentes para su restitucion al estado original, incluso
siembra, plantacién y mantenimiento hasta recepcion de obras.

Parterre Ml 1 1,00

1,00

BORDHORM ml  Bordillo de hormigén
Desmontaje y reposicién de bordillo de hormigdn existente. Incluye
la reposicion a su estado inicial, incluso armado con 4@310mm y
cercos @16mm cada 30 cm. Incluye encofrado plano visto y todos
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Bordillo 1 10,00 10,00

10,00

DEMPAV m? Demolicion de pavimento aglomerado asfaltico
Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico existente,
mediante medios mecanicos o manuales, incluso fresadora, doble
corte de bordes mediante disco radial, formacion de accesos en
caso necesario, mantenimiento y reposicién de existentes,
herramientas y demas costes indirectos y medios auxiliares.

Reposicion zapata perfil 1 3,00 3,50 10,50
Reposicion farola 1 5,00 1,50 7,50
Extra 1 2,00 2,00

20,00
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PAVBIT

B0001011

CRUCE

PARAL

m?  Pavimento de mezcla bituminosa

Pavimento de mezcla bituminosa en caliente formado por 6 cm de
AC16 Surf S, con arido ofitico, incluso riego de adherencia, filler de
aportacién y betun asfaltico 50/70, transporte, extendido,
compactado y nivelacion de superficie, medios auxiliares y costes
indirectos, totalmente terminado.

Reposicion zapata perfil 1 3,00 3,50
Reposicion farola 1 5,00 1,50
Extra 1 2,00

ml  Marca vial
Marca vial reflexiva continua con pintura de dos componenetes, de
10 cm de ancho, incluso premarcado y limpieza previa.

Reposicion Mi 2 20,00

Ud Cruce con infraestructuras en servicio

Cruce con la infraestructura existente y en servicio, incluyendo todos
los trabajos necesarios para su localizacion, la pérdida de
rendimiento de excavacién, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra y su reposicion final,
incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad. Incluso suministro,
transporte y retirada del mismo, medios auxiliares y costes
indirectos.

Alumbrado 1

ml  Suplemento infraestructuras cercanas

Suplemento por existencia de infraestructuras a menos de 0,50
metros del borde de la excavacion de zanjas y pozos, para
cualquier diametro de tuberia y cualquier profundidad de rasante,
incluso retirada de arquetas, extraccién y carga de productos
sobrantes a camién y medios auxiliares. Incluso materiales para su
reposicion en caso necesario y mantenimiento del servicio.

Telefonica 1 10,00

10,50
7,50
2,00

20,00

40,00

40,00

1,00

1,00

10,00

10,00
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002.2.4 VARIOS
BARANDN ml Barandilla nueva

Barandilla de tubo de acero galvanizado de las formas y
dimensiones definidas en los planos o similares a las existentes que
incluye suministro, elaboracion, soldadura, colocacion, separadores,
rigidizadores, pletinas de 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes,
elementos méviles y pintura segun directrices de D.O., incluso
puertas de accesos al rio. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Barandilla acceso pasarela 1 4,50 4,50

4,50

20
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003

003.1
06AACE42

12RELLPERF

12CASETA

INFRAESTRUCTURA TORNO

INFRAESTRUCTURA
kg Acero A 42-B Perf.-chapas

Acero A 42-B en perfiles y chapas, galvanizado en caliente y
pintado, incluye ejecucién en taller, galvanizado, suministro,
montaje, pintura, transporte, placas de anclaje, pernos de anclaje a
la estructura, tornilleria y proteccion, que incluye:

- Galvanizado: desengrase, lavado, decapado, bafio de sales,
secado, bafio de zinc y enfriamiento en agua.

- Pintura: Limpieza de contaminaciones ambientales, grasas y
aceites mediante trapeado y soventes-detergentes, tratamiento
POST ZINC TIPO AUX-1709 o similar, aplicacién de fondo EPOXI
ISOCIANATO de alta adherencia tipo EU-3083 o similar y
terminacién con ESMALTE POLIURETANO ACRILICO TIPO PU-6900 o
similar, en color a definir por la D.O.

El espesor del galvanizado estard comprendido entre 45 MICRAS
para espesores de acero de 1,5 mm, y de 200 MICRAS para
espesores mayor o igual a 6,0 mm, y el espesor de la pintura no
serd menor de 150 MICRAS. Propiedades y ensayos segin NORMA
UNE-EN ISO 1461.

Totalmente terminado.

PERFIL HEB-300 (117 kg/ml):

Perfil caseta MD 1 2,65 117,00

Perfil MI 1 4,15 117,00

Chapas anclaje 7.850 0,50 0,50 0,02
7.850 0,50 0,50 0,02

Extra 1 15,90

Ud Relleno hueco anclaje del perfil HEB-300 en cimentacion

Relleno del hueco de anclaje en la cimentacion del perfil HEB-300,
mediante el empleo de mortero Sika Grout-214 mezclado en una
proporcién de 0,50 kg de gravilla de 8 mm por cada kg de Sika
Grout. Incluye nivelacién y acufiado del perfil metélico, suministro,
mezcla y vertido de los productos, asi como la retirada de cufas.

Hueco cimentacion anclaje HEB-300 en caseta 1

Ud Trabajos preparacion-reposicion puntos de anclaje

Trabajos de preparacion de puntos de anclaje de la estructura en el
interior de la caseta, que incluye el picado de solado y hormigon
necesario en los puntos de apoyo y anclaje, relleno bajo placas de
anclaje con Sika Grout-295 o similar. Reposicidén de solados, raseos,
pintura, remates varios, etc., totalmente terminado. Incluye todos
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Anclaje HEB-300 en caseta 2

310,05
485,55
39,25
39,25
15,90

890,00

1,00

1,00

2,00

2,00
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PERFPAS Ud Retirada viga pasarela
Retirada de viga metalica existente en solera de pasarela de acceso
a la estacion de aforos. Los trabajos incluyen el desmontaje del
elemento, la retirada y acopio del material desmontado, limpieza
de la superficie, carga manual del elemento y restos de obra, y
correcto tratamiento de la superficie acabada. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

Eliminacion viga pasarela 1 1,00

1,00
PUERPAS Ud Puertas pasarela

Puerta en pasarela realizada con barandilla de tubo de acero
galvanizado de las formas y dimensiones definidas en los planos o
similares a las existentes que incluye suministro, elaboracién,
soldadura, colocacion, separadores, rigidizadores, pletinas de
10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes, elementos moviles y
pintura segun directrices de D.O. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.

Puerta pasarela margen derecha 1 1,00
Puerta pasarela margen izquierda 1 1,00
2,00
003.2 ZAPATA
003.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CATA Ud Cata para reconocimiento

Partida alzada a justificar de cata para reconocimiento de servicios
existentes, muro de cauce prefabricado y existencia de
contrafuertes para posible modificacién de dimensiones de zapata
de perfil de torno, con autorizacién expresa de la Direccién de
Obra. Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Cata zapata perfil MI 1 1,00

1,00
T3EXCAVA m*® Excavacion en cualquier tipo de terreno

Excavacién a cielo abierto, pozo o rio, en cualquier clase de terreno
0 pavimento, a mano 0 a maquina, que incluye agotamiento y
refino de taludes, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar
de empleo o vertedero.

Excavacion zapata 1 3,00 3,50 2,60 27,30
Extra 1 1,70 1,70
29,00
T3RELLENO m*® Relleno material seleccionado de la excavacion

Relleno y extendido con material seleccionado procedente de la
excavacion, que incluye transporte, descarga, extendido y
compactacion. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
totalmente terminado.

Relleno 1 5,00 5,00

5,00
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T4RELLENO m® Relleno material seleccionado
Relleno y extendido de material seleccionado procedente de
préstamos o bien encachado para formacién de terraplenes,
compactado en tongadas de 50 cm. de espesor. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
Excavacion total 1 3,00 3,50 2,60 27,30
Deducir zapata -1 2,50 3,00 2,00 -15,00
Deducir ciclopeo -1 2,50 3,00 0,40 -3,00
Deducir solera -1 0,50 0,50 0,20 0,05
Extra 1 0,75 0,75
10,00
0235000001 m2 Ent. de recintos con paneles de madera 6 metalicos
Entibacion cuajada de pozos o zanjas, de madera 6 metalica,
medida cada una de las caras, incluso suministro, apuntalamiento,
materiales auxiliares, transporte y retirada del mismo. Segun Guia
de seguridad en los trabajos en zanjas del Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laboral (OSALAN) y conforme a Normas
UNE-EN 13331-1/2:2002.
Excavacion zapata 2 3,00 2,60 15,60
1 3,50 2,60 9,10
Extra 1 1,30 1,30
26,00
003.2.2 OBRAS DE FABRICA
010314 m* Hormigon ciclépeo
Hormigon ciclépeo formado por piedra caliza de 1000 kg de peso
minimo trabada con hormigén en masa HM-20, siendo este el 20%
del volumen total, incluyendo piedra, hormigdn y colocacion.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente
terminado.
Base zapata 1 2,60 3,20 0,40 3,33
Extra 1 0,67 0,67
4,00
POLIEST m?  Plancha poliestireno
Instalacion de plancha de poliestireno extruido de 5 cm de espesor
para separacion de muro de cauce existente de nueva zapata de
perfil del torno. Incluye fijaciones, limpieza de superficie a proteger,
suministro, colocacién y todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Proteccion muro de cauce existente 1 4,00 2,60 10,40
Extra 1 1,60 1,60
12,00
06WHOO03 m®  HA-30/B/25/IV
Hormigdén HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que
incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o
picado y limpieza con aire a presion. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.
Zapata perfil 1 2,50 3,00 2,00 15,00
Refuerzo 1 0,50 05 020 0,05
Extra 1 1,95 1,95
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17,00
06AACE50 kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros,
elaboracion, colocacion y parte proporcional de despuntes,
mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Zapata perfil (12 mm) 15 6,40 0,89 85,44
40 3,00 0,89 106,80
Refuerzo (6 mm) 4 0,50 0,22 0,44
4 0,50 0,22 0,44
Extra 1 1,88 1,88
195,00
06ENCPLV m? Encofrado planovisto acabado A-Il
Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.
Zapata perfil 2 2,50 2,60 13,00
1 3,00 2,60 7,80
Extra 1 1,20 1,20
22,00
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004

004.1
FONTINTE

004.2
BOMBCAL

DESCAL

INSTALACIQN CALIDAD
INSTALACION INTERIOR

Ud Fontaneria interior caseta

PA a justificar de fontaneria interior en caseta. Incluye la retirada de
la fontaneria existente, la instalacién de la nueva pileta
(suministrada por DFG) y fontaneria interior del circuito de entrada
de agua de la bomba (en polipropileno) desde entrada a caseta
hasta la pileta dejando un by-pass con grifo como agua de
limpieza, instalando un caudalimetro (suministrado por DFG) en el
circuito anterior y un by-pass con valvula para la limpieza con aire a
contracorriente. Incluye fontaneria interior del desagiie de la pileta.
Incluida la instalacion, colocacion, tuberias y piezas especiales,
conexionado, pruebas, desinfeccion y medios auxiliares. Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.

1,00

INSTALACION EXTERIOR

Ud Canalizacion entrada de agua de bomba

PA a justificar de retirada de canalizacion existente, ejecucion de
canalizacion de PE 1"y canalizacion de 2 TPC D90mm desde zona
de bombeo hasta limite de entrada a caseta, paso de hilos guia,
incluso pasamuros en muro de cauce (agua y electricidad), rosca
para unién con tubo de bomba, orificio en caseta, apertura y cierre
de zanja manual con material de la propia excavacién, incluso
suministro, montaje y p.p. de juntas, codos y pruebas, incluye
ejecucion de arqueta de hormigén in situ 40x40cm para registro.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Entrada agua bomba calidad 1 1,00

1,00

Ud Desagiie de agua de bomba

PA a justificar de retirada de canalizacion existente y de ejecucion
de canalizacion de desaglie de agua de bomba de tuberia PVC
110mm desde caseta hasta vertido existente, incluso apertura y
cierre de zanja manual con material procedente de la excavacion,
incluso suministro, montaje y p.p. de juntas, codos y pruebas,
incluso orificio en caseta. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Desaglie calidad 1 1,00

1,00
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CRUCE

Ud Cruce con infraestructuras en servicio

Cruce con la infraestructura existente y en servicio, incluyendo todos
los trabajos necesarios para su localizacion, la pérdida de
rendimiento de excavacion, relleno y colocacién de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra y su reposicion final,
incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad. Incluso suministro,
transporte y retirada del mismo, medios auxiliares y costes
indirectos.

Iberdrola 1 1,00

1,00
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005 IBERDROLA
TRASIB Ud Traslado poste Iberdrola

Traslado de poste de Iberdrola, que consiste en desmontaje de
apoyo existente, ejecucion de nuevo apoyo, desmontaje de linea
existente y ejecucién de nueva linea. Trabajos de refuerzo,
adecuacién, adaptacién o reforma de instalaciones de la red de
distribucion existente. Incluso derechos, redaccién de proyecto y su
legalizacién, gestiones, permisos y todo tipo de maquinaria y
medios auxiliares necesarios.

1,00
ZANJAIB ml  Zanja 2-3 tubos @110mm, prof <1,50m

Zanja para canalizacion de 2-3 tubos, incluido excavacion en todo
tipo de terreno, a mano o a maquina, suministro, colocacién de
tubos de polietileno de alta densidad de doble pared, lisa e
incolora la interior y corrugada y de color rojo la exterior, de
didmetro exterior 110mm, p.p. de separadores, de emboque y
recibido en arquetas, relleno de zanja, tubos hormigonados, cinta
de aviso con la inscripcion correspondiente, paso de hilo guia 'y
compactacion.

1 8,00 8,00

8,00
ARQ400 Ud Arqueta 40x40cm IB

Ejecucion de arqueta de hormigdn para conexion y derivacion de
cables de energia eléctrica de 40x40cm de dimensiones interiores,
hasta 1,50m de profundidad, segun seccién tipo, marco y tapa de
fundicién SHC400 con la inscripcidn correspondiente, incluso
excavacion, encofrado y desencofrado, armado, ejecucion de pica
de acero, nivelacién seguin cotas de proyecto, hormigonado y
relleno.

1,00
EBNR4110 ml  Tuberia PEAD @110 proteccion

Tuberia de polietileno de alta densidad de 110 mm de didmetro
exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada
exterior con guia de nylon incorporada, incluso suministro,
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Caseta hasta cuadro 2 2,00 4,00

4,00
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006
PA1

MEDAUX

SENTRAF

VALLAMET

CARTELINFO

VARIOS

Ud Trabajos en el cauce

Partida alzada a justificar para formacion de ataguias en el cauce,
desvios del rio y trabajos especiales en el mismo. En la unidad se
incluye el desbroce, tala de arboles hasta 30 cm y demoliciones
precisas, desmontaje y reconstruccion de muros, excavaciones,
aportacién de materiales de préstamo y retirada de los mismos, su
transporte y colocacién, etc. Se incluyen labores de mantenimiento
y reposiciones necesarias de todos los elementos, incluso las
motivadas por las lluvias y crecidas del rio y reposicion final de los
terrenos a su estado original.

Ud Medios auxiliares

Partida alzada a justificar de medios auxiliares para los trabajos
necesarios en margen derecha. Incluye todos los medios auxiliares
y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, gruas, etc.

Ud Senal provisional para desvio de trafico/peatones

Puesta en obra y retirada posterior de sefal de trafico provisional
para desvio de trafico/peatones. Incluye suministro, transporte y
reposicion en obra todas las veces que sea necesario, baculo,
contrapesos, panel y todas las operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad.

ml Valla autbnoma metalica peatones
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud para contencién de
peatones.

70

Ud Cartel informativo

Placa de sefalizacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm,
fijada mecanicamente, amortizable en tres usos, incluso colocacién
y montaje.

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

70,00

70,00

2,00

2,00
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007
LER150101

LER170101

LER170504

LER170107

GESTION DE RESIDUOS

t  Gestion de residuos de papel/carton

t. Gestidn de residuos de papel/cartdén que incluye: separacion
previa a pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor
autorizado y, en su caso, canon de vertido. Preparacién y
tramitacién de la documentacion justificativa de la correcta gestién,
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada y documentalmente acreditada. En los casos en los que
no sea posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa
aprobacion por parte de la Direccidon de Obra, se podra eliminar el
residuo mediante vertedero, en cuyo caso estara incluido en el

precio el canon de vertido.

t  Gestion de residuos de hormigén con armadura

0,12

t. Separacién previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y
tratamiento de residuos de hormigdn con armadura mediante
planta fija de reciclaje, incluida su carga y transporte hasta las
instalaciones. Preparacion y tramitacion de la documentacién
justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de
costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada. En los casos en los que no sea posible el reciclaje por
el tipo de material extraido, previa aprobacién por parte de la
Direccion de Obra, se podra eliminar el residuo mediante
vertedero, en cuyo caso estara incluido en el precio el canon de

vertido.

13,28

m®  Gestion de residuos de tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas
Gestion de residuos de tierras y rocas que no contengan sustancias
peligrosas mediante relleno o vertedero autorizado, incluido canon
de vertido. Preparacién y tramitacion de la documentacion
justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de
costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente

acreditada.

72

t  Gestion de residuos de mezcla de hormigon y ceramicos

t. Separacién previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y
tratamiento de residuos de mezcla de hormigén y elementos
ceramicos mediante planta fija de reciclaje, incluida su carga y
transporte hasta las instalaciones. Preparacién y tramitacion de la
documentacion justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares
y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y
documentalmente acreditada. En los casos en los que no sea
posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa
aprobacion por parte de la Direccién de Obra, se podra eliminar el
residuo mediante vertedero, en cuyo caso estara incluido en el

precio el canon de vertido.

3,45

0,12

0,12

13,28

13,28

72,00

72,00

3,45

345
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LER170302

LER170201

LER170203

LER170407

t  Gestion de residuos de mezclas bituminosas (hulla<10%)

t. Separacién previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y
gestién externa de residuos de mezclas bituminosas (hulla<10%),
incluida su carga y transporte hasta las instalaciones. Preparacién y
tramitacion de la documentacion justificativa de la correcta gestion,
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada y documentalmente acreditada.

t Gestion de residuos de madera

2,48

t. Gestidn de residuos de madera que incluye: separaciéon previa a
pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor
autorizado y, en su caso, canon de vertido. Preparacion y
tramitacion de la documentacion justificativa de la correcta gestion,
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada y documentalmente acreditada. En los casos en los que
no sea posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa
aprobacion por parte de la Direccion de Obra, se podra eliminar el
residuo mediante vertedero, en cuyo caso estara incluido en el

precio el canon de vertido.

t  Gestion de residuos de plastico

144

t. Gestion de residuos de plastico que incluye: separacién previa a
pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor
autorizado y, en su caso, canon de vertido. Preparacion y
tramitacion de la documentacion justificativa de la correcta gestion,
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada y documentalmente acreditada. En los casos en los que
no sea posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa
aprobacion por parte de la Direccion de Obra, se podra eliminar el
residuo mediante vertedero, en cuyo caso estara incluido en el

precio el canon de vertido.

t Gestion de residuos de metales mezclados

05

t. Separacién previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y
gestiéon externa de residuos de metales mezclados, incluida su
carga y transporte hasta las instalaciones. Preparacion y tramitacién
de la documentacion justificativa de la correcta gestién, medios
auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y

documentalmente acreditada.

0,56

2,48

2,48

1,44

1,44

0,50

0,50

0,56

0,56
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LER020107

LER170903

CONO001

t  Gestion de residuos vegetales

t. Gestidn de residuos de residuos vegetales que incluye:
separacion previa a pie de obra, acopio, carga y transporte a
vertedero/gestor autorizado y, en su caso, canon de vertido.
Preparacién y tramitacion de la documentacion justificativa de la
correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos.
Medida la unidad ejecutada y documentalmente acreditada. En los
casos en los que no sea posible el reciclaje por el tipo de material
extraido, previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra, se
podra eliminar el residuo mediante vertedero, en cuyo caso estara
incluido en el precio el canon de vertido.

117

PA Gestion de residuos que contienen sustancias peligrosas (envases de pintura,
aerosoles...)

pa. A justificar de separacidn previa a pie de obra, almacenamiento
con medidas de proteccién frente a derrames y tratamiento de
residuos que contienen sustancias peligrosas mediante gestor
autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones.

Ud Alquiler contenedor/mes
Alquiler de contenedor con diferentes compartimentos para
residuos de pequeiio volumen.

1,17

1,17

1,00

1,00

4,00

4,00
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