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001 CASETA  
001.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
T3EXCAVA m³ Excavación en cualquier tipo de terreno 5,00 30,00 150,00 

 Excavación a cielo abierto, pozo o río, en cualquier clase de terreno 

 o pavimento, a mano o a máquina, que incluye agotamiento y 

 refino de taludes, extracción, separación, carga y transporte a lugar 

 de empleo o vertedero. 

  

  __________  
 TOTAL 001.1 ..........................................................................................  150,00 
 
001.2 OBRAS DE FÁBRICA  
DEMOL m² Demolición de hormigón o de bloque de hormigón 18,00 80,00 1.440,00 

 Demolición de hormigón o de bloque de hormigón, con 

 acondicionamiento de los extremos que permanecen, con medios 

 manuales o mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad 

 o espesor, incluso extracción y todas las operaciones necesarias. 

  
 
BLOQUE m² Bloque 20 25,00 98,15 2.453,75 

 Bloque de hormigón ligero 40x20x20 fabricado en arcilla expandida 

 arlita, con junta horizontal continua de mortero, recibida con 

 mortero M-40 (1:6), incluso p.p. de cargaderos, refuerzos, cadenas 

 de atado, machones y encuentros; construida según NTE/FFB. 

 Medida deduciendo huecos. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  
 
06ENCPLV m² Encofrado planovisto acabado A-II 30,00 40,81 1.224,30 

 Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos, 

 arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios 

 auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  
 
06WHOO3 m³ HA-30/B/25/IV 8,00 137,26 1.098,08 

 Hormigón HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que 

 incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso 

 necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o 

 picado y limpieza con aire a presión. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, etc. 

  
 
06AACE50 kg Acero redondos B-500 S 690,00 2,07 1.428,30 

 Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros, 

 elaboración, colocación y parte proporcional de despuntes, 

 mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 
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03WHOOP m³ Hormigón HM-20 1,10 122,31 134,54 

 Hormigón de limpieza HM-20/B/25/I que incluye suministro y/o 

 fabricación, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, 

 limpieza con aire a presión y medios auxiliares. 

  

 
TALADROS Ud Anclajes con varillas de 16mm para unión de muros, colocados con resinas 350,00 15,00 5.250,00 
 cada 20cm 

 Trabajos de preparación de puntos de unión de la estructura 

 existente con la estructura nueva. El trabajo consiste en: 

 - Taladro para varillas de 16 mm cada 20 cm, con una profundidad 

 mínima en el hormigón existente de 15 cm. 

 - Limpieza e inserción de varillas con resina tipo Anclapack M-30. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
UNIÓNSUP m² Unión superficial 5,00 77,50 387,50 

 Preparación de soporte de forma mecánica: repicado, chorro de 

 arena, fresado o usando cepillos de púas de acero, aire 

 comprimido, etc. hasta conseguir una superficie totalmente sana y 

 suficientemente rugosa. Aplicación de Sikadur 32 fix o similar según 

 especificaciones del fabricante. Antes de la aplicación debe 

 eliminarse el polvo y las partículas depositadas. Incluye todos los 

 medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 

 escaleras, redes, plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 001.2 ..........................................................................................  13.416,47 
 
 
001.3 ALBAÑILERÍA  
001.3.1 ALBAÑILERÍA INTERIOR  
ENFOSC m² Enfoscado paramento vert. 50,00 81,44 4.072,00 

 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre paramento, 

 hasta 3,50 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero 

 de cemento M-15. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
RETALICGRES m² Retirar azulejos existentes 3,00 20,00 60,00 

 Retirada de azulejos existentes en el interior de la caseta. Incluye 

 todos los medios auxiliares y materiales necesarios para la unidad 

 terminada. 

  
 
ALICGRES m² Alicatado azulejos 8,00 25,22 201,76 

 Alicatado en paredes con plaquetas de gres con mortero de 250 kg 

 de cemento y arena de río, dimensiones y color a definir por D.O. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 
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PINTINT m² Pintura plástica interiores 50,00 15,83 791,50 

 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 

 paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de 

 cemento, preparación del soporte con enlucido de interior, mano 

 de fondo con imprimación a base y dos manos de acabado con 

 pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m2 cada mano). Deduciendo 

 huecos existentes. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  

 
DEMPAV001 m² Demolición de baldosas cerámicas 8,00 15,00 120,00 

 Demolición de pavimento existente en el interior de la caseta, de 

 baldosas cerámicas con medios manuales y extracción manual de 

 escombros. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios. 

  
 
EPOXI m² Pavimento epoxi caseta 16,00 105,98 1.695,68 

 Pavimento epoxi, en color a definir por la D.O., formado por 

 fresado abrasivo, autonivelante de 5 mm de espesor, vertido en 

 saturación de árido de sílice, acabado antideslizante y pulido tipo 

 "emporal", secado rápido, incluido suministro y colocación, 

 completamente terminado. 

  

  __________  
 TOTAL 001.3.1 .......................................................................................  6.940,94 
 
 
001.3.2 ALBAÑILERÍA EXTERIOR  
RETIRTEJAS m² Retirada cubierta tejas mixtas 17,00 60,00 1.020,00 

 Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y elementos de 

 fijación, colocada con mortero a más de 2 m de altura, en cubierta 

 inclinada a dos aguas, con medios manuales y carga manual de 

 escombros sobre camión o contenedor. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

  

  
 
CUBTEJAS m² Cubierta de tejas curvas 30,00 90,00 2.700,00 

 Cubierta inclinada de tejas cerámicas curvas, con una pendiente 

 media del 40 %, compuesta de: sobre una capa de regularización 

 de mortero de cemento, de 2 cm de espesor; cobertura: teja 

 cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo, recibida con mortero de 

 cemento, incluso remate en cumbrera y frentes. Incluye todos los 

 medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 

 escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

  
 
ENFOSC m² Enfoscado paramento vert. 52,00 81,44 4.234,88 

 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre paramento, 

 hasta 3,50 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero 

 de cemento M-15. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 
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PINTEXT m² Pintura plástica exteriores 52,00 18,03 937,56 

 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 

 paramentos verticales exteriores de mortero de cemento, 

 preparación del soporte con enlucido, mano de fondo con 

 imprimación a base y dos manos de acabado con pintura plástica 

 (rendimiento: 0,187 l/m2 cada mano). Deduciendo huecos 

 existentes. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
MAMPOS m² Aplacado de piedra exterior caseta 11,00 40,36 443,96 

 Colocación de aplacado de piedra en la parte exterior de la caseta, 

 siguiendo la línea del existente. Incluye todos los medios auxiliares 

 y materiales necesarios para la unidad terminada. 

  
 
PORTREC Ud Desmontaje y recolocación de chapa de protección 1,00 100,00 100,00 

 Desmontaje y recolocación en nueva ubicación de chapa de 

 protección de puerta frente a lluvias, arreglo de elementos 

 dañados, pintura. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 001.3.2 .......................................................................................  9.436,40 
  ___________  
 TOTAL 001.3 ..........................................................................................  16.377,34 
 
 
001.4 CARPINTERÍA  
RETIRVENT Ud Retirada ventanas, puerta existentes 4,00 50,00 200,00 

 Retirada de ventanas y puertas existentes. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, etc. 

  

  
 
PUERT Ud Puerta exterior 1,00 1.000,00 1.000,00 

 Puerta exterior nueva similar a la existente en fachada de caseta. El 

 acabado será en hierro similar a la existente con rejilla de 

 ventilación y pintura según directrices de D.O., incluso picado y 

 recibido. Incluye premarco, suministro, fabricación, pintura y 

 montaje de la carpintería según directrices de D.O., elementos de 

 cierre, bombín maestro, totalmente recibido y acabado, para unas 

 dimensiones aproximadas de puerta entrada: 1,00 x 2,00 m. Incluye 

 todos los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 

 barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
15CARPAL m² Carpintería de aluminio en fachada de caseta 1,90 1.100,00 2.090,00 

 Carpintería de aluminio de doble hoja en fachada de caseta para 

 paso de cables del torno. El acabado será en chapa ciega de 

 aluminio de 2 mm de espesor. Incluye apertura y remate posterior 

 del hueco en fachada, premarco, suministro, fabricación y montaje 

 de la carpintería, elementos de cierre, tranca por el interior de la 
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 caseta, placa elástica de caucho en zona de paso de cables, 

 totalmente recibido y acabado, para unas dimensiones 

 aproximadas de 1,00 x 1,90 m. 

  
 
VENTREJ Ud Ventana con rejilla de ventilación 2,00 600,00 1.200,00 

 Ventana de aluminio en fachada de caseta con cristal traslúcido y 

 rejilla de ventilación en el 1/3 superior de altura de la ventana, con 

 o sin apertura, según lo indicado en planos. Incluye apertura y 

 remate posterior del hueco en fachada, premarco, suministro, 

 fabricación y montaje de la carpintería, elementos de cierre, 

 totalmente recibido y acabado, para unas dimensiones 

 aproximadas de 0,60 x 1,00 m. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  
04.05 Ud Reja existente 2,00 81,80 163,60 

 Desmontaje, decapado, pintado y recolocación de reja existente en 

 nueva ventana de caseta, incluso reposición de anclajes 

 deteriorados. Incluye suministro, elaboración, soldadura, 

 colocación, separadores, rigidizadores y atornillado a pared, 

 galvanizado y pintura, según directrices de D.O. Incluye todos los 

 medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 

 escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
TRAMEXPRFV Ud Trámex PRFV 1,00 1.000,00 1.000,00 

 Trámex y barandilla en PRFV de dimensiones definidas en planos, 

 con trámex de 38x38x30 mm, perfiles, que incluye suministro, 

 elaboración, colocación, fijación a suelo, montaje, p.p. de solapes, 

 separadores, rigidizadores y perfilería necesaria. Incluye todos los 

 medios auxiliares y materiales necesarios. 

  

  
TAPA002 Ud Tapa aluminio 2,00 180,00 360,00 

 Instalación de tapa de aluminio de 70x70 con asidero, similar a las 

 existentes, recibido con mortero de cemento, en hueco de bajada a 

 foso en caseta de estación de aforos. Incluidas todas las 

 operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, 

 etc. 

  

  __________  
 TOTAL 001.4 ..........................................................................................  6.013,60 
  ___________  
 TOTAL 001 ......................................................................................................................................  35.957,41 
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002 URBANIZACIÓN  
002.1 MARGEN DERECHA  
002.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
T3EXCAVA m³ Excavación en cualquier tipo de terreno 8,00 30,00 240,00 

 Excavación a cielo abierto, pozo o río, en cualquier clase de terreno 

 o pavimento, a mano o a máquina, que incluye agotamiento y 

 refino de taludes, extracción, separación, carga y transporte a lugar 

 de empleo o vertedero. 

  
 
DESPEJE m² Despeje, desbroce, acopio y reposición de tierra vegetal 125,00 2,59 323,75 

 Despeje, desbroce, acopio y reposición de tierra vegetal, realizado 

 por medios mecánicos y manuales, hasta una profundidad media 

 de 20 cm, incluso acopio intermedio de tierra vegetal y su posterior 

 reposición, extracción, separación, carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero y posterior siembra. 

  
 
T3RELLENO m³ Relleno material seleccionado de la excavación 7,00 35,00 245,00 

 Relleno y extendido con material seleccionado procedente de la 

 excavación, que incluye transporte, descarga, extendido y 

 compactación. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 

 totalmente terminado. 

  

  
 
T4RELLENO m³ Relleno material seleccionado 3,00 50,00 150,00 

 Relleno y extendido de material seleccionado procedente de 

 préstamos o bien encachado para formación de terraplenes, 

 compactado en tongadas de 50 cm. de espesor. Incluso parte 

 proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado. 

  

  __________  
 TOTAL 002.1.1 .......................................................................................  958,75 
 
 
002.1.2 OBRAS DE FÁBRICA  
DEMOL m² Demolición de hormigón o de bloque de hormigón 10,00 80,00 800,00 

 Demolición de hormigón o de bloque de hormigón, con 

 acondicionamiento de los extremos que permanecen, con medios 

 manuales o mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad 

 o espesor, incluso extracción y todas las operaciones necesarias. 

  
 
06ENCPLV m² Encofrado planovisto acabado A-II 10,00 40,81 408,10 

 Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos, 

 arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios 

 auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  
 
03WHOOP m³ Hormigón HM-20 7,00 122,31 856,17 

 Hormigón de limpieza HM-20/B/25/I que incluye suministro y/o 

 fabricación, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, 

 limpieza con aire a presión y medios auxiliares. 
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06WHOO3 m³ HA-30/B/25/IV 12,00 137,26 1.647,12 

 Hormigón HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que 

 incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso 

 necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o 

 picado y limpieza con aire a presión. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, etc. 

  
 
06AACE50 kg Acero redondos B-500 S 123,00 2,07 254,61 

 Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros, 

 elaboración, colocación y parte proporcional de despuntes, 

 mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
RETPATE Ud Retirar pates 17,00 7,65 130,05 

 Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a contenedor. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
PATEPP Ud Perforación con taladro y colocación de pate de acero revestido de 24,00 10,06 241,44 
 polipropileno 

 Perforación con taladro y colocación de pate de acero revestido de 

 polipropileno, incluso suministro y montaje. Incluye todos los 

 medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 

 escaleras, redes, plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 002.1.2 .......................................................................................  4.337,49 
 
 
002.1.3 VARIOS  
BARANDN ml Barandilla nueva 13,00 119,55 1.554,15 

 Barandilla de tubo de acero galvanizado de las formas y 

 dimensiones definidas en los planos o similares a las existentes que 

 incluye suministro, elaboración, soldadura, colocación, separadores, 

 rigidizadores, pletinas de 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes, 

 elementos móviles y pintura según directrices de D.O., incluso 

 puertas de accesos al río. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  
 
CADBARAND1 ml Cadena de delimitación acero galvanizado 4,00 12,50 50,00 

 Suministro e instalación de cadena de delimitación de zona de 

 peligro de acero galvanizado, sujeta a postes de barandilla en 

 muros de cauce, incluso piecería necesaria y mosquetones. Incluye 

 todos los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 

 barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 
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CHAPAMET Ud Chapa metálica 1,00 150,00 150,00 

 Chapa metálica para puertas en hueco de rebaje de muro de cauce, 

 de dimensiones definidas en los planos, incluso suministro, 

 elaboración, colocación, anclajes, elementos móviles y pintura 

 según directrices de D.O. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios para la unidad terminada. 

  

 
SONDA1 Ud Desmontaje y recolocación de sonda 1,00 200,00 200,00 

 Desmontaje y recolocación de sonda de nivel de río en ubicación 

 definida en planos, en hueco de rebaje de muro de cauce de salida 

 de cables del torno, incluso rebaje y adecuación de tubo existente 

 en muro de cauce. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 

 líneas de vida, etc. 

  
 
LIMPCAS1 Ud Limpieza exterior caseta 1,00 500,00 500,00 

 PA a justificar de limpieza y acondicionado exterior de la caseta y 

 muros, arranque de hierbas y uso de agua a presión mediante 

 karcher. Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 002.1.3 .......................................................................................  2.454,15 
  ___________  
 TOTAL 002.1 ..........................................................................................  7.750,39 
 
 
002.2 MARGEN IZQUIERDA  
002.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DESPEJE m² Despeje, desbroce, acopio y reposición de tierra vegetal 20,00 2,59 51,80 

 Despeje, desbroce, acopio y reposición de tierra vegetal, realizado 

 por medios mecánicos y manuales, hasta una profundidad media 

 de 20 cm, incluso acopio intermedio de tierra vegetal y su posterior 

 reposición, extracción, separación, carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero y posterior siembra. 

  

  __________  
 TOTAL 002.2.1 .......................................................................................  51,80 
 
 
002.2.2 REPOSICIÓN FAROLA  
002.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
T3EXCAVA m³ Excavación en cualquier tipo de terreno 1,00 30,00 30,00 

 Excavación a cielo abierto, pozo o río, en cualquier clase de terreno 

 o pavimento, a mano o a máquina, que incluye agotamiento y 

 refino de taludes, extracción, separación, carga y transporte a lugar 

 de empleo o vertedero. 
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ZANJAIB ml Zanja 2-3 tubos Ø110mm, prof <1,50m 6,00 37,65 225,90 

 Zanja para canalización de 2-3 tubos, incluido excavación en todo 

 tipo de terreno, a mano o a máquina, suministro, colocación de 

 tubos de polietileno de alta densidad de doble pared, lisa e 

 incolora la interior y corrugada y de color rojo la exterior, de 

 diámetro exterior 110mm, p.p. de separadores, de emboque y 

 recibido en arquetas, relleno de zanja, tubos hormigonados, cinta 

 de aviso con la inscripción correspondiente, paso de hilo guía y 

 compactación. 

  
 
T3RELLENO m³ Relleno material seleccionado de la excavación 2,00 35,00 70,00 

 Relleno y extendido con material seleccionado procedente de la 

 excavación, que incluye transporte, descarga, extendido y 

 compactación. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 

 totalmente terminado. 

  

  
T4RELLENO m³ Relleno material seleccionado 5,00 50,00 250,00 

 Relleno y extendido de material seleccionado procedente de 

 préstamos o bien encachado para formación de terraplenes, 

 compactado en tongadas de 50 cm. de espesor. Incluso parte 

 proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado. 

  

  __________  
 TOTAL 002.2.2.1 ....................................................................................  575,90 
 
 
002.2.2.2 OBRAS DE FÁBRICA  
 
06WHOO3 m³ HA-30/B/25/IV 1,50 137,26 205,89 

 Hormigón HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que 

 incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso 

 necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o 

 picado y limpieza con aire a presión. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, etc. 

  
 
06AACE50 kg Acero redondos B-500 S 13,00 2,07 26,91 

 Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros, 

 elaboración, colocación y parte proporcional de despuntes, 

 mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 002.2.2.2 ....................................................................................  232,80 
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002.2.2.3 FAROLA  
 
EVXL007C ud Retirada y reposición de farola 1,00 350,00 350,00 

 Retirada y reposición de farola de cualquier altura, que incluye 

 desconexión, desmontaje, guarda y custodia y recolocación o 

 puesta a disposición de la propiedad, p.p. hasta nueva ubicación 

 de zanja, tubos, arqueta, picas, cableado, pernos, base de 

 cimentación, traslado de farola, mantenimiento del servicio y todo 

 tipo de materiales y medios auxiliares necesarios. Totalmente 

 instalada y probada. 

  
 
EVXB118C m Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4x(1x16 Al) mm2 35,00 5,50 192,50 

 Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con recubrimiento XLPE 

 y cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos, 

 no propagador de la llama, de 4x(1x16 Al)mm² de sección, bajo 

 tubo, incluso material accesorio y mano de obra. 

  

  

  
EVXCU2 ml Conductor cobre 35 mm2 puesta a tierra 39,00 2,38 92,82 

 Suministro y montaje de cable conductor de cobre desnudo para 

 puesta a tierra de 35 mm2 de sección, incluso soldaduras 

 aluminotérmicas de unión, grapas de derivación y otros accesorios. 

  
 
EVXPI1 ud Pica de puesta a tierra 2,00 23,11 46,22 

 Pica de puesta a tierra en material de acero-cobre con alma de 

 acero. Incluye grapa de conexión y conductor de cobre de 35 mm2 

 de sección para su unión a poste. Incluso material accesorio y 

 mano de obra. 

  
 
EVJD014C ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa 1,00 165,15 165,15 

 Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de 

 hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por 0,60 m de 

 profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, 

 hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado 

 y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción 

 según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente 

 terminada y rematada. 

  
 
EVIJ040DL ud Base cimentación 60x60x80 cm o sobre losa de hormigón 1,00 102,14 102,14 

 Base de cimentación de 0,60 x 0,60 x 0,80 m según plano de 

 detalles, construida con hormigón en masa, que incluye excavación, 

 codos, encofrado y desencofrado, pernos de anclaje, atado de 

 pernos a armadura de losa de hormigón en caso de ir sobre 

 estructura, etc. Totalmente terminada y rematada. 

  
EBNR4110 ml Tubería PEAD Ø110 protección 70,00 3,42 239,40 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro 

 exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada 

 exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, 

 colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales. 
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ETZC0010 ml Cinta aviso conducción 30,00 0,30 9,00 

 Cinta de aviso de conducción eléctrica, que incluye suministro y 

 colocación. 

  

  __________  
 TOTAL 002.2.2.3 ....................................................................................  1.197,23 
  ___________  
 TOTAL 002.2.2 .......................................................................................  2.005,93 
 
 
002.2.3 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES  
DELREPOS01 ud Demol. y Repos. Parterre 1,00 250,00 250,00 

 Demolición y reposición de parterre existente en margen izquierda, 

 hasta una longitud de 10 m de parterre, incluso todos los 

 elementos existentes para su restitución al estado original, incluso 

 siembra, plantación y mantenimiento hasta recepción de obras. 

  
 
BORDHORM ml Bordillo de hormigón 10,00 41,56 415,60 

 Desmontaje y reposición de bordillo de hormigón existente. Incluye 

 la reposición a su estado inicial, incluso armado con 4Ø10mm y 

 cercos Ø16mm cada 30 cm. Incluye encofrado plano visto y todos 

 los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 

 barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  

 
DEMPAV m² Demolición de pavimento aglomerado asfáltico 20,00 9,58 191,60 

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente, 

 mediante medios mecánicos o manuales, incluso fresadora, doble 

 corte de bordes mediante disco radial, formación de accesos en 

 caso necesario, mantenimiento y reposición de existentes, 

 herramientas y demás costes indirectos y medios auxiliares.  

  
 
PAVBIT m² Pavimento de mezcla bituminosa 20,00 16,07 321,40 

 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente formado por 6 cm de 

 AC16 Surf S, con árido ofítico, incluso riego de adherencia, filler de 

 aportación y betún asfáltico 50/70, transporte, extendido, 

 compactado y nivelación de superficie, medios auxiliares y costes 

 indirectos, totalmente terminado. 

  
 
B0001011 ml Marca vial 40,00 1,50 60,00 

 Marca vial reflexiva continua con pintura de dos componenetes, de 

 10 cm de ancho, incluso premarcado y limpieza previa. 

  
 
CRUCE Ud Cruce con infraestructuras en servicio 1,00 66,17 66,17 

 Cruce con la infraestructura existente y en servicio, incluyendo todos 

 los trabajos necesarios para su localización, la pérdida de 

 rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su 

 desvío o adecuación a la necesidad de obra y su reposición final, 

 incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc. 

 hasta la correcta ejecución de la unidad. Incluso suministro, 
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 transporte y retirada del mismo, medios auxiliares y costes 

 indirectos. 

  

  
PARAL ml Suplemento infraestructuras cercanas 10,00 19,98 199,80 

 Suplemento por existencia de infraestructuras a menos de 0,50 

 metros del borde de la excavación de zanjas y pozos, para 

 cualquier diámetro de tubería y cualquier profundidad de rasante, 

 incluso retirada de arquetas, extracción y carga de productos 

 sobrantes a camión y medios auxiliares. Incluso materiales para su 

 reposición en caso necesario y mantenimiento del servicio. 

  

  __________  
 TOTAL 002.2.3 .......................................................................................  1.504,57 
 
 
002.2.4 VARIOS  
BARANDN ml Barandilla nueva 4,50 119,55 537,98 

 Barandilla de tubo de acero galvanizado de las formas y 

 dimensiones definidas en los planos o similares a las existentes que 

 incluye suministro, elaboración, soldadura, colocación, separadores, 

 rigidizadores, pletinas de 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes, 

 elementos móviles y pintura según directrices de D.O., incluso 

 puertas de accesos al río. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 002.2.4 .......................................................................................  537,98 
  ___________  
 TOTAL 002.2 ..........................................................................................  4.100,28 
  ___________  
 TOTAL 002 ......................................................................................................................................  11.850,67 
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003 INFRAESTRUCTURA TORNO  
003.1 INFRAESTRUCTURA  
06AACE42 kg Acero A 42-B Perf.-chapas 890,00 5,26 4.681,40 

 Acero A 42-B en perfiles y chapas, galvanizado en caliente y 

 pintado, incluye ejecución en taller, galvanizado, suministro, 

 montaje, pintura, transporte, placas de anclaje, pernos de anclaje a 

 la estructura, tornillería y protección, que incluye: 

 - Galvanizado: desengrase, lavado, decapado, baño de sales, 

 secado, baño de zinc y enfriamiento en agua. 

 - Pintura: Limpieza de contaminaciones ambientales, grasas y 

 aceites mediante trapeado y soventes-detergentes, tratamiento 

 POST ZINC TIPO AUX-1709 o similar, aplicación de fondo EPOXI 

 ISOCIANATO de alta adherencia tipo EU-3083 o similar y 

 terminación con ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO TIPO PU-6900 o 

 similar, en color a definir por la D.O. 

 El espesor del galvanizado estará comprendido entre 45 MICRAS 

 para espesores de acero de 1,5 mm, y de 200 MICRAS para 

 espesores mayor o igual a 6,0 mm, y el espesor de la pintura no 

 será menor de 150 MICRAS. Propiedades y ensayos según NORMA 

 UNE-EN ISO 1461. 

 Totalmente terminado. 

  
 
12RELLPERF Ud Relleno hueco anclaje del perfil HEB-300 en cimentación 1,00 450,00 450,00 

 Relleno del hueco de anclaje en la cimentación del perfil HEB-300, 

 mediante el empleo de mortero Sika Grout-214 mezclado en una 

 proporción de 0,50 kg de gravilla de 8 mm por cada kg de Sika 

 Grout. Incluye nivelación y acuñado del perfil metálico, suministro, 

 mezcla y vertido de los productos, así como la retirada de cuñas. 

  
 
12CASETA Ud Trabajos preparación-reposición puntos de anclaje 2,00 500,00 1.000,00 

 Trabajos de preparación de puntos de anclaje de la estructura en el 

 interior de la caseta, que incluye el picado de solado y hormigón 

 necesario en los puntos de apoyo y anclaje, relleno bajo placas de 

 anclaje con Sika Grout-295 o similar. Reposición de solados, raseos, 

 pintura, remates varios, etc., totalmente terminado. Incluye todos 

 los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 

 barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
PERFPAS Ud Retirada viga pasarela 1,00 300,00 300,00 

 Retirada de viga metálica existente en solera de pasarela de acceso 

 a la estación de aforos. Los trabajos incluyen el desmontaje del 

 elemento, la retirada y acopio del material desmontado, limpieza 

 de la superficie, carga manual del elemento y restos de obra, y 

 correcto tratamiento de la superficie acabada. Incluye todos los 

 medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 

 escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
PUERPAS Ud Puertas pasarela 2,00 200,00 400,00 

 Puerta en pasarela realizada con barandilla de tubo de acero 

 galvanizado de las formas y dimensiones definidas en los planos o 

 similares a las existentes que incluye suministro, elaboración, 
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 soldadura, colocación, separadores, rigidizadores, pletinas de 

 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes, elementos móviles y 

 pintura según directrices de D.O. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 003.1 ..........................................................................................  6.831,40 
 
 
003.2 ZAPATA  
003.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
CATA Ud Cata para reconocimiento 1,00 300,00 300,00 

 Partida alzada a justificar de cata para reconocimiento de servicios 

 existentes, muro de cauce prefabricado y existencia de 

 contrafuertes para posible modificación de dimensiones de zapata 

 de perfil de torno, con autorización expresa de la Dirección de 

 Obra. Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
T3EXCAVA m³ Excavación en cualquier tipo de terreno 29,00 30,00 870,00 

 Excavación a cielo abierto, pozo o río, en cualquier clase de terreno 

 o pavimento, a mano o a máquina, que incluye agotamiento y 

 refino de taludes, extracción, separación, carga y transporte a lugar 

 de empleo o vertedero. 

  
 
T3RELLENO m³ Relleno material seleccionado de la excavación 5,00 35,00 175,00 

 Relleno y extendido con material seleccionado procedente de la 

 excavación, que incluye transporte, descarga, extendido y 

 compactación. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 

 totalmente terminado. 

  

  
 
T4RELLENO m³ Relleno material seleccionado 10,00 50,00 500,00 

 Relleno y extendido de material seleccionado procedente de 

 préstamos o bien encachado para formación de terraplenes, 

 compactado en tongadas de 50 cm. de espesor. Incluso parte 

 proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
 
0235000001 m2 Ent. de recintos con paneles de madera ó metálicos 26,00 44,36 1.153,36 

 Entibación cuajada de pozos o zanjas, de madera ó metálica, 

 medida cada una de las caras, incluso suministro, apuntalamiento, 

 materiales auxiliares, transporte y retirada del mismo. Según Guía 

 de seguridad en los trabajos en zanjas del Instituto Vasco de 

 Seguridad y Salud Laboral (OSALAN) y conforme a Normas 

 UNE-EN 13331-1/2:2002. 

  __________  
 TOTAL 003.2.1 .......................................................................................  2.998,36 
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003.2.2 OBRAS DE FÁBRICA  
010314 m³ Hormigón ciclópeo 4,00 63,01 252,04 

 Hormigón ciclópeo formado por piedra caliza de 1000 kg de peso 

 mínimo trabada con hormigón en masa HM-20, siendo este el 20% 

 del volumen total, incluyendo piedra, hormigón y colocación. 

 Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 
POLIEST m² Plancha poliestireno 12,00 5,00 60,00 

 Instalación de plancha de poliestireno extruido de 5 cm de espesor 

 para separación de muro de cauce existente de nueva zapata de 

 perfil del torno. Incluye fijaciones, limpieza de superficie a proteger, 

 suministro, colocación y todos los medios auxiliares y materiales 

 necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
06WHOO3 m³ HA-30/B/25/IV 17,00 137,26 2.333,42 

 Hormigón HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que 

 incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso 

 necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o 

 picado y limpieza con aire a presión. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, etc. 

  
 
06AACE50 kg Acero redondos B-500 S 195,00 2,07 403,65 

 Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros, 

 elaboración, colocación y parte proporcional de despuntes, 

 mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
06ENCPLV m² Encofrado planovisto acabado A-II 22,00 40,81 897,82 

 Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos, 

 arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios 

 auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  

  __________  
 TOTAL 003.2.2 .......................................................................................  3.946,93 
  ___________  
 TOTAL 003.2 ..........................................................................................  6.945,29 
  ___________  
 TOTAL 003 ......................................................................................................................................  13.776,69 
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004 INSTALACIÓN CALIDAD  
004.1 INSTALACIÓN INTERIOR  
FONTINTE Ud Fontanería interior caseta 1,00 2.000,00 2.000,00 

 PA a justificar de fontanería interior en caseta. Incluye la retirada de 

 la fontanería existente, la instalación de la nueva pileta 

 (suministrada por DFG) y fontanería interior del circuito de entrada 

 de agua de la bomba (en polipropileno) desde entrada a caseta 

 hasta la pileta dejando un by-pass con grifo como agua de 

 limpieza, instalando un caudalímetro (suministrado por DFG) en el 

 circuito anterior y un by-pass con válvula para la limpieza con aire a 

 contracorriente. Incluye fontanería interior del desagüe de la pileta. 

 Incluida la instalación, colocación, tuberías y piezas especiales, 

 conexionado, pruebas, desinfección y medios auxiliares. Totalmente 

 montada, conexionada y probada. Incluye todos los medios 

 auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 

 redes, plataformas, etc. 

  

  

  __________  
 TOTAL 004.1 ..........................................................................................  2.000,00 
 
 
004.2 INSTALACIÓN EXTERIOR  
BOMBCAL Ud Canalización entrada de agua de bomba 1,00 3.300,00 3.300,00 

 PA a justificar de retirada de canalización existente, ejecución de 

 canalización de PE 1" y canalización de 2 TPC D90mm desde zona 

 de bombeo hasta límite de entrada a caseta, paso de hilos guía, 

 incluso pasamuros en muro de cauce (agua y electricidad), rosca 

 para unión con tubo de bomba, orificio en caseta, apertura y cierre 

 de zanja manual con material de la propia excavación, incluso 

 suministro, montaje y p.p. de juntas, codos y pruebas, incluye 

 ejecución de arqueta de hormigón in situ 40x40cm para registro. 

 Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 

 andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

  
 
DESCAL Ud Desagüe de agua de bomba 1,00 850,00 850,00 

 PA a justificar de retirada de canalización existente y de ejecución 

 de canalización de desagüe de agua de bomba de tubería PVC 

 110mm desde caseta hasta vertido existente, incluso apertura y 

 cierre de zanja manual con material procedente de la excavación, 

 incluso suministro, montaje y p.p. de juntas, codos y pruebas, 

 incluso orificio en caseta. Incluye todos los medios auxiliares y 

 materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, etc. 

  
 
CRUCE Ud Cruce con infraestructuras en servicio 1,00 66,17 66,17 

 Cruce con la infraestructura existente y en servicio, incluyendo todos 

 los trabajos necesarios para su localización, la pérdida de 

 rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su 

 desvío o adecuación a la necesidad de obra y su reposición final, 

 incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc. 

 hasta la correcta ejecución de la unidad. Incluso suministro, 
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 transporte y retirada del mismo, medios auxiliares y costes 

 indirectos. 

  

  

  __________  
 TOTAL 004.2 ..........................................................................................  4.216,17 
  ___________  
 TOTAL 004 ......................................................................................................................................  6.216,17 
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005 IBERDROLA  
TRASIB Ud Traslado poste Iberdrola 1,00 2.430,00 2.430,00 

 Traslado de poste de Iberdrola, que consiste en desmontaje de 

 apoyo existente, ejecución de nuevo apoyo, desmontaje de línea 

 existente y ejecución de nueva línea. Trabajos de refuerzo, 

 adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 

 distribución existente. Incluso derechos, redacción de proyecto y su 

 legalización, gestiones, permisos y todo tipo de maquinaria y 

 medios auxiliares necesarios. 

  
ZANJAIB ml Zanja 2-3 tubos Ø110mm, prof <1,50m 8,00 37,65 301,20 

 Zanja para canalización de 2-3 tubos, incluido excavación en todo 

 tipo de terreno, a mano o a máquina, suministro, colocación de 

 tubos de polietileno de alta densidad de doble pared, lisa e 

 incolora la interior y corrugada y de color rojo la exterior, de 

 diámetro exterior 110mm, p.p. de separadores, de emboque y 

 recibido en arquetas, relleno de zanja, tubos hormigonados, cinta 

 de aviso con la inscripción correspondiente, paso de hilo guía y 

 compactación. 

  
 
ARQ400 Ud Arqueta 40x40cm IB 1,00 251,65 251,65 

 Ejecución de arqueta de hormigón para conexión y derivación de 

 cables de energía eléctrica de 40x40cm de dimensiones interiores, 

 hasta 1,50m de profundidad, según sección tipo, marco y tapa de 

 fundición SHC400 con la inscripción correspondiente, incluso 

 excavación, encofrado y desencofrado, armado, ejecución de pica 

 de acero, nivelación según cotas de proyecto, hormigonado y 

 relleno. 

  
 
EBNR4110 ml Tubería PEAD Ø110 protección 4,00 3,42 13,68 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro 

 exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada 

 exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, 

 colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales. 

  

  __________  
 TOTAL 005 ......................................................................................................................................  2.996,53 



PRESUPUESTO 
Renovación de la Estación de Aforos de Eztanda (Beasain) 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 19  

006 VARIOS  
PA1 Ud Trabajos en el cauce 1,00 1.000,00 1.000,00 

 Partida alzada a justificar para formación de ataguías en el cauce, 

 desvíos del río y trabajos especiales en el mismo. En la unidad se 

 incluye el desbroce, tala de árboles hasta 30 cm y demoliciones 

 precisas, desmontaje y reconstrucción de muros, excavaciones, 

 aportación de materiales de préstamo y retirada de los mismos, su 

 transporte y colocación, etc. Se incluyen labores de mantenimiento 

 y reposiciones necesarias de todos los elementos, incluso las 

 motivadas por las lluvias y crecidas del río y reposición final de los 

 terrenos a su estado original. 

  

  
MEDAUX Ud Medios auxiliares 1,00 2.000,00 2.000,00 

 Partida alzada a justificar de medios auxiliares para los trabajos 

 necesarios en margen derecha. Incluye todos los medios auxiliares 

 y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 

 plataformas, grúas, etc. 

  
 
SEÑTRAF Ud Señal provisional para desvío de tráfico/peatones 2,00 152,33 304,66 

 Puesta en obra y retirada posterior de señal de tráfico provisional 

 para desvío de tráfico/peatones. Incluye suministro, transporte y 

 reposición en obra todas las veces que sea necesario, báculo, 

 contrapesos, panel y todas las operaciones necesarias para el 

 correcto acabado de la unidad. 

  
 
VALLAMET ml Valla autónoma metálica peatones 70,00 9,24 646,80 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de 

 peatones. 

  
 
CARTELINFO Ud Cartel informativo 2,00 22,30 44,60 

 Placa de señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, 

 fijada mecánicamente, amortizable en tres usos, incluso colocación 

 y montaje. 

  

  __________  
 TOTAL 006 ......................................................................................................................................  3.996,06 
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007 GESTIÓN DE RESIDUOS  
LER150101 t Gestión de residuos de papel/cartón 0,12 26,75 3,21 

 t. Gestión de residuos de papel/cartón que incluye: separación 

 previa a pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor 

 autorizado y, en su caso, canon de vertido. Preparación y 

 tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, 

 medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 

 ejecutada y documentalmente acreditada. En los casos en los que 

 no sea posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa 

 aprobación por parte de la Dirección de Obra, se podrá eliminar el 

 residuo mediante vertedero, en cuyo caso estará incluido en el 

 precio el canon de vertido. 

  
 
LER170101 t Gestión de residuos de hormigón con armadura 13,28 35,31 468,92 

 t. Separación previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos de hormigón con armadura mediante 

 planta fija de reciclaje, incluida su carga y transporte hasta las 

 instalaciones. Preparación y tramitación de la documentación 

 justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de 

 costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente 

 acreditada. En los casos en los que no sea posible el reciclaje por 

 el tipo de material extraido, previa aprobación por parte de la 

 Dirección de Obra, se podrá eliminar el residuo mediante 

 vertedero, en cuyo caso estará incluido en el precio el canon de 

 vertido. 

  
 
LER170504 m³ Gestión de residuos de tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas 72,00 4,82 347,04 

 Gestión de residuos de tierras y rocas que no contengan sustancias 

 peligrosas mediante relleno o vertedero autorizado, incluido canon 

 de vertido. Preparación y tramitación de la documentación 

 justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de 

 costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente 

 acreditada. 

  
 
LER170107 t Gestión de residuos de mezcla de hormigón y cerámicos 3,45 29,96 103,36 

 t. Separación previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos de mezcla de hormigón y elementos 

 cerámicos mediante planta fija de reciclaje, incluida su carga y 

 transporte hasta las instalaciones. Preparación y tramitación de la 

 documentación justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares 

 y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 

 documentalmente acreditada. En los casos en los que no sea 

 posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa 

 aprobación por parte de la Dirección de Obra, se podrá eliminar el 

 residuo mediante vertedero, en cuyo caso estará incluido en el 

 precio el canon de vertido. 
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LER170302 t Gestión de residuos de mezclas bituminosas (hulla<10%) 2,48 53,50 132,68 

 t. Separación previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y 

 gestión externa de residuos de mezclas bituminosas (hulla<10%), 

 incluida su carga y transporte hasta las instalaciones. Preparación y 

 tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, 

 medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 

 ejecutada y documentalmente acreditada. 

  
 
LER170201 t Gestión de residuos de madera 1,44 63,13 90,91 

 t. Gestión de residuos de madera que incluye: separación previa a 

 pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor 

 autorizado y, en su caso, canon de vertido. Preparación y 

 tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, 

 medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 

 ejecutada y documentalmente acreditada. En los casos en los que 

 no sea posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa 

 aprobación por parte de la Dirección de Obra, se podrá eliminar el 

 residuo mediante vertedero, en cuyo caso estará incluido en el 

 precio el canon de vertido. 

  
 
LER170203 t Gestión de residuos de plástico 0,50 92,02 46,01 

 t. Gestión de residuos de plástico que incluye: separación previa a 

 pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor 

 autorizado y, en su caso, canon de vertido. Preparación y 

 tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, 

 medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 

 ejecutada y documentalmente acreditada. En los casos en los que 

 no sea posible el reciclaje por el tipo de material extraido, previa 

 aprobación por parte de la Dirección de Obra, se podrá eliminar el 

 residuo mediante vertedero, en cuyo caso estará incluido en el 

 precio el canon de vertido. 

  
 
LER170407 t Gestión de residuos de metales mezclados 0,56 13,91 7,79 

 t. Separación previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y 

 gestión externa de residuos de metales mezclados, incluida su 

 carga y transporte hasta las instalaciones. Preparación y tramitación 

 de la documentación justificativa de la correcta gestión, medios 

 auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 

 documentalmente acreditada. 
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LER020107 t Gestión de residuos vegetales 1,17 128,40 150,23 

 t. Gestión de residuos de residuos vegetales que incluye: 

 separación previa a pie de obra, acopio, carga y transporte a 

 vertedero/gestor autorizado y, en su caso, canon de vertido. 

 Preparación y tramitación de la documentación justificativa de la 

 correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. 

 Medida la unidad ejecutada y documentalmente acreditada. En los 

 casos en los que no sea posible el reciclaje por el tipo de material 

 extraido, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, se 

 podrá eliminar el residuo mediante vertedero, en cuyo caso estará 

 incluido en el precio el canon de vertido. 

  
 
LER170903 PA Gestión de residuos que contienen sustancias peligrosas (envases de pintura, 1,00 210,00 210,00 
 aerosoles...) 

 pa. A justificar de separación previa a pie de obra, almacenamiento 

 con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de 

 residuos que contienen sustancias peligrosas mediante gestor 

 autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones. 

  

 
CON001 Ud Alquiler contenedor/mes 4,00 150,00 600,00 

 Alquiler de contenedor con diferentes compartimentos para 

 residuos de pequeño volumen. 

  

  __________  
 TOTAL 007 ......................................................................................................................................  2.160,15 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  76.953,68 

 


