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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
copIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SU BTOTEL_I'M'PUQTE
01 SALA CALDERAS ”
e
0.0 NOTA inoeB‘gAi‘Aeros
Las especificaciones que se desarrollan a continuaciéon contemplan el su- 017762020
ministro, instalacién, montaje y puesta en marcha de todo el equipamien- 26.10.2020

to de la instalacién que se pretende, incluidos accesorios.

La ejecuciodn de la instalacion deberd cumplir con las exigencias de la re-
glamentacion que les afecte en su Ultima revision.

Se cuidard especialmente la soportacion de bandejas y tubos, cumpliendo
las exigencias de la reglamentacién vigente.

Se contrastaran las mediciones reflejadas en las especificaciones con los
planos facilitados, de forma que no existan discrepancias en la ejecucién
de la instalacion.

Se deberan tener en cuenta las normativas locales o de otros organismos
competentes, de forma que la instalacion realizada cumpla como minimo
con rite, REBT y aquellas otras normativas exigidas por otros organismos.

Se deberan tener en cuenta las ayudas necesarias de equipos de eleva-
cién, transporte y de obra civil. Ademas de equipos de elevaciéon de ma-
quinaria, se deben tener en cuenta andamios fijos.

Forman parte del proyecto para su valoracidn, todos los documentos del
proyecto (memorias, célculos, pliego de condiciones, especificaciones y
planos), donde se detalla el modo de funcionamiento de la instalacion,
trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.

Corresponde a la empresa contratista, el andlisis y estudio del presente
proyecto. Si se considera que existen deficiencias de normativa, reglamen-
tacion, falta de equipamiento, accesorios, ayudas o cualquier otro concep-
to, se debe indicar en la oferta que se presente. Si no se indican observa-
ciones, la empresa contratista asume que con la documentacion facilitada
(memorias, calculos, especificaciones y planos), es suficiente para poder
ejecutar la instalacion que se especifica a continuacion.

Sin descomposicion

gio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 26/10/2020 con el n°® 01776/2020

ctrénicamente por el colegiado DAVID GOICOECHEA REINARES (6101)

TOTAL PARTIDA
01.00 REPLANTEO, DOCUMENTACION DE OBRA ub

Replanteo in situ de la instalacién con el levantamiento de planos de eje-
cucién, propuestas de distribucion, propuestas de cambios debidamente
documentados con planos vy justificaciones.

&

rresponde al documento firmadi
trénico ha sido realizado en el

Sin descomposicion

Cl

TOTAL PARTIDA

(2]
(=3
'3

Esta impresié
y cuyo Visado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE TMPORTE
C.01 CALDERA ub ”
Caldera marca REMEHA o similar, modelo GAS 310 ECO PRO 285 con una ) / d
potencia de 261 kW. inGenieros
Las caracteristicas de cada caldera son: 0127671§3/2%9020
-Potencia util (80-60°C): 261 kW —
-Rendimiento al 100% de carga (80-60°C): 98%
-Baja emision NOx
-Encendido electroénico sin llama piloto
-Quemador de acero inoxidable de premezcla
- Presion hidraulica de funcionamiento maxima 7 bar.
- Incluye equipo de neutralizacién de condensados suministrado por el fa- 8
bricante. ©
Incluye suministro, ubicacién en la sala de calderas, equipos y medios auxi- b
liares para su ubicacion, vaso de expansion de caldera de 50 |, valvula de se- <
guridada 4 kg/cm2, valvuleria y accesorios, portes, mano de obra de colo- 8
cacién y puesta en marcha. Totalmente instalada y en funcionamiento. p.p. §
de conexiones de tuberias y acometida eléctrica. Se incluiran los portes y la %
puesta en marcha por el SAT que entregara protocolo de pruebas. 5
(]
MDOO1 Oficial 25,000 H 13,19 329,75 %
MDO02 Ayudante 25,000 H 11,78 294,50 =
MTCO056 Caldera 1,000 UD 19.392,38 19.392,38 2
MTDOO067 Dep. expans 10| 1,000 UD 37,04 37,04 2
ASISTENCIA01  Asistencia técnica 1,000 UD 329,25 329,25 <
MTACO1 Accesorios y pequefio material 1,000 UD 115,00 115,00 R
MTOC14 Ayudas obra civil para realizacién bancada 0,800 UD 93,84 75,07 =) §
MTAFO08 Soportes antivibratorios 0,250 UD 409,91 102,48 %E
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 1,000 UD 107,81 107,81 we
AY01 Ayudas y transporte 1,000 UD 107,81 107,81 22
%00000 Costes indirectos 208,911 % 1,00 208,91 &é
TOTAL PARTIDA 21.10@2
ul ©
c.11 CHIMENEA DE EVACUACION DE GASES 175mm. ub 85
Ow
Chimenea de evacuacion de los productos de la combustion de la marca DI- oe
NAK o similar, de acero inoxidable AISI 316L de simple pared, homologada, Ze
, con juntas de estanqueidad de condensados, codos a 45°C, Tés, mddulo 8<
.. . .z D0
de comprobacién, soportacién, portes y mano de obra de colocacion y 58
montaje. Altura aproximada 12 ml, longitud horizontal aproxiamda 2 ml. ©3
o ®
Diametro interior 175 mm. Inluyendo apertura en chimenea existente, re- 20
fuerzos con perfileria metalica en la base, introduccién de la nueva chime- o
nea y soportacion. Totalmente instalado y en funcionamiento. €5
=¥}
38
[Ty}
MDOO1 Oficial 8,000 H 13,19 105,52 83
MDO02 Ayudante 8,000 H 11,78 94,24 é &
MTCH250 Chimenea acero inox. diamint 175 mm 1,000 UD 1.676,18 1.676,18 g§
MTACO1 Accesorios y pequefio material 2,000 UD 115,00 230,00 e
%00000 Costes indirectos 21,059 % 1,00 21,06 3c
o
TOTAL PARTIDA 21279
cQ
C.29 ILUMINACION SALA CALDERAS PA %E
Suministro e instalacion de alumbrado en Sala de Calderas compuesto por: §?—£
. . . ele]
- T ud. Luminaria de emergencia de 8 W estanca. §§
- 4 ud. Luminarias estancas de superficie con tubos LED. EE
- 1 ud. Interruptor estanco 10 A. L,“;:,i
Incluido p.p. de instalacién eléctrica con cable de cobre 3x1,5 ESO7Z1-K(AS)
bajo tubo de acero diametro 16 mm, ayudas de albafileria, replanteo, suje-
cién equipos, probada segin RE.B.T.
MDOO1 Oficial 2,000 H 13,19 26,38
MDO02 Ayudante 1,000 H 11,78 11,78
MTLEO012 Luminaria emergencia 8 W tipo estanco 2,000 UD 69,56 139,12
MTIE0273 Instalacion eléctrica fuerza y maniobra 1,000 UD 100,90 100,90
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,250 UD 115,00 28,75
%00000 Costes indirectos 3,069 % 1,00 3,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE IMPORTE
TOTAL PARTIDA ’ - 310,00
> )
C.05 LLENADO Y VACIADO ub i i
» , inGenieros
P.p. de llenado manual con contador de didmetro 33x35 mm y vaciado de e
. ., , ., 01776/2020
la instalacién, compuesto por valvuleria para las calderas (corte, retencion, 26.10.2020
purga, desconector, etc.). Incluidos accesorios, tuberia de cobre de diame-
tro 33x35mm (aprox. 15 m.l.) Incluidos portes, soportes, mano de obra de
colocacion y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
MDOO01 Oficial 3,000 H 13,19 39,57
MDO02 Ayudante 3,000 H 11,78 35,34
MTVGO1 Valvuleria entre DN15 y DN40 1,000 UD 85,42 85,42 §
MTT0253 Tuberia acero diametros entre DN-15 y DN-40 10,000 ML 6,39 63,90 3
DESCONO01 Desconector 1,000 UD 85,00 85,00 =
CONTADO1 Contador volumétrico DN32 1,000 UD 91,23 91,23 ;
MTAIO1 Aislamiento caucho sintético, 10 mm espesor 0,400 UD 60,00 24,00 ]
MTSO01 Soportacién 0,200 UD 79,32 15,86 8
MTACO1 Accesorios y pequefio material 2,000 UD 115,00 230,00 8
MTFY032 Filtro Y diametro 1 1/4" 1,000 UD 89,00 89,00 g
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,200 UD 107,81 21,56 35
MTOC02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,200 UD 105,49 21,10 %
%00000 Costes indirectos 8,020 % 1,00 8,02 =
N
TOTAL PARTIDA 810,09
C.15 BOMBA DE ACELERACION CALEFACCION ub é
Bomba de aceleracién doble (una en reserva) para el circuito de calefaccion, 5’
de rotor himedo, instalacion en linea, marca SEDICAL o similar, modelo 2
AMD 65/8-B, con variador de frecuencia PN6, incluyendo antivibratorios de g
fuelle de goma PN-16, DN-32; incluidas bridas, valvula antirretorno, mané- gg
metro de presion diferencial, llaves de corte de 2 1/2" y accesorios. Incluida %%
p.p. de instalacion eléctrica (aparellaje, conductores, etc.), soportacién, valv. g%
de corte para independizacién, accesorios, mano de obra de colocacion y IS
. . . xn
montaje y puesta en marcha, portes. Totalmente instalada y en funciona- g8
miento. ce
oS
Ow
38
MDOO01 Oficial 4,000 H 13,19 52,76 8,@
MDO02 Ayudante 4,000 H 11,78 4712 z2
MTB12 Bomba calefaccion 1,000 UD 3.198,45 3.198,45 gé
MTAV02 Antivibratorios fuelle goma 2,000 UD 36,48 72,96 go
MTV0800 Vélvula corte esfera 3" 2,000 UD 42,00 84,00 %g
MTVRT800 Valvula retencién disco 3" 1,000 UD 126,80 126,80 3
MTIE0273 Instalacion eléctrica fuerza y maniobra 0,300 UD 100,90 30,27 25
MTSO01 Soportacién 0,050 UD 79,32 3,97 %g
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,300 UD 115,00 34,50 EE
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,300 UD 107,81 32,34 §8
%00000 Costes indirectos 36,832 % 1,00 36,83 §§,
D O
TOTAL PARTIDA 3.720409
, Ec
C.18 VALVULAS CORTE 2 1/2" MARIPOSA ub ‘fgg
Valvulas corte mariposa, para montaje entre bridas, PN-10, diametro 2 é%
1/2", incluyendo accesorios, bridas, juntas, tornillos y mano de obra de co- éé
locacion y montaje. Totalmente instaladas y en funcionamiento. z;é’
NG
MDOO01 Oficial 5,000 H 13,19 65,95 gg
MTV11 Valvula corte diametro 2 1/2" 2,000 UD 21,56 43,12 S0
MTAC01 Accesorios y pequefio material 0,120 UD 115,00 13,80 @E
%00000 Costes indirectos 1,229 % 1,00 1,23 g2
TOTAL PARTIDA 124318
C.25 VALVULA EQUILIBRADO 2 1/2" ub
Valvulas de equilibrado marca TA o similar para instalacién en retornos ge-
nerales, incluyendo bridas, tornillos, juntas, tomas de presién, accesorios y
mano de obra de colocacién y montaje. Totalmente instaladas y en funcio-
namiento.
MDOO01 Oficial 2,000 H 13,19 26,38
MTVEQ080 Valvula equilibrado diametro 3" 1,000 UD 273,33 273,33
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,080 UD 115,00 9,20

23 octubre 2020



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE TMPORTE
TOTAL PARTIDA ’L 312,00
- o
Cc.17 VALVULAS DE RETENCION DE 2 1/2” ub i i
) . . » . , , inGenieros
Valvulas antirretorno de disco, de diametro 2 1/2", incluyendo bridas, torni- o
. . . ., . 01776/2020
llos, juntas, accesorios y mano de obra de instalacion y montaje. Totalmen- 26.10.2020
te instaladas y en funcionamiento.
MDOO1 Oficial 1,000 H 13,19 13,19
MTV0825 Valvula retencion 2 1/2 1,000 UD 127,59 127,59
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,050 UD 115,00 5,75
%00000 Costes indirectos 1,465 % 1,00 1,47
TOTAL PARTIDA 148,@
C.06 FILTRO 2 1/2" ub E
Filtro tipo Y con bridas PN-16, en hierro fundido y tamiz en inoxidable, dia- ;
metro 2 1/2". Incluye bridas, accesorios y mano de obra de montaje y colo- <
cacion. S
MDOO Oficial 0,500 H 13,19 6,60 8
MTFY080 Filtro Y diametro 2 1/2°" 1,000 UD 184,07 184,07 H
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,150 UD 115,00 17,25 %
%00000 Costes indirectos 2,079 % 1,00 2,08 e
TOTAL PARTIDA 210,08
c.08 TERMOMETROS up 3
Termometro de inmersién de esfera 110 mm, incluida vaina de latén, ga- 8
ma de temperatura de 02C a 1202C, mano de obra de colocacién y acceso- §
rios. S8
5.8
28
w e
MDOO1 Oficial 0,200 H 13,19 2,64 EE’
MTESO01 Termoémetro esfera 110 mm 1,000 UD 23,10 23,10 E‘%
%00000 Costes indirectos 0,257 % 1,00 0,26 g8
TOTAL PARTIDA 26308
01.13 VASO DE EXPANSION ub

Vaso de expansién cerrado marca SEDICAL o similar mod. N400 Incluida
p.p. de tuberia, mandémetro puesta en marcha, portes y mano de obra de
instalacion y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Sin descomposicion

te por el colegiado DAVID GOIC
Graduados en Ingenieria de la r:

TOTAL PARTIDA 51 )9
c2r MANOMETROS uD g2
=N
Mandmetros de escala 0 a 6 bar, de esfera 63 mm, incluyendo valvulas de gg
corte, didmetro 1/8" y colocacion. 83
Ec
Se
MDOO01 Oficial 0,100 H 13,19 1,32 é%
MTMO1 Manémetro con llave de corte 1,000 UD 8,10 8,10 3 o
MTV031 Valvula corte esfera 1 1/2" 1,000 UD 14,34 14,34 §§
%00000 Costes indirectos 0,238 % 1,00 0,24 28
TOTAL PARTIDA 2458
c.28 EXTINTOR up s
S8
Extintor de eficacia minima 113 B, de 6 kg de capacidad, con certificado i’;g»
de homologacién =2
&2
MDOO01 Oficial 0,100 H 13,19 1,32
MTEX01 Extintor 1,000 UD 33,33 33,33
%00000 Costes indirectos 0,347 % 1,00 0,35
TOTAL PARTIDA 35,00

23 octubre 2020



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE IMPORTE
C.09 TUBERIA DE DISTRIBUCION EN SALA CALDERAS DE 3/4” A 3” ub ”
Tuberia de acero segun UNE 10255, de didmetros comprendidos entre 3/4" ) / d
a 3", incluyendo p.p. de accesorios, aislamiento térmico en caucho sintético inGenieros
de espesor segun RITE, forro en chapa de aluminio, soportacion, portes y 0127671§3/2%9020
mano de obra de colocacién. Totalmente instalado y en funcionamiento. —
(50 m. | aprox.)
MDOO1 Oficial 20,000 H 13,19 263,80
MDO02 Ayudante 20,000 H 11,78 235,60
MTT0981 Tuberia acero negro didmetro 1/2" a 3" 50,000 ML 16,30 815,00
MTAIO02 Aislamiento coquilla fibra vidrio, 40 mm espesor, forro ch. alum 50,000 ML 13,00 650,00 °
REPO1 Replanteo 1,000 UD 72,94 72,94 S
MTS01 Soportacion 1,000 UD 79,32 79,32 &
MTAC02 Accesorios, pequefio material y pintura 0,500 UD 107,81 53,91 =
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,500 UD 107,81 53,91 =
MTOCO02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,500 UD 105,49 52,75 °
%00000 Costes indirectos 22,772 % 1,00 22,77 8
TOTAL PARTIDA 2.300,09
C.30 SISTEMA DE REGULACION ub 8
S
Sistema de regulacion de la marca SEDICAL-HONEYWELL, con posibilidad 8
de telegestion, compuesta por: %
- 1 Controlador modular CENTRAWEB NS M
- Sonda de temperatura exterior =
- Sondas de temperatura inmersién. 2
- Ingenieria de software y puesta en marcha incluidos modulos de conexion 8
y comunicacién y esquema sinoptico 3
- Contador general de energia por ultrasonidosincluida p.p. de instalacién 58
eléctrica con aparellaje y conductores bajo tubo de acero. 55,
Incluyendo ingenieria de programacién, montaje y puesta en marcha. Total- So
mente instalado y en funcionamiento. Se incluira la instalacion en la sala hi- E‘«Z,
draulica de la linea telefénica, modem de comunicacién y esquemas con po- EE
sibilidad de comunicacién con puesto de control remoto. Totalmente insta- gg
lado y en funcionamiento. §§
ap
z2
MDOO1 Oficial 15,000 H 13,19 197,85 og
MTCRO1 Controlador 1,000 UD 1.025,84 1.025,84 E%
MTCCTRO1 Material de campo, controladores, valv.mot., sondas, etc. 1,000 UD 950,00 950,00 8y
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 1,000 UD 107,81 107,81 <8
AY01 Ayudas y transporte 0,500 UD 107,81 53,91 g8
COM31 Central comunicacion 1,000 UD 250,00 250,00 g%
SEG Elementos de seguridad 1,000 UD 383,00 383,00 g
MTIE0273 Instalacion eléctrica fuerza y maniobra 1,000 UD 100,90 100,90 §§
%00000 Costes indirectos 30,693 % 1,00 30,69 gg
TOTAL PARTIDA 3.100;1)_3

Esta impresién corresponde al documento firma
y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE TMPORTE
C.33 CUADRO FUERZA Y MANIOBRA Y P.P. INSTALACION ELECTRICA ub ”
Cuadro fuerza y maniobra realizado en chapa acero pintado en epoxi, di- ) / e
mensiones aproximadas 700x400x300 garantizando un 20% de reserva, inGenieros
compuesto de: 01776/2020
. 26.10.2020
- interruptor general
- interruptores diferenciales
- interruptores magnetotérmicos
- magnetotérmicos
- relés
- interruptor horario
- contactores 8
- contador energia eléctrica ©
- contador horario caldera- etc. =
Totalmente instalado, p.p. instalacién eléctrica y acometida, con circuitos re- <
alizados bajo tubo de acero, cajas de registro estancas con prensaestopas. g
Incluidos los elementos necesarios para control, mando, maniobra y protec- §
cion de los elementos de la Sala de Calderas. El cuadro general y la instala- %
cion eléctrica se entiende suministro, montaje, colocacién y puesta en mar- 5
cha. Cumpliendo el R.E.B.T.Incorporara cuadro sinéptico con lamparas de 3
N
sefalizacion de funcionamiento y alarma. @
£
MDOO1 Oficial 15,000 H 13,19 197,85 %
MDO02 Ayudante 15,000 H 11,78 176,70 é
MTAR02 Armario 1,000 UD 325,00 325,00 8
MTDFO1 Diferenciales 1,100 PA 95,00 104,50 gg
MTCTO1 Contactores 1,000 PA 155,10 155,10 o8
MTIHO1 Interruptor horario semanal digital para montaje s/carril DIN 1,000 UD 101,38 101,38 25
MTRLO1 Relés 1,500 PA 173,00 259,50 EEE
MTMGO1 Magnetotérmicos 1,500 PA 149,13 223,70 IS
MTIE0273 Instalacion eléctrica fuerza y maniobra 2,000 UD 100,90 201,80 3
MTACO1 Accesorios y pequefio material 1,000 UD 115,00 115,00 %E
MCONE Contador energia eléctrica 1,000 UD 261,61 261,61 o g
MCONT Contador horario de caldera 1,000 UD 47,28 47,28 8o
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 1,000 UD 107,81 107,81 °%
%00000 Costes indirectos 22,772 % 1,00 22,77 ;(fg
TOTAL PARTIDA 2.30(%@
D0
01.20 PARO EMERGENCIA uD 58
Pulsador de paro de emergencia junto a puerta de Sala de Calderas para el gé
corte eléctrico del sistema de calefaccion. Incluido p.p. de instalacién eléc- 29
. ., . . 8>
trica, mano de obra de colocacién, montaje y conexionado. §S
Sin descomposicion §§
TOTAL PARTIDA 89:;@?
C.36 DESG. Y RETIR. ELEMENTOS INSERVIBLES ub g%
oL
Desguace y retirada de los elementos inservibles de las instalaciones: bom- S8
’ ’ . . P o oo
bas, tuberias, valvuleria, entronque de chimenea existente, cuadro eléctrico, =8
accesorios, depdsito de expansion, caldera, quemador, aislamiento térmico éfg
de las tuberias, valvuleria, grupo de presién de gasdleo, accesorios y demas 3
elementos inservibles de la instalacion, incluyendo gestion de residuos y do- g%
cumentos acreditativos de su retirada. %g
4
MDO02 Ayudante 20,000 H 11,78 235,60 ne
RGRO1 Retirada y gestion de residuos 1,000 UD 340,86 340,86
MTOCO07 Ayudas equipos y herramientas 2,000 UD 107,81 215,62
%00000 Costes indirectos 7,921 % 1,00 7,92
TOTAL PARTIDA 800,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE IMPORTE
.38 INERTIZACION DEPOSITO DE GASOLEO up ’,
Desgasificacion, inertizacion y anulacion del depésito de almacenamiento ) / ¢
de gasoleo, incluyendo retirada de combustible (aprox. 2.0001), inyeccion de inGenieros
poliuretano, certificado por Organismos de Control Autorizados y tramitada 0127671§3/2%9020
su anulacién en la Oficina Territorial de industria. Incluyendo p.p. de obra ci- —
vil, ayudas, transporte, gestion de residuos, etc.
MDOO1 Oficial 14,000 H 13,19 184,66
MDO02 Ayudante 14,000 H 11,78 164,92
INPEOCA Inspeccion por organismo de control 1,000 UD 472,82 472,82
INDESO1 Inertizacion y desgasificacion 1,000 UD 613,59 613,59 °
HORMPO1 Hormigon pobre 10,000 M3 141,85 1.418,50 S
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,500 UD 115,00 57,50 &
MTOCO07 Ayudas equipos y herramientas 1,000 UD 107,81 107,81 =
%00000 Costes indirectos 30,198 % 1,00 30,20 5
TOTAL PARTIDA 3.050,09
0C.02 EMBALDOSADO ub é
Embaldosado de suelo general con placa de 40x40 cm en gres cerdmico an- g
tideslizante, color blanco, para Sala de Calderas e Hidraulica, incluyendo, re- T
tirada de bancadas existentes, cemento de nivelacién y agarre, remates y 5
mano de obra de colocacién y montaje. 20 m2 aproximadamente incluyen- s
do rodapié del mismo material. 2
MDOO1 Oficial 20,000 H 13,19 263,80 g
MDO02 Ayudante 20,000 H 11,78 235,60 §
GRES01 Baldosa ceramica de gres 20,000 M2 46,60 932,00 e
MTOCO07 Ayudas equipos y herramientas 0,500 UD 107,81 53,91 =) g
%00000 Costes indirectos 14,853 % 1,00 14,85 Se
iy
TOTAL PARTIDA 1.500%16
01.231 OBRA CIVIL VESTIBULO ub Eg
we
Derribo de tabique y puerta existente de la sala de calderas con retirada de éé
escombros y puerta a vertedero y construccion de nuevos tabiques y colo- S
cacion de nuevas puerta en vestibulo, raseo, remates y 2 manos de pintura 83
.. ap
con RAL a definir (ver planos). 8
Sin descomposicion g’g
TOTAL PARTIDA 48 iv
gg
01.24 PUERTA EI 2-30-C5 ub gg
Puerta doble homologada, El 2-30-C5, medidas aproximadas 0,9x2 m. Inclui- %f‘:‘;
da mano de obra de colocacién y montaje, ayudas de obra civil, pintura de £9
zona vestibulo en aproximadamente 5 m2, cerradura con facil apertura del 82
. . . (8]
interior. Totalmente instalada. ga
58
Sin descomposicion é%
TOTAL PARTIDA 290909
0C.04 PINTURA'Y RASEO DE PAREDES Y TECHO DE LA SALA M2 -".E%
2.9
Pintura de Sala de Calderas con material plastico, incluyendo raseo con ye- 3
so de las paredes y techos para eliminar faltas. Con dos manos de pintura g%
de acabado RAL a definir. 38
s>
£e
MDOO1 Oficial 0,050 H 13,19 0,66 i
MDO02 Ayudante 0,050 H 11,78 0,59
PINT003 Pintura dos manos 1,000 M2 9,66 9,66
MTOCO07 Ayudas equipos y herramientas 0,020 UD 107,81 2,16
%00000 Costes indirectos 0,131 % 1,00 0,13
TOTAL PARTIDA 13,20
01.26 LIMPIEZA ub

Limpieza y adecentamiento de los recintos y equipos donde se ha actuado
y limpieza del nuevo equipamiento instalado y del forro de chapa de alumi-
nio.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
copIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIOIEE TMPORTE
Sin descomposicion }
TOTAL PARTIDA - @ 300,00
0C.06 SUMIDERO ub inGgenieros
Sumidero en Sala de Calderas y Sala Hidraulica del tipo plano sifénico, con 01776/2020
regulacion de altura, fabricado en PVC rigido, registrable, marca TERRAIN SRS
o similar. Incluida p.p. de tuberia de PVC de diametro 110 mm, acceso-
rios, recortes, soportes, ayudas de obra civil y mano de obra de coloca-
cién y montaje. Totalmente probado e instalado.
MDOO01 Oficial 2,000 H 13,19 26,38
MSS30 Sumidero sifénico 1,000 UD 21,37 21,37 9
MTOCO07 Ayudas equipos y herramientas 0,200 UD 107,81 21,56 IS
%00000 Costes indirectos 0,693 % 1,00 0,69 N
TOTAL PARTIDA 70,00
©
C.A13 VENTILADOR ub g
Ventilador para aportacion de aire a la sala de calderas marca SOLER y PA- §
LAU modelo CAB-400 ECOWATT PLUS o equivalente, incluyendo presostato %
y p.p. de soportacién, instalacion electrica segun REBT, montaje y puesta en 5
marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento. g
N
m
[}
MDOO01 Oficial 4,000 H 13,19 52,76 %
MDO02 Ayudante 4,000 H 11,78 4712 s
VENT2 Ventilador 1,000 UD 322,04 322,04 2
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,500 UD 115,00 57,50 2
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,500 UD 107,81 53,91 g
MTIE0273 Instalacion eléctrica fuerza y maniobra 0,700 UD 100,90 70,63 e
%00000 Costes indirectos 6,040 % 1,00 6,04 éﬁ
TOTAL PARTIDA 61Q§)§
Whe
C.131 CONDUCTO DE VENTILACION SALA DE CALDERAS 250mm ML %ié
Conducto de chapa de acero para ventilacion superior e inferior de la sala Eé
de calderas, incluyendo forro de PROMAT EI-120 en su paso por sector de 5 g
incendio independiente, sopotacion, construccion, portes y mano de obra %E
[}
de montaje e instalacion. 9%
2g
MDOO1 Oficial 0,500 H 13,19 6,60 g<
MDO02 Ayudante 0,500 H 11,78 5,89 %’g
TUB350 Conducto didmetro 250 mm 1,000 ML 15,07 15,07 S8
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,010 UD 115,00 1,15 'gg
%00000 Costes indirectos 0,287 % 1,00 0,29 %i
TOTAL PARTIDA 2908
50
C.14 REJILLAS DE 450x450mm ub %%
Rejillas de intemperie marca SCHAKO o similar de acero galvanizado, inclu- §§
yendo marco de montaje, apertura de hueco en fachada, recibido de rejilla, ES
. . . . o
conexién a conducto de ventilacion, accesorios y mano de obra de coloca- £%
cion. 5:3
8
MDOO Oficial 0,500 H 13,19 6,60 25
MDO02 Ayudante 0,500 H 11,78 5,89 25
RAI05 Rejilla intemperie 1,000 UD 105,68 105,68 58
MTOC02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,050 UD 105,49 5,27 S0
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,020 UD 115,00 2,30 85
%00000 Costes indirectos 1,257 % 1,00 1,26 £3
TOTAL PARTIDA 12708
C4.01 TRAMITACION Y LEGALIZACION ub

Preparacion de documentacion proyecto legalizacion (certificados finales,
boletines, etc.), gastos de tasas, manuales de instruccidn, planos definiti-
vos en soporte informatico y papel, libro de mantenimiento cumplimenta-
do, certificados de homologacién, documentacion técnica de los equipos
instalados. La instalacidn se entregara totalmente documentada, tramita-
da vy legalizada.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIOIEE IMPORTE
G INSTALACION RECEPTORA GAS NATURAL "
e
G.01 ACOMETIDA RED GENERAL NORTEGAS uD inGenieros
Gestiones, preparacion de documentacion, solicitudes y demas tramites pa- 01776/2020
ra llevar a cabo la acometida desde la red general de NORTEGAS, hasta de- 26.10.2020
jar el tallo dentro del armario previsto empotrado en el muro exterior del
edificio. Esta actuacién sera gestionado con NORTEGAS y no existe costo
para la Propiedad. Totalmente instalado y preparado para el suministro de
gas.
MDOO1 Oficial 1,994 H 13,19 26,30 9
MDO02 Ayudante 2,000 H 11,78 23,56 §
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,270 UD 107,81 29,11 S
MTOCO02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,190 UD 105,49 20,04 o
%00000 Costes indirectos 0,990 % 1,00 0,99 <
TOTAL PARTIDA 100,09
G.02 ESTACION DE REGULACION Y MEDIDA (ERM) 50Nm3 ub §
Suministro y colocacion de estacion de medida marca EUROCOBIL com- 8
puesto por regulador para un caudal méaximo de 50 Nm3/h con presién de ‘éf
salida a 100 mbar, contador G-25 de membrana con emisor de pulsos. In- 5
cluyendo armario de chapa de acero de medidas 1.200x600x400 mm, pinta- 3
. . . s . <
do RAL a definir por direccion facultativa, puertas de chapa de acero de 4 g
mm de espesor pintado en RAL a definir con cerradura normalizada por en- 3
tidad suministradora y ventilacién al exterior. Incluye obra civil, para la ade- 8
cuacién del espacio ocupado por el armario y remates., p.p. de recortes, ac- g
cesorios y mano de obra de montaje y colocacién y pruebas. Cumplird con S8
/ . . . g ©.8
el reglamento de gas, normas de la compadia suministradora y certificados o5
., . . we
dg ensayo y homologacién. Totalmente instalado probado y en funciona- o
miento. chapa de acero. oe
52
5w
MDOO1 Oficial 5,000 H 13,19 65,95 o E
MDO02 Ayudante 5,000 H 11,78 56,90 os
MTV03112 Valvula corte esfera 2" 2,000 UD 19,85 39,70 oh=
MTMPB16 Regulador MPB Q=50 m3/h presion salida 100 mbar 1,000 UD 572,34 572,34 ?(E
MTFO0111 Filtro DN 25 1,000 UD 24,60 24,60 e 5
MTT0121 Tuberia acero negro diametro 1" 1,000 ML 16,35 16,35 gﬁ
MTT0122 Tuberia acero negro didmetro 2" 2,000 ML 18,90 37,80 %’ g
MTCG30 Contador pistones G-25 1,000 UD 969,00 969,00 <8
MTARM Armario metalico chapa de acero s/planos 1,000 UD 933,79 933,79 g K
MTRV03 Rejilla ventilacion 250 cm2 2,000 UD 11,35 22,70 %2
MTCNG2 Cerradura normalizada 1,000 UD 4,20 4,20 ez
MTRPO1 Reja protectora 1,000 UD 190,00 190,00 §§
MTAC02 Accesorios, pequefio material y pintura 1,000 UD 107,81 107,81 ;‘g),g
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 1,000 UD 107,81 107,81 %%’
MTOCO02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 1,000 UD 105,49 105,49 §%
%00000 Costes indirectos 32,564 % 1,00 32,56 ES
TOTAL PARTIDA 3.28@@
G.021 TUBERIA PeHD-DN 40 ML g5
Tuberia de polietileno de alta densidad de didmetro DN 40 mm, didmetro g}é’
interior, seguin norma UNE EN 1555 SDR11 Discurrira desde el armario de gg
regulacién y medida hasta la fachada del edificio, donde se colocara la pie- gg
za de transicion a polietileno-cobre. Incluyendo, zanja por patio de la Ikasto- §§
la, en lecho de arena lavada, bandas de sefalizacién, reposicion de suelo "é%’
de patio y resembrado de cesped en jardin de 30 m2, con pieza de transi- g%
cioén polietileno cobre. Incluye remates, pruebas y mano de obra de perso- e
nal especializado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
MDOO1 Oficial 1,000 H 13,19 13,19
MTTPE40 Tuberia PE DN40 1,000 ML 28,00 28,00
MTZAN Zanja, relleno y reposicion 1,000 ML 79,29 79,29
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,020 UD 107,81 2,16
MTOC02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,020 UD 105,49 2,11
%00000 Costes indirectos 1,248 % 1,00 1,25
TOTAL PARTIDA 126,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
copIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE TMPORTE
G.05 TUBERIA Cu 39x42 mm ML ”
Tuberia de cobre de didmetro 39x42 mm, segin norma UNE EN 1057. Dis- ) / d
currira verticalmente por la fachada hasta alcanzar la cumbrera de la cubier- inGenieros
ta del edificio mas bajo. Posteriormente ird soportada a la pared exterior 0127671§3/2%9020
de la fachada hasta la sala de calderas. Incluyendo soportes, pintura, acce- —
sorios, p.p. de recortes, abrazaderas isofénicas, proteccion mecanica en la
vertical hasta dos metros de altura, ayudas de obra civil, equipos de eleva-
cion y andamiajes y mano de obra de colocacién y montaje. Con dos ma-
nos de pintura RAL a definir por la direccion facultativa. Totalmente monta-
da, probada y en funcionamiento.
MDOO01 Oficial 0,100 H 13,19 1,32 §
MTT5154 Tuberia 39/42 mm 1,000 ML 8,34 8,34 <
MTS01 Soportacién 0,015 UD 79,32 1,19 8§
MTAC02 Accesorios, pequefio material y pintura 0,015 UD 107,81 1,62 S
PTMCO1 Proteccion mecénica 0,300 UD 103,12 30,94 &
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,010 UD 107,81 1,08 %
MTOC02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,010 UD 105,49 1,05 N
%00000 Costes indirectos 0,455 % 1,00 0,46 “é
TOTAL PARTIDA 46,0§
G.052 TUBERIA Cu 39x42 mm CON VAINA 60x64 ML %
Tuberia de cobre de diametro 39x42 mm con vaina 60x64, segin norma 'ZQ
UNE EN 1057. Discurrira por el interior del edificio hasta la sala de calde- g
ras. Incluyendo soportes, pintura, accesorios, p.p. de recortes, abrazaderas <
. s .z s . . Rl
isofonicas, proteccion mecanica en la vertical hasta dos metros de altura, :Z
ayudas de obra civil, equipos de elevacién y andamiajes y mano de obra 2
()
de colocacién y montaje. Con dos manos de pintura RAL a definir por la di- 0e
.y . . . <o
reccion facultativa. Totalmente montada, probada y en funcionamiento. z3
MDOO1 Oficial 0,100 H 13,19 1,32 § g
MTT5154 Tuberia 39/42 mm 1,000 ML 8,34 8,34 gt
MTT6064 Tuberia 60/64 mm 1,000 ML 17,83 17,83 gé
MTS01 Soportacién 0,015 UD 79,32 1,19 og
MTAC02 Accesorios, pequefio material y pintura 0,015 UD 107,81 1,62 g%
PTMCO1 Proteccion mecanica 0,300 UD 103,12 30,94 gg
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,010 UD 107,81 1,08 -u%;,%
MTOC02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,010 UD 105,49 1,05 58
%00000 Costes indirectos 0,634 % 1,00 0,63 3
g4
TOTAL PARTIDA 64@
‘D_
G.03 CENTRAL DE DETECCION DE GAS Y ELECTROVALVULA DE CORTE ub g%
Central de deteccidon de gas marca FIDEGAS o equivalente, 2 sensores de %%
gas cataliticos, electrovélvula de corte 1" de gas, normalmente cerrada, gg:?
ubicada en un armario en el exterior del edificio. Incluida rejilla de ventila- £
cién de 200 cm?2, detector de flujo de aire en el conducto de de entrada g%
o N
de aire, accesorios y mano de obra de colocacion y montaje. Fabricacion £8
del armario en aluminio pintado en RAL a definir con cerradura normaliza- §§
da. incluida p.p. de instalacion eléctrica bajo tubo de acero y ayudas de 82
obra civil.Cerradura normalizada. Totalmente instalado, probado y en fun- g
cionamiento 8g
58
83
MDOO1 Oficial 4,000 H 13,19 52,76 33
MTCFO01 Central deteccion de gas 1,000 UD 845,00 845,00
MTSGO1 Sensores cataliticos 2,000 UD 85,00 170,00
MTIEO2 Instalacion eléctrica fuerza y maniobra 1,000 UD 100,95 100,95
MTECO1 Electrovalvula corte 1,000 UD 139,55 139,55
MTAC02 Accesorios, pequefio material y pintura 1,000 UD 107,81 107,81
PAMO1 Pruebas y puesta en marcha 0,500 UD 107,81 53,91
MTOCO02 Ayudas de obra civil incluida maquinaria y acabados 0,050 UD 105,49 5,27
%00000 Costes indirectos 14,753 % 1,00 14,75
TOTAL PARTIDA 1.490,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO MUNOA VISADO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBIUIEE IMPORTE
G.08 LLAVE DE CORTE DN 40 DE TIPO ESFERA ub ”
Llave de corte de 1" de didmetro, esfera, incluido accesorios y mano de <o
obra de colocacién y montaje. inGenieros
MDOO01 Oficial 0,400 H 13,19 05728/2020
MTVDN40 Valvula corte DN40 1,000 UD 45,60 47H(p.2020
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,100 UD 115,00 11,50
%00000 Costes indirectos 0,624 % 1,00 0,62
TOTAL PARTIDA 63,00
G.07 ESTABILIZADOR ANTES DE CALDERA ub
Estabilizador con regulacion de presién, para un caudal de 28,1 Nm3 y vis
minima, con llaves de corte de independizacion DN 40, tipo esfera, incluyen- g
do accesorios, tomas de presién y mano de obra de instalacién. Totalmente §
instalo y en funcionamiento. 5
T
MDOO01 Oficial 1,000 H 13,19 13,19 8
MTEGO03 Estabilizador 1,000 UD 82,05 82,05 §
MTACO1 Accesorios y pequefio material 0,050 UD 115,00 5,75 %
%00000 Costes indirectos 1,010 % 1,00 1,01 g
TOTAL PARTIDA 102,0§
G.09 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS ub CE
Pruebas de estanqueidad segun las especificaciones de la empresa suminis- 8
tradora, ajuste de presiones de regulador y estabilizadores. g
MDO01 Oficial 26,272 H 13,19 346,53 g
%00000 Costes indirectos 3,465 % 1,00 347 =
TOTAL PARTIDA 350508
G.10 TRAMITACION OFICIAL PA

Documentacién necesaria, proyecto de legalizacion visado, certificacion fi-
nal visado, tramitacién ante los organismos competentes para que la insta-
lacion quede totalmente legalizada, incluyendo todos los gastos que se de-
riven de las tramitaciones, visados y tasas. Incluida entrega de documenta-
cion final segln especificaciones del pliego de condiciones (planos definiti-
vos, certificaciones finales, certificados de homologacion, puesta en servi-
cio, etc...).

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

or el colegiado DAVID GOICOECHEA REINARES
raduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingel

p

B

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicam
y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECTO N TMPORTE
01 SALA CALDERAS
0.0 NOTA <o
' o o inGenieros
Las especificaciones que se desarrollan a continuacidon contemplan el su- 017;2;‘2‘*020
ministro, instalacién, montaje y puesta en marcha de todo el equipamien- 26.10.2020
to de la instalacién que se pretende, incluidos accesorios.
La ejecucidn de la instalacion deberd cumplir con las exigencias de la re-
glamentacion que les afecte en su Ultima revision.
Se cuidard especialmente la soportacion de bandejas y tubos, cumpliendo -
las exigencias de la reglamentacién vigente. S
£
Se contrastaran las mediciones reflejadas en las especificaciones con los <
planos facilitados, de forma que no existan discrepancias en la ejecucién <
de la instalacién. S
g
=}
Se deberan tener en cuenta las normativas locales o de otros organismos g
competentes, de forma que la instalacidn realizada cumpla como minimo ©
©
con rite, REBT y aquellas otras normativas exigidas por otros organismos. g
8
Se deberan tener en cuenta las ayudas necesarias de equipos de eleva- =
cién, transporte y de obra civil. Ademas de equipos de elevacion de ma- é’
quinaria, se deben tener en cuenta andamios fijos. @
©
Forman parte del proyecto para su valoracion, todos los documentos del 58
proyecto (memorias, calculos, pliego de condiciones, especificaciones y %%
. . . .. w e
planos), donde se detalla el modo de funcionamiento de la instalacion, €
trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa. Eg
<3
we
Corresponde a la empresa contratista, el analisis y estudio del presente g £
proyecto. Si se considera que existen deficiencias de normativa, reglamen- 8o
tacion, falta de equipamiento, accesorios, ayudas o cualquier otro concep- 823
. . . . . > 38
to, se debe indicar en la oferta que se presente. Si no se indican observa- Eg,)
ciones, la empresa contratista asume que con la documentacidn facilitada g<
. ra .. . . . >0
(memorias, calculos, especificaciones y planos), es suficiente para poder 38
ejecutar la instalacion que se especifica a continuacion. g%
So
3
ES
52
0,00 &®B
O
01.00 UD REPLANTEO, DOCUMENTACION DE OBRA %§
o
Replanteo in situ de la instalacién con el levantamiento de planos de eje- 8D
] o . . £S
cucién, propuestas de distribucion, propuestas de cambios debidamente 28
documentados con planos vy justificaciones. “g’%
8g
=8
]
500,00 5060

Esta impresion correspol
y cuyo Visado electronic
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIUA_IM'FU'RTE
C.01 UD CALDERA ’(
Caldera marca REMEHA o similar, modelo GAS 310 ECO PRO 285 con una <o
potencia de 261 kW. ingenieros
Las caracteristicas de cada caldera son: 01776/2020
-Potencia dtil (80-60°C): 261 kW e
-Rendimiento al 100% de carga (80-60°C): 98%
-Baja emision NOx
-Encendido electrénico sin llama piloto
-Quemador de acero inoxidable de premezcla
- Presion hidraulica de funcionamiento maxima 7 bar.
- Incluye equipo de neutralizacién de condensados suministrado por el fa- 9
bricante. S
Incluye suministro, ubicacion en la sala de calderas, equipos y medios auxi- E
liares para su ubicacion, vaso de expansion de caldera de 50 |, valvula de se- 15
guridada 4 kg/cm2, valvuleria y accesorios, portes, mano de obra de colo- §
cacion y puesta en marcha. Totalmente instalada y en funcionamiento. p.p. 8
de conexiones de tuberias y acometida eléctrica. Se incluirdn los portes y la §
puesta en marcha por el SAT que entregara protocolo de pruebas. §
%
1,00 21.100,00 21.100,(%
C.11 UD CHIMENEA DE EVACUACION DE GASES 175mm. ‘%
Chimenea de evacuacion de los productos de la combustion de la marca DI- %
NAK o similar, de acero inoxidable AISI 316L de simple pared, homologada, :%
, con juntas de estanqueidad de condensados, codos a 45°C, Tés, modulo g%
de comprobacién, soportacion, portes y mano de obra de colocacién y o8
montaje. Altura aproximada 12 ml, longitud horizontal aproxiamda 2 ml. ﬁé’
Diametro interior 175 mm. Inluyendo apertura en chimenea existente, re- %é
fuerzos con perfileria metalica en la base, introduccion de la nueva chime- Eé’
nea y soportacion. Totalmente instalado y en funcionamiento. §é
o%
i
1,00 2.127,00 212608
C.29 PA ILUMINACION SALA CALDERAS gé
Suministro e instalacion de alumbrado en Sala de Calderas compuesto por: ‘§,§
- 1 ud. Luminaria de emergencia de 8 W estanca. §§
- 4 ud. Luminarias estancas de superficie con tubos LED. gé
- 1 ud. Interruptor estanco 10 A. %’g
Incluido p.p. de instalacién eléctrica con cable de cobre 3x1,5 ESO7Z1-K(AS) %f‘:‘;
bajo tubo de acero didmetro 16 mm, ayudas de albafileria, replanteo, suje- Eg
cion equipos, probada segun R.EB.T. %g
1,00 310,00 3G
C.05 UD LLENADO Y VACIADO %%
P.p. de llenado manual con contador de didmetro 33x35 mm y vaciado de §§
la instalacién, compuesto por valvuleria para las calderas (corte, retencion, gf:;
purga, desconector, etc.). Incluidos accesorios, tuberia de cobre de diame- gg
tro 33x35mm (aprox. 15 m.l.) Incluidos portes, soportes, mano de obra de g%
colocacion y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento. %g
1,00 810,00 816106
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO MUNOA VISADO
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIUA_IM'FURTE
C.15 UD BOMBA DE ACELERACION CALEFACCION ’(
Bomba de aceleracién doble (una en reserva) para el circuito de calefaccion, e
de rotor himedo, instalacidn en linea, marca SEDICAL o similar, modelo ingenieros
AMD 65/8-B, con variador de frecuencia PN6, incluyendo antivibratorios de 01776/2020
fuelle de goma PN-16, DN-32; incluidas bridas, valvula antirretorno, mané- SRS
metro de presion diferencial, llaves de corte de 2 1/2" y accesorios. Incluida
p.p. de instalacion eléctrica (aparellaje, conductores, etc.), soportacion, valv.
de corte para independizacidn, accesorios, mano de obra de colocacion y
montaje y puesta en marcha, portes. Totalmente instalada y en funciona-
miento.
100 372000 372000
c.18 UD VALVULAS CORTE 2 1/2" MARIPOSA 5
Valvulas corte mariposa, para montaje entre bridas, PN-10, diametro 2 E’
1/2", incluyendo accesorios, bridas, juntas, tornillos y mano de obra de co- ;‘3
locacidon y montaje. Totalmente instaladas y en funcionamiento. §
6,00 124,10 74468
C.25 UD VALVULA EQUILIBRADO 2 1/2" E
Valvulas de equilibrado marca TA o similar para instalacién en retornos ge- g
nerales, incluyendo bridas, tornillos, juntas, tomas de presién, accesorios y =
mano de obra de colocacién y montaje. Totalmente instaladas y en funcio- e
namiento. 8
&
1,00 312,00 31Zm
Cc.17 UD VALVULAS DE RETENCION DE 2 1/2” ﬁé’
Valvulas antirretorno de disco, de diametro 2 1/2", incluyendo bridas, torni- %é
llos, juntas, accesorios y mano de obra de instalacion y montaje. Totalmen- Eé’
te instaladas y en funcionamiento. S
o%
Ow
e
1,00 148,00 1468
C.06 UD FILTRO 21/2" §§
Filtro tipo Y con bridas PN-16, en hierro fundido y tamiz en inoxidable, dia- %é
metro 2 1/2". Incluye bridas, accesorios y mano de obra de montaje y colo- 88
cacion. gé
29
¢
1,00 210,00 216
c.08 UD TERMOMETROS 58
Termdémetro de inmersion de esfera 110 mm, incluida vaina de latén, ga- ég
ma de temperatura de 02C a 1202C, mano de obra de colocacién y acceso- £ 5
rios. éé
38
s
6,00 26,00 15600
01.13 UD VASO DE EXPANSION 8
Vaso de expansién cerrado marca SEDICAL o similar mod. N400 Incluida g%
p.p. de tuberia, mandmetro puesta en marcha, portes y mano de obra de §§
instalacion y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento. é&%
1,00 510,00 510,00
c.27 UD MANOMETROS
Mandmetros de escala 0 a 6 bar, de esfera 63 mm, incluyendo valvulas de
corte, didmetro 1/8" y colocacion.
4,00 24,00 96,00
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C.28 UD EXTINTOR ’(
Extintor de eficacia minima 113 B, de 6 kg de capacidad, con certificado e
de homologacion inGgenieros
01776/2020
2,00 500 70,00
C.09 UD TUBERIA DE DISTRIBUCION EN SALA CALDERAS DE 3/4” A 3”
Tuberia de acero segun UNE 10255, de didmetros comprendidos entre 3/4"
a 3", incluyendo p.p. de accesorios, aislamiento térmico en caucho sintético
de espesor segun RITE, forro en chapa de aluminio, soportacion, portes y
mano de obra de colocacién. Totalmente instalado y en funcionamiento.
(50 m. | aprox.) §
1,00 2.300,00 2.300,00
C.30 UD SISTEMA DE REGULACION %
Sistema de regulacion de la marca SEDICAL-HONEYWELL, con posibilidad 8
de telegestion, compuesta por: §
- 1 Controlador modular CENTRAWEB NS §
- Sonda de temperatura exterior g
- Sondas de temperatura inmersion. %
- Ingenieria de software y puesta en marcha incluidos modulos de conexion M
y comunicacién y esquema sinoptico =
- Contador general de energia por ultrasonidosincluida p.p. de instalacion 2
eléctrica con aparellaje y conductores bajo tubo de acero. 8
Incluyendo ingenieria de programacién, montaje y puesta en marcha. Total- §
mente instalado y en funcionamiento. Se incluira la instalacion en la sala hi- gg
draulica de la linea telefénica, modem de comunicacién y esquemas con po- EE,»,
sibilidad de comunicacion con puesto de control remoto. Totalmente insta- EE‘;
lado y en funcionamiento. E'“Z»
100 340000 31088
C.33 UD CUADRO FUERZA Y MANIOBRA Y P.P. INSTALACION ELECTRICA 8-“-‘:
Cuadro fuerza y maniobra realizado en chapa acero pintado en epoxi, di- %%
mensiones aproximadas 700x400x300 garantizando un 20% de reserva, g%”
compuesto de: By
- interruptor general %g
- interruptores diferenciales §g
- interruptores magnetotérmicos :gf;
- magnetotérmicos ng
- relés g%
- interruptor horario $8
- contactores g %
- contador energia eléctrica %‘E
- contador horario caldera- etc. EH]
Totalmente instalado, p.p. instalacién eléctrica y acometida, con circuitos re- §§
alizados bajo tubo de acero, cajas de registro estancas con prensaestopas. 82
Incluidos los elementos necesarios para control, mando, maniobra y protec- %é
cion de los elementos de la Sala de Calderas. El cuadro general y la instala- §§
cion eléctrica se entiende suministro, montaje, colocacién y puesta en mar- gg
cha. Cumpliendo el R.E.B.T.Incorporara cuadro sinéptico con lamparas de &
sefalizacion de funcionamiento y alarma. U%:E
1,00 2.300,00 2.300,00
01.20 UD PARO EMERGENCIA
Pulsador de paro de emergencia junto a puerta de Sala de Calderas para el
corte eléctrico del sistema de calefaccion. Incluido p.p. de instalacion eléc-
trica, mano de obra de colocacidén, montaje y conexionado.
1,00 89,00 89,00
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C.36 UD DESG.Y RETIR. ELEMENTOS INSERVIBLES ’/
Desguace y retirada de los elementos inservibles de las instalaciones: bom- b
bas, tuberias, valvuleria, entronque de chimenea existente, cuadro eléctrico, ingenieros
accesorios, depdsito de expansion, caldera, quemador, aislamiento térmico 01776/2020
de las tuberias, valvuleria, grupo de presién de gaséleo, accesorios y deméas SRS
elementos inservibles de la instalacion, incluyendo gestion de residuos y do-
cumentos acreditativos de su retirada.
1,00 800,00 800,00
C.38 UD INERTIZACION DEPOSITO DE GASOLEO
Desgasificacion, inertizacién y anulacion del depdsito de almacenamiento é
de gasdleo, incluyendo retirada de combustible (aprox. 2.000l), inyeccién de E
poliuretano, certificado por Organismos de Control Autorizados y tramitada by
su anulacién en la Oficina Territorial de industria. Incluyendo p.p. de obra ci- °
Q
vil, ayudas, transporte, gestion de residuos, etc. o
1,00 3.050,00 3.050,40
)
0C.02 UD EMBALDOSADO 8
Embaldosado de suelo general con placa de 40x40 cm en gres cerdmico an- %
tideslizante, color blanco, para Sala de Calderas e Hidraulica, incluyendo, re- z
tirada de bancadas existentes, cemento de nivelacién y agarre, remates y =
mano de obra de colocacién y montaje. 20 m2 aproximadamente incluyen- 2
do rodapié del mismo material. g
8
100 150016 15088
01.231 UD OBRA CIVIL VESTIBULO ﬁg’
<o
Derribo de tabique y puerta existente de la sala de calderas con retirada de EE
escombros y puerta a vertedero y construccion de nuevos tabiques y colo- §E
cacion de nuevas puerta en vestibulo, raseo, remates y 2 manos de pintura §§
con RAL a definir (ver planos). %E
(]
o
1,00 480,00 4868
01.24 UD PUERTA EI2-30-C5 8e
Kol
Puerta doble homologada, El 2-30-C5, medidas aproximadas 0,9x2 m. Inclui- ;3‘%
da mano de obra de colocacién y montaje, ayudas de obra civil, pintura de g§
zona vestibulo en aproximadamente 5 m2, cerradura con facil apertura del £
interior. Totalmente instalada. 52
2o
28
2,00 290,00 58 0
0C.04 M2 PINTURAY RASEO DE PAREDES Y TECHO DE LA SALA é 53
o
Pintura de Sala de Calderas con material plastico, incluyendo raseo con ye- §§
so de las paredes y techos para eliminar faltas. Con dos manos de pintura ge
de acabado RAL a definir. © @
o
s
70,00 1320 92405
01.26 UD LIMPIEZA 59
Limpieza y adecentamiento de los recintos y equipos donde se ha actuado é%
y limpieza del nuevo equipamiento instalado y del forro de chapa de alumi- e3
W >
nio.
1,00 300,00 300,00
0C.06 UD SUMIDERO

Sumidero en Sala de Calderas y Sala Hidrdaulica del tipo plano sifénico, con
regulacion de altura, fabricado en PVC rigido, registrable, marca TERRAIN
o similar. Incluida p.p. de tuberia de PVC de diametro 110 mm, acceso-
rios, recortes, soportes, ayudas de obra civil y mano de obra de coloca-
cién y montaje. Totalmente probado e instalado.
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1,00 7D,00 70,00
C.A13 UD VENTILADOR - o
Ventilador para aportacion de aire a la sala de calderas marca SOLER y PA- inGgenieros
LAU modelo CAB-400 ECOWATT PLUS o equivalente, incluyendo presostato 01776/2020
y p.p. de soportacién, instalacion electrica segun REBT, montaje y puesta en L
marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1,00 610,00 610,00
C.131 ML CONDUCTO DE VENTILACION SALA DE CALDERAS 250mm
Conducto de chapa de acero para ventilacion superior e inferior de la sala
de calderas, incluyendo forro de PROMAT EI-120 en su paso por sector de S
incendio independiente, sopotacién, construccion, portes y mano de obra E
de montaje e instalacion. by
©
15
18,00 29,00 522,®
C.14 UD REJILLAS DE 450x450mm %
Rejillas de intemperie marca SCHAKO o similar de acero galvanizado, inclu- 5
yendo marco de montaje, apertura de hueco en fachada, recibido de rejilla, 3
. . . . N
conexién a conducto de ventilacion, accesorios y mano de obra de coloca- @
cion. z
2,00 127,00 254,
C4.01 UD TRAMITACION Y LEGALIZACION §
@
Preparacidon de documentacion proyecto legalizacion (certificados finales, gg
boletines, etc.), gastos de tasas, manuales de instruccion, planos definiti- %%
vos en soporte informatico y papel, libro de mantenimiento cumplimenta- E;‘f
do, certificados de homologacién, documentacion técnica de los equipos EE
instalados. La instalacidn se entregara totalmente documentada, tramita- g2
. Ig
da vy legalizada. QE
8o
3
1,00 1.000,00 1.00@@
TOTAL 07ttt s e a e s e g se s R e e e A e e e e e 48.692

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en legerfel

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegia
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G INSTALACION RECEPTORA GAS NATURAL ”
e
G.01 UD ACOMETIDA RED GENERAL NORTEGAS inGenieros
Gestiones, preparacion de documentacion, solicitudes y demas tramites pa- 017;;7;020
ra llevar a cabo la acometida desde la red general de NORTEGAS, hasta de- 26.10.2020
jar el tallo dentro del armario previsto empotrado en el muro exterior del
edificio. Esta actuacién sera gestionado con NORTEGAS y no existe costo
para la Propiedad. Totalmente instalado y preparado para el suministro de
gas.
1,00 100,00 100,69
G.02 UD ESTACION DE REGULACION Y MEDIDA (ERM) 50Nm3 g
Suministro y colocacion de estacion de medida marca EUROCOBIL com- 5
puesto por regulador para un caudal maximo de 50 Nm3/h con presién de =
salida a 100 mbar, contador G-25 de membrana con emisor de pulsos. In- 8
cluyendo armario de chapa de acero de medidas 1.200x600x400 mm, pinta- é
do RAL a definir por direccién facultativa, puertas de chapa de acero de 4 %
mm de espesor pintado en RAL a definir con cerradura normalizada por en- 5
tidad suministradora y ventilacién al exterior. Incluye obra civil, para la ade- §
cuacion del espacio ocupado por el armario y remates., p.p. de recortes, ac- @
cesorios y mano de obra de montaje y colocacion y pruebas. Cumplira con z
el reglamento de gas, normas de la compaiiia suministradora y certificados %
de ensayo y homologacion. Totalmente instalado probado y en funciona- 2
miento. chapa de acero. g
5
100 328900 32808
G.021 ML TUBERIA PeHD-DN 40 g%
Tuberia de polietileno de alta densidad de didmetro DN 40 mm, didmetro ég
interior, segun norma UNE EN 1555 SDR11 Discurrira desde el armario de éé
regulacién y medida hasta la fachada del edificio, donde se colocara la pie- g%
za de transicion a polietileno-cobre. Incluyendo, zanja por patio de la Ikasto- S=
la, en lecho de arena lavada, bandas de sefializacion, reposicion de suelo oe
de patio y resembrado de cesped en jardin de 30 m2, con pieza de transi- 3c
cioén polietileno cobre. Incluye remates, pruebas y mano de obra de perso- gé”
nal especializado. Totalmente instalado y en funcionamiento. igg
20,00 126,00 2.52 H
G.05 ML TUBERIA Cu 39x42 mm 58
Tuberia de cobre de diametro 39x42 mm, segin norma UNE EN 1057. Dis- g%
currird verticalmente por la fachada hasta alcanzar la cumbrera de la cubier- %ﬁ
ta del edificio mas bajo. Posteriormente ird soportada a la pared exterior ég
de la fachada hasta la sala de calderas. Incluyendo soportes, pintura, acce- Eg
sorios, p.p. de recortes, abrazaderas isofonicas, proteccién mecanica en la "g’%
vertical hasta dos metros de altura, ayudas de obra civil, equipos de eleva- %é
cion y andamiajes y mano de obra de colocacién y montaje. Con dos ma- ;‘;E
nos de pintura RAL a definir por la direccion facultativa. Totalmente monta- gg
da, probada y en funcionamiento. %g
:§-§
o R
g5
55,00 46,00 2.53B@
G.052 ML TUBERIA Cu 39x42 mm CON VAINA 60x64

Tuberia de cobre de diametro 39x42 mm con vaina 60x64, segin norma
UNE EN 1057. Discurrira por el interior del edificio hasta la sala de calde-
ras. Incluyendo soportes, pintura, accesorios, p.p. de recortes, abrazaderas
isofénicas, proteccidon mecanica en la vertical hasta dos metros de altura,
ayudas de obra civil, equipos de elevacion y andamiajes y mano de obra
de colocacién y montaje. Con dos manos de pintura RAL a definir por la di-
reccion facultativa. Totalmente montada, probada y en funcionamiento.
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5,00 64,00’/ 320,00
G.03 UD CENTRAL DE DETECCION DE GAS Y ELECTROVALVULA DE CORTE > r)
Central de deteccidén de gas marca FIDEGAS o equivalente, 2 sensores de inGgenieros
gas cataliticos, electrovélvula de corte 1" de gas, normalmente cerrada, 017762020
26.10.2020

ubicada en un armario en el exterior del edificio. Incluida rejilla de ventila-

cién de 200 cm?2, detector de flujo de aire en el conducto de de entrada
de aire, accesorios y mano de obra de colocacion y montaje. Fabricacion
del armario en aluminio pintado en RAL a definir con cerradura normaliza-
da. incluida p.p. de instalacion eléctrica bajo tubo de acero y ayudas de
obra civil.Cerradura normalizada. Totalmente instalado, probado y en fun-
cionamiento

1,00 1.490,00 14

G.08 UD LLAVE DE CORTE DN 40 DE TIPO ESFERA

Llave de corte de 1" de didmetro, esfera, incluido accesorios y mano de
obra de colocacién y montaje.

90

1,00 63,00

G.07 UD ESTABILIZADOR ANTES DE CALDERA

Estabilizador con regulacion de presién, para un caudal de 28,1 Nm3 y vis
minima, con llaves de corte de independizacion DN 40, tipo esfera, incluyen-
do accesorios, tomas de presién y mano de obra de instalacién. Totalmente
instalo y en funcionamiento.

1,00 102,00

G.09 UD PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS

Pruebas de estanqueidad segun las especificaciones de la empresa suminis-
tradora, ajuste de presiones de regulador y estabilizadores.

—_
o

1

[=2]
w
s|Técnicos Industriales de Bizkaid8I 26/10/2020 con &nf 01776/2020

1,00 350,00

G.10 PA TRAMITACION OFICIAL

Documentacién necesaria, proyecto de legalizacion visado, certificacion fi-
nal visado, tramitacién ante los organismos competentes para que la insta-
lacion quede totalmente legalizada, incluyendo todos los gastos que se de-
riven de las tramitaciones, visados y tasas. Incluida entrega de documenta-
cion final segln especificaciones del pliego de condiciones (planos definiti-
vos, certificaciones finales, certificados de homologacion, puesta en servi-
cio, etc...).

w
(92
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

COLEGIO MUNOA VISADO
CAPITULO RESUMEN IW!EORIE %
01 SALA CALDERAS ...ttt ss bbb s8Rt 4’;&. 80,94
G INSTALACION RECEPTORA GAS NATURAL ....oooooooeooeoeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeesssesesesseesesesssesssssssssesssssssssssssesssssesesesesessseseseeees indésietod9,06
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 0
13,00 % Gastos generales........ 7.820,38 26.10.2020
6,00 % Beneficio industrial....... 3.609,41
SUMA ..o 11.429,79
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 71.586,55
291% IVA oo 15.033,18
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 86.619,73

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con

SETENTA Y TRES CENTIMOS

, 23 de octubre 2020.

y cuyo Visado electrénico ha sido realizado en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia el 26/10/2020 con el n° 01776/2020

Esta impresion corresponde al documento firmado electrénicamente por el colegiado DAVID GOICOECHEA REINARES (6101)
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Colegio Munoa

Reconversion Sala de Calderas y transformacion a gas natural



