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1. ANTECEDENTES, OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

Se ha realizado un Anteproyecto del Plan Director para la mejora y modernizacién de la red de
aforos y calidad de agua de Gipuzkoa, donde se ha elaborado un analisis de las estaciones de la
red de aforos de Gipuzkoa para poder determinar la necesidad de mejoras de las propias

infraestructuras.

La estacion de aforos de Aitzu, en Zumarraga, estd en funcionamiento desde 1991. Recoge una

superficie de cuenca de 56,13 km?y su aportacidon media es de 38,40 hm3/afio.

Los equipos de medicion de la calidad del agua de la caseta estan situados actualmente encima
de los accesos a los fosos de la estacion, lo que imposibilita un acceso seguro a los mismos, por
lo que se va a realizar una ampliacion de la caseta hacia el porche trasero para poder realojar
dichos equipos. Se procedera a cambiar la canalizacion de entrada del agua de la bomba y su

desagiie y se dotard de agua potable a la estacién.

Asimismo, se sustituirdn las barandillas deterioradas del muro de la margen derecha y se
dispondrdn barandillas nuevas en margen izquierda, ademas de crear un acceso seguro al perfil

del torno de dicha margen.

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la renovacion de la caseta y
la urbanizacidn de la estacion de aforos, en margen derecha, ademds de la adecuacién del

entorno del perfil en margen izquierda.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la obra se encuentra en la caseta y su
urbanizacidn, situada en la margen derecha del rio, aunque también serd necesario acceder a la
margen izquierda para reurbanizar la zona alrededor del perfil del torno y adecuar los muros. Se
dispone de acceso a la margen izquierda por la carretera GI-631 y a la margen derecha por la

misma carretera, cruzando el puente hacia la calle Diseminados.
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2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras consisten en:

Ampliacion de la caseta.

— Renovacion interior y exterior de la caseta.

— Renovacién de la urbanizaciéon en margen derecha.
— Abastecimiento de agua potable a caseta.

— Adecuacion de margen izquierda.

Los equipos de medicidon de la calidad del agua de la caseta estan situados actualmente encima
de los accesos a los fosos de la estacidn, lo que imposibilita un acceso seguro a los mismos, por
lo que se va a realizar una ampliacidon de la caseta hacia el porche trasero para poder realojar
dichos equipos. Se instalardn todos los equipos de medicion de calidad del agua en la zona
ampliada y se les dotara de agua potable. Ademads, se dispondrd de una nueva canalizacién de

entrada del agua de la bomba y un nuevo desagiie.

La nueva acometida de agua potable a la estacidn se realizara a través de la red existente en
Aginaga Auzoa, mediante una tuberia de polietileno de 63 mm, inicidndose en un punto de la
red y siguiendo el camino municipal, adentrandose en el camino que da acceso a la estacién de

aforos hasta llegar a la caseta por la parte trasera.

Se retirard la cubierta de teja actual y se sustituird por tejas ceramicas curvas sobre una capa de

regularizacidon de mortero de cemento.

Para la salida de los cables del futuro torno desde la estacién hasta el apoyo de la margen
izquierda, se ha planteado el acondicionamiento de la parte alta de la puerta, ya que
actualmente rozan contra el marco existente. Ademas, se sustituird la puerta de entrada a la
caseta por una nueva de las mismas dimensiones que la existente y se instalard una nueva
ventana en la pared ampliada de margen derecha y una rejilla para favorecer la ventilacion en

el interior de la caseta.
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Como remate se colocara un pavimento antideslizante en toda la caseta, se saneara y pintar3,
tanto interior como exteriormente y se colocaran azulejos en el interior de la caseta en el frente

de las instalaciones de calidad.

Las barandillas existentes de la margen derecha estan deterioradas, por lo que se retirarany se
instalaran nuevas, las cuales incluirdn un rodapié en la longitud de la zona de trabajo, colocando
puertas dobles nuevas en los accesos al rio. En estas zonas, se retiraran los pates existentes de
bajada al rio, ejecutdndose machones de hormigén adheridos al muro de cauce, y colocando

nuevos pates.

Se instalard un trdmex de PRFV en el interior de la arqueta existente del bypass de la estacion

de aforos, a una altura intermedia.

En la margen izquierda, se instalardn nuevos pates sobre un machén de hormigdn y se creard
una plataforma de hormigdn alrededor del perfil existente, donde se instalara una base para el

brazo Davit de rescate.

A su vez, se creardn unos escalones, en celosia de hormigdn y madera, de acceso al perfil desde
la carretera GI-631, por debajo de la cota actual de superficie, para el mantenimiento de las

instalaciones del torno.

Se ejecutara una imposta sobre el muro de cauce de esta margen y se instalara una barandilla
con rodapié y con puerta doble de acceso en la zona de los pates, quedando todo definido en

planos.

Todas las estructuras nuevas iran unidas a la estructura existente mediante el siguiente proceso.
Primero se picara y saneara la zona y luego se aplicara una capa de Sikadur-32 fix o similar, con
el fin de crear un adecuado contacto de unidon. Posteriormente, se realizardn unos anclajes con
varilla metdlica de 16 mm para unién de muros, colocados con resinas cada 20 cm, los cuales

quedardn embebidos en el nuevo hormigon.

Por ultimo, se limpiaran y restauraran los muros del cauce del rio. Para poder ejecutar estas

obras es previsible tener que realizar una ataguia con maquinaria de movimiento de tierras.
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3. ACCESO

Diputacion Foral
de Gipuzkoa
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Ambiente y Obras Hidraulicas

El acceso a la estacién de aforos se realizara desde la carretera GI-631 y la calle Diseminados.

4. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo previsto para la ejecucidon de la totalidad de las obras se estima en CUATRO (4) MESES.

El plazo de garantia se estima conveniente que sea de UN (1) ANO.

5. INDICE DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

- Documento n21: MEMORIA

1. Antecedentes, objeto del proyecto y descripcidn de la Solucién adoptada

2. Descripcidén de las obras

3. Acceso

4. Plazo de ejecucion y garantia
5. Indice del proyecto

6. Presupuesto

ANEJO 1. Seguridad y Salud
ANEJO 2. Gestidn de Residuos
ANEJO 3. Justificacion de precios

ANEJO 4. Estudio de Impacto Ambiental

- Documento n22: PLANOS
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1. Plano de situacién.
2. Planta de estado actual.
3.1. Plano de presentacion.

3.2. Planta de actuaciones.
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4. Estado actual de la caseta.
5.1. Actuaciones caseta.
5.2. Actuaciones caseta. Detalle perfil.
5.3. Actuaciones caseta. Detalle foso humedo.
6.1. Detalles.
6.2. Detalles.
- Documento n23: PLIEGO
- Documento n24: PRESUPUESTO
1.- Mediciones.
2.- Cuadro de precios n21.
3.- Cuadro de precios n22.

4.- Presupuesto.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucidon por contrata (IVA incluido), correspondiente al Proyecto de
RENOVACION DE LA ESTACION DE AFOROS DE AITZU (ZUMARRAGA), asciende a la cantidad de
CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS
(133.566,13 €).

San Sebastian, enero 2021

Fdo.: Yune Garcia Ancin Fdo.: Felipe Alvarez Rodriguez

Ingeniera Civil Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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