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1. AURREKARIAK, PROIEKTUAREN OBJEKTUA ETA HARTUTAKO IRTENBIDEAREN 

JUSTIFIKAZIOA 

Gipuzkoako ur emaria eta kalitatea neurtzeko sarea hobetzeko eta modernizatzeko Plan 

Gidariaren aurreproiektu bat egin da. Bertan, Gipuzkoako aforalekuen azterketa bat egin da, 

azpiegitura propioak hobetu beharra zehaztu ahal izateko. 

Aitzuko aforalekua, Zumarragan, 1991z geroztik dago abian. Jasotzen duen arro azalera 56,13 

km2 da, eta batez besteko ekarpena, berriz, 38,40 hm3/urtean. 

Etxolak uraren kalitatea neurtzeko dituen ekipamenduak, gaur egun, aforalekuko hobietarako 

sarbideen gainean kokatuta daude, eta horrek eragotzi egiten du ekipamenduetara 

segurtasunez iristea; beraz, etxola handitu egingo da atzeko atariperantz, ekipamendu horiek 

birkokatu ahal izateko. Aldatu egingo dira ura ponpan sartzeko kanalizazioa, eta hustubidea, eta 

edateko urez hornituko da aforalekua.   

Orobat aldatuko dira baranda hondatuak, ibaiaren eskuinaldeko hormakoak, eta baranda 

berriak jarriko dira ibaiaren ezkerraldean; gainera, sarbide seguru bat sortuko da ibaiaren alde 

horretako tornuaren profilerako. 

Proiektu honen objektua da beharrezkoak diren obrak definitzea, alde batetik, ibaiaren 

eskuinaldeko etxola eta aforalekuaren urbanizazioa berritzeko, eta bestetik, ezkerraldeko 

tornuaren profilaren ingurua egokitzeko.  

Kontuan izan behar da obraren zatirik handiena kokatzen dela ibaiaren eskuinaldean dauden 

etxolan eta aforalekuaren urbanizazioan; hala ere, beharrezkoa izango da ibaiaren ezkerraldera 

iristea, tornuaren profilaren inguruko eremua berriz urbanizatzeko, eta hormak egokitzeko. 

Badago irispidea ibaiaren ezkerraldera, GI-631 errepidetik, eta ibaiaren eskuinaldera ere bai, 

errepide beretik, zubia zeharkatuz Barreiatuak kalerantz.  
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2.  OBREN DESKRIBAPENA 

Hauek dira egin beharreko obrak: 

 Etxola handitzea. 

 Etxolaren barnealdea eta kanpoaldea berritzea. 

 Ibaiaren eskuinaldeko urbanizazioa berritzea. 

 Etxola edateko urez hornitzea. 

 Ibaiaren ezkerraldea egokitzea. 

 

Etxolak uraren kalitatea neurtzeko dituen ekipamenduak, gaur egun, aforalekuko hobietarako 

sarbideen gainean kokatuta daude, eta horrek eragotzi egiten du ekipamenduetara 

segurtasunez iristea; beraz, etxola handitu egingo da atzeko atariperantz, ekipamendu horiek 

birkokatu ahal izateko. Uraren kalitatea neurtzeko ekipamendu guztiak eremu handituan 

instalatuko dira, eta edateko urez hornituko dira. Gainera, ura ponpara sartzeko kanalizazio berri 

bat egingo da, eta hustubide berri bat ere bai.  

Aforalekua edateko urez hornitzeko hargune berria Aginaga auzoan dagoen sarearen bitartez 

egingo da, polietilenozko hodi bat erabiliz, 63 mm-koa: sareko hargune batetik abiatu, udal 

bideari jarraitu, aforalekurako sarbidean sartu, eta etxolaraino iritsiko da, atzealdetik. 

Egungo teilazko estalkia kendu, eta haren ordez, zeramikazko teila kurbatuak jarriko dira 

zementuzko morteroz egindako erregularizazio geruza baten gainean.  

Tornua izango denaren kableak aforalekutik ibaiaren ezkerraldeko euskarriraino ateratzeko, 

proposatu da atearen goiko aldea egokitzea, gaur egun dagoen markoaren kontra jotzen baitute. 

Gainera, etxolaren sarrerako atearen ordez beste bat jarriko da, lehendik dagoenaren neurri 

berekoa, eta beste leiho bat instalatuko da ibaiaren eskuinaldeko pareta handituan eta sareto 

bat, etxolaren barruko aireztapena errazteko. 

Erremate gisa, zoladura irristagaitz bat jarriko da etxola osoan; saneatu eta margotu egingo da, 

barrutik zein kanpotik; eta azulejuak jarriko dira etxolaren barruan, kalitateko instalazioen 

aurrealdean. 
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Ibaiaren eskuinaldean dauden barandak hondatuta daude; beraz, haiek kendu, eta berriak 

jarriko dira, zokalo bat ere edukiko dutenak lan eremuaren luzera osoan, eta ate bikoitz berriak 

ezarriko dira ibairako irispideetan. Eremu horietan, orain ibaira jaisteko dauden pateak kendu 

egingo dira; ibilguko hormari itsatsita, hormigoizko ostikoak egingo dira; eta pate berriak jarriko 

dira. 

PRFVko tramex bat instalatuko da aforalekuko bypasseko kutxatilaren barruan, tarteko altuera 

batean. 

Ibaiaren ezkerraldean, pate berriak jarriko dira hormigoizko ostiko baten gainean, eta 

hormigoizko plataforma bat sortuko da lehendik dagoen profilaren inguruan, erreskateko Davit 

besorako oinarri bat jartzeko.  

Aldi berean, eskailera-maila saretadun batzuk sortuko dira, hormigoizko eta zurezkoak, GI-631 

errepidetik profilera iristeko, lur gaineko egungo kotaren azpitik, tornuaren instalazioak 

mantentzeko. 

Inposta bat egikarituko da ibilguko hormaren gainean, ibaiaren alde horretan, eta baranda bat 

jarriko da, zokaloduna, eta sartzeko ate bikoitz bat izango duena pateen eremuan; dena 

definituta geratuko da planoetan.  

Egitura berri guztiak lehendik dagoen egiturari lotuko zaizkio, hurrengo prozesuaren bidez: 

lehenik, eremua pikatu eta saneatuko da, eta, ondoren, Sikadur-32 Fix geruza bat edo antzekoa 

aplikatuko da, lotura-kontaktu egokia sortzeko. Ondoren, ainguraketa batzuk egingo dira 16 

mm-ko hagaxka metalikoekin, hormak lotzeko, 20 cm-tik behin erretxinak ezarrita, eta hormigoi 

berrian txertatuta geratuko dira. 

Azkenik, ibaiaren ibilguko hormak garbitu eta lehengoratuko dira. Obra horiek egin ahal izateko, 

aurreikus daiteke ur-hesi bat egin behar izatea lur-mugimenduetarako makineriarekin. 
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3.  SARBIDEA 

Aforalekurako sarbidea GI-631 errepidetik eta Barreiatuak kaletik egingo da. 

4. LANAK EGITEKO EPEA ETA BERMEAREN EPEA 

Obra guztiak egiteko aurreikusitako epea LAU (4) HILABETEKOA izango da.  

Komenigarritzat jotzen da berme epea URTEBETEKOA (1) izatea. 

5. PROIEKTUAREN AURKIBIDEA 

Proiektu honek dokumentu hauek ditu: 

- 1. dokumentua: MEMORIA 

1. Aurrekariak, proiektuaren objektua eta hartutako irtenbidearen deskribapena 

2. Obren deskribapena 

3. Sarbidea 

4. Lanak egiteko epea eta bermearen epea 

5. Proiektuaren aurkibidea 

6.  Aurrekontua 

1. ERANSKINA. Segurtasuna eta Osasuna 

2. ERANSKINA. Hondakinen kudeaketa 

3. ERANSKINA. Prezioen justifikazioa 

4. ERANSKINA. Ingurumen eraginari buruzko azterlana 

- 2. dokumentua: PLANOAK 

1. Kokapen planoa. 

2. Egungo egoeraren oinplanoa. 

3.1. Aurkezpen planoa. 

3.2. Jarduketen oinplanoa. 
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4. Etxolaren egungo egoera. 

5.1. Etxolako jarduketak. 

5.2. Etxolako jarduketak. Profilaren xehetasuna. 

5.3. Etxolako jarduketak. Hobi hezearen xehetasuna. 

6.1. Xehetasunak. 

6.2. Xehetasunak. 

- 3. dokumentua: BALDINTZEN AGIRIA 

- 4. dokumentua: AURREKONTUA 

1.- Neurketak. 

2.- Prezioen 1. taula. 

3.- Prezioen 2. taula. 

4.- Aurrekontua. 

6.  AURREKONTUA 

Zumarragan, Aitzuko aforalekuaren berrikuntza proiektua kontrata bidez egiteko aurrekontua 

(BEZa barne) EHUN ETA HOGEITA HAMAHIRU MILA BOSTEHUN ETA HIRUROGEITA SEI EURO ETA 

HAMAHIRU ZENTIMOKOA da (133.566,13 €). 

Donostia, 2021eko urtarrila 

 

 

 

 

Sin.: Yune García Ancín 

Ingeniari Zibila 

Sin: Felipe Álvarez Rodríguez 

Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria 

 


