PRESUPUESTO

Renovacion de la Estacion de Aforos de Aitzu (Zumarraga)

cépiGo

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

001

001.1
DEMOL

06ENCPLV

06AACES50

06WHOO03

BLOQUE

UNIONSUP

CASETA
OBRAS DE FABRICA

m?  Demolicion de hormigon o de bloque de hormigén 9,00
Demolicion de hormigon o de bloque de hormigdn, con

acondicionamiento de los extremos que permanecen, con medios

manuales o mecanicos, de cualquier tipo, dimensién y profundidad

o0 espesor, incluso extraccion y todas las operaciones necesarias.

m?  Encofrado planovisto acabado A-Il 5,00
Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos,

arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios

auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y

materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,

plataformas, etc.

kg Acero redondos B-500 S 65,00
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros,

elaboracion, colocacion y parte proporcional de despuntes,

mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,

andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

m*  HA-30/B/25/IV 1,00
Hormigén HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que

incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso

necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o

picado y limpieza con aire a presion. Incluye todos los medios

auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,

redes, plataformas, etc.

m?  Bloque 20 14,00
Bloque de hormigdn ligero 40x20x20 fabricado en arcilla expandida

arlita, con junta horizontal continua de mortero, recibida con

mortero M-40 (1:6), incluso p.p. de cargaderos, refuerzos, cadenas

de atado, machones y encuentros; construida segin NTE/FFB.

Medida deduciendo huecos. Incluye todos los medios auxiliares y

materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,

plataformas, etc.

m?  Unién superficial 1,30
Preparacion de soporte de forma mecanica: repicado, chorro de

arena, fresado o usando cepillos de puas de acero, aire

comprimido, etc. hasta conseguir una superficie totalmente sanay
suficientemente rugosa. Aplicacién de Sikadur 32 fix o similar segin
especificaciones del fabricante. Antes de la aplicacién debe

eliminarse el polvo y las particulas depositadas. Incluye todos los

medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,

escaleras, redes, plataformas, etc.

33,55

40,81

2,07

137,26

98,15

77,50

301,95

204,05

134,55

137,26

1.374,10

100,75
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Renovacion de la Estacion de Aforos de Aitzu (Zumarraga)

cépiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TALADROS

001.2

001.3.1
ENFOSC

PINTINT

DEMPAV001

EPOXI

BASELIMN

Ud Anclajes con varillas de 16mm para union de muros, colocados con resinas
cada 20cm

Trabajos de preparacion de puntos de union de la estructura
existente con la estructura nueva. El trabajo consiste en:

- Taladro para varillas de 16 mm cada 20 ¢cm, con una profundidad
minima en el hormigon existente de 15 cm.

- Limpieza e insercion de varillas con resina tipo Anclapack M-30.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

44,00

15,00

LI LY T 1 e

ALBANILERIA
ALBANILERIA INTERIOR

m? Enfoscado paramento vert.

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre paramento,
hasta 3,50 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero
de cemento M-15, incluso preparacion previa de la superficie,
picado. Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

m?  Pintura plastica interiores

Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de
cemento, preparacién del soporte con enlucido de interior, mano
de fondo con imprimacién a base y dos manos de acabado con
pintura plastica (rendimiento: 0,187 I/m2 cada mano). Deduciendo
huecos existentes. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

m?  Demolicién de baldosas ceramicas

Demolicion de pavimento existente en el interior de la caseta, de
baldosas ceramicas con medios manuales y extraccidon manual de
escombros. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios.

m?  Pavimento epoxi caseta

Pavimento epoxi, en color a definir por la D.O., formado por
fresado abrasivo, autonivelante de 5 mm de espesor, vertido en
saturacion de arido de silice, acabado antideslizante y pulido tipo
"emporal", secado répido, incluido suministro y colocacién,
completamente terminado.

Ud Desmontaje y recolocacion de base de limnigrafo

Desmontaje y recolocacion de base de limnigrafo dentro de la
caseta, arreglo de elementos dafiados, pintura. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

90,00

90,00

12,00

22,00

1,00

40,00

15,83

15,00

105,98

100,00

660,00

2.912,66

3.600,00

1.424,70

180,00

2.331,56

100,00
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO
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RETALICGRES

ALICGRES

TAPA002

001.3.2
ENFOSC

PINTEXT

RETIRTEJAS

m?  Retirar azulejos existentes

Retirada de azulejos existentes en el interior de la caseta. Incluye
todos los medios auxiliares y materiales necesarios para la unidad
terminada.

m?  Alicatado azulejos

Alicatado en paredes con plaquetas de gres con mortero de 250 kg
de cemento y arena de rio, dimensiones y color a definir por D.O.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Tapa aluminio

Instalacion de tapa de aluminio de 70x70, similar a las existentes,
con asidero, recibido con mortero de cemento, en hueco de bajada
a foso en caseta de estacion de aforos, incluso retirada de tapa
existente. Incluidas todas las operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad. Incluye todos los medios auxiliares
y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, lineas de vida, etc.

10,00

14,00

2,00

20,00

25,22

180,00

TOTAL 001.3.1.corrrrnernsmssnssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasess

ALBANILERIA EXTERIOR

m? Enfoscado paramento vert.

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre paramento,
hasta 3,50 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero
de cemento M-15, incluso preparacion previa de la superficie,
picado. Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

m?  Pintura plastica exteriores

Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos verticales exteriores de mortero de cemento,
preparacion del soporte con enlucido, mano de fondo con
imprimacion a base y dos manos de acabado con pintura plastica
(rendimiento: 0,187 I/m2 cada mano). Deduciendo huecos
existentes. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

m? Retirada cubierta tejas mixtas

Arranque de cobertura de teja cerdamica mixta y elementos de
fijacidn, colocada con mortero a mas de 2 m de altura, en cubierta
inclinada a dos aguas, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, lineas de vida, etc.

110,00

110,00

76,00

40,00

18,03

30,00

200,00

353,08

360,00

8.549,34

4.400,00

1.983,30

2.280,00




PRESUPUESTO

Renovacion de la Estacion de Aforos de Aitzu (Zumarraga)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CUBTEJAS m? Cubierta de tejas curvas 76,00 70,00 5.320,00
Cubierta inclinada de tejas ceramicas curvas, con una pendiente
media del 40 %, compuesta de: sobre una capa de regularizacién
de mortero de cemento, de 2 cm de espesor; cobertura: teja
ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, recibida con mortero de
cemento, incluso remate en cumbrera y frentes. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, lineas de vida, etc.
RETMAMPOS m? Retirada aplacado de piedra exterior caseta 7,00 20,00 140,00
Retirada de aplacado de piedra en la parte exterior de la caseta.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios para la
unidad terminada.
MAMPOS m? Aplacado de piedra exterior caseta 3,50 40,36 141,26
Colocacion de aplacado de piedra en la parte exterior de la caseta,
siguiendo la linea del existente. Incluye todos los medios auxiliares
y materiales necesarios para la unidad terminada.
TOTAL 001.3.2.....ceureeeeeersesseesesssssessessssssssssssessssssessssssesssssssssssssssanens 14.264,56
TOTAL 001.2.....cooeeeeeemeeeesseesessesssesssessesssessesssessesssessesssessssssessssssesssens 22.813,90
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001.3
RETIRVENT

VENTSIM

REJVENT

PUERT

REJAVENT

PUETORNO

CARPINTERIA

Ud Retirada ventanas, puerta existentes 4,00
Retirada de ventanas y puertas existentes. Incluye todos los medios

auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,

redes, plataformas, etc.

Ud Ventana Carpinteria de aluminio 1,00
Carpinteria de aluminio de doble hoja en fachada de caseta, similar

a las ventanas existentes, para unas dimensiones aproximadas de

1,00 x 1,26 m, definido en planos. Incluye apertura y remate

posterior del hueco en fachada, premarco, suministro, fabricacién y

montaje de la carpinteria, elementos de cierre, totalmente recibido

y acabado.

Ud Reijilla de ventilacién 1,00
Rejilla doble de ventilacion de aluminio en fachada de caseta de

dimensiones 0,40x0,20, segun lo indicado en planos. Incluye

apertura y remate posterior del hueco de fachada, premarco,

suministro, fabricacién y montaje, elementos de cierre, totalmente

recibida y acabada. Incluye todos los medios auxiliares y materiales

necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Puerta exterior 1,00
Puerta exterior nueva similar a la existente de una hoja en fachada
de caseta. El acabado sera en hierro similar a la existente con rejilla
de ventilacion y pintura segun directrices de D.O., incluso picado y
recibido. Incluye premarco, suministro, fabricacion, pintura 'y
montaje de la carpinteria segun directrices de D.O., elementos de
cierre, bombin maestro (suministrado por DFG), totalmente recibido
y acabado, para unas dimensiones aproximadas de puerta de
entrada de 2,13 x 1,31 m. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Ud Reja ventana 1,00
Reja en nueva ventana de caseta de caracteristicas y dimensiones

similares a las existentes que incluye suministro, elaboracién,

soldadura, colocacién, separadores, rigidizadores y atornillado a

pared, anclajes, galvanizado y pintura, segun directrices de D.O.

Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,

andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Retirada marco puerta torno 1,00
Acondicionamiento de la puerta del torno en su parte alta, que

consiste en la eliminacion de perfiles metalicos superiores, en

forma de marco, incluso tratamiento de proteccion en los cortes

del marco restante, para dejar el hueco de paso de los cables libre

de obstaculos. Incluye todos los medios auxiliares y materiales

necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

50,00

800,00

100,00

1.000,00

250,00

50,00

200,00

800,00

100,00

1.000,00

250,00

50,00




PRESUPUESTO

Renovacion de la Estacién de Aforos de Aitzu (Zumarraga)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

TRAMEXPRFV2 Ud Tramex PRFV caseta 1,00 1.200,00
Tramex en PRFV 38x38x30 en caseta de dimensiones definidas en
planos, a comprobar y ajustar y definir en obra, separadas
plataforma y escaleras, que incluye suministro, elaboracion,
colocacion, montaje, p.p. de solapes, separadores, rigidizadores y
perfileria necesaria, anclado a pared y suelo y sujeto a perfil
metalico del torno, incluyendo sujeciones adicionales para las
escaleras y la plataforma. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc., colocado en arqueta de by-pass.

TOTAL 001.3 .ot ssssssssssssssssssasens

L0 1

1.200,00

3.600,00

2932656
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

002
002.1

002.1.1
DESPEJE

002.1.2
06ENCPLV

06AACES50

06WHOO03

RETPATE

PATEPP

URBANIZACION
MARGEN DERECHA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m? Despeje, desbroce, acopio y reposicion de tierra vegetal 20,00 2,59
Despeje, desbroce, retirada de arboles de hasta 30 cm de

diametro, acopio y reposicién de tierra vegetal, realizado por

medios mecanicos y manuales, hasta una profundidad media de 20

c¢m, incluso acopio intermedio de tierra vegetal y su posterior

reposicion, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar de

empleo o vertedero y posterior siembra.

TOTAL 002,11 .ottt ssans

OBRAS DE FABRICA
m? Encofrado planovisto acabado A-ll 10,00 40,81

Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

kg Acero redondos B-500 S 95,00 2,07
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros,

elaboracion, colocacion y parte proporcional de despuntes,

mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,

andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

m*  HA-30/B/25/IV 2,00 137,26
Hormigon HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que

incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso

necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o

picado y limpieza con aire a presion. Incluye todos los medios

auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,

redes, plataformas, etc.

Ud Retirar pates 30,00 7,65
Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a contenedor.

Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,

andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Perforacion con taladro y colocacion de pate de acero revestido de 28,00 10,06
polipropileno

Perforacion con taladro y colocacién de pate de acero revestido de
polipropileno, incluso suministro y montaje. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

51,80

51,80

408,10

196,65

274,52

229,50

281,68
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UNIONSUP

TALADROS

002.1.3
ZANJAIB

EBNR4110

ARQ400

m?  Union superficial 9,00 77,50
Preparacion de soporte de forma mecanica: repicado, chorro de

arena, fresado o usando cepillos de puas de acero, aire

comprimido, etc. hasta conseguir una superficie totalmente sanay

suficientemente rugosa. Aplicacion de Sikadur 32 fix o similar segin

especificaciones del fabricante. Antes de la aplicacién debe

eliminarse el polvo y las particulas depositadas. Incluye todos los

medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,

escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Anclajes con varillas de 16mm para union de muros, colocados con resinas 152,00 15,00
cada 20cm

Trabajos de preparacion de puntos de union de la estructura
existente con la estructura nueva. El trabajo consiste en:

- Taladro para varillas de 16 mm cada 20 ¢cm, con una profundidad
minima en el hormigoén existente de 15 cm.

- Limpieza e insercidon de varillas con resina tipo Anclapack M-30.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

TOTAL 002.1.2...c.crirerrirmssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasess

VARIOS
ml  Zanja 2-3 tubos @110mm, prof <1,50m 10,00 36,84

Zanja para canalizacion de 2-3 tubos, incluido excavacion en todo
tipo de terreno, a mano o a maquina, suministro, colocacién de
tubos de polietileno de alta densidad de doble pared, lisa e
incolora la interior y corrugada y de color rojo la exterior, de
didmetro exterior 110mm, p.p. de separadores, de emboque y
recibido en arquetas, relleno de zanja, tubos hormigonados, cinta
de aviso con la inscripcion correspondiente, paso de hilo guia y
compactacion.

ml  Tuberia PEAD @110 proteccion 14,00 3,42
Tuberia de polietileno de alta densidad de 110 mm de didmetro

exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada

exterior con guia de nylon incorporada, incluso suministro,

colocacion, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Ud Arqueta 40x40cm IB 1,00 251,65
Ejecucion de arqueta de hormigdn para conexion y derivacion de

cables de energia eléctrica de 40x40cm de dimensiones interiores,

hasta 1,50m de profundidad, segun seccién tipo, marco y tapa de

fundicién SHC400 con la inscripcién correspondiente, incluso

excavacion, encofrado y desencofrado, armado, ejecucidn de pica

de acero, nivelacidon segun cotas de proyecto, hormigonado y

relleno.

697,50

2.280,00

4.367,95

368,40

47,88

251,65
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IMPORTE

RETBARAND

BARANDNRO

TAPA003

TRAMEXPRFV

ml Retirar barandilla existente 15,00 50,00
Retirada de barandilla existente, que incluye separacién, carga,

transporte y los medios auxiliares y materiales necesarios,

andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

ml  Barandilla nueva con rodapié 18,50 126,95
Barandilla de tubo de acero galvanizado, similar a las existentes, de
las formas y dimensiones definidas en los planos que incluye
suministro, elaboracion, soldadura, colocacion, separadores,
rigidizadores, pletinas de 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes,
elementos méviles y pintura segun directrices de D.O., incluso
puertas de accesos al rio. Incluso rodapié con chapa lisa de 15 cm
y 3 mm de espesor de acero galvanizado completamente colocado
en zona de trabajo, definida en planos, incluso suministro,
elaboracion, soldadura, colocacién, separadores, rigidizadores,
galvanizado y pintura, segun directrices de D.O. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Tapa fundicion DN600 circular D400 1,00 300,00
Tapa de fundicién circular DN 600 con marco redondo D400 sobre

arqueta de bypass, incluido transporte. Incluso picado de arqueta y

retirada de tapa existente, colocacién de nueva tapa y recibido,

totalmente colocada y ejecutada la obra completa para su

instalacion.

Ud Tramex PRFV by-pass 1,00 1.000,00
Tramex en PRFV 38x38x30 para arqueta de by-pass, de colocacién

y dimensiones definidas en planos, a comprobar y ajustar en obra,

gue incluye suministro, elaboracion, colocacion, montaje, p.p. de

solapes, separadores, rigidizadores y perfileria necesaria. Incluye

todos los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,

barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc., colocado en arqueta

de by-pass.

TOTAL 002.1.3 ..ottt sans

TOTAL 0021 ......coceeereererresesessesessssesessssesssssssessssssessssessessssessessssesseass

750,00

2.348,58

300,00

1.000,00

5.066,51

9.486,26
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002.2

002.2.1
DESPEJE

T3EXCAVA

T3RELLENO

T4ARELLENO

002.2.2
06ENCPLV

06AACES0

03WHOOP

MARGEN IZQUIERDA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m? Despeje, desbroce, acopio y reposicion de tierra vegetal 72,00 2,59
Despeje, desbroce, retirada de arboles de hasta 30 cm de

diametro, acopio y reposicién de tierra vegetal, realizado por

medios mecanicos y manuales, hasta una profundidad media de 20

c¢m, incluso acopio intermedio de tierra vegetal y su posterior

reposicion, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar de

empleo o vertedero y posterior siembra.

m* Excavacion en cualquier tipo de terreno 5,00 16,37
Excavacién a cielo abierto, pozo o rio, en cualquier clase de terreno

0 pavimento, a mano 0 a maquina, que incluye agotamiento y

refino de taludes, extraccidn, separacion, carga y transporte a lugar

de empleo o vertedero.

m® Relleno material seleccionado de la excavacion 6,00 21,81
Relleno y extendido con material seleccionado procedente de la

excavacion, que incluye transporte, descarga, extendido y

compactacion. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,

totalmente terminado.

m® Relleno material seleccionado 6,00 33,37
Relleno y extendido de material seleccionado procedente de

préstamos o bien encachado para formacién de terraplenes,

compactado en tongadas de 50 cm. de espesor. Incluso parte

proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.

TOTAL 002.2.1 ...ttt ssssssessns

OBRAS DE FABRICA
m?  Encofrado planovisto acabado A-Il 7,50 40,81

Encofrado plano en paramento visto, incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

kg Acero redondos B-500 S 71,00 2,07
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministros,

elaboracion, colocacion y parte proporcional de despuntes,

mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,

andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

m*  Hormigén HM-20 0,50 122,31
Hormigén de limpieza HM-20/B/25/I que incluye suministro y/o

fabricacion, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,

limpieza con aire a presion y medios auxiliares.

186,48

81,85

130,86

200,22

599,41

306,08

146,97

61,16
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06WHOO03

IMPOSTA

PATEPP

UNIONSUP

TALADROS

m*  HA-30/BI25/IV 4,00 137,26
Hormigdén HA-30/B/25/IV en cualquier clase de elemento que

incluye suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso

necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o

picado y limpieza con aire a presion. Incluye todos los medios

auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,

redes, plataformas, etc.

ml  Imposta sobre muro 12,00 100,00
ml de imposta sobre muro de cauce que incluye hormigén
HA-30/B/25/1V, acero en redondos B-500S, mallazo de 6mm ¢/15
c¢m, encofrado necesario, varillas de 16 mm incluyendo su taladro
cada 20 cm, insercion de las varillas con una profundidad minima
en el hormigdn existente de 15 cm, limpieza e insercion de varillas
con resina tipo Anclapack M-30, y unién superficial con el muro
existente preparando el soporte de forma mecanica: repicado,
chorro de arena, fresado o usando cepillos de puas de acero, aire
comprimido, etc. hasta conseguir una superficie totalmente sanay
suficientemente rugosa, aplicacién de Sikadur 32 fix o similar seguin
especificaciones del fabricante, y antes de la aplicacion debe
eliminarse el polvo y las particulas depositadas. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Perforacion con taladro y colocacion de pate de acero revestido de 14,00 10,06
polipropileno

Perforacion con taladro y colocacién de pate de acero revestido de
polipropileno, incluso suministro y montaje. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

m?  Unién superficial 7,00 77,50
Preparacion de soporte de forma mecanica: repicado, chorro de

arena, fresado o usando cepillos de puas de acero, aire

comprimido, etc. hasta conseguir una superficie totalmente sanay

suficientemente rugosa. Aplicacion de Sikadur 32 fix o similar segun

especificaciones del fabricante. Antes de la aplicacién debe

eliminarse el polvo y las particulas depositadas. Incluye todos los

medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,

escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Anclajes con varillas de 16mm para union de muros, colocados con resinas 152,00 15,00
cada 20cm

Trabajos de preparacion de puntos de union de la estructura
existente con la estructura nueva. El trabajo consiste en:

- Taladro para varillas de 16 mm cada 20 ¢cm, con una profundidad
minima en el hormigon existente de 15 cm.

- Limpieza e insercion de varillas con resina tipo Anclapack M-30.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

549,04

1.200,00

140,84

542,50

2.280,00
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

ESCMI

DESREGLE

002.2.3
BARANDNRO

PINTPERF

Ud Escalones margen izquierda 1,00 300,00
Ejecucion de escalones en margen izquierda, de dimensiones

definidas en planos, con travesafios de madera y pavimento de

celosia de hormigdn de 10 cm de espesor, asentado sobre

todo-uno y nivelado con madera, incluso p.p. de cortes y remates,

nivelado segln cotas y pendientes de proyecto, colocado a

matajunta, recebado con tierra vegetal y construido segin

NTE/RSR-17. Incluye todos los medios auxiliares y materiales

necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

ml  Desmontaje y recolocacion de regleta 3,00 84,03
Desmontaje y recolocacion en nueva ubicacién de regleta de

medida, arreglo de los elementos dafiados, pintura. segun

directrices de D.O. Incluye todos los medios auxiliares y materiales

necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

TOTAL 002.2.2........ocririrnrnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

VARIOS

ml Barandilla nueva con rodapié 12,00 126,95
Barandilla de tubo de acero galvanizado, similar a las existentes, de
las formas y dimensiones definidas en los planos que incluye
suministro, elaboracion, soldadura, colocacién, separadores,
rigidizadores, pletinas de 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes,
elementos moviles y pintura segun directrices de D.O., incluso
puertas de accesos al rio. Incluso rodapié con chapa lisa de 15 cm
y 3 mm de espesor de acero galvanizado completamente colocado
en zona de trabajo, definida en planos, incluso suministro,
elaboracion, soldadura, colocacién, separadores, rigidizadores,
galvanizado y pintura, segun directrices de D.O. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

Ud Perfil existente 1,00 1.000,00
Decapado y pintado de perfil existente, segun directrices de D.O,,

incluso galvanizado y pintura. Incluye todos los medios auxiliares y

materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,

plataformas, etc.

TOTAL 002.2.3.......corererirresenerresesss e ssssesssss s sessessssessesssessessssesseass
TOTAL 002.2........cooeereerirresesesresessssesessssessssssessssssessssessesssessessssesseass

L0 7

300,00

252,09

5.778,68

1.523,40

1.000,00

2.523.40
T 890149

18.387,75
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003

003.1
EQUIPCAL

FONTINTE

003.2
BOMBCAL

DESCAL

INSTALACION CALIDAD

INSTALACION INTERIOR
PA Equipos calidad 1,00

PA a justificar de instalacion de equipos de calidad: cubeto de
calidad y lavabo, con fregadera y armario nuevo, metalicos en zona
ampliada definida en planos, incluso suministro de lavabo. Incluida
la instalacion, colocacion, tuberias y piezas especiales, conexionado,
pruebas, desinfeccion y medios auxiliares; a definir por D.O.
Totalmente montados, conexionados y probados. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

PA Fontaneria interior caseta 1,00
PA a justificar de fontaneria interior en caseta para union de red de
abastecimiento de agua potable, entrada de canalizacion y desagiie
de agua de la bomba, y conexionado de la red de limpieza de aire
comprimido, con equipos de medicién y lavabo, incluida la
instalacion, colocacion, tuberias y piezas especiales, conexionado,
pruebas, desinfeccién y medios auxiliares, a definir por D.O.

Incluida instalacién de caudalimetro. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluso recibido de agujeros de
canalizaciones existentes. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

TOTAL 003.1 ..ottt sssssssssssses

INSTALACION EXTERIOR

PA Canalizacion entrada de agua de bomba 1,00
PA a justificar de retirada de canalizacién existente y de ejecucion

de canalizacion de PE 1" y canalizacion de 2 TPC D90mm desde

zona de bombeo hasta limite de entrada a caseta, paso de hilos

guia, incluso orificio en caseta y recibido, apertura y cierre de zanja

manual con material de la propia excavacion, incluso suministro,

montaje y p.p. de juntas, codos y pruebas, incluye ejecucion de

arqueta de hormigon in situ 40x40cm para registro. Incluye todos

los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,

barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

PA Desagiie de agua de bomba 1,00
PA a justificar de retirada de canalizacién existente y de ejecucién

de canalizacion de desaglie de agua de bomba de tuberia PVC

110mm desde caseta hasta bypass existente, incluso demolicion en

bypass y remates, apertura y cierre de zanja manual con material

procedente de la excavacion, incluso suministro, montaje y p.p. de

juntas, codos y pruebas, incluso orificio y recibido en caseta y en

arqueta de bypass. Incluye todos los medios auxiliares y materiales

necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

1.000,00

2.000,00

3.300,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

3.300,00

1.000,00
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ARQ40x40 Ud Arqueta 40x40, H<1,50m 2,00 250,00 500,00
Ejecucion de arqueta in situ de hormigdén de 40x40 cm de
dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, incluso
excavacion y relleno, encofrado y desencofrado, suministro, vertido
y vibrado del hormigon HA-25/P/10/lIla, armadura, recibido de
tubos, tapa de fundicion D400, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y medios auxiliares.
TOTAL 003.2......ooeeeeneneressessessssssessessssssesssssesssssssssesssesssssssssssssssssens 4.800,00
TOTAL 003 ......ceeemeeeenesssessesssessesssessssssesssessssssesssssses s s s s s s bbb s s 7.800,00
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IMPORTE

004
CATAREC

CERRPARC

DEMHORM

DEMPAV002

EXC_ZANCAN

ACOMETIDA AGUA POTABLE

Ud Cata reconocimiento servicios 1,00 105,70
Ud de cata para reconocimiento, con autorizacién expresa de la

Direccion de Obra, para cualquier didmetro de tuberia y cualquier

profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas, extraccion y

carga de productos sobrantes a camion y medios auxiliares. Incluso

materiales para su reposicion en caso necesario y mantenimiento

del servicio. Incluso suministro, transporte y retirada del mismo,

medios auxiliares y costes indirectos.

ml  Cerramiento parcela 100,00 10,00
Desmontaje y montaje de cerramiento con alambre de espinos y

estacas, incluso suministro e hincado de las estacas, suministro y

tendido, atado del alambre de espinos, la unidad totalmente

acabada, medios auxiliares y costes indirectos.

ml  Demolicion de bordillo de hormigén 100,00 20,00
Demolicion de bordillo de hormigdn existente. Incluye todos los

medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,

escaleras, redes, plataformas, etc.

m? Demolicion de pavimento de hormigén 84,00 26,20
Demolicién de pavimento de hormigdn, incluso baldosa hidraulica,

en espesor de hasta 40 cm, con compresor, incluso cajeo de

material demolido, reperfilado y compactado de la explanada.

Incluso separacion, carga y transporte de productos sobrantes a

lugar de empleo o vertedero, incluso medios auxiliares y costes

indirectos.

ml  Excavacion de zanja en todo tipo de terreno para canalizaciones 210,00 31,51
Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso
roca, a mano o a maquina para canalizaciones y profundidad de
rasante hasta 3,00 m, que incluye excavacion, entibacion en caso
necesario para profundidades superiores a 1,30m, instalacién de
los filtros de retencidn de sélidos para evitar el arrastre de
sedimentos a los cauces, parte proporcional de agotamiento,
relleno con material seleccionado, carga y transporte de sobrantes
a lugar de empleo, a vertedero intermedio y nueva carga y
transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo. Incluye la
implantacion de pradera para la reposicién del terreno en las
zonas rurales y de prado afectada por la zanja y la ocupacion.
Incluye despeje y desbroce, tala y extraccion de tocon de hasta 20
c¢m de didmetro, limpieza de caminos, sefializacion para la
realizacion de los trabajos en los caminos, etc.

105,70

1.000,00

2.000,00

2.200,80

6.617,10
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IMPORTE

CRUCE

PARAL

0622212012021

ARQ40x40

ACOM_APOT

Ud Cruce con infraestructuras en servicio

Ud de cruce con la infraestructura existente y en servicio, incluyendo
todos los trabajos necesarios para su localizacion, la pérdida de
rendimiento de excavacion, relleno y colocacién de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra y su reposicion final,
incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad. Incluso suministro,
transporte y retirada del mismo, medios auxiliares y costes
indirectos.

ml  Suplemento infraestructuras cercanas

Suplemento por existencia de infraestructuras a menos de 0,50
metros del borde de la excavacion de zanjas y pozos, para
cualquier diametro de tuberia y cualquier profundidad de rasante,
incluso retirada de arquetas, extracciéon y carga de productos
sobrantes a camion y medios auxiliares. incluso materiales para su
reposicion en caso necesario y mantenimiento del servicio.

Ud Pozo de registro dm=600 mm

Pozo de registro de 600 mm de didmetro interior y profundidad
maxima de rasante hasta 1,50 m, construido en hormigdn armado
HA-30. Incluye excavacion y relleno con material granular de
cantera, encofrado interior y exterior, armaduras, media cafa de
hormigdn en masa en canalizacion interior, tapa de 600 mm de
diametro de fundicion ductil D-400, y mano de obra y medios
auxiliares.

Ud Arqueta 40x40, H<1,50m

Ejecucién de arqueta in situ de hormigon de 40x40 cm de
dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, incluso
excavacion y relleno, encofrado y desencofrado, suministro, vertido
y vibrado del hormigéon HA-25/P/10/lIla, armadura, recibido de
tubos, tapa de fundicion D400, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y medios auxiliares.

PA PA Acometida agua potable

PA a justificar de acometida en arqueta para toma de agua. Incluye
piezas especiades de valvuleria, contadores, segun directrices del
Ayuntamiento de Zumarraga, a disponer en nueva arqueta y nueva
acometida a estacion de aforos, y posible traslado de contadores
existentes a nueva arqueta de conexidn, incluso piezas especiales
necesarias para las acometidas existentes. Incluye todas las labores
para la correcta ejecucion de la toma, medios auxiliares y costes
indirectos.

7,00

100,00

1,00

2,00

1,00

66,17

5,00

695,94

250,00

700,00

463,19

500,00

695,94

500,00

700,00
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PE_63TUB ml  Tuberia polietileno 63 mm 210,00 21,29 4.470,90
Tuberia de polietileno PE100 de alta densidad banda azul, didametro
exterior 63 mm y presién nominal de 1,60 MPa, incluso p.p de
colocacion, soldaduras, piezas especiales, p.p de camay
recubrimiento de gravillin segun secciones tipo, asi como pruebasy
desinfeccién.

PAV_HORM m? Pavimento de hormigén HA-25 84,00 28,14 2.363,76
Pavimento de hormigén HA-25 de 20 cm de espesor armado con
mallazo #8/15 cm, con acabado superficial cepillado, incluso
encofrado, reposicién, transporte, vertido, nivelacion, vibrado y
curado del hormigoén y todas las operaciones necesarias y p.p. de
junta incluidas. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

BORDHORM ml  Reposicion de bordillo de hormigén 100,00 25,00 2.500,00
Reposicion de bordillo de hormigdn similar al existente. Incluye la
reposicion del bordillo a su estado inicial, incluso armado con
4010mm y cercos @16mm cada 30 cm. Incluye encofrado plano
visto y todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

TOTAL 004.......ooeiitritts s s s s 24.117,39
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005
PA1

ACCES1

MEDAUX

REPMURO

VARIOS
PA Trabajos en el cauce 1,00 500,00

Partida alzada a justificar para formacion de ataguias en el cauce,
desvios del rio y trabajos especiales en el mismo. En la unidad se
incluye el desbroce, tala de arboles hasta 30 cm y demoliciones
precisas, desmontaje y reconstruccion de muros, excavaciones,
aportacién de materiales de préstamo y retirada de los mismos, su
transporte y colocacién, etc. Se incluyen labores de mantenimiento
y reposiciones necesarias de todos los elementos, incluso las
motivadas por las lluvias y crecidas del rio y reposicion final de los
terrenos a su estado original.

PA Ejecucion de acceso, ataguias 1,00 1.500,00
Partida alzada a justificar para la ejecucion de los accesos

necesarios de la obra al cauce del rio, incluso aportacion de

materiales granulares para circulacién de vehiculos pesados,

mantenimiento de los mismos, retirada y limpieza con aportacién

de tierra vegetal y sembrado una vez finalizada la actuacion.

Realizacién de ataguias, asi como todas las operaciones de

desplazamiento, desvio del rio que sean necesarias ejecutar

durante las obras y su posterior retirada.

PA Medios auxiliares 1,00 2.000,00
Partida alzada a justificar de medios auxiliares para los trabajos
necesarios en margen izquierda. Incluye puesta en obra y retirada
posterior de sefiales de trafico provisionales para desvio de trafico,
suministro, transporte y reposicion en obra todas las veces que sea
necesario, baculo, contrapesos, panel y las operaciones necesarias
para su correcto acabado. Incluso semaforos de sefializacién para
desvio de trafico. Incluso sefalistas, con formacion y conocimientos
en las normas del cédigo de circulacion y la sefalizacion gestual,
totalmente equipado para el desempefo de sus funciones y situado
en la zona de obras para el control y la canalizacion del trafico en
los desvios y cortes debido a las obras, incluso sefial manual.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, gruas, etc.

m? Reparacion y limpieza de muro de cauce 250,00 16,57
Aplicacion manual de mortero de cemento con 400 kg/m3 de

cemento y tres partes de arena de cantera por cada parte de

cemento, resistencia a compresion 5 N/mm?2, color gris, de

elevadas resistencias mecanicas y permeabilidad al vapor de agua,

para relleno y reparacion de juntas en muro de cauce de escollera,

previa limpieza, arranque de hierbas y saneo de escollera de muro

de cauce, medida la superficie realmente ejecutada. Incluye todos

los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,

barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

500,00

1.500,00

2.000,00

4.142,50
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LIMPCAS1 PA Limpieza exterior caseta 1,00 500,00 500,00
PA a justificar de limpieza y acondicionado exterior de la caseta y
muros, arranque de hierbas y uso de agua a presién mediante
karcher. Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
VALLAMET ml  Valla auténoma metalica peatones 100,00 9,24 924,00
Valla auténoma metalica de 2,5 m de altura para contencion de
peatones.
CARTELINFO  Ud Cartel informativo 2,00 22,30 44,60
Placa de sefalizacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm,
fijada mecanicamente, amortizable en tres usos, incluso colocaciéon
y montaje.
TOTAL 005.......cureeureeeesserseessesssessssssessssssesssessssssesssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssasssssssssssssessasssssasessnssnes 9.611,10
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006
LER020107

LER150101

LER170101

LER170107

LER170201

LER170203

GESTION DE RESIDUOS

t  Gestion de residuos vegetales

t. Gestidn de residuos de residuos vegetales mediante gestor
autorizado que incluye: separacion previa a pie de obra, acopio,
carga y transporte y, en su caso, canon de vertido. Preparacion y
tramitacién de la documentacion justificativa de la correcta gestién,
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada y documentalmente acreditada.

t  Gestion de residuos de papel/carton

t. Gestidn de residuos de papel/cartén mediante gestor autorizado
que incluye: separacion previa a pie de obra, acopio, carga y
transporte y, en su caso, canon de vertido. Preparacién y
tramitacion de la documentacion justificativa de la correcta gestion,
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada y documentalmente acreditada.

t  Gestion de residuos de hormigén con armadura

t. Gestion de residuos de hormigén con armadura mediante gestor
autorizado que incluye: separacion previa a pie de obra o en
destino, acopio, carga y transporte. Incluida la preparacion y
tramitacion de la documentacion justificativa de la correcta gestion,
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada y documentalmente acreditada.

t  Gestion de residuos de mezcla de hormigén y ceramicos

t. Gestion de mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
cerdamicos mediante gestor autorizado que incluye: separacion
previa a pie de obra o en destino, acopio, carga y transporte y, en
su caso, canon de vertido. Incluida la preparacién y tramitacién de
la documentacién justificativa de la correcta gestion, medios
auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y
documentalmente acreditada.

t  Gestion de residuos de madera

t. Gestidn de residuos de madera mediante gestor autorizado que
incluye: separacién previa a pie de obra, acopio, carga y transporte
y, en su caso, canon de vertido. Preparacion y tramitacion de la
documentacion justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares
y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y
documentalmente acreditada.

t  Gestion de residuos de plastico

t. Gestidn de residuos de plastico mediante gestor autorizado que
incluye: separacion previa a pie de obra, acopio, carga y transporte
y, en su caso, canon de vertido. Preparacion y tramitacién de la
documentacion justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares
y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y
documentalmente acreditada.

0,93

0,12

66,43

10,74

1,44

0,50

128,40

26,75

3531

29,96

63,13

92,02

119,41

3,21

2.345,64

321,77

90,91

46,01
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PRESUPUESTO

Renovacion de la Estacién de Aforos de Aitzu (Zumarraga)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LER1704XX t Gestion de residuos de metales 0,71 13,91 9,88
t. Gestidn de residuos de metales mediante gestor autorizado que
incluye: separacion previa a pie de obra o en destino, acopio, carga
y transporte y, en su caso, canon de vertido. Incluida la preparacion
y tramitacion de la documentacién justificativa de la correcta
gestién, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la
unidad ejecutada y documentalmente acreditada.

LER170504 m®  Gestion de residuos de tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas 82,46 4,50 371,07
t. Gestidn de residuos de tierras y rocas que no contengan
sustancias peligrosas mediante depdsito en otra obra o en relleno
autorizado, incluido canon de vertido. Preparacion y tramitacién de
la documentacién justificativa de la correcta gestion, medios
auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y
documentalmente acreditada.

LER170903 PA Gestion de residuos que contienen sustancias peligrosas (envases de pintura, 1,00 210,00 210,00
aerosoles...)

pa. A justificar de separacidn previa a pie de obra, almacenamiento
con medidas de proteccién frente a derrames y tratamiento de
residuos que contienen sustancias peligrosas mediante gestor
autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones.

TOTAL 006 .....o.cuirecrssirsmsnssssssssssssssss s bbb s s s s b s bssass 3.517,90

LI P 92.760,70
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