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1.1  NOTA PREVIA             
   Todas las partidas se ejecutarán de acuerdo con todos 

los documentos del proyecto.  
Las partidas serán ejecutadas completamente, con 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento y 
aspecto estético, incluso cuando no aparezca en la 
descripción escrita, se colocarán todos los elementos 
necesarios para la correcta y total ejecución de la 
unidad de obra.  
Todas las leyendas y grafismos que aparecen en los 
planos, son definiciones complementarias de las 
partidas consignadas en presupuesto. 
Todos los precios de proyecto contemplan la parte 
proporcional de los apeos metálicos telescópicos, 
estructuras provisionales de sostenimiento, andamiaje  
necesario para su correcta ejecución y observación de 
todas las medidas de seguridad necesarias, asi como 
p.p. de trabajos nocturnos, en todos los trabajos que lo 
requieran por necesidad de la propiedad. 
Previamente al inicio de los trabajos de estructura se 
presentara por la empresa contratista el plan de 
apuntalamiento y cimbra cuajada necesaria para la 
realización de los trabajos, todo ello de acuerdo a lo 
especificado en la EHE08. 
Dentro de los precios unitarios y simples estan incluidos 
todos los medios auxiliares y costes indirectos.  
Previo a la colocación de la grua torre se deberá realizar 
un estudio geotécnico de la zona donde se va a ubicar, 
ejecutando  el tipo de cimentación directa o indirecta 
para la grúa según recomendaciones del estudio 
geotécnico. Este estudio, la cimentación de la grúa  y 
el alquiler de ésta por el tiempo de duración de la obra, 
o el que fuera necesario para la correcta realización del 
conjunto de tareas, está incluido en los precios de 
todas las partidas, por lo que la constructora correrá a 
cargo de estos gastos. 
Con caracter general para todo el proceso de proyecto 
y construcción de esta obra, así como su puesta en 
marcha y documentación definitiva del edificio, se 
ajustará a lo dispuesto en la normativa de aplicación y 
en especial a lo dispuesto en el código técnico de la 
edificación. 
Todos los suministros y materiales que se gestionen 
para disponer y colocar en obra, habrán de estar 
previamente a su colocación aprobados según el plan 
de control de calidad del proyecto, es decir, estar 
homologados y ser poseedores de la documentación 
reglamentaria. 
Todos los suministros y su instalación en obra, han de 
ser desarrollados por personal especializado, emitiendo 
el correspondiente certificado, en su caso, visado en su 
colegio correspondiente, como parte de la 
documentación final del libro del edificio.  
La contrata aportara a la DF a la finalización de los 
trabajos los planos As Built del estado final de las 
mismas, los cuales deberan recoger la referencia de 
todo los equipos incluidos en la obra. 
La contrata aportara a la finalización de la obra los 
diferentes planes de mantenimiento de la totalidad de 
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los trabajos realizados. 

                      

Total 1,000     

                      

1.2 M2 RETIRADA EQUIPAMIENTO EXISTENTE             

   Desmontaje, demolición y retirada de elementos 
ocultos, tales como, canalizaciones, conductos, obras 
de fábrica, arquetas, etc., que pudieran aparecer y que 
no estan contempladas en los capitulos 
correspondientes, que afecten a la parcela a ocupar 
para la realización de la obra de acuerdo a indicaciones 
de planos del Proyecto, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de material a pie de carga, con 
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. 
de medios auxiliares, con medidas de protección 
colectivas, y que habrá que justificar en obra. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1 250,000   250,000           

      250,000           

                      

Total m2 250,000  2,86 715,00  

                      

1.3 M2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES             

   Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios 
mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, 
arrancado de tocones, sin carga ni transporte al 
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

            

                      

Total m2 80,000  4,73 378,40  

                      

1.4 M3 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO             

   Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte 
de acero, carga y transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1 25,000 0,250 0,500 3,125           

      3,125           

                      

Total m3 3,125  24,08 75,25  

                      

1.5 M LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO             

   Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

            

                      

Total m 25,000  9,33 233,25  
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1.6 M2 DEMOLICIÓN APLACADOS C/MARTILLO 
ELÉCTRICO 

            

   Demolición de aplacados de losas de piedras naturales 
o artificiales recibidas con mortero de cemento, con 
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

            

                      

Total m2 28,000  15,50 434,00  

                      

1.7 M2 LEVANTADO VENTANAS A MANO             

   Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de 
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios 
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie 
de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

            

                      

Total m2 8,500  10,36 88,06  

                      

1.8 M2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE             

   Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

            

                      

Total m2 40,000  11,82 472,80  

                      

1.9 M2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO             

   Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, 
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 

            

                      

Total m2 20,000  8,81 176,20  

                      

1.10 M2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm 
C/COMPRESOR 

            

   Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado 
con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 

            

                      

Total m2 40,000  18,68 747,20  

                      

1.11 M3 EXC.VACIADO T.FLOJO MECÁNICA 
C/TRANSPORTE 

            

   Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de 
consistencia floja por medios mecánicos, con carga 
directa sobre camión basculante, i/transporte de tierras 
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al vertedero a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, i/canon de vertido y p.p. de 
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Edificio 100   0,600 60,000           

   Zapatas 6 1,000 1,000 0,650 3,900           

      63,900           

                      

Total m3 63,900  5,69 363,59  

                      

1.12 M2 ENCACHADO PIEDRA 20/40 e=15cm             

   Encachado de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor 
en sub-base de solera, i/extendido y compactado con 
pisón. 

            

                      

Total m2 100,000  6,77 677,00  

                      

                      

Total presupuesto  1 TRABAJOS PREVIOS  :   4.360,75  
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2.1 M³ HORMIGON DE LIMPIEZA             
   Suministro, transporte y puesta en obra de hormigón de 

limpieza HL-15/B/20, elaborado en central. I/ p.p. 
vertido, vibrado, achique y bombeo si fuesen 
necesarios, medios auxiliares, medios de seguridad, 
limpieza y desescombro. El hormigón estará en 
posesión del sello AENOR de producto certificado. 
Medido el volumen teórico sobre planos, incluidas 
mermas por hormigonado contra el terreno en excesos 
de excavación,  considerando un espesor de 10 cm. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Zapatas 6 1,000 1,000 0,100 0,600           

   .. 1 2,000 2,000 0,100 0,400           

      1,000           

                      

Total m³ 1,000  79,02 79,02  

                      

2.2 M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL             

   Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, 
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 
y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Zapatas 6 1,000 1,000 0,650 3,900           

   .. 1 2,000 2,000 0,400 1,600           

      5,500           

                      

Total m3 5,500  153,76 845,68  

                      

2.3 M2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa i/ 
POLIETILENO 

            

   Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm 
de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y 
armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. Se incluye lámina de polietileno sobre la 
base compactada. 

            

                      

Total m2 100,000  12,06 1.206,00  

                      

2.4 M2 AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 
60 mm 

            

   Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas 
rígidas de poliestireno extruido Ursa XPS NIII I de 60 
mm de espesor, i/p.p. de cortes y colocación, 
s/UNE-EN 13164:2013. 
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Total m2 100,000  12,08 1.208,00  

                      

                      

Total presupuesto  2 CIMENTACIONES  :   3.338,70  
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3.1 Kg ACERO PERFIL ESTRUCTURA             
   Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y 

correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, 
unidas entre sí mediante uniones soldadas con 
electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo totalmente 
montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos 
serán realizados por soldador cualificado según norma 
UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

            

                      

    Uds. kg/m largo Alto Parcial           

   #155.8 6 29,000  3,100 539,400           

   UPN 180 1 22,000 17,260  379,720           

   HE 180 B 1 51,200 5,020  257,024           

    4 51,200 4,260  872,448           

   Correas C 8 2,730 17,260  376,958           

   HE 200 B (Base apoyo) 1 61,300 14,000  858,200           

   Subestructura fijacion 
#80.80.4 

1 9,110 40,000  364,400           

   .. 50    50,000           

      3.698,150           

                      

Total kg 3.698,150  2,44 9.023,49  

                      

3.2 M2 CUBIERTA PANEL CHAPA COLABORANTE 
ACH-60 0,8mm 

            

   Chapa perfilada colaborante ACH 60/220 en acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, altura de greca de 
60 mm, ancho útil de 880 mm, para la construcción 
forjados mixtos. Incluso p.p de accesorios ACH, mano 
de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y 
terminado. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1 16,160 5,860  94,698           

      94,698           

                      

Total m2 94,698  12,78 1.210,24  

                      

3.3 Ud PLAC.ANCLAJ.S275 250x250x15 mm             

   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 
dimensiones 250x250x15 mm. con garrotas de acero 
corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud 
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Nº garrotas 
según documentación gráfica de proyecto. 
Según NTE y CTE-DB-SE-A. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   base pilares 6    6,000           

      6,000           
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Total ud 6,000  25,56 153,36  

                      

3.4 Ud PLAC.ANCLAJE S275 400x300x15mm             

   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 
dimensiones 400x300x15 mm. , colocada. Según NTE y 
CTE-DB-SE-A. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Apoyo pilares de 
hormigon 

4    4,000           

      4,000           

                      

Total ud 4,000  26,66 106,64  

                      

3.5 Ud ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M16x140             

   Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas 
medias y cargas de seguridad al hormigón cómo 
material base. En primer lugar se realizará un taladro, 
con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de 
profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de 
hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación 
se procederá a la correcta limpieza del taladro. 
Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se 
introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se 
aplicará el correcto par de apriete para que la fijación 
pueda entrar en carga según la ficha técnica del 
producto. Este anclaje se calcula según la normativa 
europea ETAG, en su anexo C o según  el  método de 
cálculo Hilti SOFA. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Apoyo pilares de 
hormigon 

4 4,000   16,000           

      16,000           

                      

Total ud 16,000  5,72 91,52  

                      

3.6 M ANGULAR DE 80 mm. REMATE             

   Angular de 80 mm. con acero laminado S275 en 
caliente, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, 
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos 
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, 
colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Apoyo pilares de 
hormigon 

8 0,080   0,640           

    4 0,140   0,560           

   .. 2    2,000           

      3,200           
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Total m 3,200  31,21 99,87  

                      

3.7 M² PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS             

   Formación de protección pasiva contra incendios de 
estructura metálica mediante la aplicación de pintura 
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, 
color blanco, acabado mate liso, hasta formar un 
espesor mínimo de revestimientio de 0.8 mm y 
conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos; 
previa aplicación de una mano de imprimación 
selladora de dos componentes para interior, a base de 
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un 
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor 
mínimo de película seca de 50 micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. 
Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de 
las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante 
del desarrollo de los perfiles metálicos que componen 
la estructura, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles 
metálicos que componen la estructura. 

            

                      

    Uds. perimet
ro 

largo Alto Parcial           

   #155.8 6 0,490  3,100 9,114           

   UPN 180 1 0,610 17,260  10,529           

   HE 180 B 1 1,040 5,020  5,221           

    4 1,040 4,260  17,722           

      42,586           

                      

Total m² 42,586  9,80 417,34  

                      

                      

Total presupuesto  3 ESTRUCTURA  :   11.102,46  
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4.1 M2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO 
AUTOPROTEGIDA BICAPA ADHERIDA 

            

   Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida 
por: aislamiento térmico de lana de roca de 100 mm de 
espesor Rocdan A-60, fijado mecánicamente al 
soporte; lámina asfáltica de betún elastómero SBS 
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de 
poliéster, totalmente adherida al aislamiento con 
soplete, lámina asfáltica de betún elastómero SBS 
Esterdan plus 40/GP Elast gris (negro), con armadura 
de fieltro de poliéster reforzado, autoprotegida con 
gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior 
con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los 
requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de 
Elementos Constructivos del IETcc según membrana 
bicapa. Ficha IM13 de Danosa. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1 16,160 5,860  94,698           

      94,698           

                      

Total m2 94,698  40,75 3.858,94  

                      

4.2 M2 CESPED ARTIFICIAL             

   Suministro y colocación de cesped artificial de material 
pe, monofilamento Straigt turf, color verde real, altura de 
pila 40mm, calibre 3/8'' con puntos de sutura 
15-25/10cm, incluso adhesivo, colocado sobre base de 
hormigón, mortero o zahorra, según indicaciones del 
fabricante, incluso recebado, nivelado y cortes 
necesarios. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1 16,160 5,860  94,698           

      94,698           

                      

Total m2 94,698  45,00 4.261,41  

                      

4.3 M REM.LATERAL BABERO ZINC FC 15 cm             

   Remate lateral con paramento en tejados de 
fibrocemento, con caballete angular liso y chapa 
conformada de zinc de 15 cm. desarrollo, incluso  
apertura de rozas, preparación y recibido de la plancha, 
parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y 
estanqueidad, según NTE/QTF-26. Medido en 
verdadera magnitud. 

            

                      

Total m 20,000  19,02 380,40  

                      

                      

Total presupuesto  4 CUBIERTA  :   8.500,75  
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5.1 M2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm             
   Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar 

de 40x20x15 cm. para revestir, recibidos con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos 
de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

     4,960  3,300 16,368           

    3 0,500  3,300 4,950           

    1 1,050  3,300 3,465           

    1 4,000  3,300 13,200           

      37,983           

                      

Total m2 37,983  28,42 1.079,48  

                      

5.2 M2 TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INT.MORTERO M-7,5             

   Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 
cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de 
dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y 
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios 
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL 
y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Separación aseo 2 2,500  2,500 12,500           

      12,500           

                      

Total m2 12,500  19,01 237,63  

                      

5.3 M2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA 
VERTICAL 

            

   Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina 
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de 
espesor con maestras cada 1,50 m, incluso formación 
de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, 
colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Separación aseo 2 2,500  2,500 12,500           

   ..PREV 20    20,000           

      32,500           
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Total m2 32,500  11,14 362,05  

                      

5.4 M2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13             

   Falso techo formado por una placa de yeso laminado 
de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura 
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C 
de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, 
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y 
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, 
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas 
de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de 
fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

            

                      

Total m2 80,000  23,48 1.878,40  

                      

5.5 M² TRASDOSADO 63/400 (48+15A) LM             

   M2 Trasdosado autoportante KNAUF W625 63/400, 
formado por una placa KNAUF standard tipo A de 15 
mm de espesor, atornillada a una estructura metálica 
de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y 
montantes verticales de 48 mm con una modulación de 
400 mm e/e. Incluso aislamiento térmico de 50 mm tipo 
ACUSTILINE p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, 
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda 
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente 
instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y 
listo para imprimar y decorar. Medida la superficie 
ejecutada 

            

                      

Total m² 20,000  26,00 520,00  

                      

5.6 M FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO             

   Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos 
techos desmontables o lisos hasta 30 cm de ancho, 
colocado sobre una estructura oculta de acero 
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 
40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de 
fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, 
montaje y desmontaje de andamios, terminado 
s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso 
laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y 
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Superior  20,000   20,000           

   Inferior  20,000   20,000           

      40,000           

                      

Total m 40,000  19,38 775,20  
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5.7 M FOSA 4x4 cm             

   Fosa perimetral de 4x4 cm, recibida con pasta de 
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, 
medida en su longitud. Fosa y pasta de escayola con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

            

                      

Total m 20,000  10,33 206,60  

                      

5.8 M CORTINERO DE YESO LAM. 25x10 cm.             

   Cortinero de yeso laminado de 15x15 cm. en forma de 
ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero 
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 
40 cm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, 
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje 
y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, 
medido en su longitud. 

            

                      

Total m 20,000  26,40 528,00  

                      

5.9 M2 SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 
30x30cm. C/RODAPIE C/SOL. 

            

   Solado de gres porcelánico prensado esmaltado 
rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 
60x60 cm. color a definir por la D.F., para tránsito denso 
(Abrasión IV),recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 
Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 
cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del 
mismo material de 8x30 cm.,medido en superficie 
realmente ejecutada. 

            

                      

Total m2 80,000  73,55 5.884,00  

                      

5.10 M2 RECRECIDO 8 cm MORTERO CENTRAL M-7,5             

   Recrecido del soporte de pavimentos con capa de 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río 
(M-7,5) de 8 cm de espesor, nivelado y fratasado, 
armado con fibras de polipropileno antifisuras, con 
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) 
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie 
realmente ejecutada. i/ banda perimetral desolidarizante 
con poliestireno de 1 cm. Se dejara acabado nivelado 
para colocación de pavimento. 

            

                      

Total m2 80,000  11,00 880,00  

                      

5.11 Ud ESTOR ENROLLABLE C/MANIVELA - PERFORADO             

   Suministro y colocación de estor enrollable, de 4000 
mm de anchura y 2800 mm de altura, con tejido 
ignífugo perforado, de poliéster recubierto de PVC, 
accionamiento manual con manivela extraíble en el lado 
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derecho; fijado en el techo con anclajes mecánicos. 

                      

Total Ud 3,000  558,16 1.674,48  

                      

5.12 Ud ESTOR ENROLLABLE C/CADENA - OPACO             

   Suministro y colocación de estor enrollable, de 4000 
mm de anchura y 2800 mm de altura, con tejido 
ignífugo opaco, de poliéster recubierto de PVC, 
accionamiento manual con cadena de PVC en el lado 
derecho; fijado en el techo con anclajes mecánicos. 

            

                      

Total Ud 3,000  521,50 1.564,50  

                      

5.13 M2 PROYECTADO POLIURETANO 35/30 MARCA N             

   Proyectado de aislamiento de espuma rígida de 
poliuretano aplicado por empresa certificada por Aenor 
marca N en aplicación, cumpliendo los controles 
semanales de relación de mezcla 1:1, asociada a Atepa 
y con certificado de producto Aenor marca N. 
Aportando certificado de aplicación a la finalización, 
reflejando las constantes tomadas en obra como son 
temperatura de la máquina, temperatura ambiente, 
temperatura del soporte, humedad ambiente, humedad 
del soporte, velocidad del viento, temperatura de rocio, 
todo ello cumpliendo norma UNE 92120-1-2, según 
sistema Julio Barbero Moreno, S.L., aplicado sobre 
paramento, con una densidad media de 35 kg/m3 y un 
espesor medio aproximado de 3 cm (magnitudes 
medidas de acuerdo con UNE 92120-2). 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   PREVISION  20,000   20,000           

      20,000           

                      

Total m2 20,000  6,79 135,80  

                      

5.14 Pa REPARACION SUELOS, TECHOS Y PAREDES             

   Trbajos de reparación en los pavimentos, 
revestimientos verticuales y techos debido a las 
actuaciones de demolcicion de los cerramientos de la 
Kultura Etxea. 
A justificar en Obra 

            

                      

Total Pa 1,000  1.000,00 1.000,00  

                      

                      

Total presupuesto  5 TABIQUERIA Y REVESTIMIENTOS  :   16.726,14  
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6.1 M2 REVEST. PANELES COMPOSITE DE ALUMINIO             
   Revestimiento con panel composite de aluminio de 4 

mm. de espesor, formados por dos láminas de aluminio 
de 0,5 mm. y núcleo central a base de compuesto 
mineral de 3 mm. de espesor. La lámina exterior de 
aluminio irá termolacada PVDF en color. Se incluye la 
perfilería auxiliar de aluminio necesaria empleando el 
perfil omega IB-76, anclajes a la fábrica existente y toda 
la tornillería, además de piezas para remates 
especiales, módulos doblados en esquina y remates. 
Entre la fachada y los paneles se colocará fieltro de lana 
de vidrio hidrofugado de 60 mm. de espesor 
aglomerado con aislante sintético. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   REMATE 
CORONACION 

1 20,500 1,200  24,600           

   REMATE INFERIOR 1 10,500 0,400  4,200           

   EXT 1 38,000   38,000           

      66,800           

                      

Total m2 66,800  126,39 8.442,85  

                      

6.2 M2 CERRAMIENTO ACRISTALADO FACHADA 
COMPLETO 

            

   Desarrollo técnico, fabricación e instalación de 
cerramiento acristalado formado por doble 
acristalamiento sustentado por contrafuertes de vidrio, 
sobre perfilería de acero en sus extremos superior e 
inferior. Solución conformada atendiendo a los detalles 
constructivos de proyecto, a partir de los siguiente 
elementos constructivos: 
·Perfil de aluminio provisto de rotura de puente térmico 
en los extremos superior e inferior del acristalamiento 
aislante exterior, fijado mecanicamente a la estructura 
metálica del edificio (valorada en partida a parte). 
· Perfil conformado en "U" de acero en los extremos 
superior e inferior de los contrafuertes de vidrio, fijado 
mecanicamente a la estructura metálica. 
· Acristalamiento compuesto por vidrio exterior laminado 
y templado de seguridad 6T+6T mm provisto de capa 
selectiva SN60 de Guardian o equivalente en calidad y 
prestaciones, cámara de argón al 90% y 16 mm de 
espesor, y vidrio interior laminado de 
seguridad 66.1 mm. Conjunto de vidrio con canto pulido 
industrial en todas sus aristas. Vidrio sustentado por la 
perfilería perimetral y pegado con silicona estructural a 
los contrafuertes de vidrio. 
· Contrafuertes de vidrio compuestos por vidrio 
laminado de seguridad formado por tres vidrios 
monóliticos de 8 mm, unidos entre sí mediante buirales 
de PVB, con aproximadamente 400 mm de canto de 
contrafuerte y altura a medida. 
Conjunto de vidrio con canto pulido industrial en todas 
sus aristas. Vidrio sustentado por la perfilería de acero 
superior e inferior.Incluso parte proporcional de 
tornillería de acero inoxidable, sellados de 
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estanqueidad, medios de elevación de personal y 
medios de seguridad individuales.El industrial 
fachadista deberá presentar planos de detalle de la 
solución para validación por la DF prevío a la 
fabricación. Medida la superficie colocada. 

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1 12,830  3,450 44,264           

    1 0,500  3,450 1,725           

      45,989           

                      

Total m2 45,989  528,20 24.291,39  

                      

6.3 M2 FALDON VIDRIO ENTRADA             

   Desarrollo técnico, fabricación e instalación de faldón 
de vidrio sobre la entrada principal, sustentado por 
contrafuertes de vidrio. Faldón colgado de la estructura 
de cubierta y pegado con silicona estructural a los 
contrafuertes de vidrio. Solución conformada 
atendiendo a los detalles constructivos de proyecto, a 
partir de los siguiente elementos constructivos: 
· Perfil conformado en "U" de acero en el extremo 
superio, provisto de bulones para fijación del vidrio 
colgado. Se fijará mecanicamente a la estructura 
metálica del edificio (valorada en partida a parte). 
· Acristalamiento exterior compuesto por vidrio laminado 
y templado de seguridad de 6+6 mm de espesor, 
provisto de capa selectiva SN60 de Guardian o 
equivalente en calidad y prestaciones. Incluso 3 
agujeros pasantes en su parte superior 
para su fijación a peso. Se empleará silicona estructural 
para fijar éstos a los contrafuertes de vidrio. Conjunto 
de vidrio con canto pulido industrial en todas sus 
aristas. 
 ·Contrafuertes de vidrio compuestos por vidrio 
laminado y templado de 6+6 mm de espesor, con 
aproximadamente 400 mm de canto de contrafuerte y 
altura a medida. Conjunto de vidrio con canto pulido 
industrial en todas sus aristas. El vidrio se fija mediante 
anclaje mecánico en su parte superior e inferior/trasera, 
para ello se prevé los agujeros pasantes indicados en 
planos.Incluso parte proporcional de tornillería de acero 
inoxidable, sellados de estanqueidad, medios de 
elevación de personal y medios de seguridad 
individuales.El industrial fachadista deberá presentar 
planos de detalle de la solución para validación por la 
DF prevío a la fabricación. Medida la superficie 
colocada. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1 4,500  1,000 4,500           

    1 1,450  1,000 1,450           

      5,950           

                      

Total M2 5,950  690,30 4.107,29  
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6.4 Ml ALBARDILLA CHAPA LACADA             

   Suministro y colocación de albardilla de aluminio 
lacado, a dos aguas, color RAL a determinar por la DF, 
incluso realización de plegado de chapa, base con 
aislamiento acustico incorporado, con formación de 
goterón, incluso sellado posterior con silicona de 
poliuretano transparente. 

            

                      

Total ml 30,000  65,00 1.950,00  

                      

                      

Total presupuesto  6 CERRAMIENTOS EXTERIORES  :   38.791,53  
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7.1 Ud CARPINTERIA P1             
   Desarrollo técnico, fabricación e instalación de 

carpinteria de aluminio y vidrio, de dimensiones y 
geometría según modelo y documentación gráfica de 
proyecto. Carpintería compuesta por puerta de dos 
hojas de dimensiones aproxiamdas a comprobar en 
obra de 2.000x2.650 mm.Carpinteríafabricada a partir 
de Sistema Millenium Plus 70 con RPT de Cortizo y 
solución de instalación de Uxama o equivalente en 
calidad y prestaciones a validar por la DF. Sistema 
específico de puertas compuesto por perfiles de 
aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. 
Marco y hoja tienen una sección de 70 mm y el espesor 
medio de los perfiles de aluminio es de 2 mm. La hoja y 
el marco son coplanarios. Los perfiles de aluminio están 
provistos de rotura de puente térmico obtenida por 
inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 
de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de 
fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple 
junta de EPDM.Categorías alcanzadas en banco de 
ensayos (puerta 1 hoja 0,93x2,10): Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000 
Clase 4 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000 Clase 
6A Resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2000 Clase C4 
Resist. al impacto de cuerpo blando UNE-EN 
13049:2003 Clase 5 
Resist. a aperturas y cierres repetidos UNE-EN 
1191:2000 500.000 ciclos 
Grupo de herrajes compuesto por 3 bisagras laterales, 
cerradero de 3 puntos de cierre con picaporte, bombín 
de seguridad y manetas exterior e interior estandar del 
sistema.Acabado superficial de la carpintería en 
anodizado color inox y 15 micras de espesor. La 
calidad de la capa de anodizado está garantizada por 
el sello QUALANOD. Incluso doble acristalamiento 
compuesto por vidrio exterior laminado de seguridad 
66.1 mm provisto de capa selectiva SN60 de Guardian 
o equivalente en calidad y prestaciones, cámara de 
argón al 90% y 16 mm de espesor, y vidrio interior 
laminado de seguridad 44.1 mm. Conjunto de vidrio 
con canto pulido industrial en todas sus aristas. Incluso 
fabricación y suministro en obra de premarco de 
aluminio provisto de rotura de puente térmico, con 
garras de fijación en todo el perimetro para instalación 
por parte del gremio de albañileria.Incluso parte 
proporcional de tornillería de acero inoxidable, sellados 
de estanqueidad en el mismo color que la carpintería, 
medios de elevación de personal y medios de 
seguridad individuales.El industrial fachadista deberá 
presentar planos de detalle de la solución para 
validaciónpor la DF prevío a la fabricación. Medida la 
unidad colocada. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    2    2,000           

      2,000           



 7 CARPINTERIAS  
                      

Cod. Ud Descripción Medición  Precio Importe  

LUDO_ZAMUDIO_2021 Página 21  

                      

Total UD 2,000  5.055,00 10.110,00  

                      

7.2 Ud CARPINTERIA P2             

   Puerta de paso P2 de dos hojas normalizadas, de 
dimensiones 925+925x2030 mm cada hoja, vidriada 
tipo HPL de NORMA o similar, forrada en sus caras 
mediante laminado alta presión, color a elegir por la DF, 
totalmente montada en block con galce o cerco recto 
extensible de DM de 70x30 mm  y tapajuntas lisos de 
70x10 mm en el mismo acabado que la hoja, con 
herraje inoxidable nacional y cerradura unificada 
quedando el conjunto ensamblado, embalado, 
paletizado y colocado en el premarco incluido su 
siministro y colocación correspondiente. 
Incluso premarco de ancho según tabique. Medida la 
unidad terminada. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1    1,000           

      1,000           

                      

Total UD 1,000  825,00 825,00  

                      

7.3 Ud CARPINTERIA P3             

   Puerta de paso P3 de cuatro hojas plegables de 
CORTIZO RPT con vidrio bajo emisivo 3+3/16/44.1 
acabado lacado a elegir, incluso guia superior e inferior 
y cierres. Medida la unidad colocada. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    2    2,000           

      2,000           

                      

Total UD 2,000  5.925,00 11.850,00  

                      

7.4 Ud CARPINTERIA P4             

   Puerta de paso P4 de tres hojas plegables de CORTIZO 
RPT con vidrio bajo emisivo 3+3/16/44.1 acabado 
lacado a elegir, incluso guia superior e inferior y cierres. 
Medida la unidad colocada. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1    1,000           

      1,000           

                      

Total UD 1,000  4.252,00 4.252,00  

                      

7.5 Ud PUERTA PASO LISA LAC.  825x2030             

   Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de 
dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino 
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de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de 
polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM 
recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y 
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    1    1,000           

      1,000           

                      

Total ud 1,000  327,18 327,18  

                      

                      

Total presupuesto  7 CARPINTERIAS  :   27.364,18  
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8.1 M2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR             
   Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en 

blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y 
verticales, dos manos, incluso imprimación y 
plastecido. 

            

                      

Total m2 100,000  6,63 663,00  

                      

8.2 M2 ESMALTE SATINADO S/METAL             

   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de 
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o 
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

            

                      

    Uds. perimet
ro 

largo Alto Parcial           

   #155.8 6 0,490  3,100 9,114           

   UPN 180 1 0,610 17,260  10,529           

   HE 180 B 1 1,040 5,020  5,221           

    4 1,040 4,260  17,722           

      42,586           

                      

Total m2 42,586  12,55 534,45  

                      

                      

Total presupuesto  8 PINTURA  :   1.197,45  
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9.1 U CIRCUITO ILUMINACIÓN INT.10A + T.T (C1)             
   Circuito para iluminación en interior formado por 

conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo 
PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 

            

                      

Total u 1,000  147,69 147,69  

                      

9.2 U CIRCUITO USOS VARIOS INT.16A (C2,C5)             

   Circuito para tomas de uso general, formado por 
conductores de cobre rígido H07V-K 3x2,5 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo 
PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 

            

                      

Total u 1,000  171,64 171,64  

                      

9.3 Ud PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS, 
EMPOTRADO, II+T 16 A 

            

   Ud. Punto de enchufe de otros usos, empotrado,  
marca Schneider o Niessen placa color blanco, II+T, 
16A, incluso cable en cobre flexible, designaci«n H07V 
con aislamiento en 450/750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de 
secci«n, tubo forroplast de 20mm de dißmetro PG-13 
con una longitud media de 4m, material de fijaci«n, 
mano de obra, totalmente instalado. 

            

                      

Total UD 10,000  9,56 95,60  

                      

9.4 Ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO DE 2 
ACCIONAMIENTOS 

            

   Ud. Punto de luz conmutado empotrado,  marca 
Schneider o Niessen placa color blanco, con 
accionamiento de dos puntos de luz incluso dos 
interruptores conmutadores completos, cable de cobre 
flexible designci«n H07V 450/750VCu, de 750V de 
aislamiento y  2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de secci«n, tubo de 
PVC flexible de 16 mm de dißmetro PG-13, con una 
longitud media de 6 m., material de fijaci«n, derivaci«n, 
mano de obra, totalmente instalado. 

            

                      

Total UD 2,000  15,45 30,90  

                      

9.5 Ud PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO DE 1 
ACCIONAMIENTO 

            

   Ud. Punto de luz sencillo empotrado,  marca Schneider 
o Niessen placa color blanco, con accionamiento de un 
punto de luz incluso interruptor completo, cable de 
cobre flexible, designaci«n H07V de 450/750 V de 
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aislamiento y 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de secci«n, tubo de 
PVC flexible de 16 mm de dißmetro PG-13, con una 
longitud media de 6 m., material de fijaci«n, derivaci«n, 
mano de obra, totalmente instalado 

                      

Total UD 2,000  7,23 14,46  

                      

9.6 U DOWNLIGHT EMP. 1xLED 4,5W D=160mm             

   Luminaria Downlight para empotrar , de 160 mm 
diámetro, carcasa de aleación de aluminio, en color 
cromado y blanco; grado de protección IP20 / Clase I, 
clase de aislamiento F, según UNE-EN60598; equipado 
1 LED de 200 lm, con un consumo de 4,5W, 
temperatura de color blanco cálido (3000K), equipo 
eléctrico incorporado; para alumbrado general y de 
ambiente. Con marcado CE según Reglamento (UE) 
305/201 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 

            

                      

Total u 22,000  47,13 1.036,86  

                      

9.7 Ml LUMINARIA LUZ DIRECTA-INDIRECTA             

   Suministro y colocación de perfil de extrusión de 
aluminio anodizado plata, de doble emisión lumínica 
con difusor de policarbonato opalizado para doble linea 
led estanca IP67 en tonalidad a definir por la D.F.,con 
una media de 1,600ml de emisión lumínica por metro en 
luz directa, e indéntica para luz indirecta. 

            

                      

Total ML 20,000  79,40 1.588,00  

                      

9.8 Ud LUMINARIA EMPOTRADA VERTICAL             

   Luminaria empotrada en paramentos verticales, tipo 
Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de fondo, 
para 3 led de 1 W. 

            

                      

Total Ud 12,000  50,12 601,44  

                      

                      

Total presupuesto  9 INSTALACIONES ELECTRICIDAD  :   3.686,59  
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10.1 Ud SUMIDERO DE SALIDA HORIZONTAL             
   Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, 

autoprotegida, tipo convencional con sumidero de 
salida horizontal, formado por: pieza de refuerzo de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con 
soplete y sumidero de salida horizontal, de caucho 
EPDM, con curva para bajante de 100 mm de diámetro 
adherido a la pieza de refuerzo. 

            

                      

Total Ud 1,000  65,75 65,75  

                      

10.2 Ud REBOSADERO             

   Suministro y colocación de rebosadero de hormigón 
polímero, color a elegir por la D.F., de 100x350 mm de 
sección, de superficie pulida y base rectangular, con 
goterón inferior, recibida con una capa de adhesivo 
cementoso flexible. Incluso nivelación y remate de la 
impermeabilización en caso necesario. 

            

                      

Total Ud 1,000  12,56 12,56  

                      

10.3 M BAJANTE VISTA DE ALUMINIO LACADO 70x110 
mm. 

            

   Bajante vista de aluminio lacado, sección cuadrada y 
70x110 mm. fijada mediante abrazadera para bajante 
vista . 
Incluso p/p de conexiones, codos y piezas especiales, 
material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de aluminio. 

            

                      

Total m 4,000  25,61 102,44  

                      

10.4 M3 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SANEAMIENTO             

   Excavación de zanjas para saneamiento mediante 
movimiento de tierras a base de excavación en 
cualquier tipo de terreno por medios mecánicos o 
manuales, incluyendo formación de solera de lecho de 
arena, relleno y compactado, trabajos y material 
necesario para contención de tierras, reposición y 
traslado de tierras sobrantes a vertedero autorizado, sin 
limitación de distancia, trabajos auxiliares y mano de 
obra y material necesario. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Pluviales 10    10,000           

      10,000           

                      

Total m3 10,000  4,93 49,30  

                      

10.5 M TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm             

   Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.  
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Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, 
s/ CTE-HS-5. 

                      

    ml    Parcial           

   Pluviales 14    14,000           

      14,000           

                      

Total m 14,000  7,65 107,10  

                      

10.6 Ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 38x38x50 cm.             

   Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón 
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con marco 
y tapa de fundición dúctil clase B - 125 según norma 
EN-124 con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. 
Incluso conexiones de conducciones y remates. 
Completamente terminada incluyendo la excavación 
manual y el relleno del trasdós con material granular. 
Incluye: el transporte y movimiento vertical y horizontal 
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de 
los camiones. Replanteo de la arqueta, excavación, 
eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación, vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica 
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta, 
colocación del codo de PVC, enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa 
y los accesorios. 
Relleno del trasdós, proyección de la arqueta frente a 
golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y 
compactación. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
S/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Pluviales 1    1,000           

      1,000           

                      

Total ud 1,000  30,96 30,96  

                      

10.7 Ud ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO             
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EXISTENTE 

   Acometida a la red de alcantarillado existente, 
incluyendo los trabajos de mano de obra y material 
necesario para realizar estas tareas como son: 
permisos y derechos de acometida, excavación de 
zanjas e instalación de materiales (pozo de conexión, 
de unión, etc), según normas, ordenanzas municipales 
y criterios de la propiedad de la alcantarilla receptora. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Pluviales 1    1,000           

      1,000           

                      

Total ud 1,000  74,13 74,13  

                      

                      

Total presupuesto  10 SANEAMIENTO  :   442,24  
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11.1 M TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm             
   Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple 

circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y 
rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 
10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 
y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo 
con cierre de doble solapa del paquete filtrante 
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el 
tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ 
CTE-HS-5. 

            

                      

Total m 20,000  19,70 394,00  

                      

11.2 M2 IMP LÁM.ASFÁLT.AUTOADH.+LAM.DREN.             

   Impermeabilización en formación de base de fachada, 
constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; 
banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina 
autoadhesiva de betún elastómero SBS, SELF DAN 
BTM, tipo LBA-1,5, sin armadura, con acabado en film 
de poliolefina coextrusionada, adherida al soporte 
mediante autoadhesión; lámina drenante Danodren 
H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil 
para drenaje del tubo dren. Lista para verter las tierras. 
Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 A de 
Danosa. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

    20    20,000           

      20,000           

                      

Total m2 20,000  19,14 382,80  

                      

11.3 M² GRAVA CALIZA EN BORDE DE EDIFICACION             

   Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de 
espesor, realizado con grava caliza, extendida y 
refinada a mano, en el borde de la edificación, sobre 
rellenos, no incluido en este precio. Incluso p/p de 
rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, 
humectación, apisonado y limpieza. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

     20,000 0,300  6,000           

      6,000           

                      

Total m² 6,000  5,28 31,68  

                      

11.4 M2 RECRECIDO ARLITA 10-15 CM             

   Recrecido mediante solera aligerada con arlita con un 
espesor medio de 10-15 cm, con marcado CE y DdP 
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  i/ 
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banda perimetral desolidarizante con poliestireno de 1 
cm Se dejara acabado nivelado para colocación de 
pavimento. 

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Exteriores  30,000   30,000           

      30,000           

                      

Total m2 30,000  33,43 1.002,90  

                      

11.5 M² SOL. BALDOSA HORMIGON EXTERIOR 40x60x4             

   Solado de baldosa de hormigón para exteriores, 
acabado texturizado, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 11, resistencia al desgaste H, 40x60x4 cm, gris, 
para uso público en exteriores en zona de parques y 
jardines, colocada a pique de maceta con mortero; 
todo ello realizado sobre solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido 
desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Exteriores  30,000   30,000           

      30,000           

                      

Total m² 30,000  45,95 1.378,50  

                      

11.6 M2 FELPUDO DE ENTRADA             

   Felpudo de aluminio de fácil instalación, sistema 'clic', 
modelo Emco Consul 522 E/R o similar. Estructura de 
aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, plástico o 
cepillos. Altura: 22 mm. Incluso perfil de remate 
perimetral. 

            

                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial           

   Acceso 1 4,200 0,950  3,990           

      3,990           

                      

Total m2 3,990  160,75 641,39  

                      

                      

Total presupuesto  11 URBANIZACION EXTERIOR  :   3.831,27  
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12.1  SEGURIDAD Y SALUD             
   SEGURIDAD Y SALUD             

                      

Total 1,000  1.000,00 1.000,00  

                      

                      

Total presupuesto  12 SEGURIDAD Y SALUD  :   1.000,00  
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13.1  CONTROL DE CALIDAD             
   Capítulo completo de control de calidad de acuerdo al 

desglose del Plan de Control de Calidad que acompaña 
al proyecto. 

            

                      

Total 1,000  4.092,56 4.092,56  

                      

                      

Total presupuesto  13 CONTROL DE CALIDAD  :   4.092,56  
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14.1  GESTIÓN DE RESIDUOS             
   Coste de separación, transporte y gestión de Tn de 

Residuo con CÓDIGO LER varios (Orden 
MAM/304/2002) de acuerdo al estudio de gestión de 
residuos adjunto en el proyecto,  tratada en planta por 
gestor autorizado por el Departamento de Medio 
Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores 
de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 
183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de 
Seguimiento y Control), así como otros certificados. 
(Vease desglose en el estudio de gestión de gestión de 
residuos s/ EHH AURREZTEN) 

            

                      

Total 1,000  1.074,20 1.074,20  

                      

                      

Total presupuesto  14 GESTION DE RESIDUOS  :   1.074,20  
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 

1 TRABAJOS PREVIOS 4.360,75 

2 CIMENTACIONES 3.338,70 

3 ESTRUCTURA 11.102,46 

4 CUBIERTA 8.500,75 

5 TABIQUERIA Y REVESTIMIENTOS 16.726,14 

6 CERRAMIENTOS EXTERIORES 38.791,53 

7 CARPINTERIAS 27.364,18 

8 PINTURA 1.197,45 

9 INSTALACIONES ELECTRICIDAD 3.686,59 

10 SANEAMIENTO 442,24 

11 URBANIZACION EXTERIOR 3.831,27 

12 SEGURIDAD Y SALUD 1.000,00 

13 CONTROL DE CALIDAD 4.092,56 

14 GESTION DE RESIDUOS 1.074,20 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 125.508,82 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

En Bilbao, Mayo de 2021 
EL ARQUITECTO 

 
Pablo Estefanía Angulo 


