RESUMEN DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN DDAP ALABERGA

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
01	ACTUACIONES INTERIOR VASOS		41.814,96	20,76
02	CÁMARA LLAVES - RETIRADA CALDERERÍA FASE 1		4.560,00	2,26
03	CÁMARA LLAVES - BYPASS PROVISIONAL SALIDA		3.020,00	1,50
04	CÁMARA LLAVES - NUEVA CALDERERÍA SALIDAS		117.985,42	58,59
05	CÁMARA LLAVES - RETIRADA CALDERERIA FASE 2		1.780,00	0,88
06	CÁMARA DE LLAVES - AUTOMATIZACIÓN		27.757,00	13,78
-06.1	-ACTUADORES	23.772,00		
-06.2	-CABLEADO CAUDALÍMETROS	1.836,00		
-06.3	-CABLEADO VÁLVULAS MOTORIZADAS	2.149,00		
07	GESTION DE RESIDUOS		164,67	0,08
08	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD		4.300,00	2,14
		TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	201.382,05	
	13,00 % Gastos generales	26.179,67		
	6,00 % Beneficio industrial	12.082,92		
		SUMA DE G.G. y B.I.	38.262,59	
		TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	239.644,64	
	21,00 % I.V.A.		50.325,37	
		TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	289.970,01	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

Errenteria, mayo de 2021

El autor del proyecto

Fdo: **Igor Martín Molina**

Ingeniero de Caminos