
 

 

 

 

 

 
 

Nº de Expediente: 21-04 
 

Contrato sujeto a regulación 
armonizada 

☐ SI ☒ NO 

Tramitación expediente ☒ Ordinario, ☐ Urgente, ☐ Emergencia, ☐ Anticipada 

 
Tipo 

☒ Abierto 

☐ Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 

☐ Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP) 

 

A. PODER ADJUDICADOR 
 

 

1. Poder adjudicador: Ayuntamiento de Atxondo 

2. Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento de Atxondo  (Disposición Adicional 2 

LCSP) 

3. Responsable del contrato/ Departamento Gestor: Dirección de Obra 

4. Dirección del órgano de contratación/teléfono/fax/email: 

Plaza Fueros 1. 

94 682 10 09 

www.atxondo.eus 

5. Perfil del contratante: 

                  www.atxondo.eus 

 

 

B. OBJETO DEL CONTRATO 
 

 

1. Descripción de las obras 
 

Obras del Proyecto Municipal para la transformación de la N-636 en travesía urbana a su 
paso por Atxondo, todo ello de acuerdo con las especificaciones del proyecto redactado al 
efecto por Ajuriaguerra 3, SLP. Los documentos se adjuntan a la licitación. 

 
 
 

2. Necesidades a satisfacer 
 

 

 

La redacción del presente documento tiene por objeto regular todos los aspectos referentes 
al trazado, diseño y ejecución de las obras encaminadas a la construcción del PROYECTO 
DE OBRAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CARRETERA N-636 EN TRAVESÍA 
URBANA A SU PASO POR ATXONDO, en el término municipal de Atxondo (Bizkaia), en 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

“PROYECTO DE OBRAS TRANSFORMACIÓN DE LA N-636 EN TRAVESÍA 
URBANA A SU PASO POR ATXONDO (BIZKAIA)” 



 

 

 

 

cuanto al trazado y características de los esquemas de redes de servicio y vialidad rodada 
y peatonal previstos en la revisión de las Normas Subsidiarias de éste municipio. 

Con la finalización de las obras de construcción del tramo viario Gerediaga- Elorrio, la 
carretera Foral N-636 a su paso por el barrio de Apatamonasterio, en el término municipal 
de Atxondo, ha pasado a ser de titularidad municipal, denominándose ahora BI-3336 y 
habiéndose propiciado una importante reducción de tráfico pesado. 

Ello posibilita la transformación de la actual carretera permitiendo llevar a cabo un conjunto 
de actuaciones tendentes a la recuperación de la calle y su entorno en favor del municipio, 
recuperando el espacio para el peatón y transformándola en una travesía urbana. 

Supone además una oportunidad para recuperar este espacio históricamente invadido por 
el tráfico rodado, en favor de un espacio peatonal más permeable y de disfrute para los 
vecinos del municipio; y para ello, como punto de partida, resulta necesario establecer 
criterios para el calmado del tráfico que aún se va a desarrollar; haciéndolo compatible con 
los flujos peatonales. 

Las obras que el presente documento prevé, suponen un punto de partida a este proceso 
de transformación, modificando aspectos que son clave como la reorganización del tráfico 
rodado y las secciones viarias, pero que habrán de suponer un impulso a las futuras 
actuaciones que habrán de realizarse para la reconstrucción y recuperación del tejido y el 
espacio urbano en esta parte del municipio. 

 

 
3. Codificación 

 

 

 

Descripción CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentación de 

calles. CPV complementario: - 

 
4. Lotes 

 

División en lotes: ☐ SI ☒ NO 
 

Justificación de la no división en lotes: 

En el presente contrato no se incluye la división del objeto en lotes, de acuerdo con los 
motivos y criterios expresados en el artículo 99.3.b) de la LCSP, ya que, consultados los 
servicios técnicos, la división en lotes dificultaría su correcta ejecución desde el punto 
de vista técnico, derivada de la necesidad de coordinar a los distintos contratistas. 

 
 

 

5. Admisibilidad de variantes 
 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa: NO 
 

 
C. PRECIO DEL CONTRATO 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Presupuesto de licitación 
 

El presupuesto de licitación es de 796.455,27 €, IVA incluido, que se desglosa del 
siguiente modo: 

- Presupuesto contrata 658.227,50 euros 

- IVA 21%: 138.227,77 euros 
 

 

 

2. Valor estimado 
 

El valor estimado del contrato es de 658.227,50 euros. 

 

 
3. Sistema de determinación del precio. 

 

☒ Tanto alzado. 
 

☐ Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con modificaciones): 
 

☐ Precios unitarios: 
 

☐ Tarifas: 
 

☐ Otro sistema: 

 
 
 

4. Anualidades (IVA incluido, salvo exención de IVA) y aplicación a 
partida presupuestaria. 

 

Las anualidades presupuestarias del contrato y la aplicación presupuestaria del gasto 
del contrato son: 

 

Año 2021, Partida 1532-601.02, 796.455,27 euros. 
 
 
 

5. Revisión de precios: 
 

 

 

NO 
 
 
 

6. Financiación con Fondos externos: 
 

 

NO 
 

Tipo de fondo: 



 

 

 

 

 

% de cofinanciación: 
 

Logotipo de entidad financiadora 

 
7. Forma de pago: 

 

Por certificaciones de obra. 

 

 
8. Abonos a cuenta: 

 

Certificaciones de obra- 
 
 
 

D. DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 
 

1. Duración total 
 

Seis (6) meses. La fecha estimada de inicio del contrato es el 1 de noviembre de 2021. 
 

Se deberá de tener muy en cuenta la gestión de la retirada de la tubería de fibrocemento. 
 
 

 

2. Plazos parciales: 

- 
 

3. Prórroga: 

NO 
 

4. Plazo de garantía: 

Un año. 
 

5. Lugar de ejecución del contrato: 

Atxondo. 

 

 
 

E. GARANTÍAS 
 

1. Garantía definitiva: 
 

5% Importe adjudicación 

2. Garantía complementaria: 
 

No 

 
 

F. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
 



 

 

 

 

 

1. Solvencia económica y financiera 
 

La solvencia exigida en el contrato es la siguiente: 

- Volumen de negocio en el mejor de los últimos 3 años, por importe igual o superior a 
600.000 euros. Se acreditará con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. 

 

2. Solvencia técnica o profesional 
 

La indicación de la solvencia exigida en el contrato es la siguiente: 

- Acreditación de haber ejecutado obras de similar naturaleza por un importe igual 
o superior a 400.000 euros (acumuladamente) en los últimos 5 años. Se 
acreditará por el licitador que obtenga la mejor oferta con certificados de buena 
ejecución. 

 

 
Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

 

Las empresas de nueva creación, entendidas por tales aquellas de menos de 5 años de 
antigüedad quedan eximidas de acreditar su solvencia por el medio establecido en el 
apartado anterior, debiendo hacerlo por el medio establecido en el artículo 88 apartado f) 
LCSP. 

 

Deberán aportar una declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano 
de contratación. 

 

1- Deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato: 
 

- Jefe de obra con experiencia mínima de 5 años. 
 

- Oficial de primera del sector de la construcción. 
 

- Operario de maquinaria con formación suficiente y adecuada. 
 

2- Inscripción en el REA (Registro de Empresas Acreditadas). 

 

 
A. Habilitación 

profesional NO 

B. Clasificación empresarial: ☐ Exigible / ☒ No exigible pero sustitutivo 

 
Grupo G, Subgrupo 6, viales y pistas, obras viales sin cualificación 
específica, categoría 4 

 
Grupo I, Subgrupo 1, alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, 
categoría 4 

 
 



 

 

 

 

G. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 

 

 
1. Archivo electrónico - Sobre nº 1: Documentación administrativa 

- Documento Europeo de Contratación. 

2. Archivo electrónico - Sobre nº 2: Documentación criterios sometidos a 
juicio de valor 

- Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor, conforme 
a lo previsto en el apartado J.1 del Cuadro de Características. 

 

3. Archivo electrónico - Sobre nº 3: Documentación oferta criterios 
evaluables automáticamente 

- Documentación relativa a criterios evaluables automáticamente, conforme 
a lo previsto en el apartado J.1 del Cuadro de Características. 

 
 
 

H. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES 
 

 

1. Plazo de presentación de las ofertas: 
 

El establecido en el perfil de contratante, que no será inferior a 26 días naturales desde 

la fecha de la publicación. 

 
2. Lugar: 

 

Las proposiciones se presentarán a través de la herramienta de licitación electrónica de la 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi antes de la fecha y hora establecidas en el 
anuncio de licitación para su terminación. 

 
3. Presentación Electrónica de las ofertas: 

 

☒ SI / ☐ NO 
 

Dirección Plataforma Electrónica de presentación de ofertas electrónicas: 
https://www.contratacion.euskadi.eus 

 
 

 
I. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

 Presidente: Alcalde de Atxondo o persona en quien delegue. 

 Vocales: 

- Secretaria Municipal o persona en quien delegue 

- Interventor Municipal o persona en quien delegue 

- Arquitecta Municipal o persona en quien delegue 

 Secretario/a: El de la Corporación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/


 

 

 

 

 
 

J. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

 

1. Criterios de adjudicación: 
 

 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 
 

PROPUESTA TÉCNICA: (50 puntos) 

Máximo 10 páginas a 1 cara, con el planning incluido; tamaño mínimo de letra: 10; tamaño 

máximo de página: A4, excepto planning, que podrá presentarse en un tamaño mayor. 

Las ofertas que superen este máximo establecido serán penalizadas con -0,5 puntos por 

página de exceso hasta un máximo de -5 puntos. 
 
 

Criterio Puntuación 

1. Documentación: Explicación detallada de los medios y procedimientos a 
seguir en la ejecución, cálculo de los tiempos de duración de las actividades 
con su planning correspondiente. También se incluirá con claridad todos los 
pasos a seguir para la correcta gestión de retirada de la tubería de 
fibrocemento Ø 500 de agua potable en coordinación con el desarrollo de 
las obras. Planificación de pedidos indicando las fechas de su formalización 
para poder ejecutar los trabajos en el plazo establecido. El planning deberá 
completarse con las medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos 
calculados para cada labor, y con las medidas correctoras a poner  en 
marcha en caso de que se detectase cualquier desviación de los plazos 

 
 
 

 
20 puntos 

 

previstos. 
 

Se valorará la concreción de la explicación en relación a las labores concretas 
a acometer en la actuación, la detección de las acciones de mayor 
importancia, singularidad, o estratégicas para la correcta ejecución del 
contrato. Se valorará la claridad en la exposición de la forma de ejecución y 
los medios a utilizar para los trabajos más significativos y de mayor incidencia. 
Se deberá prestar especial atención a la organización para la retirada de la 
tubería de agua potable de fibrocemento Ø 500 así como a la secuencia de 
ejecución de cada una de las redes. 

 

Se deberá detallar la correcta ejecución de las rasantes finales teniendo en 
cuenta las secciones longitudinales y transversales. 

 



 

 

 

 

2. Documentación: Estudio detallado del proyecto prestando especial 
atención a las particularidades del mismo. Análisis de las labores a ejecutar 
y enumeración de las labores no previstas, necesarias para la ejecución del 
contrato, y propuesta de valoración de las mismas, en caso de que las 
hubiera. 

 

Se valorará la demostración de un conocimiento completo del proyecto y 
sus circunstancias y la explicación concreta y detallada de las 
particularidades. Se deberá de prestar especial atención a la correlación de 
las cotas de rasante de acabado. También se valorará la detección de 
partidas totalmente necesarias a ejecutar que no hayan sido contempladas 
en proyecto. Estas partidas deberán de estar valoradas debidamente. 

 
 
 
 

 
15 puntos 

3. Documentación: Plan de accesibilidad y seguridad en el que se detalle la 
señalética que se colocará, los pasos a todos los accesos a locales y portales, 
la planificación de cortes de tráfico rodado, peatonal y sus diferentes 
alternativas. Toda la señalética que se proponga será parte de la oferta e 
incluida en el precio de adjudicación y deberá estar en euskera y castellano 
en los casos en que contenga texto. Se valorará la concreción de la propuesta 
en relación al proyecto y sus circunstancias, el establecimiento de vías 
adaptadas siempre que sea posible y la incorporación de elementos para 
evitar que se produzcan puntos negros. 

 
 
 

 
10 puntos 

4. Documentación: Plan de comunicación con expresión de contactos para 
consulta o emergencia, incluso fuera de horario laboral. 

 

Se valorarán aquellas medidas que se propongan para mejorar los cauces de 
información y respuesta a la ciudadanía. Se prestará especial atención a 
cómo se tiene planificada la gestión de cualquier incidencia, incluso fuera del 
horario laboral y fines de semana. 

 
 

 
3 puntos 

5. Documentación: Exposición de medidas excepcionales a tomar para 
asegurar el cumplimiento del plazo establecido en caso de desviaciones en 
el planning previsto por cuestiones no previsibles, tales como eventualidades 
climatológicas excepcionales u otras situaciones distintas de las ordinarias de 
una ejecución de obra como la descrita en el proyecto. 

 

 
2 puntos 

 

Se valorarán las acciones excepcionales que se propongan con este fin y no 
aquellas normales para el cumplimiento de plazos previstos. 

 

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 
 

Criterio Puntuación 



 

 

 

 

1. Oferta económica: 
 

La distribución de puntos se hará con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

 

Tal que: 
 
PO = Puntos de la oferta 
MaxP = Máximo de puntos 
Ob = Oferta más baja 
Ol = Oferta a valorar 

Las ofertas que igualen el presupuesto base de licitación serán valoradas 
con 0 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 

30 puntos 

2. Ampliación de la garantía establecida 
 

Por cada año de garantía adicional a la garantía establecida: 5 puntos 

 
20 puntos 

 
2. Criterios de desempate: 

 

Los establecidos legalmente. 
 
 
 

3. Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas. 
 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los 
parámetros objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 
4. Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el 

proceso selectivo. 
 

Será necesario alcanzar una puntuación mínima del 50% de la suma de los criterios de 
adjudicación sometidos a juicio de valor para continuar en el proceso selectivo. 

 
 

K. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 

SOCIALES 
 

La empresa contratista deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar 
adjudicatarios. Dicha indicación deberá realizarse de forma previa a la adjudicación de 
contrato y se hará constar en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de 
contratante. En todo caso, el convenio colectivo de aplicación que se identifique 
garantizará, al menos, las condiciones previstas en los convenios colectivos sectoriales y 
territoriales aplicables. 

 
 



 

 

 

 

CALIDAD 
 

Dada la dificultad de subsanación de deficiencias a la terminación de las obras, por la 
propia naturaleza de los trabajos que se contratan, el contratista vendrá obligado a realizar 
las siguientes comprobaciones previas durante la ejecución de la obra: 

 

1. Pluviales y fecales. Al finalizar la ejecución de este capítulo se deberán realizar 
indefectiblemente las pruebas de estanqueidad, así como la realización de pruebas 
mediante cámara de TV en las conducciones, y entregar los correspondientes informes. 

 

2. Redes de agua. Al finalizar la ejecución de este capítulo se realizarán las pruebas de 
presión necesarias. 

 

3. Alumbrado. Será necesario confirmar que los tubos que quedarán vacíos no estén ni 
rotos ni hundidos, ya que se pedirán certificados de mandrilado. 

 

4. Control de explanada y firmes. Con el fin de evitar blandones una vez finalizada la 
ejecución de las bases de los pavimentos, se deberá disponer de las determinaciones de 
humedad y de densidad. Asimismo, se realizarán ensayos de carga con placa. 

 

Para la certificación total de las partidas se deberá disponer de un acta firmada por el 
director de obra indicando la correcta ejecución de los capítulos descritos y las pruebas o 
ensayos correspondientes. 

 

Todas estas pruebas irán a cargo del contratista. 
 

TOPÓGRAFO 
 

Para la ejecución de esta obra se dispondrá de un topógrafo a dedicación completa que 
irá a cargo del contratista. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

 
El contratista deberá presentar toda la documentación necesaria para el fin de obra, 
debidamente validada con carácter previo a la emisión de la última certificación. Esta 
documentación deberá recoger, además de lo señalado por proyecto como controles de 
calidad u otras obligaciones al contratista: 

 

 Plano topográfico expresamente levantado del estado final del ámbito de actuación, 
sobre y bajo rasante, una vez ejecutadas las obras e insertado en la cartografía 
municipal. La documentación se deberá presentar en formato papel y en 
formato digital *.dwg, y *.dgn y acorde con la estructura de dibujo utilizada por 
la oficina técnica municipal (referencias, capas, niveles, bloques, tipos de línea, 
textos,...). Todo ello georreferenciado en ETRS89. 

 

 Planos de instalaciones urbanas insertados en los correspondientes planos 
municipales con definición adecuada (diámetros de tuberías, arquetas,...) En las 
instalaciones de saneamiento y pluviales se definirá en cada arqueta la cota de su 
fondo y de su tapa. La documentación se deberá presentar en formato papel y en 
formato digital *.dwg, y *.dgn y acorde con la estructura de dibujo utilizada por la 
oficina técnica municipal, (referencias, capas, niveles, bloques, tipos de línea, 
textos,...). Todo ello georreferenciado en ETRS89. 



 

 

 

 

 
 

AMBIENTALES 
 

La empresa contratista deberá elaborar al principio de la ejecución del contrato una 
memoria señalando las medidas que se van a adoptar para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la cláusula 12.1.C del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Dicha memoria deberá ser aprobada por los servicios técnicos municipales. 
Cualquier actuación que difiera de lo establecido en esta memoria aprobada deberá ser 
comunicada y aprobada por los servicios técnicos municipales. 

 

SEGURIDAD LABORAL 
 

La empresa contratista deberá llevar a cabo la obligatoria coordinación de actividades 
empresariales debido a la concurrencia de dos obras en un mismo emplazamiento, centro 
de trabajo. 

 
L. PENALIDADES ESPECÍFICAS 

 

No se establecen. 
 
 
 

M. SEGURO A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
 

El adjudicatario deberá poseer y mantener vigente durante la duración del contrato un seguro de 
responsabilidad civil como mínimo por el importe del contrato. 

 

Asimismo el adjudicatario deberá poseer y mantener vigente un seguro a todo riesgo de 
construcción, que deberá cubrir los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de 
realización. 

 
N. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

No existen modificados previstos. 
 
 

Ñ. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 
 

 Deberán indicar si se va a proceder a subcontratar, sin necesidad de señalar importe y nombre 
 

o perfil empresarial: En el archivo electrónico - sobre nº 1. 
 

 Limitaciones subcontratación. Las previstas en la LCSP. 

 
O. RECURSO ESPECIAL 

 

No existe. 
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  1. DISPOSICIONES GENERALES  

  1.1. OBJETO Y LOTES  

 
Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y 
económicos en la contratación de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro de 
Características del Contrato – en adelante, Cuadro de Características -. 

 
Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan 
desarrolladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el apartado B.2) del Cuadro 
de Características. 

 
Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos 
ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un 
número máximo de lotes por licitador a efectos de participación y/o adjudicación, para lo 
que se estará a lo estipulado en el apartado B.4) del Cuadro de Características. 

 
Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de 
Características. 

 

  1.2. CPV  
 

El código CPV y NACE es el señalado en el apartado B.3) del Cuadro de Características 
adjunto al presente pliego. 

 

  1.3. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 

La duración del presente contrato será la señalada en el apartado D.1) del Cuadro de 
Características. 

 
El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el apartado D.2) del Cuadro de Características (o el que 
resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el 
adjudicatario), y comenzará a contar desde el día siguiente al de la formalización del 
contrato o, en el caso del procedimiento abierto súper simplificado desde el siguiente a la 
aceptación de la notificación de la adjudicación. 

 
Si bien el responsable del contrato podrá indicar la fecha exacta de inicio del mismo, 
debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente. 

 

  1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 

El contrato se ejecutará en lugar indicado en el apartado D.5) del Cuadro de 
Características. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

  2. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN JURÍDICO  

 

El poder adjudicador es el Ayuntamiento de Atxondo, ente con personalidad jurídica pública de 
la Administración Local. 

 
Asimismo, este contrato, por razón de su objeto, tiene carácter administrativo. 

 
El contrato se regirá por este pliego, que constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante 
para ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en lo no previsto en éstos 
será de aplicación la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y demás 
normativa aplicable. 

 
El presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Cuadro de Características del 
contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. 

 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y 
económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalización 
del contrato. 

 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la 
obligación de cumplirlas. 

 
En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Características 
existiera financiación externa de este contrato, la contratación deberá supeditarse a las 
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, así como a la normativa 
correspondiente. 

 
La contratación de las obras se adjudicará por el procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada y no armonizada (art.156 LCSP), por el procedimiento abierto 
simplificado (art.159 LCSP) o por el super simplificado (art.159.6 LCSP), tal y como se 
indique en el Cuadro de Características. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

  3.1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 

El Órgano de Contratación vendrá identificado en el apartado a.1 del Cuadro de Características. 
 

  3.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO  
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP, el Responsable del Contrato vendrá 
identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Características. Será responsable del 
contrato quien ejerza las funciones de dirección de obras. 

 
A éste le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, 
supervisión, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el 
fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. 

 
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable del Contrato podrá 
supervisar las obras cuantas veces considere necesario y solicitar la información que 
estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del 
Contrato y sus colaboradores, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el 
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al Ayuntamiento asistencia 
profesional en las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias para 
el aprovechamiento de la prestación contratada. 

 
El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 
Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o 
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben 
la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

 
El contratista estará obligado a prestar su colaboración al responsable del contrato, para 
el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

 
El responsable del contrato, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista 
cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

 
Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 

de las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a la oferta, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones Técnicas dejan a 
su decisión. 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL 

DEL CONTRATANTE 



 

 

 

 

 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación siempre que no 
se modifiquen las condiciones del contrato. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del 
contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 
y resolver los problemas planteados relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material necesarios. 

 

  3.3. PERFIL DE CONTRATANTE  
 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la 
plataforma de contratación pública en Euskadi web: 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32- 
kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html 

 
 

 

 

  4.1. PRESUPUESTO  
 

El presupuesto de gasto máximo del presente contrato previsto para el periodo de vigencia 
inicial del contrato (Impuesto sobre el Valor Añadido, excluido) se detalla en el apartado 
C.1 del Cuadro de Características y ha de servir de base a la licitación. 

 
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas presentadas están incluidos todos los 
factores de valoración, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para la correcta 
ejecución del contrato, como son, por ejemplo, los gastos generales, material fungible, 
herramientas y utensilios, gastos financieros, seguros, transportes y desplazamientos, así 
como toda clase de tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, 
atendiendo en todo caso a las especificaciones contempladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA se detallará como partida 
independiente. 

 
Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas. 

 

  4.2. VALOR ESTIMADO  
 

El valor estimado, a los efectos del artículo 101 LCSP, es el que se señala en el apartado 
C.2) del Cuadro de Características. 

 
El cálculo del valor estimado de un contrato está basado en el importe total, sin incluir el 
IVA. Para este cálculo se tendrá en cuenta el importe total estimado, incluida cualquier 

4. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, REVISIÓN DE PRECIOS, EXISTENCIA 

DE CRÉDITO 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html


 

 

 

 

 

forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato, el importe de las 
modificaciones del contrato calculado sobre el importe del presupuesto de licitación y, en 
su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, así, como en su caso, el resto 
de aspectos señalados en dicho artículo. 

 

  4.3. REVISIÓN DE PRECIOS  
 

De preverlo así el apartado C.5) del Cuadro de Características, existirá revisión de precios. 
En tal caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello de 
conformidad con los artículos 103 a 105 LCSP. 

 

  4.4. EXISTENCIA DE CRÉDITO  
 

La aplicación presupuestaria es la señalada en el apartado C.4) del Cuadro de 
Características. 

 
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el órgano de 
contratación. 

 
En caso de que conforme al Cuadro de Características se tramite anticipadamente el 
expediente, la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, el 
Ayuntamiento contraerá la obligación de consignar anualmente en los presupuestos las 
cuantías suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratación, si alcanzara 
a otros ejercicios. 

 
En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de crédito 
y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de Características 
del contrato. 

 
En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.6) del 
Cuadro de Características. 

 
 

 

 

  5.1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES  

 

1º) Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, tengan 
plena capacidad de obrar, y que no se encuentren en alguna de las prohibiciones de 
contratar establecidas en el artículo 71 LCSP u otra disposición aplicable. 

 
Cuando los licitadores sean personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA  DE LOS  LICITADORES  Y DOCUMENTACIÓN 

DE LAS PROPOSICIONES 



 

 

 

 

 

actividad que, conforme a sus estatutos o normas fundacionales, les sean propios y 
dispongan de la adecuada infraestructura para la correcta ejecución del contrato. 

 
2º) Además, las personas interesadas deberán acreditar disponer de la solvencia 
económica y financiera suficiente para que la correcta ejecución de este contrato no corra 
peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. Para la ejecución 
del contrato deberá disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional adecuada 
para la correcta ejecución del mismo. 

 
Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en el apartado F) del Cuadro 
de Características. 

 
En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior 
a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por los medios señalados al efecto en el 
apartado F.2) específicamente para las empresas de nueva creación. 

 
3º) Acreditación de la solvencia por referencia a otras empresas. 

 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá 
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en su caso, de la persona jurídica 
dominante, siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su disposición los 
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos. 

 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades de 
entidades ajenas a la unión temporal. 

 
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales 
que se indican en el artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las 
empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a 
realizar las obras para los cuales son necesarias dichas capacidades. 

 
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al 
poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación 
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. 

 
El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera 
presentado la mejor oferta. 

 
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá 



 

 

 

 

 

exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución 
del contrato, incluso con carácter solidario. 

 

  5.2. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

 

1º) Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma 
electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi, salvo que el apartado G. del Cuadro de 
Características indique otra cosa. 

 
2º) La utilización de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi supone que: 

 
- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 
- La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la 
Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas. 

 
3º) Cada licitador sólo podrá presentar una propuesta, y no podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en 
más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar automáticamente 
a la no admisión de todas las por él presentadas. 

 
4º) La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación 
incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los 
Pliegos sin salvedad o reserva alguna. 

 
5º) De conformidad con lo previsto en el artículo 133 LCSP, las empresas licitadoras 
tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada qué 
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos 
de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse 
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento 
señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras 
pueden ser considerados de carácter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en 
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del 
órgano de contratación, así como de sus obras dependientes no podrá extenderse a todo 
el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y 
documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación 
en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos 
que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 
accesibles. 

 
De no aportarse esta declaración motivada se considerará que ningún documento o dato 
posee dicho carácter. 



 

 

 

 

 

El Órgano de Contratación garantiza la confidencialidad de las propuestas presentadas 
por los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP. 

 

  5.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 

A) CONTENIDO COMÚN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES EN 
TODOS LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO 
Y ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO): 

 
A1) ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE: 

 

- Declaración responsable, obligatoriamente, con el documento europeo único de 
contratación (DEUC), conforme al modelo que se publicará junto a cada 
contratación. 

 
- En caso de constituir una unión de empresarios o acreditar la solvencia con medios 

externos, deberá cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos 
los miembros de la unión de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya 
solvencia se integrase. En el compromiso se indicarán los nombres y circunstancias 
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. Cada empresa deberá presentar su DEUC. También 
deberá presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase. 

 
- Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente 

ajustada al Anexo II. 

 
- En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la cláusula 

5.2.5º del presente pliego. 

 
- La documentación adicional que, en su caso, se establezca en el apartado G.1) del 

Cuadro de Características. 

 
A2) ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LOS 
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS): 

 

- Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración y 
ponderación de sus ofertas con respecto a los criterios de valoración de ofertas no 
cuantificables por fórmulas establecidos en el apartado J) del Cuadro de 
Características. 

 
- En ningún caso se deberá contener en este archivo electrónico o sobre la oferta 

económica, ni documentos relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos 
a criterios cuantificables por fórmula. 

 
- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes (mejoras) en el 

apartado B.5) del Cuadro de Características, las que se propongan deberán tener 
relación directa con el objeto del contrato, deberán estar valoradas económicamente, 



 

 

 

 

 

debiendo respetar las condiciones establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, 
en el supuesto de ser aceptadas expresamente por el órgano de contratación en el  
acuerdo de adjudicación formarán parte del contrato. 

 
 
 

A3) ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA 
DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

 

Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le 
represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del presente 
Pliego. 

 
No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentación de 
variantes, podrá contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en 
consecuencia, ofertas económicas variantes. 

 

 La oferta económica indicará como partida independiente el IVA que debe 
ser repercutido. 

 El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de 
licitación del contrato. 

 A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los 
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el 
beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que será repercutido como 
partida independiente. 

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime 
fundamental para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitación, varíen 
sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo I a este 
Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o 
bien “tanto por ciento menos” que la proposición más ventajosa o conceptos similares, 
así como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. 

 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en 
números, prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha 
cantidad exceda del tipo de licitación), la cantidad que se consigne en letras, 
salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la 
documentación, la Mesa de Contratación adopte otra postura. 

 

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a 
su corrección. 

 
En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en 
cuenta lo que resulte más ventajoso para el Ayuntamiento. 



 

 

 

 

 

B) CONTENIDO ESPECÍFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Además de la 
documentación señalada en el apartado anterior deberá presentarse la siguiente: 

 
B1) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA 

 
Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se 
presentarán en DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES (nº 1 y 2). 

 
La documentación exigida de los archivos electrónicos o sobres será la siguiente: 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2: DOCUMENTACION RELATIVA A 

CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: Debe incorporarse la 
documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

 
En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se 
presentarán en TRES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3). 

 
La documentación exigida de los archivos electrónicos o sobres será la siguiente: 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2: DOCUMENTACION RELATIVA A 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (Criterios Cualitativos): Debe 
incorporarse la documentación señalada en el apartado A2) anterior. 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3: DOCUMENTACION RELATIVA A 

CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: Debe incorporarse la 
documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

 
B2) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 
159.1 LCSP). 

 
Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se 
presentarán en UN ÚNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE: 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 

PROPOSICIÓN. 

 
La documentación exigida del sobre que debe incorporarse es la señalada en el apartado 
A1) y A3) anterior. 

 
En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones 
se presentarán en DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES (nº 1 y 2). 



 

 

 

 

 

La documentación exigida de los archivos electrónicos o sobres será la siguiente: 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 

 
 Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A2) 

anterior. 

 
 Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, salvo que 
en el apartado G.1) del Cuadro de Características se establezca otra cosa. Se 
ha de presentar, junto a esta certificación, una declaración responsable 
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
sufrido variación. 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES 

POR FÓRMULA. 

 
 Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

 
B3) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO 
(ART. 159.6 LCSP). 

 
Contendrá UN único ARCHIVO ELECTRÓNICO con los siguientes documentos: 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 

PROPOSICIÓN: 

 
 Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A2) 

anterior. 

 
 Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, salvo que 
en el apartado G.1) del Cuadro de Características se establezca otra cosa. Se 
ha de presentar, junto a esta certificación, una declaración responsable 
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
sufrido variación. 

 

  5.4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
 

La presentación electrónica de las ofertas se realizará en la dirección electrónica designada al  
efecto en el apartado H.3) del Cuadro de Características. 

 
En el caso de que el apartado G del Cuadro de Características prevea la presentación de las 
ofertas en sobre cerrado, las proposiciones se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Atxondo, Plaza Fueros, 1, 48292 de Atxondo, en  horario de 8:30 horas a 
14:30 horas, dentro del plazo establecido en el Cuadro de 



 

 

 

 

 

Características. Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, se prorrogará hasta el  
día hábil siguiente. 

 
En el caso de que el apartado G del Cuadro de Características prevea la presentación de las 
ofertas en sobre cerrado, si la proposición fuese enviada por correo, el licitador deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Registro del  
Ayuntamiento de Atxondo la remisión de la solicitud mediante telefax o telegrama el mismo día. 
Sin la concurrencia de estos requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida con 
posterioridad al transcurso del plazo de recepción de solicitudes, la solicitud no será admitida. 
Transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la solicitud, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

 
 

 

  6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

Los criterios de adjudicación de las ofertas presentadas por los licitadores se detallan en el 
apartado J del Cuadro de Características. 

 
En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores 
éste se dirimirá en la forma contenida en el apartado J.2) del Cuadro de Características. 

 
 

 

  7. LA MESA DE CONTRATACIÓN  

 

La Mesa de Contratación se compone de los miembros que figuran en el apartado I del 
Cuadro de Características. 

 
En el procedimiento abierto súper simplificado no existirá Mesa de no preverlo 
expresamente el Cuadro de Características. 

 
 

 

  8. COMITÉ DE EXPERTOS  
 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor 
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado 
por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que 
podrán pertenecer a otras áreas dependientes del órgano de contratación, pero en ningún 
caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá realizar 
la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico especializado, 
debidamente identificado en los pliegos. 

 
 

 

  9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  



 

 

 

 

 

  9.1. APERTURA DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES  

 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en 
sesión privada para revisar la documentación relativa a los archivos electrónicos o 
sobres nº 1. 

 
Si la Mesa observare defectos o errores materiales de carácter subsanable en la 
documentación presentada lo comunicará por medios electrónicos a los interesados, y 
concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. 

 
No presentar alguno de los archivos electrónicos o sobres exigidos es causa de exclusión. 

 
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico o 
sobre nº 1 y realizadas subsanaciones, en su caso, procederá, a la apertura y examen de 
las proposiciones del archivo electrónico o sobre que contenga los criterios cualitativos de 
forma interna, si los hubiera. 

 
Tras la valoración de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la apertura 
del archivo electrónico o sobre nº 1, se procederá en acto público y en el lugar, día y hora 
señalados en el anuncio de licitación, a la lectura del anuncio del contrato, se hará el 
recuento de las proposiciones presentadas y se dará cuenta de las empresas que han sido 
admitidas y de las que han sido excluidas. En este último caso se especificarán las causas 
de la exclusión. 

 
A continuación, se procederá a la apertura pública de los archivos electrónicos o sobres 
que contengan los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

 
La apertura de este archivo electrónico o sobre será siempre pública, salvo cuando se 
prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 

 
En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por haber 
sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo establecido 
en el apartado J.3) del Cuadro de Características, se requerirá al licitador/es incursos en 
temeridad dando un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base 
al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella 
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, todo ello, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 149 LCSP. En el procedimiento abierto simplificado y súper 
simplificado se llevará a cabo este requerimiento tras la clasificación de ofertas. 

 

  9.2. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

 

La Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas, de conformidad con el artículo 150 LCSP. 

 
La Mesa de Contratación, para dicha clasificación atenderá a los criterios de valoración 
señalados en el apartado J del Cuadro de Características. 



 

 

 

 

 

La Mesa de Contratación, una vez elaborado el informe correspondiente y hecha la 
valoración de los criterios de adjudicación, hace la propuesta de adjudicación al Órgano 
de Contratación (en el caso de que la clasificación se realice por la Mesa de Contratación) 
a favor del licitador con la mejor oferta. 

 
Dicha propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, 
mientras no exista acuerdo del Órgano de Contratación. 

 
Los acuerdos de la Mesa tendrán siempre carácter provisional. 

 

 

Una vez aceptada la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación por el Órgano 
de Contratación y, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 LCSP, el servicio 
correspondiente requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro 
del plazo de 10 días hábiles (7 en el procedimiento abierto simplificado y súper 
simplificado), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento: 

 
1) Presente la siguiente documentación –que declaró responsablemente poseer con la 
presentación del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador 
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra: 

 
a) Los documentos que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la 

forma siguiente: 

 
a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y cuando 

se trate de persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad o de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible por la legislación específica aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

 
a.2.- Los poderes de representación. 

 

La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará mediante su inscripción 
en su registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado respectivo o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

 
Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Para celebrar 
contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 

9.3. REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR 
OFERTA 



 

 

 

 

 

sucursal en España, con designación de apoderados/as o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 
Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal 
deberá aportarse la escritura de constitución formal de la UTE. Así mismo, deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
b) Los que acrediten que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o 

que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
y la habilitación profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) del 
Cuadro de Características 

 
En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberá 
aportar acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 LCSP. 

 
Los documentos deberán ser originales o bien copias, que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en lengua 
castellana o mediante traducción oficial. 

 

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de la Comunidad 
Autónoma correspondiente , a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, 
eximirá al licitador de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto 
a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y 
demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP). 

 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días, para su 
corrección o subsanación. 

 
2) Presente la documentación justificativa de los siguientes extremos: 

 
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la 

Hacienda Estatal y a la autonómica -específico para contratar con la Administración- y, 
con la Seguridad Social. 

 
b) En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar 

o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación 
conforme a los Pliegos. 



 

 

 

 

 

c) Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Características. 

 
En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para la presentación de la documentación y la constitución de 
la garantía en los términos señalados en la presente cláusula (art. 159.4 LCSP). 

 
El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 
71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables 
sobre su capacidad, representación y solvencia. 

 
El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo 
señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de 
contratar según lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP. 

 

  9.4. GARANTÍA DEFINITIVA  
 

El licitador que haya presentado la mejor oferta está obligado a acreditar, en un plazo 
máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, una garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación, excluido el 
IVA, y en el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 102.7 
LCSP, el citado porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado (IVA 
excluido). La forma de presentación, responsabilidades y devolución de la garantía se 
ajustará a lo establecido en los artículos 107 a 114 LCSP. 

 
Quedarán exceptuadas de la constitución de garantía definitiva las entidades que tengan 
reconocida esta e x c e p c i ó n por las leyes estatales o las disposiciones autonómicas 
correspondientes, limitadas en este último supuesto al respectivo ámbito competencial. 

 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor 
del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la 
fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolución de modificación del contrato. 

 
Motivadamente, si así figura en el apartado E) del Cuadro de Características, podrá 
establecerse una garantía complementaria que se adicionará al importe de la garantía 
definitiva, con los límites previstos en el artículo 107.2 LCSP. 

 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 
deficiencias que pudieren observarse en las obras prestadas, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 243 LCSP. 

 
Una vez finalizada la ejecución del contrato y transcurrido el periodo de garantía, se 
procederá a la devolución de la garantía definitiva, siempre y cuando el contrato se haya 
cumplido satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de 
ejecutarse sobre la garantía, de conformidad con el artículo 111 LCSP. 



 

 

 

 

 

  9.5. ADJUDICACIÓN  

 

El Órgano de Contratación deberá dictar Resolución de Adjudicación dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, de conformidad con el artículo 
150.3 LCSP. 

 
La Resolución de Adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará la adjudicación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento: https://www.atxondo.eus/es/ayuntamiento/contratacion/perfil-de- contratante-
1. 

 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con la disposición 
adicional 15ª LCSP. 

 
Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente 
al de apertura de las proposiciones, salvo que el Cuadro de Características determine otro 
distinto. 

 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el 
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones, salvo que el Cuadro de Características determine otro distinto. 

 
Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que 
estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde 
el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la 
proposición. 

 
Los plazos indicados previamente se ampliarán en quince días hábiles cuando se hubiere 
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad tal y como se indica 
en apartado 4 del artículo 149.4 LCSP. 

 
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán 
derecho a retirar su proposición. 

 
 

 

 

  10.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 

Una vez adjudicado, el contrato se formalizará en documento administrativo y se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. 

 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

http://www.atxondo.eus/es/ayuntamiento/contratacion/perfil-de-


 

 

 

 

 

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán 
éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado 
para la formalización del Contrato, y NIF asignado a la Agrupación. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 
En el procedimiento abierto súper simplificado, salvo que se comunique lo contrario en el 
Cuadro de Características, no será necesaria la formalización del contrato. La 
formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación. 

 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado en el apartado siguiente, se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 71.2.b) LCSP. 

 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en 
el artículo 150.2 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado 
anterior. 

 
Si las causas de la no formalización fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
La formalización del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrá iniciarse la 
ejecución sin que esta haya tenido lugar. 

 
Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el Perfil del 
Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicación. 

 

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulación Armonizada se procederá 
así mismo a su publicación en el DOUE. 

 

  10.2. PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

 
En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser 
sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización del mismo no 
podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión de la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se 
requerirá al Contratista para la formalización en 5 días hábiles, si no se hubiera entablado 
Recurso que conlleve la suspensión, o habiéndose entablado esta se levantará por el 
Órgano Competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la cláusula 
tercera del presente Pliego. 



 

 

 

 

 

En los supuestos de tramitación urgente, el plazo de formalización del contrato será de 7 
días siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los licitadores 
y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento sujeto a Regulación Armonizada o 
que pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización 
del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión 
de la notificación de la Adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo 
se requerirá al Contratista para la formalización en 3 días hábiles. 



 

 

 

 

 
 
 

 

  11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

  11.1. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE OBRAS  
 

El inicio del contrato se producirá con la suscripción de la comprobación del replanteo de 
las obras, en presencia del contratista, del director de la obra, remitiéndose un ejemplar de 
la misma a la unidad gestora del contrato. 

 
Previo a la firma del acta de replanteo deberá estar aprobado tanto el Plan de Seguridad 
y Salud como el Plan de Gestión de Residuos. 

 
El plazo máximo para la presentación del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión 
de Residuos será de 15 días naturales desde la adjudicación del contrato, sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento de Atxondo podrá fijar otra fecha. 

 
Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día siguiente de la firma de este acta. 

 
El plazo de ejecución total de las obras será el señalado en el apartado D.1) del Cuadro de 
Características. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Características 
existirán los hitos o plazos parciales que allí se detallan. 

 
No obstante todo lo anterior, el Responsable del Contrato se reserva la facultad de 
señalar de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo 
de ejecución de la obra. 

 
Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales 
de ejecución señaladas en el apartado K) del Cuadro de Características. 

 
El incumplimiento de las previsiones de esta cláusula dará lugar a la incoación de un 
expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 
10% al 50% del precio del contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del 
contrato. 

 

  11.2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

1º) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, al Cuadro de 
Características, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al 
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Responsable del 
Contrato, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución del contrato. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas 
implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 

 
2º) El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y 



 

 

 

 

 

reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas 
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, 
será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 
realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para 
terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. El adjudicatario responderá además de los 
deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el 
personal a su obra ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la 
indemnización procedente. 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y serán por cuenta 
de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

 
3º) Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener 
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o 
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del 
contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con 
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de 
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales 
carencias de la forma que considere más oportuna. 

 
4º) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden 
en la ejecución de lo pactado. 

 
5º) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o 
materiales a la ejecución del contrato, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su 
caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. El contratista no 
podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a los subcontratistas, 
sin la expresa autorización del Responsable del Contrato. 

 
6º) El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo. 

 
7º) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, 
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a 
cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas 
de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme 
al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. 
Los trabajos no autorizados no se pagarán, pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los 
términos establecidos en esta cláusula. El adjudicatario no tendrá derecho a percibir 
remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su 



 

 

 

 

 

demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto 
u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las 
demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se 
refiere. 

 
Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 
puede proponer al Ayuntamiento la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja 
de precios. 

 
8º) El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que 
en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia 
del contrato. 

 
9º) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los 
gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos 
particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta del contratista. 

 
10º) El contratista deberá abonar los gastos que se deriven de la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos, etc. 

 
Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de impuestos derivados de los anuncios 
de la licitación y ejecución de las obras, de la formalización del contrato, así como las tasas 
por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, liquidación y cualesquiera otras que 
resulten de aplicación a las obras, según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía 
que éstas señalan. 

 
Los gastos de ensayos de toda clase que tengan lugar durante la ejecución de las obras 
deberán realizarse con cargo al contratista, sin que en ningún caso esta cantidad y 
porcentaje puedan quedar afectados por el coeficiente de adjudicación, pudiendo 
incrementarse dicha cantidad por ampliación del contrato originada por modificaciones de 
obra. 

 
La Dirección de Obra podrá requerir al adjudicatario, con características de gastos de 
ensayos, la contratación de empresas homologadas, oficiales o privadas, para realizar el 
control de calidad de la obra siguiendo las instrucciones de dicha Dirección, con la 
posibilidad de su incremento considerada en el párrafo anterior. 

 
Dada la dificultad de subsanación de deficiencias a la terminación de las obras, cuando por 
la propia naturaleza de los trabajos que se contratan resultaran de aplicación, el contratista 
vendrá obligado a realizar las siguientes comprobaciones previas durante la ejecución de 
la obra: 



 

 

 

 

 

1. Pluviales y fecales. Al finalizar la ejecución de este capítulo se deberán realizar 
indefectiblemente las pruebas de estanqueidad, así como la realización de pruebas 
mediante cámara de TV en las conducciones, y entregar los correspondientes informes, 
incluyendo las pendientes de las mismas. 

 
2. Redes de agua. Al finalizar la ejecución de este capítulo se realizarán las pruebas de 
presión necesarias, así como, antes de su puesta en servicio, los trabajos de desinfección 
correspondientes. 

 
3. Canalizaciones. Será necesario confirmar que los tubos que quedarán vacíos no estén 

ni rotos ni hundidos, ya que se pedirán certificados de mandrilado. 

 
4. Control de explanada y firmes. Con el fin de evitar blandones una vez finalizada la 

ejecución de las bases de los pavimentos, se deberá disponer de las determinaciones de 
humedad y de densidad. Asimismo, se realizarán ensayos de carga con placa. 

 
Para la certificación total de las partidas se deberá disponer de un acta firmada por el 
director de obra indicando la correcta ejecución de los capítulos descritos y las pruebas o 
ensayos correspondientes. 

 
11º) El contratista deberá abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios 
públicos, otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y 
exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o 
como consecuencia del contrato o de su ejecución. Los gastos de suministros necesarios 
(electricidad, agua de obra, etc.) para la ejecución de la obra y, hasta su recepción correrán 
a cargo del contratista. 

 
12º) El contratista estará obligado a abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del 
objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre 
otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: todo el 
coste de personal; coste del material, elementos y útiles de necesarios para la ejecución 
del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación de la obra; gastos 
derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios materiales; 
vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. 

 
Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la coordinación de la 
seguridad y salud. 

 
13º) El contratista facilitará al Ayuntamiento, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o 
de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
realización de las obras. 

 
14º) Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado como 
falta grave. 

 
15º) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: El contratista, una vez adjudicado 
el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, sí así lo señalare 



 

 

 

 

 

el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares, elaborará un Plan de Control 
de Calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como 
base la normativa y recomendaciones vigentes. Este plan se elaborará a partir del 
Programa de Control de Calidad definido en el Proyecto o Memoria Valorada. 

 
Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de 
los diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas circunstancias deberán ser 
tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada licitador. El control de 
calidad de la obra incluirá: 

 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 

instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por el Ayuntamiento que 
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos 
para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos 
en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales 
efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

 
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, 

pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, 
o que la Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, 
hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra 
vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán 
los siguientes conceptos: 

 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador 

del trabajo estimen pertinentes. 

 
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería 

y acabados. 

 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de 

fachadas y cubiertas. 

 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución 
de la obra proyectada. 

 
Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. Los 
ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por el Ayuntamiento y su 
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 



 

 

 

 

 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, 
serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta 
del contratista. 

 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización del Ayuntamiento, y su importe será deducido 
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

 
16º) El contratista está obligado a conservar y tener dispuesto en todo momento en la 
obra el “Libro de Órdenes”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, desarrollado mediante Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de julio de 1971, 
haciendo entrega del mismo al Ayuntamiento de Atxondo, una vez efectuada la recepción 
de la obra. El libro de órdenes estará compuesto por el conjunto de actas de obras 
emitidas. 

 
17º) Con independencia de los contratos y gestiones que el Ayuntamiento de Atxondo y la 
Dirección de Obra estimen oportuno asumir por sí mismos, el contratista se 
responsabilizará de cuantos permisos y licencias sean precisos ante particulares, 
asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecución de las obras en plazo. 

 
A tales efectos el contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean 
impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y 
cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen 
convenientes a juicio de la Administración para la mejor marcha de la obra. 

 

  11.3. PROGRAMA DE TRABAJOS  
 

Una vez adjudicada la obra, el contratista detallará, junto a Dirección de Obra y Propiedad, 
el calendario de ejecución de los trabajos - teniendo en cuenta, en su caso, el presentado 
en la oferta - de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución 
inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por medio del 
Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
En el cronograma deberá incluir, en su caso, por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos: 

 
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, 
con expresión de sus mediciones. 

 
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 



 

 

 

 

 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual 
en los que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

 

  11.4. MODIFICACIÓN  
 

El Órgano de Contratación podrá acordar, una vez, perfeccionado el contrato y por razones 
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en los 
artículos 203 a 205 LCSP. Asimismo, será de aplicación lo previsto en el artículo 242 LCSP. 

 
Cabrá modificar el contrato si así se prevé de forma expresa en el apartado N) del Cuadro 
de Características. 

 
En su defecto, excepcionalmente, podrá modificarse el contrato en aplicación del artículo 
205 LCSP. 

 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación serán 
obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variación de más del 20% 
del precio del contrato. 

 
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades, el contratista 
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 
Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el Órgano de 
Contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización. 

 
 

 

 

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
fiscal, laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos profesionales o de protección 
social, de seguridad e higiene en el trabajo, de protección de datos, propiedad intelectual 
y en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable a su actividad. 

 
De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario: 

 
A) OBLIGACIONES LABORALES: 

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

12.1. OBLIGACIONES LABORALES, MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN DE 
DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 



 

 

 

 

 

A.1.) Obligaciones Generales 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento. 

 
Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el 
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna 
con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el 
cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono 
respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso 
resulte para el Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el 
adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte 
sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o 
interpretación de este contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus obras en la actividad y suscribir el 
documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los 
riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o 
establezca la legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud 
en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo 
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, 
en especial en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el 
trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con 
el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que 
legal o contractualmente correspondan al mismo. 

 
El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
El Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes 
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado 
a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a 
la Seguridad Social, modelos RNT y RLC (antiguos TC1 y TC2) o los que en el futuro 
puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento, el contratista 
deberá poner a disposición del mismo, además, la información precisa sobre los 
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. 
Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma 
fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de 
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no 
posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice el 
adjudicatario, se hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, 
número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que 
pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 



 

 

 

 

 

El adjudicatario cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del contrato, 
al menos un 2% de trabajadores/as con minusvalía, o con la ejecución de las medidas 
alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la documentación aportada 
en el momento de la licitación, cuando se encontrase obligada a ello, de acuerdo con el 
artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, pudiendo el Ayuntamiento solicitar en cualquier momento de la ejecución 
del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditación de su 
cumplimiento. 

 
Quedará obligado, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislación 
social vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda 
clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, 
cualquier otra obligación de tipo laboral. 

 
A.2.) Seguridad y Salud 

 
El contratista respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, está 
obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales y, con respecto a estas últimas, 
de forma muy especial con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. A tal efecto, deberá proponerse a la Administración el 
correspondiente Plan de seguridad y salud, para su aprobación, y dotar al centro de 
trabajo del Libro de incidencias, tal como preceptúan los artículos 7 y 13, del mismo Real 
Decreto. 

 
El contratista, subcontratista y en su caso, los trabajadores, estarán obligados a cumplir 
los preceptos previstos en los artículos 11 y 12 del Real Decreto arriba indicado. 

 
El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que, por causas 
imputables a él, pudieran ocurrir a su personal. 

 
La Administración podrá requerir al adjudicatario, por cualquier causa o motivo, la 
acreditación de cualquier extremo relacionado con el correcto cumplimiento de las 
obligaciones laborales de todo el personal vinculado a la ejecución de los trabajos 
previstos en este contrato. 

 
B) MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 

 
La adjudicataria cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentación de 
la declaración responsable a la que se refiere este Pliego, cuando la empresa se halle 
en alguna de las circunstancias siguientes: 

 
- Disponer de más de 250 trabajadores/as. 

 
- Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable. 



 

 

 

 

 

- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la 
sanción en un procedimiento sancionador. 

 
En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de igualdad, 
quedará exenta de la obligación señalada en el punto anterior. 

 
C) OBLIGACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente 
como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá 
señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que 
los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas 
obligaciones. Además, todos los trabajos de ejecución de las obras deberán respetar los 
siguientes criterios: 

 
- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 

necesaria para la ejecución de las obras. 

 
- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que 

puedan ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de los 
ciudadanos y respetando en todo caso la normativa específica sobre ruido. 

 
- Se minimizará la emisión de polvo a la atmósfera, utilizándose para ello sistemas 

de corte en húmedo, baldeos y otros sistemas adecuados para tal fin. 

 
- Los residuos que se puedan generar se deberán tratar de acuerdo a lo previsto 

por la normativa vigente. 

 
- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 

atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución 
del contrato. 

 
Las obligaciones descritas en el presente artículo constituyen condiciones especiales de 
ejecución. El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 
penalidades tipificadas como muy graves. 

 
D) PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos 
el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Atxondo (en adelante, 
el Responsable). 

 
El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con 
motivo de la participación en la presente licitación para las siguientes finalidades: 



 

 

 

 

 

a) Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. Este tratamiento 
queda legitimado por el consentimiento válidamente prestado por éstos en el 
momento de la presentación de su candidatura. 

b) Se emplearán los datos del adjudicatario para el control y ejecución de la 
relación jurídica que surja entre las partes. El tratamiento está legitimado en 
virtud de la ejecución del contrato que regirá la prestación de las obras del 
contrato. 

c) Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los 
medios que el Ayuntamiento considere oportunos, en especial a través de la 
página web de esta administración, que recoge información acerca, entre 
otros aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad está autorizada 
por la LCSP. 

 
Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista 
la relación y una vez finalizada ésta, mientras el Responsable esté legitimado para su 
tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación 
vigente. 

 
Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores 
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión y 
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho 
a solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el 
Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 
El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por 
escrito al Responsable a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de 
Características, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en 
cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable 
o la Agencia Vasca de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad 
tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su página web, 
https://www.avpd.euskadi.eus. 

 
Si para la ejecución de la obra debiera accederse a datos de carácter personal de los 
que es responsable el Ayuntamiento, el adjudicatario ostentaría la condición, a los 
efectos de la normativa de protección de datos, de encargado de tratamiento. En este 
caso, será necesario la formalización de un contrato en el que se regulen las condiciones 
de dicho tratamiento, debiendo contener al menos los siguientes aspectos: 

 
a) Compromiso de tratar los datos única y exclusivamente de acuerdo con las 

instrucciones documentadas que el Ayuntamiento le facilite debiendo poner en 
conocimiento del Ayuntamiento cualquier indicación que, a juicio del 
adjudicatario, infrinja la normativa de protección de datos. La sujeción a las 
instrucciones del Ayuntamiento deberá producirse igualmente en el caso de 
los sub-encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de datos 
que deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento. 

b) En el caso de que el adjudicatario determine los fines y medios del tratamiento, 
será considerado responsable, estando afecto a las responsabilidades legales 
establecidas en la normativa de protección de datos. 

http://www.avpd.euskadi.eus/


 

 

 

 

 

c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, 
compromiso de aplicación y actualización de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 
riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, 
así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 
libertades de las personas físicas. 

d) Puesta a disposición del Ayuntamiento de toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento 
General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), así como en la 
correspondiente Ley Orgánica. En este sentido se compromete y obliga, a 
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por 
parte del Ayuntamiento de otro auditor autorizado ésta. 

e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego 
fuera necesario realizar la evaluación de impacto del artículo 35 RGPD 
compromiso del adjudicatario de ayudar al Ayuntamiento en la realización y 
mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta previa. 

f) Obligación de notificar al Ayuntamiento, sin dilación indebida, las violaciones de 
la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, 
juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia. 

g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de 
aplicación la excepción prevista en el artículo 30.5 RGPD. 

h) A elección del Ayuntamiento, una vez cumplida la ejecución de la obra, 
obligación del adjudicatario de: 

- suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que 
alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos. conservación, 
caso en el cual no procederá la supresión de los datos personales o 

- devolver todos los datos personales una vez finalice la prestación de los 
servicios de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar. 

 
De indicarse así en el Cuadro de Características, y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el 
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar: 

 
a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos. 

 
b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de 
lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP. 

 
c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización 
del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar 
ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a 
los mismos. 

 
d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la 



 

 

 

 

 

vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la 
letra c) anterior. 

 
e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional 
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 
Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso tendrán el 
carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 
del artículo 211 LCSP. 

 
El contratista quedará sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos, siendo ésta una obligación contractual esencial (211.1.f) 
LCSP). 

 
E) PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL 

 
La denominación Ayuntamiento de Atxondo y su logotipo constituyen un signo distintivo 
registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, del que es titular éste. La 
participación en la presente licitación o la eventual adjudicación del mismo, no otorgan 
ningún derecho de utilización sobre la marca antes mencionada. 

 
Serán de titularidad exclusiva del Ayuntamiento, los resultados objeto del presente 
Pliego, así como todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que se generen 
como consecuencia de la ejecución del contrato, incluido en su caso posibles 
actualizaciones, modificaciones, documentación, manuales, etc. que se creen durante 
la vigencia del mismo. 

 
En relación a las obras protegibles bajo propiedad intelectual, el adjudicatario deberá 
ceder en exclusiva todos los derechos sobre las obras, incluyendo los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin ningún tipo de 
limitación, para todas las modalidades de explotación conocidas al momento de la firma 
del contrato por el máximo tiempo legalmente posible y con un ámbito de eficacia 
mundial, sin que quepa ninguna compensación económica adicional. En el caso de 
que en el marco del contrato se crearan o desarrollaran programas informáticos el 
adjudicatario deberá hacer entrega del código fuente del software creado una vez 
finalizada la prestación, o en su caso en el momento en que el contrato fuera rescindido 
por alguna de las partes. 

 
En el caso de los derechos de propiedad industrial, la titularidad es igualmente exclusiva 
y comprenderá la posibilidad de explotarlos en cualesquiera campos y de registrarlos o 
no ante cualesquiera oficinas de propiedad industrial, siendo el ámbito mundial y por el 
máximo tiempo legalmente posible. 

 
El adjudicatario deberá ser titular o tener autorización de quien ostente los derechos de 
explotación, de los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios para la 
ejecución del contrato, circunstancia que podrá ser comprobada por el Ayuntamiento en 
cualquier momento de la vigencia del contrato. Así, el adjudicatario exonerará al 
Ayuntamiento de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones 



 

 

 

 

 

de cualquier índole dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y medios 
utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente Pliego, procedentes de los 
titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. 

 

  12.2. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  
 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y 
de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento, en su caso. 

 
Si llegado el término del plazo total citado, el contratista hubiera incurrido en demora por 
causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución del contrato o 
por la imposición de penalidades económicas. Éstas serán diarias, en la proporción de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. En todo caso, la constitución en demora 
del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte del Ayuntamiento. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos 
parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el órgano de contratación 
estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de una penalidad equivalente al 10 
por 100 del precio total del contrato. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. 

 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del 
contratista. 

 

  12.3. SECRETO PROFESIONAL Y TRANSPARENCIA  
 

SECRETO PROFESIONAL 

 
El adjudicatario se compromete a mantener la más estricta confidencialidad y secreto sobre 
la información confidencial, comprometiéndose a no revelarla a terceros, salvo en los casos 
específicamente previstos en este Pliego, debiendo implementar las medidas técnicas, 
jurídicas, formativas y organizativas que garanticen dichas obligaciones de confidencialidad 
y secreto. 



 

 

 

 

 

El adjudicatario se compromete a limitar el acceso a la información confidencial a las 
personas de su organización que estrictamente precisen tener acceso para el cumplimiento 
del contrato, debiendo por otro lado, con carácter previo a que se produzca dicho acceso a 
la información confidencial, suscribir un contrato de confidencialidad que garantice el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego. De igual modo, el adjudicatario se 
compromete a suscribir acuerdos de confidencialidad en iguales términos a los reflejados 
en el presente pliego con cualesquiera empresas, asociaciones, fundaciones, 
profesionales, etc., a los que se les pueda subcontratar, cuando esto sea posible según las 
previsiones del contrato, parte de las acciones a acometer en el proyecto. 

 
La información confidencial única y exclusivamente podrá ser utilizada por el adjudicatario 
en el marco del presente compromiso y con el único objetivo del cumplimiento y desarrollo 
del mismo, no pudiendo emplearse ni aplicarse para otro tipo de propósito o finalidad 
diferente a la contenida en el contrato. 

 
Al momento de la finalización del contrato, por cualesquiera causas que fueran, el 
adjudicatario, con carácter general y salvo que haya otra previsión en el contrato, deberán 
proceder a la devolución de la información y en su caso, a la eliminación de manera efectiva 
y segura de sus sistemas informáticos en el caso de que la hubiera incorporado a los 
mismos. 

 
El deber de confidencialidad estará vigente durante la vigencia del contrato y se mantendrá 
en vigor los cinco (5) años siguientes a su finalización con independencia de la causa que 
motive la resolución. Por su parte, el ámbito territorial del compromiso de confidencialidad 
será mundial. 

 
Se entenderá como información confidencial, cualesquiera datos, procedimientos, técnicas, 
know-how, informaciones o explicaciones que sobre los anteriores elementos se realice, 
con independencia de la naturaleza que tengan ya sea técnica, comercial o económica, 
que el Ayuntamiento revele, comunique o ponga a disposición del adjudicatario, con 
independencia del medio o procedimiento empleado para ello, incluido la comunicación 
oral, durante la vigencia del contrato. 

 
No obstante, no tendrá la consideración de información confidencial y por tanto no estará 
sometida a las obligaciones estipuladas en la presente cláusula toda aquella información 
que el adjudicatario estuviera en condiciones de probar que: 

 
– Hubiera sido conocida por el adjudicatario por un medio legítimo con 

anterioridad a haber sido recibida del Ayuntamiento. 

 
– Sea en el momento de recibirla del Ayuntamiento, o se convierta más tarde, 

de carácter público o de dominio público. 

 
– Se reciba a través de terceros que no tengan ninguna obligación de 

confidencialidad con el adjudicatario. 

 
– Sea desarrollada por el adjudicatario independientemente de la información 

confidencial que ha recibido del Ayuntamiento, siempre y cuando se pueda 
acreditar documentalmente. 



 

 

 

 

 

– El adjudicatario se vea obligado a poner en conocimiento de un tercero por 
exigencia legal. No obstante, en dicho caso el adjudicatario notificará con la 
mayor brevedad posible al Ayuntamiento dicha circunstancia para que pueda 
tomar las medidas que estime oportunas con el fin de preservar la 
confidencialidad de dicha Información. En cualquier caso, el adjudicatario se 
compromete a facilitar únicamente aquella información que estén obligadas 
a divulgar, y a llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para preservar la 
confidencialidad de la información. 

 
– El Ayuntamiento le autorice a divulgar. 

 
TRANSPARENCIA 

 
El adjudicatario estará obligado a facilitar al Ayuntamiento de Atxondo cuantos datos o 
documentos resulten necesarios para dar debido cumplimiento a las prescripciones 
contenidas en el Capítulo III de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, así como al artículo 49.4 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

 
Los datos o documentos solicitados serán entregados en el plazo necesario para dar debido 
cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicará en el 
requerimiento que se le remita al efecto. 

 
La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos será considerada 
como infracción susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
192 y 193 LCSP. 

 

 

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en 
que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del 
equipo de trabajo asignado a la ejecución del contrato. 

 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en 
orden a no alterar el buen funcionamiento de la obra (cuando existan razones que justifiquen 
esta exigencia), informando en todo momento al Ayuntamiento. 

 
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, 
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de 
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio 
de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador. 

12.4. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA 



 

 

 

 

 

3. La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores asignados a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 
4. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 
del equipo de trabajo asignado al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro 
lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación de la obra contratado. 

 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal al puesto de trabajo. 

 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal asignado a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
con el Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen funcionamiento de la obra. 

 
e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en 

la composición del equipo de trabajo asignado a la ejecución del contrato. 

 
f) En referencia a la relación entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, toda 

comunicación entre ambas entidades deberá hacerse por escrito, siendo la persona 
de contacto en el Ayuntamiento el responsable designado por la gerencia del centro. 

 

 

A. El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños 
y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización, protección o señalización de 
las obras. Así, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 196 de la LCSP. Cuando tales daños 
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden del órgano de contratación, será responsable el órgano de contratación dentro 
de los límites señalados en las leyes. 

 

B. A tales efectos, la empresa adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios. En 

12.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS 

CAUSADOS 
CONTRATO 

A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 



 

 

 

 

 

todo caso, el contratista deberá aportar, antes de la adjudicación del contrato, copia 
de la póliza de los siguientes contratos de seguro que el adjudicatario contratará y 
mantendrá a su cargo durante el período de construcción y el plazo de garantía: 

 

C. Seguro a todo riesgo de construcción. Deberá cubrir los daños que puedan sufrir 
las obras realizadas y en curso de realización. Quedará asegurada toda pérdida o 
daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el período de 
construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 
consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma 
asegurada deberá ser igual, como mínimo, al precio del contrato. Podrá cumplirse esta 
obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de 
construcción que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la 
suma asegurada exigida y así se acredite mediante la correspondiente certificación 
expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante. 

 

D. Seguro de responsabilidad civil por importe señalado en el Cuadro de 
Características. Deberá incluir la responsabilidad general, patronal, cruzada y de 
trabajos terminados. Deberá constar como asegurado adicional el Ayuntamiento de 
Atxondo. 

 

E. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante 
el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los 
defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una 
actuación u orden del órgano de contratación. 

 

F. Durante la ejecución de los trabajos, el órgano de contratación designará un director 
de la obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de 
la correcta realización de la obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario 
las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos, al control y 
vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí depositados. 

 
 
 

 

  13.1. ABONO  
 

A los efectos del pago, se expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 
proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos 
de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en 

13. DERECHOS DEL CONTRATISTA: ABONO DE LOS TRABAJOS Y 
FACTURACIÓN 



 

 

 

 

 

los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y 
los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

 
El abono de las obras se realizará según se indica en el apartado C.8 del Cuadro de 
Características. 

 

  13.2. FACTURACIÓN  
 

Las facturas deberán ser conformadas por el Responsable del Contrato y deberá emitirse 
de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente constará: numeración 
seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF del expedidor y 
destinatario y el IVA repercutido. 

 
Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará 
su subsanación sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su corrección. 

 
Según cada caso la factura puede ser electrónica o en papel de acuerdo con lo previsto 
en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación que se detalla a continuación. 

 
Factura electrónica 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas los contratistas que tengan la consideración de 
personas jurídicas tienen la obligación de presentar factura electrónica a través del Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas para el Ayuntamiento de Atxondo (NIF 
P4811300E) haciendo referencia a los códigos DIR3 (Oficina Contable, Órgano Gestor y 
Unidades Tramitadoras) de acuerdo con la información publicada en la página web del 
Ayuntamiento (https://www.atxondo.eus/es/facturas). 

 
konbenio 

La obligación abarca a todas las personas jurídicas, sin perjuicio de su forma societaria y 
del importe de la factura. 

 
Factura en papel 

 
Se excluyen de la obligación de presentar factura electrónica a las emitidas por las 
personas físicas o proveedores del exterior. 

 
No obstante, las personas físicas, que no están obligadas a facturar electrónicamente, 
pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrónicas. 

 
En los supuestos en los que no se use la factura electrónica, las facturas emitidas por los 
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

 
En la factura deberán identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida la 
misma. 

https://www.atxondo.eus/es/facturas


 

 

 

 

 
Sólo se abonará el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista no 
podrá realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de forma 
reglamentaria. 

 
Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de 
maquinarias adscritos a las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 

 
El contratista no podrá reclamar ningún precio ni indemnización por aquellos trabajos 
realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni aún en el 
caso de alegar y demostrar que las obras así ejecutadas eran absolutamente necesarias 
para asegurar una perfecta realización del proyecto como consecuencia de lo señalado 
en los apartados anteriores. 

 
El licitador está obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, quedando 
condicionada la tramitación correspondiente al pago, en el supuesto de que existan deudas, 
hasta el momento en que se salden las mismas. 

 
 

 

 

  14.1. CESIÓN  
 

Las partes podrán ceder los derechos dimanantes del presente contrato con los requisitos 
y condiciones establecidos en el artículo 214 LCSP y si el Cuadro de Características así 
lo permite. 

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista 
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 

14. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 



 

 

 

 

 

hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

 
No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial 
de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

 
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se deben 
cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

 
 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

 
 La autorización de la cesión se otorgará siempre que se den los siguientes 

requisitos: 

 
 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No será 

de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista 
en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en 
la legislación concursal. 

 
 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 

  14.2. SUBCONTRATACIÓN  
 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que, conforme a lo establecido en el apartado 
Ñ del Cuadro de Características, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 
directamente por el primero. 

 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
1. Si así se prevé en el apartado Ñ del Cuadro de Características, los licitadores deberán 

indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la 
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en 
la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no 
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones de que éstos no están incursos en prohibición 
de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente. 
Este régimen será igualmente aplicable si los 



 

 

 

 

 

subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su 
perfil profesional. 

 
2. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 

contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición 
de contratar. 

 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

 
3. En el apartado Ñ del Cuadro de Características podrán establecerse que determinadas 

tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas 
directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá 
ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

 
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal. No cabrá 

ejercer la acción directa del artículo 1597 del Código Civil. 

 
5. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a 
las empresas subcontratistas de las condiciones de ejecución previstas en el apartado 
K del Cuadro de Características estando las mismas obligadas, también, a su 
cumplimiento. 

 
6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 

pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales desde 
la presentación de la factura. El plazo para la aprobación o conformidad no será 
superior a treinta días naturales desde su presentación. 

 
7. El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de subcontratación en el sector de la construcción, u otra que la sustituya. 
 
 

 

15. PENALIDADES 



 

 

 

 

 

  15.1. APLICACIÓN DE PENALIDADES  

 

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la LCSP, el Ayuntamiento, previa motivación, documentación del 
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 
días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados 
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños y/o perjuicios, la 
correspondiente indemnización. 

 

  15.2. FALTAS PENALIZABLES  

 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
LCSP. 

 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia 
de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o 
reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al 
conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se 
tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales 
al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo 
cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una 
infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración 
deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

 
Toda falta cometida por el contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzcan la vida 
económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, 
parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

 
 La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia 
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por 
negligencia o descuido excusable. 

 El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor 
gravedad en este pliego. 

 Originar molestias innecesarias al vecindario. 

 La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 



 

 

 

 

 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida 
económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen 
un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. Entre 
otras serán las siguientes: 

 
 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 

inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido 
continuado. 

 En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de 
tres faltas leves en el transcurso de un año. 

 No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en 
razón del contrato prestado. 

 No reparar los daños producidos en los bienes del Ayuntamiento o de terceros como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 

 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

 La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

 La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación 
maliciosa del contratista. Entre otras serán las siguientes: 

 
 El incumplimiento de los criterios de adjudicación o cuando se incumpla alguno o 

algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

 El fraude económico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad, 
o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días 
o el abandono del contrato. 

 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de 
un año. 

 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, 
tanto en su calidad como en la cantidad. 

 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una 
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos, responsables y/o 
empleados. 

 Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

 Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento. 

 La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

 La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 La falsedad en los informes. 

 No disponer   de   los   medios   personales   y   materiales   suficientes para   el 



 

 

 

 

 

cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como 
de los requeridos tanto por el Responsable del Contrato. 

 El abandono del contrato. 

 Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 
medioambiental. 

 La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

 
A estas penalidades se podrán adicionar las recogidas en el apartado L del Cuadro de 
Características. 

 

  15.3. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES  

 

Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 12.2 de este pliego, 
salvo que en el apartado L del Cuadro de Características se establezca otra distinta. 

 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

 
 Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% 

y el 3% del precio de adjudicación del contrato. 

 Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicación del 
contrato. 

 Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el 
incumplimiento de sus obligaciones: 

 
a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

 
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

 
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 
El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos 
en los pagos o, en su caso, de la fianza. 

 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización al Ayuntamiento de 
los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infracción. 

 
 

 

16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 



 

 

 

 

 

Con carácter general y de conformidad con el art. 209 LCSP, este contrato se extinguirá por 
cumplimiento o por resolución. 

 

  16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se dé la recepción de las obras 
de conformidad con lo establecido en el presente pliego y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, y dichas obras hayan sido recibidas de conformidad por parte del Ayuntamiento 
sin que éste haya formulado queja ninguna, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. 

 
A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

 
Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, 
de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin 
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de 
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa 
que haya participado en la ejecución de obra. 

 
El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a 
contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido 
este plazo y sin intimación previa del Ayuntamiento, este podrá hacer dicha retirada y 
limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin 
que pueda el contratista exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los 
aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias 
conforme a la normativa correspondiente. 

 
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 

 
B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la 
recepción de las mismas, siendo el plazo de garantía establecido en el apartado D.4) del 
Cuadro de Características contados a partir de la recepción. Durante dicho plazo serán de 
cuenta del contratista los trabajos necesarios para reparar inmediatamente cuantos 
desperfectos se observaren que obedezcan a la indebida ejecución de las obras, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el art. 243 LCSP. 

 
El contratista solicitará la recepción y convocará a las partes, al menos con 20 días 
naturales de antelación, para proceder a la recepción. La Administración podrá acordar la 
realización de este acto en un plazo no superior a 30 días naturales después de la 
finalización de las obras. 

 
Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

 
 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 

técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo 
aprobadas. De preverlo así el Cuadro de Características podrán efectuarse 
recepciones parciales sobre aquellas partes de obra susceptibles de ser 



 

 

 

 

 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 
en el contrato. 

 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 
instalaciones de la edificación y de la urbanización. El contratista deberá prever y 
disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 

 Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de las diferentes obras, incluidos todos los boletines. 

 
Se considerará que una instalación está terminada cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
 Haber realizado la puesta en marcha. 

 Haber realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

 Haber sido legalizada. 

 Haber sido entregada a la Dirección de Obra, sin coste para el Ayuntamiento, la 
documentación final de la instalación. En todo caso, deberá entregarse la siguiente 
documentación: 

- Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo 
requiriese la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato 
informático compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación 
será entregada en formato pdf y asimismo en toda la información cartográfica 
deberá presentarse en coordenadas ETR89 y en las capas, formatos y con las 
denominaciones establecidas en el archivo semilla que deberá ser solicitado a 
los servicios técnicos municipales. 

- La documentación descriptiva de los controles de calidad realizados a los 
elementos que compongan la obra. 

- Además, deberá entregarse una colección completa de fotografía digital (con 
imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con 
fotografías generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren 
oportunas. 

- Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, 
suministradores, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

- Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 
- Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o 
DVD). 

 
2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá un facultativo designado por 
el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la LCSP. 

 
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 
operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos 



 

 

 

 

 

podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al 
que se refiere el párrafo anterior, pueda ser ampliado, siempre que no supere en ningún 
caso los cinco meses. 

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 
plazo de garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

 
Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el 
expediente, se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el 
previo acto de recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la 
Administración, a los efectos de cómputo del periodo de garantía. 

 
En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por el 
Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y el contratista. 

 

  16.2. PLAZO DE GARANTÍA  
 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo 
casos especiales. 

 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y 
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, si así se permite en el 
apartado D.5 del Cuadro de Características. 

 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en marcha para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 
desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 



 

 

 

 

 

consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan. 

 

  16.3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Serán causas de resolución del contrato las establecidas en este Pliego y en los artículos 
211 y 245 LCSP, con los efectos previstos en los arts. 213 y 246 LCSP. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados 
al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

 

 

  17.1. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, lo podrá modificar, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 203 y siguientes LCSP, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 
la LCSP. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, 
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, pondrán 
fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

 

  17.2. JURISDICCIÓN  
 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

 
- Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano de contratación de conformidad con 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, cuando por razón de la cuantía 
no proceda recurso especial. 

 
- Recurso de alzada, ante el órgano de contratación, frente a las resoluciones de la Mesa 
de Contratación, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un 
mes, cuando por razón de la cuantía no proceda recurso especial. 

 
- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado O del Cuadro 
de Características) en materia de contratación pública ante el Órgano Administrativo de 
Recursos contractuales de Euskadi en el plazo de quince días hábiles, conforme al 
artículo 50 LCSP. Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente 
suspendido. 
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- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la vía administrativa en el plazo 
de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 
de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

D/Doña……………….., vecino/a de ……………………, con domicilio en ................... , en nombre 
propio o en representación de ……………., enterado/a de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por el Ayuntamiento de 
Atxondo  que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecución del contrato denominado 
“……………………………………………” y, aceptando íntegramente el contenido de los mismos, 
en nombre…….….. (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en este 
último caso sus circunstancias), se compromete a realizar el citado contrato conforme a los 
siguientes criterios establecidos en la presente licitación, en el mismo orden y con el siguiente 
resultado que, a continuación, se detallan: 

 
- CRITERIO Nº 1: 

 
- CRITERIO Nº 2: 

 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 

 
Cuando los criterios se correspondan con alguno de los que, más abajo se relacionan, 
cumplimentar el modelo de la siguiente manera: 

 
a) En el caso de la oferta económica señalar importe total de ........................................ EUROS 
(en letras y números), el cual comprende las siguientes partidas: 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO ........................................ euros. 

IVA .............................................................................................. euros. 

 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos informamos a los licitadores que 
el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Atxondo (en adelante, el Responsable), sita en  Plaza Fueros 1 48292, con número 
de teléfono 946821009 y dirección de correo electrónico idazkaritza@atxondo.eus. El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten 
los licitadores por la participación en la licitación para las siguientes finalidades: a) Gestionar su participación en la licitación. Este tratamiento queda 
legitimado por el consentimiento válidamente prestado por los licitadores en el momento de su participación. b) Publicación de los datos de los licitadores 
y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la página web de la compañía, que recoge 
información acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compañía. Esta finalidad está autorizada por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación y una vez finalizada ésta mientras el Responsable 
esté legitimado para su tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. 

 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso 
rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho a solicitar la limitación u oposición del 
tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de contacto 
indicados previamente, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse 
indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto          y          
que          son          accesibles          a          través          de          su          página          web: https://www.avpd.euskadi.eus. 

ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA 

mailto:idazkaritza@amorebieta.eus
https://www.avpd.euskadi.eus/


 

 

 

 

 
 

 

  ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS.  
 

 

D/Dª. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….. C/ o Plaza ..................... , con D.N.I. 
………………..,   actuando   en   su   propio   nombre   y   derecho   o   en representación   de 
……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 
presentada para la contratación de las obras , declara bajo su responsabilidad: 

 
(Indíquese lo que proceda): 

 
☐ Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación adjunta, 
sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado 
precepto. 

 
Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF……………………….. 

 
1.- 

 
2.- 

 
3.- 

 
☐ Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas. 

 
 
 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 

 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos informamos a los licitadores que 
el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Atxondo (en adelante, el Responsable), sita en Plaza Fueros 48292, con número 
de teléfono 946821009 y dirección de correo electrónico idazkaritza@atxondo.eus. El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten 
los licitadores por la participación en la licitación para las siguientes finalidades: a) Gestionar su participación en la licitación. Este tratamiento queda 
legitimado por el consentimiento válidamente prestado por los licitadores en el momento de su participación. b) Publicación de los datos de los licitadores 
y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la página web de la compañía, que recoge 
información acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compañía. Esta finalidad está autorizada por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación y una vez finalizada ésta mientras el Responsable 

esté legitimado para su tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. 

 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso 

rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho a solicitar la limitación u oposición del 
tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de contacto 
indicados previamente, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse 
indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que 
son accesibles a través de su página web: https://www.avpd.euskadi.eus. 
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