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1.1.- Información previa e Informes 

                                      

        NOTA PREVIA: ASPECTOS GENERALES                 
1.1.1 Ud NOTA PREVIA: ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR LA EMPRESA 

CONTRATISTA 

TODA DESCRIPCION ESCRITA EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEBE SER CORROBORADA 

CON LA PRESCRIPCION GRAFICA Y ESCRITA DE 

PROYECTO, CON ESPECIAL ATENCION LOS DETALLES GRAFICOS EN PLANOS: ANTE 

CUALQUIER INCONGRUENCIA O DUDA, ESTA DEBE SER 

CONSULTADA Y LA D.F. SE RESERVA EL DERECHO A EXIGIR LA SOLUCION MAS 

APROPIADA Y ACORDE CON LAS NECESIDADES DEL 

PROYECTO. 

TODAS LAS PARTIDAS SE DEBERAN EJECUTAR SEGUN LO DISPUESTO EN EL 

DOCUMENTO COMPLETO DE PROYECTO REDACTADO POR E45ARKITEKTURA, PARA 

CUMPLIR CON EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION Y CUALQUIER OTRO 

REGLAMENTO O NORMATIVA DE 

EDIFICACION DE REFERENCIA, SOLUCION EQUIVALENTE Y COMPLEMENTARIA, 

COMPLEMENTANDO LAS SOLUCIONES PRESCRITAS EN BASE 

A LO PRESCRITO POR DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TECNICA O DE ADECUACION AL 

USO, HOJAS DE SISTEMAS, FICHAS TECNICAS DE 

PRODUCTOS, DOCUMENTOS CE Y NORMAS UNE. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS CONCEPTOS Y DE LAS CANTIDADES O RENDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN ESTE CAPITULO DE MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO, EN TODAS LAS PARTIDAS CON DESCOMPOSICIÓN DE PROYECTO, LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUIRÁ LA TOTALIDAD 

DE LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA DE PROYECTO, 

DEBIENDOSE EJECUTAR LO EXPRESADO EN LA 

DESCRIPCIÓN* (RESUMEN) DE CADA PARTIDA Y EN LA DOCUMENTACION GRAFICA Y 

ESCRITA DE PROYECTO (MEMORIA JUSTIFICATIVA, 

LEYENDAS EN PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS). 

*EN CASO DE INCONGRUENCIAS ENTRE LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA Y LA 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA SE 

RESERVA EL DERECHO DE DEFINIR CUAL DE LAS DOS PREVALECE DE CARA A 

RESOLVER LOS DETALLES DE LA MANERA MAS EFICIENTE, A 

JUICIO DE ÉSTA. 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SE DEBERA 

CONTAR CON: 

- UN EQUIPO HUMANO Y MATERIAL ADSCRITO A LA OBRA CON CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL, EN NÚMERO SUFICIENTE, CON EXPERIENCIA 

EN OBRAS Y TRABAJOS SIMILARES, MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS PROPIOS Y SU 

DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN, CON GRADO 

ELEVADO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA MATERIA Y CON GRADO DE DEDICACIÓN Y 

ASIGNACIÓN PERSONALIZADA DE MEDIOS HUMANOS. 

- REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS CON LEVANTAMIENTO MEDIANTE TEODOLITO O SIMILAR 

Y POSTERIOR DIBUJO Y VERIFICACIONES ASISTIDO 

POR ORDENADOR 2D Y 3D, MEDIOS TELEMÁTICOS COMO CORREO ELECTRÓNICO ENTRE 

OTROS A PIÉ DE OBRA, MANEJO DE DIBUJO 

ASISTIDO POR ORDENADOR EN TÉCNICO A PIÉ DE OBRA, Y SISTEMA DE GESTIÓN 

(RELATIVO AL LISTADO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADO, CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

MODIFICACIONES, PUNTOS CRÍTICOS, ACTAS Y REUNIONES, ETC.). 

EN EL PRECIO A OFERTAR DE TODAS LAS PARTIDAS SE INCLUYEN LOS MEDIOS 

AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS. 

Y QUEDARAN INCLUIDOS LOS REMATES Y AYUDAS DE NECESARIOS, TANTO PARA 

INSTALACIONES COMO OFICIOS. ASI COMO, LA LIMPIEZA 

PERIODICA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 

COMO ACTUACIÓN PREVIA PRELIMINAR LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS OBRAS 

DEBERÁ CORROBORAR (SIN COSTE ALGUNO) EL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO NECESARIO, PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

PARA CONTRASTAR LOS CRITERIOS DEL EDIFICIO Y MARCAR PUNTOS FIJOS (HITOS) DE 

REPLANTEO. 

  

      Total Ud  ......:     1,000 1,00 1,00 

                                      

        LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO                 
1.1.2 Ud Replanteo topográfico con levantamiento mediante teodolito o similar. Y posterior dibujo y 

verificaciones asistido por ordenador 2d y 3d, previo al inicio de la ejecución de la obra.   

      Total Ud  ......:     1,000 1,00 1,00 
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Total subcapítulo 1.1.- Información previa e Informes: 2,00 

1.2.- Protecciones provisionales 

1.2.1.- Arbolado 

                                      

        PROTECCIÓN DE ARBOLADO                 
1.2.1.1 Ud Protección de árbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel 

de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, amortizables, bases prefabricadas de 

hormigón, para soporte de los postes, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de 

expansión de acero, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los trabajos en 

las proximidades. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 

periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Partida a corroborar en obra 

por la D.F 

6           6,000 
  

              6,000 6,000 

      Total Ud  ......:     6,000 25,50 153,00 

Total subcapítulo 1.2.1.- Arbolado: 153,00 

1.2.2.- Equipamiento 

                                      

        PROTECCIÖN DE MOBILIARIO                 
1.2.2.1 Ud Suministro y colocación de protección de mobiliario existente (bancos, farolas, barandilla...) 

contra posibles daños, con un cercado fijo de madera acabada con protección acolchado 

por dentro, fijada con tornapunta de madera en todas las caras, de dimensiones máximas 150 

por 200 por 300 cm, para proteger el elemento de posibles daños manuales y mecánicos como 

golpes y roces producidas por vehículos, maquinaria de construcción u operarios, incluso 

limpieza final, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según proyecto, CTE y 

normativa aplicable. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Bancos 4           4,000   
Fuente 1           1,000   
Papeleras 3           3,000   
Farolas 6           6,000   
              14,000 14,000 

      Total Ud  ......:     14,000 8,81 123,34 

Total subcapítulo 1.2.2.- Equipamiento: 123,34 

1.2.3.- Barandillas, aceras y bordillos 

                                      

        PROTECCIÓN DE BARANDILLAS                 
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1.2.3.1 M² Protección de barandillas existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos 

durante los trabajos, mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, amortizables, bases prefabricadas de hormigón, para 

soporte de los postes, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de 

acero, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los trabajos en las 

proximidades. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 

de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Barandilla perimetral curva   2,050   1,200     2,460   
    37,800   1,200     45,360   
    39,280   1,200     47,136   
Barandilla perimetral recta   15,340   1,200     18,408   
              113,364 113,364 

      Total m²  ......:     113,364 2,50 283,41 

Total subcapítulo 1.2.3.- Barandillas, aceras y bordillos: 283,41 

Total subcapítulo 1.2.- Protecciones provisionales: 559,75 

1.3.- Desconexión de acometidas 

1.3.1.- Instalaciones eléctricas 

                                      

        
DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA URBANIZACIÓN                 

1.3.1.1 Ud Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica de la urbanización, con 

corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía 

suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar 

unida.  

PARTIDA EN PREVISION, A COMPROBAR PREVIAMENTE POR D.F. NO SE EJECUTARÁ NADA HASTA 

DECISION FORMAL DE D.F. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de la D.F. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Desconexión de alumbrado e 

instalación electrica existente 

1           1,000 
  

              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 194,02 194,02 

Total subcapítulo 1.3.1.- Instalaciones eléctricas: 194,02 

1.3.2.- Instalaciones de saneamiento 

                                      

        

DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN DE 

SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN EN EL NUEVO PUNTO DE 

CONEXIÓN 
                

1.3.2.1 Ud Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su 

ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de 

acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con 

aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 

estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

PARTIDA EN PREVISION, A COMPROBAR PREVIAMENTE POR D.F. NO SE EJECUTARÁ NADA HASTA 

DECISION FORMAL DE D.F. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 142,88 142,88 

Total subcapítulo 1.3.2.- Instalaciones de saneamiento: 142,88 

Total subcapítulo 1.3.- Desconexión de acometidas: 336,90 

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 898,65 
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2.1.- Demolición completa 

2.1.1.- Edificio 

                                      

        
DEMOLICIÓN COMPLETA, ELEMENTO A ELEMENTO, DE 

PERGOLA AISLADA de 60M².                 

2.1.1.1 Ud Demolición COMPLETA, elemento a elemento, de pergola aislada de 60m².  

Desmontaje de pergolada formada por estructura metálica mediante 4 pilares formados por 

piezas simples de perfil hueco circular de acero conformado en frío Ø 125.6 o similar; Cubierta 

inclinada de estructura ligera de madera con pendiente inferior a 30% y capa de cobertura 

mediante chapa metálica; Base de pergola formada por bancada de hormigón/fábrica 

revestida en piezas de piedra natural. Todo ello, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos, incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

contenedor. 

SE RECOMIENDA OFERTAR OBSERVANDO LA PERGOLA IN SITU. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pérgola central (única) 1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 1.164,93 1.164,93 

Total subcapítulo 2.1.1.- Edificio: 1.164,93 

Total subcapítulo 2.1.- Demolición completa: 1.164,93 

2.2.- Cimentaciones 

2.2.1.- Contenciones 

                                      

        DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL                 
2.2.1.1 M³ Demolición de muro de contención de hormigón armado con retroexcavadora con martillo 

rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

PARTIDA A CORROBORAR EN OBRA POR LA D.F. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muro de contención 

perimetral en conflicto con 

nueva cimentación Z1a 

  6,000 0,400 1,500     3,600 

  

              3,600 3,600 

      Total m³  ......:     3,600 75,50 271,80 

Total subcapítulo 2.2.1.- Contenciones: 271,80 

Total subcapítulo 2.2.- Cimentaciones: 271,80 

2.3.- Estructuras 

2.3.1.- Hormigón 

                                      

        DEMOLICIÓN DE MURETE PERIMETRAL                 
2.3.1.1 M³ Demolición de murete perimetral de hormigón armado revestido con piedras naturales, con 

medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso Oeste   5,990 0,400 0,800     1,917   
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    5,060 0,400 0,800     1,619   
              3,536 3,536 

      Total m³  ......:     3,536 65,50 231,61 

Total subcapítulo 2.3.1.- Hormigón: 231,61 

Total subcapítulo 2.3.- Estructuras: 231,61 

2.4.- Instalaciones 

2.4.1.- Salubridad 

                                      

        

DEMOLICIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN Y 

CON RECUPERACIÓN DE TAPAS, REJILLAS O ELEMENTOS 

ANÁLOGOS. 
                

2.4.1.1 Ud Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, de más de 500 l de capacidad, con medios 

manuales y con recuperación de tapas, rejillas o elementos análogos, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

PARTIDA EN PREVISION, A COMPROBAR EN OBRA POR D.F. NO SE EJECUTARÁ NADA HASTA 

DECISIÓN FORMAL DE D.F. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Partida a corroborar en obra 

por la D.F. 

2           2,000 
  

              2,000 2,000 

      Total Ud  ......:     2,000 73,28 146,56 

                                      

        DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO                 
2.4.1.2 M Demolición de colector enterrado de 400 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

PARTIDA EN PREVISION, A CORROBORAR EN OBRA POR D.F. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Partida a corroborar en obra 

por la D.F. 

  20,000         20,000 
  

              20,000 20,000 

      Total m  ......:     20,000 11,71 234,20 

Total subcapítulo 2.4.1.- Salubridad: 380,76 

2.4.2.- Bancadas 

                                      

        
DEMOLICIÓN DE BANCADA DE HORMIGÓN PARA FUENTE 

EXISTENTE                 

2.4.2.1 Ud Demolición de bancada de hormigón en masa bajo fuente existente, de 40 cm de espesor, con 

martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Fuente existente 1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 6,93 6,93 

Total subcapítulo 2.4.2.- Bancadas: 6,93 
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Total subcapítulo 2.4.- Instalaciones: 387,69 

2.5.- Urbanización 

2.5.1.- Firmes y pavimentos exteriores 

                                      

        DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS                 
2.5.1.1 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas hidraulicas de hormigón prefabricado, con 

martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ZAPATAS                 
Z1a 2 2,400 2,800       13,440   
Z1b 2 2,400 2,800       13,440   
Z2a 2 2,200 4,000       17,600   
Z2b 2 2,400 2,800       13,440   
Z3a 2 2,200 4,000       17,600   
Z3b 2 2,400 2,800       13,440   
Z4a 2 2,400 2,400       11,520   
Z4c 2 2,400 2,400       11,520   
Z4b 2 2,400 2,400       11,520   
Z5a 2 2,400 2,800       13,440   
Z5c 2 2,400 2,800       13,440   
Z5b 2 2,400 2,800       13,440   
Z6a 2 2,200 4,000       17,600   
Z6b 2 2,200 4,000       17,600   
Z7a 2 2,200 4,000       17,600   
Z7b 2 2,200 4,000       17,600   
Z8a 2 2,200 4,000       17,600   
Z8b 2 2,200 4,000       17,600   
Z9a 2 2,200 4,000       17,600   
Z9b 2 2,200 4,000       17,600   
VIGAS DE ATADO                 
    9,100 1,000       9,100   
    4,700 1,000       4,700   
    2,100 1,000       2,100   
    7,300 1,000       7,300   
  15 3,100 1,000       46,500   
OTROS                 
Bancos 21 1,000         21,000   
Fuente 1 1,000         1,000   
Papeleras 4 1,000         4,000   
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Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350       22,750 
  

    21,000 0,350       7,350   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350       19,950 
  

              450,390 450,390 

      Total m²  ......:     450,390 8,84 3.981,45 

                                      

        DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN                 
2.5.1.2 M² Demolición de solera de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, 

y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ZAPATAS                 
Z1a 2 2,400 2,800       13,440   
Z1b 2 2,400 2,800       13,440   
Z2a 2 2,200 4,000       17,600   
Z2b 2 2,400 2,800       13,440   
Z3a 2 2,200 4,000       17,600   
Z3b 2 2,400 2,800       13,440   
Z4a 2 2,400 2,400       11,520   
Z4c 2 2,400 2,400       11,520   
Z4b 2 2,400 2,400       11,520   
Z5a 2 2,400 2,800       13,440   
Z5c 2 2,400 2,800       13,440   
Z5b 2 2,400 2,800       13,440   
Z6a 2 2,200 4,000       17,600   
Z6b 2 2,200 4,000       17,600   
Z7a 2 2,200 4,000       17,600   
Z7b 2 2,200 4,000       17,600   
Z8a 2 2,200 4,000       17,600   
Z8b 2 2,200 4,000       17,600   
Z9a 2 2,200 4,000       17,600   
Z9b 2 2,200 4,000       17,600   
VIGAS DE ATADO                 
    9,100 1,000       9,100   
    4,700 1,000       4,700   
    2,100 1,000       2,100   
    7,300 1,000       7,300   
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  15 3,100 1,000       46,500   
OTROS                 
Bancos 21 1,000         21,000   
Fuente 1 1,000         1,000   
Papeleras 4 1,000         4,000   
Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350       22,750 
  

    21,000 0,350       7,350   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350       19,950 
  

              450,390 450,390 

      Total m²  ......:     450,390 6,72 3.026,62 

Total subcapítulo 2.5.1.- Firmes y pavimentos exteriores: 7.008,07 

Total subcapítulo 2.5.- Urbanización: 7.008,07 

2.6.- Equipamiento urbano 

2.6.1.- Mobiliario urbano 

                                      

        

DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO CON MEDIOS 

MANUALES, Y RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU 

POSTERIOR REPOSICIÓN O UBICACIÓN EN OTRO 

EMPLAZAMIENTO 

                

2.6.1.1 Ud Desmontaje de moniliario urbano (bancos, farolas, papeleras, fuentes...), con medios manuales, 

y recuperación del material para su posterior reposición o ubicación en otro emplazamiento, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y 

etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre 

camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 

de los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la 

superficie de apoyo. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Bancos 12           12,000   
Papeleras 4           4,000   
Farolas 6           6,000   
              22,000 22,000 

      Total Ud  ......:     22,000 3,92 86,24 

                                      

        
DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO CON MEDIOS 

MANUALES                 

2.6.1.2 Ud Desmontaje de mobiliario urbano (bancos, farolas, papeleras, fuentes...) con medios manuales, 

y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 

restos de obra sobre contenedor. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la 

superficie de apoyo. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Fuente 1           1,000   
Bancos 15           15,000   
Farolas 2           2,000   
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              18,000 18,000 

      Total Ud  ......:     18,000 35,00 630,00 

Total subcapítulo 2.6.1.- Mobiliario urbano: 716,24 

Total subcapítulo 2.6.- Equipamiento urbano: 716,24 

2.7.- Defensas 

                                      

        LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA EN FORMA CURVA                 
2.7.1 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma curva, 

de 100 cm de altura, situada en el perimetro de la plaza y fijada mediante recibido en obra, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Levantado del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del elemento. 

Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los 

restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los 

elementos de fijación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso Oeste   5,990         5,990   
                  
              5,990 5,990 

      Total m  ......:     5,990 12,89 77,21 

                                      

        

LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA EN FORMA CURVA, Y 

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR 

REPOSICIÓN O UBICACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO 
                

2.7.2 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma curva, 

de 100 cm de altura, situada en el perimetro de la plaza y fijada mediante recibido en obra, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación, acopio y montaje 

del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a 

reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos 

de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los 

elementos de fijación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona de pilar 2a en conflicto 

con barandilla existente 

  10,000         10,000 
  

              10,000 10,000 

      Total m  ......:     10,000 14,61 146,10 

Total subcapítulo 2.7.- Defensas: 223,31 

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 10.003,65 
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3.1.- Movimiento de tierras en edificación 

3.1.1.- Desbroce y limpieza 

                                      

        PODA PARCIAL DE ÁRBOL EXISTENTE                 
3.1.1.1 Ud UD. Poda parcial de árbol de altura hasta 12 metros troceado, transporte a vertedero, limpieza 

final, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  Según proyecto, CTE y normativa 

aplicable. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Partida a corroborar en obra 

por la D.F. 

6           6,000 
  

              6,000 6,000 

      Total Ud  ......:     6,000 36,63 219,78 

                                      

        TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE                 
3.1.1.2 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco 

frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los 

residuos vegetales a vertedero específico. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado 

del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de 

residuos vegetales a vertedero específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la 

propia excavación. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 

operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Explanada de la cubierta 7           7,000   
              7,000 7,000 

      Total Ud  ......:     7,000 27,31 191,17 

                                      

        TRANSPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE                 
3.1.1.3 Ud Transplante de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa 

frondosa, con extracción del tocón. 

Incluye: Extracción del tocón y las raíces.Poda parcial necesaria. Retirada de restos y desechos. 

Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte de los materiales retirados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Explanada de la cubierta 2           2,000   
              2,000 2,000 

      Total Ud  ......:     2,000 26,73 53,46 

Total subcapítulo 3.1.1.- Desbroce y limpieza: 464,41 

3.1.2.- Excavaciones 

                                      

        EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES                 
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3.1.2.1 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 3 m, en suelo de roca de 

limolita calcarea ligeramente meteorizada, con medios mecánicos, y acopio de la tierra en los 

bordes de la excavación, hasta posterior relleno y carga a caminón del material restante. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 

las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavación. Limpieza final, 

medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según proyecto, CTE y normativa 

aplicable.  

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte de los materiales excavados 

sobranrtes. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ZAPATAS                 
Z1a 1,5 2,400 2,800 1,500     15,120   
Z1b 1,5 2,400 2,800 1,500     15,120   
Z2a 1,5 2,200 4,000 1,500     19,800   
Z2b 1,5 2,400 2,800 1,500     15,120   
Z3a 1,5 2,200 4,000 1,500     19,800   
Z3b 1,5 2,400 2,800 1,500     15,120   
Z4a 1,5 2,400 2,400 1,500     12,960   
Z4c 1,5 2,400 2,400 1,500     12,960   
Z4b 1,5 2,400 2,400 1,500     12,960   
Z5a 1,5 2,400 2,800 1,500     15,120   
Z5c 1,5 2,400 2,800 1,500     15,120   
Z5b 1,5 2,400 2,800 1,500     15,120   
Z6a 1,5 2,200 4,000 1,700     22,440   
Z6b 1,5 2,200 4,000 1,500     19,800   
Z7a 1,5 2,200 4,000 1,700     22,440   
Z7b 1,5 2,200 4,000 1,500     19,800   
Z8a 1,5 2,200 4,000 1,700     22,440   
Z8b 1,5 2,200 4,000 1,500     19,800   
Z9a 1,5 2,200 4,000 1,500     19,800   
Z9b 1,5 2,200 4,000 1,500     19,800   
VIGAS DE ATADO                 
    9,100 1,000 0,800     7,280   
    4,700 1,000 0,800     3,760   
    2,100 1,000 0,800     1,680   
    7,300 1,000 0,800     5,840   
  15 3,100 1,000 0,800     37,200   
              406,400 406,400 

      Total m³  ......:     406,400 45,00 18.288,00 

                                      

        EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES                 
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3.1.2.2 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca roca 

de limolita calcarea ligeramente meteorizada, con medios mecánicos, y acopio de la tierra en 

los bordes de la excavación, hasta posterior relleno y carga a camión del material restante. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 

camión de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte de los materiales excavados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350 0,800     18,200 
  

    21,000 0,350 0,800     5,880   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350 0,800     15,960 
  

              40,040 40,040 

      Total m³  ......:     40,040 51,90 2.078,08 

Total subcapítulo 3.1.2.- Excavaciones: 20.366,08 

3.1.3.- Rellenos 

                                      

        
RELLENO ENVOLVENTE Y PRINCIPAL DE ZANJAS PARA 

INSTALACIONES CON ARENA                 

3.1.3.1 M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro 

y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de 

la instalación. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350 0,500     11,375 
  

    21,000 0,350 0,500     3,675   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350 0,500     9,975 
  

              25,025 25,025 

      Total m³  ......:     25,025 26,25 656,91 

                                      

        
RELLENO ENVOLVENTE Y PRINCIPAL DE ZANJAS PARA 

INSTALACIONES, CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN                 

3.1.3.2 M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente 

de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo 

con pisón vibrante de guiado manual. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350 0,300     6,825 
  

    21,000 0,350 0,300     2,205   
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Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350 0,300     5,985 
  

              15,015 15,015 

      Total m³  ......:     15,015 9,13 137,09 

                                      

        
RELLENO EN TRASDÓS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, CON 

TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN                 

3.1.3.3 M³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la 

propia excavación con medios manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 

espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 

relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Excavación de zanjas para 

cimentaciones 

348,9           348,900 
  

Deducción de cimentación                 
ZAPATAS                 
Z1a -1 2,400 2,800 0,850     -5,712   
Z1b -1 2,400 2,800 0,850     -5,712   
Z2a -1 2,200 4,000 0,850     -7,480   
Z2b -1 2,400 2,800 0,850     -5,712   
Z3a -1 2,200 4,000 0,850     -7,480   
Z3b -1 2,400 2,800 0,850     -5,712   
Z4a -1 2,400 2,400 0,850     -4,896   
Z4c -1 2,400 2,400 0,850     -4,896   
Z4b -1 2,400 2,400 0,850     -4,896   
Z5a -1 2,400 2,800 0,850     -5,712   
Z5c -1 2,400 2,800 0,850     -5,712   
Z5b -1 2,400 2,800 0,850     -5,712   
Z6a -1 2,200 4,000 1,250     -11,000   
Z6b -1 2,200 4,000 0,850     -7,480   
Z7a -1 2,200 4,000 1,250     -11,000   
Z7b -1 2,200 4,000 0,850     -7,480   
Z8a -1 2,200 4,000 1,250     -11,000   
Z8b -1 2,200 4,000 0,850     -7,480   
Z9a -1 2,200 4,000 0,850     -7,480   
Z9b -1 2,200 4,000 0,850     -7,480   
VIGAS DE ATADO                 
  -1 9,100 0,400 0,400     -1,456   
  -1 4,700 0,400 0,400     -0,752   
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  -1 2,100 0,400 0,400     -0,336   
  -1 7,300 0,400 0,400     -1,168   
  -15 3,100 0,400 0,400     -7,440   
              197,716 197,716 

      Total m³  ......:     197,716 4,32 854,13 

                                      

        
BASE DE PAVIMENTO REALIZADA MEDIANTE RELLENO CON 

TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN                 

3.1.3.4 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra seleccionada 

procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 

espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca 

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 

relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del 

Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plataforma de pergola central 60     0,150     9,000   
ZAPATAS                 
Z1a 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z1b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z2a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z2b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z3a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z3b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z4a 2 2,400 2,400 0,150     1,728   
Z4c 2 2,400 2,400 0,150     1,728   
Z4b 2 2,400 2,400 0,150     1,728   
Z5a 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z5c 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z5b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z6a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z6b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z7a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z7b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z8a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z8b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z9a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z9b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
VIGAS DE ATADO                 
    9,100 1,000 0,150     1,365   
    4,700 1,000 0,150     0,705   
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    2,100 1,000 0,150     0,315   
    7,300 1,000 0,150     1,095   
  15 3,100 1,000 0,150     6,975   
Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350 0,150     3,413 
  

    21,000 0,350 0,150     1,103   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350 0,150     2,993 
  

              72,660 72,660 

      Total m³  ......:     72,660 4,17 302,99 

Total subcapítulo 3.1.3.- Rellenos: 1.951,12 

Total subcapítulo 3.1.- Movimiento de tierras en edificación: 22.781,61 

3.2.- Red de saneamiento horizontal 

3.2.1.- Acometidas 

                                      

        
CONEXIÓN DE LA NUEVA ACOMETIDA DE LA CUBIERTA A LA 

RED GENERAL DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO                 

3.2.1.1 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través 

de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de 

cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. 

Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 

compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el pozo de registro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 187,13 187,13 

Total subcapítulo 3.2.1.- Acometidas: 187,13 

Total subcapítulo 3.2.- Red de saneamiento horizontal: 187,13 

3.3.- Nivelación 

3.3.1.- Encachados 

                                      

        
ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA DE 20 CM DE 

ESPESOR                 

3.3.1.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 

tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 

mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 

explanada homogénea y nivelada. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 

relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plataforma de pergola central 

existente 

60     0,150     9,000 
  

ZAPATAS                 
Z1a 2 2,000 2,500 0,150     1,500   
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Z1b 2 2,000 2,500 0,150     1,500   
Z2a 2 2,000 2,500 0,150     1,500   
Z2b 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z3a 2 2,000 2,500 0,150     1,500   
Z3b 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z4a 2 2,000 2,000 0,150     1,200   
Z4c 2 2,000 2,000 0,150     1,200   
Z4b 2 2,000 2,000 0,150     1,200   
Z5a 2 2,000 2,500 0,150     1,500   
Z5c 2 2,000 2,500 0,150     1,500   
Z5b 2 2,000 2,500 0,150     1,500   
Z6a 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z6b 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z7a 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z7b 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z8a 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z8b 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z9a 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
Z9b 2 2,000 3,800 0,150     2,280   
VIGAS DE ATADO                 
    9,300 1,000 0,150     1,395   
    5,000 1,000 0,150     0,750   
    2,500 1,000 0,150     0,375   
    7,600 1,000 0,150     1,140   
  15 3,300 1,000 0,150     7,425   
Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350 0,150     3,413 
  

    21,000 0,350 0,150     1,103   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350 0,150     2,993 
  

              64,494 64,494 

      Total m²  ......:     64,494 9,12 588,19 

Total subcapítulo 3.3.1.- Encachados: 588,19 

3.3.2.- Soleras 

                                      

        SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR                 
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3.3.2.1 M³ Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/AC-E1/12/IIa, 

con fibras de acero, fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 

20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 

separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm 

de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 

3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las 

juntas de retracción. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 

reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales 

de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y 

extendido del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del 

hormigón. Limpieza final y sellado de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plataforma de pergola central 60     0,150     9,000   
ZAPATAS                 
Z1a 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z1b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z2a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z2b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z3a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z3b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z4a 2 2,400 2,400 0,150     1,728   
Z4c 2 2,400 2,400 0,150     1,728   
Z4b 2 2,400 2,400 0,150     1,728   
Z5a 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z5c 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z5b 2 2,400 2,800 0,150     2,016   
Z6a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z6b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z7a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z7b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z8a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z8b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z9a 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
Z9b 2 2,200 4,000 0,150     2,640   
VIGAS DE ATADO                 
    9,100 1,000 0,150     1,365   
    4,700 1,000 0,150     0,705   
    2,100 1,000 0,150     0,315   
    7,300 1,000 0,150     1,095   
  15 3,100 1,000 0,150     6,975   
Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350 0,150     3,413 
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    21,000 0,350 0,150     1,103   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350 0,150     2,993 
  

                  
              72,660 72,660 

      Total m³  ......:     72,660 29,50 2.143,47 

Total subcapítulo 3.3.2.- Soleras: 2.143,47 

Total subcapítulo 3.3.- Nivelación: 2.731,66 

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 25.700,40 
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4.1.- Regularización 

4.1.1.- Hormigón de limpieza 

                                      

        
CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS 

DE CIMENTACIÓN                 

4.1.1.1 M³ Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 40 cm de espesor 

media (el espesor variará), de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde 

camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Según especificaciones del 

fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Medición a corroborar en 

obra por la D.F. que 

dependerá de la cota real de 

la roca 

              

  

ZAPATAS                 
Z1a   2,400 2,800 0,400     2,688   
Z1b   2,400 2,800 0,400     2,688   
Z2a   2,200 4,000 0,400     3,520   
Z2b   2,400 2,800 0,400     2,688   
Z3a   2,200 4,000 0,400     3,520   
Z3b   2,400 2,800 0,400     2,688   
Z4a   2,400 2,400 0,400     2,304   
Z4c   2,400 2,400 0,400     2,304   
Z4b   2,400 2,400 0,400     2,304   
Z5a   2,400 2,800 0,400     2,688   
Z5c   2,400 2,800 0,400     2,688   
Z5b   2,400 2,800 0,400     2,688   
Z6a   2,200 4,000 0,150     1,320   
Z6b   2,200 4,000 0,400     3,520   
Z7a   2,200 4,000 0,150     1,320   
Z7b   2,200 4,000 0,400     3,520   
Z8a   2,200 4,000 0,150     1,320   
Z8b   2,200 4,000 0,400     3,520   
Z9a   2,200 4,000 0,400     3,520   
Z9b   2,200 4,000 0,400     3,520   
VIGAS DE ATADO                 
    9,100 0,400 0,100     0,364   
    4,700 0,400 0,100     0,188   
    2,100 0,400 0,100     0,084   
    7,300 0,400 0,100     0,292   
  15 3,100 0,400 0,100     1,860   



Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción     Medición Precio Importe 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES PARA LA CUBRICION DE LA PLAZA KABIEZES Página  23 
 

              57,116 57,116 

      Total m³  ......:     57,116 45,05 2.573,08 

Total subcapítulo 4.1.1.- Hormigón de limpieza: 2.573,08 

Total subcapítulo 4.1.- Regularización: 2.573,08 

4.2.- Superficiales 

4.2.1.- Zapatas 

                                      

        ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO                 
4.2.1.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 31 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. Según 

especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 

apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 

y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 

colocación en obra, incluso el encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ZAPATAS                 
Z1a   2,400 2,800 0,850     5,712   
Z1b   2,400 2,800 0,850     5,712   
Z2a   2,200 4,000 0,850     7,480   
Z2b   2,400 2,800 0,850     5,712   
Z3a   2,200 4,000 0,850     7,480   
Z3b   2,400 2,800 0,850     5,712   
Z4a   2,400 2,400 0,850     4,896   
Z4c   2,400 2,400 0,850     4,896   
Z4b   2,400 2,400 0,850     4,896   
Z5a   2,400 2,800 0,850     5,712   
Z5c   2,400 2,800 0,850     5,712   
Z5b   2,400 2,800 0,850     5,712   
Z6a   2,200 4,000 1,250     11,000   
Z6b   2,200 4,000 0,850     7,480   
Z7a   2,200 4,000 1,250     11,000   
Z7b   2,200 4,000 0,850     7,480   
Z8a   2,200 4,000 1,250     11,000   
Z8b   2,200 4,000 0,850     7,480   
Z9a   2,200 4,000 0,850     7,480   
Z9b   2,200 4,000 0,850     7,480   
              140,032 140,032 

      Total m³  ......:     140,032 151,77 21.252,66 
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Total subcapítulo 4.2.1.- Zapatas: 21.252,66 

Total subcapítulo 4.2.- Superficiales: 21.252,66 

4.3.- Arriostramientos 

4.3.1.- Vigas entre zapatas 

                                      

        VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO                 
4.3.1.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 

60 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Según 

especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de tubos para 

paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del 

hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 

y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 

colocación en obra, incluso encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

VIGAS DE ATADO                 
    9,100 0,400 0,400     1,456   
    4,700 0,400 0,400     0,752   
    2,100 0,400 0,400     0,336   
    7,300 0,400 0,400     1,168   
  15 3,100 0,400 0,400     7,440   
              11,152 11,152 

      Total m³  ......:     11,152 189,11 2.108,95 

Total subcapítulo 4.3.1.- Vigas entre zapatas: 2.108,95 

Total subcapítulo 4.3.- Arriostramientos: 2.108,95 

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 25.934,69 
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5.1.- Acero 

                                      

        PLACA DE ANCLAJE DE ACERO.                 
5.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 

central, de 650x450 mm y espesor 25 mm, y montaje sobre 10 pernos de acero corrugado UNE-

EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud total, embutidos en el hormigón 

fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del 

cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el 

hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de 

los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. 

Protección frente a la corrosión tipo C5-M (apta para áreas costeras con elevada salinidad) de 

durabilidad mínima tipo H. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las 

piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Anclaje pilares RHS-

400x200x12 

              
  

  20           20,000   
              20,000 20,000 

      Total Ud  ......:     20,000 285,77 5.715,40 

                                      

        
ACERO UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PILARES FORMADOS POR 

PIEZAS SIMPLES DE PERFILES HUECOS.                 

5.1.2 Kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas simples de perfiles huecos 

acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, ACABADO CON 

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE PREPARO PARA APLICACION DE ESMALTE/PINTURA, colocado con 

uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

La estructura de acero tendrá una calificación en su protección frente a la corrosión del 

máximo nivel, del tipo C5-M, apta para áreas costeras con elevada salinidad. La durabilidad 

mínima de esta protección será alta (tipo H). El tratamiento anticorrosivo consistirá en los 

siguientes procedimientos; granallado de los perfiles metálicos en taller en grado SA2 1/2, 

imprimación epoxi con fosfato de zinc 100 micras en taller, acabado de poliuretano flexible de 

alto espesor 320 micras en obra. Para las zonas soldadas en obra se aplicará, previo repaso con 

cepillo de alambre, imprimación de reparación previamente al acabado de poliuretano. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 

soldadas. Protección frente a la corrosión tipo C5-M (apta para áreas costeras con elevada 

salinidad) de durabilidad mínima tipo H. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 

las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 

piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos 

y los elementos auxiliares de montaje. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pilares                 
RHS-400x200x10 1 70,000   89,000     6.230,000   
RHS-400x200x8 1 50,000   73,000     3.650,000   
              9.880,000 9.880,000 

      Total kg  ......:     9.880,000 2,15 21.242,00 
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ACERO UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN VIGAS FORMADAS POR 

PIEZAS SIMPLES DE PERFILES HUECOS.                 

5.1.3 Kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de perfiles huecos 

acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular,  ACABADO CON 

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE PREPARO PARA APLICACION DE ESMALTE/PINTURA, con uniones 

soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

La estructura de acero tendrá una calificación en su protección frente a la corrosión del 

máximo nivel, del tipo C5-M, apta para áreas costeras con elevada salinidad. La durabilidad 

mínima de esta protección será alta (tipo H). El tratamiento anticorrosivo consistirá en los 

siguientes procedimientos; granallado de los perfiles metálicos en taller en grado SA2 1/2, 

imprimación epoxi con fosfato de zinc 100 micras en taller, acabado de poliuretano flexible de 

alto espesor 320 micras en obra. Para las zonas soldadas en obra se aplicará, previo repaso con 

cepillo de alambre, imprimación de reparación previamente al acabado de poliuretano. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 

soldadas.  Protección frente a la corrosión tipo C5-M (apta para áreas costeras con elevada 

salinidad) de durabilidad mínima tipo H. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 

las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 

piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Dinteles                 
RHS-400x200x10 1 70,000   89,000     6.230,000   
RHS-400x200x8 1 45,000   73,000     3.285,000   
Atados                 
RHS-150x100x5 1 135,000   18,350     2.477,250   
              11.992,250 11.992,250 

      Total kg  ......:     11.992,250 2,06 24.704,04 

                                      

        
ACERO UNE-EN 10025 S275J0, EN CORREAS FORMADAS POR 

PIEZAS SIMPLES DE PERFILES HUECOS.                 

5.1.4 Kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en correas formadas por piezas simples de perfiles huecos ,  

ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE PREPARO PARA APLICACION DE 

ESMALTE/PINTURA, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

La estructura de acero tendrá una calificación en su protección frente a la corrosión del 

máximo nivel, del tipo C5-M, apta para áreas costeras con elevada salinidad. La durabilidad 

mínima de esta protección será alta (tipo H). El tratamiento anticorrosivo consistirá en los 

siguientes procedimientos; granallado de los perfiles metálicos en taller en grado SA2 1/2, 

imprimación epoxi con fosfato de zinc 100 micras en taller, acabado de poliuretano flexible de 

alto espesor 320 micras en obra. Para las zonas soldadas en obra se aplicará, previo repaso con 

cepillo de alambre, imprimación de reparación previamente al acabado de poliuretano. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 

soldadas. Protección frente a la corrosión tipo C5-M (apta para áreas costeras con elevada 

salinidad) de durabilidad mínima tipo H. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 

las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 

piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Correas                 
RHS-140x80x5 1 560,000   15,970     8.943,200   
SHS-80x80x5 1 450,000   11,260     5.067,000   
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SHS-60x60x3.2   460,000   5,600     2.576,000   
              16.586,200 16.586,200 

      Total kg  ......:     16.586,200 2,26 37.484,81 

Total subcapítulo 5.1.- Acero: 89.146,25 

5.2.- Madera 

5.2.1.- Elementos auxiliares para estructuras de madera 

                                      

        PIEZA DE UNION OCULTA PARA LISTONES DE MADERA                 
5.2.1.1 Ud Pieza metálica oculta de aleación de aluminio EN AW-6005-A, de 200 mm de altura, con 

perforaciones para su fijación a los listones, fijada a la estructura portante de acero mediante 

soldadura, de acero galvanizado de alta adherencia, y fijada a la viga o a la vigueta con 2 

pasadores lisos de acero galvanizado, de 12 mm de diámetro y 35 mm de longitud; para unión 

a cortante de extremo de los listones de madera. 

Incluye: Replanteo. Señalización de los puntos de anclaje. Colocación y fijación provisional de la 

pieza. Aplomado y nivelación definitivos. Fijación de la pieza a la estructura portante. Fijación 

de la pieza a la viga o a la vigueta. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pórticos 1-2 13 9,000         117,000   
Pórticos 2-3 13 9,000         117,000   
Pórticos 3-4 13 10,000         130,000   
Pórticos 4-5 13 11,000         143,000   
Pórticos 5-6 13 11,000         143,000   
Pórticos 6-7 13 11,000         143,000   
Pórticos 7-8 13 12,000         156,000   
Pórticos 8-9 13 12,000         156,000   
              1.105,000 1.105,000 

      Total Ud  ......:     1.105,000 14,50 16.022,50 

Total subcapítulo 5.2.1.- Elementos auxiliares para estructuras de madera: 16.022,50 

Total subcapítulo 5.2.- Madera: 16.022,50 

5.3.- Elementos especiales 

                                      

        PATE ACERO ST355 D25 50x20                 
5.3.1 Ud Pate de acero ST355 de 50 cm de anchura y 20 cm de vuelo, conformado por una barra maciza 

de 25 mm de diámetro soldada en ambas arista y al soporte, en todo el contorno; incluso 

limpieza final, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según especificaciones del 

fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final. Protección frente a la corrosión 

tipo C5-M (apta para áreas costeras con elevada salinidad) de durabilidad mínima tipo H. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de fijación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pórtico 4 8           8,000   
Pórtico 5 8           8,000   
              16,000 16,000 

      Total Ud  ......:     16,000 20,80 332,80 
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DISPOSITIVO DE ANCLAJE EN ESTRUCTURA PARA LONAS 

TEMPORALES                 

5.3.2 Ud Dispositivos de anclaje para lonas temporales mediante argollas ST355 de 50x8 mm de diametro, 

conformado por una pieza maciza soldada al soporte en todo el contorno; incluso limpieza final, 

medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según especificaciones del fabricante, 

proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Replanteo y colocación de las argollas a la estructura principal.  Protección frente a la 

corrosión tipo C5-M (apta para áreas costeras con elevada salinidad) de durabilidad mínima 

tipo H. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Luces entre pórticos 16 6,000         96,000   
              96,000 96,000 

      Total Ud  ......:     96,000 7,07 678,72 

                                      

        
DISPOSITIVO DE ANCLAJE EN SOLERA PARA LONAS 

TEMPORALES                 

5.3.3 Ud Dispositivos de anclaje para lonas temporales mediante argollas ST355 de 50x8 mm de diametro, 

conformado por una pieza maciza de fijación química en soporte de solera; incluso limpieza 

final, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según especificaciones del 

fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Replanteo y colocación de las argollas a la estructura principal.  Protección frente a la 

corrosión tipo C5-M (apta para áreas costeras con elevada salinidad) de durabilidad mínima 

tipo H. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Luces entre pórticos 16 3,000         48,000   
              48,000 48,000 

      Total Ud  ......:     48,000 5,00 240,00 

                                      

        SOPORTES LINEA DE VIDA                 
5.3.4 Ud Incremento económico sobre la partida de cerramiento acristalado por incorporación de 

soporte puntual para posterior fijación de linea de vida (avalorar por el gremio especialista). 

Soporte conformado con pletinas de acero de calidad S275JR, con acabado a base de 

chorreado abrasivo, grado SA2 1/2, capa de imprimación anticorrosiva, una capa intermedia 

de epoxi poliamida y acabado poliuretano. 

Incluso parte proporcional de elaboración de planos de arquitectura para aprobación de la 

D.F. prevío a la realización de los trabajos, tornillería, medios de elevación de personal y 

materiales y medios de seguridad individuales. 

Criterio de medición: unidad realmente instalada. 

  

      Total Ud  ......:     14,000 65,60 918,40 

Total subcapítulo 5.3.- Elementos especiales: 2.169,92 

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 107.338,67 
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6.1.- Sistema de sujeción del policarbonato 

6.1.1.- Sistemas de aluminio 

                                      

        SISTEMA DE ALUMINIO PARA CUBIERTA Y FALDONES                 
6.1.1.1 M Desarrollo técnico, fabricación e instalación de cerramiento en cubierta y faldon frontal resuelto 

mediante sistema de aluminio y planchas de policarbonato, de dimensiones y geometría según 

documentación gráfica de proyecto. Cerramiento acristalado formado por los siguientes 

elementos constructivos: 

· Sistema de agarre del policarbonato compacto mediante perfileria universal de aluminio, 

plana anodizada en color a elegir por la D.F. Perfilería de aleación de aluminio 6063 y 

tratamiento térmico T-5 de aluminio, provistos de canales de desagüe, dimensionados según 

cálculo estático y según necesidades específicas de la obra. Por el exterior se prevé un presor 

de aluminio y tapeta embellecedora en el sentido paralelo a la pendiente y sellado con silicona 

neutra en el sentido trasversal a la pendiente para perimitir la circulación del agua de lluvia. 

Acabado superficial de la perfilería de aluminio en lacado, con certificado calidad Qualicoat 

con un espesor mínimo de 60 micras, color RAL NO estandar a elegir por la DF. Estanqueidad 

óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de 

estanqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. 

· Fijación de la retícula de aluminio a la estructura principal del edificio mediante anclajes de 

aluminio o acero inoxidable, diseñados con regulación tridimensional, para un correcto nivelado 

y aplomado, siendo uno de ellos fijo y el otro flotante de manera que se permita la dilatación de 

los perfiles. Todo ello montado sobre goma plana EPDM y goma Trapezoidal Doble EPDM que 

ayduaran a garantizar la estanqueidad y el apoyo correcto de las planchas.  

Incluso parte proporcional de elaboración de planos de arquitectura para aprobación de la 

D.F. prevío a la realización de los trabajos, tornillería, sellados de estanqueidad perimetrales, 

medios de elevación de personal y 

materiales y medios de seguridad individuales. 

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro 

cortina. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios. 

Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado 

primario.  

Colocación, montaje y ajuste del las planchas de policarbonato compacto a los perfiles. 

Sellado final de estanqueidad. 

Criterio de medición de proyecto: Metros lineales medidos según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

CUB 1_Oeste 21 13,210         277,410   
CUB 2_Este 16 10,210         163,360   
UNION 4 5,710         22,840   
              463,610 463,610 

      Total m  ......:     463,610 11,00 5.099,71 

Total subcapítulo 6.1.1.- Sistemas de aluminio: 5.099,71 

6.1.2.- Remates 

                                      

        REMATE SUPERIOR DE ENCUENTRO                 
6.1.2.1 M Desarrollo técnico, fabricación e instalación de remate en cumbrera del acristalamiento 

conformado a partir de chapa de aluminio de 1,50 mm de espesor, de aproximadamente 120 

mm de desarrollo total y conformada según documentación gráfica de proyecto. Remate con 

acabado superficial lacado RAL idéntico al de la retícula de aluminio del cerramiento 

acristalado. 

Incluso parte proporcional de cortes, aislamiento, y p.p. de desperdicio de material y medios 

auxiliares. 

Medida la longitud de remate instalado. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y fijación mediante atornillado de la 

chapa. Sellado de juntas y limpieza final. Según especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y 

normativa aplicable. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cubierta 1   23,760         23,760   
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Cubierta 2   22,160         22,160   
              45,920 45,920 

      Total m  ......:     45,920 38,60 1.772,51 

                                      

        FRENTE DE CHAPA DE ACERO ST355 E.2mm                 
6.1.2.2 M Frente vertical registrable (bajante pluvial) formado por chapa de acero plegada ST355 de 2 

mm de espesor, de un desarrollo de 600mm, en longitud inferiores a 2,5 m, atornillada a doble 

angular vertical L40.4 soldado a su vez a la estructura principal, tornillería antivandálica de 

cabeza avellanada de alta resistencia; incluso limpieza final, medios auxiliares de obra y p.p. de 

costes indirectos. Según especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pórtico 1   6,500         6,500   
Pórtico 4   6,500         6,500   
Pórtico 5 2 6,500         13,000   
Pórtico 9   8,000         8,000   
              34,000 34,000 

      Total m  ......:     34,000 39,47 1.341,98 

                                      

        REJILLA CANALÓN INOXIDABLE                 
6.1.2.3 M Rejilla metálica corrida para canalón, de 18 cm de ancho total, formada por doble angular de 

acero de 10x10x2 mm soldado a los laterales del canalón y rejilla en chapa perforada de acero 

inoxidable de 1,5 mm de espesor con doble pliegue líneal y 200 mm de desarrollo (10+180+10), 

completamente colocada; incluso limpieza final, medios auxiliares de obra y p.p. de costes 

indirectos. Según especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

    16,070         16,070   
    26,500         26,500   
    21,370         21,370   
    21,200         21,200   
              85,140 85,140 

      Total m  ......:     85,140 15,00 1.277,10 

Total subcapítulo 6.1.2.- Remates: 4.391,59 

Total subcapítulo 6.1.- Sistema de sujeción del policarbonato: 9.491,30 

6.2.- Defensas de exteriores 

6.2.1.- Protección solar: Lamas y celosías 

                                      

        
LISTONES DE MADERA ASERRADA DE ALERCE (LARIX), 30X230 

MM                 
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6.2.1.1 M Liston de madera aserrada de ALERCE (LARIX) procedente del Pais Vasco, de 30x230 mm de 

sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según 

UNE 56544; para CLASE DE USO 3.1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos 

que se corresponde con la clase de penetración NP2 según UNE-EN 351-1, con acabado 

cepillado. Colocación en obra: con piezas OCULTAS metálicas de acero galvanizado en 

caliente con protección Z350 frente a la corrosión. 

Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de la vigueta. Colocación y 

fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 

incluyendo las entregas. 

Se consideran incluidos todos los elementos de unión integrantes de la estructura señalados en 

los planos y detalles del Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pórticos 1-2 13 13,800         179,400   
Pórticos 2-3 13 13,300         172,900   
Pórticos 3-4 13 13,850         180,050   
Pórticos 4-5 13 15,450         200,850   
Pórticos 5-6 13 16,300         211,900   
Pórticos 6-7 13 16,400         213,200   
Pórticos 7-8 13 16,700         217,100   
Pórticos 8-9 13 17,150         222,950   
              1.598,350 1.598,350 

      Total m  ......:     1.598,350 16,49 26.356,79 

                                      

        LONA TEMPORAL MICROPERFORADA                 
6.2.1.2 M² Suministro e impresión a una cara sobre lona microperforada 340gr. confeccionada con 

refuerzo de cinta de PVC premium 1300gr. y ollados de aluminio cincado en todo el perimetro, 

cada 50cm. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

      6,000 5,900     35,400   
      7,500 5,900     44,250   
      6,750 5,800     39,150   
      6,750 7,600     51,300   
      5,300 4,000     21,200   
      5,300 3,000     15,900   
      5,300 2,000     10,600   
      5,300 1,000     5,300   
      5,300 7,600     40,280   
      5,300 6,680     35,404   
      5,300 5,760     30,528   
      5,300 4,840     25,652   
              354,964 354,964 

      Total m²  ......:     354,964 12,00 4.259,57 

Total subcapítulo 6.2.1.- Protección solar: Lamas y celosías: 30.616,36 

Total subcapítulo 6.2.- Defensas de exteriores: 30.616,36 

6.3.- Policarbonato 
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6.3.1.- Especiales: compacto 

                                      

        
PLANCHAS DE POLICARBONATO COMPACTO TRANSLUCIDO 

DE 12MM                 

6.3.1.1 M² Plancha de policarbonato compacto translucido de 12mm; fijado sobre estructura portante 

mediante pletina de aluminio anodizado de 60x4 mm de sección atornillada a la estructura 

sobre banda continua de caucho, y adherida a las planchas mediante sellado en frío con 

silicona estructural incolora de máxima resistencia y durabilidad dejando una junta de 20mm 

entre las planchas a sellar con el mismo material; incluso revestimiento con papel vinílico 

serigrafiado sobre el policarbonato, previa limpieza y pulverizado con agua del soporte; y 

cordón líneal de silicona incolora en todo el perímetro del conjunto de las planchas a modo de 

goterón, p.p. de planos de arquitectura para aprobación por la DF, limpieza final, medios 

auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Policarbonato tratado en ambas caras contra los 

rayos UV.  

Según especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. Medición de 

superficie del policarbonato realmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

VERTICALES                 
CUB 1_Oeste 43,85           43,850   
  11,25           11,250   
CUB 2_Este 40,6           40,600   
  43,6           43,600   
HORIZONTALES                 
CUB 1_Oeste 121,8           121,800   
  92,4           92,400   
CUB 2_Este 235,4           235,400   
  68,8           68,800   
              657,700 657,700 

      Total m²  ......:     657,700 90,00 59.193,00 

Total subcapítulo 6.3.1.- Especiales: compacto: 59.193,00 

Total subcapítulo 6.3.- Policarbonato: 59.193,00 

Total presupuesto parcial nº 6 Cubierta : 99.300,66 
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7.1.- Ayudas 

7.1.1.- Limpieza de obra 

                                      

        LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRADA.                 
7.1.1.1 Ud Limpieza final de de todo el ámbito de la obra, desprendiendo morteros y pinturas adheridos en 

suelos y mobiliario, barrido y retirada de escombros a vertedero, i/p.p. productos de limpieza y 

medios auxiliares, con una superficie construida media de 1200 m². 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 1.250,00 1.250,00 

Total subcapítulo 7.1.1.- Limpieza de obra: 1.250,00 

Total subcapítulo 7.1.- Ayudas: 1.250,00 

Total presupuesto parcial nº 7 Particiones : 1.250,00 
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8.1.- Eléctricas 

                                      

        NOTA INST. ALUMBRADO EXTERIOR                 
8.1.1   NOTA: En la ejecución de las instalaciones eléctricas para Alumbrado exterior se cumplirá con la 

Instrucción RBT-ITC-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. Se enumeran a continuación algunas de sus premisas por 

considerarse más importantes: 

- Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas 

dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o 

en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la 

estanqueidad del conductor. 

- Los cables serán de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 

- En redes subterráneas, la sección mínima será de 6 mm². 

- En redes aéreas, la sección mínima será de 4 mm². 

- En redes de control y auxiliares, la sección mínima será de 2,5 mm². 

- En el interior de los soportes, los conductores será de cobre, sección mínima de 2,5 mm² y 

tensión asignada de 0,6/1 kV. 

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra, 

así como las partes metálicas del mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de 

las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior. 

- Se utilizará una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro, se 

instalará como mínimo un electrodo de tierra por cada 5 luminarias, y siempre en el primer y 

último soporte de cada línea. El conductor de la red de tierra será de cobre desnudo, de 35 

mm² de sección. 

-LA PARTIDA CONTEMPLA LA SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO 

EXISTENTE, ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE LA NUEVA CUBIERTA. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,000         1,000   
              1,000 1,000 

      Total   ......:     1,000 0,10 0,10 

                                      

        LEGALIZACIÓN AL.EXTERIOR                 
8.1.2 Ud Ud. Partida para la legalización de la instalación de alumbrado exterior, según Real Decreto 

1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de 

alumbrado exterior,  con objeto de legalizar las instalaciones de Baja Tensión ante los 

Organismos Competentes. Preparación de la Documentación final de obra de las instalaciones 

de electricidad, según necesidades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye: 

Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certificados de la instalación, 

Presupuesto final con mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones 

Técnicas, Homologaciones y documentación de conformidad a normas y CE de los aparatos y 

elementos de la instalación, etc. Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de 

mantenimiento y actuación. 

Tramitación y Legalización de las instalaciones específicas de forma individual, ante las 

diferentes Compañías, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y los diferentes 

Organismos de Control autorizados intervinientes, presentación y seguimiento hasta disponer de 

las autorizaciones definitivas ante todos los Servicios Territoriales y Organismos intervinientes. 

Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de 

todas las instalaciones y la obtención de los permisos y autorizaciones de los diferentes 

Organismos Oficiales, en la fecha prevista de apertura. 

Se presentarán muestras ante la dirección facultativa y la propiedad de todos los aparatos y 

elementos de la instalación antes de ser colocados o instalados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

lEGALIZACIÓN 1 1,000         1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 360,50 360,50 

                                      

        CAJA GRAL. PROT. 100A-BUC                 
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8.1.3 Ud UD. Caja general de protección de 100A  modelo GL-100A-7-BUC seccionable en carga, 

homologada por la Compañía Suministradora, incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados 

de 100A para protección de la línea general de alimentación situada en fachada, todo ello 

completamente instalado y conexionado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plaza 1 1,000         1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 228,79 228,79 

                                      

        UR-CPM3D4RE-ST SUM.TRIF. 43,5KW                 
8.1.4 Ud Ud. Conjunto 1 abonado trifásico para fijación sobre suelo hasta 43,5 kW, con base de 

cortacircuitos deconectables Tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión, homologado 

por la Compañía Suministradora, incluido cableado y protección respectiva. Marca/modelo: 

UR-CPM3D4RE-ST o similar. (750x1000x300mm) 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,000         1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 1.480,35 1.480,35 

                                      

        CANALIZ.SUBT. N.I. ACERA 2T-125                 
8.1.5 Ml Ml. Canalización subterránea, para su ejecución bajo aceras y jardines, consistente en zanja de 

350 mm de anchura y 700 mm de profundidad media, incluyendo excavación, asiento de 50 

mm de hormigón H125, colocación de 2 tubos de 125 mmØ e=3,2 mm "Decaplast" en 1 plano y 

su posterior recubrimiento con el mismo hormigón hasta 100 mm por encima del tubo más alto, 

rellenado con zahorras compactadas y colocación de 1 cinta de señalización de PCV, 

i/reposición de pavimento, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 

excavación, totalmente instalada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 12,000         12,000   
              12,000 12,000 

      Total Ml  ......:     12,000 27,18 326,16 

                                      

        MOD.CUADRO EXISTENTE                 
8.1.6 Ud Ud. Modificaciones a realizar en cuadro de protección existente, mediante la colocación de 

elementos según esquemas unifilares, completamente instalado, montado y rotulado. 

Aparamenta tipo Schneider, Moller o Legrand. Nota: los elementos de protección tendrán un 

poder de corte mínimo de 6 KA según norma UNE-EN 60898. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,000         1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 424,88 424,88 

                                      

        CUADRO TOMAS PLAZA                 
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8.1.7 Ud Ud. Cuadro de Tomas en PLAZA, de elementos según esquemas unifilares, con aparamenta y 

envolvente, apto para montaje sobre suelo, de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo 

para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. 

- Envolvente de Poliester tipo SCHNEIDER THALASSA PLA o similar, incluido zócalo (versión PLAZ), 

de dimensiones 1.000 x 750 mm (alto x ancho), con una puerta plena y llave. 

- Incluida la aparamenta indicada en plano de esquemas unifilares, completamente instalada y 

conexionada. 

- Incluidas tomas de corriente indicadas en esquemas unifilares (3 Ud 16A/230V + 2 Ud 16A/400V 

+ 1 Ud 32A/400V) 

- Todas las alimentaciones de los cuadros de fases, neutro y conductor de protección estarán 

dotados de bornas. 

- En los cuadros se instalarán todos los contactos y circuitos auxiliares de control necesarios para 

el perfecto funcionamiento de la instalación. 

- Se dejará un 100 % de espacio de reserva para aparamenta, además tendrá espacio 

suficiente para colocar los equipos de control que fueran necesarios. 

- Los elementos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 KA según norma UNE-EN 

60898, salvo el interruptor general del cuadro, que será del poder de corte indicado en planos, 

según la citada norma. 

- Aparamenta tipo Schneider, Moller o Legrand 

Totalmente instalada la unidad, probada y funcionando según Normativa vigente, según planos 

de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la DF. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plaza 1 1,000         1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 2.724,66 2.724,66 

                                      

        ARQUETA DERIV. A.EXTERIOR                 
8.1.8 Ud Ud. Arqueta de derivación 400x400x600 con paredes de media asta de ladrillo macizo enlucido 

interiormente, con tapa de hierro fundido fuerte con marco e inscripción de "Alumbrado 

Público", completamente terminada. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,000         1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 158,41 158,41 

                                      

        CANALIZACION SUBT.AC. 2T-63 1P                 
8.1.9 Ml Ml. Canalización subterránea bajo acera consistente en zanja de 350 mm de anchura y 800 mm 

de profundidad media, incluyendo excavación, asiento de 50 mm de hormigón H125, 

colocación de 2 tubos de 63 mmØ "Decaplast" en 1 plano y su posterior recubrimiento con el 

mismo hormigón hasta 100 mm por encima del tubo más alto, rellenado con zahorras 

compactadas y colocación de 2 cintas de señalización, i/retirada y transporte a vertedero de 

los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  9 5,000         45,000   
  1 12,000         12,000   
              57,000 57,000 

      Total Ml  ......:     57,000 26,88 1.532,16 

                                      

        CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                 
8.1.10 Ud Ud Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 70x70x100 cm., en 

hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo 

de PVC 90º de 110 mm. de diámetro, incluso reposición de pavimento. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Columnas 10 1,000         10,000   
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              10,000 10,000 

      Total Ud  ......:     10,000 131,78 1.317,80 

                                      

        TUBO ACERO ROSC.GALV. M63                 
8.1.11 Ml Ml. Tubo de acero roscado galvanizado M=63, incluído p./p. de pequeño material y mano de 

obra, colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Subida estructura 1 4,000         4,000   
CGP 1 4,000         4,000   
              8,000 8,000 

      Total Ml  ......:     8,000 17,09 136,72 

                                      

        CABLEADO LUMINARIA RVK                 
8.1.12 Ud Ud. Cableado de luminaria compuesto por conductor tipo RVMV-K 0,6/1 KV de aislamiento y 3x6 

mm² de sección, con p/fusibles tipo CLAVED 1468 con c/c de 6 A, desde arqueta hasta 

luminaria, empalme en arqueta con línea general mediante caja de derivación estanca, 

i/prensas y accesorios, todo ello montado e instalado. 

NOTA: Desde arqueta hasta fusibles en luminaria conductor de 3x6, a partir de fusibles en 

luminaria conductor de 3x2,5mm². 

NOTA: Las farolas se conectarán a la red existente en cada arqueta correspondiente. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Luminarias 10 1,000         10,000   
              10,000 10,000 

      Total Ud  ......:     10,000 63,10 631,00 

                                      

        TOMA TIERRA LUMINARIA CON PICA                 
8.1.13 Ud Ud. Toma de tierra para luminaria compuesta por 3 m de cable desnudo Cu y 35 mm² de 

sección, pica KLK-2 m, grapa KLK-35 mm² con cinta "anti-humedad" y terminal de 35 mm², todo 

ello montado e instalado. Nota: Las conexiones entre las picas y el conductor de tierra serán 

encintadas con cinta "anti-humedad", cubriendo la conexión mediante grapa apropiada y la 

parte de pica visible. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Luminarias 10 1,000         10,000   
              10,000 10,000 

      Total Ud  ......:     10,000 26,49 264,90 

                                      

        TOMA DE TIERRA PARTES MET.                 
8.1.14 Ud Ud Toma de tierra para unir las partes metálicas del mobiliario urbano con la red de tierras 

común de la instalación, mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm², unido mediante 

soldadura aluminotérmica, completamente instalada. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  12 1,000         12,000   
              12,000 12,000 

      Total Ud  ......:     12,000 20,96 251,52 

                                      

        CONDUCTOR CU RVMV-K 0,6/1 KV 5x16mm²                 
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8.1.15 Ml Ml. Conductor unipolar de cobre tipo RVMV-K 0,6/1 KV de aislamiento, de 5x16 mm², colocado.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

CGP - Cuadro Plaza 1 135,000         135,000   
              135,000 135,000 

      Total Ml  ......:     135,000 11,07 1.494,45 

                                      

        CONDUCTOR CU RVMV-K 0,6/1 KV 4x6+1x16mm²                 
8.1.16 Ml Ml. Conductor unipolar de cobre tipo RVMV-K 0,6/1 KV de aislamiento y 4x6 mm² + 1x16 TT de 

sección, colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cuadro existente - plaza 1 217,000         217,000   
              217,000 217,000 

      Total Ml  ......:     217,000 4,69 1.017,73 

                                      

        CIRCUITO CU RZ1K PVC 0H 5X6                 
8.1.17 Ml ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC rígido blindado de D=32/gp. 5 y conductores de 

cobre unipolares aislados tipo RZ1K 0-HALOGENO "no propagador de la llama", para una tensión 

nominal de 1.000V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, y sección 5x6 

mm2, en sistema trifásico, (3 fases + neutro + protección), incluído p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Estructura 1 56,000         56,000   
              56,000 56,000 

      Total Ml  ......:     56,000 15,44 864,64 

                                      

        CIRCUITO CU RZ1K PVC 0H 3X6                 
8.1.18 Ml ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC rígido blindado de D=32/gp. 5 y conductores de 

cobre unipolares aislados tipo RZ1K 0-HALOGENO "no propagador de la llama", para una tensión 

nominal de 1.000V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, y sección 3x6 

mm2, en sistema monofásico, (fase + neutro + protección), incluído p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Estructura 1 10,000 9,000       90,000   
              90,000 90,000 

      Total Ml  ......:     90,000 12,69 1.142,10 

                                      

        CIRCUITO CU RZ1K PVC 0H 3X2,5                 
8.1.19 Ml ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC rígido blindado de D=20/gp. 5 y conductores de 

cobre unipolares aislados tipo RZ1K 0-HALOGENO "no propagador de la llama", para una tensión 

nominal de 1.000V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, y sección 3x2,5 

mm2, en sistema monofásico, (fase + neutro + protección), incluído p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Proyectores 14 1,000         14,000   
              14,000 14,000 

      Total Ml  ......:     14,000 7,89 110,46 
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Total subcapítulo 8.1.- Eléctricas: 14.467,33 

8.2.- Fontanería 

8.2.1.- Acometidas 

                                      

        
AFECCIONES A LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE                 

8.2.1.1 M Modificación de la instalación y acometida enterrada para abastecimiento de agua potable 

en las fuentes afectadas de la plaza, con tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, 

en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con 

pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 

elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución 

del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Partida a corroborar en obra 

por la D.F. 

  15,000         15,000 
  

              15,000 15,000 

      Total m  ......:     15,000 35,42 531,30 

Total subcapítulo 8.2.1.- Acometidas: 531,30 

Total subcapítulo 8.2.- Fontanería: 531,30 

8.3.- Iluminación 

8.3.1.- Exterior 

                                      

        
PROYECTOR CON LIRA DE ANCLAJE MODELO IPRO LED. 4840 

LB / /EU.1612.EX07                 

8.3.1.1 Ud PROYECTOR con lira de anclaje modelo IPRO LED. Cuerpo en fundicion de aluminio. Cristal de 

seguridad templado transparente. Equipo electronico incorporado Optica flood.  

Tecnologia Led A.E.4840 lumens con protección IP66 IK07. 

Tonalidad de la Luz warm white. 

MODELO: LB/EU1612.EX07 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Lamparas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

      Total Ud  ......:     8,000 652,00 5.216,00 

                                      

        
PROYECTOR CON LIRA DE ANCLAJE MODELO IPRO LED. 3000 

LB / /EU.1612.EX01                 

8.3.1.2 Ud PROYECTOR con lira de anclaje Modelo IPRO LED. Cuerpo en fundicion de aluminio. Cristal de 

seguridad templado transparente. Equipo electronico incorporado Optica flood.  

Tecnologia Led A.E.3000 lumens con protección IP66 IK07. 

Tonalidad de la Luz warm white. 

MODELO: LB/EU1612.EX01 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Lamparas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

      Total Ud  ......:     6,000 567,90 3.407,40 

Total subcapítulo 8.3.1.- Exterior: 8.623,40 
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Total subcapítulo 8.3.- Iluminación: 8.623,40 

8.4.- Contra incendios 

8.4.1.- Sistemas de abastecimiento de agua 

                                      

        

AFECCIONES A LA INSTALACIÓN DE AGUA PARA 

ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 
                

8.4.1.1 M Modificación de la red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos 

de extinción de incendios, formada por tubería de acero similar a la existente, unión roscada, 

colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso accesorios 

y piezas especiales, y cinta anticorrosiva. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 

Presentación de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno 

envolvente. Colocación alrededor de la tubería de la cinta anticorrosiva. Colocación de tubos. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Previsión a corroborar en obra 

por la D.F. 

  15,000         15,000 
  

              15,000 15,000 

      Total m  ......:     15,000 73,49 1.102,35 

Total subcapítulo 8.4.1.- Sistemas de abastecimiento de agua: 1.102,35 

Total subcapítulo 8.4.- Contra incendios: 1.102,35 

8.6.- Evacuación de aguas 

                                      

        CANALÓN CUADRADO AC.PRELACADO DESARROLLO 350mm                 
8.6.1 M Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 350 mm, para 

recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes lacados colocados 

cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates 

finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Canalón BP1 21,5           21,500   
Canalón BP4 27           27,000   
Canalón BP5 16,5           16,500   
              65,000 65,000 

      Total m  ......:     65,000 50,00 3.250,00 

                                      

        CANALÓN CUADRADO AC.PRELACADO DESARROLLO 450mm                 
8.6.2 M Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 450 mm, para 

recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes lacados colocados 

cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates 

finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Canalón BP2-3 21,5           21,500   
              21,500 21,500 

      Total m  ......:     21,500 57,00 1.225,50 

                                      



Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones 

Nº Ud Descripción     Medición Precio Importe 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES PARA LA CUBRICION DE LA PLAZA KABIEZES Página  41 
 

        BAJANTE ACERO PRELACADO 100mm                 
8.6.3 M Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 100 mm, para recogida de 

aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con 

silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 

edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

BP1 1 3,900         3,900   
BP2 / BP3 2 4,900         9,800   
BP4 1 6,800         6,800   
BP5 1 6,800         6,800   
              27,300 27,300 

      Total m  ......:     27,300 16,76 457,55 

                                      

        COLECTOR ENTERRADO PVC TEJA SN-4 110mm                 
8.6.4 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 

incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 

de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y 

adhesivo, incluida la excavación y el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 

montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

uniones bajante-arqueta 5 1,000         5,000   
tramos entre arquetas                 
BP1 1 12,000         12,000   
  1 15,900         15,900   
BP5 y BP4 1 6,700         6,700   
  1 8,000         8,000   
BP2 1 9,600         9,600   
BP3 1 8,200         8,200   
              65,400 65,400 

      Total m  ......:     65,400 30,25 1.978,35 

                                      

        COLECTOR ENTERRADO PVC TEJA SN-4 160mm                 
8.6.5 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 

incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 

de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y 

adhesivo, incluida la excavación y el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 

montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 15,800         15,800   
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  1 5,500         5,500   
              21,300 21,300 

      Total m  ......:     21,300 44,11 939,54 

                                      

        ARQUETA 50x50cm TAPA ESTANCA RELLENABLE PEATONAL                 
8.6.6 Ud Formación de arqueta de paso o a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 

fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50 y hasta 80 cm de profundidad, enfoscada y 

bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 

aristas y esquinas a media caña, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

espesor, con marco y tapa rellenable estanca galvanizada para tráfico peatonal, con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas, conexiones de 

conducciones y remates, y prolongador de arqueta si fuese necesario; previa excavación con 

medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

arqueta a pie de bajante 5           5,000   
arquetas intermedias 1           1,000   
              6,000 6,000 

      Total Ud  ......:     6,000 245,27 1.471,62 

                                      

        ARQUETA 60x60cm TAPA ESTANCA RELLENABLE PEATONAL                 
8.6.7 Ud Formación de arqueta de paso o a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 

fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60 y hasta 80 cm de profundidad, enfoscada y 

bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 

aristas y esquinas a media caña, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

espesor, con marco y tapa rellenable estanca galvanizada para tráfico peatonal, con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas, conexiones de 

conducciones y remates, y prolongador de arqueta si fuese necesario; previa excavación con 

medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

      Total Ud  ......:     2,000 289,36 578,72 

                                      

        ARQUETA Y CONEXIÓN RED EXISTENTE                 
8.6.8 Ud Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 

pluviales a la red general existente del municipio, con un apendiente mínima del 2%, formada 

por tubo de PVC liso serie SN-4, de 160mm de diámetro, pegado mediante adhesivo, colocado 

sobre cama o lecho de arena de 10cm de espesor, debidamiente compactada y nivelada con 

pisón pivotante de guiado manual, relleno lateral compactado hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 30cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con 

sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme 

existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/II, incluida la excavación 

previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma y su conexión con la red general de 

saneamiento; así como ejecución de arqueta c/tapa estanca rellenable peatonal. Totalmente 

montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 
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      Total Ud  ......:     1,000 374,23 374,23 

                                      

        PRUEBA SERVICIO Y LEGALIZACIONES                 
8.6.9 Ud Prueba de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento de la red de evacuación de 

aguas residuales y pluviales. Incluso legalización de la instalación por instalador autorizado, 

incluidos Memoria tecnica, Proyecto CFO u otra documentación tecnica redactados por 

tecnico competente. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 166,86 166,86 

Total subcapítulo 8.6.- Evacuación de aguas: 10.442,37 

Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones : 35.166,75 
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9.1.- Pinturas sobre soporte de madera 

9.1.1.- Lasures 

                                      

        LASUR AL AGUA, PARA EXTERIORES                 
9.1.1.1 M² Formación de capa de lasur al agua, para exteriores, color a elegir, acabado mate, sobre 

superficie de los listones de madera, mediante aplicación de una mano de fondo acuoso 

protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²), 

como fijador de superficie, y dos manos de acabado con lasur al agua a poro abierto, a base 

de resinas alcídicas y resinas acrílicas, (rendimiento: 0,063 l/m² cada mano). Preparación del 

soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación 

de la mano de imprimación y de cada mano de lasur, encintado y tratamiento de juntas. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. 

Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pórticos 1-2 13 13,800 0,520       93,288   
Pórticos 2-3 13 13,300 0,520       89,908   
Pórticos 3-4 13 13,850 0,520       93,626   
Pórticos 4-5 13 15,450 0,520       104,442   
Pórticos 5-6 13 16,300 0,520       110,188   
Pórticos 6-7 13 16,400 0,520       110,864   
Pórticos 7-8 13 16,700 0,520       112,892   
Pórticos 8-9 13 17,150 0,520       115,934   
              831,142 831,142 

      Total m²  ......:     831,142 17,19 14.287,33 

Total subcapítulo 9.1.1.- Lasures: 14.287,33 

Total subcapítulo 9.1.- Pinturas sobre soporte de madera: 14.287,33 

9.2.- Pinturas sobre soporte metálico 

9.2.1.- Esmaltes 

                                      

        
ESMALTE SINTÉTICO Y TRATAMIENTO DE PROTECCION 

ANTICORROSIVO PARA LA ESTRUCTURA                 

9.2.1.1 M² Tratamiento de protección anticorrosiva del acero visto, categoría C5-M (apta para áreas 

costeras con elevada salinidad) de corrosión según la norma ISO 12944 (zonas costeras de 

salinidad elevada) de durabilidad alta, tipo H, sistema homologado según BS EN ISO 12944-6, 

consistente en la limpieza mediante granallado en taller de la superficie a tratar consiguiendo 

un grado mínimo de limpieza según norma SIS SA2 1/2 según UNE EN ISO 8501-1:2007; aplicación 

en taller de imprimación epoxi con fosfato de zinc 100 micras aplicada a pistola (tipo airless); 

repaso en obra de las zonas de soldadura mediante la limpieza con cepillo de acero mecánico 

y aplicación de imprimación de acabado de poliuretano flexible aplicada a rodillo; limpieza 

manual y aplicación de acabado, color gris antracita acabado mate o especial (tipo forja) 

aplicada a rodillo; protección de espesor de 320 micras o superior; tratamiento aplicado por 

empresa homologada; incluso protección física del ámbito de trabajo, limpieza final, medios 

auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según especificaciones del fabricante, proyecto, 

CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 

imprimación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PORTICOS_estructura primaria                 
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Pórtico 1 1,2 20,120         24,144   
Pórtico 2 1,2 20,730         24,876   
Pórtico 3 1,2 21,330         25,596   
Pórtico 4 1,2 21,940         26,328   
Pórtico 5 1,2 23,870         28,644   
Pórtico 6 1,2 24,350         29,220   
Pórtico 7 1,2 24,820         29,784   
Pórtico 8 1,2 25,300         30,360   
Pórtico 9 1,2 25,770         30,924   
Pilar c pórtico 4 1,2 6,100         7,320   
Pilar c pórtico 5 1,2 6,100         7,320   
CORREAS_estructura 

secundaria RHS 150x100x5 

              
  

Pórticos 1-2 13 5,100 0,500       33,150   
Pórticos 2-3 13 5,100 0,500       33,150   
Pórticos 3-4 14 5,100 0,500       35,700   
Pórticos 4-5 14 5,100 0,500       35,700   
Pórticos 5-6 16 5,100 0,500       40,800   
Pórticos 6-7 16 5,100 0,500       40,800   
Pórticos 7-8 17 5,100 0,500       43,350   
Pórticos 8-9 17 5,100 0,500       43,350   
CORREAS_estructura 

secundaria SHS 80x80x5 

              
  

Pórticos 1-2 7 5,100 0,320       11,424   
Pórticos 2-3 7 5,100 0,320       11,424   
Pórticos 3-4 7 5,100 0,320       11,424   
Pórticos 4-5 7 5,100 0,320       11,424   
Pórticos 5-6 8 5,100 0,320       13,056   
Pórticos 6-7 8 5,100 0,320       13,056   
Pórticos 7-8 8 5,100 0,320       13,056   
Pórticos 8-9 8 5,100 0,320       13,056   
Estrcutura terciaria SHS-

60x60x3.2 

              
  

Cubierta Oeste 16 10,210 0,240       39,206   
Conexión 4 5,710 0,240       5,482   
Cubierta este 21 13,210 0,240       66,578   
APOYOS 20 0,450 0,650       5,850   
CANALONES.                 
  2 21,400 0,500 2,000     42,800   
  1 26,500 0,500 2,000     26,500   
  1 16,100 0,500 2,000     16,100   
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MUESTRA 1,2 20,120         24,144   
              895,096 895,096 

      Total m²  ......:     895,096 12,33 11.036,53 

                                      

        
ESMALTE SINTÉTICO Y TRATAMIENTO DE PROTECCION 

ANTICORROSIVO PARA PARA BARANDILLA                 

9.2.1.2 M² Tratamiento de protección anticorrosiva del acero visto, categoría C5-M (apta para áreas 

costeras con elevada salinidad) de corrosión según la norma ISO 12944 (zonas costeras de 

salinidad elevada) de durabilidad alta, tipo H, sistema homologado según BS EN ISO 12944-6, 

consistente en la limpieza mediante granallado en taller de la superficie a tratar consiguiendo 

un grado mínimo de limpieza según norma SIS SA2 1/2 según UNE EN ISO 8501-1:2007; aplicación 

en taller de imprimación aplicada a pistola (tipo airless); repaso en obra de las zonas de 

soldaduras, oxidos, suciedad e impurezas mediante la limpieza con cepillo de acero mecánico 

y APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN APLICADA A RODILLO; limpieza manual y aplicación de 

acabado, color blanco acabado brillo aplicada a rodillo; protección de espesor de 320 micras 

o superior; tratamiento aplicado por empresa homologada; incluso protección física del ámbito 

de trabajo, limpieza final, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según 

especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 

imprimación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

    1,520   1,200     1,824   
    18,500   1,200     22,200   
    38,790   1,200     46,548   
    16,070   1,200     19,284   
              89,856 89,856 

      Total m²  ......:     89,856 12,33 1.107,92 

Total subcapítulo 9.2.1.- Esmaltes: 12.144,45 

Total subcapítulo 9.2.- Pinturas sobre soporte metálico: 12.144,45 

Total presupuesto parcial nº 9 Pinturas : 26.431,78 
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10.1.- Jardinería 

10.1.1.- Acondicionamiento del terreno 

                                      

        
DESPEDREGADO DEL TERRENO SUELTO, CON MEDIOS 

MANUALES.                 

10.1.1.1 M² Despedregado del terreno suelto, con medios manuales. 

Incluye: Recogida de piedras y restos de escombros de cualquier tipo. Acopio de piedras y 

escombro de cualquier tipo. Carga de las piedras sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zonas ajardinadas 16,45           16,450   
  202,7           202,700   
  111,6           111,600   
              330,750 330,750 

      Total m²  ......:     330,750 1,11 367,13 

Total subcapítulo 10.1.1.- Acondicionamiento del terreno: 367,13 

10.1.2.- Tepes y céspedes 

                                      

        CÉSPED SEMILLADO                 
10.1.2.1 M² Césped semillado similar al existente, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra, riegos 

hasta la primera siega, limpieza final, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según 

proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 

tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zonas ajardinadas 16,45           16,450   
  202,7           202,700   
              219,150 219,150 

      Total m²  ......:     219,150 5,00 1.095,75 

Total subcapítulo 10.1.2.- Tepes y céspedes: 1.095,75 

Total subcapítulo 10.1.- Jardinería: 1.462,88 

10.2.- Riego 

10.2.1.- Acometidas 

                                      

        AFECCIONES A LA INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE                 
10.2.1.1 Ud Afecciones a la instalación de riego existente consistente en el desvío de tubería, traslado de 

aspersores o difusores y/o modificaciones en la instalación; incluso pp. de limpieza final, medios 

auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según especificaciones del fabricante, proyecto, 

CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 

elementos que puedan tener interferencias. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

Colocación de la tubería. Montaje de la llaves. Colocación de las tapas. Ejecución del relleno 

envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Partida a corroborar en obra 

por la D.F. 

1           1,000 
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              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 500,00 500,00 

Total subcapítulo 10.2.1.- Acometidas: 500,00 

Total subcapítulo 10.2.- Riego: 500,00 

10.3.- Pavimentos exteriores 

10.3.1.- Baldosas y losetas de hormigón 

                                      

        SOLADO DE LOSETAS DE CEMENTO                 
10.3.1.1 M² Suministro y colocación de pavimento para uso público a renplazar en zonas levantas de la 

plaza, de baldosas de cemento hidraulico igual a la existente para exteriores, acabado 

superficial de la cara vista: texturizado (de iguales medidas a la existente), clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato 

nominal 40x40x4 cm (de las mismas medidas que la existente), color gris, según UNE-EN 1339, 

colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando 

entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Precio estimado PVP 30 

Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), 

de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 

de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre 

explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso 

juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 

confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea 

de tamaño 0/2 mm. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 

Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, 

a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 

las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material 

sobrante de la superficie, mediante barrido. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No 

se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición ni 

se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plataforma de pergola central 

existente 

60           60,000 
  

ZAPATAS                 
Z1a 2 2,400 2,800       13,440   
Z1b 2 2,400 2,800       13,440   
Z2a 2 2,200 4,000       17,600   
Z2b 2 2,400 2,800       13,440   
Z3a 2 2,200 4,000       17,600   
Z3b 2 2,400 2,800       13,440   
Z4a 2 2,400 2,400       11,520   
Z4c 2 2,400 2,400       11,520   
Z4b 2 2,400 2,400       11,520   
Z5a 2 2,400 2,800       13,440   
Z5c 2 2,400 2,800       13,440   
Z5b 2 2,400 2,800       13,440   
Z6a 2 2,200 4,000       17,600   
Z6b 2 2,200 4,000       17,600   
Z7a 2 2,200 4,000       17,600   
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Z7b 2 2,200 4,000       17,600   
Z8a 2 2,200 4,000       17,600   
Z8b 2 2,200 4,000       17,600   
Z9a 2 2,200 4,000       17,600   
Z9b 2 2,200 4,000       17,600   
VIGAS DE ATADO                 
    9,100 1,000       9,100   
    4,700 1,000       4,700   
    2,100 1,000       2,100   
    7,300 1,000       7,300   
  15 3,100 1,000       46,500   
OTROS                 
Bancos 21 1,000         21,000   
Fuente 1 1,000         1,000   
Papeleras 4 1,000         4,000   
Instalaciones para 

saneamiento 

  65,000 0,350       22,750 
  

    21,000 0,350       7,350   
Instalaciones subterraneas 

para cableado eléctrico 

  57,000 0,350       19,950 
  

              510,390 510,390 

      Total m²  ......:     510,390 55,00 28.071,45 

Total subcapítulo 10.3.1.- Baldosas y losetas de hormigón: 28.071,45 

10.3.2.- Piedras naturales 

                                      

        
REMATE DE REVESTIMIENTO DE MURO DEMOLIDO DE 

BALDOSAS DE PIEZAS IRREGULARES                 

10.3.2.1 Ud Suministro y colocación en remate de revestimiento para uso exterior en áreas peatonales, de 

piedras de piezas irregulares identicas a las existentes de 3 a 4 cm de espesor, recibidas sobre 

capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual al 

existente, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 

con la misma tonalidad de las piezas. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 

confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y revestimiento, limpieza del 

pavimento, revestimeinto y las juntas. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 

Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, 

a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Preparación y extendido 

de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de 

rejuntado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso oeste 1           1,000   
Zona de conflicto entre pilar 

2a y muro de contención 

existente 

1           1,000 

  

Acceso oeste_reconstrucción 

del muro sobre vida de 

antado 

1           1,000 

  

              3,000 3,000 

      Total Ud  ......:     3,000 557,15 1.671,45 
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Total subcapítulo 10.3.2.- Piedras naturales: 1.671,45 

10.3.3.- Bordillos 

                                      

        BORDILLO/ALFEIZAR DE PIEDRA NATURAL                 
10.3.3.1 M Suministro y colocación de piezas de bordillo/alfeizar de piedra natural, de medidas similares a 

las existentes, para separación de los jardínes y el pavimento de la plaza, con cara superior 

redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón 

no estructural HNE-20/P/20, del mismo espesor existente, ejecutada según pendientes del 

proyecto y colocada sobre explanada, incluida en este precio. Incluso excavación, rejuntado 

con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de 

las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso peatonal Oeste_Paso 

de Bomberos 

  6,000         6,000 
  

Acceso peatonal Oeste_Viga 

de atado 

  6,000         6,000 
  

Zona de conflicto con pilar 2a   6,000         6,000   
              18,000 18,000 

      Total m  ......:     18,000 30,33 545,94 

Total subcapítulo 10.3.3.- Bordillos: 545,94 

Total subcapítulo 10.3.- Pavimentos exteriores: 30.288,84 

10.4.- Obra civil complementaria 

10.4.2.- Hornacinas prefabricadas 

                                      

        HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                 
10.4.2.1 Ud Hornacina prefabricada de hormigón con puerta de registro de acero galvanizado de una 

hoja, 710x710 mm, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL. Para alojamiento de caja 

de protección y medida, caja de seccionamiento de energía eléctrica, y serie de enchufes 

para conexión municipal de 760x250x1500 mm de dimensiones exteriores, formada por 

cemento, árido, fibras de acero y polipropileno. Totalmente montada. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Izado y presentación de la 

hornacina mediante grúa. Colocación, aplomado y nivelación. Rejuntado y limpieza. Montaje y 

desmontaje de apeos complementarios. Puerta. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 398,74 398,74 

Total subcapítulo 10.4.2.- Hornacinas prefabricadas: 398,74 

Total subcapítulo 10.4.- Obra civil complementaria: 398,74 

10.5.- Contenciones 

10.5.1.- Muros de contención 

                                      

        
RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS DE 

SUPERFICIE PLANA                 
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10.5.1.1 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, en continuación del existente, de hormigón 

armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m³. 

Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

Incluye: Replanteo del muro. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

Disposición de los tubos de drenaje si los hubiese. Resolución de juntas de construcción. Vertido 

y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, si 

procede. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del muro y la elaboración y 

el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluso encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muro en conflicto con pilar 2a   8,000 0,400 1,000     3,200   
Acceso peatonal Oeste_Viga 

de atado 

  6,000 0,400 1,000     2,400 
  

              5,600 5,600 

      Total m³  ......:     5,600 132,51 742,06 

Total subcapítulo 10.5.1.- Muros de contención: 742,06 

Total subcapítulo 10.5.- Contenciones: 742,06 

Total presupuesto parcial nº 10 Urbanización : 33.392,52 
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11.1.- Ayudas de albañilería 

11.1.1.- Para instalaciones 

                                      

        
AYUDAS DE CUALQUIER TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA                 

11.1.1.1 Ud Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, herrería, carpintería, prestada para la correcta 

ejecución de las instalaciones de electricidad, incluso porcentaje estimado para pequeño 

material, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según proyecto, CTE y normativa 

aplicable. 

  

      Total Ud  ......:     1,000 1.000,00 1.000,00 

                                      

        
AYUDAS DE CUALQUIER TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO                 

11.1.1.2 Ud Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, herrería, carpintería, prestada para la correcta 

ejecución de las instalaciones de alumbrado, incluso porcentaje estimado para pequeño 

material, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según proyecto, CTE y normativa 

aplicable. 

  

      Total Ud  ......:     1,000 1.000,00 1.000,00 

                                      

        
AYUDAS DE CUALQUIER TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE 

SALUBRIDAD                 

11.1.1.3 Ud Ayuda de cualquier trabajo de  albañilería, herrería, carpintería, prestada para la correcta 

ejecución de las instalaciones de saneamiento, incluso porcentaje estimado para pequeño 

material, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según proyecto, CTE y normativa 

aplicable. 

  

      Total Ud  ......:     1,000 1.000,00 1.000,00 

Total subcapítulo 11.1.1.- Para instalaciones: 3.000,00 

Total subcapítulo 11.1.- Ayudas de albañilería: 3.000,00 

11.2.- Malla 

11.2.1.- De elementos estructurales 

                                      

        
MALLA DE PROTECCIÓN ANTIPAJAROS BAJO CORREAS 

METÁLICAS INFERIORES                 

11.2.1.1 M² Suministro y colocación de malla de protección antipajaros, a colocar por el exterior, bajo las 

correas SHS-80x80x5, y proteger asi el espacio intersticial entre correas, con malla tupida (1-2cm 

de aperturas) de polipropileno extruido de alta densidad y biorientado, con tratamiento 

ultravioleta, color gris claro. Incluso protección física del ámbito de trabajo, limpieza final, 

medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Según especificaciones del fabricante, 

proyecto, CTE y normativa aplicable. 

Incluye: Preparación y colocación de los soportes. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

VERTICALES                 
CUB 1_Oeste 43,85           43,850   
  11,25           11,250   
CUB 2_Este 40,6           40,600   
  43,6           43,600   
HORIZONTALES                 
CUB 1_Oeste 121,8           121,800   
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  92,4           92,400   
CUB 2_Este 235,4           235,400   
  68,8           68,800   
              657,700 657,700 

      Total m²  ......:     657,700 38,20 25.124,14 

Total subcapítulo 11.2.1.- De elementos estructurales: 25.124,14 

Total subcapítulo 11.2.- Malla: 25.124,14 

11.3.- Cortes y perforaciones 

11.3.1.- En elementos de hormigón 

                                      

        
CORTE POR VÍA SECA EN MURO O MURETE PERIMETRAL DE 

HORMIGÓN                 

11.3.1.1 Ud Corte por vía seca en muro perimetral de hormigón macizo, de 400 mm de espesor, hasta una 

profundidad máxima de 150 cm, realizada con sierra diamantada, para su posterior demolición. 

Incluso retirada del revestimiento de piedra natural.  

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. Demolición del revestimiento de piedra natural.  

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso peatonal Oeste_Paso 

de bomberos 

2           2,000 
  

Acceso peatonal Oeste_Viga 

de atado 

2           2,000 
  

Muro en conflicto con pilar 2a 2           2,000   
              6,000 6,000 

      Total Ud  ......:     6,000 101,31 607,86 

Total subcapítulo 11.3.1.- En elementos de hormigón: 607,86 

Total subcapítulo 11.3.- Cortes y perforaciones: 607,86 

Total presupuesto parcial nº 11 Remates y ayudas : 28.732,00 
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12.1.- Protecciones peatonales 

12.1.1.- Hitos y bolardos 

                                      

        BOLARDO CON CUERPO EXTRAÍBLE DE FUNDICIÓN                 
12.1.1.1 Ud Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base empotrable de acero 

galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del conjunto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza 

triangular, acabado con protección antioxidante y pintura, fijado a una base de hormigón HM-

20/P/20/I con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos 

específicos, de fraguado rápido. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos 

de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso Bomberos junto a 

acesso peatonal Oeste 

5           5,000 
  

              5,000 5,000 

      Total Ud  ......:     5,000 175,01 875,05 

Total subcapítulo 12.1.1.- Hitos y bolardos: 875,05 

Total subcapítulo 12.1.- Protecciones peatonales: 875,05 

12.2.- Mobiliario urbano 

12.2.1.- Fuentes de agua potable 

                                      

        FUENTE DE FUNDICIÓN DE HIERRO                 
12.2.1.1 Ud Fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE" o similar, de 120 cm de altura, con cuerpo de 

fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, caño y pulsador de 

fundición de latón y rejilla de fundición de hierro pintada en color negro, fijada a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de 

anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 1.258,50 1.258,50 

Total subcapítulo 12.2.1.- Fuentes de agua potable: 1.258,50 

12.2.2.- Protecciones de alcorques 

                                      

        PROTECCIÓN DE ALCORQUES                 
12.2.2.1 Ud Rejilla electrosoldada antideslizante de 900x900 mm, acabado galvanizado en caliente, 

formada por dos piezas simétricas, realizadas con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 

10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 

separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN 

ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-

EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 30x2 mm, para protección de 

alcorque, colocada sobre el marco de apoyo. Incluso replanteo y marco de apoyo. 

Incluye: Replanteo. Colocación del marco de apoyo. Montaje de la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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Arboles transplantados 4           4,000   
              4,000 4,000 

      Total Ud  ......:     4,000 45,23 180,92 

Total subcapítulo 12.2.2.- Protecciones de alcorques: 180,92 

Total subcapítulo 12.2.- Mobiliario urbano: 1.439,42 

Total presupuesto parcial nº 12 Equipamiento urbano : 2.314,47 
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13.1.- Preparación del terreno 

13.1.1.- Acondicionamiento físico 

                                      

        
RASTRILLADO SUPERFICIAL DEL TERRENO SUELTO, PREVIAMENTE 

LABOREADO                 

13.1.1.1 M² Rastrillado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales, 

mediante rastrillo, para preparación del lecho de siembra. 

Incluye: RASTRILLADO Y LABOREADO del terreno. Señalización y protección del terreno. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zonas ajardinadas 16,45           16,450   
  202,7           202,700   
              219,150 219,150 

      Total m²  ......:     219,150 0,09 19,72 

Total subcapítulo 13.1.1.- Acondicionamiento físico: 19,72 

Total subcapítulo 13.1.- Preparación del terreno: 19,72 

Total presupuesto parcial nº 13 Jardinería : 19,72 
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        GESTIÓN DE RESIDUOS                 
14.1 Ud Gestión de los residuos de construcción y demolición según el Estudio de Gestión de Residuos, 

incluido Plan de Gestión para su aprobación por parte de la D.F previamente al comienzo de los 

trabajos, según R.D 105/2008. 

COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD: 

RCD de Nivel I (Tierras y pétreos de la excavación) y RCD de Nivel II (RCD de naturaleza pétrea, 

RCD de naturaleza no pétrea y RCD potencialmente peligrosos) 

+ RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

TOTAL COMPUESTA ENTRE OTROS POR: 

-Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos; o similar. 

-Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 

fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 

residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan; o similar 

-Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos; o similar. 

-Bidón para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras, residuos metálicos 

contaminados, etc. que contienen sustancias peligrosas 

-Transporte de bidón con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

-Y Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón con residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. 

Etc. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

EGR_Demolicion de pérgola 

existente 

0,5           0,500 
  

EGR_Obra Nueva 0,5           0,500   
              1,000 1,000 

      Total Ud  ......:     1,000 1.791,00 1.791,00 

Total presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos : 1.791,00 
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15.1.- Baldosas 

15.1.1.- Hormigón 

                                      

        INSPECCIÓN DEL ASPECTO SUPERFICIAL DE LAS BALDOSAS                 
15.1.1.1 Ud Media jornada de inspección (3h) durante las labores de colocación de las piezas de hormigón 

prefabricado por parte de Inspector; según proyecto y normativa aplicable.: aspecto superficial 

según UNE-EN 1339. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  

      Total Ud  ......:     1,000 82,00 82,00 

Total subcapítulo 15.1.1.- Hormigón: 82,00 

Total subcapítulo 15.1.- Baldosas: 82,00 

15.2.- Estructuras de hormigón 

15.2.1.- Hormigones fabricados en central 

                                      

        ENSAYO DEL HORMIGÓN                 
15.2.1.1 Ud Toma de muestras, fabricación, conservación, refrendado y rotura a compresión de 4 probetas 

cilíndricas, incluyendo ensayo de consistencia (2 determinaciones); según proyecto y normativa 

aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 

informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  

      Total Ud  ......:     4,000 92,80 371,20 

Total subcapítulo 15.2.1.- Hormigones fabricados en central: 371,20 

Total subcapítulo 15.2.- Estructuras de hormigón: 371,20 

15.3.- Policarbonato compacto 

15.3.1.- Policarbonato compacto 

                                      

        
GEOMETRÍA Y PLANICIDAD DE LAS PLANCHAS DE 

POLICARBONATO                 

15.3.1.1 Ud Ensayo geométrico de las planchas de policarbonato compacto, con la determinación de la 

planeidad, s/ UNE-EN 572-2:2005 ó UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2006; según proyecto y normativa 

aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 

informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  

      Total Ud  ......:     4,000 116,70 466,80 

                                      

        ANALISIS FÍSICO DEL POLICARBONATO COMPACTO                 
15.3.1.2 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de policarbonato compacto, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 

características: resistencia al impacto s/ UNE-EN 12600, resistencia a flexión s/ UNE 43713, 

resistencia a la inmersión en agua a la temperatura de ebullición, s/ UNE-EN 572-1:2005. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 

informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  

      Total Ud  ......:     4,000 593,01 2.372,04 

Total subcapítulo 15.3.1.- Policarbonato compacto: 2.838,84 

Total subcapítulo 15.3.- Policarbonato compacto: 2.838,84 

15.4.- Estructuras metálicas 

15.4.1.- Perfiles laminados 

                                      

        ENSAYO ACERO                 
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15.4.1.1 Ud Ensayos completos s/EHE físicos y mecánico, incluyendo la identificación del fabricante, la 

ovalidad, característica del núcleo y resaltos, ensayo de doblado-desdoblado y ensayo de 

tracción (2 probetas por diámetro) s/UNE 36811:98 IN, UNE 36068:2011, UNE 36065:2011, UNE-EN 

ISO 6892-1:2010; según proyecto y normativa aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 

informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  

      Total Ud  ......:     8,000 39,41 315,28 

                                      

        ENSAYO DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO DE ACEROS                 
15.4.1.2 Ud Ensayo para determinar el espesor de revestimientos aplicados sobre perfiles de acero 

mediante ensayo con medidor de Foucault, en taller u obra; según proyecto y normativa 

aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 

informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  

      Total Ud  ......:     8,000 89,27 714,16 

Total subcapítulo 15.4.1.- Perfiles laminados: 1.029,44 

15.4.2.- Soldaduras 

                                      

        INSPECCIÓN UNIÓN SOLDADA                 
15.4.2.1 Ud Media jornada de inspección (5h) durante las labores de soldeo, en taller u obra, de uniones 

soldadas en estructuras por parte de Inspector de construcciones soldadas homologado s/UNE 

14618:2000, según protocolo de control, incluso redacción de informe; según proyecto y 

normativa aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del 

ensayo realizado. 

  

      Total Ud  ......:     12,000 65,64 787,68 

                                      

        CONTROL DOCUMENTAL SOLDADURAS                 
15.4.2.2 Ud Control documental, revisión de sellos de calidad de materiales y homologaciones de 

soldadores, revisión de procedimientos de soldadura (obligatorios), incluso informe final 

certificado; por LABORATORIO HOMOLOGADO INDEPENDIENTE; según proyecto y normativa 

aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del 

ensayo realizado. 

  

      Total Ud  ......:     1,000 37,19 37,19 

                                      

        INSPECCIÓN CORDÓN SOLDADURA                 
15.4.2.3 Ud Media jornada de inspección (5h) de cordón de soldadura con ultrasonidos, en taller u obra, 

incluso redacción de informe s//UNE-EN 1714:1998/A2:2006; según proyecto y normativa 

aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del 

ensayo realizado. 

  

      Total Ud  ......:     12,000 26,27 315,24 

Total subcapítulo 15.4.2.- Soldaduras: 1.140,11 

Total subcapítulo 15.4.- Estructuras metálicas: 2.169,55 

15.5.- Pruebas de servicio 

15.5.1.- Cubiertas 

                                      

        PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA CUBRICIÓN                 
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15.5.1.1 Ud Prueba de estanqueidad de cubriciones, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es 

posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo 

de 48 horas, comprobando las filtraciones al interior; incluso emisión del informe de la prueba; 

según proyecto y normativa aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado 

de la prueba realizada. 

  

      Total Ud  ......:     2,000 401,88 803,76 

                                      

        PRUEBA DE CARGA A CUBRICIÓN                 
15.5.1.2 Ud Prueba de carga estática, en los términos redactados en el Protocolo de Prueba de Carga y 

Recomendaciones del Ministerio de Fomento, realizada mediante topografía de precisión y 

comparadores; incluye una hipótesis y un ciclo de carga s/UNE 7457/86, incluso redacción de 

informe; según proyecto y normativa aplicable. Con p.p. de medios auxiliares. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado 

de la prueba realizada. 

  

      Total Ud  ......:     1,000 311,09 311,09 

Total subcapítulo 15.5.1.- Cubiertas: 1.114,85 

15.5.2.- Instalaciones 

                                      

        PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL SANEAMIENTO                 
15.5.2.1 Ud Prueba de estanqueidad en saneamiento de D=150/300mm, s/UNE-EN 1610:1998; según 

proyecto y normativa aplicable. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado 

de la prueba realizada. 

  

      Total Ud  ......:     1,000 137,76 137,76 

                                      

        ANALISIS COMPLETO DE LA SILICONA ESTRUCTURAL                 
15.5.2.2 Ud Ensayo completo de la silicona estructural sobre una muestra de vidrio adherido a un perfil de 

acero pintado similar al estructural, incluyendo los valores de Recuperación elástica, Resistencia 

al desgarre, Tensión de tracción, Módulo de elasticidad, Deformación a cizalladura y Carga 

mecánica cíclica; incluso redacción de informe; según proyecto y normativa aplicable. 

  

      Total Ud  ......:     2,000 137,73 275,46 

Total subcapítulo 15.5.2.- Instalaciones: 413,22 

Total subcapítulo 15.5.- Pruebas de servicio: 1.528,07 

Total presupuesto parcial nº 15 Control de calidad y ensayos : 6.989,66 
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        SEGURIDAD Y SALUD                 
16.1 Ud Conjunto de medidas y elementos según lo dispuesto en el Estudio de Seguridad, incluido Plan 

de Seguridad y Salud para su aprobación por parte de la D.F previamente al comienzo de los 

trabajos. 
  

      Total Ud  ......:     1,000 8.793,65 8.793,65 

16.2.- Seguridad frente al contagio de COVID-19 

16.2.1.- Estaciones de higiene 

                                      

        ESTACIÓN DE HIGIENE                 
16.2.1.1 Ud Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras 

tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes 

redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero, 

acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel 

hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de 

polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de 

tapa, para depositar los guantes usados y las mascarillas usadas. 

  

      Total Ud  ......:     3,000 156,54 469,62 

Total subcapítulo 16.2.1.- Estaciones de higiene: 469,62 

16.2.2.- Guantes, mascarillas, pantallas faciales y cubrezapatos 

                                      

        MASCARILLAS HIGIÉNICAS                 
16.2.2.1 Ud Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso, de 18x9,5 cm.   

      Total Ud  ......:     5,000 102,96 514,80 

Total subcapítulo 16.2.2.- Guantes, mascarillas, pantallas faciales y cubrezapatos: 514,80 

16.2.3.- Dosificadores y dispensadores 

                                      

        BOTE RELLENABLE CON LIQUIDO DESINFECTANTE                 
16.2.3.1 Ud Bote rellenable, con pulverizador, de plástico, de 1 l de capacidad.   

      Total Ud  ......:     10,000 6,83 68,30 

Total subcapítulo 16.2.3.- Dosificadores y dispensadores: 68,30 

16.2.4.- Limpieza y desinfección 

                                      

        
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL EN CASETAS Y 

ESPACIOS CERRADOS                 

16.2.4.1 M² Limpieza y desinfección ambiental frente a riesgos biológicos de recinto con una superficie útil 

de hasta 200 m², mediante la aplicación de técnicas de pulverización y nebulización, y el uso 

de productos virucidas autorizados, con medios y equipos adecuados, con un grado de 

complejidad bajo. 

  

      Total m²  ......:     200,000 3,27 654,00 

Total subcapítulo 16.2.4.- Limpieza y desinfección: 654,00 

Total subcapítulo 16.2.- Seguridad frente al contagio de COVID-19: 1.706,72 

Total presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud : 10.500,37 
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Resume de Presupuesto: Cubrición plaza Kabiezes         

1 Actuaciones previas 898,65   
2 Demoliciones 10.003,65   
3 Acondicionamiento del terreno 25.700,40   
4 Cimentaciones 25.934,69   
5 Estructuras 107.338,67   
6 Cubierta 99.300,66   
7 Particiones 1.250,00   
8 Instalaciones 35.166,75   
9 Pinturas 26.431,78   
10 Urbanización 33.392,52   
11 Remates y ayudas 28.732,00   
12 Equipamiento urbano 2.314,47   
13 Jardinería 19,72   
14 Gestión de residuos 1.791,00   
15 Control de calidad y ensayos 6.989,66   
16 Seguridad y salud 10.500,37   
   
   

   Presupuesto ejecución material Total .........: 415.764,99   

  13% de gastos generales  54.049,45  

  6% de beneficio industrial  24.945,90  

  Presupuesto de ejecución por contrata  494.760,34  

  21% I.V.A.  103.899,67  

  TOTAL P.E.C. + I.V.A.  598.660,01 €  

     
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.   
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Y para que así conste, firmado en Bilbao, abril de 2021. 

 

Fdo. 
 

Ander Iglesias Paul Alberdi Borja Villarejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos por 

E45 ARKITEKTURA. Ander Iglesias – Borja Villarejo – Paul Alberdi C.B. 
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