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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.
Islas Canarias, 19, 1¢

48015 Bilbao - Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.contratacion.euskadi.eus

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

B) Objeto del contrato:

Servicios de asistencia técnica para la redaccion del proyecto de remodelacion de los

peajes de los Tuneles de Artxanda.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2 213/2008, de la Comisidn, de 28 de

noviembre de 2007): Cddigo CPV: 71311210-6 Servicios de consultoria en materia de

carreteras.
Q) Division por lotes: No
D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacion:

Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada
Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacidn
E) Sistema de Licitacion Electrénica

Es obligatoria su utilizacién (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares).
F) Presupuesto de licitacion:

Presupuesto de licitacién (126.000,00€)
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IVA 21%: (26.460,00€)

TOTAL: (152.460,00€)
Valor estimado, IVA excluido: (126.000,00€)
G) Plazo maximo de ejecucién

Tres (3) meses.
H) Garantia Provisional:
Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de servicios, y los perjuicios que se causarian
a Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos,
retrasos en la adjudicacidn del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado,
por motivos de interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucién previa de una

garantia que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del contrato.
1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacidn, excluido el IVA.

J) Revision de precios:

No procede.

K) Clasificacion de contratistas:

No se exige.

L) Acreditacidn de la solvencia

Se debera acreditar la solvencia mediante la presentacién de los documentos acreditativos
de los requisitos especificados en el apartado 2.3.1.1 del presente pliego, documentacion
acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

M) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi
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N) Plazo para presentacion de proposiciones:
Hasta las catorce (14) horas del dia 3 de noviembre de 2021
N) Lugar de presentacion de las proposiciones:

- Plataforma de licitacién electrénica de Interbiak

0) Apertura de las ofertas:

Se comunicarad al respecto.

P) Plazo de garantia:
Un (1) afio.
Q) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
R) Criterios de adjudicacion:

e  Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor:

Oferta Técnica: maximo 100 puntos

» Memoria (maximo 65 puntos)
» Organizacién del trabajo e idoneidad de los medios ofertados (maximo 25 puntos)

» BIM (maximo 10 puntos)

e  Criterios Cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

Oferta Econémica: maximo 100 puntos

S) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: se consideran condiciones especiales de ejecucién

las recogidas en la cldusula 5.4, en sus apartados 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10 y 11 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, las que se establezcan en el Pliego de

Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:
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- Obligaciéon de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como
condicion especial de ejecucidén que el porcentaje minimo de plantilla indefinida

sobre el total de personal que ejecute el contrato serd de al menos el 25%.

- Obligacion de designar una persona de contacto vinculada a la empresa
adjudicataria, con dedicacién exclusiva en materia de seguridad y salud laboral

para la deteccidn de las posibles incidencias que surjan en este ambito.

- Obligacion de formacion en el trabajo: obligacion de organizar acciones de
formacion profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupacién y la
adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecucidn del contrato, asi como sus
capacidades y su calificacién. Fijada en 3 horas de formacion especifica anuales y
contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del

afio desde esa fecha.
Fomento de la conciliacion familiar y laboral:

- La empresa adjudicataria realizara durante la ejecucién del contrato acciones de
sensibilizacidon, formacién y orientacion dentro de la jornada laboral, para el
conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de
aplicacién, en materia de conciliacion de la vida laboral y familiar de personas

trabajadoras.
Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingliistico vigente:

— De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por el
gue se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el dmbito de
actuacion de la Diputacién Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos vy del
sector publico foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la
adjudicataria, siempre que sea requerido, debera presentar sus trabajos en las dos
lenguas oficiales, y Interbiak no asumira en ningun caso la traduccidn de estos
documentos. En ningln caso Interbiak asumira la traduccién de documentos
escritos creados en virtud del presente contrato. Las sefales, indicadores y notas

publicas deberan estar en las dos lenguas oficiales.
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Seguimiento:

El seguimiento se llevard a cabo por la persona Responsable del contrato, una vez

adjudicado el contrato y realizado el nombramiento.

Incumplimientos y penalidades

Las penalidades se impondrdn en funcion de la gravedad del incumplimiento y

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuacion:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental.

e Obligacién del salario reconocido en convenio.

e Obligaciéon de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y
Salud.
Se considerara infraccién leve el incumplimiento de lo establecido en este punto,

con una penalizacion de hasta el 1% del importe del contrato.
e Obligacién de formacion en el trabajo.

El no cumplimiento de este punto sera infraccidn grave, cuando la formacion sea
inferior a 2 horas, con una penalizacidn de hasta el 5% del importe del contrato, y
leve en caso de ser superior a 2 horas e inferior a las 4 horas fijadas, con una

penalizacion de hasta el 2% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion para promover la igualdad de la mujer y el hombre

e Obligacién de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién

profesional, fomento de la conciliacidon familiar y laboral.

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacién entre el

4% vy 7% del importe del contrato.
e Obligacién de evitar estereotipos sexistas.

El no cumplimiento se considerara infraccidon grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.

e Medidas para la prevencidn del acoso por razén de sexo.
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El no cumplimiento se considerard infraccion muy grave con una penalizacién de

hasta el 7% del importe del contrato.

e Cumplimiento plan de igualdad.

El no cumplimiento se considerard infraccidon grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion en materia de fomento de la conciliacion familiar vy

laboral.

e Fomento de acciones que faciliten la conciliacidn de la vida laboral y familiar.

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerara

grave con una penalizacidn de hasta el 5% del importe del contrato.

Perspectiva de género.

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen linguistico vigente.

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerard

grave con una penalizacidn de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingiiistico vigente:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerard

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

infraccion

infraccion

infraccién

infraccién

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego

y en el PPTP.

U) Observaciones:
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— De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por
el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el ambito de
actuacién de la Diputacion Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del
sector publico foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la
adjudicataria, siempre que sea requerido, debera presentar sus trabajos en las dos
lenguas oficiales, y Interbiak no asumira en ningun caso la traduccién de estos
documentos. En ningln caso Interbiak asumira la traduccién de documentos
escritos creados en virtud del presente contrato. Las sefales, indicadores y notas

publicas deberdn estar en las dos lenguas oficiales.

— Las empresas licitadoras, en la elaboracién y presentacién de sus respectivas
propuestas deberan hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa
adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista
del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, debera
desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la lgualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefialan los principios

generales que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. M.P., (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad Publica
Unipersonal de la Diputacién Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao
D. José Maria Arriola Arana, nimero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de

Sociedades de Capital y cualquier otra disposicidn que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actiia en nombre propio y por cuenta de la
Diputacién Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2 Régimen juridico del contrato

El contrato no estd sujeto a regulacion armonizada y se regird, en su preparacion y

adjudicacion, por:

= Las cldusulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

= En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el presente Pliego de Clausulas (en primer
lugar, su caratula y después el resto de su clausulado), posteriormente el Pliego de

Prescripciones Técnicas y, en su ultimo lugar, la oferta del adjudicatario.

= La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP).
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= El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que

se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de proteccién de datos).

= Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y

Garantia de los Derechos Digitales.

= Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

= El Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de clausulas sociales,
medioambientales y relativas a otras politicas publicas en el procedimiento de

contratacioén de la Diputacién Foral de Bizkaia.

= Reglamento de Ejecucidn (UE) 2016/7 de la Comisidn, de 5 de enero de 2016, por el
que se establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de

contratacion.

= |nstruccion, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras y
Desarrollo Territorial, relativa a la inclusién de criterios de innovaciéon en los
contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.

= Directiva 2011/76/UE de 27 de septiembre de 2011, modificando la Directiva
1999/62/CE relativa a la tarificacion de vehiculos pesados, conocida como
“Eurovifieta” de 17 de junio de 1999, y como complemento de la Directiva

2006/38/CE de 17 de mayo de 2006.
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En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regirda por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucion; 203 a 205 sobre supuestos de modificacién del contrato; 214 a 217 sobre
cesién y subcontratacidn; y 218 a 228 sobre racionalizacion técnica de la contratacidn; asi
como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del
articulo 210 y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos

ellos de la LCSP.

Este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como su caratula y anexos, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que posteriormente se

derive, tienen caracter contractual.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximira al empresario de la obligacién de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacién y aclaraciones a esta licitacion se realizaran a través

del correo electrénico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de

la direccién de correo electrénico que el licitador haya designado en la declaracién

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacién del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en
este pliego y en la legislacion aplicable, solo surtiran efectos desde el momento que las
mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberdn ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerara a todos los
efectos la fecha de la comunicacidn, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.
1.3. Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la asistencia técnica para la

redaccion del proyecto de remodelacién de los peajes de los Tuneles de Artxanda, de
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conformidad con las prescripciones técnicas que se detallan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, que sera parte integrante de este Pliego a los efectos de su exigibilidad y, en
consecuencia, el citado pliego quedara incorporado al contrato y tendra obligatoriamente

caracter contractual.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2213/2008, de la Comisidn, de 28 de
noviembre de 2007):

71311210-6 Servicios de consultoria en materia de carreteras.

En el presente contrato la justificacién de la no divisién en lotes es el hecho de que, la
realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico; al
implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion
que podria verse imposibilitada por su divisidon en lotes y ejecucidn por una pluralidad de

contratistas diferentes.

El objeto del contrato queda definido con detalle en el apartado 2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante, en rasgos generales, mejora las
condiciones de seguridad en la playa de peaje de los Tuneles de Artxanda y agiliza el

proceso del pago.

Se trata de mantener el layout actual de las actuales vias centrales, modificando su modo
de operacidon (Manual o Dindmico), manteniendo reversibles las tres vias centrales en
modo multicategoria y permitiendo el pago en efectivo, tarjeta bancaria o telepeaje.
Adicionalmente, se sustituyen las actuales vias laterales por pdrticos dotados de sistema

de pago de peaje basado en tecnologia Free Flow sin barreras.

El proyecto definird todo lo necesario para ejecutar las obras y su forma de ejecucion,
detallando las fases tanto de obra civil como de integracion en los sistemas de Interbiak y

de puesta en servicio de los diferentes peajes.
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1.3.1. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, la naturaleza y extension de las
necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato proyectado, asi como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, estdn determinadas con precision

en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El presente contrato, contempla una actuacidon que requiere por su complejidad, la
colaboracién de especialistas en varios campos, no disponiendo Interbiak del personal y
de los medios materiales adecuados para llevar a cabo las labores de redaccion de este

tipo de proyectos.

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idoneo para el

cumplimiento y realizacidn de los fines institucionales de la entidad contratante.

En aplicacidon de la Instruccion, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusion de criterios de innovacion
en los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.

Interbiak, alineada con estos objetivos propone para este contrato como criterio de

innovacion el siguiente:

— LT2: Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital. 102_02

Aplicacidn de metodologia BIM en fase de redaccidn de proyecto.
No aplican por la inadecuacién en base al objeto del contrato los siguientes:

— LT1: Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS

avanzados).

— LT3: Innovaciones en materia de sostenibilidad y economia circular.
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1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta

asciende a la siguiente cantidad: 150.000,00 euros, mas IVA.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (109.500,00¢€)
Costes indirectos (16.500,00¢€)
Presupuesto de licitacién: (126.000,00€)
IVA 21%: (26.460,00€)
TOTAL: (152.460,00¢€)
Valor estimado, IVA excluido: (126.000,00€)

Método aplicado para su cdlculo: por referencia a componentes de la prestacion y

adecuado a precios de mercado”

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los
gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestacién, tales como, viajes,
dietas, visados, etc., y demas tributos que sean de aplicacién, asi como todos los gastos

gue, con arreglo al presente pliego, sean de cuenta del adjudicatario.
Las propuestas econdmicas que se presenten no podran superar dicho importe.

El citado presupuesto de licitacion comprende la redaccidn del proyecto de construccién y
la integracion de los nuevos sistemas de peaje con su proceso de puesta en servicio, por
ultimo, debera realizar también una maqueta virtual (BIM) de las actuaciones y la
preparacion de todo tipo de soportes graficos y de texto (dosieres, paneles explicativos,
“power-point, etc. que sean capaces de transmitir a terceros las caracteristicas principales

del proyecto, asi como sus ventajas econdmicas y sociales.
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Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos

ellos especificados en la descripcidn contenida en este pliego.

Las condiciones econdmicas de la adjudicacién no seran inferiores a las que se deriven de
la aplicacién del convenio sectorial, especialmente en materia retributiva y de plantilla,

para asi garantizarse su aplicacion.

1.5. Plazo de ejecucion

El plazo total para la ejecucidn de los trabajos incluidos en este contrato es de TRES
(3) MESES contados desde la firma del contrato, quedando el adjudicatario obligado
a cumplir los plazos parciales previstos en el apartado 15 del pliego de
prescripciones técnicas particulares o aquellos otros mejores plazos que el

adjudicatario acompaiie a su oferta de forma justificada.

La empresa contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total

fijado para la realizacién del mismo.

Cabe decir, que el programa de trabajos a incluir en la oferta, en el que deben detallarse, al
menos los cuatro hitos descritos en el apartado 6 del PPTP, sera de obligado cumplimiento y
servird de base para el seguimiento de los trabajos, deteccion de incumplimientos vy

aplicacién de penalizaciones y para emision de certificaciones.

2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacion

Se trata de un procedimiento de tramitacién electrdnica. La adjudicacidn del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, no sujeto a regulacion armonizada,
segun lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo | del

Libro Il de la LCSP.
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Para seleccionar a la oferta con mejor relacién calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacion de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacion al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de
contratacién se efectuardan por medios electronicos (mediante direccién electrénica
“habilitada” o comparecencia electrénica) a través de la direccidon de correo electrénico

que el licitador haya designado en la declaracién responsable.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacién
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacién. Dichas consultas deberan realizarse en la cuenta de

correo electrdnico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo maximo para adjudicar el contrato serd de tres meses a contar desde la apertura

de las proposiciones.

2.2. Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.

Para poder licitar electrénicamente la licitadora deberd descargarse previamente la
aplicacion de presentacién de ofertas

http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Para acceder a la Plataforma de Licitacion Electrénica es necesario que la licitadora
disponga de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK
Sociedad Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia.

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt
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El tamafio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrdnica estd establecido en 75 MB, con un tamario total de 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el ndmero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacidon de una

oferta son los siguientes:
e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.
o xls | Xlsx : Formato de hoja de cdlculo nativo de Microsoft Excel.
e .ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf : Formatos de texto estandar.
e .sxw : Formato de texto nativo Star Office.
e .abw: Formato de texto nativo Abiword.
e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.
e .jpg: Formato grafico.
e .bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.
o tiff ’ .tif : Formato gréfico.
e .odt: Formato OpentDocument texto.
e .ods: Formato OpentDocument hoja de célculo
e .odp : Formato OpentDocument presentacién.
e .odi: Formato OpentDocument imagen.
e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
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e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Presto obra: Formato Presto 10
e Presto: Formato Presto 2019

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de

virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusién de la oferta, siempre

gue se pueda acceder a su contenido.

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, sera la Mesa de Contratacién

de Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Plazo de presentaciéon de proposiciones

La presentacidon de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana; la fecha y hora de presentacién de la oferta seran aquellas que consten en el
resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrénico de Interbiak y coincidira con el

momento en el que finaliza la recepcion de la oferta.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse o bien de forma completa
en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrdnica
“hash” de la oferta, con cuya recepcién se considerara efectuada su presentacion a todos
los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas; de no
efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se considerard que la oferta ha sido

retirada.

Se entiende por huella electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacién garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de
ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se

ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.
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En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envio de las ofertas en dos fases,
por ejemplo, porque se prevean dificultades en la transmision de la oferta derivadas del
tamafio de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberan enviar en todo caso
antes del final del plazo de presentacién de ofertas la huella electrénica “hash”, de su
oferta. En este caso, dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la
oferta, plazo que se computard desde el momento de envio de la huella electrénica

“hash” al correo electrdnico interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso

antes del final del plazo de presentacion de ofertas.

Las licitadoras deberdan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su

oferta al correo electrdnico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacidon del nimero

de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin
de que la Mesa de Contratacidon pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la

huella de la oferta presentada una vez se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del
6rgano de contratacion.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona

que los represente con poder bastante, con la siguiente descripcion:
Sobre electrénico “A”.- Titulo: Documentaciéon General.

Sobre electrénico “B”.- Titulo: Documentacién relativa a aspectos cuantificables por juicio

de valor.

Sobre electrénico “C”.- Titulo: Documentacion relativa a criterios cuantificables por

férmula.

En cada uno figurard el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones

Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra vy
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nimero o clave del expediente, e incluirda la documentacién, debidamente

cumplimentada, que a continuacién se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados

por el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacién.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a
la informacién que debe darse a las empresas licitadoras, los érganos de contratacién no
podran divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaracion de
confidencialidad debera realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n2 6 del

presente Pliego. La declaracion de confidencialidad deberd incluirse en cada sobre.

2.3.1. Sobre “A”: Documentacion General.

Debera acompafiarse una declaracién responsable ajustada al formulario de documento
europeo unico de contratacion (DEUC) firmada y con la correspondiente identificacidn, en

la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta

la debida representacién para la presentacién de la proposicién y de aquella.

(ii)  Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii)  Que no estd incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como

consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.
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(iv) La designacién de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposicién Adicional Decimoquinta de la LCSP.
Se incluye como Anejo 0 el modelo al que debera ajustarse la declaracidn responsable.

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento estd a disposicién

de las licitadoras en el perfil del contratante.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar
una declaracién responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion y
declaraciéon responsable del cumplimiento de los requisitos previos que se indican en el
Anexo 2 de este pliego. La presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del
articulo 75 de la LCSP se realizard de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero

del articulo 140 de la LCSP.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en caso de haberse exigido. En el caso
de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia

requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unién temporal.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién
temporal, deberdn aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias
de las empresas que lo suscriban, la participacion de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de
resultar adjudicatarias de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de la
LCSP. El citado documento deberd estar firmado por quienes tengan la representacion de
cada una de las empresas componentes de la Unién. En estos casos, cada una de las

empresas deberd presentar su DEUC.

Ademas de la declaracidn responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracion de sometimiento a

la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
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incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Debera incluirse, asimismo, la declaracién responsable de la empresa licitadora indicando
gue cumple las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la presente contratacion,
asi como que asume los compromisos correspondientes derivados de la aceptacién de los

pliegos. Ello segin Anejo 2.

En el caso de las Uniones Temporales de empresas, cada una de las componentes aportara

su declaracidén responsable.

Los licitadores podran presentar, en su caso, una declaracion a incluir en el sobre
electronico “A”, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados como confidenciales, tal
como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El modelo de declaracidn se incluye en el

Anexo 6 de este pliego.

El deber de confidencialidad del drgano de contratacién asi como de sus servicios

dependientes no podrd extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

La mesa de contratacién podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidn, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados dérganos, no
estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final

de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

2.3.1.1. Documentacion acreditativa de la solvencia econdémica y financiera y de

solvencia técnica o profesional
La solvencia econdmica y financiera exigida a acreditar es:

Por lo que se refiere a los requisitos minimos de solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional se acreditard acompanando la siguiente documentacion e

informacion:

1. Volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocios de
los tres (3) ultimos concluidos debera ser al menos, una vez el valor anual medio del
contrato. En casos de UTE se ponderara cada certificado con el porcentaje de participacién

en la UTE.

Este extremo se acreditard mediante la presentacién de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil oficial que corresponda, a las que se acompafara

declaracién jurada relativa a la cifra de negocios global.

2. Relacion de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, referida al afio de mayor
ejecucién de los ultimos cinco (5) afios, que incluya importe, fechas y el destinatario,
publico o privado, de los mismos, acreditados mediante un certificado del drgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de

este certificado, mediante una declaracidn del empresario.

Tanto para las empresas que se presenten individualmente a la licitacién como para las
empresas que liciten agrupadas en UTE, se entendera cumplido el requisito de solvencia si

se acredita haber ejecutado, o estar ejecutando, en los cinco (5) ultimos afios:
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A estos efectos se considerara suficiente la ejecucidon de contrato/s de servicios de igual o
similar naturaleza al que es objeto de este contrato, por importe equivalente al 50% del

valor anual medio del contrato (IVA excluido).

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se
computard el importe de aquél en proporcidn a la participacién de dicha empresa en la
citada UTE. Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se consideraran
indistintamente los contratos de cualquiera de las empresas constituyentes de la UTE para

alcanzar los porcentajes del valor estimado de los contratos.
3. Adscripcién de medios materiales y/o personales:

El licitador deberd incluir en la oferta el compromiso de adscripcion de medios materiales
y/o personales, de conformidad con lo especificado en el pliego de prescripciones
técnicas, que permita comprobar que cuenta con la titulacion y experiencia especifica
demandada. El incumplimiento conllevara la rescision del contrato. Los medios personales
y materiales formaran parte de la propuesta presentada por las licitadoras y, por lo tanto,
del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo, deberan ser mantenidos
por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacion de este servicio.

Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a Interbiak.

4. Medios personales y materiales.

Si se presentan en UTE, se sumaran las disponibilidades de las dos empresas de mayor
participacién en la UTE.

De todo lo referido al personal se adjuntardn las titulaciones académicas y profesionales,

asi como su “curriculum Vitae”.

El material y medios auxiliares de los que dispondra para la ejecucion de los trabajos

cumplird las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Los medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por las
licitadoras y, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo,
deberdan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de

realizacién de este servicio. Cualquier variacion respecto a ellos deberd ser comunicada a
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Interbiak. El incumplimiento de esta condicién podra ser causa de resolucion del contrato,

ya que se trata del incumplimiento de obligaciones de caracter esencial.

En el sobre A de la oferta de licitacion se incluird la declaracion de cumplimiento de los
requisitos de solvencia mediante la presentaciéon del Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC), del Anexo Il y la solvencia se acreditara con la presentacion de la

documentacion indicada en este apartado.

2.3.1.2. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién
temporal, cada uno de los que la componen deberad acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la union frente a INTERBIAK bastara que en el escrito de proposicion
se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacidon porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de
empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social

donde en su caso tendra su sede la union temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacion sea adjudicada a la unién de empresas deberan éstas

acreditar la constitucién formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.

2.3.1.3. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafnolas de estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP. Asimismo, deberdn acreditar su personalidad y su

solvencia técnica, econédmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior

se acreditard mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina

PCAP — Redaccion Proyecto Remodelacidn Peajes de los Tuneles de Artxanda N2 expte.: 026/2021/ARM/EXP Pag. 17 de 72



Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditaciéon por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos debera justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara
a la documentacién que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacion

Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al
Castellano por la Oficina de Interpretacién de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafa en el Pais
respectivo donde se certifique que conforme a su legislacién tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a

los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

Los empresarios extranjeros deberan presentar una declaracion de someterse a la
Jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante.

2.4. Sobre “B”: Documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de valor

Se incluird en este sobre toda aquella documentacion que acredite y sirva para ponderar

los criterios de adjudicacidon que se designan en la cardtula, asi como en el apartado
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2.8.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicacion de

férmulas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso deberd contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econdmica ni de la documentacion relativa a
criterio/s cuantificable/s automaticamente. Asimismo, tampoco deberd contener este
sobre informacidn relativa a datos que sean valorables mediante la aplicacién de féormulas
ni datos que permitan conocer el resultado de las formulas establecidas para la evaluacién
del Sobre C. Si al analizar la documentacién del sobre “B” se advierte que en dicha
documentacién existen datos que desvelen el contenido de la oferta econdmica, se
propondra la exclusion del proceso de licitacion de la empresa, al no garantizarse hasta la

apertura del sobre “C” al secreto de su oferta.

Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuacién, debiendo incluir
los licitadores un indice con la documentacion que integra cada uno ellos en el orden

clasificacidn y contenido que se especifica:
A) MEMORIA

El licitador presentara una memoria descriptiva detallada de los trabajos a realizar en la
gue de forma clara y concisa, se exponga su propuesta sobre el contenido y desarrollo de
los mismos, de manera que se pueda conocer el alcance de los trabajos en todos sus
aspectos, asi como la forma de ejecucién de los mismos, y se demuestre el conocimiento
de la zona, los conocimientos de los sistemas de peaje, la problematica de la ejecucion de
la obra y de la integracién y puesta en servicio de los nuevos sistemas de peaje y de
cualquier otro condicionante externo, en coherencia con los medios propuestos y las

prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

También se debe incluir un estudio de las trayectorias de los accesos a la playa de peaje en
ambos sentidos en cuanto a seguridad y posibles trenzados proponiendo la mejor

solucidn, plasmando, al menos la sefializacion horizontal requerida a su solucién.
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B) ORGANIZACION DEL TRABAJO E IDONEIDAD DE LOS MEDIOS OFERTADOS

El licitante desarrollara los siguientes aspectos, relativos a la organizacién del trabajo y del

equipo:

Adecuacién de los medios ofertados y del equipo humano adscrito al servicio contratado
de acuerdo a los minimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas. Se adjuntard un
organigrama funcional tanto del equipo redactor como del supervisor, asi como la
especificacidon de la dedicacion ofertada para cada profesional interviniente, asignacidn de

responsabilidades y desempefio de las funciones.

Asi mismo, se relacionard el personal colaborador de apoyo con el que pretende contar,
en su caso, el tipo de especialidad y justificacién de la adecuacién de los mismos a las
exigencias del pliego y las necesidades del contrato; por ejemplo, especialistas para la
integracién de los sistemas de peaje en los sistemas de Interbiak, el disefo y calculo de

estructuras, seguridad vial, etc.

Documentacion relativa a los sistemas de comunicacién de la empresa, de intercambio de
datos y de comunicaciones. Se definiran los flujos de informacidn y asignacién de

responsabilidades de toda la organizacion dedicada al contrato.

La garantia de comunicacidn continua del licitante con la direccién del contrato por parte
de Interbiak, estableciendo propuesta de frecuencias y localizaciones de reuniones de
control y seguimiento, y contenidos generales de dichas reuniones; asi como, la garantia
de plena e inmediata disponibilidad ante la direccion del contrato, ante cuestiones que

surjan en el curso normal de los trabajos.

Recursos materiales disponibles en la empresa puestos a disposicidon especificamente del
presente contrato, que en cualquier caso deberd respetar los minimos establecidos en el

pliego de prescripciones técnicas.

Se debera presentar un programa de trabajos detallado, que asigne plazos y fechas de
inicio y terminacién, con al menos, los hitos que constituyen las etapas definidas en el
apartado 6 del pliego de prescripciones técnicas particulares; que dé a conocer, de

manera ordenada y racional, la secuencia de actividades necesaria para garantizar la
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viabilidad de los trabajos que deberd ser coherente con los hitos parciales y objetivos

establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas particulares.

El licitador definira las medidas de aseguramiento de la calidad que propone para

controlar y garantizar la calidad de los trabajos

Cualquier otra documentacidon que a juicio del licitador sirva para mejor comprender y

evaluar su propuesta.
C) BIM
El ofertante presentara una memoria BIM en la que explique los siguientes aspectos:

e  Equipo: acreditacion experiencias previas del licitador en trabajos similares y CV del
responsable BIM.

e  Estrategia de la empresa para el desarrollo del proyecto en BIM.

e Estrategia de comunicacidn y colaboracion con el conjunto de agentes que
intervendran en el proyecto y en especial con los técnicos de Interbiak.

e Planteamiento de respuesta particularizada a los usos BIM requeridos por Interbiak.

e Propuesta del entorno colaborativo (CDE) puesto a disposicidon para la gestion del
proyecto.

e Plan de entregas parciales de hitos y modelos BIM

e Propuesta del porcentaje del Presupuesto Ejecucion material obtenido de los
modelos BIM.

e Propuesta de procedimiento de control de calidad, asi como de coordinacién de la
informacidn con Interbiak. Propuesta de reuniones de seguimiento y coordinacidn.

e Segregacidon de modelos, divisidn por disciplinas y set de parametros de los modelos
propuestos teniendo en cuenta las necesidades en este punto de proyecto.

e Herramientas informaticas que utilizar. Compatibilidad de formatos. Posibilidad de
incorporar al modelo base las siguientes fases: construccién y explotacion.

e Cuestiones complementarias y optimizacion de la propuesta base de este Pliego

Equipo BIM.
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Se valorard la idoneidad del equipo BIM propuesto, con participacion minima de un
técnico que realice funciones de responsable BIM de la empresa licitadora el cual de
conformidad con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares tendra

una experiencia minima de 3 afios en trabajos similares demostrable.

Herramientas especificas y medios para el proyecto.

Se deberd detallar de forma clara y precisa el ecosistema tecnolégico qué propone el
licitador utilizar para calculo del trazado de la infraestructura, para las comprobaciones de
cumplimiento de Norma y seguridad, modelos geoldgicos del terreno, cdlculo de
estructuras, cdlculo, estudios de trafico y microsimulaciones, modelado de Ia
infraestructura, renderizados del modelo, paseos virtuales, etc. Debera indicar las
herramientas elegidas, su grado de compatibilidad con BIM, indicando qué herramientas

se utilizaran en la gestion propia de la metodologia BIM para los aspectos indicados.

Se evaluara la propuesta de software a emplear por la empresa y su particularizaciéon de

su aplicacion para cada uno de los Usos BIM solicitados.
2.5.  Sobre “C”. Titulo: documentacidn relativa a criterios cuantificables por formula

El sobre “C” contendra la proposicion econémica del licitador, en euros, formulada con
arreglo al modelo de proposicion adjunto al presente Pliego, como Anexo N2 1. La
proposicién econdmica deberd ir fechada y firmada por persona con poder suficiente para

representar y asumir el compromiso derivado de la licitacidn.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en nimero, prevalecera en

todo caso la que figura en letra.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién econdmica, tanto si licita

individualmente como en UTE.

En el caso de Uniéon Temporal de Empresas, la oferta debera estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Union.

A efectos de la configuracion total del presupuesto ofertado, el Consultor tendrd en
cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, todos los

gastos, impuestos, tributos y demdas aspectos econédmicos que puedan originarse como
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consecuencia de las tareas objeto del contrato, contemplandolos e incluyéndolos, en

consecuencia.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la
oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucién de

la obra.
2.6. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento sera requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constitucién previa, a disposicion de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en
el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por
un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el

IVA.

Esta garantia habrd de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habra de otorgarse conforme al modelo que se
acompana como Anejo n2 3. En caso de optarse por el Seguro de Caucién, debera seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n2 3.
INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimacion de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccién del contrato. En todo caso, se devolverd al
licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucidon de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unién temporal de

empresas/empresarios.
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2.7. Apertura y examen de las proposiciones

La apertura de los sobres electrdnicos “A” y “B”, se efectuard por la Mesa de Contratacién

de forma interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el andlisis de la documentacién de los sobres
electrénicos Ay B, se constituira la Mesa de Contratacidn y, en acto publico, comunicara:
en primer lugar, las licitadoras admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causa de su
rechazo; y en segundo lugar, dard a conocer el resultado de la valoracién asignada a la
documentacidn presentada en los sobres B de acuerdo a los criterios de valoracién no

sujetos a formula.

Las propuestas que no cumplan las condiciones técnicas exigidas no seran objeto de

valoracion, quedando excluidas del procedimiento.
Seguidamente a la apertura del sobre electrénico “C”, presentado por los licitadores, que
contiene la proposicidon econémica y a la lectura de las ofertas econdmicas.

2.8.Valoracion de las ofertas

2.8.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracion previa propuesta de la Mesa de Contratacion de INTERBIAK

realizara la adjudicacion del contrato.
Por la Mesa de Contratacidn se procederd a la valoracion de las ofertas.

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.8.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la
Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacién del contrato, sefialando en
todo caso las valoraciones que en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposicion y en los términos establecidos en el

apartado 2.8.2.
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2.8.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién que serviran para valorar cudl sea la proposicién con mejor

relaciéon calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor (100 puntos)
(ii) Aspectos cuantificables por formula: la oferta econdmica: (100 puntos)

Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios

gue se expresan a continuacion.

2.8.2.1. Valoracién de la documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de

valor

Las previsiones establecidas en Pliego de Prescripciones Técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta prevision o

establezcan condicionantes en su oferta serdn rechazadas por la Mesa de Contratacion.

El criterio “valoracidon técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacién y se valorara cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacion maxima
gue se indica. La suma total alcanza la puntuacion maxima del criterio, fijada en 100
puntos. Serd rechazada toda oferta que en el criterio “valoracidn técnica” no alcance una

puntuacién minima de 50 puntos.
Se valorard hasta un maximo de 100 puntos, con arreglo al siguiente desglose:
A) MEMORIA: La Memoria se valorara con hasta un maximo de 65 puntos, teniéndose
en consideracién en la valoracién los siguientes aspectos:

e Grado de conocimiento de los trabajos a realizar demostrado y coherencia

interna de la propuesta (maximo 40 puntos).

e Desarrollo y proceso de implantacién de la metodologia propuesta para la
prestacion de los servicios, su coherencia y adecuacidn con los objetivos que

componen el presente contrato definidos en los pliegos (maximo 15 puntos).
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e  Estudio de las trayectorias de los accesos a la playa de peaje en ambos sentidos

(mdaximo 10 puntos).

B) ORGANIZACION DEL TRABAJO E IDONEIDAD DE LOS MEDIOS OFERTADOS: La

organizacion del trabajo se valorard con hasta un mdaximo de 25 puntos,

teniéndose en consideracion en la valoracidn los siguientes aspectos:

e la organizacion del trabajo e idoneidad de los medios ofertados, justificacién
del organigrama funcional, medidas de coordinacién, supervision y control
interno. Sistemas de comunicacién y suministro de informacién. Recursos
técnicos y materiales disponibles y puestos a disposicion del contrato maximo

15 puntos).

e Respecto al programa de trabajos se valorara su contenido, grado de detalle y
concrecion de todos y cada uno de los trabajos, coherencia de los mismos
con los recursos utilizados, valorando, en su caso, la garantia del

cumplimiento del plazo ofertado (maximo 10 puntos).

C) BIM (maximo 10 puntos)

Los licitadores presentaran una memoria con la estrategia BIM propuesta para dar
respuesta a los requerimientos de Interbiak. En ella, el licitador expondra de forma clara,
coherente y ordenada segun los siguientes puntos, su propuesta de incorporacién de la
metodologia BIM particularizada a la totalidad de los trabajos objeto del contrato. Esta

propuesta incluird, al menos, los siguientes puntos:

e Equipo: acreditacién experiencias previas del licitador en trabajos similares
y CV del

responsable BIM.

e Estrategia de comunicacidn y colaboracién con el conjunto de agentes que

intervendrdan en el proyecto.

e Planteamiento de respuesta particularizada a los usos BIM requeridos por

Interbiak.
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e Propuesta del entorno colaborativo (CDE) puesto a disposicién para la
gestion del

proyecto.

e Plan de entregas parciales de hitos y modelos BIM
e Propuesta del porcentaje del Presupuesto Ejecucion material obtenido de
los

modelos BIM.

e Propuesta de procedimiento de control de calidad.

e Propuesta de coordinacién de la informacién con Interbiak. Propuesta de
reuniones de seguimiento y coordinacién.

e Propuesta de segregacion de modelos, division por disciplinas y set de
pardmetros de los modelos propuestos teniendo en cuenta las necesidades
en este punto de proyecto.

e Entorno digital de trabajo: software, andlisis de la compatibilidad de
formatos., etc. Posibilidad de incorporar al modelo base las siguientes

fases: construccion y explotacion.
Se valorard la idoneidad del equipo BIM propuesto, con participacién minima de un

técnico que realice funciones de responsable BIM de la empresa licitadora el cual debera

cumplir los requisitos de experiencia que figuran en el PPTP.

Herramientas especificas y medios para el proyecto.

Se deberd detallar de forma clara y precisa el ecosistema tecnolégico qué propone el

licitador utilizar para la gestidn propia de la metodologia BIM en los aspectos indicados.
Se evaluard la propuesta de software a emplear por la empresa y su particularizacidon de

su aplicacion para cada uno de los Usos BIM solicitados.
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2.8.2.2. Valoracion de las ofertas econémicas

Para la valoracién del importe econdmico de las ofertas, que hayan sido admitidas al
concurso por el Organo de Contratacién, se procedera de forma que a la oferta econémica
gue fuere la mas baja se le asignarian cien (100) puntos. La oferta econdmica promedio

(media aritmética de las ofertas admitidas) se valorara con 95 puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mds econdmica" a la oferta mas baja de las
admitidas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusidn en la misma de valores anormales o desproporcionados, una

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3.

Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdmica y la
oferta promedio se valoraran con la puntuacién obtenida mediante la interpolacidn lineal

entre ambos valores, aplicdndose la siguiente formula:
VOFBi = 100 — (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,
Siendo:

VOFBi la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas

admitidas.
POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.
POFMB el precio de la oferta con el precio mds bajo de las admitidas.

La puntuacién de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se

valorard aplicandose la siguiente férmula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,
Siendo:

VOFSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las

ofertas admitidas.
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POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacién de este apartado se redondeara al segundo decimal.

2.8.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicardn los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

6 upu AXi icitacio
20% al pres esto maximo de licitacién
- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mds de un 15% a la otra oferta.

- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la

media aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracion del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacion

podra considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el drgano de contratacién presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
se requerird al licitador para que justifique su oferta de conformidad con lo establecido en

el articulo 149 de la LCSP.

2.8.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la cldusula 2.8.2 de este Pliego, la mesa de contratacién las clasificara por
orden decreciente y, posteriormente, remitira al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacion en favor de la oferta que tenga mejor relacién

calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicacidon, sera preferida la proposicion presentada por

aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
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porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirira, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrdn acordarse por el érgano de contratacién antes de la formalizacidon conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensard a los candidatos aptos para participar
en la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros,

referido a cada licitador.

También podra optar por declarar desierta la licitacion cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.

2.9. Adjudicacion del contrato y notificacion de la adjudicacién

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contrataciéon, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacidn justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
o telematicos. Asi como, la declaracién del impuesto de actividades econdmicas en los

epigrafes correspondientes, segun anejo 6.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacidn, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion de INTERBIAK adjudicara el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion siempre que ésta fuera totalmente

correcta.

El acuerdo de adjudicacién serd motivado, se notificara a los licitadores y se publicara en
la Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicandose el plazo en que debe procederse

a su formalizacion.

Publicidad de la formalizacién del contrato.- La formalizacién del contrato se publicar3,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi y en

él DOUE.

2.10. Disponibilidad de la documentacion técnica de la licitacién

La documentacion de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estard a su
disposicion una vez hayan transcurridos los plazos para la interposicién de los recursos
correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza da la
adjudicacion, Interbiak podra disponer sobre la destruccién de la documentacion aportada
por quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada, conservandose

certificacion acreditativa de dicha destruccion.
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2.11. Plazos

Salvo indicacién expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria estd obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la
formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la clausula
2.9, segln el modelo previsto en el Anejo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente
al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicacion, sin IVA, poniéndolo a disposicién
de INTERBIAK, mediante cualquiera de los sistemas previstos en la cladusula 2.6 de este

pliego.

Cuando la adjudicacidn se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado
incursa inicialmente en presuncion de que no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusién de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacién.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia constituida para que guarde la debida

proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacidn.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al Consultor en razén de la ejecucién del
contrato.
b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato,

de los gastos originados a INTERBIAK por demora del Consultor en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados
a la misma con motivo de la ejecucion del contrato, incluidos los que se
deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el

supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucién.
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c) De la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter

general en la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la
ejecucion de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
impongan por Resolucion firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econdmico y Territorial de la Diputacién Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamacién de Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

En el caso de amortizaciéon o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de

gue guarde la debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacién.
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucidn.

3.2, Formalizacion del contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la

forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

El érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en

plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
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el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizaciéon del
contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del

recurso hubiera levantado la suspensién.

Simultdneamente a la formalizacidn del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad
a este Pliego y todos sus anexos y el de Prescripciones Técnicas. Todos estos documentos

y las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendrdn caracter contractual.

El contrato se formalizard en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demas supuestos se aplicara

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Al responsable del contrato, le corresponde supervisar la ejecucion del contrato y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta

realizacién de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podrd contar con personas colaboradoras,

en funcidn de titulos profesionales o conocimientos especificos.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa

adjudicataria y el drgano de contratacion.
Ademas, son funciones del responsable del contrato:

a) Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demdas condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
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b) Comprobar que la ejecucién se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el
plazo de duracién previsto. Dicha funcidn posibilitara desarrollar las acciones
necesarias para verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las

clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

c) Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la prestacién de

los servicios en cada una de sus fases.
d) Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

e) Proponer las modificaciones que convengan introducir para el buen desarrollo de

los servicios.

f) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios

realizados segun los plazos de ejecucion y abono que se hayan acordado.
g) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.

h) Convocar cuantas reuniones pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y
su supervisién, a la que estara obligada a asistir la representacion de la empresa
adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos o especialistas de la

misma que tengan alguna intervencion en la ejecucion del servicio.

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién asumidas por
la consultora adjudicataria sera llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que
corresponderd realizar el seguimiento periédico de las obligaciones asumidas por la
consultora con relacidn, asimismo, al cumplimiento de las clausulas relativas a

consideraciones de tipo social, medioambiental o de otra tipologia de politicas publicas.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas conforme con lo dispuesto en

los articulos 237 a 246 de la LCSP.

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas o consultores
introducidos por INTERBIAK, ésta sera resuelta por INTERBIAK, siendo su decision

definitiva y vinculante a todos los efectos.
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5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. Abonos al Contratista

Los trabajos se certificardn mensualmente, seglin el avance de los hitos establecidos (es
decir, totalmente finalizados). Si no estuviera previsto cumplir ningin hito en un mes
concreto, no se facturard ninguna cantidad, aunque hubiera hitos parcialmente

finalizados.

A tal efecto, la adjudicataria presentara al responsable del contrato un informe detallado
de los trabajos realizados y recibidos a conformidad de INTERBIAK, con su

correspondiente propuesta de “relacién valorada”.

Estos hitos podran ser sustituidos Unicamente por un nuevo calendario de hitos y su
valoracion (que en ningln caso podra modificar el presupuesto total ofertado) presentado
por el adjudicatario en el registro de Interbiak, dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes al comienzo de los trabajos, siempre que sea aprobado por el érgano de

contratacion de Interbiak.

Para la valoracion de los trabajos realizados se utilizaran los precios ofertados por el

adjudicatario.

El responsable del contrato elaborard la “relaciéon valorada” y la correspondiente
“Certificacion”, que propondra a la direccién de INTERBIAK para su aprobacion. Una vez
aprobada, INTERBIAK se lo comunicard a la empresa adjudicataria, al objeto de la emisidn
por éste de la correspondiente factura. Esta comunicacidn, en su caso, se realizard en el
plazo no mayor de diez (10) dias desde la recepcion de la propuesta de la “relacion
valorada”, si la certificacion aprobada y comunicada fuera coincidente con la propuesta de

la empresa adjudicataria.

Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

Si la Consultora no estuviera conforme, presentara sus alegaciones en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha en que se le notifique la “relaciéon valorada”. En caso de que la

Consultora presente alegaciones, INTERBIAK habra de resolverlas en un plazo maximo de
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diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucién vinculante para

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Consultora.

La cantidad correspondiente a cada Factura serd abonada por INTERBIAK mediante
transferencia a la cuenta n.2 [...] del adjudicatario dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la fecha de aprobacion de las Certificaciones o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y si
se demorase, deberd abonar al adjudicatario, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta (30) dias los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del codmputo de plazo para el devengo de intereses, el
adjudicatario debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243 de la LCSP, la Propiedad debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva

de los bienes o prestacidn del servicio.

En todo caso, si el adjudicatario incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciard hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
El abono de las Certificaciones no significara la aceptacidn de la obra realizada.

INTERBIAK podra descontar de cualquier pago debido a adjudicatario la cantidad
suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones

que se formulen por terceros en relacion a la obra o de cualquier cantidad que la
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adjudicataria le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones,

obras defectuosas, reclamaciones de danos, etc.).

Con la Factura final, debera aportar la persona responsable por parte del adjudicatario
una declaracién responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos vy
condiciones especiales de ejecucién que le fueran exigibles legal o contractualmente,
relacionando dichas medidas. A esta declaracion final le acompafiard un informe al
respecto de la persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo

cumplimiento de lo declarado y de cualquier otra obligacién contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesién o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa
notificacion por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razén v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar
hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.

5.2. Gastos exigibles al Contratista

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la ejecucion del objeto
del contrato y cualesquiera impuestos o tasa que puedan gravar la operacion derivados,
en su caso la formalizacion y ejecucién del contrato, aseguramiento y en general, todos
aquellos reflejados en el pliego de prescripciones técnicas, asi como cualesquiera otros
que resulten de aplicacidn al contrato, segln las disposiciones vigentes, en la forma y

cuantia que se sefialen.

La adjudicataria se responsabilizard de cuantos permisos y licencias sean precisas ante
particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecucion del contrato.
5.3. Revisidn de precios

No procede. El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura para el contratista, en
consecuencia, el adjudicatario renuncia expresa y absolutamente y sin reserva alguna, a

cualquier pretension sobre la materia.
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5.4. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo.

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacidon del trabajo adjudicado,
estd obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social, de integracién social de personas discapacitadas y de prevencién de
riesgos laborales y, con respecto a estas ultimas, de formacidn social, comprometiéndose
a que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacion
vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estara
obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —
en su caso— se desempefie en condiciones dignas, siéndoles de aplicacién a las personas
trabajadoras el convenio del sector del que forman parte, de aplicacién a Bizkaia, sin
perjuicio de otros convenios o pactos de la empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo

dispuesto en aquel, especialmente en cuanto a la subrogacion del personal se refiere.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizard a Interbiak de toda cantidad
gue se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,

aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

Se consideran condiciones especiales de ejecucidn, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el PPTP:

1.- Cumplimiento de la normativa.- La contratista, en ejecucién del contrato, cumplira las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado. Asimismo, realizara la pertinente declaracion responsable de aplicacion de dicha
normativa a la hora de elaborar la oferta, segun el tenor al respecto referido en el ANEXO

2, de Declaracién Responsable.

PCAP — Redaccion Proyecto Remodelacidn Peajes de los Tuneles de Artxanda N2 expte.: 026/2021/ARM/EXP Pag. 39 de 72



2.- Obligacion de respetar los derechos laborales basicos y cumplimiento de las
convenciones fundamentales de la OIT.- La contratista asume la obligacidon de respetar
los derechos laborales basicos a lo largo de toda la cadena de producciéon y el
cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organizacidon Internacional de
Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al respecto referido en el ANEXO 2, de

Declaracién Responsable.

e Las Convenciones 29y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién vy
negociacion colectiva.

e La Convencidén 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencion 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,
extraccién nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencion 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo

infantil y de la acciéon inmediata para su eliminacion.

3.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacidon de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara
un numero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisién de la Gltima factura

(ANEXO 2, de Declaracién Responsable).
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4.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la igualdad de mujeres
y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de
Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de
un Plan de lgualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditara ante la persona responsable del contrato,
cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la remision de la ultima factura (ANEXO 2, de Declaracion

Responsable).

5.- Obligacidn de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucién del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificaciéon profesional, promocién, permanencia, formacion,
extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendrd medidas que favorezcan la conciliacién de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

6.- Medidas para la prevenciéon del acoso por razén de sexo. La contratista o
subcontratista garantizara durante la ejecucién del contrato la adopciéon de medidas para

prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo en el trabajo.

7.- Obligacion de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacién, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, deberd emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacidn referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el érgano de contratacion, previo a su uso y difusién.
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8.- Convenio colectivo de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligacion de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaracion Responsable).

9.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se

incluird en la resolucién de adjudicacion vy se publicara en el perfil del contratante. En este

sentido, la presentaciéon de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacién
voluntaria de dar trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de

licitacidn, adjudicacién y ejecucién hasta su finalizacion.

10.- Obligacion de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deberd, a lo
largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin gque en ninglun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2,

Declaracién Responsable).

11.- Condiciones especiales de ejecucién en materia lingiiistica. - De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4 del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la
Diputacidon Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las
lenguas oficiales en el &mbito de actuacion de la, Diputacion Foral de Bizkaia, de sus
organismos auténomos y del sector publico foral, todas las sefiales, indicadores y notas

publicas deberan estar en euskera y castellano, por este orden.

12.- La aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacidn, adjudicacién y ejecucion hasta su formalizacién.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién relacionadas

en el apartado 5.4.
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(i) Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizara el
seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucién y
podrd recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato, la documentacion correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacién del cumplimiento del contrato,
asi como solicitar la celebracion de reuniones de seguimiento o informes periddicos
de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato informara al érgano
de contratacién sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en
el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades o de resolucién del contrato. Por parte de la contratista. - La
contratista asume la obligacién de tener a disposicidn de la persona responsable del
contrato y facilitar la informacién y documentacién requerida por ella para acreditar
el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién relacionadas en el
apartado 5.4 y en el apartado “Otras especificaciones” de la cardtula del pliego de
cldusulas administrativas particulares como de los compromisos adquiridos en las

Declaraciones Responsables.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién

sefnaladas en el apartado 5.4.

El 6rgano de contratacién podrd imponer penalidades a la empresa contratista por
incumplir dichas condiciones especiales de ejecucién. La cuantia de la penalidad sera hasta
un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el érgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracidn en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

5.5. Obligaciones en materia de prevencidn de riesgos laborales

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado
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esta obligada al estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevencion
de riesgos laborales comprometiéndose a que por parte de las empresas subcontratistas-

en su caso- se cumpla la legislacidn vigente relativa a la prevencién de riesgos laborales.

En particular, la empresa contratista:

1.- Adoptard cuantas medidas de seguridad y salud en el trabajo fueran obligatorias o
necesarias en orden a la mas perfecta prevencién de los riesgos que puedan afectar a la
vida, integridad y la salud de las personas trabajadoras. Cumplira asi mismo las
obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales establecidos en la normativa
vigente y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de

las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la

legislacidon vigente.

b) Integrar la prevencién de riesgos laborales en el sistema general de gestién de la
empresa mediante la implantacidon y aplicacion de un plan de prevencién de
riesgos laborales segln el articulo 2 del Reglamento de los Servicios de

Prevencién, aprobado por el RD 3971997, de 17 de enero.

c) La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente

a la actividad contratada.

d) Asegurar el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas
procediendo en su caso a la adopcién de medidas disciplinarias previstas en el
Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo-entre otros-para garantizar la

seguridad de todas las personas trabajadoras.

e) Disponer de una relacién tareas y/o actividades que por la evaluacién de sus

riesgos exigen la presencia de un recurso preventivo.

f) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio

como ajeno, haya recibido de su empresa en el momento de incorporacién una
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informacién de riesgos especificos, medidas de proteccion y medidas de
emergencia, asi como, que haya recibido la formacién necesaria sobre los riesgos
que afectan a su actividad (articulos 18 y 19 de la ley 31/1995 y Ley 3272006 y
Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del Plan de
Prevencién. En particular, que se haya dado la formacion pertinente sobre el uso

de EPlIs.

g) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccidén individual, que en

su caso, fueran necesarios.

h) Presentar a INTERBIAK la relacion de empresas subcontratistas y personas
trabajadoras autdnomas que vayan a participar en el servicio con indicacion de la
fecha de inicio y finalizacién de la actividad, actividad subcontratada y personal

que realizara las tareas.

2.- Si la empresa subcontratara parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las
subcontratas la misma documentacion que se requiere a la principal y entregar una copia

a INTERBIAK.

INTERBIAK adoptara las medidas que considere necesarias para comprobar el
cumplimiento de los requisitos en materia de prevencion de riesgos laborales por parte de

la empresa contratista.

La empresa adjudicataria quedara obligada con respecto al personal que emplee en los
trabajos objeto de este contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
adjudicataria, o la infraccién de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal

técnico designado por ella, no implicaran responsabilidad alguna para INTERBIAK.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad
derivados por los trabajos a realizar por la adjudicataria deberan tenerse en cuenta en la
definicion de los precios ofertados para la realizacién de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.
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5.6. Transparencia

A fin de que Interbiak pueda garantizar la transparencia, en su doble dimensién de
publicidad activa y de derecho de acceso a la informacion publica, la empresa
adjudicataria estara obligada, previo requerimiento, a suministrar al érgano de

contratacién la informacion necesaria a tal fin.

Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa adjudicataria deberd, a
requerimiento del érgano de contratacidn, suministrar toda aquella informaciéon derivada

del mismo en formatos editables.

5.7. Obligacion de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

La adjudicataria debera guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que tenga

conocimiento con ocasidon del mismo.

Dando cumplimiento a la Disposicién adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, desde la formalizacion de los contratos que

impliquen el tratamiento de datos personales y en los que, ademas, la persona (fisica o

juridica) que formalice el contrato, (en adelante, persona contratista) acceda a datos

personales:

- esta persona contratista tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales

- por cuenta de Direcciéon Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., promotora del

contrato, persona responsable del tratamiento de datos.

de conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (en
adelante, RGPD) vy el articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD). Declaracion de sometimiento a la normativa de proteccién de datos (RGPD y

LOPDGDD) para ambas partes: Esta normativa constituye régimen juridico aplicable al
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expediente contractual y al futuro contrato y es de obligatorio cumplimiento para la
persona contratista y para la Direccién Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., ambas
partes deben respetar y cumplir cuantas obligaciones y estipulaciones se dispongan en
esta normativa de proteccidon de datos que les afecten. También son de cumplimiento
obligatorio para ambas partes todas las obligaciones y estipulaciones en materia de
protecciéon de datos dispuestas en la presente cldusula y en el resto de los pliegos.
Declaracién de sometimiento a la normativa de proteccién de datos para ambas partes

constituye condicién especial de ejecucién y obligacién de cardcter esencial a los efectos

del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En base a lo dispuesto en la normativa el acceso a esos datos no se considerara
comunicacion de datos, y la persona contratista, como encargada de tratamiento debera
atenerse a las instrucciones emanadas de la Direccidon Gerente de Interbiak Bizkaia,

S.A.M.P., sin perjuicio del cumplimiento de las siguientes medidas:

Tratamiento de datos personales:

La Direccién Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. tiene las responsabilidades y
obligaciones derivadas de ser persona responsable del tratamiento y la persona que
formalice el contrato tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona

encargada del tratamiento.
Corresponde a la persona responsable del tratamiento:

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen en el

anexo “Tratamiento de datos personales” (PPT).

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

c) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a la

normativa.

d) Realizar las consultas previas que correspondan.
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El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos a
realizar y su finalidad y, ademas, las medidas a implementar por la persona contratista. Si
la persona contratista destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida en el
Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara incumpliendo las
estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, serd considerada también como
persona responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera

incurrido personalmente.

Si una vez formalizado el contrato y durante la ejecucidon del mismo resulta necesario
modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, la
persona contratista requerird razonadamente y sefialara los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccién Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., estuviese de
acuerdo con lo solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de Datos personales”
actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, la persona contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos personales conforme a las instrucciones documentadas en la presente
cldusula o demas documentos contractuales aplicables a la ejecucion del contrato vy
aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., por
escrito en cada momento. La persona contratista informara en el plazo de 10 dias habiles
a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., cuando considere que una instruccion

pueda ser contraria a la normativa de proteccion de Datos personales.

b) Comunicar la finalidad del tratamiento de Datos personales y no utilizar ni aplicar los
Datos personales con una finalidad distinta a la comunicada y a la ejecucion del objeto del
Contrato. Esta obligacién tiene caracter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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c) Tratar los Datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En
particular, se corresponderia con la categorizacion de sistemas de informacién y aplicacién
de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de

Seguridad en el ambito de la Administracion Electrénica.

La persona contratista tiene que presentar antes de la formalizacién del contrato, una
declaracién en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y
desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. A lo largo de la vida del
contrato, la persona contratista tiene la obligacion de comunicar cualquier cambio que se
produzca de la informacidn facilitada en la declaraciéon indicada (declaracidon sobre
ubicacién de los servidores y localizaciéon de prestacion de servicios asociados). Estas dos
obligaciones tienen caracter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos personales a los que tenga
acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento,

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacidn se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo asimismo deber de esta ultima
instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y funcional, acerca del
deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aln después de la terminacidn de

la prestacién del Servicio o de su desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,
de las que les debe informar convenientemente. Asi como, mantener a disposicion de la
Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., S.A.M.P., dicha documentacion

acreditativa.
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f) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de Datos personales de las

personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacidn expresa de la persona responsable
del tratamiento, no comunicar (ceder), ni difundir los datos personales a terceras

personas, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar, en su caso una Persona Delegada de Proteccion de Datos, cuando sea
necesario segun el RGPD, y comunicarlo a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia

S.A.M.P., incluso cuando la designacion sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por la persona contratista como su(s) personas representantes(s) a efectos

de proteccidn de los datos personales.

i) Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente Pliego, se compromete,
segln corresponda y se le indique por la de Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia

S.A.M.P., a devolver o destruir:

e |os datos personales a los que haya tenido acceso

e |os datos personales generados por la persona contratista por causa del
tratamiento

e |os soportes y documentos en que cualesquiera de estos datos consten, sin

conservar copia alguna

salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su
conservacién, en cuyo caso no procedera la destruccién. La persona contratista podra, no
obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades.
En este ultimo caso, los datos personales se conservaran bloqueados y por el tiempo

minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifican.

I) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia S.A.M.P., de forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 72 horas, cualquier

violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga
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conocimiento. Asi como, toda la informacién relevante para la documentacion vy
comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de
la informacion que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracion
de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras
personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato.
Comunicard con diligencia informacion detallada al respecto, incluso concretando qué

personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccion de
datos (acceso, rectificacion, supresién y oposicion, limitacién del tratamiento y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa
aplicable), ante la persona contratista, ésta debe comunicarlo a la Direccion Gerente de
Interbiak Bizkaia S.A.M.P., con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de
forma inmediata y en ningln caso mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcion
del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentaciéon y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder,
e incluyendo la identificacidn fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira a la Direccion
Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., siempre que sea posible, para que ésta pueda

cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P, en el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicacién y/o notificacién de
brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o

las personas interesadas, y colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto.

Dar apoyo a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., en la realizacion de las

consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

Asimismo, pondra a disposicién de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P. a
requerimiento de esta, toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de

las obligaciones previstas en este Pliego y demdas documentos contractuales y colaborara
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en la realizacién de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Direccion

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

f) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo 30.2 del
RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. (persona responsable del

tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.
En este sentido, este registro contendra la siguiente informacién:

e Nombre y datos de contacto de la persona contratista o, en su caso, de otras
personas encargadas de tratamiento y de la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia, S.A.M.P. (persona responsable del tratamiento).

e (Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcion de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
gue proceda su aplicacion, relativas a:

0 Seudonimizaciony el cifrado de datos personales.

0 La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

0 La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos
personales de forma rapida, en caso de incidente fisico o técnico.

0 El proceso de verificacion, evaluacién y valoracion regulares de la eficacia
de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de proteccidn
de datos personales y del deber de responsabilidad activa. Ejemplo: certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habrd de poner a
disposicion de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrd a disposicion de la Direccion
competente de Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., toda la informacidn,

certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.
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p) Derecho de informacidn: la persona contratista en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de datos que se van a
realizar. La redaccién y el formato en que se facilitara la informacion se debe consensuar
con la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., antes del inicio de la recogida de

los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, constituye el contrato de
encargo de tratamiento entre la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., y la
persona contratista, a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a lo
previsto en pliegos y demas documentos contractuales y tendran la misma duracion que la
prestacion de servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogandose en su caso por
periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién del contrato, el deber de secreto
continuard vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la

ejecucién del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la persona contratista
acceda a ningun otro dato personal responsabilidad de la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia, S.A.M.P., y, por tanto, no estd autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados. Si se produjera una incidencia durante la
ejecucioén del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales
responsabilidad de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., no contemplados
en la presente clausula, la persona contratista tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., en concreto de su Persona Delegada de

Proteccién de Datos, con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 72 horas.

Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas la
ejecucién del contrato y la persona subcontratista, si fuera contratada, deba acceder a
datos personales, la persona contratista lo pondra en conocimiento previo de la Direccion

Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., identificando qué tratamiento de datos personales
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conlleva, para que la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., decida, en su caso,

si otorgar o no su autorizacion a dicha subcontrata.

En todo caso, para autorizar la subcontratacién, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones, si bien aun cumpliéndose las mismas, corresponde a
la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., la decisién de otorgar, o no, dicha

autorizacion:

¢ Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Direccion

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

e Que la persona contratista y la persona subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente pliego, que sera puesto a disposicion de la Direccion Gerente de Interbiak

Bizkaia, S.A.M.P., a su requerimiento para verificar su existencia y contenido.

La persona contratista informard a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otras personas
subcontratistas, dando asi a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., la
oportunidad de otorgar la autorizacidon correspondiente. La no respuesta de la Direccion
Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a dicha solicitud por la persona contratista equivale

a su oposicidn

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas los
servidores o los servicios asociados a los mismos, es obligatorio que con caracter previo
las personas licitadoras indiquen en su oferta, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion. Esta obligacion tiene caracter esencial a los
efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

De acuerdo con el art 215.4 LCSP la persona subcontratista queda obligada sélo ante la
persona contratista principal, que sume la total responsabilidad de la ejecucidon del

contrato frente a la Entidad Foral contratante; respecto a la materia de proteccién de
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datos hay que atenerse estrictamente a cuanto se dispone al respecto en los pliegos, en
el contrato y ademads, al cumplimiento de la obligacidon recogida en el art 202.1 LCSP
referente al sometimiento a la normativa en materia de proteccidon de datos, RGPD y

LOPDGDD.

6. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero
cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(1)  Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

(i) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No sera de aplicacidon este requisito si la cesidn se produce encontrandose el
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacidn concursal.

(i11)) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicidn de contratar.

(iv) Que la cesidon se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.
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El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.

7. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacidn parcial del mismo con sujecion a
lo que dispongan los pliegos, salvo que la prestacidon o parte de la misma haya de ser

ejecutada directamente por el primero.

La celebraciéon de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de
contratacioén la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestaciéon que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el

articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al drgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacidon durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos

subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
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La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcidon de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacidn diferentes a las sefialadas en ella, no podrdn
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicidn a
los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria
para atender a una situacidon de emergencia o que exija la adopcidon de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi como
la falta de acreditacidon de aptitud del subcontratista tendra alguna de las siguientes

consecuencias:

a) Laimposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe

del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal

del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral a que se refiere el articulo 201.
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Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecucién del

contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizaciéon que

otorgue no alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de Ia

subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a Interbiak por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucidn del contrato

principal y de los subcontratos.

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:

La adjudicataria establecera expresamente en su contrato o subcontratada, la obligacién
qgue esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la documentacion

contractual que vincula a ambas partes.

La prestaciéon de los trabajos por la subcontratada deberd realizarse en las mismas

condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

La adjudicataria serd responsable Unica ante Interbiak de la prestacion de los trabajos
adjudicados en su totalidad, independientemente de las responsabilidades que éste pueda

exigir a sus suministradores o subcontratas.

Los Subcontratistas actuaran en todo momento bajo la supervision y control de la
Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las obligaciones

asumidas por la Contratista en el presente Contrato.
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— La Contratista respondera solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacion expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendra indemne a INTERBIAK de los dafios vy
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

— Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no seran imputables en ningin caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos

fueran imputados.

La contratista tendra con caracter general la obligacién de acreditar los siguientes

extremos:

— Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucién parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

— El cumplimiento de la obligacién de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segun las especificaciones de este pliego.

— El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacion de tales extremos se efectuara mediante la presentacién, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:

e Comunicacién escrita previa a la formalizacién de la subcontratacion en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertard la ejecucion parcial del

contrato y las partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

e Respecto a los subcontratistas se acompafiard asi mismo las siguientes

acreditaciones:

PCAP — Redaccion Proyecto Remodelacidn Peajes de los Tuneles de Artxanda N2 expte.: 026/2021/ARM/EXP Pag. 59 de 72



1. Acreditacion de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habrda de
presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.

3. Agquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditaciéon de
acreditacion de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta cldusula serdn presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacion minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontrataciéon. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podra realizarse dicha

subcontratacion.

El contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo
de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:
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La Contratista esta obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacion.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacién
o verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacién debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de
los bienes o la prestacidn del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entenderd que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacion de los servicios.

El contratista debera abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto
en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro
de los intereses de demora y a la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podrdn renunciar validamente, antes o después de su adquisicién,
a los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de

aplicacién a este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.
Comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

Interbiak comprobara el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

gue participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn a Interbiak, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de

subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
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plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacidon dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucidn, cuyo incumplimiento, ademds de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal
efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades

gue se impongan por este motivo.

8. REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucidon que el presente contrato
concede a INTERBIAK, ésta tendra con cardcter general, y con independencia de las
penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de
su caratula —cuadro resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuacion:
- Trabajos defectuosos.
- Demora.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la
LCSP vy, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios

colectivos que sea grave y dolosa.

La penalizaciones establecidas seran de aplicacién en cualquier supuesto salvo que el

mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK de
las certificaciones mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al Contratista
o cobradas mediante la ejecucién de las garantias otorgadas por la Contratista con arreglo al

presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacion previa al Contratista.
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8.1. Penalizaciones por cumplimiento defectuoso
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, la prestacién no se ajustara a las prescripciones
establecidas para su ejecucién, el adjudicatario responderd de la correcta
realizaciéon de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin
que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes
de Interbiak los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién o

aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

— Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10% respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse

en cuenta para valorar la gravedad.

— En todo caso, la imposicidon de las penalidades no eximird al contratista de la

obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

8.2. Penalizaciones por demora

Cuando el Contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora,
tanto en relacidn con el plazo total como con los plazos parciales establecidos por los hitos
del programa de trabajos incluido en la oferta, Interbiak podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del

contrato, IVA excluido.

El régimen de penalizaciones se sujetara a lo establecido en los articulos 192 a 196 de la

LCSP y 98 a 100 del RGLCAP.

Las penalidades previstas en las clausulas anteriores podran ser descontadas por Interbiak
de los pagos mensuales y de las retenciones practicadas o cobradas mediante la ejecucion
de las garantias otorgadas por el adjudicatario con arreglo al presente contrato. La

aplicaciéon de las penalizaciones no requerird la comunicacion o intimacién previa al
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adjudicatario y podrd aplicarse en cualquier momento, bien cuando se constate el

incumplimiento o bien con cardcter previo a la finalizacion de todos los trabajos.

9. SEGUROS

Sin perjuicio de lo previsto especificamente en el pliego de prescripciones técnicas, la
empresa adjudicataria vendra obligada a suscribir con cardcter general para los servicios,
un seguro de responsabilidad civil, en sus vertientes general, patronal y de trabajos
terminados, incluyendo como asegurado a la empresa adjudicataria y a las
subcontratistas, debiendo figurar como asegurada adicional sin perder la condicién de
tercero INTERBIAK, sus socios, empleados y/o representantes y en general a toda persona
dependiente o relacionada con Interbiak, en su caso, por el importe que asegure sin
reservas, cuantos danos directos e indirectos puedan serle exigibles por posibles
afecciones a terceros derivados de la ejecucién de los servicios y desarrollo general de sus
obligaciones contractuales, incluso los debidos a defectos e insuficiencias técnicas de la

prestacion objeto de este contrato.

Si en el Cuadro de caracteristicas del presente Pliego no se hace mencién de cantidad, el

seguro sera suscrito por un importe suficiente que asegure la ejecucién del trabajo.

La cuantia mencionada, se entendera desde luego como minima y no divisible, pero
extendida, con idénticos efectos a las incidencias que pudieran surgir ante terceros para la
totalidad del servicio, en la medida que, con arreglo a la reglamentacidon vigente y
mediante las actuaciones que en su caso o en derecho procedan, sean efectivamente

exigibles a la responsabilidad de la empresa adjudicataria.

El seguro que la empresa adjudicataria contrate o mantenga en vigor con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones precedentes no limitard sus obligaciones vy
responsabilidades que le correspondan en virtud del presente contrato, respondiendo de
cuantas pérdidas o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o en defecto de los

limites y garantias solicitadas, asi como en la cuantia de las franquicias del seguro.

INTERBIAK podrd solicitar, en todo momento, que la adjudicataria le acredite
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documentalmente la contratacidn, el pago, el contenido y vigencia del seguro exigido.

La Compania aseguradora eximird a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la
Responsable del contrato de cualquier tipo de responsabilidad y renunciard a repetir

contra ellos.

En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningln tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compafiia de Seguros (dafios, indemnizaciones o

estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.

10. MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sdlo podra introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma
prevista en el articulo 203 vy siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento

regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacidn seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 LCSP, debiendo formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido

en los articulos 207 y 63 de la citada Ley.

En los casos en que la determinacién del precio se realice mediante unidades de
ejecucién, no tendrdn la consideracién de modificaciones la variacién que durante la
correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el nUmero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacién siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

Ni la Direccion del Contrato ni la Adjudicataria podran introducir o ejecutar modificaciones
en el contrato, sin la debida aprobacion de la modificacién y del presupuesto resultante
como consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las
personas encargadas de la direccidn, inspeccion o vigilancia de los trabajos, las

modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por
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Interbiak originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estard obligada a

rehacer o reponer la prestacioén a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato
redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacién de la modificacion por Interbiak requerira la
previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberdn ser aprobadas por
el 6rgano de contratacidn, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y
formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de la

LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando se trate de modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas

particulares, resultara de aplicacién lo establecido en el articulo 204 de la LCSP.

Las modificaciones previstas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares son las establecidas en el apartado R) de la caratula, donde se establecen,
asimismo, las condiciones en que podran efectuarse, el porcentaje del precio del

contrato al que como mdaximo puedan afectar.

11. SUSPENSION DEL CONTRATO

INTERBIAK podra acordar la suspensién total o parcial del contrato, en cuyo caso se
levantard un acta dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tome la
decision en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado, la parte de los

servicios afectada por aquélla y la situacién de hecho de los mismos.

Si  INTERBIAK suspendiese el contrato por causas no imputables a la empresa
adjudicataria, le abonard, en concepto de indemnizacion, los gastos que la adjudicataria
acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio acordado para el trabajo o

servicio suspendido.

Si la suspensién o paralizacion fuera definitiva o excediera de un afio el adjudicatario

podra instar la resolucion total o parcial del contrato.
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12, PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Todos los trabajos realizados en ejecucion de contratos suscritos conforme al presente
Pliego, en cualquiera de sus fases, quedara en propiedad exclusiva de Interbiak, que podra
reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a

ello el contratista alegando derechos de autor.

Esta propiedad del 6rgano de contratacion conllevara su necesaria y expresa autorizacién
para cualquier actuacién de divulgacién del trabajo objeto del contrato. El contratista no
podrd utilizar para si ni proporcionar a terceros datos alguno de los trabajos contratados
sin dicha autorizacion. Tampoco podra utilizar la denominacion de la entidad contratante,
su escudo, bandera o logotipo identificativo sin autorizacidon expresa e individualizada
para cada uso. El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion, ademas de ser objeto de penalizacién como
incumplimiento contractual grave o muy grave, en funcién de los efectos y repercusién de

la utilizacion.

Solo se admitiran limitaciones a esta transmisién de derechos de propiedad intelectual e

industrial que se recojan expresamente en el PPTP o en el presente pliego.

Igualmente, el contratista sera responsable de toda reclamacién relativa a la propiedad
intelectual, industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos de terceros
utilizados por él en la realizacion del contrato, y deberd indemnizar todos los dafios y
perjuicios que puedan derivarse de la interposicién de reclamaciones por estos motivos,

incluidos los gastos de los que eventualmente puedan dirigirse contra Interbiak.

13. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serda de un (1) afio, contados desde la fecha de recepcién de los
trabajos, transcurrido el cual sin objeciones por parte de Interbiak quedara extinguida la

responsabilidad de la empresa contratista

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el érgano de contratacion tendra derecho a reclamar a la contratista

la subsanacién de los mismos.
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14, CONCLUSION DEL CONTRATO

14.1. Resolucion del contrato y devolucidn de la garantia definitiva

Son causas de resolucién del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho

a exigir su cumplimiento, las siguientes:

a) El desistimiento antes de iniciar la prestacidn del servicio o la suspensién por
causa imputable al 6rgano de contratacién de la iniciacién del contrato por
plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha sefialada en el mismo para

su comienzo.

b) El desistimiento una vez iniciada la prestacién del servicio o la suspensién del

contrato por plazo superior a seis meses acordada por parte de INTERBIAK.

c) El abandono por parte de la persona contratista del servicio objeto del

contrato.

Se entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, Interbiak, antes de proceder
a la resolucidn, requerird a la persona contratista para que regularice la
situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que

su ejecucion exija un plazo menor.
d) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.

e) El simple retraso, constatado por la responsable del contrato, de un mes
contado acumulativamente, en los plazos sefialados, todos ello sin perjuicio

de lo establecido en la Clausula de penalizacion.

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucion del contrato.

Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las de caracter técnico,
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g) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la
extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesion del

contratista.
h) La omisién de contratar o mantener en vigor las pdlizas de seguros.

i) El incumplimiento por la Contratista de las ordenes de la responsable del

contrato.

j) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mds o menos, al 20
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el

Valor Anadido.

k) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn previstas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares supondra la
resolucidn del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e

i) de la Ley de Contratos del Sector Publico.

a) Cuando la obligacidon contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los

dos requisitos siguientes:

a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés
publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena

administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en
los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles

clausulas de tipo general.
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b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucion del contrato, de
los salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c¢) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras

también durante la ejecucién del contrato.

) Serdn también causas de resolucion del contrato las previstas en otros

apartados del pliego y de las especificaciones de su caratula.
m) Aguellas que se establezcan expresamente en el contrato.

En caso de resolucién, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero,

la ejecucion del contrato.

La garantia definitiva sera devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.

14.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantard, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejandose en ella el estado de los trabajos, su caracter
recepcionable o no y la liquidaciéon que proceda, que serd abonada en la forma ordinaria
para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dara traslado del acta.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procedera a la liquidacién
mediante Certificacidén final que, al efecto, expedird la Direccién Facultativa. En dicha
Certificacion se fijara, como partidas en favor de Contratista, el importe del contrato
efectivamente realizado y recepcionable hasta el momento de la resolucién y el importe

de los demas procedentes en virtud de este Contrato. Constituiran partida en favor de
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INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el importe necesario para

restituir o adecuar la Obra defectuosa a situacién de recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensaran en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podra ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucidn de la garantia bancaria.

En el caso de resolucion del Contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los trabajos en un plazo maximo de treinta (30) dias a
contar desde la notificacién que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, en caso
contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con veintiin
céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra serdan depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde
ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de propiedad que pudiera alegar sobre los
trabajos o en curso, propiedad ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios
gue, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacién del contrato ejecutado

de acuerdo con la valoracién del mismo realizada segun lo pactado en este contrato.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de los trabajos ejecutadados recepcionables y, ademas, los dafios y perjuicios que
se le hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del
precio de la contratista. La garantia constituida por la Contratista, le sera devuelta en la

cuantia que corresponda, después de realizada la liquidacidn del contrato.
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14.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con el contrato, con sujecion
a lo que se pacta en los siguientes apartados. Esta Clausula no serd de aplicacion en los

supuestos de extincion o suspensién por causas de fuerza mayor.

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total del mismo.

INTERBIAK notificara por escrito al Contratista su decisién de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacidn a la fecha prevista para su terminacion.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonara al Contratista el importe de la Contrato
ejecutado y recepcionable y, ademas, los dafos y perjuicios que se le hayan ocasionado y
que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio. La garantia constituida
por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liquidaciéon del Contrato.

Ademads, correrdn a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en

funcidon del volumen de la Obra y la indemnizacion por dafios y perjuicios.

15. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacion o ejecucién del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccién y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningln caso y bajo ningln concepto, podra la Contratista suspender ni retrasar las
obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucidn y/o rescisién del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o

contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, 4 de octubre de 2021
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ANEJO O

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, en su Recomendacién aprobada por
resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccidn electrdnica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJO N2 1 MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D2 e e e st con residencia
<] o U , provincia de
....................................... Calle......................nimero , .......... , con Documento Nacional de
Identidad nUMero .......cccccveveenenenn. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen

para la adjudicacién del contrato de servicios de asistencia técnica para la “Redaccién del
proyecto de reordenacion de la BI-4342 enntre la rotonda de Boroa y la central térmica
(Amorebieta-Etxano)” (N2 Exp. 025/2021/N3/AT), por procedimiento abierto, se
compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa), con estricta sujecion a
los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de):

ACTIVIDADES IMPORTE

1. TRABAJOS DE TOPOGRAFIA (3 Ha)

2. DEFINICION DE LA SOLUCION DE TRAZADO

3. DEFINICION DE LA SOLUCION DE HARDWARE Y
SOFTWARE

4. PROYECTO DE CONSTRUCCION DEFINITIVO

SUMA

L.V.A (21%)

IMPORTE TOTAL (IVA incluido) ¥

En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra®.

Lugar, fecha y firma del proponente.

En[ ],a[ ]de 2021
[ ]
P.p.

D[]

(Anejo 2) PCAP — Redaccion Proyecto Remodelacion Peajes de los Tuneles de Artxanda N2 expte.: 026/2021/ARM/EXP



ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ 1n2[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con
domicilioen [ J(C.P.[ 1), calle[ 1n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF[ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacién toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electrénico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir Q0 Oferta: —..........cveveveeeeeeeeeeeeeeee et eeresas

Domicilio (calle, numero, piso, codigo postal, poblacion y provincia)

2.- Jurisdiccion.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafnoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacion en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la
normativa de aplicacion en materia medioambiental, social o laboral establecida en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a los trabajadores que

participen en la ejecucion del contrato.

La contratista asume la obligacién de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
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toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidn del trabajo forzado.

e lLas Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion vy

negociacion colectiva.

e La Convencidn 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,

extraccién nacional u origen social.
e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la accion inmediata para su eliminacién.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucidén del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificacién profesional, promocién, permanencia, formacion,
extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucién del contrato.

5.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La contratista o
subcontratista garantizard durante la ejecucidn del contrato la adopcién de medidas para

prevenir el acoso sexual y el acoso por razon de sexo en el trabajo.

6.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar
adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la

plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un nimero de 50 o mads trabajadores, de
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conformidad con el articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el
Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remisidn de la ultima factura.

7.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea
a.....trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacidn legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditara ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la ultima factura.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate.- Que estoy en disposicidon de
aportar la documentacién acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
tras la aplicacidon de los criterios de adjudicacién se produzca el empate. El momento
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de la finalizacién del plazo

de presentacién de las proposiciones:

[1 Discapacidad.- Se acreditard mediante certificacion expedida al efecto o
documentaciéon pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un
numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

[1 Empresa de insercién.- Se acreditard mediante certificacion expedida al efecto o
documentacion pertinente que acredite que es una empresa de insercidn de las

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

[] Entidades sin dnimo de lucro.- Se acreditara mediante los estatutos o reglas
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fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

[] Comercio justo.- Se acreditarda mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

[1 Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se
debera acreditar mediante certificaciéon expedida al efecto por un organismo

publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucidon.- Que, tiene previsto subcontratar el ..%
(Rellenar en tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total
nunca podrad superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la
normativa contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con
las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al

siguiente desglose:

Porcentaje que

Denominacion de la Nombre/razén social o representa sobre el total

partida o parte del perfil empresarial de la (en tantos por cientos y

contrato a subcontratar subcontratista hasta un méximo de 2
decimales)

[0 Que, NO tiene previsto subcontratar

[0 Que, en cumplimiento de la obligacién de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta
con la habilitacion profesional o clasificacion (Solo cuando se imponga en pliegos

la subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podrdn ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre

INTERBIAK y la contratista, y se computaran desde la fecha de aprobaciéon por la
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contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacion de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.- Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[1 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[0 NO concurren a la adjudicacion del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Si concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacion social

11.- Convenio colectivo y salario.-

O SI / O NO tiene convenio colectivo de aplicacién (marcar la opcidon que corresponda).

Que, el convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacidn un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacidon

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
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recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
contratista se compromete a utilizar en su organizacion productiva en el desarrollo de la

actividad contratada.

13.- La aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacién y ejecucién hasta su formalizacién.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]de 2021

[ 1.P.p

D[]
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ANEJO N2 3
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....

NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

,C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y
apellidos o razon social del avalado)  .oooeeciieieeccee e e, NIF

en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
que impone la constitucidn de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas
de la participacién en la licitacién del contrato de servicios de “ " ante
INTERBIAK, S.A., por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK, S.A., con sujecidn a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas.

El presente aval estard en vigor hasta que INTERBIAK, S.A., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o devolucidon de acuerdo con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y legislacion
complementaria.

............................................... (razon social de la
eNtidad)...ccveeeeeeiiiiieceee e (firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA INTERBIAK
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta
del bastanteo de poderes que se reseiia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA

A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK, S.A. (en adelante,
asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al

ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de

cladusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de servicios para la “
” en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para responder de

de las obligaciones derivadas de la participaciéon en la licitacion del contrato para la
prestacion de los servicios de “ ” ante INTERBIAK, S.A., por importe de (en letra y en
cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK, S.A. en los términos establecidos en la Ley de Contratos de Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que INTERBIAK, S.A. o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas.

[ o T - I de...... de 2021
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Firma (Asegurador):

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK
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ANEJO N2 4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida y en su nombre y representacion
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados

a su favor con fecha de de ante el notario de
D. bajo el numero de su

protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados

AVALA

Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,
calle , frente a la sociedad INTERBIAK, S.A., con C.I.F. [ ] y domicilio en
Bilbao, [ 1, renunciando a los beneficios de excusidn, division y orden por la cantidad de

Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva para garantizar la correcta

prestacion del contrato de Servicios de “........cceeeeeiiiiiie e " segln el
contrato a suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su
licitacion.

La sociedad INTERBIAK S.A. podra hacer efectiva la presente garantia, hasta la cantidad de
Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto no supere la
citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de pago al Banco
conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procedera al pago a INTERBIAK, S.A. del importe a que se refiera el requerimiento
en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacién causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval,
el periodo de garantia no se entenderd cumplido hasta que INTERBIAK, S.A., se lo
comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n2 ...... , el dia ..de......de
2021
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccidn del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( )
el dia ( ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ()) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcidon de la presente notificacion.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitarad nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO N2 5
DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono[ JyCIF.[ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacién local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esta obligado a
prestar declaraciéon de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[ ],a[ ]de 2021
[ ]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:

(Anejo 5) PCAP — Redaccidn Proyecto Remodelacion Peajes de los Tuneles de Artxanda N2 expte.: 026/2021/ARM/EXP



ANEJO N2 6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono [ JyCIF.[ ].

Declara:
Que en relacion con la documentacion aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacion con nimero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[],a[ ]de 2021
[]

P.p.

D[]
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ANEXO 7

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“Datu pertsonalen
tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren
esparru organiko edo funtzionaleko langilea
(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako
zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu
ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile honek
bakarrik tratatu ahalko ditu eta kontrataturiko
irismena gauzatzeko xede bakarrarekin.

“Tratamiento de datos
personales”

El personal adscrito o perteneciente al dmbito
organico o funcional de la persona contratista
(persona encargada del tratamiento), para
proporcionar los servicios establecidos en el
Pliego, puede tratar datos personales. Los datos
personales se tratardn Unicamente por este
personal adscrito y con el Unico fin de efectuar el
alcance contratado.
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INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. KONTRATUETAKO DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS EN CONTRATOS DE INTERBIAK BIZKAIA SAM.P.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS DIGITALES 3/2018

Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako

Interbiak  Bizkaia SAM.P,
zuzendaritza kudeatzailea
Kanariar Uharteak 19, 1° | 48015, Bilbo

erakundearen

Tratamenduaren eragilea

Pertsona kontratista izango da.

Datuen babeserako delegatua

Bizkaiko Foru Aldundiaren Aholkularitza Juridiko,
Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako
Atala

Kale nagusia, 25 - 48009 Bilbo

Pertsona interesdunaren eskubideak

Interesatuak/eraginpekoak bere
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea
du, baita horiek tratatzeko mugak jartzeko edo
horren aurka agertzeko ere, eta horretarako:

Interbiak  Bizkaia SAM.P., erakundearen

Erregistroa

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du dagokion
kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko.

datuak

Responsable del tratamiento y contacto

Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P.
Islas Canarias 19, 1°| 48015, Bilbao

Persona encargada del tratamiento

Se correspondera con la persona contratista.
Persona delegada de Proteccién de Datos
Jefatura de la Seccion de Asesoramiento Juridico,

Seguridad de la Informacién y Proteccion de Datos
de Diputacion Foral de Bizkaia

Gran Via, 25 - 48009 Bilbao

Derechos de la persona interesada

La persona interesada podra acceder a sus datos,
solicitar su rectificacién, su supresién o la limitacion
de su tratamiento, y oponerse a este presentando
unescrito dirigido a:

Registro de Interbiak Bizkaia S.AM.P.
La persona interesada dispone igualmente del

derecho a reclamar ante la autoridad de control
pertinente.
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Tratamenduaren helburua Finalidad del tratamiento

Artxandako tuneletako bidesariak birmoldatzeko Es un contrato de servicios de asistencia técnica
proiektua idazteko laguntza teknikoko zerbitzu- para la redaccion del proyecto de remodelacion de

kontratua da.

Datuen tratamenduaren jarduerak

Datu pertsonalen tratamenduak honako hauek barne = El tratamiento de los datos personales comprendera:

hartuko ditu:

Datuak atzematea

Datuak grabatzea

los peajes de los Tuneles de Artxanda.

Actividades del tratamiento de datos

Captura de datos

Grabacion de datos

Datuak egituratzea

Datuak aldatzea

Interesdunekin harremanetan
jartzea

Datuak biltegiratzea

Datuak ateratzea (berreskuratzea)

Estructuracién de datos
Modificacion de datos

Puesta en contacto con personas
interesadas

Almacenamiento de datos

Extraccion de datos (recuperacion)

Datuak kontsultatzea

Datuak lagatzea/ zabaltzea

Datuak interkonektatzea (gurutzatzea)
Datuak erkatzea (egiaztatzea)

Datuak suntsitzea

Consulta de datos

Cesion/ difusion de datos
Interconexion (cruce) de datos
Cotejo (comprobacion) de datos

Destruccion de datos

Tratamenduaren eragilearen
informazio-sistemetan datuak
kontserbatzea

Datuen aldi baterako kopiak egitea

Conservacion de datos en sistemas de
informacién  del  encargado  de
tratamiento

Copias temporales de datos
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Datuen-segurtasun-kopiak egitea,
datuen berreskuratzea

Beste batzuk (zehaztu)

Tratamenduaren zilegitasuna

1. DBEOren 28. art.

2. 9/2017 legea, azaroaren 8koa, sektore
publikoaren kontratuei buruzkoa.
3. Pertsona kontratistarekin formalizatu

beharreko kontratua.

Datu pertsonalen kategoriak

IDENTIFIKAZIO-DATUAK:

NAN /IFZ / Identifikazio-agiri Ofiziala

|zen-abizenak

Posta-helbidea

Telefonoa

Sinadura

Nazionalitatea

Jaioteguna

Jaioterria

Adina
Egoera zibila

Helbide elektronikoa

Sexua

Gizarte Segurantzako zenbakia
Irudia (argazkiak edo bideoak)
Soinuak (audio-grabaketak)

Sare sozialak (Twitter, Facebook,
Instragram profilak, besteak beste)

Copias de seguridad de los datos,
recuperacion de datos

Otros (especificar)

Legitimacidn del tratamiento

1. Art28 RGPD

2. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Publico.
3. Contrato a formalizar
contratista.

con

Categorias de datos personales

DATOS IDENTIFICATIVOS:

D.N.I. /N.LF. / Documento  de | y
Identificacion Oficial

Nombre y Apellidos X
Direccién postal X
Teléfono X
Firma X
Nacionalidad X
Fecha Nacimiento X
Lugar de nacimiento X
Edad X
Estado Civil X
Correo electronico X
Sexo X
N° de la Seguridad Social X
Imagen (Fotografias o videos) X
Sonidos (Grabaciones de audio) X
Redes  Sociales  (Perfil  Twitter, X

Facebook, Instagram, entre otros)
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Seme-alaba kopurua

Beste batzuk (zehaztu)

BESTE DATU MOTA BATZUK

Prestakuntza-datuak (titulu
akademikoak, diplomak, besteak beste)

NuUmero de hijos o hijas ‘

Otros (especificar)

Lanbide-esperientzia -edo -historia

Lanbidea

Lanpostua edo lanbide-kategoria

OTRO TIPO DE DATOS

Datos de formacion (Titulos, | x
Académicos, diplomas, entre otros)

Experiencia o Historial profesional X

Lizentziak edo baimenak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak  (banku-datuak, kontu
korrontea, txartel-zenbakia, zergei,
soldatei, subsidioei buruzko datuak,
besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako ondasun edo
zerbitzuak, interesdunak  jasotako
ondasun edo zerbitzuak, besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei buruzko
datuak

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Beste batzuk (zehaztu)

DATUEN KATEGORIA BEREZIAK
(DBEOren 9. art)

Sindikatu-afiliazioa

Osasunari buruzko datuak

Profesion X

Puesto de trabajo o categoria | y
profesional

Licencias, permisos o autorizaciones X

Econdémicos, Financieros y de Seguros
(Datos Bancarios, Cuenta Corriente,
Numero de Tarjeta, Datos sobre
Tributos, Sueldos, Subsidios, entre
otros)

Datos de informacion  comercial = ¥
(Actividades, Negocios, entre otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona | x
interesada, bienes o servicios recibidos
por la persona interesada, entre otros)

Datos sobre infracciones | y
administrativas

Datos sobre infracciones penales X

Otros (especificar)

CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS
(art. 9 RGPD)

Afiliacion sindical X

Datos relativos a la salud X
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. . . Descripcién de las categorias de personas
Pertsona interesdunen kategorien deskribapena b & P

interesadas
Bezeroak X Personas Clientes X
Hornitzaileak X Personas Proveedoras X
Jabeak edo errentariak X Personas Propietarias o Arrendatarias | X
Legezko ordezkariak X Personas Representantes Legales X
Harremanetarako pertsonak X Personas de Contacto X
Langileak X Personas Trabajadoras X
Kargu publikoa duten pertsonak X Personas con Cargos Publicos X
Datuen jatorria Origen de los datos
Trataturiko datu pertsonalak hemendik datoz: Los datos personales tratados proceden de:
Interesdunak edo beren ordezkariak. Propias personas interesadas o su X
representante

Administrazio publikoak X Administraciones Publicas X
(Zehaztu): (Especificar):
Erregistro publikoak X Registros Publicos X
(Zehaztu): (Especificar):
Sektore publikoko beste erakunde Otras entidades del Sector Publico

X . X
batzuk (Especificar):
(Zehaztu):
Beste batzuk Otras
(Zehaztu): Batzuk (Especificar): Varios

(Anejo 7) PCAP — Redaccion Proyecto Remodelacion Peajes de los Tuneles de Artxanda N2 expte.: 026/2021/ARM/EXP



Datuen hartzaileak

e | agapenik ez badago, honako mezu hau sartu
ahalko litzateke:

Adibidez: “Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten”.

Datuak kontserbatzeko epea

Kontratuaren egikaritzea betetzeko beharrezkoa
den denboran zehar kontserbatuko da, bere berme-
epean zehar hedatu eta legezko edo kontratuzko
betebeharrak bete.

Datuen tratamendua amaitzean datuak eskuragarri
jartzea

Tratamendua amaitzen denean, pertsona kontratistak
honako hauek egin beharko ditu:

A) Tratamenduaren arduradunari (edo horrek beren-
beregi idatziz izendaturiko pertsonari) datu
pertsonalak itzultzea, bai eta, bidezkoa izan ezkero,
datuak gordetzeko erabilitako euskarriak ere, behin
prestazioa beteta. Itzulketak berarekin ekarri behar
du pertsona  kontratistak  erabilitako  ekipo
informatikoan dauden datu guztien ezabaketa osoa.
Edozelan ere, pertsona kontratistak kopia bat gorde
dezake, behar bezala blokeatutako datuekin,
prestazioaren  betearazpenetik  erantzukizunak
sortu daitezkeen bitartean.

Segurtasun neurri teknikoen eta antolakuntza-
neurrien deskribapen orokorra

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-
neurrien ezarpena, Segurtasunerako Eskema
Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren arabera.

Personas destinatarias de los datos

e En caso de que no haya cesién se podria incluir el
siguiente mensaje:

Ej.: “No se contempla la posibilidad de cesiéon de
datos personales”.

Plazo de conservacién de los datos

Se conservardn durante el tiempo necesario para
cumplir con la ejecucion del contrato, extension
durante su plazo de garantia y posterior
cumplimiento de obligaciones legales y contractuales.

Disposicién de los datos al terminar el tratamiento de
datos

Una vez finalice el tratamiento, la persona contratista
debe:

A) Devolver a la persona responsable del tratamiento
(0 a la persona designada por esta de manera
expresa por escrito), los datos personales v, si
procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida la prestacion. La devolucion debe
comportar el borrado total de los datos existentes
en los equipos informaticos utilizados por la persona
contratista. No obstante, la persona contratista
puede conservar una copia, con los datos
debidamente  bloqueados, mientras  puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucion de la
prestacion.

Descripcién general de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorizacion de sistemas de informacion vy
aplicacion de medidas de seguridad de acuerdo al
Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de
Seguridad en el ambito de la Administracion
Electrénica.
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