Osakidetza
EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES ESI
OSI EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS AUTOMATICOS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO DE FARMACIA DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Osakidetza
EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES ESI
OSI EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES

1 INTRODUCCIÓN – SITUACION ACTUAL

El Servicio de Farmacia de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces cuenta en la actualidad con 3 armarios Kardex. Actualmente el software que usan se llama Mercurio y está descatalogado desde 2015, con lo cual no ofrecen mejoras y no garantizan el correcto funcionamiento de los armarios. El nuevo y único software que gestiona estos equipos se llama Stockey Central cuya comercialización corresponde en exclusiva a la empresa GRIFOLS MOVACO, S.A. tal y como consta en la certificación que se anexa a esta memoria.

Como consecuencia de lo anterior, el procedimiento de adjudicación debe ser el de exclusividad previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. (en adelante OSI EEC) cuenta en la actualizad con un sistema de gestión de colas que da servicio a diferentes áreas y servicios del hospital.

Osakidetza
EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES ESI
OSI EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES

2 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto principal de este expediente es contratar la actualización del software de gestión de los sistemas automáticos de dispensación de medicamentos Kardex así como el equipamiento complementario necesario.
Esta actualización debe incluir:

- Tres ordenadores, uno para cada Kerdex
- Software Stockey Central en entorno web, con posibilidad de acceso simultaneo de 10 licencias
- Licencias software Stockey Central para los ordenadores gestores de los armarios
- Licencias Windows y SQL para los ordenadores y servidor central
- Brazos para sujeción de los ordenadores y portateclados
- Dos Tablet y sus licencias de Stockey Central
- Cuatro lectores de códigos de barras.

3 PRESUPUESTO Y PLAZOS

3.1 Presupuesto

El presupuesto base de licitación y los plazos máximos de ejecución para este proyecto son los siguientes:

- **Presupuesto base de licitación** : 50.000 (SIN IVA)

3.2 Plazos

El plazo de ejecución del contrato se establece en dos meses, periodo en el que se deben desarrollar las operaciones de instalación, configuración y puesta en marcha del nuevo software y equipamiento complementario.

3.3 Forma de pago

El pago del importe será efectuado a la finalización de la instalación.

Documento firmado por: MARIA ELISA GOMEZ INHIESTO
En la fecha 19.11.2020 13:02:22 CET