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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

PO10101 ud Levnt carp 3m2 s/aprov

Levantado de carpinteria de hasta 3 m2, incluso marcos, hojas y accesorios, incluso retirada de es-
combro al punto de carga. Medida la unidad ejecutada. Incluso contraventanas.
1 1,00

1,00 16,89 16,89

P0O10102 m? EXCAVACION MINI-RETRO TERRENO COMPACTO

m?3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia compacta, con mini-retroexcavadora, con
extraccién de tierra a pie de obra, i/p.p. de costes indirectos.

plataforma -1 1 4,75 4,75 0,30 6,77
1 6,77 6,77
13,54 14,21 192,40
P010103 m? LEVANTADO BARANDILLAS

m?2. Levantado de barandilla, por medios manuales, i/traslado y apilado de material vdlido en el lugar
de acopio, retirada de escombros a pie de carga.

terraza 1 8,10 0,90 7,29
0,1 7.29 0,73
8,02 9,18 73,62
P0O10104 m CORTE PAVIM. ASFALTICO. C/DISCO

m?2. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asfdltico 6 mezcla bituminosa (medidas de longitud
por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles 6 calzadas, i/replan-
teo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

1 10,15 10,15
0.1 1,52 0.15
10,30 33,26 342,58
P010105 m? LEV. CALZ. ASFAL. C/COM.

m?2. Levantado de calzada de asfdlto, de 15 cm de espesor, mediante compresor de 2000 L/min, i/re-
tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
1 12,70 12,70
0,1 12,70 1,27

13,97 13,00 181,61
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P010106 m? EXCAV. MECAN. POZOS T. COMPACTO

me. Excavacién, con retroexcavadora, de terreno de consistencia compacta, en apertura de pozos,
con extraccién de tierras a pie de carga, i/p.p. de costes indirectos.

Foso ascensor 1 3,40 3,50 1,50 17,85
Cimiento pantalla 1 1,00 1,40 0,70 0,98
0,1 1,88 18.83
20,71 16,53 342,34
P010107 m? CORTE SOLER. HGON. ARMADA C/DIS.

m?2. Corte de pavimento 6 solera armada de hormigdn, (medidas de longitud por profundidad de corte
y armadura # hasta 15x15 cm D=10 mm,), con cortadora de disco diamante, i/retfirada de escom-
bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

corte solera a demoler 1 4,60 0,20 0,92
1 10,80 0,20 2,16
1 1,25 0,20 0,25
0,1 3,33 0,33
3,66 45,18 165,36
P010108 m? DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM.

m?2. Demolicidon de solera de hormigdn, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min,
i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, se-
gun NTE/ADD-19.

Terraza inferior 1 4,75 4,75 22,56
0,1 2,26 22.56
24,82 13,00 322,66
PO10109 m? APERT. HUECO (>1,00 m?) MAMP. MANO

m?3. Apertura, por medios manuaes, de huecos mayores de 1,00 m2. de superficie, en muros del f&-

brica de mamposteria y acabado interio de yeso laminado, corte de bordes con radial, colocacién de
nuevo dintel de acuerdo a planos de detalle. i/retirada de escombros a pie de carga, apeo del hueco
hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.

Paso planta baja 1 1,43 0,75 2,10 2,25
Paso planta primera 1 1,55 0,60 2,10 1,95
0,1 4,20 0,42
4,62 195,01 900,95
PO10110 ud LEVANTADO CHIMENEA A MANO

ud Levantado de chimenea de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios manuales,
i/corte o anulacién de circuito, refirada y traslado de material inservible a pie de carga y p.p. de cos-
tes indirectos.

1 10,00 10,00

1 1,00 1,00

11,00 15,37 169,07
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PO10111 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MAQUINA

m?2. retirada de capa vegetal de 30cm. de espesor, con medios mecdnicos y acopio a pie de obray
con p.p. de costes indirectos.

1 5,20 1,90 9.88
0.1 0.99 9.88
10,87 14,79 160,77
PO10112 m? DEMOL. LOSA ESCAL. HGON. C/COM.

m?2. Demolicidon de losa inclinada de hormigdn armado de 15 cm de espesor, con martillo compresor
de 2.000 L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, se-
gun NTE/ADD-11.
escalera a terraza inferior 1 5,30 1,25 6,63

0,1 6,63 0,66

7.29 24,07 175,47

TOTAL CAPITULO C0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ..........coceverrrcrerrennenns 3.043,72
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CAPITULO C0102 ESTRUCTURA DE HORMIGON

P010201 M3 HOR. RELLENO HM-20/P/40/ lla CENT. V. MAN.

m3. hormigdn en masa hm-20/p/40/ iia n/mm?2, con tamano mdéximo del drido de 40 mm. elaborado
en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocacién. el espesor minimo serd de 10 cm., segun cte/db-se-c y ehe-08.

hormigon limpieza foso 1 3.00 3,08 0,10 0,92
hormigdn limpieza pilar 1 1,20 0,80 0,10 0,10
cimentacién escaleras 2 2,10 0,80 0,10 0,34
0,1 0.14 1.36
1,50 103,43 155,15
P010202 M2 ENCOF. MADERA ZAPATAS

m2. encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimenta-
cion, considerando 8 posturas.

zapata foso 2 3,08 0,40 2,46
2 3,00 0,40 2,40

zapata pantalla 2 1,20 0,50 1,20
2 0,80 0,50 0.80

muro foso interior 2 2,08 1,00 4,16
2 2,00 1,00 4,00

muro foso exterior 2 2,48 1,00 4,96
2 2,40 1,00 4,80

zapatas escaleras 4 2,10 0,40 3,36
4 0,80 0,40 1,28

0,1 2,94 29.42
32,36 22,00 711,92
P010203 m? ENCOFR. MADERA EN PILARES 8 POST.

m?2. Encofrado y desencofrado de pilares, de hasta 3 m de altura y 0.16 m2. de seccién con tablero
de madera de pino de 25 mm confeccionados previomente considerando 8 posturas.

Pilar terraza 2 0,82 2,70 4,43
2 0,20 2,70 1,08
0,1 5,51 0,55

6,06 22,32 135,26
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P010204 m? ENCOFRADO MADERA LOSAS 8 POST.

m?2. Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero de madera de pino de 25 mm con-
feccionados previamente, considerando 8 posturas.

Losa terraza horizontal 1 27,05 27,05
Losa terraza canto 1 10,90 0,20 2,18
Losa remate torre ascensor 1 2,27 2,12 4,81
Losa remate torre canto 1 8,80 0,20 1,76
losa escalera terraza horizontal 1 3,79 2,10 7.96
1 1,15 2,10 2,42

1 4,03 2,10 8,46

losa escalera terraza canto 1 3,79 0,20 0,76
1 1,15 0,20 0,23

1 4,03 0,20 0,81

0,1 5,64 56.44
62,08 19,16 1.189,45
P010205 m? ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 C

m?2. Encofrado y desencofrado a una cara en muros con tableros de madera aglomerada de 25 mm
hasta 2.00 m2. de superficie, considerando 8 posturas, i/aplicacion de desencofrante.

muro ascensor interior 2 2,08 2,63 10,94

2 2,00 2,63 10,52

muro ascensor exterior 2 2,48 2,63 13,04

2 2,40 2,63 12,62

muro escalera 2 2,00 1,45 5,80

0,1 5,29 52.92
58,21 24,49 1.425,56
P010206 m3 TODO-UNO

Suministro, fransporte, puesta en obra y extendido de todo-uno, incluso extendido y nivelado segun
cotas y pendientes de proyecto, regado y compactado al 95 % proctor normal en tongadas de 20cm.
Medida la superficie ejecutada.

1 23,40 0.30 7.02
0.1 0.70 7.03
7.72 40,35 311,50
P010207 m? SOLERA HORM. IMPRESO RODASOL 15 cm

m?2. Solera de hormigdn impreso formada por HM-20/P/20 de 15 cm de espesor y con acabado de
coloracién color perla, armado con malla de acero de 15x15x6, terminada con impresidn "in situ" so-
bre hormigdn fresco con adicion de 4 kg/m? de RODASOL IMPRESO, i/suministro de hormigdn,
extendido, regleado, vibrado, suministro y colocacién de armadura, suministro y adicién de RODA-
SOL IMPRESO, impresién mediante moldes flexibles tfratados con DESMOLDEANTE RODASOL
a elegir por DF, suministro y aplicacion de liquido de curado PRECURING-D, formacién y sellado
de juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX 11-C.
terraza inferior 1 23,40 23,40

0,1 2,34 23.40

25,74 30,98 797 43
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P010208 M3 HOR. HA-25/B/20/ lla ZAP. V. B. CENT.

m3. hormigdn en masa para armar ha-25/p/20/ iia n/mm2, con tamano mdéximo del drido de 20mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentacidn, i/vertido por medio de camidén-bomba, vi-
brado y colocacién. segun cte/db-se-c y ehe-08.

zapata foso 1 3,08 3,00 0,40 3,70
zapata pantalla 1 1,20 1,00 0,50 0,60
zapatas escaleras 2 2,10 0,80 0,40 1,34
0,1 0,56 5.64
6,20 115,24 714,49
P010209 M3 HOR. HA-25/P/20/lla V. G. CEN.

m3. hormigdn en masa para armar ha-25/p/20/ iia n/mm2, con tamano méximo del drido de 20 mm.
elaborado en central, en muros de cimentacion, incluso vertido por medio de camidn-bomba, vibrado
y colocacién. segun cte/db-se-c y ehe-08.

Pilar 1 0,92 0,20 2590 0,53
Muro 1 1 2,07 0,20 3,55 1,47
Muro 2 1 2,00 0,20 3,55 1,42
Muro 3 1 2,07 0,20 3,55 1,47
-puerta ascensor -1 0,23 2,23 -0,51
Muro 4 1 2,00 0,20 3,55 1,42
muro escalera 1 2,10 025 1,30 0,68
0,1 0,65 6.48
7.13 115,64 824,51
P010210 m3 HORM. ARMAR HA-25/P/20lla LOSA PL.

m?3. Hormigdn para armar HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamano mdximo del drido de 20 mm, elabo-
rado en obra, en losas planas, incluso vertido por medio de camidén-bomba, vibrado y colocado se-
gun EHE-08.

losa terraza 1 27,05 0,20 5,41
losa torre ascensor 1 4,85 0,15 0,73
losa escaleras terraza 1 4,97 2,10 0,20 2,09
0,1 0,82 8.23

9.05 115,98 1.049,62
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P010211 kg ACERO CORRUGADO B 500-S PREFORM.
Kg. Acero corrugado B 500-S, preformado en taller y colocado en obraq, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes.
zapata foso 2 27,50 48,84 .888
esperas zapatas 2 7.80 13,85 .888
2 15,61 27,72 0.888
remates y altura 1 25,00 25,00
4 29,98 106,49 0.888
4 59,78 212,34 0.888
4 60,00 213,12 0.888
LOSA 0O inferior 1 239,05 212,28 0.888
LOSA 0 superior 1 239,05 212,28 0.888
LOSA O refuerzos diam. 16 1 1,00 1,58 1.578
1 2,15 3,39 1.578
LOSA Q ref. diam.12 1 1,30 1,15 0.888
2 0,85 1,51 0.888
1 1,05 0,93 0.888
1 1,40 1,24 0.888
1 1,15 1,02 0.888
2 2,05 3,64 0.888
1 2,35 2,09 0.888
1 1,65 1,47 0.888
NO1-NO2 1 14,12 12,54 0.888
30 0,50 5,93 0.395
N02-N0O3 2 3.06 5,43 0.888
10 0,50 1,11 0.222
NO7-N0é 2 3.06 5,43 0.888
10 0,50 1,11 0.222
N06-NO5 2 2,82 5,01 0.888
8 0,50 0,89 0.222
NO06-N0O4 2 5,26 9.34 0.888
19 0,50 2,11 0.222
N11-N10 2 3.06 5,43 0.888
10 0,50 1,11 0.222
N10-NO9 2 2,82 5,01 0.888
8 0,50 0,89 0.222
NO%-N08 2 5,26 9.34 0.888
19 0,50 2,11 0.222
N14-N13 2 3.06 5,43 0.888
8 0,50 0,89 0.222
N13-N12 2 7.06 12,54 0.888
30 0,50 3.33 0.222
NO3-NO7 2 3.06 5,43 0.888
10 0,50 1,11 0.222
NO7-N11 2 5,22 9.27 0.888
21 0,50 2,33 0.222
N11-N14 2 8,06 14,31 0.888
34 0,50 3.77 0.222
N02-N0é6 2 3.06 5,43 0.888
10 0,50 1,11 0.222
N06-N10 2 5,22 9.27 0.888

N

0.50 2,33 0.222
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N10-N13 2 8,06 14,31 0.888
34 0,50 3.77 0.222
NO9-N0O5 2 4,98 8.84 0.888
19 0.50 2,11 0.222
N12-N0O8 2 8,40 14,92 0.888
34 0,50 3.77 0.222
N08-N04 2 5,54 9.84 0.888
19 0.50 2,11 0.222
N04-NO1 2 3.12 5,54 0.888
9 0,50 1,00 0.222
PANTALLA zapata 5 1,40 6,22 0.888
5 1,20 5,33 0.888
PANTALLA esperas 8 1,85 23,35 1.578
PANTALLA 6 3,03 28,69 1.578
22 1,00 34,72 1.578
CUBIERTA ASCENSOR inf 8 2,27 16,13 0.888
remates y altura 1 25,00 25,00
CUBIERTA ASCENSOR sup 16 2,27 32,25 0.888
CUBIERTA ASCENSOR zuncho 8 4,78 33,96 0.888
20 0,50 2,22 0.222
LOSA PASARELA 8 1,85 9.13 0.617
18 0,97 10,77 0.617
ZAPATAS ESCALERA TERRAZA
parrilla zapata 2 16,25 28,86 0.888
esperas zapatas 2 8,40 14,92 0.888
MURO ESCALERA TERRAZA
armado longitud 2 11,20 19,89 0.888
armado transv 2 14,20 25,22 0.888
LOSA ESCALERA TERRAZA
longitudinal 1 16 3.96 56,26 0.888
fransversal 1 30 2,30 61,27 0.888
long 2 16 1,35 19,18 0.888
frans 2 8 2,30 16,34 0.888
long 3 16 4,20 59,67 0.888
trans 3 32 2,30 65,36 0.888
barra 67 4 2,30 8.17 0.888
17 0,60 2,35 0.23
barra 59 4 2,30 8.17 0.888
17 0,60 2,35 0.23
barra 57 4 2,30 8.17 0.888
17 0,60 2,35 0.23
barra 61 4 2,30 8.17 0.888
17 0,60 2,35 0.23
barras 68-66 8 3.97 28,20 0.888
66 0,60 9.11 0.23
barras 60-58 8 1,79 12,72 0.888
16 0,60 2,21 0.23
barras 64-62 8 4,83 34,31 0.888
82 0,60 11,32 0.23
0,1 211,24 2112.41
2.323,65 1,80 4,182,57

10
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P010212 m DRENAJE GRAVA ZANJA PROF 120 cm

Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 80 cm de profundidad a base de capa
de grava procedente de machaqueo de tamano mdximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada
mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor
de tfierra apisonada. Medida la longitud ejecutada.

muro 1-3 2 2,50 5,00
muro 2 1 2,40 2,40
0,1 7.40 0,74
8,14 14,83 120,72
P010213 m? IMP. MURO SOT. PRELASTIC 500 PLUS COPSA

m?2. Impermeabilizacién por el exterior de muros de sdtano, sin andamios, con doble mano de reves-
timiento eldstico a base de copolimeros del éster del dcido acrilico PRELASTIC 1000 de COPRE-

RESA, con un rendimiento medio de 2,00 Kg/m?, aplicado con brocha o rodillo, y protegido del terre-
no con fieltro geotextil de 250 g/m?. Segun CTE/DB-HS 1.

foso- alzado exterior hasta 0,00 2 2,48 1,00 4,96
2 2,40 1,00 4,80
0,1 9,76 0,98
10,74 13,32 143,06
P010214 m? GEOTEXTIL DANOFELT PY 200

m?2. Suministro y colocacién de geotextil DANOFELT PY 200 de polister no tejido punzonado, con
un peso de 200 g/m?y 20 mm de apertura en ensayo de perforacién dindmica, extendido sobre terre-
no con solapes de 20 cm, para posterior relleno con tierras.

foso- alzado exterior hasta 0,00 2 2,48 1,00 4,96
2 2,40 1,00 4,80
remates y altura 1 25,00 25,00

10,74 1,42 15,25

P010215 u ANCLAJE DE ESTRUCTURA A MURO EXISTENTE

Ud. Anclaje de perfiles y losa de hormigdn a muro de fachada de mamposteria existente mediante
chapdn de acero de 20 mm y zarpas de d=16 mm de longitud 150mm, ejecutado segun detalle, i/
piezas y medios auxiliares..

pasarela 1 2 2,00

pasarela 2 2 2,00

4,00 179.52 718,08
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P010216 m? FORJADO DE CHAPA COLABORANTE

Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de es-
pesor, 44 mm de canto y 172 mm de interegje, y capa de hormigdn armado realizada con hormigdn
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigdn 0,062 m3/m?,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 1 kg/m?, y malla electrosoldada ME 15x30

@ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Losa pasarela 1 0,88 1,74 1,53
M10% 0,1 0,15 1.53
1,68 96,00 161,28
P020217 ud COLOCAC. ARMADURAS EN TALADROS

ud. Taladro de elementos estructurales de hormigdn armado mediante equipo taladro/percutor, con
una profundidad media de 25 cm, para colocacién de armadura, y sellado con resinas de alta resis-
tenciaq, i/p.p. de replantes y medios auxiliares; sin incluir armadura.

unién losa terraza-escalera 14 14,00

14,00 10,40 145,60

P020218 m PELDANO IN SITU HORMIGON RULETEADO

Peldano de hormigdn HA-25/P/20/1 de 35cm de huella y contrahuella variable, realizado in situ, i/co-
locacién de armadura de acero corrugado, formacion de peldaino con hormigdn, ruleteado y curado,
terminado. Incluso banda antideslizante de 5 cm de ancho empotrado. Componentes del hormigdn
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

escalera terraza 23 2,00 46,00
0,1 4,60 46
50,60 56,85 2.876,61
TOTAL CAPITULO C0102 ESTRUCTURA DE HORMIGON ...oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenevenenseseneens 15.678,06
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CAPITULO C0103 ESTRUCTURA DE ACERO Y HERRERIA

P010301 m2 CUBIERTA ACERO INOXIDABLE ASCENSOR I/REMATES

Cerramiento en cubierta de chapa de acero inox de 2mm , instalado sobre subestructura de acero
galvanizado de omegas con diferente tamanio para formacién de pendientes incluida en la partida se-
gun detalles de proyecto , i/p.p. de solapes, pliegues, accesorios de fijacién,sellado, totalmente ins-
talado, incluso preparacion de sumidero y paso de chimenea y medios auxiliares. Segun

NTE-QTG-8, 2, 10y 11. Medido en verdadera magnitud.

CUBIERTA ASCENSOR 1 2,50 2,65 6,63
CUBIERTA PASARELA 1 0.87 1,80 1,57
0.1 8.19 0.82
9.02 160,00 1.443,20
P010302 kg ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA

Kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cualquier elemento
estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y dos
manos de minio de plomo totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serdn realizados
por soldador cudlificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.

cubierta pasarela 2 1,00 28,82 14.41
2 1,55 44,67 14.41
0.1 70,03 7.00
80,49 3.50 281,72
P010303 kg ACERO $275 EN ELEMENTOS ESTRUCT.

Kg. Acero laminado en perfiles $275, colocado en elementos estructurales aislados, tensidon de rotura
de 410 N/mm?2, con ¢ sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas,
segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serdin realizados por soldador cualificado segin norma

UNE-EN 287-1:1992.

perfil UPN 2 1,00 26,80 13.4
HEB 140 6 1,60 323,52 33.7
0.1 350,00 35,00
385,32 3,50 1.348,62
P010304 ml CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALV

Conducto de chapa de acero galvanizado en caliente seccidon equivalente a didmetro de 300mm y
0,5 mm de espsor, colocado interiormente a la torre del ascensor , protegido, incluso chimenea y
proteccdn frente al agua, completamente montado y terminado.

1 12,00 12,00

1 1,20 1,20

13,20 28,52 376,46
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P010306 ud CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO

Ventanal fijo de aluminio, gama bdésica, dimensiones 00x2100 mm, acabado lacado estdndar, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm
soldados a inglete y junquillos, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =

desde 5,7 W/(mXK); espesor mdéximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificacién a la permeabili-
dad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun
UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN

12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijacion de la carpinteria, silico-
na para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la obra. Totalmente

montada.
1 1,00
1,00 290,16 290,16
P010308 m2 REMATE DE CANTO DE LOSA DE FORJADO
Pasarela 1 2 1,00 3,40 6,80
Cubierta pasarela 2 1,00 0,22 0,44
0.1 7.50 0.75
7.99 100,00 799.00
P010309 kg ACERO $275 EN PIEZAS ESPECIALES

Kg. Acero laminado en perfiles $275, colocado en elementos especiales aislados, tensidon de rotura
de 410 N/mm?, con & sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas,
segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serdn realizados por soldador cualificado segin norma

UNE-EN 287-1:1992.

Premarco ventana ascensor 1 67,69 67,69
0,1 67,69 6,77
74,46 4,21 313,48
P0O10310 m. BARANDILLA TERRAZAS

Barandilla de terraza de 90 cm. de altura con igual diseno a la actual formada por barras macizas de
acero lacado, incluso p.p. de anclajes material de agarre y colocacion en obra. Medida la longitud
ejecutada y colocada.

terraza superior 1 12,40 12,40
protecciones pasarelas ascensor4 0,75 3,00
escalera 1 9,52 9,52

0,1 25,00 2,50

27,42 180,00 4.935,60
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P010311 u REMTES DE PUERTAS DE ASCENSOR EN ACERO INXO

Remates de cerco de puertas de ascensor contra albanileria realizados con chapa de acero inoxida-
ble. Totalmente rematado y acabado.
PUERTAS 3 3,00

3.00 200,00 600,00

TOTAL CAPITULO C0103 ESTRUCTURA DE ACERO Y HERRERIA ........c..coevverrrrrrnrcrsressnsensennes 10.388,24
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CAPITULO C0104 ALBANILERIA

P010401 m? FAB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pié

m?2. Fdbrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segUn UNE-EN 998-2, para posterior terminacion,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacién, humedecido de piezas y colocacion a restregdn

segun CTE/ DB-SE-F.

Torre ascensor 2 2,27 6,70 30,42
2 2,12 6,70 28,41

-ventana -1 1,20 2,30 -2,76
-puertas ascensor -2 1,15 2,45 -5,64
muro cierre hueco ascensor 1 0,80 2,70 2,16
particion patinillo ascensor 1 2,00 10,60 21,20
0,1 73,79 7.38

26,13 2.120,97

P010402 m? TABICON LADRILLO H/D 25x12x9 cm
m?2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de rio M5
segun UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
cierre pasarelal 2 0,15 2,97 0,89
cierre pasarelal 2 0,15 2,88 0,86
cierre hueco bajo terraza 1 1.80 2,65 4,77
0.1 6,52 0.65
22,00 157,74
P010403 m? ENFOS. FRATAS. MORT. HIDROF. M10

m?. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drofugo M10 segUn UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte,

limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribucidn del material en tajo,
cualquier tipo de remate o acabado final y p.p. de costes indirectos.

exterior torre ascensorl 1 2,27 9,61 21,81
-puerta ascensor -1 1.14 2,20 -2,51
-ventana ascensor -1 1,20 2,32 -2,78
exterior torre ascensor2 2 2,12 6,96 29,51
exterior torre ascensor3 1 2,27 6,96 15,80
-pasarelas -1 1.74 6,08 -10,58
0,1 5,13 51.25

13,52 762,26
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P010404 m? ENFOSCADO M5 ZONAS OCULTAS

m?2. Enfoscado de 10 mm de espesor, con mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, aplicado

a llana para empleo en trasdosado de muros y zonas de dificil aplicacion que hayan de quedar ocul-
tas (no cdmaras de aire), i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distri-
bucién de material en tajo y p.p. de costes indirectos.

Interior torre ascensorl 1 2,03 10,60 21,52

-puerta ascensor -1 1,14 2,20 -2,51

-ventana ascensor -1 1,20 2,32 -2,78

Interior torre ascensor2 2 1,88 10,60 39,86

Interior torre ascensor3 1 2,03 10,60 21,52

-puertas ascensor -2 1,14 2,20 -5,02

0,1 72,59 7.26

79.85 12,94 1.033,26
P010405 m? T.C. SEMIDIRECTO PLADUR M-82x14/400 1x13N

Techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizado formado por Maestras de
82 mm de ancho y 16 mm de alto, separadas entre ellas 400 mm y ancladas directamente al forjado,

a las cuales se atornilla una placa PLADUR tipo N de 13 mm de espesor. Parte proporcional de ma-
teriales PLADUR: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acuUsticas de su perimetro, etc.

asi como anclajes para fijar a forjado soporte, etc. totalmente terminado con calidad de terminacion
Nivel 2 (Q2) para terminaciones estdndar de pintura o calidad de terminacién Nivel 3 /Q3) para ter-
minaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Montagje se-
gun norma UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR.

remates y altura 1 25,00 25,00
0,1 1,45 0,15
1,60 26,35 42,16
P010406 m? TECHO CONTiNUO PLADUR TC/47/N-13

m?Z. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de per-
files continuos en forma de "U" de 47 mm de ancho y separados enfre ellos 600 mm, suspendidos
del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de
yeso laminado Pladur tipo N de 13 mm de espesor, incluso anclajes, tornilleria, cintas y pastas para
juntas. totalmente terminado con calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para terminaciones estdndar de
pintura 6 calidad de terminacion Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y
de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje segun Normativa Intersectorial de ATEDY: "Siste-
mas de techos continuos con estructura metalica. ATEDY 3"y requisitos del CTE-DB HR.
Pasarela 1 1 1,65 0.88 1,45

0.1 1,45 0.15

1,60 27,05 43,28
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P010407 m? RELLENO Y REMATES DE HUECOS DE FACHADA

m?2. Relleno y rematados de huecos abiertos en fachada para formacion de paso desde pasarelas al
interior del edificio con mortero bastardo de caly cemento 1/1/4.

vertical planta baja 2 0,80 2,20 3,52
vertical planta primera 2 0,68 2,20 2,99
Dintel planta baja 2 1,43 0,75 2,15
Dintel planta primera 1 1,55 0,65 1,01
0,1 9,67 0,97
10,64 32,75 348,46
P010408 m? GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO

m2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino
YF de Tmm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separa-
das 1my alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacion de rincones,
aristas y ofros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribucion de material
en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12y 13.

vertical planta baja 2 0,80 2,20 3.52
vertical planta primera 2 0,68 2,20 2,99
Dintel planta baja 2 1,43 0,75 2,15
Dintel planta primera 1 1,55 0,65 1,01

Paramento interior hueco cegado 11,00 1,84 1,84
0.1 11,51 1,15

12,66 11,15 141,16

P010409 m? FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm

m?3. Fdbrica de 7 cm de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segun UNE-EN 998-2, para posterior terminacidn, i/p.p. de
roturas, replanteo, aplomado, nivelacion, humedecido de piezas y colocacién a restregdn segun

CTE/ DB-SE-F.
relleno de hueco ventana 1 1,00 0,72 1,84 1,32
0,1 1,32 0,13
1,45 186,65 270,64
P010410 m? ENFOSC. MAESTR. FRAT. M15 VERT.

m?2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de rio M15 segun UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-
so, de andamiaje homologado, asi como distribucidén de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
hueco de ventana 1 0,88 1,84 1,62

0.1 1,62 0.16

1,78 13,66 24,31
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P010411 m SANEADO Y RECIBIDO DE FACHADA

ml. Picado y saneado de revoco en paramentos verticales por medios manuales, y recibido del mis-
mo con mortero hidrofugo, i/retirada de escombros a pie de carga.

remates y altura 1 25,00 25,00
0,1 8,30 0.83
9.13 20,26 184,97
P010412 m? PAVIMENTACION DE HORMIGON IMPRESO

m?2. Pavimento continuo de hormigén HNE-17,5 N/mm? de espesor minimo 10 cm, con acabado im-
preso y color gris perla, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en funcidn de

la ubicacién interior (CLASE 1, 2 6 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ejecu-

cion de juntas de retraccidon y construccion, aditivos y limpieza.

terraza superior planta baja 1 43,70 43,70
1 2,55 2,55
0,1 46,26 4,63

50,88 24,74 1.258,77

P010413 m2 SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS COLOCADAS EN CAPA GRUESA

Suministro y colocacién de baldosa cerdmica para exteriores (PVP 35euros/m?) C3 en pasarela de
ascensor. Incluso cola de agarre, rejunteos y remates.

Pasarelas 1 2,60 2,60
m 0,1 0,52 5.20
3,12 60,00 187,20
P010414 m? IMPERMEABILIZACION 4 Kg. -FP PN-1

m?2. Impermeabilizacidn monocapa en cubiertas con pendiente entre el 1% vy el 15%, no transitables
o transitables para uso peatonal, sistema no adherido, constituida por una Idmina asfdltica de betin
modificado con elastémeros SBS y peso medio de 4 Kg/m? acabada con film de polietileno por am-
bas caras, ESTERDAN 40 P ELAST, con plegabilidad positiva a 15°C y armadura de fieltro de po-
liéster (Tipo LBM 40 FP), en posicion flotante, adherida sdlo en bordes y puntos singulares con so-
plete, previa imprimacién de la base con 0,3 Kg/m? de emulsidon asfdltica CURIDAN, lista para pro-
teger con proteccién pesada. Membrana PN 1, s/UNE 104 402/96. Segun CTE/DB HS 1. Dispone
de DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10.
terraza superior 1 45,80 45,80

0.1 45,80 4,58

50,38 2.10 458,46
P010415 u REMATES INTERIORES DE YESO LAMINADO

Remate de frasdosados y techos interiores de yeso laminado debido a la apertura de huecos en muro de
mamposteria.

1,00 350,00 350,00
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P010416 m? ABUJARDADO DE MUROS DE HORMIGON
FACHADAS ASCENSOR 1 6,50 6,50
1 23,60 23,60
1 19.50 19.50
1 16,50 16,50
m 1 1,00 1,00
lateral muros hormigdn 1 25,00 0,25 6,25
73,35 33,60 2.464,56
P010417 m2 PAVIMENTO BALDOSA CEM.RELIEV. 40x40x5 cm
Pavimento de baldosa hidrdulica de cemento acabado superficial en relieve de linea direccional, de
40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de enlechado y limpieza. Baldosa y compo-
nentes del hormigdn y mortero con marcado CE y DAP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Superior escalera terraza 1 1,20 2,00 2,40
m 0,1 0,24 2.40
2,64 47,56 125,56
P010418 m? RECRECIDO 5/10 CM. MORTERO M 2,5

m?. Recrecido en armarios formado por cascotes y mortero de cemento y arena de rio M 2,5 segin
UNE-EN 998-2, de 5 cm de espesor, maestreado.

Base pavimento relieve 1 1.20 2,00 2,40

m 0,1 0.24 2.40

2,64 9.61 25,37

TOTAL CAPITULO CO104 ALBANILERIA ... eeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseseesesesesssssssssasesenenseseseens 9.999,13
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IGOGAILU BAT ETA IBILBIDE IRISGARRI BAT ERAIKITZEKO EXEKUZIO
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1. ERANSKINA. AURREKONTUA / ANEXO 1. PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C0105 FACHADA

P010501 m? REVESTIMIENTO FACHADA VENT. PIEDRA NAT.

Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada ventilada, formado por placas de pie-
dra caliza, de 60x40x3 cm, con sistema de anclaje vertical, de aluminio AW 6063 T5 lacado negro;
fijado al paramento soporte con firafondos de acero inoxidable A2 y facos de nylon. Incluso p/p de
replanteo, mermas y roturas, formacién de dinteles mediante piezas especiales de piedra natural su-
jetas al entframado metdlico; vierteaguas, jambas y mochetas de piedra natural, ejecucién de encuen-
tros y puntos singulares y limpieza final de la fabrica ejecutada.

Torre ascensor 2 2,50 6,96 34,80
2 2,58 6,96 35,91
-1 1,63 2,71 -4,42
-1 1,74 6,17 -10,74
ventana abocinada 1 2,50 2,50
exterior terraza inferior 1 6,55 2,68 17,55
1 10,88 10,88
0,1 86,48 8,65
95,13 120,00 11.415,60
P010502 m? CHAPA. PIEDRA CALIZA A HUESO

m?2. Suministro y colocacién de chapado de piedra caliza a corte de sierra de 2 cm de espesor total,
a hueso, con piedra en losas de 2 cm de grueso, incluso mortero de agarre, recibido con mortero de
cemento y arena de rio M10 segUin UNE-EN 998-2, y limpieza.

Caja ascensor -1 1 2,90 2,63 7.63
1 3.35 2,63 8.81

-puerta ascensor -1 1,00 2,15 -2,15
0.1 16,43 1,64

15,93 81,80 1.303,07

TOTAL CAPITULO CO105 FACHADA........ooecveereerersesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnses 12.718,67
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO C0106 PINTURA

P010601 m? PINTURA PLASTICA BLANCA

m?2. Pintura pldstica lisa blanca PROCOLOR YUMBO o similar en paramentos verticales y horizon-
tales, lavable dos manos, i/ljado y emplastecido.

Verticales hueco planta baja 1 1,00 2,91 2,91
1 1,58 2,10 3.32

1,65 0,81
Verticales hueco planta primeral 1,00 2,80 2,80
1 1,58 2,10 3.32

1,65 0,60
Horizontales 2 2,30 4,60
hueco ventana 1 1,00 1,84 1,84
0,1 18,79 1,88

20,67 11,94 246,80

P010602 m? REPINTADO DE PARAMENTO INTERIOR

m?2. Pintura pldstica en paramentos interiores verticales y horizontales afectados por aperturas de huecos, con
pintura igual al existente, i/lijado y emplastecido

Paramento interior edificio 1 3,50 3,10 10,85
M 0.1 10,85 1,09
11,94 11,94 142,56
P010603 m? PINTURA PLASTICA PARA FACHADA

m?2. Pintura acrilica pldstica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, color dos manos.

hueco de ventana ext 1 1,00 1,84 1,84
zocalo plataforma -1 1 8,30 1,00 8,30
0,1 10,14 1,01

11,15 14,90 166,14

TOTAL CAPITULO COT06 PINTURA ...ttt eeseseeeeeeeeseeseseseasesesesessesesesssnssasasesesensessssens 555,50
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C0107 CARPINTERIA DE MADERA

P010701 U PUERTA VIDRIO H=2.2 L=1.45
Ud de puerta de 1 hoja abatible de 900 mm y parte fija de 450 mm, acabado con tratamiento micropo-
roso, cristal de cdmara, herrgje, jomba por una cara, apertura por portero autimdtico y cerradura de
seguridad, i/ colocacién. Pino laminado H=2,20 L=1,45. Parte inferior ciega de aprox. 50 cm. Cristal
BE4+4-14-BE4-14-4+4, similar a la existente en la planta del ayuntamiento.

1,00 1.233,23 1.233,23

TOTAL CAPITULO C0107 CARPINTERIA DE MADERA ..........cooovveererrerreerenrensssessssessssessessessenees 1.233,23
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C0108 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

P010801 ud ACTUALIZACION DE CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA

Actualizacién de cuadro general de planta baja, incluso cableado para alimentacion hasta cuadro de
planta primera y planta segunda. Totalmente terminado.

1,00 1.325,54 1.325,54

P010802 ud PUNTO LUZ SENCILLO

Suministro e instalacién de punto de luz sencillo o mediante detector, para una luminaria, realizada
con Cable H07Z1-K de 2x1,5 mm2+T, canalizado bajo tubo flexible de PVC en montaje empotrado,
incluso caja de empotrar de mecanismo. Totalmente instalado.

pasarela 0 1 1,00
entrada 1 1,00 2,00
pasarela 1 1 1,00
exterior-1 2 2,00
5,00 39,77 198,85
P010803 ud PUNTO DETECTOR MOVIMIENTO

Suministro e instalacién de punto de detector de movimiento, realizadas con Cable HO7Z1-K de
2x1,5 mm2+T, canalizado bajo fubo flexible de PVC en montaje empotrado, incluso caja de empotrar
de mecanismo. Totalmente instalada.
4 4,00
4,00

4,00 39,77 159,08

P010804 ud DETECTOR

Suministro e instalacion de detectores de movimiento DICROMAT + o modelo similar, incluso cable-
ado. Totalmente instalado.
4 4,00
4,00

4,00 48,60 194,40

P010805 ud LUMINARIA DOWNLIGHT LED 22W

Suministro e instalacion de luminaria empotrable, para cualquier tipo de techos Philips Coreline
DN130B LED20S/830 PSU WH downlight o modelo similar, superficie del cuboen color gris, tipo
LED 22 W., incluso tasa ECORAEE. Totalmente instalada, i/prueba de funcionamiento general de la

instalacion.

pasarela 0 1 1,00
entrada 1 1,00
pasarela 1 1 1,00

3.00 52,14 156,42
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P010806 m LUMINARIA TIRA DE LED

m. lluminacién de tira de LED IP65 24V en color 4.000°K de 18W/m montado sobre perfil de alumi-
nio de superficie, con difusor dcido y fuente de alimentacién LPV 150W 24V P47 i/ tapas laterales,
replanteo, pequeno material y conexionado. Incluida prueba de funcionamiento general al finalizar ins-

talcién.
iluminacién terraza inferior 1 10,00 10,00
0,1 10,00 1,00
11,00 62,31 685,41
P010807 m. Acometida trifdsica 3,5x25 mm2 cu

Acometida individual trifdsica en canalizacién subterrdnea existente, formada por cable de cobre de
3,5x25 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluyendo conexionado.
1 15,00 15,00

15,00 30,29 454,35

P010808 ud LEGALIZACION INSTALACION

Redaccion de proyecto para la legalizacion de la instalacion. Planos de detalle y de montaje en so-
porte informatico ( autocad) segun indicaciones de la direccion facultativa. Planos fin de obra de la
instalacion realmente ejecutada en soporte informatico y copiativo ( 3 copias aprobadas por la direc-
cion facultativa).Memorias, bases de calculo y calculos, especificaciones tecnicas, estado de medi-
ciones finales y presupuesto final segun lo realmente ejecutado ( 3 copias aprobadas por la direccion
facultativa). Tramitaciones ante organismos oficiales, pruebas de medicion de consumos, medicion
de aislamiento electrico- Tierra, actas de pruebas realizadas, permisos y legalizaciones. Incluidos to-
dos los gastos derivados de tasas, visados,etc...

1 1,00

1,00

1,00 1.325,54 1.325,54

P010809 ud INSPECCION OCA

Inspecion por organismo de control segun lo establecido en el R.D. 2.200/1995, de 28 de diciembre
de las instalaciones electricas de baja tension. Medida la unidad completamente ejecutada.
1 1,00
1,00

1,00 1.060,43 1.060,43
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P010810 ud ALUMBRADO DE EMERGENCIA

ud. Blogque auténomo de emergencia IP32 IK 04, DAISALUX serie ARGOS Né de superficie o se-
miempotrado, con Idmpara de emergencia de FL. 8 W Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro
metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcion de tele-
mando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de seializa-
cion, replanteo, montaje, pequeio material y conexionado. Incluida prueba de funcionamiento generall
de la instalacion.

2 2,00

2,00 70,28 140,56

P0O10811 ud ADECUACION PORTERO AUTOMATICO PARA NUEVA PUERTA

Adecuacién de portero automdtico existente para apertura de la puerta existente en planta baja y nue-
va puerta en planta primera.

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPITULO C0108 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ... 6.200,58
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C0109 VIDRIOS
P010901 m? VIDRIO SEG. STADIP 46.1 INC. (2B2)

m?2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante Idmina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuinado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985.

ventana ftorre ascensor 1 0,82 2,02 1,66
M10 0,1 1,76 0,18
1,84 150,00 276,00
TOTAL CAPITULO COTO9 VIDRIOS ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeesesasssssssasesessesessssnsesesnesesasessasene 276,00
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CAPITULO C0110 SANEAMIENTO

P0O11001 m CANALETA H-POLIMERO H=114 mm

m. Canaleta de hormigdn polimero para recogida de aguas de 114 mm de altura ALFA-DRAIN, para
cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y cam-
pos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundicidn ductil, i/solera de hormigdn HM-20
N/mm? y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

canaleta terraza 1 3,35 3,35
0,1 3,35 0,34
3,69 45,59 168,23
P011002 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D=100 mm

Bajante circular de aluminio lacado, de 100 mm de didmetro, con sistema de unidn por remaches y
sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especia-
les, pequeno material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Incluido prueba de estan-
queidad al finalizar trabagjos.

1 2,90 2,90
0.1 2,90 0.29
3.19 17,70 56,46
PO11003 m BAJANTE PVC

Bajante interior de la red de evacuacién de aguas pluviales hasta arqueta, formada por tubo de PVC,
serie B de 110 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo y conectada con sumidero en cubierta
de ascensor.

bajante 1 9.75 9.75
0,1 9.75 0,98
10,73 14,50 155,59
P011004 m TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110

m. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de didmetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segun UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Incluida prueba de estanqueidad al finalizar la instalacién.

evacuacién aguas pluviales 1 4,30 4,30
0.1 4,30 0,43
4,73 17,41 82,35
P0O11005 m TUBERIA PVC 110 mm COLGADA

m. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, unién por adhe-
sivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente
minima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
evacuacién aguas pluviales 1 0,90 0,90

0.1 0,90 0,09

0.99 15,09 14,94
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P011006 u ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso o a pie de bajante de hormigdn, de dimensiones interiores 40x40x50 sobre solera
de hormigdn en masa, incluyendo el relleno del trasdds vy tapa de fundicidn ductil rellenable.

1,00 309.29 309,29

TOTAL CAPITULO CO110 SANEAMIENTO ......oovvererrerensisnssnsenssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 786,86
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1. ERANSKINA. AURREKONTUA / ANEXO 1. PRESUPUESTO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C0111 GESTION DE RESIDUOS

PO11101

PO11102

PO11103

PO11104

PO11105

T Hormigén LER 170101. VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Hormigdn LER 170101 mediante valoracion ex situ de los mis-
mos, consistente en contenerizaciéon, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y candén de
vertido ( coste de gestidn final del residuo).

1,66 18,66 30,98

30,98 4,19 129,81

T Cerdmicos LER 170103 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos Cerdmicos LER 170103 mediante valoracién ex situ de los mis-
mos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y candn de
vertido ( coste de gestidn final del residuo).

1 0,49 0,49

0.49 30,29 14,84

T Madera LER 170201 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Madera LER 170201 mediante valoraciéon ex situ de los mis-
mos, consistente en contenerizacién, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y candn de
vertido ( coste de gestion final del residuo).

0.3636 2,26 0.82

0.82 47,68 39,10

T Vidrio LER 170202 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Vidrio LER 170202 mediante valoracion ex situ de los mismos,
consistente en contenerizacién, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y candn de verti-
do ( coste de gestion final del residuo).

1,4545 0,06 0.09

0.09 71,34 6,42

T Plasticos LER 170203 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Pldsticos LER 170203 mediante valoracion ex situ de los mis-
mos, consistente en contenerizacién, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y candn de
vertido ( coste de gestion final del residuo).

0.8282 0,50 0.41

0.41 70,15 28,76
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PO11106 t Mezclas bituminosas con alquitrdn de hulla<10% LER 170302 EX

Coste de la gestion de residuos de Mezclas bituminosas con alquitrdn de hulla<10% LER 170301
mediante valoracion ex situ de los mismos, consistente en contenerizacién, carga, fransporte a verte-
dero a cualquier distancia y canén de vertido ( coste de gestion final del residuo).

0,8659 4,26 3,69

3.69 22,64 83,54

PO11107 T Metales mezclados LER 170407 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Metales mezclados LER 170407 mediante valoracién ex situ de
los mismos, consistente en contenerizacién, carga, fransporte a vertedero a cualquier distancia y ca-
nén de vertido ( coste de gestidn final del residuo).

1 0.75 0.75

0.75 -100,00 -75,00

P0O11108 T Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 mediante valora-
cién ex situ de los mismos, consistente en contenerizacién, carga, fransporte a vertedero a cualquier
distancia y candn de vertido ( coste de gestién final del residuo).

1,3807 40,48 55,89

55,89 4,24 236,97

PO11109 T Mezclas de hormigén y materiales ceramicos LER 170107 EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Mezclas de hormigdn y materiales cerdmicos LER 170107 para
eliminacion de los mismos, consistente en contenerizacién, carga, transporte a vertedero a cualquier
distancia y candn de vertido ( coste de gestién final del residuo).

1,466 2,51 3.68

3.68 97.50 358,80

PO11110 T Otros residuos de construccion y demolicion LER 170904 EX SITU

Coste de la gestion de Otros residuos de construccion y demolicion LER 170904 para eliminacion de
los mismos, consistente en contenerizacién, carga, fransporte a vertedero a cualquier distancia y ca-
nén de vertido ( coste de gestidn final del residuo).

0.8291 0,79 0.65

0.65 70,73 45,97
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POT1111 T Papel-cartén LER 030308 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Papel-cartdn LER 030308 mediante valoracién ex situ de los
mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canén
de vertido ( coste de gestidn final del residuo).

0.6 0,27 0.16

0.16 11,34 1,81

PO11112 T Basuras generadas por los operarios y basuras LER 200301 ELIMIN

Coste de la gestion de residuos de Basuras generadas por los operarios y basuras LER 200301 pa-
ra eliminacién de los mismos, consistente en contenerizacién, carga, tfransporte a vertedero a cual-
quier distancia y candn de vertido ( coste de gestién final del residuo).

0.5926 0,14 0.08

0.08 70,73 5,66

PO11113 T Ofros Residuos peligrosos LER 170903 ELIMINACION

Coste de la gestion de residuos Otros Residuos peligrosos LER 170903 mediante eliminacion de los
mismos, consistente en contenerizacion, carga, fransporte a vertedero a cualquier distancia y canén
de vertido ( coste de gestidn final del residuo).

0.3333 1,24 0.41

0.41 956,03 391,97

TOTAL CAPITULO CO111 GESTION DE RESIDUOS ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesesesssessssesesesensessseens 1.268,65
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CAPITULO C0112 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO C011201 ESTRUCTURAS DE HORMIGON

P01120101 ud RESISTENCIA A COMPRESION DEL HORMIGON
6,00 101,51 609,06

P01120102 ud ENSAYO DE CONSISTENCIA (CONO ABRAMS) HORMIGON
6,00 28,50 171,00
TOTAL SUBCAPITULO C011201 ESTRUCTURAS DE........... 780,06

SUBCAPITULO C011202 ESTRUCTURA DE ACERO

P01120201 u EXAMEN VISUAL SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras en estructuras metdlicas, s/UNE-EN ISO
17637:2011.

29,00 18,96 549,84

P01120202 u ENSAYO SOLDADURAS LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, s/UNE-EN
ISO 3452-1:2013.

3.00 294,24 882,72
TOTAL SUBCAPITULO C011202 ESTRUCTURA DE ACERO 1.432,56
TOTAL CAPITULO C0112 CONTROL DE CALIDAD .......coovverrerrnrennersssnsssssnsssssssssssssssssssssssssnses 2.212,62

L 7Y 64.361,26
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