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FORUKO ERROMATARREN HERRIXKAN ESKU-HARTZE ARKEOLOGIKOA EGITEKO 

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA (2022-2024 URTEAK) 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Baldintza teknikoen agiri honek arautuko ditu Foruko erromatarren herrixkan 2022-2024 

kanpainan egin beharreko indusketa arkeologiko, ikerketa eta finkatze lanak, betiere 

jarraian zehazten diren baldintza eta ezaugarri teknikoen arabera. Azken batean, aurretik 

aztarnategiko hainbat sektoretan induskatutako egiturak finkatzeko lanak egin nahi dira, 

baita kokaleku honetan egindako azken aurkikuntzetan oinarritutako sektore berrietan 

sakondu ere, betiere egitura horiek behar bezala balioan jartzearen alde eginez.  

 

2. EZAUGARRI TEKNIKOAK 

Kontratuaren helburu orokorra urtean 3 kanpaina egitea da, Foruko erromatarren 

herrixkaren indusketa arkeologikoa egiteko eta haren balioa nabarmentzeko, Bizkaiko 

Antzinaroari buruzko ezagutza zientifikoan sakontzeko azken helburuarekin.  

2.1. Landako arkeologia-lanak  

2.1.1. IV. sektoreko 15. eta 16. egituren indusketa arkeologikoa (teknika mistoa: mekaniko-

eskuzkoa). 15 eta 16 egiturak induskatu eta erregistratzeko prozesura egokitutako 

metodologia arkeologikoa, sektore honetan lehendik dauden zundaketak zabalduz, horien 

azterketa eta dokumentazio egokia bermatuta. Landaretza bitarteko mekanikoen bidez 

kentzea IV. sektorean eta 15 eta 16 egituren eskuzko indusketa, eraikuntza-elementuak 

behar bezala mugatzeko eta ezaugarritzeko.  

2.1.2. Dokumentazio planimetrikoa eta grafikoa.  Induskatutako eremu guztien jasotze 

planimetrikoa egingo da, aztarnategiaren estratigrafia eta dagokion erregistro grafikoa 

dokumentatzeko. 

Aurreikusitako lanen laburpen-koadroa I. ERANSKINEAN dago jasota.  
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2.2. Laborategiko lanak 

2.2.1 Hondeaketa-kanpainetan berreskuratutako material arkeologikoa garbitzea eta 

finkatzea 

2.2.2. Berreskuratutako materialei siglak jartzea eta inbentarioa egitea, eta informazioa 

dagokion datu-basean sartzea.  

2.2.3. Materialaren marrazketa arkeologiko-fotogrametrikoa. 

2.3. Foruko erromatarren herrixkan egindako indusketa-kanpainen emaitzen memoria 

zientifikoa. 

2.3.1. Lan horren barruan sartzen da urteko kanpaina bakoitzean egindako azterketa 

arkeologikoaren emaitzei buruzko memoria zientifiko bat, unitate estratigrafikoen 

banakako deskribapen-fitxekin, planimetriarekin eta 2.1.2 puntuan aipatutako 

dokumentazio grafikoarekin lagunduta, baita laborategiko lanetan lortutako emaitzak ere. 

2.3.2. Azkenik, urteko kanpaina bakoitzean berreskuratutako arkeologia-materialen 

inbentarioa erantsi behar da.   

2.4. Finkatzeko eta egokitzeko lanak.  

2.4.1. III-IV sektoreak garbitzeko eta egokitzeko lanak, bi eremuak bateratuz eta bien arteko 

muga fisikoak kenduz.  

2.4.1. Egituren eta barrutien garbiketa eta sendotzea (3. 4 zenbakidun egiturak, II. 

sektorean, eta 6., 7., 11. eta 12. egiturak, III. sektorean. 3., 4., 6. eta 7. egiturak sendotu egin 

dira aurreko kanpainetan, baina hobetu eta konpondu egin behar dira. 11. eta 12. egiturak 

erabat finkatuko lirateke.  

Aurreikusitako lanen laburpen-koadroa I. ERANSKINEAN dago jasota.  

 

2.5. Aztarnategia ezagutarazteko lanak. Indusketa prozesuan, esleipendunak Foruko 

erromatarren herrixka ezagutarazteko eta bisitatzeko lanak erraztuko ditu. Ondarea 

gizarteratzea funtsezkoa da aztarnategian egindako indusketa-kanpaina ugarien emaitzak 

publikoari hurbiltzeko, balioa emateko edukia eta zentzua emanez.  

 

3. LANAREN KONTROLA  

Aztarnategi arkeologiko batean esku hartzeko proiektu guztietan kontuan hartu beharko da 

lanen izaerak berak eskatzen dituen doikuntzak eta aldaketa garrantzitsuak egin behar 

diren ala ez. Hori dela eta, kontuan hartu beharko da prozesu irekia dela, eta lanak amaitu 

arte ez dela behin betiko osatzen. Beraz, proiektua gauzatzeko dokumentazio hau aurkeztu 

beharko da:  
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3.1. Lanen hasieran 

Esku-hartze arkeologikoko proiektu bat aurkeztu beharko da, egin beharreko lanen 

helburuak eta kronograma jasoko dituena. 

 

3.2. Lanek iraun bitartean:  

3.2.1. Lanetan agertzen diren estratigrafia- eta egitura-unitate guztietako unitate 

estratigrafikoen fitxa, ezaugarriak eta beste batzuekin dituen harreman fisikoak adierazita 

hartara. 

3.2.2. Unitate Estratigrafiko guzti-guztien dokumentazio grafikoa, eredu fotogrametrikoa 

jasota betiere.   

3.2.3. Egindako lanen argazki-dokumentazioa, informazio planimetrikoa osatzeko moduan 

izanik.  

3.3. Esku-hartzearen ondoren 

3.3.1. Emaitzen memoria, informazio hau jasoko duena:  

– Ikerketen historia 

- Indusketak ezarritako beharretara egokitzeko erabilitako hondeaketa tekniken 

deskribapen xehatua.  

- Induskatutako eremuaren estratigrafiaren deskribapen xehatua, landa-lanean sortutako 

eta hura ulertzeko beharrezkoa den informazio grafiko eta fotografikoarekin batera 

(Unitate estratigrafikoen fitxak, konposizio-plantak, sekzioak, fotogrametria …). 

- Sekuentzia estratigrafikoaren behin-behineko interpretazioa, dagozkion diagrama 

estratigrafikoekin batera eta justifikatuta. Aztarnategiaren sekuentzia estratigrafikoa, 

aztarnategiaren okupazio-faseak, kultura-sekuentzia eta tokiaren interpretazioa zehaztuko 

dira.  

- Laborategiko analisien emaitza eta interpretazioa. Aztarnategia behar bezala 

interpretatzeko beharrezkoak diren azterketa osagarriak sartuko dira (palinologia, 

sedimentologia, paleontologia). 

- Esku-hartzeak eztabaida historikoari egiten dion ekarpena 

3.3.2. Materialen inbentarioa, jatorrizko estratigrafiaren identifikazio zehatzarekin 

(objektuak zein laginak).  Materialen sailkapena eta azterketa. . Inbentario horretan, 

aurkitutako piezak erregistratzeko eta ezaugarritzeko gutxieneko eremuak jasoko dira. 

Ondoren, material arkeologikoarekin batera, horretarako izendatutako material 

arkeologikoa gordetzeko zentroan entregatuko da, Ondarearen Legeak ezarritako epeen 

barruan. 
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4. GAUZATZEKO EPEA 

Jarduera arkeologikoak egiteko epea 3 kanpainakoa izango da, eta 2022an, 2023an eta 

2024an egingo dira. Lehenengo kanpaina kontratua sinatzean hasiko da.  

Kanpaina bakoitzean nahitaez garatu beharko dira I. eranskineko zerrendan jasotako lanak.  

Lizitatzailearen autoantolaketa alde batera utzi gabe, kanpaina bakoitzean egin beharreko 

prestazioen gutxieneko edukia baldintza agiri honen 2. puntuan zehaztutakoa izango da, eta, 

edozelan ere, dagokion urtearen barruan egin beharko dira.  

Landa-lanen hasiera-data eta amaiera-data aldez aurretik jakinarazi beharko zaizkio Kultura 

Ondarearen Zerbitzuari, eta zerbitzu horrek aldez aurretik indusketa arkeologikoak egiteko 

baimena eman beharko du.  Baimenak Dokumentu honen 3.1 puntuan adierazitako esku-

hartze arkeologikoaren proiektua izango du oinarri. 

Kultura Ondarearen Zerbitzuari jakinarazi eta justifikatu egin beharko zaio, ahalik eta 

eperik laburrenean, egitura ezezagunak aurkitu izana, horien dokumentazioak proiektuan 

adierazitako helburuak edo epeak aldatzea ekar badezake. Zerbitzu honetako teknikariek 

egoera berriaren nondik norakoak zehaztuko dituzte, eta, egoki iritziz gero, proiektuan egin 

beharreko aldaketak egingo dituzte. Ondoren, txostena Kultura Ondarearen Zerbitzura 

bidaliko dute, hark, hala badagokio, onar dezan.  

 

5.- BESTELAKOAK. 

5.1 Genero Ikuspegiaren Klausula: lizitatzaileek hizkuntza ez-sexista erabili beharko dute 

beren proposamena egin eta aurkeztean. Era berean, kontratua indarrean dagoen bitartean, 

esleipendunak ez du hizkera sexistarik erabiliko behin betiko edozein dokumentu idatzitan 

edo digitalean; hori guztia Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 

4/2005 Legearen 2.3 artikuluaren babesean, ezta Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren babesean ere, non errespetatu 

beharreko printzipio orokorrak biltzen diren.  

Adjudikaziodunak, kontratuaren xede den prestazioa egiteko azken justifikazioan, memoria 

bat jasoko du kontratazioaren genero-eraginari buruz. Memoria horretan, erabiltzaileen, 

onuradunen edo zerbitzua ematen duten langileen adierazleak eta datuak jasoko dira, 

sexuaren arabera bereizita, aplikatutako berdintasun-neurrien eraginkortasuna ebaluatu 

ahal izateko. 

 

5.2 Datu pertsonalen babesa: gai honetan baldintza teknikoen agiri honen III. 

ERANSKINEAN ezarritakoa beteko da.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL POBLADO ROMANO DE FORUA (Años 2022-

2024) 

 

1.OBJETO DEL CONTRATO 

El presente pliego de prescripciones técnicas regirá los trabajos de excavación 

arqueológica, investigación y consolidación a realizar durante las campañas 2022-2024 en 

el poblado Romano de Forua, de acuerdo con las prescripciones y características técnicas 

que se especifican a continuación. Se trata en definitiva de llevar a cabo trabajos de 

consolidación de estructuras excavadas anteriormente en diversos sectores del yacimiento, 

así como profundizar en nuevos sectores basados en los últimos hallazgos realizados en 

este emplazamiento, abogando siempre por su adecuada puesta en valor.  

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El objetivo general del contrato consiste en la ejecución de 3 campañas anuales para la 

excavación arqueológica y puesta en valor del Poblado Romano de Forua, con el objetivo 

final de profundizar en el conocimiento científico sobre la Edad Antigua de Bizkaia.  

2.1. Trabajos arqueológicos de campo. 

2.1.1. Excavación Arqueológica (técnica mixta: mecánica-manual) de las estructuras 15 y 16 

en el sector IV. Metodología arqueológica adecuada al proceso de la excavación y registro 

de las estructuras 15 y 16, ampliando los sondeos prexistentes en este sector garantizando 

su correcto análisis y documentación.  Retirada del manto vegetal por medios mecánicos en 

el sector IV y excavación manual de las estructuras 15 y 16 para su correcta delimitación y 

caracterización de los elementos constructivos.  

2.1.2. Documentación planimétrica y gráfica.  Se realizará el levantamiento planimétrico de 

todas las áreas excavadas para documentar la estratigrafía del yacimiento con su 

correspondiente registro gráfico. 

El cuadro resumen de los trabajos previstos está indicado en el ANEXO I  

2.2. Trabajos de laboratorio 

2.2.1 Limpieza y consolidación del material arqueológico recuperado en las distintas 

campañas de excavación 

2.2.2. Siglado e inventariado del material recuperado y la inserción de información en su 

correspondiente base de datos. 

2.2.3. Dibujo arqueológico-fotogramétrico del material. 
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2.3. Memoria científica de los resultados de las campañas de excavación en el Poblado 

Romano de Forua. 

2.3.1. Este trabajo incluirá una memoria científica sobre los resultados del estudio 

arqueológico realizado cada campaña anual apoyados con las fichas descriptivas 

individualizadas de Unidades Estratigráficas, planimetría y la documentación gráfica citada 

en el punto 2.1.2., así como los resultados obtenidos en los trabajos de laboratorio.  

2.3.2. Por último, se debe añadir el inventario de los materiales arqueológicos recuperados 

en cada campaña anual.  

2.4. Trabajos de consolidación y acondicionamiento. 

2.4.1. Labores de limpieza y acondicionamiento de los sectores III-IV unificando las dos 

zonas y eliminando los límites físicos entre ambas. 

2.4.1. Limpieza y consolidación de estructuras y recintos (estructuras nº 3,4, en el sector II y 

estructuras 6,7,11 y 12 en el sector III. Las estructuras 3,4,6 y 7 han sido consolidados en 

anteriores campañas, pero requieren ciertas labores de mejora y reparación. Las 

estructuras 11 y 12 serían consolidadas en su totalidad.  

El cuadro resumen de los trabajos previstos está indicado en el ANEXO I  

 

2.5. Trabajos de difusión del yacimiento. Durante el proceso de la excavación la 

adjudicataria facilitará en todo momento los trabajos de difusión y visita al Poblado Romano 

de Forua. La socialización del patrimonio resulta clave para acercar al público los resultados 

de las numerosas campañas de excavación realizadas en el yacimiento, dotando de 

contenido y sentido a su puesta en valor.  

 

3.CONTROL DEL TRABAJO. 

Se considera que en todo proyecto de intervención en un yacimiento arqueológico debe 

contemplarse la eventualidad de posibles reajustes y cambios importantes exigidos por la 

índole misma de los trabajos. Por ello deberá tenerse en cuenta que se trata de un proceso 

abierto que no queda conformado definitivamente hasta después de concluir los trabajos. 

Por tanto, la ejecución del proyecto deberá de completarse con la siguiente documentación: 

3.1. Al inicio de los trabajos: 

Será necesaria la presentación de un Proyecto de Intervención arqueológica que contendrá 

necesariamente los objetivos y cronograma de los trabajos a realizar. 

 

3.2 Durante los trabajos: 
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3.2.1. Ficha de unidades Estratigráficas en todas las Unidades estratigráficas y estructurales 

que aparezcan en el transcurso de los trabajos, señalando sus características y las 

relaciones físicas que establece con otras. 

3.2.2. Documentación gráfica, mediante levantamiento del modelo fotogramétrico, de todas 

y cada una de las Unidades Estratigráficas. 

 3.2.3. Documentación fotográfica de los trabajos realizados, de forma que completen la 

información planimétrica.  

3.3. Después de la intervención 

3.3.1. Memoria de los resultados que contemplará la siguiente información: 

- Historia de las investigaciones 

- Descripción detallada de las técnicas de excavación utilizadas en su adaptación a las 

necesidades impuestas por la excavación. 

- Descripción detallada de la estratigrafía del área excavada, acompañada de toda 

información gráfica y fotográfica generada en el trabajo de campo y necesaria para su 

comprensión (Fichas de Unidades Estratigráficas, Plantas compositivas, Secciones, 

Fotogrametría…) 

- Interpretación provisional de la secuencia estratigráfica, acompañada y justificada con el 

correspondiente “Diagrama Estratigráfico”. La secuencia estratigráfica del yacimiento, se 

detallarán las fases de ocupación del yacimiento, secuencia cultural e interpretación del 

lugar.  

- Resultado e interpretación de los análisis de laboratorio. Se incluirán los estudios 

complementarios (palinología, sedimentología, paleontología cuantos especialistas sean 

necesarios) para la adecuada interpretación del yacimiento.  

- Aportación de la intervención al debate histórico 

3.3.2. Inventario de materiales con identificación precisa de la estratigrafía de la que 

proceden (Tanto objetos como muestras). Se incluirá clasificación y estudio de materiales. . 

Este inventario recogerá los campos mínimos de registro y caracterización de las piezas 

halladas. Posteriormente será entregado junto con el material arqueológico en el 

correspondiente centro de depósito de materiales arqueológico designado para tal fin, 

dentro de los plazos establecidos por la Ley de Patrimonio.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución de las actuaciones arqueológicas será de 3 campañas que se 

desarrollarán durante los años 2022, 2023 y 2024, iniciándose la primera de ellas a la firma 

del contrato. 

En cada una de las campañas deberán desarrollarse necesariamente los trabajos que estén 

recogidos en el listado del Anexo I.  Sin perjuicio de la autoorganización de la licitadora, el 

contenido mínimo de las prestaciones a realizar en cada campaña serán los definidos en el 

punto 2 del presente pliego, que deberán desarrollarse en todo caso, dentro de la anualidad 

correspondiente. 

La fecha de inicio de los trabajos de campo, así como la finalización deberá ser comunicada 

previamente al Servicio de Patrimonio Cultural y se estará siempre sujeto a la previa 

autorización de excavaciones arqueológicas emitida desde el citado servicio que tendrá 

como base el Proyecto de Intervención arqueológica reflejado en el punto 3.1 del presente 

documento. 

El hecho del descubrimiento de estructuras desconocidas, cuya documentación pudiera 

implicar la modificación de los objetivos o de los plazos expresados en el proyecto, deberá 

ser comunicado y justificado mediante informe escrito en el plazo más breve posible al 

Servicio de Patrimonio Cultural. El personal técnico de este Servicio determinará el alcance 

de la nueva situación y establecerán-si lo estiman oportuno- las modificaciones necesarias 

del proyecto y elevarán el informe resultante al Servicio de Patrimonio Cultural para su 

aprobación, si procede.  

 

5.- OTRAS CUESTIONES  

5.1 Clausula de Perspectiva de Género: Las licitadoras deberán hacer un uso no sexista del 

lenguaje en la elaboración y presentación de su propuesta. De igual forma, a lo largo de la 

vigencia del contrato, la adjudicataria deberá hacer un uso no sexista del lenguaje en 

cualquier documento definitivo escrito o digital; todo ello al amparo del artículo 2.3 de la 

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en la 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. en las que se 

señalan los principios generales que deberán respetarse.  

La adjudicataria en la justificación final de la realización de la prestación objeto del contrato 

incluirá una memoria sobre el impacto de género de la contratación, con los indicadores y 

datos desagregados por sexo de las personas usuarias o beneficiarias, o del personal 

prestador del servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las medidas de igualdad 

aplicadas. 

 

5.2 Protección de datos personales: Se estará a lo establecido en este asunto en el ANEXO 

III de este pliego de prescripciones técnicas. 
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I. ERANSKINA 

AURREIKUSITAKO LANEN LABURPEN-TAULA 

Sektorea Egitura Deskribapena  Aurreikusitako lanak 

II 3 Eraikin militarra. Barne-banaketa 

hainbat gelatan. Harlangaitzezko 

hormak, kanalizazioak eta zoruak.  

Dagoen finkapena 

konpontzea/hobetzea 

II 4 Forjaketa-tailerra. Barne-banaketa 

hainbat gelatan. Harlangaitzezko 

hormak eta zoruak.  

Dagoen finkapena 

konpontzea/hobetzea  

III 6 Eraikina. Zenbait gela eta 

kontserbatutako horma-lerroak. 

Dagoen finkapena 

konpontzea/hobetzea  

III 7 Erdiko patioa eta hormak dituen eraikin 

multzoa.  

Dagoen finkapena 

konpontzea/hobetzea  

III 11 Horma-lerroz osatutako tailer 

metalurgikoa, zoruak prestatzeari 

lotua.  

Garbiketa, finkapena eta 

kontserbazioa.  

III 12 Hainbat egitura eta horma-lerro dituen 

forjaketa tailerra.  

Garbiketa, finkapena eta 

kontserbazioa.  

III-IV - III. eta IV. sektoreetako lursailen artean 

landare-hesia kentzea, aztarnategiaren 

barruko espazioak bateratzeko.  

Bitarteko mekanikoen 

bidez egokitzea espazioa. 

IV 15 Termen eraikina. Orain arte, 20 

metroko horma bat egin da, opus 

signinumeko barne-zoladuren 

hondarrekin eta eraikuntzarako 

zeramikazko material ugarirekin lotuta, 

eta hormen eta zoladuren 

eraikuntzarekin lotutako argamasak.  

Indusketa. IV. sektorean 

landaretza bitarteko 

mekanikoen bidez kentzea 

eta 15. egitura eskuz 

hondeatzea. 

IV 16 12. egituraren eta 15. egituraren 

artean dagoen horma-lerroa.  

Mugaketa eta indusketa. 

IV. sektorean landaretza 

bitarteko mekanikoen 

bidez kentzea eta 16. 

egitura eskuz hondeatzea. 
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ANEXO I 

CUADRO RESUMEN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS 

Sector Estructura Descripción  Trabajos previstos 

II 3 Edificio Militar. División interna en 

varias estancias. Muros mampostería, 

canalizaciones y suelos.  

Reparación/mejora de la 

consolidación existente 

II 4 Taller de forja. División interna en varias 

estancias. Muros mampostería y suelos. 

Reparación/mejora de la 

consolidación existente 

III 6 Edificio. Diversas estancias y líneas de 

muros conservados 

Reparación/mejora de la 

consolidación existente 

III 7 Conjunto de edificaciones con patio 

central y muros. 

Reparación/mejora de la 

consolidación existente 

III 11 Taller metalúrgico compuesto por líneas 

de muros y asociado a preparaciones de 

suelos. 

Limpieza, consolidación y 

conservación. 

III 12 Taller de forja compuesto por varias 

estructuras y líneas de muros. 

Limpieza, consolidación y 

conservación 

III-IV - Eliminación de la barrera vegetal entre 

las parcelas de los sectores III y IV para 

unificar espacios dentro del yacimiento. 

Acondicionamiento del 

espacio por medios 

mecánicos 

IV 15 Edificio Termal. Se trata de un recinto 

formado hasta el momento de un muro 

de 20 metros asociado a restos de 

pavimentos interiores de opus signinum 

y numeroso material cerámico de 

construcción, argamasas relacionadas 

con la construcción de las paredes y 

pavimentos. 

Excavación. Retirada del 

manto vegetal por medios 

mecánicos en el sector IV 

y excavación manual de la 

estructura 15. 

IV 16 Línea de muro, situado entre la 

estructura 12 y las estructura 15. 

Delimitación y 

Excavación. Retirada del 

manto vegetal por medios 

mecánicos en el sector IV 

y excavación manual de la 

estructura 16. 
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II. ERANSKINA 

 

FORUKO HERRIXKAREN HISTORIA, BALIOA ETA EGINDAKO ESKU-HARTZEAK 

AZALTZEKO MEMORIA.  

 

32 indusketa-kanpaina arkeologiko egin ondoren (1983-2019), erromatar kokaleku bat 

dokumentatu da Elejalde muinoaren hegoaldeko hegalean, Tourseko San Martin parrokia-

elizaren inguruan eta haren azpian, I. eta IV. mendeen arteko kronologia duena eta Bizkaiko 

aldi horretako populazioaren kultura-ezaugarriak ezagutzeko aukera ematen duena.  

Foruko erromatar herrixka eredurik onena da dokumentatzeko zer-nolako bizimodua zuten 

Antzinaroko Bizkaiko herritarrek, eta, horrez gain, erromatarren garaian egunerokotasuna 

nolakoa zen adierazten duen eredu fisiko bisitagarri bakarra da.  

Aldi historiko honetarako erreferentziazko aztarnategia da, bai hedaduragatik, bai 

indusketa eta ezagutza zientifikoagatik.  Gaur egun, jatorrizko herrixkaren 4 hektarea 

inguru kontserbatzen dira, eta horietatik aztarnategiaren % 40 zundatu eta induskatu da.  

Orain arte egindako lanen ondorioz, erromatar kronologiako 16 eraikin lurpetik atera, 

aztertu eta finkatu dira. Horri esker, asentamendua ezagutu ahal izan da, I. mendearen 

erdialdean hasi eta IV. mendearen lehen erdialdean bertan behera utzi zena. Forumtzat 

identifikatu da, eta horren ondoriozkoa da egungo Forua izena. Erromak sortutako 

establezimenduak ziren, herri sakabanatuei antolakuntza-zentro politiko-administratibo eta 

komertzial batez hornitzeko. Itsas komunikabideetatik hurbil dagoenez gero, Oka 

itsasadarretik gertu, leku ezin hobea da ibai-portuaren funtzioak betetzeko.    

 

Indusketen historia 

Enrique Alcorta Irastorzak, Ana Martínez Salcedok eta Mikel Unzueta Portillak 1982an 

aurkitu zuten herrixka, Bizkaiko Antzinaroaren azterketari buruzko ikerketa-programa 

baten barruan.  

Iparralderago dagoen lehen egitura 1983an eta 1984an induskatu zuten. Eraikuntza-

materialen hondarrek, horma-zatiek eta zimendatze-zangek osatzen zuten. Hiru geruza 

bereizi ziren: lehenengoa burdina-minerala murrizteko erabiltzen diren labe batzuei 

dagokie, eta, kronologikoki, K.o. III. mendekoa da. Eta hirugarrena, harri-koskorrez osatua, 

K.o. I. mendekoa da. 

Bigarren egitura, 1985. eta 1987. urteen artean induskatua, lehenengoaren sektore berean 

kokatzen da, baina hegoalderago. Gela angeluzuzena da, eta hainbat gela ditu atxikita, K.o. 

III. mendekoak. Geruza horren azpian beste bost egitura agertu ziren induskatuta. Egitura 
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horiek, tipologikoki, burdina-minerala murrizteko labe gisa interpretatu behar dira, eta K.o. 

II. mendean datatu behar dira.  

Egituretako hirugarrena aztarnategiaren II. sektorean kokatu zen VI. kanpainan. Osatu gabe 

dago; izan ere, hegoaldean eta ekialdean Forua eta Gernika-Bermeo errepide orokorra 

lotzen dituen errepidea moztu egin du. 1989tik 1995era bitartean induskatu zuten, eta bi 

okupazio maila zehaztu zituzten, bai bizitoki gisa, bai burdinaren metalurgiarako.  

 

 

Laugarren egitura aztarnategiaren II. sektorean dago. 1989. eta 1992. urteen artean 

induskatu zen, eta bi okupazio maila zehaztu ahal izan ziren: bata zaharragoa, non eraikina 

tailer metalurgiko gisa erabili zen, eta bestea berriagoa, logela gisa. 

1991ko kanpainan Arronategui finkaren zundaketa bat egin zen beste eraikinik ote zegoen 

zehazteko. Horri esker, beste egitura bat aurkitu ahal izan zen, bosgarrena, Apraiz eta 

Arronategui finken arteko banaketa-hormaren ondoan, 1992an induskatu zena, eta oso 

aldatuta zegoela egiaztatu zen.  

1998-2002 kanpainetan seigarren egitura induskatu eta beste egitura bat aurkitu zen, 

zazpigarrena, finkaren beheko aldean, eta aparte mugatu eta induskatu zen. 6. eta 7. 

egiturak dira, eta erdiko patioak eta arkupeak osatzen duten eraikuntza-multzoari dagozkio.  

2003ko kanpainan, lurrazaleko geruza kendu zen 2002ko ekitaldian eskuratutako lurzatitik, 

eta hiru egitura berri aurkitu ziren, artean mugatu, zundatu eta induskatu gabe zeudenak.  

2005. urtetik 2010. urtera bitarteko kanpainetan zazpigarren, zortzigarren eta 

bederatzigarren egitura guztiak hustu ziren, eta esparru horietan lurpetik ateratako hormak 

finkatu ziren. Eta bi esparru berri aurkitu ziren: 11. eta 12. zenbakidunak.  

2011-2012ko kanpainetan, 11. eta 12. esparruetan indusketak egin ziren, eta espazio 

arkupedun bati zegozkion hormen hainbat zati agerian utzi ziren, baita burdinurtuzko beste 

labe bat zuen beste esparru bat ere.  

2013-2016 urteetan, aztarnategiko lanak eten egin ziren, Bizkaiko Foru Aldundiak hala 

erabaki zuelako.  

2018ko kanpainan, 12. egituraren garbiketa zorrotza egin zen. Horrekin batera, 

Mundakako itsasadarraren ezkerraldeko kolektorea (saneamendu-sarea) jartzeak 

eragindako zundaketa arkeologiko batzuk egin ziren bitartean, beste egitura bat aurkitu zen 

(15. egitura), eraikin termal gisa identifikatua Itxitura-horma iparraldetik deskubritu da, 

baita barruko zoladurak ere, eraikuntzarako zeramikazko materialez gain, hormak, 

zoladurak eta plaka apaingarrien zatiak eraikitzearekin lotutako kargamasak.  

E
le

kt
ro

n
ik

o
ki

 s
in

at
u

ta
ko

 d
o

ku
m

en
tu

a.
 V

0
Y

3
-4

H
7

K
-K

8
G

B
-1

P
X

K
 E

gi
az

ta
p

en
 K

o
d

e 
E

le
kt

ro
n

ik
o

ar
en

 b
id

ez
 (E

K
E

) e
gi

az
ta

tu
 d

ai
te

ke
, w

w
w

.e
b

iz
ka

ia
.e

u
s 

h
el

b
id

ea
n

. 
D

o
cu

m
en

to
 fi

rm
ad

o
 e

le
ct

ró
n

ic
am

en
te

. A
u

te
n

ti
ci

d
ad

 v
er

if
ic

ab
le

 m
ed

ia
n

te
 C

ó
d

ig
o

 d
e 

V
er

if
ic

ac
ió

n
 E

le
ct

ró
n

ic
a 

(C
V

E
) V

0
Y

3
-4

H
7

K
-K

8
G

B
-1

P
X

K
 e

n
 w

w
w

.e
b

iz
ka

ia
.e

u
s.



14 

 

2019ko kanpainan 12. egituraren 1., 2., 3. eta 6. inguruneak ezaugarritu eta dokumentatu 

ziren, eta berretsi egin zen burdinazko forjaketa-tailer gisa egiten zuten jarduera, erdiko 

denboraldian, K.o. II. mendearen inguruan.  

Oro har, ondorio hauek atera daitezke:  

1- Foruko aztarnategiaren ikerketa eta indusketa sistematikoari esker, herrixka antolatzeko 

modu bat dokumentatu ahal izan da, antzeko establezimenduak azaltzeko eredu gisa.  

2.- Foruko herrixka da Kantauri Ekialdeko isurialdean induskatutako azalera handiena duen 

forum bakarra.  

3.- Gernikako itsasadarraren ezkerraldeko muino baten gainean altxatutako herrigune 

erromatarra da.  

 

4.- Atzemandako esparruen eta materialen arabera, Forua erromanizatutako pertsonek 

sortu zutela ondoriozta daiteke.  

5.- Kokaleku anizkoitza da, eta, bertan, logela-egitura bera errepikatzen da, bertsio 

desberdinetan, elkarren artean espazio zabal batean egituratuta, itxuraz aldez aurretik 

pentsatutako hirigintza-planorik gabe.  

6.- 2018an egitura termala aurkitu zenean, leku horren interpretazio historikoari buruzko 

hainbat galdera eta ikuspegi sortu ziren, eta horiek bete egin behar dira eremu horretako 

indusketa arkeologiko sakonaren bidez (besteak beste).  

7.- Orain arte argitara atera diren egiturak eta esparruak sendotu, kontserbatu eta 

birgaitzeko lanak funtsezkoak dira aztarnategiaren balio globala lortzeko.  

8- Goian aipatutako arkeologia-lanek aztarnategia etengabe zabaltzeko plan bat izan behar 

dute, urte hauetan guztietan egindako lanen emaitzak herritarrei hurbiltzeko. 
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ANEXO II 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA HISTORIA, VALOR E INTERVENCIONES REALIZADAS 

EN EL “POBLADO DE FORUA”. 

 

Tras 32 campañas de excavación arqueológica (1983-2019) se ha documentado la 

existencia de un asentamiento romano que se extiende por la ladera sur de la colina de 

Elejalde, en torno a la iglesia parroquial de San Martín de Tours y bajo ella, de cronología 

comprendida entre los siglos I y IV d. C., que permite conocer las características culturales 

del poblamiento de este periodo de Bizkaia.  

El poblado romano de Forua es el principal ejemplo para documentar las formas de vida de 

los habitantes de Bizkaia en la Antigüedad y el único modelo físico visitable para mostrar 

cómo era el día a día en la época romana. Se trata de un yacimiento referencial para este 

periodo histórico, tanto por su extensión, como por el grado de excavación y de 

conocimiento científico que sobre él se tiene.  En la actualidad se conservan 

aproximadamente 4 hectáreas del poblado original de las cuales ya se ha sondeado y 

excavado el 40% del yacimiento.  

Como consecuencia de los trabajos realizados hasta ahora han sido exhumados, estudiados 

y consolidados 16 edificios de cronología romana. Esto ha permitido reconocer un 

asentamiento que inicia su actividad a mediados del siglo I d.C y que termina por 

abandonarse en la primera mitad del siglo IV d.C. Se ha identificado como un fórum del que 

derivaría el término actual: Forua. Los fora eran establecimientos creados por Roma para 

dotar a territorios con poblaciones dispersas de un centro de organización político-

administrativa y comercial. La cercanía de este emplazamiento con vías de comunicación 

marítima gracias a su cercanía con la ría de Oka, hacen de este lugar un emplazamiento ideal 

para cumplir funciones de puerto fluvial.  

Historia de las excavaciones  

El poblado fue descubierto por Enrique Alcorta Irastorza, Ana Martínez Salcedo y Mikel 

Unzueta Portilla en el año 1982., dentro de un programa de investigación sobre el estudio 

de la Edad Antigua en Bizkaia.  

La primera estructura situada en el lado más septentrional, fue excavada durante los años 

83 y 84. Estaba formada por restos de materiales constructivos, fragmentos de muro y 

zanjas de cimentación. Se distinguieron tres estratos: El primero, corresponde a varios 

hornos utilizados para la reducción del mineral de hierro y, cronológicamente se sitúa en el 

siglo III d.C. y el tercero, formado por guijarros hay fecharlo en el siglo I d. C. 
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La segunda estructura, excavada entre los años 85 y 87 se sitúa en el mismo sector que la 

primera, pero en su lado más meridional. Se trata de una habitación rectangular a la que se 

adosan diversas estancias, fechándolas en el siglo III d.C. Bajo este estrato apareció otro en 

el que se había excavado cinco estructuras que, tipológicamente deben interpretarse como 

hornos dedicados a la reducción de mineral de hierro y que deben fecharse en el siglo II d.C. 

La tercera de estas estructuras fue localizada en el sector II del yacimiento durante la VI 

Campaña. Se encuentra incompleta, ya que, por sus lados sur y este, la carretera que une 

Forua con la general Gernika-Bermeo, la ha cortado. Fue excavada entre los años 1989 a 

1995 pudiendo determinarse dos niveles de ocupación, tanto como lugar de habitación 

como dedicados a la metalurgia del hierro.  

La cuarta estructura se halla en el sector II del yacimiento. Excavada entre los años 89 a 92 

pudiéndose determinar dos niveles de ocupación, uno más antiguo en el que el edificio 

estuvo destinado a taller metalúrgico y otro más reciente como lugar de habitación. 

Durante la Campaña de 1991 se realizó un sondeo de la finca Arronategui con el fin de 

determinar la presencia de otras construcciones.  Esto permitió localizar una posible nueva 

estructura, la quinta, junto al muro de separación entre las fincas Apraiz y Arronategui, cuya 

excavación se realizó en 1992, comprobando que estaba fuertemente alterada.  

En campañas de 1998-2002, se excavó la sexta estructura y se localizó una nueva, la 

séptima, en la zona baja de la finca, que fue delimitada y excavada aparte. Se trata de las 

Estructuras 6 y 7 y se corresponden con un conjunto edificatorio formado por un patio 

central y pórtico.  

La Campaña de 2003 se procedió a la retirada de la capa superficial en la parcela adquirida 

durante el ejercicio anterior 2002 descubriéndose la presencia de tres nuevas estructuras, 

aun por delimitar, sondear y excavar.  

Durante las Campañas de los años 2005 al 2010 se vació la totalidad de las estructuras 

séptima, octava y novena, procediéndose a la consolidación de los muros exhumados en 

dichos recintos. Y se localizaron dos nuevos recintos los números 11 y 12. 

Durante las campañas del 2011-2012 se realizaron las excavaciones en los recintos 11 y 12 

sacando a la luz varios tramos de muros correspondientes a un espacio porticado y otro 

recinto con otro horno de fundición de hierro. 

Durante los años 2013-2016 se suspenden los trabajos en el yacimiento por decisión de la 

Diputación Foral de Bizkaia.  

Durante la campaña 2018 los trabajos se centran en la limpieza exhaustiva de la estructura 

12. Paralelamente a ello durante la ejecución de varios sondeos arqueológicos motivados 

por la instalación del colector (red de saneamiento) de la margen izquierda de la Ría de 

Mundaka, ser realiza el hallazgo de una nueva estructura, estructura 15, se trata de una 

construcción identificada como un edificio termal. Se descubre el muro de cierre por el 
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norte y también pavimentos interiores, además de material cerámico de construcción, 

argamasas relacionadas tanto con la construcción de paredes como de pavimentos y 

fragmentos de placa ornamental.  

En la campaña 2019 se caracterizan y documentan los ambientes 1,2,3 y 6 de la estructura 

12, corroborando su actividad como taller de forja de hierro en un periodo de tiempo 

central en torno al siglo II d,C. 

En términos generales se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1- La investigación y la excavación sistemática del yacimiento de Forua están permitiendo la 

documentación de un modo de organización del poblamiento que sirve como modelo para 

explicar establecimientos de similar naturaleza. 

2.- El poblado de Forua es el único fórum de estas características con mayor superficie 

excavada del Cantábrico Oriental. 

3.- Se trata de un núcleo de población romano elevado sobre una colina en la margen 

izquierda de la ría de Gernika. 

4.- Cabe deducir, a juzgar por los recintos y materiales hallados, que Forua fue fundada por 

gentes romanizadas. 

5.- Se trata de un asentamiento múltiple en el que se repite la misma estructura de 

habitación domus- en diferentes versiones, articulándose entre sí en un espacio extenso, 

aparentemente sin un plano urbanístico preconcebido. 

6.- El hallazgo de la estructura termal el año 2018 abre una serie de interrogantes y 

perspectivas para la interpretación histórica de este lugar que deben ser cubiertas 

mediante la excavación arqueológica en profundidad de dicha zona (entre otras). 

7.- Los trabajos de consolidación, conservación y rehabilitación de las estructuras y recintos 

hasta ahora sacados a la luz, resultan esenciales en la consecución de la puesta en valor 

global del yacimiento.  

8- Los trabajos arqueológicos arriba citados tiene que llevar aparejado un plan de difusión 

permanente del yacimiento, para acercar a la ciudadanía los resultados de las labores 

realizadas todos estos años.  
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