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RESUMEN DE PRESUPUESTO

EN-272

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES........c.ooiiiiiiiitie ettt ettt ettt ettt ettt beneen 6.250,53
-01.01 -DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. OBRA CIVIL.......coiiiiiiiiiieeiie e 2.771,75
-01.02 -DESMONTAJES INSTALACIONES.... . 3.472,78

02 OBRA CIVIL ettt n ettt ekttt n e e Rt et en e eneenteere e nee e nes 42.758,99
-02.01 3.159,01
-02.02 14.896,94
-02.03 2.420,65
-02.04 354,13
-02.05 SMOBILIARIO. ... ettt ettt s e sttt n e nree 20.963,26
-02.06 SVARIDS. .ttt n ettt aree s 965,00

03 INSTALACIONES ... .ottt ettt b e ettt ettt et et e b e e sttt ee e st eb e st es b ete et et ett et e et s et es b e e e 28.180,92
-03.01 SFONTANERIA ...t 1.598,19
-03.02 SSANEAMIENTO. ...ttt etttk s ettt an e enee e e e anee 220,12
-03.03 SELECTRICIDAD......couiiteieee bbbt 17.499,79
-03.04 SCLIMATIZACION. ..o 4.284,67
-03.05 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS...........ooveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseee e 1.468,69
-03.06 SVOZ Y DATOS .ottt ekt b ettt et 3.109,46

04 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ettt ettt 785,05
-04.01 -RESIDUOS NO PELIGROSOS .......coviiiieiieiieiit ettt ettt nnee 785,05

05 SEGURIDAD Y SALUD. ......ccuiitie ittt etttk bt ekt b e et e h e bt st s ettt s ettt en bt et nr e e nes 3.583,49
-05.01 <INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.....c.viviiiieie ettt 2.179,00
-05.02 -SEGURIDAD COLECTIVA 1.249,38
-05.03 ~SEGURIDAD INDIVIDUAL ...ttt ettt 155,11

TOTAL EJECUCION MATERIAL 81.558,98

13,00% Gastos generales.............c..ccveenns 10.602,67
6,00% Beneficio industrial........................ 4.893,54

SUMA DE G.G. y B.I. 15.496,21

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 97.055,19

21,00 % LV.A oo 20.381,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 117.436,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
SUBCAPITULO 01.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. OBRA CIVIL
01.01.01 u RETIRADA MOBILIARIO
Vaciado general de todo el mobiliario existente actualmente en el aula de
formacioén, consistente en desmontar mesas, sillas, cajones, etc. y demas
enseres. Incluso retirada de escombros al punto de carga.
1 1,00
1,00 489,97 489,97
01.01.02 u DESMONTAIJE CARPINTERIA INTERIOR
Levantamiento de puerta de hoja simple o doble, incluso marcos, vidrios,
hojas y accesorios. Incluso retirada de escombros al punto de carga.
Aseos 2 2,00
Aula 2 2,00
4,00 40,31 161,24
01.01.03 m? LEVANTADO DE PAVIMENTO CONTINUO
Levantado del pavimento continuo del aula, con medios mecanicos, incluso
rodapie..etc. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la su-
perficieinicia en proyeccion horizontal.
Aula 1 56,80 56,80
56,80 7,02 398,74
01.01.04 m? DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO
Desmontaje de placa de falso techo de cualquier material, de dimensiones
60x60 cm 6 60x120 cm, con su perfileria y varillas de sujecidn, incluso p.p.
de foseados o fajeados perimetrales.Incluidas las placas de policarbonato,
pladur, etc. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la su-
perficieinicia en proyeccion horizontal.
Aula 1 3,40 3,40
Aseos 1 5,90 5,90
9,30 6,93 64,45
01.01.05 m?2 DESMONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO
Desmontaje de placa de falso techo de cualquier material, continuo, con su
perfileria y varillas de sujecidn, incluso p.p. de foseados o fajeados perime-
trales.Incluidas las placas de policarbonato, pladur ...etc . Incluso retirada
de escombros al punto de carga. Medida |la superficie inicia en proyeccion
horizontal.
Aula 1 33,10 33,10
33,10 9,89 327,36
01.01.06 m? DEMOLICION RECRECIDO HORMIGON MANUAL
Demolicién manual de recrecido de hormigdn. Incluso retirada de escom-
bros al punto de carga. Medido el volumen inicial a demoler.
1 14,80 0,13 1,92
1,92 131,01 251,54
01.01.07 u DESMONTAIJE DE PIEZAS SANITARIAS
Para el desmontaje de todas la piezas sanitarias, incluido griferia y acceso-
rios con medios manuales. Incluso retirada de escombros al punto de car-
ga. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares.
inodoros 2 2,00
2,00 24,36 48,72

8 de noviembre de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.08 m?2 DEMOLICION TABIQUE
Demolicién manual de tabique de fabrica de ladrill. Incluso retirada de es-
combros al punto de carga. Medida la superficieinicial deduciendo huecos.
Aula 1 411 3,10 12,74
1 1,56 0,96 1,50
Aseos 1 1,47 2,46 3,62
1 0,62 2,46 1,53
1 2,38 2,46 5,85
25,24 14,16 357,40
01.01.09 m?2 PICADO ALICATADO
Picado de alicatado de azulejo. Incluso retirada de escombros al punto de
carga. Medida la superficie realmente demolida deduciendo huecos.
aseos 1 1,47 2,46 3,62
1 1,47 2,46 3,62
1 1,47 2,46 3,62
1 1,47 2,46 3,62
1 1,34 2,46 3,30
1 1,34 2,46 3,30
1 1,61 2,46 3,96
1 1,61 2,46 3,96
1 2,38 2,46 5,85
34,85 18,14 632,18
01.01.10 m?2 DEMOLICION PAVIMENTO BALDOSA C/MART+COMPR
Demolicién de pavimento de baldosa con martillo rompedor y compresor de
aire.Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la superficie
realmente demolida.
1 1,61 1,41 2,27
1 1,34 1,41 1,89
1 1,40 1,40
5,56 8,30 46,15
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 DESMONTAJES Y 2,771,715

DEMOLICIONES. OBRA CIVIL.......occsriririrnsnssnssssssssssssssssssssanens
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02.01.02

01.02.01.01

01.02.02.01

01.02.03.01

01.02.03.02

SUBCAPITULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES
APARTADO 01.02.01 CLIMATIZACION
u DESMONTAIJE FANCOIL

Desmontaje de fancoil, incluidos trabajos de desmontaje, desconexion de
conductos y eliminacidn de demas elementos sobrantes y limpieza.

1 1,00

u DESMONTAIE Y POSTERIOR UTILIZACION DE ELEMENTOS DE
CLIMATIZACION

Desmontaje de elemento de climatizacion: rejilla / difusor... y parte propor-
cional de conductos, custodia, entrega a la propiedad en almacén general
para su posterior utilizacion, previa autorizacion de la DF, incluidos traba-
jos de desmontajey limpieza. Incluye posterior montaje y conexionado tras
la ejecucion de nuevos paramentos y acabados.

1 1,00

1,00

446,57

446,57

TOTAL APARTADO 01.02.01 CLIMATIZACION

APARTADO 01.02.02 SANEAMIENTO
u DESMONTAIJE DE SANITARIOS

Desmontaje de los 2 sanitarios de los aseos, de cualquier tipo y forma de
montaje, incluso cinsternas, incluidos trabajos de desmontaje, desconexidn
de conductos y eliminacién de demas elementos sobrantes. Medida la uni-
dad edificatoria.

824,42

1.270,99

TOTAL APARTADO 01.02.02 SANEAMIENTO

APARTADO 01.02.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

u DESMONTAJE Y POSTERIOR UTILIZACION DE ELEMENTOS DE INCENDIOS

Desmontaje de elementos de incendios, ,sirena, extintor, parte proporcional
de cableado, custodia, entrega a la propiedad en almacén general para su
posterior utilizacién, previa autorizacion de la DF, incluidos trabajos de
desmontaje, limpieza, desconexiéon de cableado, desmontaje de cableado y
tubo hasta linea general y eliminacidn de elementos sobrantes. Incluye pos-
terior montajey conexionado tras la ejecucidn de nuevos paramentos y aca-
bados.

539,14

539,14

u DESCONEXION CABLEADO

Punto de desconexion de cableado en el encuentro entre falso techo, techo y
canalizacién empotrada, incluyendo corte de cableado y tubo en la transi-
cion para posterior demolicién de tabique o canalizacidn.

2,00

33,70

67,40

TOTAL APARTADO 01.02.03 PROTECCION CONTRA

1,00

202,18

INCENDIOS.......conimirmtmnissssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssens

202,18

269,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.02.04.01

01.02.05.01

01.02.05.02

APARTADO 01.02.04 VOZ Y DATOS
u DESMONTADO DE CANALIZACION, CABLEADO Y MECANISMOS

Desmontaje de la totalidad de instalacién de voz y datos en del aula, inclu-
yendo tomas de datos, voz y TV, bandejas y canales de cualquier tipo, tubos
y cableado de cualquier seccién y forma de montaje, existentes en la zona
de actuacion, incluidos trabajos de desmontaje, desconexién de cableado,
desmontaje de cableado y tubo hasta linea general y eliminacién de demds
elementos sobrantes. Medida la unidad edificatoria.

TOTAL APARTADO 01.02.04 VOZ Y DATOS...........cconuurmmrrmrssnssssanens

APARTADO 01.02.05 ELECTRICIDAD
u DESMONTAIJE DE LUMINARIAS

Desmontaje de las luminarias existentes en la zona de actuacion, de cual-
quier tipo y forma de montaje, incluidos trabajos de desmontaje, descone-
Xion de cableado, desmontaje de cableado y tubo hasta linea general y eli-
minacion de demas elementos sobrantes. Medida |la unidad edificatoria.

673,93

673,93

u DESMONTADO DE CANALIZACION, CABLEADO Y MECANISMOS

Desmontaje de |la totalidad de instalacidon de electricidad y datos en planta
1, incluyendo mecanismos de fuerza y encendido y tomas de datos, bande-
jas y canales de cualquier tipo, tubos y cableado de cualquier seccién y for-
ma de montaje, existentes en la zona de actuacion, incluidos trabajos de
desmontaje, desconexién de cableado, desmontaje de cableado y tubo hasta
linea general y eliminacién de demas elementos sobrantes. Medida la uni-
dad edificatoria.

13,00 19,03

247,39

TOTAL APARTADO 01.02.05 ELECTRICIDAD.........ccouvvrrernirirannns

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES

TOTAL CAPITULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES .......coverrerrrsenneeesesssssssssseens

471,75

719,14

3.472,78

6.250,53

8 de noviembre de 2021

Pagina 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

CAPITULO 02 OBRA CIVIL
SUBCAPITULO 02.01 PARTICIONES Y ACABADOS

m?2 TAO1- TABIQUE CERAMICO ALIGERADO 140mm

Suminstro y colocacidn de tabique de fabrica de bloque cerdamico aligerado
machihembrado de 14 cm de espesor, 30x19x14 cm, enlucido por las dos
caras con pasta de yeso, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, jun-
ta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Dintel de fabrica armada de bloques en "U" cerami-
cos aligerados; montaje y desmontaje de apeo.

Aula 1 3,56 3,10 11,04

m? TA02- TABIQUE CERAMICO LHD 90mm

Suminstro y colocacidn de tabique compuesto por una hoja principal de la-
drillo cerdmico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x9 c¢m colo-
cado a panderete y tomado con mortero seco de albafileria M 5, enlucido
por una cara con pasta de yeso. Medida la superficie ejecutada.

Aseos 1 0,56 2,46 1,38

11,04

42,26

466,55

m? PFO1- MAMPARAS PANEL FENOLICO CON PUERTAS DE 600mm

Suministro einstalacién de cabina prefabricada Miabsa/Inox. Altura estan-
dar 1800+150 mm de pies regulables. Puertas: Enrasadas con galces. Paso
600mm. Fabricada en tablero compacto fendlico de 12mm de espesor, fabri-
cado a basederesinas termoendurecibles, reforzadas homogéneamente con
fibras de celulosa a alta temperatura y presién. Perfileria: Perfil estabiliza-
dor superior diametro 25mm en acero inoxidable, pinzas soporte perfil su-
perior en acero inoxidable, perfileria "U" 25x15x25mm en acero inoxidable
para fijacion a paredes y absorcion de posibles irregularidades. Herrajes:
juego de pomos en acero inoxidable, condena con indicador libre/ocupado
y apertura de emergencia desde el exterior en acero inoxidable, tres bisa-
gras por puerta en acero inoxidable, pies regulables en altura con embelle-
cedor y roseta taladrada para fijacion oculta al suelo en acero inoxidable.
Piezas para conexion de perfil superior en esquina AISI 304 y rosetas para
remate final a paredes en acero inoxidable. Tornilleria en acero inoxidable.
Cabinas unitarias.

Aseos 1 4,60 4,60

1,38

34,85

48,09

m?2 A01- PINTURA PLASTICA LISA PARED

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o
cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plaste-
cido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Color a de-
finir por la DF.

Pared aula 1 3,56 3,10 11,04
1 1,60 0,96 1,54

4,60

230,00

1.058,00

m? A02- REV PARAM VERT INT GRES RECTIFICADO APAISADO

Suministro y colocaciéon de revestimiento de paramentos verticales interior
con baldosa de gres restificado porceldnico Bla a elegir por la ppdad., de
dimensiones a elegir por DF, colocacién horizontal, colocado con mortero
cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado
a elegir por la DF, incluso p.p. de recortes y medios auxiliares para suc co-
rrecta colocacion. Medida la superficie ejecutada.

Aseos 2 1,38 2,46 6,79

12,58

10,85

1

36,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

2 1,61 2,46 7,92
1 1,56 2,46 3,84
1 0,85 2,46 2,09
1 0,83 2,46 2,04
1 0,75 2,46 1,85
1 0,10 2,46 0,25

24,78

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 PARTICIONES Y ACABADOS.........

SUBCAPITULO 02.02 PAVIMENTOS

m? STO1-SUELO TECNICO ELEVADO 600X600

Suministro e instalaciéon de pavimento elevado SF1000 con baldosas de
600x600x33mm de espesor, formadas por una plancha superior lisa de ace-
ro endurecido al maximo, unida por puntos de soldadura a una plancha in-
ferior de acero laminado en frio y disefio isotrépico con nucleo de cemento
aligerado, desnudos para revestir pavimentos autoportantes, atornilladas a
los pedestales. Pedestales regulables en altura de suelo terminado con altu-
ra variable, los pedestales se fijan a la solera mediante adhesivo. Carga
concentrada de trabajo Clase 3 (454 kg), carga limite Clase 6 (1360 kg). Cla-
sede flecha aplicada a la carga de trabajo Clase A (2,5mm). Coeficiente de
seguridad aplicable, Clase 2. Segun planos adjuntos realizando gradas.

aula 1 45,80 45,80

1.449,88

3.159,01

m?2 PA01-MOQUETA MODULAR EN LOSETAS

Suministro einstalacién de moqueta modular modelo Heuga 727 de Interfa-
ceen losetas de 500x500 mm 100%poliamida, peso fibra 580gr/m2, peso to-
tal 3930gr/m2. Altura fibra 2,3mm. Espesor total 5,9mm. Color a determinar.

aula 1 58,90 58,90

45,80

230,00

10.534,00

m?2 PA02-BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE CLASE 3

Suministro y colocacién de pavimento de baldosas de gres porceldnico de
dimensiones de 400x400mm, con acabado de aspecto liso, grupo de absor-
cion Bla (absorcién de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 3,
colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E a elegir por la DF, con
junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de re-
crecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero especifico colore-
ado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Aseos 1 4,30 4,30

58,90

50,29

2.962,08

u ESCALERA 3 PELDANOS

Suministro y colocacidn de escalera de tres peldafios con frentes realizados
con tablero fendlico en color a definir por DF, de 13mm de espesor, prepara-
do para revestir con moqueta o pvc, incluso cantoneras de aluminio para
formacion de gradas de escalera.

Aula 1 1,00

4,30

55,61

239,12

1,00

240,00

240,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.05

02.02.06

02.02.07

u FRENTE TABICA ESCALERA

Suministro y coloccién de frente realizado con tablero fendlico en color a
definir por la DF, de 13mm de espesor, preparado para revestir con moqueta
0 pvc, incluso cantoera de aluminio para la formacién de tabica de escalera
(h=0,15m).

Aula 3 3,00

m RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO

Suminsitro y colocacién de rodapié de aluminio anodizado acabado mate
de 100 mm de altura y 250 cm de largo, para uso en interiores, adherido a
la pared con bandas adhesivas (incluidas), i/pp de recortes y limpieza. Me-
dida la longitud perfectamente colocada.

aula 1 31,70 31,70

3,00 60,00

180,00

m RODAPIE DE GRES

Suminsitro y colocacién de rodapié de gres porcelanico de la misma casa y
modelo del solado, de 100mmx 3 mm con una absorcién de agua del 0,8-2%
grupo Bla, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes
mixtos C2E en color a elegir por DFy posterior rejuntado con mortero especi-
fico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
Aseos 2 1,38 2,76
2 1,61 3,22
1 1,56 1,56
1 0,85 0,85
1 0,83 0,83
1 0,75 0,75
1 0,10 0,10

31,70 14,86

471,06

TOTAL SUBCAPITULO 02.02 PAVIMENTOS.........osseemrrrrrrrrrensrsenns

270,68

14.896,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 02.03 FALSOS TECHOS
02.03.01 m? FTO1-FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO

Suminstro y colocacién de falso techo continuo suspendido, liso,
12,5427+427, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estdndar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metélica
de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulacion
de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigén con cuel-
gues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendi-
cularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una
modulacién de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afina-
dos. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje
de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta de juntas,
cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Color a definir por
la DF.

Aula 1 43,00 43,00

43,00 28,76 1.236,68
02.03.02 m?2 FT02- FALSO TECHO REGISTRABLE 60X60 LANA DE ROCA

Suminstro y colocaciéon de falso techo registrable suspendido, situado a
una altura menor de 4 m. Sistema "ROCKFON", constituido por: ESTRUCTURA:
perfileria vista T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero galvanizado,
color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendi-
dos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: pane-
les acusticos autoportantes de lana de roca, modelo Artic "ROCKFON", com-
puestos por médulos de 600x600x15 mm, con la cara vista revestida con un
velo mineral, acabado liso color blanco, con canto recto. Incluso perfiles
angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de monta-
je. Color a definir por la DF.

Aula 1 15,84 15,84

15,84 43,32 686,19
02.03.03 m?2 FT03-FALSO TECHO VINILICO ANTIHUMEDAD 60X60

Suminsitro y colocacién de falso techo modular de revestida por una cara
con una ldmina vinilica de color blanco cm de placas de yeso laminado de
dimensiones 595x595x10 mm sobre perfileria vista prelacada, clasificado
A2 s1d0, incluso remate a paramentos y p.p. de varilla roscada de suspen-
sion, colocado. Medida la superficie ejecutada.

aseos 1 4,34 4,34

4,34 22,85 99,17
02.03.04 m?2 PINTURA PLASTICA LISA TECHO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o
cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plaste-
cido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Color a de-
finir por la DF.

Aula 1 43,00 43,00

43,00 9,27 398,61

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 FALSOS TECHOS ........covvmmmmensreeneen 2.420,65
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.04 CARPINTERIA INTERIOR
02.04.01 u PUERTA PASO MADERA DOBLE HOJA
Puerta de paso de madera maciza de lacado de dos hojas de 725x2030x35
mm lisa, con premarco de pino rojo, marco de 90 x30 mm y guarniciones de
68x10 mm, ambos rechapados, tres pernios latonados por hoja, dos pasa-
dores de cierre al canto y picaporte de embutir, i/asiento y colocacién,
s/NTE-PPM. Color a definir por |a DF. Medida la unidad terminada.
Aula 1 1,00
1,00 354,13 354,13
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 CARPINTERIA INTERIOR............... 354,13
SUBCAPITULO 02.05 MOBILIARIO
02.05.01 m MESAS CORRIDAS
Suministro y montaje de frente y meseta de apoyo realizado en tablero com-
pacto fendlico en color a definir por la DF, de 13mm de espesor, cubriendo
tabica de grada con una altura total de entre 1,34 y 1,04m. Incluso encimera
de apoyo de 0,75m soportada por pies rectos en laterales (h=0,89m) y por
pies estrechos con forma trapezoidal en intermedios (h=0,74m) fijado meca-
nicamente. Incluye todos los medios auxiliares necesarios.
23 23,00
23,00 457,89 10.531,47
02.05.02 u MESA PONENTE
Suministro y colocaciéon de mesa de Steelcase, modelo Verb 1600x1800.
1 1,00
1,00 356,95 356,95
02.05.03 u SILLA OYENTE
Suministro y colocacién de silla de Steelcase, modelo Reply, tapizada en ne-
groy patas plata.
14 14,00
14,00 616,00 8.624,00
02.05.04 u SILLA PONENTE
Suministro de silla operativa de Steelcase, modelo Think, tapizado negro,
sin apoyacabezas y patas plata.
1 1,00
1,00 835,00 835,00
02.05.05 u BLOQUE DE CAJONES
Suministro y colocacién de bloque de cajones + archivo Steelcase, modelo
Implicit, de 420x588xH500 mm.
1 1,00
1,00 183,84 183,84
02.05.06 u PANEL FONOABSORBENTE
Suministro y colocacién de isla Rockfon Eclipse o similar, circular de 1160
mm de didmetro.
2 2,00
2,00 216,00 432,00
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 02.05 MOBILIARIO......coocosssssseesessssssssseeee 20.963,26

SUBCAPITULO 02.06 VARIOS
02.06.01 u AYUDAS A INSTALACIONES

Ud. Ayudas de albaiileria a todas las instalaciones con apertura y tapado
derozas y de cajas de mecanismos, con mortero de cemento y arena de rio,
i/ recogida de escombros sobrantes, taladros en forjados y fabricas con
posterior retacado del hueco con mortero de cemento y todos los demas tra-
bajos necesarios para poder realizar correctamente todas las instalaciones
descritas. Incluso recibido de herrajes.

1 1,00

1,00 520,00 520,00
02.06.02 u LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Limpieza final de obra.

1 1,00
1,00 445,00 445,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.06 VARIOS ........omereeermeeerenesssssesessnss 965,00
TOTAL CAPITULO 02 OBRA CIVIL.....oooureeeeseessesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssmsssssanenes 42.758,99
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01.01

03.01.02

03.01.04

03.01.03

CAPITULO 03 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 03.01 FONTANERIA

u CONEXION CON MONTANTE EXISTENTE

Conexién de tuberia de distribucidon con montante existente de diametros
comprendidos entre 16 y 50 mm, seglin esquema de principio, incluso tube-
ria de distintos diametros y materiales, valvuleria, y elementos necesarios
para su correcta ejecucion. Realizada con tubo de polietileno reticulado con
p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
otalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto
rematey acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correc-
ta ejecucidn, pequefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo,
retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacién
con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcio-
nameinto y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalacion monta-
da.

u AYUDAS ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria para instalaciones incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas para la colocacion de elementos de esa instalacion, i/p.p. de ele-
mentos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

22,88

u INODORO ADOSADO A PARED

Suministro y montaje de inodoro Roca Meridian Round o similar, adosado a
pared color blanco mate compuesto por taza con salida dual para tanque
alto empotrable, con juego de fijacidén y tapa y asiento con caida amortigua-
da, y sifén incluido. Sistema deinstalacion de cisterna empotrada compati-
ble incluido. Medida la unidad terminada y dando servicio al aparato, to-
talmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluidos maquinaria, medios auxiliares para la correcta
ejecucion, pequeiios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacion con el
Ilenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funciona-
meinto y puesta en marcha.

167,47

u INST AF ASEO DE 2 PIEZAS

Montaje de instalacidn de agua fria en aseo ( 1 inodoro ) para dar servicio a
los aparatos indicados en cada caso en planos de planta, incluida la tube-
ria de PER empotrada y aislada desde tuberia de distribucidon hasta cada
aparato, con diametro segun planos, incluso p.p. de uniones, piezas espe-
ciales, llaves de paso, valvulas antirretorno, antiarietes, grapas y ayudas de
albaiileria, construida segiin CTE. Medida la unidad terminada y dando ser-
vicio a cada aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesa-
rios para el correcto remate y acabado, aislamiento de acuerdo a CTE, ele-
mentos de sujeccién para montaje superficial y empotrado segun el tramo.
Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucién, pe-
guefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto
de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalaciéon con el llenado de
agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionameinto y pues-
ta en marcha. Medido el conjunto de la instalacidn montada.

2 2,00

803,94

2,00 11,44
1,00 167,47
2,00 401,97
2,00 301,95

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 FONTANERIA.......ooveeeeereereereeseennn:
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02.01

03.02.02

03.03.01

03.03.02

SUBCAPITULO 03.02 SANEAMIENTO
m COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE B

Suministro y montaje de colector embebido en solera o forjado de PVC serie
B o colgfado de forjado de didmetro 110 mm de diametro, segin CTE HS5.
Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecucién, pequefios material,
herramienta necesaria de cualquier tipo, maquinaria para la apertura de
zanja y retirada de material, retirada a a punto de carga. Incluida la puesta
en marcha de la instalacién con la prueba de vaciado correspondiente y
pruebas de correcto funcionameinto y puesta en marcha. Medido el conjun-
to dela instalacion montada

u DESAGUE SANITARIOS TUBO 110

Suministo y montaje de desaglie y derivacién de aparatos sanitarios forma-
do por tubo de PVC serie B de 110 mm de diametro exterior s/CTE-HS-5, ins-
talado desde la valvula hasta colector o arqueta mds cercana. Incluso cone-
xiones, contratubo, uniones con piezas especiales y ayudas de albafiileria.
Incluidos maquinaria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, peque-
flos material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a a punto de
carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacién con la prueba de va-
ciado correspondiente y pruebas de correcto funcionameinto y puesta en
marcha. Medido el conjunto de la instalacién montada.

3,00

30,12

90,36

TOTAL SUBCAPITULO 03.02 SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 03.03 ELECTRICIDAD
m CONDUCTOR CU RZ1-K 0,6/1 KV 2 X 2,5+T MM2

Suministro y montaje de Distribucion en manguera de cable de cobre tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de (2x2,5)+T de secciodn, incluso terminales. Queda in-
cluida la medicién de cable para toma de tierra. Incluye el suministro, mon-
taje en cualquier tipo de canalizacién y conexionado, totalmente instalado
y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y
acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto funcio-
namiento, incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecu-
cion, pequeno material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a
a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la insta-
lacién montada.

m TUBERIA PVC FLEX DOBLE CAPA 25MM

Suministro y montaje de tubo flexible de acero diametro 25 mm, incluso gra-
pas, manguitos, curvas, racores, cajas de derivacion, etc. Totalmente insta-
lado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto
funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecucion, pe-
guefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto
de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacién
montada.

420,00

0,45

189,00

110,00

3,22

354,20
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.03.03

03.03.04

03.03.05

m BANDEJA ENREJILLADA 35X60

Suministro y montaje de bandeja de de rejilla galvanizada en caliente de
35x60 mm con separador tipo rejiband o similar, embuticiones longitudina-
les y transversales y separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de
cualquier tipo cada 1,5 m, uniones galvanizadas, incluso suspensiones, ac-
cesorios, p.p. de puesta a tierra conectada a tierra de cuadros eléctricos.To-
talmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién
del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta
ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalacién montada.

u  PUNTO DE LUZ

Suministro y montaje de punto de luz consistente en derivacidn desde caja
de registro metalica con bornas incluidas ambas y acometida en cable
RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T, bajo tubo de acero para conduccidn de cables eléctri-
cos eninstalacién vista y de PVC corrugado en empotrada hasta equipo de
iluminacién de cualquier tipo, incluida la canalizacion, incluido el conexio-
nado del equipo de iluminacidn. Totalmente instalado y conectado con to-
dos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye
mano de obra, material auxiliar, ayudas de albafileria, medios auxiliares
para la correcta ejecucién, pequeiio material, herramienta necesaria de
cualquier tipo y medios de elevacidn si fueran necesarios para la correcta
colocacion, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Incluida la
puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento. Medido el
conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcionando y en
servicio.

42,00

14,74

619,08

u PUNTO DE FUERZA

Suministro y montaje de punto de fuerza consistente en derivacion desde ca-
ja de registro metalica con bornas incluidas ambas y acometida en cable
RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T, bajo tubo de acero para conduccidn de cables eléctri-
cos en instalacién vista y de PVC corrugado en empotrada, hasta toma de
fuerza, individual o en puesto de trabajo o punto de fuerza, incluido el cone-
xionado de la toma o del equipo, inlcuida la canalizacién. Totalmente insta-
lado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluye mano de obra, material auxiliar, ayudas de albafii-
leria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, he-
rramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevacion si fueran nece-
sarios para la correcta colocacidn, retirada a punto de carga de los resi-
duos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto
funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y
montada, funcionando y en servicio.

17,00

20,27

344,59

5,00

24,02

120,10
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.03.06

03.03.07

03.03.08

u INTERRUPTOR EMPOTRADO

Suministro e instalacidn de caja de mecanismos empotrada en pared com-
puesta por caja de mecanismos y mecanismo interruptor de encendido. In-
cluye tacos de fijacidn, cable de conexidén a la toma de tierra, tornilleria,
parte proporcional de cajas de derivacion, tubo e hilos desde la derivacién
hasta mecanismos asi como todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalacién. Instalaciéon empotrada en pared.Totalmente
instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto
remate y acabado. Incluye mano de obra, material auxiliar, ayudas de alba-
fileria, medios auxiliares para la correcta ejecucidn, pequefio material, he-
rramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevacién si fueran nece-
sarios para la correcta colocacidn, retirada a punto de carga de los resi-
duos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto
funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y
montada, funcionando y en servicio.

u PUESTO DE TRABAJO

Suministro y montaje de Puesto de trabajo para colocar empotrado en pa-
red o en suelo técnico compuesta por 2 tomas de datos RJ 45 cat 6a y 6 ba-
ses de enchufe schuko de 16 A+T (4 tomas de red y 2 tomas SAl). Incluye ta-
cos defijacidn, cable de conexidn a la toma de tierra, tornilleria, parte pro-
porcional de cajas de derivacién, tubo e hilos desde |a derivaciéon hasta me-
canismos asi como todos los elementos y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalacién. Totalmente instalado y conectado con todos los acceso-
rios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye mano de obra,
material auxiliar, ayudas de albafiileria, medios auxiliares para la correcta
ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo y me-
dios de elevacion si fueran necesarios para la correcta colocacioén, retira-
daa punto de carga delos residuos generados. Incluida la puesta en marcha
y comprobacién del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la uni-
dad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.

6,00

61,88

371,28

u  LUMINARIA LED CORELINE 60X60 33 W

Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar,
modelo CORELINE 60X60 de 33 W de acuerdo con datos de proyecto para
montaje en falso techo registrable de 60x60. Incluye la en derivacion desde
caja de registro con bornas, incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K
(AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC rigido en instala-
cion vista y corrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de
iluminacién,Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios ne-
cesarios para el correcto rematey acabado. Incluida la puesta en marcha y
comprobacién del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares pa-
ra la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cual-
quier tipo, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Medido el
conjunto de la instalacion montada.

15,00

647,12

9.706,80

10,00

192,16

1.921,60
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03.03.09 u  LUMINARIA EMERGENCIA HYDRA N30 100 LM

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia auténoma, de forma
rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema
de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun nor-
mativa. Marca Daisalux, modelo HYDRA LD N3 o equivalente. Funciona-
miento: No permanente LED. Autonomia (h): 1. Limpara en emergencia: |ILM-
LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccidn: P42 [KO4. Aislamien-
to eléctrico: Clase Il. Conexién telemando: Si. Tipo bateria: NiCd. Flujo
emerg.(Im): 100. Tension de alimentacidn: 220-230V 50/60Hz. Distribucion
fotométrica: R1295E4384. Incluso fuente de alimentacidn, equipo de arran-
que electrénico y conexionado eléctrico, anclaje a soporte, fijaciones, co-
locacidn, accesorios y medios auxiliares, totalmente instalado, conexiona-
do y probado, medida la unidad instalada y cuantos trabajos, medios y ma-
teriales sean precisos para la correcta ejecuciéon de la unidad a juicio de la
D.F.

1,00 225,50 225,50
03.03.10 u LUMINARIA LED TRUELINE 20,5 W

Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar,
modelo TRUELINE de 20,5 W de acuerdo con datos de proyecto para montaje
en techo continuo. Incluye la derivacion desde caja de registro con bornas,
incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito
monofasico, bajo tubo de PVC rigido en instalacién vista y corrugado en em-
potrada incluidos, conexionado de equipo de iluminacién,Totalmente insta-
lado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto
funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecucion, pe-
guefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto
de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacién
montada.

4,00 192,16 768,64
03.03.11 u  LUMINARIA LED TRUELINE 13 W

Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar,
modelo TRUELINE de 13 W de acuerdo con datos de proyecto para montaje
empotrado en techo continuo. Incluye la en derivacion desde caja de regis-
tro con bornas, incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T
para circuito monofasico, bajo tubo de PVC rigido en instalacidn vista y co-
rrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de iluminacién,To-
talmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién
del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta
ejecucion, pequeiio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalaciéon montada.

4,00 192,16 768,64
03.03.12 u LUMINARIA LED TRUELINE 19,5 W

Suministro y montaje de Luminaria suspendida Led marca Philips o similar,
modelo TRUELINE de 19,5 W de acuerdo con datos de proyecto. Incluye la en
derivacidn desde caja de registro con bornas, incluidas ambas y acometida
en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC
rigido en instalacién vista y corrugado en empotrada incluidos, conexiona-
do de equipo de iluminacidn,Totalmente instalado y conectado con todos
los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la
puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento, incluidos
medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequeiio material, herramien-
ta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos ge-
nerados. Medido el conjunto de |la instalacién montada.
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1,00 192,16 192,16
03.03.13 u BASE ENCHUFE MONOFASICO DE SUPERFICIE

Suministro e instalacidon de caja de mecanismos de superficie compuesta
por caja de mecanismos enrasada, toma shucko 16A. Incluye tacos de fija-
cion, cable de conexién a la toma de tierra, tornilleria, parte proporcional
de cajas de derivacidn, tubo e hilos desde la derivacién hasta mecanismos
asi como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talacion. Instalacién empotrada en pared.Totalmente instalado y conecta-
do con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado.
Incluye mano de obra, material auxiliar, ayudas de albafiileria, medios au-
xiliares para la correcta ejecucién, pequefio material, herramienta necesa-
ria de cualquier tipo y medios de elevacién si fueran necesarios para la co-
rrecta colocacion, retirada a punto de carga de los residuos generados. In-
cluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento.
Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcio-
nando y en servicio.

5,00 51,41 257,05
03.03.14 u ADECUACION CIRCUITOS FUERZA/ALUMBRADO

Adecuacion de Cuadro de distribucion secundario de fuerza y alumbrado.
Incluso perfiles y soportes , aparamenta de Hager, o similar necesaria para
alimentar los nuevos equipos de fuerza y alumbrado: Interruptores automa-
ticos (carril DIN), interruptores de corte en carga, diferenciales, contactores,
telerruptores etc. para proteccion y mando de los circuitos de salida, etc.

La adecuacidn se ejecutara con todos los elementos necesarios,:

- Protecciones magnetotérmicas y diferenciales con curva de disparo K, pa-
ra todos los servicios.

Incluso pruebas, documentacién as-built, pequefio material, bornas, termi-
nales, sefializacion de circuitos de salida. Las caracteristicas del cuadro de-
berdn ser aprobadas por la direccién de obra antes de la ejecuciéon del mis-
mo. Todo ello de acuerdo con el proyecto de ejecucion, ademas de otras in-
dicaciones y documentacion grafica y escrita realizada por la Direccién de
Obra. Totalmente instalado, probado y funcionando.

1,00 854,04 854,04
03.03.16 u  MULTISENSOR FOTOCELULA

Suministro e instalacidon multisensor con fotocélula, marca Philips OCC-DL
SENSOR IACM IP42 WH o similar. Incluida la puesta en marcha y comproba-
cion del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la co-
rrecta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier ti-
po, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto
dela instalaciéon montada.

1,00 226,61 226,61
03.03.15 u BALIZA EMERGENCIA

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia auténoma, de forma
rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema
de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun nor-
mativa. Marca Daisalux, modelo HYDRA LD N3 o equivalente. Funciona-
miento: No permanente LED. Autonomia (h): 1. Ldmpara en emergencia: |[LM-
LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccidn: P42 [KO4. Aislamien-
to eléctrico: Clase Il. Conexién telemando: Si. Tipo bateria: NiCd. Flujo
emerg.(Im): 100. Tensién de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion
fotométrica: R1295E4384. Incluso fuente de alimentacién, equipo de arran-
gue electrénico y conexionado eléctrico, anclaje a soporte, fijaciones, co-
locacidn, accesorios y medios auxiliares, totalmente instalado, conexiona-
do y probado, medida la unidad instalada y cuantos trabajos, medios y ma-
teriales sean precisos para la correcta ejecuciéon de la unidad a juicio de la
D.F.
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EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.04.01

03.04.03

03.04.04

03.04.05

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 ELECTRICIDAD

SUBCAPITULO 03.04 CLIMATIZACION
u NOTAS:

- Las superficies de conductos corresponden a las medidas exteriores refle-
jadas en planos.

- Todos los elementos terminales incluirdn emboque y pp de conducto flexi-
ble de emboque tipo (espiroflex).

- Quedan incluidas en los conductos todas las piezas especiales, soportes y
refuerzos que sean necesarios para la buena ejecucién.

580,50

17.499,79

u UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS

Suministo y montaje de unidad interior de climatizacién tipo fancoil de con-
ductos conectada a unidad exterior existente, modelo tipo FXSQ80A, de Dai-
kin o similar de potencia frigorifica 8,8 kW y potencia calorifica 8,5 kW y re-
frigerante R-410A. Intercambiadores en tubos de cobrey aletas de aluminio,
aislamiento térmico y acustico, filtro de aire, mando por infrarrojos y panel
de control completo; instalacién de superficie vertical u horizontal, incluso
conexionado y puesta en marcha. Incluye conexionado de desagilie de con-
densados a red de saneamiento préxima mediante tubo de PVC DN 20. Inclu-
ye conexionado eléctrico y de control con la unidad exterior. Incluye cone-
xionado con tuberia refrigerante, totalmente instalado con todos los acce-
sorios necesarios para el correcto rematey acabado. Incluida la puesta en
marcha y comprobacidn del correcto funcionamiento, incluidos medios au-
xiliares para la correcta ejecucion, pequefios material, herramienta necesa-
ria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos generados.
Medido el conjunto de la instalacion montada.

0,00

0,00

0,00

m?2 CONDUCTO RECTANGULAR CLIMAVER

Suministro einstalacion de panel rigido de alta densidad de lana de vidrio
Climaver Neto "ISOVER", segiin UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revesti-
do por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft
por el exterior y un tejido de vidrio acustico de alta resistencia mecanica
(tejido NETO) por el interior. Incluido sellado de juntas, incluso p.p. de ais-
lamiento de elementos de unidn, curvas, tes, derivaciones, uniones a equi-
pos, plenums, ampliaciones, reducciones, accesorios, etc.incluso instala-
cion y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalacidon.embocaduras, soportes metalicos galvaniza-
dos, elementos de fijacion, sellado de tramos con cinta climaver neto de
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de
materiales sobrantes a contenedor. totalmente montado, conexionado vy
probado, incluso medios de elevacion para su correcta instalacion..

1,00

2.045,09

2.045,09

m COND. FLEXIBLE O D=200

Conducto flexible de 200 mm. de diametro aislado interiormente, para dis-
tribucién de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con es-
piral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego
M1 y temperaturas de uso entre -202C y 2509C, i/p.p. de corte, derivaciones,
instalaciéon y costes indirectos.

10,00

47,00

470,00

8,00

12,84

102,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.04.06

03.04.07

03.04.08

03.04.10

m DIFUSOR ROTACIONAL VDW-R-500-H

Suministro y montaje de difusor rotacional de impulsién marca TROX mod.
VDW-Q-Z-H-M/500x24 o similar , montado en falso techo de cualquier tipo,
incluso apertura de hueco y plenum de emboque a conducto. Totalmente
instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y
acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio
material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de car-
ga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instala-
cion y pruebas de correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la insta-
lacién montada.

u REJILLA AT 425x225 MM

Suministro y montaje de Rejilla para impulsion 6 retorno, fabricada en alu-
minio, de 425x225 mm., con lamas horizontales regulables individualmente,
con compuerta de regulacion, incluso marco de montaje y parte proporcio-
nal de accesorios, color a elegir por la D.F. marca: TROX o similar aproba-
do por la DF, modelo: AT-AG.

Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para
el correcto rematey acabado. Incluye mano de obra, material auxiliar, ayu-
das de albafiileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio
material, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevacion si
fueran necesarios para la correcta colocacién, retirada a punto de carga de
los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del
correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente termi-
nada y montada, funcionando y en servicio.

4,00

65,00

260,00

u  REJILLA AT 225X325 MM

Suministro y montaje de Rejilla para impulsion 6 retorno, fabricada en alu-
minio, de 225x325 mm., con lamas horizontales regulables individualmente,
con compuerta de regulacion, incluso marco de montaje y parte proporcio-
nal de accesorios, color a elegir por la D.F. marca: TROX o similar aproba-
do por la DF, modelo: AT-AG.

Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para
el correcto rematey acabado. Incluye mano de obra, material auxiliar, ayu-
das de albafiileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio
material, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevacion si
fueran necesarios para la correcta colocacién, retiradaa punto de carga de
los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del
correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente termi-
nada y montada, funcionando y en servicio.

1,00

59,50

59,50

u VENTILADOR ASEOS

Suministro y colocacion de extractor en linea para conductos con bajo ni-
vel sonoro, montados dentro de una envolvente acustica, modelo SODECA
SV-125/H-T o similar, de caudal 270 m3/h, capaz de vencer perdida de carga
de alemnos 102 Pa. Incluido temporizador y detector de presencia, y pp de
cableado.Totalmente instalado y conectadocon todos los accesorios nece-
sarios para el correcto remate y acabado. Incluyemano de obra, material
auxiliar, ayudas de albafileria, medios auxiliares para la correcta ejecu-
cion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios
de elevacion si fueran necesarios para la correcta colocacion. Incluida la
puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento.

2,00

50,32

1

00,64

2,00

249,86

499,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.04.09

03.05.01

03.05.02

03.05.03

03.05.04

u LEGALIZACION INSTALACION

Legalizacién de la instalacién de CLIMATIZACION ante industria. Incluye la
elaboracién del proyecto para legalizacién y la documentacion querefleje la
instalacidn realmente ejecutada (planos, memoria, presupuesto, documen-
tacion de los materiales empleados, etc.),incluso 3 copias en papel y 3 co-
pias en soporte informatico de planos as built, proyectos especificos vy
cuantas tramitaciones sean necesarias, segun RITE y CTE.Se incluyen tasas
y certificado fin de obra visado. Incluye las pruebas necesarias de acuerdo
al RITE para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y todos los
subsistemas que lo integran. Incluye la elaboracion de manuales para los
usuarios en los que se describan la funcionalidad de la instalacion y su
operativa, asi como la formacion necesaria a los usuarios para la correcta
explotacion del sistema y sus funcionalidades.

TOTAL SUBCAPITULO 03.04 CLIMATIZACION

SUBCAPITULO 03.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
NOTA

Nota: Se instalaran los detectores,pulsadores y sirenas recuperados, siem-
pre que esten en correcto funcionamiento. Previamente desmontados, com-
probados y entregados a |a propiedad.

Los extientores seran retirados y custodiados por la propiedad, para su
posterior entrega a la contrata, para su instalacion por parte de esta.

747,00

4.284,67

u DETECTOR DE HUMO

Suministro y montaje de detector éptico de humos analdgico inteligente de
perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores girato-
rios. Funciones légicas programables desde la Central de incendios. Fabri-
cado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el es-
tado del detector desde cualquier posicion. Incorpora micro interruptor ac-
tivable mediante iman para realizar un test de funcionamiento local. Com-
pensacidn automatica por suciedad. Facilmente desmontable para su lim-
pieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto de detectores analoé-
gicos. Totalmente montado y programado.

0,00

0,00

0,00

m INST. ELECT.

Instalacién eléctrica para el sistema de deteccién de incendios formado por
cable trenzado y apantallado, flexible, resistente al fuego, libre de haldge-
nos, baja emisién de humos y baja corrosibidad, de dos conductores de 1,5
mm2 de seccion clase 1, para los equipos inteligentes y cable de cobre de
750 V de dos conductores de 1,5 mm2 de seccién para alimentacidén auxi-
liar, bajo tubo de PVC corrugado o rigido grisreforzado de doble capa, inclu-
so p.p. de cajas de derivacién, pequeifio material y accesorios.Totalmente
instalado y montado. Modelo 2X1,5-LHR . Marca:NOTIFIER o similar

4,00

79,90

319,60

u PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA

Programacidn, puesta en marcha final del sistema, desplazamientos, etc.

75,00

8,52

639,00

1,00

312,85

312,85
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.05.05

03.05.06

03.05.07

03.06.01

03.06.02

u PLACA SENALIZACION EQUIPOS INCENDIOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Suministro y montaje de placa de sefializacién de las dimensiones neces-
rias segun distancias y conforme a la normativa de aluminio serigrafiado
convenientemente para cada caso modelo para colgar en banderola o pegar
sobre superficie lisa o descolgar de falso techo segliun cada caso a elegir
por la DF. Totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado incluidos medios auxiliares para la correcta eje-
cucioén, pequefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retira-
da a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalacién montada.

u MONTAIJE ELEMENTO DE INCENDIOS

Montaje de elemento de incendios, detector, pulsador y sirena, recuperados
0 nuevos incluso conexion a linea general.

3,00

7,52

22,56

u EXTINTOR PORT POLVO 6KG 21A-113B

Suministro y montaje de extintor portatil polvo ABC 6 kg incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado.

1,00

134,79

134,79

TOTAL SUBCAPITULO 03.05 PROTECCION CONTRA

1,00

39,89

INCENDIOS.......oocntnssss s sssassns

SUBCAPITULO 03.06 VOZ Y DATOS
m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6A PVC

Suministro y montaje de distribucion en cable de pares trenzado, formada
por cable UTP de 4 pares, categoria 6A, en montaje en canal o bandeja, pp
tubo donde no exista bandeja, instalado, montaje y conexionado. Incluso
terminales RJ45, o base RJ45 o parcheo en panel segin el caso. Queda in-
cluida la medicién de cable para toma de tierra. Incluye el suministro, mon-
tajey conexionado, totalmente instalado y conectado con todos los acceso-
rios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en
marcha y comprobacion del correcto funcionamiento, incluidos medios au-
xiliares para la correcta ejecucién, pequefio material, herramienta necesa-
ria de cualquier tipo, retiradaa punto de carga de los residuos generados.
Medido el conjunto de la instalaciéon montada.

39,89

1.468,69

u TOMA RJ45 C6A UTP

Suministro y montaje de Toma simple RJ45 categoria 6A UTP (sin incluir ca-
bleado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M 20/gp5,
empotrada, montada einstalada.

330,00

2,80

924,00

2,00

44,50

89,00
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.03.03

03.06.03

03.06.04

03.06.05

03.06.06

m BANDEJA ENREJILLADA 35X60

Suministro y montaje de bandeja de de rejilla galvanizada en caliente de
35x60 mm con separador tipo rejiband o similar, embuticiones longitudina-
les y transversales y separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de
cualquier tipo cada 1,5 m, uniones galvanizadas, incluso suspensiones, ac-
cesorios, p.p. de puesta a tierra conectada a tierra de cuadros eléctricos.To-
talmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién
del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta
ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalacién montada.

m CABLE DE FIBRA OPTICA

Suministro y montaje de Cable de fibra optica multimodo OM-4 de 24 fibras
sin fleje metdlico para unidn de racks bajo norma EN 13501-6, bajo bandeja
o tubo, excluida ésta, incluso pp.p. de elementos accesorios para fijacion y
distribucion de los cables en la bandeja. conectorizacién , timbrado y eti-
guetado de n? de toma en la caja y cada 15 m de recorrido, incluido parte
proporcional de conectores a patch panel y conexionado a los armarios de
zona.

40,00

14,74

589,60

m CABLE HDMI

150,00

2,80

420,00

m RACK

Armario rack de almacen de puerta de cristal con marco y cerradura de se-
guridad, compuesto por:

-rack de 12 U, de pared, puerta frontal de cristal con marco y cerradura se-
guridad

- soporte equipos de dimensiones no estandar

- Tapas ciegas

- Patch panel de 48 x puertos RJ45 con contactos de oro 45 ° doble IDC (LSA 'y
110) compatible

- Panel de fibras con 24 pig tail con conector LC termoretractiles con alma
de acero.

-1 Panel 6 Shuckos para Rack con interruptor.

- 3 Regleta de conexién de 10 pares de cortey prueba de col. Crema.

Todo ello con un 20% de espacio de reserva minima. Cableado intercone-
Xidn, montaje, cableado UTP interconexidn. Totalmente montado y en perfec-
to estado de funcionamie

10,00

3,17

31,70

m CONVERTIDOR
Conversor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Optica SC Monomodo

Conector fibra dptica: SC

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Puertos de canal defibra: 1

Completamente instalado

1,00

822,58

822,58

1,00

232,58

232,58

8 de noviembre de 2021

Pagina

21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 03.06 VOZ Y DATOS ......oorrerrrrrrennrersrneen 3.109,46
TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES..........couummmmmmmsusmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssses 28.180,92
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROS0S
APARTADO 04.01.01 PAPEL Y CARTON
04.01.01.01 t GESTION RSDS PAPEL-CARTON VERTEDERO CONTE 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de resi-
duos de papel-cartén mediante vertedero, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dis-
persion de polvo y canon de vertido.
0,40 29,37 11,75
TOTAL APARTADO 04.01.01 PAPEL Y CARTON..............oovmmmmnnnnn. 11,75
APARTADO 04.01.02 PINTURAS Y BARNICES
04.01.0201 t GESTION RSDS PINTURAS Y BARNICES
1,20 43,26 51,91
TOTAL APARTADO 04.01.02 PINTURAS Y BARNICES.................. 51,91
APARTADO 04.01.03 ADHESIVOS Y SELLANTES
04.01.03.01 t GESTION RSDS ADHESIVOS Y SELLANTES
0,40 48,96 19,58
TOTAL APARTADO 04.01.03 ADHESIVOS Y SELLANTES............. 19,58
APARTADO 04.01.04 ENVASES
04.01.0401 t GESTION RCD DE ENVASES CONTENEDOR 10M3 PLANTA FIJA<25KM
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos
de envases mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta
las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la
dispersion de polvo
0,45 59,90 26,96
TOTAL APARTADO 04.01.04 ENVASES........cccoonimmrenmermsessessnsennns 26,96
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.01.05 EQUIPOS ELECTRICOS
04.01.05.01 t GESTION RCD DE EQUIPOS ELECTRICOS

1,38 103,65 143,04

TOTAL APARTADO 04.01.05 EQUIPOS ELECTRICOS........cooevveeen 143,04

APARTADO 04.01.06 RESIDUOS PETREOS

04.01.06.01 t GESTION RSD MIXTOS CONTE 20M3 PLANTA FUA

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos
mixtos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dis-
persion de polvo y canon de vertido.

1,30 16,76 21,79

TOTAL APARTADO 04.01.06 RESIDUOS PETREOS..........ccceeuuuen. 21,79

APARTADO 04.01.07 MADERA, VIDRIO Y PLASTICO
04.01.07.01 t GESTION RSDS MADERA VERTEDERO CONTE 10M3

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de resi-
duos de madera mediante vertedero, incluido su transporte hasta las insta-
laciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersién
de polvo y canon de vertido.

1,80 37,57 67,63
04.01.07.02 t GESTION RSDS VIDRIO VERTEDERO CONTE 10M3

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de resi-
duos de vidrio mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersién
de polvo y canon de vertido.

0,26 61,24 15,92

04.01.07.03 t GESTION RSDS PLASTICOS VERTEDERO CONTE 10M3

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de resi-
duos de pldstico mediante vertedero, incluido su transporte hasta las insta-
laciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersién
de polvo y canon de vertido.

0,50 50,91 25,46

TOTAL APARTADO 04.01.07 MADERA, VIDRIO Y PLASTICO....... 109,01
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APARTADO 04.01.08 METALES
04.01.08.01 t GESTION RSDS METAL VERTEDERO CONTE 20M3

Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de resi-
duos de metal mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersién
de polvo y canon de vertido.

5,88 61,24 360,09
TOTAL APARTADO 04.01.08 METALES. ........cccoonurmemrenmerensesessssennns 360,09
APARTADO 04.01.09 MATERIALES CON YESO
04.01.09.01 t GESTION RSDS DE YESO VERTEDERO CONTE 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de resi-
duos de yeso mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersién
de polvo y canon de vertido.
0,24 25,95 6,23
TOTAL APARTADO 04.01.09 MATERIALES CON YESO................. 6,23
APARTADO 04.01.10 OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS
04.01.1001 t GESTION RSDS NO PELIGROSOS CONTENEDOR 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestién externa de otros
residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido su trans-
porte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para
evitar la dispersion de polvo y canon de vertido.
0,60 57,82 34,69
TOTAL APARTADO 04.01.10 OTROS RESIDUOS NO 34,69
PELIGROSOS..........cooniesrensesessssessessssessesssssssssssssssesssssssessesssssssenss
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS....... 785,05
TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOQS...........ccovvmmmmmmmmesssssssssssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssssssssss 785,05
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

05.01.07

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

meALQUILER CASETA VESTUARIOS Y ASEOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de
4,65x4,3x2,45 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
|., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fi-
bra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resis-
tente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de po-
libutileno aislantey resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, insta-
lacidn eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte (ida y vuelta).
Entrega y recogida del mddulo con camidn grua. Segin R.D. 486/97.

meALQUILER CASETA COMEDOR

mes de alquiler de caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproxi-
mada 10 m2, con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cu-
bierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglo-
merado de madera lacado en color blanco einstalacion eléctrica monofasi-
ca con toma de tierra, incluso transporte y p.p. de montaje y desmontaje.
Medida la unidad instalada por mes.

3,00

256,47

769,41

u ADECUACION DE AREA DE CASETAS

Adecuacion de area de casetas, de acopios de obras y de gestion de resi-
duos.

3,00

256,47

769,41

u ACOMETIDA PROV. FONTANERIA DEP., BOMBEO, TUB, ACCESORIOS

Acometida provisional de fontaneria para aparatos sanitarios de todas las
casetas de obra. Todo el equipo puesto en uso y en funcionamiento. Incluso
transportes, montaje, desmontajey retirada.

2,00

161,30

322,60

u ACOMETIDA PROV.SANEAMIENTO EN SUPERF.
Acometida provisional de saneamiento de todas las casetas de obra.

1,00

119,00

119,00

m VALLA PLASTIFICADA SIMPLE TORSION

Valla plastificada realizada con mallazo de simple torsién, incluso dados
de hormigdn, postes cada 3,5 m, puertas de dos hojas para entrada de ca-
miones de 4x2 m formada por postes de acero, y puertas peatonales de 1x2
m formada por postes de acero. Accesorios de fijacidon, montaje y desmonta-
je.

1,00

119,00

119,00

u BOTIQUIN DE URGENCIAS

Botiquin de urgencias con equipamiento minimo obligatorio, colocado. Me-
dida la unidad colocada.

20,00

0,84

16,80

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.01 INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO........corrmiinrisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens

62,78

62,78

2.179,00
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SUBCAPITULO 05.02 SEGURIDAD COLECTIVA
05.02.01 u EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG
Extintor manual de CO2 de 6 kg de capacidad, incluso soporte, montaje y
desmontaje. Medida la unidad terminada. Estimandose dos usos, compren-
diéndose en esta amortizacion la p.p. de revisiones obligatorias, una anual
del contenido, y otra cada 5 afios del continente, sin incluir el recargado
que fuese necesario.
2,00 25,15 50,30
05.02.02 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Baliza luminosa intermitente. Medida la unidad instalada.
2,00 25,15 50,30
05.02.03 u JALON DE SENALIZACION
Jalén de senalizacion, incluida la colocacidon. Medida la unidad instalada.
1,00 25,15 25,15
05.02.04 u SENAL NORMALIZADA STOP C/SOPORTE
Sefial normalizada de stop con soporte, incluida la colocacién. Medida la
unidad instalada.
1,00 25,15 25,15
05.02.05 u CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP
Cartel indicativo de riesgo con soporte metdlico, incluida la colocacion.
Medida la unidad instalada.
2,00 25,15 50,30
05.02.06 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.
Corddn de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocaciéon y des-
montaje. Medida la longitud instalada.
50,00 1,24 62,00
05.02.07 h MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y revi-
sion de protecciones.
26,00 27,56 716,56
05.02.08 h MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA
Mano de obra de peonaje ordinario empleada en la limpieza y conservacion
delos locales einstalaciones para la higieney bienestar del personal.
26,00 10,37 269,62
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 SEGURIDAD COLECTIVA............... 1.249,38

8 de noviembre de 2021

Pagina

27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EN-272
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL
05.03.01 u CASCO SEGURIDAD OBRA 2 USOS
Casco de seguridad de plastico resistente al impacto mecanico, con atalaje
adaptable (homologacién nim. 12 clase Ny EAT), considerando 2 usos. Me-
dida la unidad utilizada.
5,00 1,23 6,15
05.03.02 u GAFAS ANTIPROYECCIONES 2 USOS
Gafas panoramicas flexibles de vinilo ligero antiempafiante de proteccién
frente a proyecciones, con ventilacién directa, considerando 2 usos. Medida
la unidad utilizada.
5,00 1,27 6,35
05.03.03 u MASCARILLA AUTOFILTRANTE 1CP 2 U
Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, consideran-
do 2 usos. Medida la unidad utilizada.
5,00 0,53 2,65
05.03.04 u PARBOTAS SEGURIDAD
Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con
forro de nylony puntera metélicas, en color negro. Medida la unidad utiliza-
da.
5,00 23,16 115,80
05.03.05 u PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 34CM
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y fo-
rrado interior, contra riesgos mecdnicos especialmente soldadura, conside-
rando 3 usos. Medida la unidad utilizada.
2,00 1,08 2,16
05.03.06 u ARNES PROFESIONAL DORSAL+PECTORAL C/HEBILLA
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral, regulacién en
piernas y hombros con hebillas normales, fabricado con cinta de nylon de
45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable. Considerando 5 usos.
Homologado CE segin UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Medida la
unidad utilizada.
2,00 11,00 22,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL............. 155,11
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD........ccomsmmrressessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssssssossssssssnnns 3.583,49
L0 1 TPV 81.558,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EN-272
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
SUBCAPITULO 01.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. OBRA CIVIL
01.01.01 u  RETIRADA MOBILIARIO
Vaciado general de todo el mobiliario existente actualmente en el aula de formacion, consistente en desmontar me-
sas, sillas, cajones, etc. y demas enseres. Incluso retirada de escombros al punto de carga.
MOOA.1C 12,000 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 243,24
MOOA.1D 12,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 237,12
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 480,40 9,61
TOTAL PARTIDA.......cciiiirrie s 489,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.01.02 u  DESMONTAJE CARPINTERIA INTERIOR
Levantamiento de puerta de hoja simple o doble, incluso marcos, vidrios, hojas y accesorios. Incluso refirada de
escombros al punto de carga.
MOOA.1D 2,000 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 39,52
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 39,50 0,79
TOTAL PARTIDA.......ooiitirnie e 40,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
01.01.03 m? LEVANTADO DE PAVIMENTO CONTINUO
Levantado del pavimento continuo del aula, con medios mecanicos, incluso rodapie..efc. Incluso retirada de es-
combros al punto de carga. Medida la superficie inicia en proyeccion horizontal.
MOOA.1D 0,350 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 6,92
P01040402 10,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,01 0,10
TOTAL PARTIDA......cooiirirnierisensrense s 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
01.01.04 m? DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO
Desmontaje de placa de falso techo de cualquier material, de dimensiones 60x60 cm ¢ 60x120 c¢cm, con su perfi-
leria y varillas de sujecion, incluso p.p. de foseados o fajeados perimetrales.Incluidas las placas de policarbonato,
pladur, efc. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la superficie inicia en proy eccion horizontal.
MOOA.1D 0,350 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 6,92
P01040402 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,01 0,01
TOTAL PARTIDA......cooiiiirrir s 6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.01.05 m2 DESMONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO
Desmontaje de placa de falso techo de cualquier material, continuo, con su perfileria y varillas de sujecion, incluso
p.p. de foseados o fajeados perimetrales.Incluidas las placas de policarbonato, pladur ...etc . Incluso retirada de es-
combros al punto de carga. Medida la superficie inicia en proy eccion horizontal.
MOOA.1D 0,500 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 9,88
P01040402 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,01 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooimririirisiensrenre e 9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.01.06 m* DEMOLICION RECRECIDO HORMIGON MANUAL
Demolicién manual de recrecido de hormigén. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medido el volumen
inicial a demoler.
MOOA.1D 6,500 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 128,44
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 128,40 2,57
TOTAL PARTIDA......cooiiririe e 131,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.07 u DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS
Para el desmontaje de todas la piezas sanitarias, incluido griferia y accesorios con medios manuales. Incluso reti-
rada de escombros al punto de carga. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares.
MOOA.1B 0,500 h  OFICIAL 22 CONSTRUCCION 21,56 10,78
MOOA.1C 0,500 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 10,14
MOOA.1D 0,150 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 2,9
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 23,90 0,48
TOTAL PARTIDA.......ooirririe e 24,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
01.01.08 m2 DEMOLICION TABIQUE
Demolicién manual de tabique de fabrica de ladrill. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la su-
perficie inicial deduciendo huecos.
MMTP.1baaa 1,000 h  DUMPER DCRG FRTL HIDR 1M3 Q1500 4,00 4,00
MOOA.1D 0,500 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 9,88
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,28
TOTAL PARTIDA.......oiiiirrir e 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.01.09 m? PICADO ALICATADO
Picado de alicatado de azulejo. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la superficie realmente de-
molida deduciendo huecos.
MOOA.1D 0,900 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 17,78
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir s 18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.01.10 m2 DEMOLICION PAVIMENTO BALDOSA C/MART+COMPR
Demolicion de pavimento de baldosa con martillo rompedor y compresor de aire.Incluso retirada de escombros al
punto de carga. Medida la superficie realmente demolida.
MMMD.2aa 0,300 h  MARTILLO ROMPEDOR+COMPRESOR 32CV 7,19 2,16
MOOA.1C 0,100 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 2,03
MOOA.1D 0,200 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 3,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,16
TOTAL PARTIDA......cociiiinir e 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES
APARTADO 01.02.01 CLIMATIZACION
01.02.01.02 u DESMONTAJE FANCOIL
Desmontaje de fancoil, incluidos trabajos de desmontaje, desconexién de conductos y eliminacion de demas ele-
mentos sobrantes y limpieza.
MC025 6,500 h  CUADRILLA 65,43 425,30
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 425,30 21,27
TOTAL PARTIDA ..o 446,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
01.02.01.01 u DESMONTAJE Y POSTERIOR UTILIZACION DE ELEMENTOS DE CLIMATIZACION
Desmontaje de elemento de climatizacion: rejilla / difusor... y parte proporcional de conductos, custodia, entrega a
la propiedad en almacén general para su posterior utilizacion, previa autorizacion de la DF, incluidos trabajos de
desmontaje y limpieza. Incluy e posterior montaje y conexionado tras la ejecucion de nuevos paramentos y acaba-
dos.
MC025 12,000 h  CUADRILLA 65,43 785,16
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 785,20 39,26
TOTAL PARTIDA ...t 824,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad d¢ OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
APARTADO 01.02.02 SANEAMIENTO
01.02.02.01 u  DESMONTAJE DE SANITARIOS
Desmontaje de los 2 sanitarios de los aseos, de cualquier tipo y forma de montaje, incluso cinsternas, incluidos
trabajos de desmontaje, desconexién de conductos y eliminacion de demas elementos sobrantes. Medida la uni-
dad edificatoria.
MC025 8,000 h  CUADRILLA 65,43 523,44
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 523,40 15,70
TOTAL PARTIDA ..o, 539,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
APARTADO 01.02.03 PROTECCION CONTRAINCENDIOS
01.02.03.01 u DESMONTAJE Y POSTERIOR UTILIZACION DE ELEMENTOS DE INCENDIOS
Desmontaje de elementos de incendios, ,sirena, extintor, parte proporcional de cableado, custodia, entrega a la pro-
piedad en almacén general para su posterior utilizacién, previa autorizacion de la DF, incluidos trabajos de des-
montaje, limpieza, desconexion de cableado, desmontaje de cableado y tubo hasta linea general y eliminacién de
elementos sobrantes. Incluye posterior montaje y conexionado tras la ejecucion de nuevos paramentos y acaba-
dos.
MC025 0,500 h  CUADRILLA 65,43 32,72
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 32,70 0,98
TOTAL PARTIDA ...t 33,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.02.03.02 u  DESCONEXION CABLEADO
Punto de desconexién de cableado en el encuentro entre falso techo, techo y canalizaciéon empotrada, incluy endo
corte de cableado y tubo en la transicion para posterior demolicion de tabique o canalizacion.
MC025 3,000 h  CUADRILLA 65,43 196,29
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 196,30 5,89
TOTAL PARTIDA ..ot 202,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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APARTADO 01.02.04 VOZ Y DATOS
01.02.04.01 u DESMONTADO DE CANALIZACION, CABLEADO Y MECANISMOS
Desmontaje de la totalidad de instalacién de voz y datos en del aula, incluyendo tomas de datos, voz y TV, ban-
dejas y canales de cualquier tipo, tubos y cableado de cualquier seccién y forma de montaje, existentes en la zo-
na de actuacion, incluidos trabajos de desmontaje, desconexion de cableado, desmontaje de cableado y tubo has-
ta linea general y eliminacién de demés elementos sobrantes. Medida la unidad edificatoria.
MC025 10,000 h  CUADRILLA 65,43 654,30
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 654,30 19,63
TOTAL PARTIDA......cooiiiirrir s 673,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
APARTADO 01.02.05 ELECTRICIDAD
01.02.05.01 u DESMONTAJE DE LUMINARIAS
Desmontaje de las luminarias existentes en la zona de actuacion, de cualquier tipo y forma de montaje, incluidos
trabajos de desmontaje, desconexién de cableado, desmontaje de cableado y tubo hasta linea general y elimina-
cion de demas elementos sobrantes. Medida la unidad edificatoria.
MOOI.1A 0,800 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 18,66
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,70 0,37
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 19,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
01.02.05.02 u DESMONTADO DE CANALIZACION, CABLEADO Y MECANISMOS
Desmontaje de la totalidad de instalacion de electricidad y datos en planta 1, incluyendo mecanismos de fuerza y
encendido y tomas de datos, bandejas y canales de cualquier tipo, tubos y cableado de cualquier seccién y forma
de montaje, existentes en la zona de actuacion, incluidos trabajos de desmontaje, desconexion de cableado, des-
montaje de cableado y tubo hasta linea general y eliminacion de demas elementos sobrantes. Medida la unidad
edificatoria.
MC025 7,000 h  CUADRILLA 65,43 458,01
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 458,00 13,74
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 471,75

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 OBRA CIVIL
SUBCAPITULO 02.01 PARTICIONES Y ACABADOS
02.01.01 m? TA01- TABIQUE CERAMICO ALIGERADO 140mm
Suminstro y colocacién de tabique de fabrica de bloque cerdmico aligerado machihembrado de 14 ¢cm de espesor,
30x19x14 cm, enlucido por las dos caras con pasta de yeso, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fabrica ar-
mada de bloques en "U" ceramicos aligerados; montaje y desmontaje de apeo.
ERPG.7b 2,000 m*> ENLUCIDO PASTA YESO FINO VERT 3,70 7,40
FFQ 1,000 m>  FABRICA INTERIOR DE LADRILLO 25,09 25,09
MOOA.1A 0,200 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 4,49
MOOA.1C 0,200 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 4,05
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 41,00 1,23
TOTAL PARTIDA.......ooirririe e 42,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
02.01.02 m2 TA02- TABIQUE CERAMICO LHD 90mm
Suminstro y colocacién de tabique compuesto por una hoja principal de ladrillo ceramico hueco doble para rev estir
de dimensiones 25x12x9 cm colocado a panderete y tomado con mortero seco de albafileria M 5, enlucido por
una cara con pasta de yeso. Medida la superficie ejecutada.
EFFC.3baa 1,000 m2  FABRICA INTERIOR LHD REVESTIR 25X12X9 PANDERETE 17,90 17,90
ERPG.7b 2,000 m*> ENLUCIDO PASTA YESO FINO VERT 3,70 7,40
MOOA.1A 0,200 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 4,49
MOOA.1C 0,200 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 4,05
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 33,80 1,01
TOTAL PARTIDA.......coiiririe i 34,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.01.03 m2? PF01- MAMPARAS PANEL FENOLICO CON PUERTAS DE 600mm
Suministro e instalacion de cabina prefabricada Miabsa/lnox. Altura estandar 1800+150 mm de pies regulables.
Puertas: Enrasadas con galces. Paso 600mm. Fabricada en tablero compacto fenélico de 12mm de espesor, fabri-
cado a base de resinas termoendurecibles, reforzadas homogéneamente con fibras de celulosa a alta temperatura
y presion. Perfileria: Perfil estabilizador superior didmetro 25mm en acero inoxidable, pinzas soporte perfil superior
en acero inoxidable, perfileria "U" 25x 15x 25mm en acero inoxidable para fijacién a paredes y absorcién de posi-
bles irregularidades. Herrajes: juego de pomos en acero inoxidable, condena con indicador libre/ocupado y apertu-
ra de emergencia desde el exterior en acero inoxidable, tres bisagras por puerta en acero inoxidable, pies regula-
bles en altura con embellecedor y roseta taladrada para fijacion oculta al suelo en acero inoxidable. Piezas para
conexion de perfil superior en esquina AISI 304 y rosetas para remate final a paredes en acero inoxidable. Tomnille-
ria en acero inoxidable. Cabinas unitarias.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coeitirier e 230,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS
02.01.04 m? A01- PINTURA PLASTICA LISA PARED
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza
del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Color a definir por la DF.
_Plo60 0,150 kg PINTURA SELLADORA 5,39 0,81
_PP320 0,300 kg PINTURA PLASTICA 10,36 3,11
_Woo10 0,440 u  PEQUENO MATERIAL 0,75 0,33
0010B230 0,294 h  OFICIAL 12PINTURA 22,46 6,60
TOTAL PARTIDA......cooiiiirir s 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

8 de noviembre de 2021
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EN-272
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.05 m? A02- REV PARAM VERT INT GRES RECTIFICADO APAISADO
Suministro y colocacion de revestimiento de paramentos verticales interior con baldosa de gres restificado porcela-
nico Bla a elegir por la ppdad., de dimensiones a elegir por DF, colocacion horizontal, colocado con mortero cola
de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado a elegir por la DF, incluso p.p. de recortes y
medios auxiliares para suc correcta colocacion. Medida la superficie ejecutada.
ESPEJO 1,050 m®> REVESTIMIENTO GRES 35,36 37,13
PBUA60aa 2,500 kg MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS 0,29 0,73
PBUA52a 0,109 kg MORTERO REJUNTADO BALDOSAS CERAMICAS JUNTA FINA 4,31 0,47
MMHM.1a 0,350 h CORTADORA AZULEJO 40 CM 0,20 0,07
MOOA.1A 0,350 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 7,86
MOOA.1C 0,350 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 7,09
MOOA.1D 0,175 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 3,46
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 56,80 1,70
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie e siesr s 58,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.02 PAVIMENTOS
02.02.01 m2?  ST01-SUELO TECNICO ELEVADO 600X 600
Suministro e instalacion de pavimento elevado SF1000 con baldosas de 600x600x33mm de espesor, formadas
por una plancha superior lisa de acero endurecido al maximo, unida por puntos de soldadura a una plancha inferior
de acero laminado en frio y disefio isotrdpico con nicleo de cemento aligerado, desnudos para rev estir pavimentos
autoportantes, atornilladas a los pedestales. Pedestales regulables en altura de suelo terminado con altura v ariable,
los pedestales se fijan a la solera mediante adhesivo. Carga concentrada de trabajo Clase 3 (454 kg), carga limite
Clase 6 (1360 kg). Clase de flecha aplicada a la carga de trabajo Clase A (2,5mm). Coeficiente de seguridad apli-
cable, Clase 2. Segln planos adjuntos realizando gradas.
STE 1,000 m>  Suelo t#cnico elevado 149,76 149,76
MOOA.1A 1,800 h  OFICIAL 1 CONSTRUCCION 22,46 40,43
MOOA.1E 1,692 h Ay udante de oficio construccion 20,86 35,30
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 225,50 4,51
TOTAL PARTIDA.......coertirie e 230,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS
02.02.02 m? PAO01-MOQUETA MODULAR EN LOSETAS
Suministro e instalacién de moqueta modular modelo Heuga 727 de Interface en losetas de 500x500 mm 100%po-
liamida, peso fibra 580gr/m2, peso total 3930gr/m2. Altura fibra 2,3mm. Espesor total 5,9mm. Color a determinar.
MMHE 1,000 m*  Moqueta modular modelo 26,48 26,48
mt18dww 010 0,250 kg  Adhesivo de contacto a base 4,62 1,16
MOOA.1A 0,500 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 11,23
MOOA.1E 0,500 h Ay udante de oficio construccion 20,86 10,43
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 49,30 0,99
TOTAL PARTIDA......cociiiirie s 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.03 m? PA02-BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE CLASE 3
Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de gres porcelanico de dimensiones de 400x400mm, con aca-
bado de aspecto liso, grupo de absorcion Bla (absorcion de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 3, co-
locadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E a elegir por la DF, con junta no menor de 1 mm sobre cama de
5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero especifico coloreado,
i/pp de recortes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
PRSR73af 1,050 m2  BAL GRES PORCELANICO BIA 60X60 LIS 31,85 33,44
PBPM17b 53,000 kg MORTERO SECO PR RECRECIDO DE SUELOS A GRANEL 0,05 2,65
PBUA60aa 4,000 kg MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS 0,29 1,16
PBUA52a 0,091 kg MORTERO REJUNTADO BALDOSAS CERAMICAS JUNTA FINA 4,31 0,39
MOOA.1A 0,400 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 8,98
MOOA.1D 0,400 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 7,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 54,50 1,09
TOTAL PARTIDA.......coirtirnieriniesrenressn s 55,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.02.04 u  ESCALERA 3 PELDANOS
Suministro y colocacion de escalera de fres peldafios con frentes realizados con tablero fendlico en color a definir
por DF, de 13mm de espesor, preparado para revestir con moqueta o pvc, incluso cantoneras de aluminio para
formacion de gradas de escalera.
EG3P 1,000 u  Escalera de 3 peldafios fendlica 189,72 189,72
MOOA.1A 1,100 h  OFICIAL 1 CONSTRUCCION 22,46 24,71
MOOA.1E 1,000 h  Ayudante de oficio construccion 20,86 20,86
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 235,30 4,71
TOTAL PARTIDA......cociiiirir s 240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
02.02.05 u  FRENTE TABICA ESCALERA
Suministro y coloccién de frente realizado con tablero fendlico en color a definir por la DF, de 13mm de espesor,
preparado para rev estir con moqueta o pvc, incluso cantoera de aluminio para la formacion de tabica de escalera
(h=0,15m).
FTE 1,000 u Frente tabica escalera 45,82 45,82
MOOA.1A 0,300 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 6,74
MOOA.1E 0,300 h Ay udante de oficio construccion 20,86 6,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 58,80 1,18
TOTAL PARTIDA.......coiitirnin e 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
02.02.06 m  RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO
Suminsitro y colocacion de rodapié de aluminio anodizado acabado mate de 100 mm de altura y 250 cm de largo,
para uso en interiores, adherido a la pared con bandas adhesivas ( incluidas), i/pp de recortes y limpieza. Medida
la longitud perfectamente colocada.
PRSR81baA 1,050 m  RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO MATE 9,60 10,08
PBUAG6OaaA 0,175 kg  BANDAS ADHESIVAS 1,20 0,21
PBUA60aa 0,175 kg MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS 0,29 0,05
MOOA.1A 0,100 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 2,25
MOOA.1D 0,100 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 1,98
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,60 0,29
TOTAL PARTIDA.....ccoiitirie e 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

8 de noviembre de 2021
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.07 m RODAPIE DE GRES
Suminsitro y colocacion de rodapié de gres porceldnico de la misma casa y modelo del solado, de 100mmx 3
mm con una absorcion de agua del 0,8-2% grupo Bla, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes
mixtos C2E en color a elegir por DFy posterior rejuntado con mortero especifico coloreado, i/pp de recortes y lim-
pieza. Medida la longitud ejecutada.
AS 1,050 m  RODAPIE GRES PORC 9.8X30CM MAT 19,50 20,48
PBUA60aa 0,175 kg MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS 0,29 0,05
PBUA52a 0,368 kg MORTERO REJUNTADO BALDOSAS CERAMICAS JUNTA FINA 4,31 1,59
MOOA.1A 0,100 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 2,25
MOOA.1D 0,100 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 1,98
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 26,40 0,53
TOTAL PARTIDA.......ooirrirnie e 26,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 FALSOS TECHOS
02.03.01 m? FT01-FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO
Suminstro y colocacién de falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m,
con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metélica de acero gal-
vanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulacién de 1000 mm y suspendidas de la superficie so-
porte de hormigén con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulacion de 500 mm; PLACAS: una capa de pla-
cas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso
banda autoadhesiv a desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las pla-
cas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Color a definir por la DF.
PRTC.1a 1,100 m®> PLANCHA ESCAYOLA LISA 2,75 3,03
PRTW.1a 0,220 kg ESPARTO EN ROLLO 15 KG 0,83 0,18
PBPL.6c 0,010 m®* PASTA DE ESCAYOLA 122,87 1,23
PRTC.5a 1,100 m  FOSA ESCAYOLA 1,46 1,61
MOOA.1A 0,350 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 7,86
MOOA.1C 0,350 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 7,09
MOOA.1D 0,350 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 6,92
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 27,90 0,84
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 28,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
02.03.02 m? FT02- FALSO TECHO REGISTRABLE 60X60 LANA DE ROCA
Suminstro y colocacién de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m. Sistema "ROCK-
FON", constituido por: ESTRUCTURA: perfileria vista T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero galv aniza-
do, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con
varillas y cuelgues; PANELES: paneles acUsticos autoportantes de lana de roca, modelo Artic "ROCKFON", com-
puestos por médulos de 600x600x 15 mm, con la cara vista revestida con un velo mineral, acabado liso color
blanco, con canto recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de monta-
je. Color a definir por la DF.
PRTP.7baaR1 1,050 m®> TCH FIB 60X60 32,31 33,93
MOOA.1A 0,200 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 4,49
MOOA.1C 0,200 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 4,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 42,50 0,85
TOTAL PARTIDA.......coiiiirir s 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

8 de noviembre de 2021
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02.03.03 m? FT03-FALSO TECHO VINILICO ANTIHUMEDAD 60X60
Suminsitro y colocacion de falso techo modular de revestida por una cara con una I&mina vinilica de color blanco
cm de placas de yeso laminado de dimensiones 595x595x 10 mm sobre perfileria vista prelacada, clasificado A2
s1d0, incluso remate a paramentos y p.p. de varilla roscada de suspensién, colocado. Medida la superficie ejecu-
tada.
PRTP.1ba 1,050 m?> PLACA Y-LAM VINIL595X595X10 6,48 6,80
PRTP.2a 0,800 m  PERFIL PRIMARIO LACADO YESO LAM 1,24 0,99
PRTP.2b 1,800 m  PERFIL SECUNDARIO LACADO Y-LAM 1,24 2,23
PRTP.2c 1,500 m  PERFIL ANGULAR LACADO Y-LAM 0,80 1,20
PRTW.2a 1,050 u  TIRANTE GALV ROSCADO 1.0 M 0,54 0,57
PRTP.3a 1,050 u  PIEZA CUELGUE L TCH YESO-LAM 0,21 0,22
MOOA.1A 0,220 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 4,94
MOOA.1C 0,220 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 20,27 4,46
MOOA.1D 0,050 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 0,99
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 22,40 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 22,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.03.04 m? PINTURA PLASTICA LISA TECHO
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza
del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Color a definir por la DF.
_PI060 0,140 kg PINTURA SELLADORA 5,39 0,75
_PP320 0,140 kg PINTURA PLASTICA 10,36 1,45
_Woo10 0,440 u  PEQUENO MATERIAL 0,75 0,33
0010B230 0,300 h  OFICIAL 12 PINTURA 22,46 6,74
TOTAL PARTIDA ..ot 9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.04 CARPINTERIA INTERIOR
02.04.01 u  PUERTA PASO MADERA DOBLE HOJA
Puerta de paso de madera maciza de lacado de dos hojas de 725x2030x 35 mm lisa, con premarco de pino rojo,
marco de 90 x30 mm y guarniciones de 68x 10 mm, ambos rechapados, tres pemios latonados por hoja, dos pa-
sadores de cierre al canto y picaporte de embutir, i/asiento y colocacion, sINTE-PPM. Color a definir por la DF.
Medida la unidad terminada.
P01040404 1,000 u  PUERTA MADERA 2 HOJAS 249,39 249,39
P01040405 1,000 u  PREMARCO 10,20 10,20
MOOA.1A 3,750 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 84,23
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 343,80 10,31
TOTAL PARTIDA ..o 354,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 02.05 MOBILIARIO
02.05.01 m  MESAS CORRIDAS
Suministro y montaje de frente y meseta de apoy o realizado en tablero compacto fendlico en color a definir por la
DF, de 13mm de espesor, cubriendo tabica de grada con una altura total de entre 1,34 y 1,04m. Incluso encimera
de apoy o de 0,75m soportada por pies rectos en laterales (h=0,89m) y por pies estrechos con forma trapezoidal en
intermedios (h=0,74m) fijado mecanicamente. Incluy e todos los medios auxiliares necesarios.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 457,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.05.02 u  MESA PONENTE
Suministro y colocacion de mesa de Steelcase, modelo Verb 1600x 1800.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 356,95
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTAY CINCO
CENTIMOS
02.05.03 u  SILLA OYENTE
Suministro y colocacion de silla de Steelcase, modelo Reply, tapizada en negro y patas plata.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 616,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS
02.05.04 u  SILLA PONENTE
Suministro de silla operativa de Steelcase, modelo Think, tapizado negro, sin apoyacabezas y patas plata.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 835,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad d¢ OCHOCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS
02.05.05 u BLOQUE DE CAJONES
Suministro y colocacion de bloque de cajones + archivo Steelcase, modelo Implicit, de 420x588x H500 mm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 183,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.05.06 u PANEL FONOABSORBENTE
Suministro y colocacion de isla Rockfon Eclipse o similar, circular de 1160 mm de diametro.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 216,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
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SUBCAPITULO 02.06 VARIOS

02.06.01 u AYUDAS A INSTALACIONES

Ud. Ayudas de albafileria a todas las instalaciones con apertura y tapado de rozas y de cajas de mecanismos,
con mortero de cemento y arena de rio, i/ recogida de escombros sobrantes, taladros en forjados y fabricas con
posterior retacado del hueco con mortero de cemento y todos los demas trabajos necesarios para poder realizar
correctamente todas las instalaciones descritas. Incluso recibido de herrajes.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ociiiirrir e 520,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS
02.06.02 u  LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza final de obra.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ooiiririnninieisenre s 445,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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CAPITULO 03 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 03.01 FONTANERIA
03.01.01 u  CONEXION CON MONTANTE EXISTENTE
Conexion de tuberia de distribucién con montante existente de diametros comprendidos entre 16 y 50 mm, segun
esquema de principio, incluso tuberia de distintos diametros y materiales, valvuleria, y elementos necesarios para
su correcta ejecucion. Realizada con tubo de polietileno reticulado con p.p. de piezas especiales, totalmente insta-
lada y funcionando, s/CTE-HS-4. otalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate
y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefios material, herramienta
necesaria de cualquier fipo, retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacion con el llenado
de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionameinto y puesta en marcha. Medido el conjunto de
la instalacién montada.
0010B170 0,100 h  OFICIAL 12 FONTANERO CALEFACTOR 23,32 2,33
0010B180 0,010 h  OFICIAL 22 FONTANERO CALEFACTOR 21,74 0,22
P17PA040 8,500 m  TUBO POLIETILENO AD PE100(PN-10) 32MM 0,84 7,14
P17PP170 1,000 u  ENLACE RECTO POLIETILENO 32 MM. (PP) 1,75 1,75
TOTAL PARTIDA......cociiiirir s se s 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.01.02 u  AYUDAS ALBANILERIA INSTALACIONES
Ay uda de albafiileria para instalaciones incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, remates y ayudas para la colocacion de elementos de esa instalacion, i/p.p. de elemen-
tos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
MOOA.1B 4,053 h  OFICIAL 22 CONSTRUCCION 21,56 87,38
MOOA.1D 4,053 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 19,76 80,09
TOTAL PARTIDA.......coiiririi s 167,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
03.01.04 u INODORO ADOSADO A PARED
Suministro y montaje de inodoro Roca Meridian Round o similar, adosado a pared color blanco mate compuesto
por taza con salida dual para tanque alto empotrable, con juego de fijacion y tapa y asiento con caida amortiguada,
y sifén incluido. Sistema de instalacién de cisterna empotrada compatible incluido. Medida la unidad terminada y
dando servicio al aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y aca-
bado. Incluidos maquinaria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefios material, herramienta necesaria
de cualquier tipo, retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacion con el llenado de agua
correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionameinto y puesta en marcha.
PWWW.1a 1,000 u  MATERIAL AYUDAS ALBANILERIA 0,97 0,97
PWWW.2a 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,65 0,65
PEWSMDE 1,000 u  INODORO ADOSADO A PARED 342,00 342,00
T002000 2,000 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 46,64
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 390,30 11,71
TOTAL PARTIDA......cociitirir e se e 401,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

8 de noviembre de 2021
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01.03 u INST AF ASEO DE 2 PIEZAS
Montaje de instalacién de agua fria en aseo ( 1 inodoro ) para dar servicio a los aparatos indicados en cada caso
en planos de planta, incluida la tuberia de PER empotrada y aislada desde tuberia de distribucion hasta cada apara-
to, con didmetro segln planos, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, llaves de paso, valvulas antirretorno,
antiarietes, grapas y ayudas de albafiileria, construida segiin CTE. Medida la unidad terminada y dando servicio a
cada aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado, aisla-
miento de acuerdo a CTE, elementos de sujeccion para montaje superficial y empotrado segln el framo. Incluidos
maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefios material, herramienta necesaria de cualquier
tipo, retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacién con el llenado de agua correspondien-
te, purga y pruebas de correcto funcionameinto y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalacion montada.
PIF1.9eb 8,000 m  TUBO CU DUR @15X1 MM 2,60 20,80
PIF1.9hb 4,000 m TUBO CU DUR @18X1 MM 3,20 12,80
PIF114e 37,300 u PP ACCESORIO TUB CU 15X1 0,16 5,97
PIF114h 37,300 u PP ACCESORIO TUB CU 18X1 0,22 8,21
PIF14i 37,300 u PP ACCESORIO TUB CU 22X1 0,32 11,94
PIEB90ab 8,000 m TBPVC FLEX CORRUG @20MM 0,46 3,68
PIEB90ac 4,000 m TBPVC FLEX CORRUG @25MM 0,56 2,24
PIFI88bc 4,000 u  LLAVE CORTE @20 MM 12,61 50,44
PBUS.5baa 6,250 u  SOLD SN96.5% AG3.5% ROLO 2 MM 3,05 19,06
PWWW.1a 5,000 u  MATERIAL AYUDAS ALBANILERIA 0,97 4,85
PWWW.2a 5,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,65 3,25
T002000 3,500 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 81,62
MOOI.1E 3,500 h  PEON ORDINARIO INSTALADOR 19,51 68,29
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 293,20 8,80
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e 301,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.02 SANEAMIENTO
03.02.01 m COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE B
Suministro y montaje de colector embebido en solera o forjado de PVC serie B o colgfado de forjado de diametro
110 mm de diametro, segin CTE HS5. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefios material,
herramienta necesaria de cualquier tipo, maquinaria para la apertura de zanja y refirada de material, retrada a a
punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacion con la prueba de vaciado correspondiente y pruebas
de correcto funcionameinto y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalacién montada
PISS.1ae 1,060 m  TUBO SAN PVC @110 MM 9,42 9,89
PISS.2ac 0,330 u  EMPL SIM PVC SAN @50 MM 1,90 0,63
PISS.2gc 0,330 u  CODO 135° PVC SAN @50 MM 1,16 0,38
PBUB.3I 0,660 u  ABRAZ MET REFZ DN 115 1,92 1,27
T002000 0,310 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 7,23
MOOI.1D 0,310 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 6,36
MOOA.1A 0,155 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22,46 3,48
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,88
TOTAL PARTIDA......cooiitirie e 30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CENTIMOS

8 de noviembre de 2021
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03.02.02 u  DESAGUE SANITARIOS TUBO 110
Suministo y montaje de desagtie y derivacién de aparatos sanitarios formado por tubo de PVC serie B de 110 mm
de diametro exterior s/CTE-HS-5, instalado desde la valvula hasta colector o arqueta mas cercana. Incluso cone-
xiones, contratubo, uniones con piezas especiales y ayudas de albafiileria. Incluidos maquinaria, medios auxailia-
res para la correcta ejecucion, pequefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retrada a a punto de
carga. Incluida la puesta en marcha de la instalacién con la prueba de vaciado correspondiente y pruebas de co-
rrecto funcionameinto y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalacién montada.
PISS.2fe 1,000 u  CODO 92° PVC SAN @110 MM 5,04 5,04
PISS.1ae 1,000 m  TUBO SAN PVC @110 MM 9,42 9,42
PISS.5a 0,070 u  ADHESIVO LIMP 125 C.C. C.C. 3,89 0,27
PWWW.1a 1,000 u  MATERIAL AYUDAS ALBANILERIA 0,97 0,97
PWWW.2a 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,65 0,65
T002000 2,000 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 46,64
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 63,00 1,89
TOTAL PARTIDA.......ooimririe e 64,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.03 ELECTRICIDAD
03.03.01 m CONDUCTOR CU RZ1-K 0,6/1 KV 2 X 2,5+T MM2
Suministro y montaje de Distribucién en manguera de cable de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de (2x2,5)+T de
seccion, incluso terminales. Queda incluida la medicion de cable para toma de fierra. Incluy e el suministro, montaje
en cualquier tipo de canalizacion y conexionado, totalmente instalado y conectado con todos los accesorios nece-
sarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamien-
to, incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria
de cualquier tipo, retirada a a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacion mon-
tada.
NIECc4002 1,000 m  CONDUCTOR RZ1-K CU 1X 2,5MM2 0,23 0,23
001BL200 0,005 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 0,12
001BL220 0,005 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 0,09
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiirirninrinsieisrenresss e 0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
03.03.02 m TUBERIA PVC FLEX DOBLE CAPA 25MM
Suministro y montaje de tubo flexible de acero diametro 25 mm, incluso grapas, manguitos, curvas, racores, cajas
de deriv acion, etc. Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate
y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares
para la correcta ejecucion, pequefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, refirada a punto de carga de
los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacion montada.
NTPV{003 1,000 m  TUBO PVC FLEX CORRUG 25MM 1,00 1,00
NTPVp103 1,000 pp ACCESOR SOPORT TUBO PVC 25MM 1,00 1,00
001BL200 0,028 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 0,65
001BL220 0,028 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 0,51
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,06
TOTAL PARTIDA......cooimririi e 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

8 de noviembre de 2021

Pagina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EN-272
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03.03 m BANDEJA ENREJILLADA 35X60
Suministro y montaje de bandeja de de rejilla galvanizada en caliente de 35x60 mm con separador tipo rejiband o
similar, embuticiones longitudinales y transversales y separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de cual-
quier tipo cada 1,5 m, uniones galvanizadas, incluso suspensiones, accesorios, p.p. de puesta a tierra conectada
a tierra de cuadros eléctricos. Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el co-
rrecto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento, incluidos me-
dios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retrada a
punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacion montada.
NIECb008.1A 1,000 m  BANDEJA GALV ENREJILLADA 35X60 8,61 8,61
NIECb308.1A 1,000 pp ACCESORIOS 0,41 0,41
T002000 0,124 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 2,89
MOOL.1D 0,124 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 2,54
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,29
TOTAL PARTIDA.......ooinririiriniesesre s 14,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.03.04 u  PUNTODE LUZ
Suministro y montaje de punto de luz consistente en derivacion desde caja de registro metalica con bornas inclui-
das ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T, bajo tubo de acero para conduccion de cables eléctricos
en instalacion vista y de PVC corrugado en empotrada hasta equipo de iluminacion de cualquier tipo, incluida la
canalizacion, incluido el conexionado del equipo de iluminacién. Totalmente instalado y conectado con todos los
accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye mano de obra, material auxiliar, ayudas de al-
bafiileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo y
medios de elev acion si fueran necesarios para la correcta colocacion, retiradaa punto de carga de los residuos ge-
nerados. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la uni-
dad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.
P01DW090 6,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 7,50
P15GA010 25,000 m  COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU 0,22 5,50
P15GB010 8,000 m TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5 0,09 0,72
001BL220 0,158 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 2,87
001BL200 0,158 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 3,68
TOTAL PARTIDA.......ooiiririerisenssenresss e 20,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
03.03.05 u  PUNTO DE FUERZA
Suministro y montaje de punto de fuerza consistente en derivacion desde caja de registro metélica con bornas in-
cluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T, bajo tubo de acero para conduccion de cables eléc-
fricos en instalacion vista y de PVC corrugado en empotrada, hasta toma de fuerza, individual o en puesto de tra-
bajo o punto de fuerza, incluido el conexionado de la toma o del equipo, inlcuida la canalizacién. Totalmente insta-
lado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye mano de obra,
material auxiliar, ay udas de albafileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramien-
ta necesaria de cualquier tipo y medios de elevacién si fueran necesarios para la correcta colocacién, retirada a
punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto funciona-
miento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.
P01DW090 9,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 11,25
P15GA010 25,000 m  COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU 0,22 5,50
P15GB010 8,000 m TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5 0,09 0,72
001BL220 0,158 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 2,87
001BL200 0,158 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 3,68
TOTAL PARTIDA.......ooirririe s 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

8 de noviembre de 2021
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03.03.06 u  INTERRUPTOR EMPOTRADO
Suministro e instalacién de caja de mecanismos empotrada en pared compuesta por caja de mecanismos y meca-
nismo interruptor de encendido. Incluye tacos de fijacion, cable de conexion a la toma de tierra, tornilleria, parte
proporcional de cajas de derivacion, tubo e hilos desde la derivacion hasta mecanismos asi como todos los ele-
mentos y accesorios necesarios para su correcta instalacion. Instalacion empotrada en pared. Totalmente instalado
y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluy e mano de obra, mate-
rial auxiliar, ay udas de albafiileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta ne-
cesaria de cualquier tipo y medios de elevacion si fueran necesarios para la correcta colocacion, refirada a punto
de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento.
Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.
001BL200 0,676 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 15,76
001BL220 0,676 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 12,30
P15GB010 10,000 m  TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5 0,09 0,90
P15GA010 10,000 m  COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU 0,22 2,20
P01DW020 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 23,00 23,00
P15HE021 1,000 u  PULSADOR 7,72 7,72
TOTAL PARTIDA.......ooiirirnie e 61,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
03.03.07 u PUESTO DE TRABAJO
Suministro y montaje de Puesto de trabajo para colocar empotrado en pared o en suelo técnico compuesta por 2 to-
mas de datos RJ 45 cat6a y 6 bases de enchufe schuko de 16 A+T (4 tomas de red y 2 tomas SAl). Incluye ta-
cos de fijacion, cable de conexién a la toma de fierra, tornilleria, parte proporcional de cajas de derivacion, tubo e
hilos desde la derivacién hasta mecanismos asi como todos los elementos y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalacion. Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y
acabado. Incluy e mano de obra, material auxiliar, ay udas de albafileria, medios auxiliares para la correcta ejecu-
cion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier ipo y medios de elevacion si fueran necesarios para la
correcta colocacién, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y compro-
bacién del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcionando y
en servicio.
001BL200 2,000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 46,64
001BL220 2,000 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 36,38
P15GB010 10,000 m  TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5 0,09 0,90
P15GA010 10,000 m  COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU 0,22 2,20
P01DW020 6,000 u  PEQUENO MATERIAL 23,00 138,00
P15HE0216 1,000 u  puesto trabajo 423,00 423,00
TOTAL PARTIDA......cociiiirrir e 647,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
03.03.08 u  LUMINARIA LED CORELINE 60X60 33 W
Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar, modelo CORELINE 60X60 de 33 W de
acuerdo con datos de proyecto para montaje en falso techo registrable de 60x60. Incluye la en derivacion desde
caja de registro con bornas, incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasi-
co, bajo tubo de PVC rigido en instalacion vista y corrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de ilu-
minacion, Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acaba-
do. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la
correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retiradaa punto de carga de los resi-
duos generados. Medido el conjunto de la instalacién montada.
001BL200 0,311 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 7,25
001BL220 0,311 h AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 5,66
P16BE090 1,000 u  LUMINARIA LED 178,00 178,00
P01DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA.......ooiitirnie i 192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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03.03.09 u  LUMINARIA EMERGENCIA HYDRA N30 100 LM
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia auténoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111
mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun nor-
mativa. Marca Daisalux, modelo HYDRA LD N3 o equivalente. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomia
(h): 1. Lampara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccion: IP42 IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase Il. Conexion telemando: Si. Tipo bateria: NiCd. Flujo emerg.(Im): 100. Tension de alimentacion:
220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R1295E4384. Incluso fuente de alimentacion, equipo de arranque
electrénico y conexionado eléctrico, anclaje a soporte, fijaciones, colocacion, accesorios y medios auxiliares, to-
talmente instalado, conexionado y probado, medida la unidad instalada y cuantos trabajos, medios y materiales
sean precisos para la correcta ejecucion de la unidad a juicio de la D.F.
C2051A 1,000 u  LUMINARIA 210,00 210,00
MC025 0,130 h  CUADRILLA 65,43 8,51
_W0030 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,42 0,42
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 218,90 6,57
TOTAL PARTIDA......cooiiiirir e 225,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
03.03.10 u  LUMINARIA LED TRUELINE 20,5 W
Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar, modelo TRUELINE de 20,5 W de
acuerdo con datos de proyecto para montaje en techo continuo. Incluye la derivacion desde caja de registro con
bornas, incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC
rigido en instalacion vista y corrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de iluminacion, Totalmente
instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta
en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares para la correcta ejecucion, pe-
quefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos generados. Medi-
do el conjunto de la instalacién montada.
001BL200 0,311 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 7,25
001BL220 0,311 h AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 5,66
P16BE090 1,000 u  LUMINARIA LED 178,00 178,00
P01DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA......cooimririe e 192,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.03.11 u  LUMINARIA LED TRUELINE 13 W
Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar, modelo TRUELINE de 13 W de acuer-
do con datos de proyecto para montaje empotrado en techo continuo. Incluye la en derivacion desde caja de regis-
tro con bornas, incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo
de PVC rigido en instalacion vista y corrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de iluminacién, To-
talmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la
puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecu-
cién, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos genera-
dos. Medido el conjunto de la instalacion montada.
001BL200 0,311 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 7,25
001BL220 0,311 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 5,66
P16BE090 1,000 u  LUMINARIA LED 178,00 178,00
P01DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA......cociitirir s 192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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03.03.12 u  LUMINARIA LED TRUELINE 19,5 W
Suministro y montaje de Luminaria suspendida Led marca Philips o similar, modelo TRUELINE de 19,5 W de
acuerdo con datos de proyecto. Incluye la en derivacion desde caja de registro con bornas, incluidas ambas y
acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC rigido en instalacién vista
y corrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de iluminacion, Totalmente instalado y conectado con
todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacion
del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta
necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instala-
cion montada.
001BL200 0,311 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 7,25
001BL220 0,311 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 5,66
P16BE090 1,000 u  LUMINARIA LED 178,00 178,00
P01DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA.......ooirrirnie s 192,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.03.13 u BASE ENCHUFE MONOFASICO DE SUPERFICIE
Suministro e instalacion de caja de mecanismos de superficie compuesta por caja de mecanismos enrasada, toma
shucko 16A. Incluy e tacos de fijacion, cable de conexién a la toma de fierra, tornilleria, parte proporcional de cajas
de deriv acion, tubo e hilos desde la derivacion hasta mecanismos asi como todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalacion. Instalacién empotrada en pared. Totalmente instalado y conectado con todos
los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye mano de obra, material auxiliar, ayudas de
albafiileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo
y medios de elevacion si fueran necesarios para la correcta colocacion, retrada a punto de carga de los residuos
generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la uni-
dad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.
NIEM201 1,000 u  MECANISMO TOMA 16A 2P+T 45,00 45,00
NIEM301 1,000 u  CAJAMARCO EMBELL 1 MEC EMP 2,87 2,87
NIEAj003 0,150 u  CAJA PLAST DERIVA 10X10 7 CONOS 0,82 0,12
T002000 0,055 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 1,28
MOOIL.1D 0,055 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 1,13
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 50,40 1,01
TOTAL PARTIDA......cooiiririe e 51,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
03.03.14 u  ADECUACION CIRCUITOS FUERZA/ALUMBRADO
Adecuacion de Cuadro de distribucién secundario de fuerza y alumbrado. Incluso perfiles y soportes , aparamenta
de Hager, o similar necesaria para alimentar los nuevos equipos de fuerza y alumbrado: Interruptores autométicos
(carril DIN), interruptores de corte en carga, diferenciales, contactores, telerruptores efc. para protecciéon y mando
de los circuitos de salida, efc.
La adecuacion se ejecutara con todos los elementos necesarios,:
- Protecciones magnetotérmicas y diferenciales con curva de disparo K, para todos los servicios.
Incluso pruebas, documentacién as-built, pequefio material, bornas, terminales, sefializacion de circuitos de salida.
Las caracteristicas del cuadro deberan ser aprobadas por la direccion de obra antes de la ejecucién del mismo.
Todo ello de acuerdo con el proy ecto de ejecucion, ademéas de ofras indicaciones y documentacion grafica y es-
crita realizada por la Direccion de Obra. Totalmente instalado, probado y funcionando.
001BL200 1,862 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 43,42
001BL220 1,862 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 33,87
CSF 1,000 APAREMENTA 760,00 760,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 837,30 16,75
TOTAL PARTIDA......cooiirirnie s 854,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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03.03.16 u  MULTISENSOR FOTOCELULA
Suministro e instalacién multisensor con fotocélula, marca Philips OCC-DL SENSOR A CM P42 WH o similar. In-
cluida la puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la co-
rrecta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retiradaa punto de carga de los resi-
duos generados. Medido el conjunto de la instalacién montada.
001BL200 0,400 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 9,33
001BL220 0,400 h  AYUDANTE-ELECTRICISTA 18,19 7,28
P01DW020 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 23,00 23,00
110205 1,000 u  MULTISENSOR 187,00 187,00
TOTAL PARTIDA.......coiiririe i 226,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
03.03.15 u  BALIZA EMERGENCIA
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia auténoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111
mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun nor-
mativa. Marca Daisalux, modelo HYDRA LD N3 o equivalente. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomia
(h): 1. Lampara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccion: IP42 IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase Il. Conexion telemando: Si. Tipo bateria: NiCd. Flujo emerg.(Im): 100. Tensién de alimentacion:
220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R1295E4384. Incluso fuente de alimentacion, equipo de arranque
electrénico y conexionado eléctrico, anclaje a soporte, fijaciones, colocacién, accesorios y medios auxiliares, to-
talmente instalado, conexionado y probado, medida la unidad instalada y cuantos trabajos, medios y materiales
sean precisos para la correcta ejecucion de la unidad a juicio de la D.F.
C2051A11 1,000 u  BALIZA 85,00 85,00
_W0030 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,42 0,42
MC025 0,130 h  CUADRILLA 65,43 8,51
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 93,90 2,82
TOTAL PARTIDA......cooirtirin e 96,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.04 CLIMATIZACION
03.04.01 u NOTAS:
- Las superficies de conductos corresponden a las medidas exteriores reflejadas en planos.
- Todos los elementos terminales incluirdn emboque y pp de conducto flexible de emboque tipo (espiroflex).
- Quedan incluidas en los conductos todas las piezas especiales, soportes y refuerzos que sean necesarios para
la buena ejecucion.
03.04.03 u  UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS
Suministo y montaje de unidad interior de climatizacion tipo fancoil de conductos conectada a unidad ex terior exis-
tente, modelo tipo FXSQ80A, de Daikin o similar de potencia frigorifica 8,8 kW y potencia calorifica 8,5 kW'y refrige-
rante R-410A. Intercambiadores en tubos de cobre y aletas de aluminio, aislamiento térmico y acustico, filro de ai-
re, mando por infrarrojos y panel de control completo; instalacién de superficie vertical u horizontal, incluso cone-
xionado y puesta en marcha. Incluye conexionado de desagiie de condensados a red de saneamiento préxima
mediante tubo de PVC DN 20. Incluy e conexionado eléctrico y de control con la unidad exterior. Incluye conex io-
nado con tuberia refrigerante, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y
acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares
para la correcta ejecucion, pequefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, refirada a punto de carga de
los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacion montada.
FANSUEL 1,000 ud FANCOIL CONDUCTOS 1.914,00 1.914,00
PICI67k 1,000 m  DOBLE LINEA 22,49 22,49
PWWW.2a 8,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,65 5,20
MOOI.1A 1,000 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 23,32
MOOI.1D 1,000 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 20,51
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 1.985,50 59,57
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 2.045,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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03.04.04 m? CONDUCTO RECTANGULAR CLIMAVER
Suministro e instalacion de panel rigido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", segun
UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio +
kraft por el exterior y un tejido de vidrio acustico de alta resistencia mecénica (tejido NETO) por el interior. Incluido
sellado de juntas, incluso p.p. de aislamiento de elementos de unién, curvas, tes, derivaciones, uniones a equi-
pos, plenums, ampliaciones, reducciones, accesorios, efc.incluso instalacién y pruebas, con todos los medios,
accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalacion.embocaduras, soportes metalicos galv anizados,
elementos de fijacion, sellado de tramos con cinta climav er neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas espe-
ciales, limpieza y retirada de materiales sobrantes a contenedor. totalmente montado, conexionado y probado, in-
cluso medios de elevacion para su correcta instalacion..
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 47,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS
03.04.05 m  COND. FLEXIBLE O D=200
Conducto flexible de 200 mm. de didmetro aislado interiormente, para distribucion de aire climatizado, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y tem-
peraturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacién y costes indirectos.
0010B170 0,124 h  OFICIAL 12 FONTANERO CALEFACTOR 23,32 2,89
P21CF110 1,000 m  CONDUCTO FLEXIVER CLIMA D=152 5,89 5,89
P21CF210 0,500 u  MANGUITO CORONA D=152 5,02 2,51
P21CF050 0,100 u  CINTA DE ALUMINIO CLIMAVER 15,48 1,55
TOTAL PARTIDA......cociiiirir s 12,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.04.06 m  DIFUSOR ROTACIONAL VDW-R-500-H
Suministro y montaje de difusor rotacional de impulsién marca TROX mod. VDW-Q-Z-H-M/500x 24 o similar , mon-
tado en falso techo de cualquier tipo, incluso apertura de hueco y plenum de emboque a conducto. Totalmente ins-
talada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos medios auxiliares para la
correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los resi-
duos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalacion y pruebas de correcto funcionamiento. Medido el
conjunto de la instalacion montada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cooiiiirrir e 65,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
03.04.07 u  REJILLA AT 425x225 MM
Suministro y montaje de Rejilla para impulsién 6 retorno, fabricada en aluminio, de 425x225 mm., con lamas hori-
zontales regulables individualmente, con compuerta de regulacion, incluso marco de montaje y parte proporcional
de accesorios, color a elegir por la D.F. marca: TROX o similar aprobado por la DF, modelo: AT-AG.
Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye
mano de obra, material auxiliar, ayudas de albafiileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio ma-
terial, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevacion si fueran necesarios para la correcta coloca-
cién, refirada a punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del co-
rrecto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.
0010B170 0,353 h  OFICIAL 12 FONTANERO CALEFACTOR 23,32 8,23
P123700437743 1,000 u  REJILLA AT-AG 425X225 MM 47,00 47,00
P123791137734 1,000 u  MARCO MONTAJE 425X225 3,10 3,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 58,30 1,17
TOTAL PARTIDA.......ooiitirnie i 59,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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03.04.08 u  REJILLA AT 225X325 MM
Suministro y montaje de Rejilla para impulsién 6 retorno, fabricada en aluminio, de 225x325 mm., con lamas hori-
zontales regulables individualmente, con compuerta de regulacion, incluso marco de montaje y parte proporcional
de accesorios, color a elegir por la D.F. marca: TROX o similar aprobado por la DF, modelo: AT-AG.
Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye
mano de obra, material auxiliar, ayudas de albafiileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio ma-
terial, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevacion si fueran necesarios para la correcta coloca-
cién, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobacién del correc-
to funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.
P1237004377 1,000 u  REJILLA AT-AG 225X325 MM 39,00 39,00
P1237911377 1,000 u  MARCO MONTAJE 225X325 2,10 2,10
0010B170 0,353 h  OFICIAL 1 FONTANERO CALEFACTOR 23,32 8,23
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 49,30 0,99

TOTAL PARTIDA.......ooirrirnie s 50,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

03.04.10 u  VENTILADOR ASEOS

Suministro y colocacion de extractor en linea para conductos con bajo nivel sonoro, montados dentro de una en-
volvente acustica, modelo SODECA SV-125/H-T o similar, de caudal 270 m3/h, capaz de vencer perdida de carga
de alemnos 102 Pa. Incluido temporizador y detector de presencia, y pp de cableado.Totalmente instalado y co-
nectadocon todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluy emano de obra, material au-
xiliar, ay udas de albafileria, medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria
de cualquier tipo y medios de elevacion si fueran necesarios para la correcta colocacion. Incluida la puesta en
marcha y comprobacion del correcto funcionamiento.

PWWW.2a 8,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,65 5,20
MOOI.1D 4,000 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 82,04
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 87,20 2,62
PICI66b34 1,000 u  EXTRACTOR 160,00 160,00
TOTAL PARTIDA......oooeereerre e e sreeseesseessnn e nneenes 249,86

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

03.04.09 u  LEGALIZACION INSTALACION

Legalizacion de la instalacién de CLIMATIZACION ante industria. Incluye la elaboracién del proyecto para legaliza-
cion y la documentacion querefleje la instalacion realmente ejecutada (planos, memoria, presupuesto, documenta-
cién de los materiales empleados, efc.),incluso 3 copias en papel y 3 copias en soporte informatico de planos as
built, proyectos especificos y cuantas tramitaciones sean necesarias, segin RITE y CTE.Se incluyen tasas y
certificado fin de obra visado. Incluye las pruebas necesarias de acuerdo al RITE para comprobar el correcto fun-
cionamiento del sistema y todos los subsistemas que lo integran. Incluye la elaboracion de manuales para los
usuarios en los que se describan la funcionalidad de la instalacion y su operativa, asi como la formacion necesaria
a los usuarios para la correcta ex plotacion del sistema y sus funcionalidades.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ociiiirir e 747,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
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SUBCAPITULO 03.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
03.05.01 NOTA
Nota: Se instalaran los detectores,pulsadores y sirenas recuperados, siempre que esten en correcto funcionamien-
to. Previamente desmontados, comprobados y entregados a la propiedad.
Los extientores seran retirados y custodiados por la propiedad, para su posterior entrega a la contrata, para su ins-
talacion por parte de esta.
03.05.02 u  DETECTOR DE HUMO
Suministro y montaje de detector dptico de humos analégico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento senci-
llo mediante interruptores giratorios. Funciones logicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posicion. Incor-
pora micro interruptor activable mediante iman para realizar un test de funcionamiento local. Compensacion auto-
matica por suciedad. Facilmente desmontable para su limpieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto
de detectores analégicos. Totalmente montado y programado.
PIPF.1C 1,000 ud DETECTOR HUMOS 55,00 55,00
PWWW.2a 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,65 0,65
MOOL.1A 0,500 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 11,66
MOOL.1D 0,500 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 10,26
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 77,60 2,33
TOTAL PARTIDA ..ot 79,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
03.05.03 m  INST. ELECT.
Instalacion eléctrica para el sistema de deteccion de incendios formado por cable trenzado y apantallado, flexible,
resistente al fuego, libre de halégenos, baja emision de humos y baja corrosibidad, de dos conductores de 1,5
mm2 de seccion clase 1, para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750 V de dos conductores de 1,5 mm2
de seccién para alimentacion auxiliar, bajo tubo de PVC corrugado o rigido grisreforzado de doble capa, incluso
p.p. de cajas de derivacion, pequefio material y accesorios.Totalmente instalado y montado. Modelo 2X1,5-LHR .
Marca:NOTIFIER o similar
2X1.5LHR 1,000 m  CABLE TRENZADO APANT. RESIST. AL FUEGO, LIBRE DE 5,60 5,60
HALOGENOS
IE12200 1,000 m  TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 1,07 1,07
MC025 0,012 h ~ CUADRILLA 65,43 0,79
001BL200 0,039 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 0,91
WW00300 0,300 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES 0,27 0,08
WW00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,14 0,07
TOTAL PARTIDA.......cooiiiirii e, 8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
03.05.04 u  PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA
Programacién, puesta en marcha final del sistema, desplazamientos, etc.
001BL200 0,800 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 23,32 18,66
MOOL.1E 0,800 h  PEON ORDINARIO INSTALADOR 19,51 15,61
P0545901 1,000 u  PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA 272,45 272,45
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 306,70 6,13
TOTAL PARTIDA ..ot 312,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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03.05.05 u  PLACA SENALIZACION EQUIPOS INCENDIOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA
Suministro y montaje de placa de sefializacion de las dimensiones necesrias segun distancias y conforme a la
normativa de aluminio serigrafiado conv enientemente para cada caso modelo para colgar en banderola o pegar so-
bre superficie lisa 0 descolgar de falso techo segiun cada caso a elegir por la DF. Totalmente instalado con todos
los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado incluidos medios auxiliares para la correcta ejecu-
cién, pequefios material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos genera-
dos. Medido el conjunto de la instalacién montada.
NIPSi01 1,000 ud  PLACA SENALIZ.ELEM.CONTRAINCEND 5,66 5,66
T002000 0,039 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 0,91
MOOIL.1D 0,039 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 0,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA.......coirriinin e 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
03.05.06 u  MONTAJE ELEMENTO DE INCENDIOS
Montaje de elemento de incendios, detector, pulsador y sirena, recuperados o nuev os incluso conexion a linea ge-
neral.
MC025 2,000 h  CUADRILLA 65,43 130,86
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 130,90 3,93
TOTAL PARTIDA.......coiitirie e 134,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.05.07 u  EXTINTOR PORT POLVO 6KG 21A-113B
Suministro y montaje de extintor portatil polvo ABC 6 kg incluy endo soportes. Completamente instalado.
NIPE120 1,000 u  EXTINTOR PORT POLVO 6KG 21A 36,00 36,00
NIPE912 1,000 u  SOPORTE EXTINTOR PORTATIL 6-12KG 0,31 0,31
T002000 0,064 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 1,49
MOOL.1D 0,064 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 1,31
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 39,10 0,78
TOTAL PARTIDA.......ooiitirnie e 39,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.06 VOZ Y DATOS
03.06.01 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6A PVC
Suministro y montaje de distribucion en cable de pares trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoria 6A,
en montaje en canal o bandeja, pp tubo donde no exista bandeja, instalado, montaje y conexionado. Incluso termi-
nales RJ45, o base RJ45 o parcheo en panel segun el caso. Queda incluida la medicidn de cable para toma de
tierra. Incluy e el suministro, montaje y conexionado, totalmente instalado y conectado con todos los accesorios ne-
cesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto funciona-
miento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecucion, pequefio material, herramienta necesaria de cual-
quier tipo, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacion montada.
0010B222 0,014 h  OFICIAL 12 INSTALADOR TELECOMUNICACION 23,32 0,33
P221B0403 1,000 m  cable de fibra optica 1,22 1,22
PO1DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA.......ooiitirnie e 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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03.06.02 u  TOMA RJ45 C6A UTP
Suministro y montaje de Toma simple RJ45 categoria 6A UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de
tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.
0010B222 0,080 h  OFICIAL 12 INSTALADOR TELECOMUNICACION 23,32 1,87
0010B223 0,080 h  OFICIAL 22 INSTALADOR TELECOMUNICACION 21,74 1,74
P22IM010 1,000 u  CONECTOR TOMA RJ-45 CATEGORIA 6 UTP 39,00 39,00
P22IM080 1,000 u  FRONTAL 45X45 PARA 1 RJ-45 C6/C5E 1,12 1,12
P22IM100 1,000 u  ROTULO PARA TOMA 0,23 0,23
P15GB010 6,000 m  TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5 0,09 0,54
TOTAL PARTIDA.......oointirin e 44,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
03.03.03 m BANDEJA ENREJILLADA 35X60
Suministro y montaje de bandeja de de rejilla galvanizada en caliente de 35x60 mm con separador tipo rejiband o
similar, embuticiones longitudinales y transversales y separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de cual-
quier tipo cada 1,5 m, uniones galvanizadas, incluso suspensiones, accesorios, p.p. de puesta a tierra conectada
a tierra de cuadros eléctricos. Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el co-
rrecto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobacion del correcto funcionamiento, incluidos me-
dios auxiliares para la correcta ejecucién, pequefio material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a
punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalacién montada.
NIECb008.1A 1,000 m  BANDEJA GALV ENREJILLADA 35X60 8,61 8,61
NIECH308.1A 1,000 pp ACCESORIOS 0,41 0,41
T002000 0,124 h  OFICIAL 12 INSTALADOR 23,32 2,89
MOOI.1D 0,124 h  PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 20,51 2,54
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,29
TOTAL PARTIDA......cociiiirir s 14,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.06.03 m  CABLE DE FIBRA OPTICA
Suministro y montaje de Cable de fibra optica mulimodo OM-4 de 24 fibras sin fleje metalico para unién de racks
bajo norma EN 13501-6, bajo bandeja o tubo , excluida ésta, incluso pp.p. de elementos accesorios para fijacion y
distribucion de los cables en la bandeja. conectorizacion , timbrado y efiquetado de n® de toma en la caja y cada
15 m de recorrido, incluido parte proporcional de conectores a patch panel y conexionado a los armarios de zona.
0010B222 0,014 h  OFICIAL 12 INSTALADOR TELECOMUNICACION 23,32 0,33
P221B0403 1,000 m  cable de fibra optica 1,22 1,22
P01DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA.......ooiiririn e 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.06.04 m  CABLE HDMI
P01DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
P22IB0403ZV 1,000 m  cable HDMI 1,92 1,92
TOTAL PARTIDA.......ooiiririnninieisenre s 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

8 de noviembre de 2021

Pagina 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EN-272
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

03.06.05 m RACK
Armario rack de almacen de puerta de cristal con marco y cerradura de seguridad, compuesto por:
- rack de 12 U, de pared, puerta frontal de cristal con marco y cerradura seguridad
- soporte equipos de dimensiones no estandar
- Tapas ciegas
- Patch panel de 48 x puertos RJ45 con contactos de oro 45 ° doble IDC (LSA'y 110) compatible
- Panel de fibras con 24 pig tail con conector LC termoretractiles con alma de acero.
- 1 Panel 6 Shuckos para Rack con interruptor.
- 3 Regleta de conexion de 10 pares de corte y prueba de col. Crema.

Todo ello con un 20% de espacio de reserva minima. Cableado interconexion, montaje, cableado UTP intercone-

xi6n. Totalmente montado y en perfecto estado de funcionamie
0010B222 0,014 h  OFICIAL 12 INSTALADOR TELECOMUNICACION 23,32 0,33
PO1DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
QERTG46536499 1,000 m  RACK 821,00 821,00

TOTAL PARTIDA.......coirririe e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

03.06.06 m  CONVERTIDOR
Conversor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Optica SC Monomodo

Conector fibra dptica: SC

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Puertos de canal de fibra: 1

Completamente instalado
0010B222 0,014 h  OFICIAL 12 INSTALADOR TELECOMUNICACION 23,32 0,33
P01DW090 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,25 1,25
QERTG46536456 1,000 m  CONVERTIDOR 231,00 231,00

822,58

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA 'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS

232,58
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CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS

APARTADO 04.01.01 PAPEL Y CARTON

04.01.01.01 t  GESTION RSDS PAPEL-CARTON VERTEDERO CONTE 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de residuos de papel-cartén mediante v ertede-
ro, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersion
de polvo y canon de v ertido.

MMRG.7b 1,000 t GESTION RSD PAPEL-CARTON VERTEDERO NO PELIGROSOS 13,84 13,84
MMRG.5ac 0,130 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3 108,68 14,13
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 28,00 1,40
TOTAL PARTIDA ..o 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

APARTADO 04.01.02 PINTURAS Y BARNICES
04.01.02.01 t  GESTION RSDS PINTURAS Y BARNICES
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......oiiiirrir e 43,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

APARTADO 04.01.03 ADHESIVOS Y SELLANTES
04.01.03.01 t  GESTION RSDS ADHESIVOS Y SELLANTES
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......coirtirieriiieienresss e 48,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

APARTADO 04.01.04 ENVASES
04.01.04.01 t  GESTION RCD DE ENVASES CONTENEDOR 10M3 PLANTA FIJA<25KM
Separacion previa a pie de obra, aimacenamiento y tratamiento de residuos de envases mediante planta fija de re-
ciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la disper-
sién de polvo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 59,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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APARTADO 04.01.05 EQUIPOS ELECTRICOS
04.01.05.01 t  GESTION RCD DE EQUIPOS ELECTRICOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrir e 103,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA 'Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 04.01.06 RESIDUOS PETREOS
04.01.06.01 t  GESTION RSD MIXTOS CONTE 20M3 PLANTA FIJA
Separacion previa a pie de obra, aimacenamiento y tratamiento de residuos mixtos mediante planta fija de recicla-
je, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersion
de polvo y canon de v ertido.
MMRG.1c 1,000 t TRATAMIENTO RSD MIXTOS PLANTA FIJA RECICLAJE 9,76 9,76
MMRG.5af 0,040 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 20 M3 155,03 6,20
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 16,00 0,80
TOTAL PARTIDA.......coirtirii e 16,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
APARTADO 04.01.07 MADERA, VIDRIO Y PLASTICO
04.01.07.01 t  GESTION RSDS MADERA VERTEDERO CONTE 10M3
Separacion previa a pie de obra, aimacenamiento y gestion externa de residuos de madera mediante v ertedero, in-
cluido su fransporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con foldo para evitar la dispersion de
polvo y canon de vertido.
MMRG.7d 1,000 t GESTION RSD MADERA VERTEDERO NO PELIGROSOS 26,00 26,00
MMRG.5ac 0,090 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3 108,68 9,78
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 35,80 1,79
TOTAL PARTIDA.......coinririe e 37,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
04.01.07.02 t  GESTION RSDS VIDRIO VERTEDERO CONTE 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de residuos de vidrio mediante vertedero, in-
cluido su fransporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con foldo para evitar la dispersion de
polvo y canon de vertido.
MMRG.7g0 1,000 t GESTION RESIDUOS METAL VERTEDERO NO PELIGROSOS 47,45 47,45
MMRG.5ac 0,100 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3 108,68 10,87
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 58,30 2,92
TOTAL PARTIDA.......ooinririe e 61,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.01.07.03 t  GESTION RSDS PLASTICOS VERTEDERO CONTE 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de residuos de plastico mediante v ertedero, in-
cluido su fransporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con foldo para evitar la dispersion de
polvo y canon de vertido.
MMRG.7e 1,000 t GESTION RSD PLASTICOS VERTEDERO NO PELIGROSOS 30,00 30,00
MMRG.5ac 0,170 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3 108,68 18,48
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 48,50 2,43
TOTAL PARTIDA......cooiiririe e 50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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APARTADO 04.01.08 METALES
04.01.08.01 t  GESTION RSDS METAL VERTEDERO CONTE 20M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de residuos de metal mediante vertedero, in-
cluido su fransporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersion de
polvo y canon de vertido.
MMRG.7g0 1,000 t GESTION RESIDUOS METAL VERTEDERO NO PELIGROSOS 47,45 47,45
MMRG.5ac 0,100 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3 108,68 10,87
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 58,30 2,92
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir e 61,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
APARTADO 04.01.09 MATERIALES CON YESO
04.01.09.01 t  GESTION RSDS DE YESO VERTEDERO CONTE 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de residuos de yeso mediante vertedero, in-
cluido su fransporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con foldo para evitar la dispersion de
polvo y canon de vertido.
MMRG.7c 1,000 t GESTION RSD MATERIALES C/YESO VERTEDERO NO 13,84 13,84
PELIGROSOS
MMRG.5ac 0,100 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3 108,68 10,87
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 24,70 1,24
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrin s 25,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 04.01.10 OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS
04.01.10.01 t  GESTION RSDS NO PELIGROSOS CONTENEDOR 10M3
Separacion previa a pie de obra, almacenamiento y gestion externa de ofros residuos no peligrosos mediante plan-
ta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evi-
tar la dispersion de polvo y canon de v ertido.
MMRG. 1k 1,000 t TRATAMIENTO OTROS RSD NO PELIGROSOS PLANTA FIJA 47,45 47,45
RECICLAJE
MMRG.5ac 0,070 t TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3 108,68 7,61
%0500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 55,10 2,76
TOTAL PARTIDA......cooimrinnie e 57,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
05.01.01 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS Y ASEOS
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,65x4,3x2,45 m. Estuctura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, dos placas de
ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion
eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con fransporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion
grla. Segun R.D. 486/97.
0010A070 1,000 h  PEON ORDINARIO 19,76 19,76
P31BC050 1,000 u  ALQUILER CASETA PREFABRICADA 200,00 200,00
P31BC220 0,085 u  TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MODULO 372,75 31,68
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 251,40 5,03
TOTAL PARTIDA ..ot 256,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
05.01.02 mes ALQUILER CASETA COMEDOR
mes de alquiler de caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realiza-
da con esfructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglome-
rado de madera lacado en color blanco e instalacién eléctica monofasica con toma de fierra, incluso transporte y
p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.
0010A070 1,000 h  PEON ORDINARIO 19,76 19,76
P31BC050 1,000 u  ALQUILER CASETA PREFABRICADA 200,00 200,00
P31BC220 0,085 u  TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MODULO 372,75 31,68
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 251,40 5,03
TOTAL PARTIDA ..ot 256,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
05.01.03 u  ADECUACION DE AREA DE CASETAS
Adecuacion de area de casetas, de acopios de obras y de gestion de residuos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 161,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
05.01.04 u  ACOMETIDA PROV. FONTANERIA DEP., BOMBEO, TUB, ACCESORIOS
Acometida provisional de fontaneria para aparatos sanitarios de todas las casetas de obra. Todo el equipo puesto
en uso y en funcionamiento. Incluso transportes, montaje, desmontaje y refirada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 119,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS
05.01.05 u  ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO EN SUPERF.
Acometida provisional de saneamiento de todas las casetas de obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 119,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS
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05.01.06 m  VALLA PLASTIFICADA SIMPLE TORSION
Valla plastificada realizada con mallazo de simple torsion, incluso dados de hormigén, postes cada 3,5 m, puertas
de dos hojas para entrada de camiones de 4x2 m formada por postes de acero, y puertas peatonales de 1x2 m
formada por postes de acero. Accesorios de fijacion, montaje y desmontaje.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.01.07 u  BOTIQUIN DE URGENCIAS
Botiquin de urgencias con equipamiento minimo obligatorio, colocado. Medida la unidad colocada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 62,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.02 SEGURIDAD COLECTIVA
05.02.01 u  EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG
Extintor manual de CO2 de 6 kg de capacidad, incluso soporte, montaje y desmontaje. Medida la unidad termina-
da. Estimandose dos usos, comprendiéndose en esta amortizacién la p.p. de revisiones obligatorias, una anual del
contenido, y ofra cada 5 afios del continente, sin incluir el recargado que fuese necesario.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.02.02 u  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Baliza luminosa intermitente. Medida la unidad instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.02.03 u  JALON DE SENALIZACION
Jalon de sefializacion, incluida la colocacion. Medida la unidad instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.02.04 u  SENAL NORMALIZADA STOP C/SOPORTE
Sefial normalizada de stop con soporte, incluida la colocacién. Medida la unidad instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.02.05 u  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP
Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico, incluida la colocacion. Medida la unidad instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.02.06 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.
Corddn de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocacion y desmontaje. Medida la longitud instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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05.02.07 h  MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y revision de protecciones.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 27,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02.08 h ~ MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA
Mano de obra de peonaje ordinario empleada en la limpieza y conservacion de los locales e instalaciones para la
higiene y bienestar del personal.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 10,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL
05.03.01 u CASCO SEGURIDAD OBRA 2 USOS
Casco de seguridad de plastico resistente al impacto mecéanico, con atalaje adaptable (homologacion nim. 12 cla-
se N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.
PZPC.1a 0,500 u  CASCO SEGURIDAD 2,46 1,23
TOTAL PARTIDA ..ot 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
05.03.02 u  GAFAS ANTIPROYECCIONES 2 USOS
Gafas panoramicas flexibles de vinilo ligero antiempafiante de proteccion frente a proyecciones, con ventilacion di-
recta, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.
PZPA.1b 0,500 u  GAFA ANTIPROYECCIONES 2,54 1,27
TOTAL PARTIDA ..ot 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
05.03.03 u  MASCARILLA AUTOFILTRANTE 1CP 2 U
Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.
PZPA.8c 0,500 u  MASCARILLA AUTOFILTRANTE 1 CAPA 1,05 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
05.03.04 u  PAR BOTAS SEGURIDAD
Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de nylony puntera metalicas, en
color negro. Medida la unidad utilizada.
P01040403 1,000 PAR BOTAS SEGURIDAD 23,16 23,16
TOTAL PARTIDA ..ot 23,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.03.05 u PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 34CM
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecanicos
especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.
PZPE.5a 0,333 u  PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 34CM 3,25 1,08
TOTAL PARTIDA ..o 1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CENTIMOS
05.03.06 u  ARNES PROFESIONAL DORSAL+PECTORAL C/HEBILLA
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral, regulacién en piemas y hombros con hebillas normales,
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable. Considerando 5 usos. Homo-
logado CE segun UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Medida la unidad utilizada.
PZPT.5ba 0,200 u  ARNES PROFESIONAL DORSAL+PECTORAL C/HEBILLA 55,00 11,00
TOTAL PARTIDA ..ot 11,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
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