
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA OBRA DE REFORMA DE AULA DE FORMACIÓN 

EN LA BASE DE LA ERTZAINTZA EN IURRETA (BIZKAIA) 

 

 

EN272-PRO-EJE-PRESUPUESTO.DOCX   

 

 

 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA OBRA DE 

REFORMA DE AULA DE FORMACIÓN EN LA BASE DE 
LA ERTZAINTA EN IURRETA (BIZKAIA) 

 
 

DOC. II: PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leioa, noviembre de 2021 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA OBRA DE REFORMA DE AULA DE FORMACIÓN 

EN LA BASE DE LA ERTZAINTZA EN IURRETA (BIZKAIA) 

 

 

EN272-PRO-EJE-PRESUPUESTO.DOCX   

ÍNDICE 

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO ......................................................................................... 3 

2. PRESUPUESTO ................................................................................................................. 4 

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS ........................................................................................... 5 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA OBRA DE REFORMA DE AULA DE FORMACIÓN 

EN LA BASE DE LA ERTZAINTZA EN IURRETA (BIZKAIA) 

 

 

EN272-PRO-EJE-PRESUPUESTO.DOCX   

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
EN-272                                                          

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES................................................................................................................. 6.250,53

-01.01 -DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. OBRA CIVIL....................................................... 2.777,75

-01.02 -DESMONTAJES INSTALACIONES............................................................................ 3.472,78

02 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 42.758,99

-02.01 -PARTICIONES Y ACABADOS................................................................................... 3.159,01

-02.02 -PAVIMENTOS........................................................................................................ 14.896,94

-02.03 -FALSOS TECHOS................................................................................................... 2.420,65

-02.04 -CARPINTERÍA INTERIOR........................................................................................ 354,13

-02.05 -MOBILIARIO........................................................................................................... 20.963,26

-02.06 -VARIOS................................................................................................................. 965,00

03 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 28.180,92

-03.01 -FONTANERÍA........................................................................................................ 1.598,19

-03.02 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 220,12

-03.03 -ELECTRICIDAD...................................................................................................... 17.499,79

-03.04 -CLIMATIZACIÓN..................................................................................................... 4.284,67

-03.05 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................ 1.468,69

-03.06 -VOZ Y DATOS........................................................................................................ 3.109,46

04 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 785,05

-04.01 -RESIDUOS NO PELIGROSOS.................................................................................. 785,05

05 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.583,49

-05.01 -INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO......................................................................... 2.179,00

-05.02 -SEGURIDAD COLECTIVA........................................................................................ 1.249,38

-05.03 -SEGURIDAD INDIVIDUAL......................................................................................... 155,11

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 81.558,98

13,00% Gastos generales.......................... 10.602,67

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.893,54

SUMA DE G.G. y  B.I. 15.496,21

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 97.055,19

21,00 % I.V.A....................................................................... 20.381,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 117.436,78
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2. PRESUPUESTO 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272                                                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. OBRA CIVIL                          

01.01.01     u   RETIRADA MOBILIARIO                                             

Vaciado general de todo el  mobil iario existente actualmente en el aula de
formación, consistente en desmontar mesas, sil las, cajones, etc. y demás
enseres. Incluso retirada de escombros al punto de carga.

1 1,00

1,00 489,97 489,97

01.01.02     u   DESMONTAJE CARPINTERÍA INTERIOR                                 

Levantamiento de puerta de hoja simple o doble, incluso marcos, vidrios,
hojas y accesorios. Incluso retirada de escombros al punto de carga.
Aseos 2 2,00

Aula 2 2,00

4,00 40,31 161,24

01.01.03     m² LEVANTADO DE PAVIMENTO CONTINUO                                 

Levantado del pavimento continuo del  aula, con medios mecánicos, incluso
rodapie..etc. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la su-
perficie inicia en proyeccion horizontal .
Aula 1 56,80 56,80

56,80 7,02 398,74

01.01.04     m² DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO                             

Desmontaje de placa  de falso techo de cualquier material,  de dimensiones
60x60 cm ó 60x120 cm, con su perfilería y vari l las de sujeción, incluso p.p.
de foseados o fajeados perimetrales.Incluidas las placas de pol icarbonato,
pladur, etc. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la su-
perficie inicia en proyeccion horizontal .
Aula 1 3,40 3,40

Aseos 1 5,90 5,90

9,30 6,93 64,45

01.01.05     m² DESMONTAJE DE FALSO TECHO CONTÍNUO                              

Desmontaje de placa  de falso techo de cualquier material, continuo, con su
perfilería y varil las de sujeción, incluso p.p. de foseados o fajeados perime-
trales.Incluidas las placas de policarbonato, pladur ...etc . Incluso retirada
de escombros al punto de carga. Medida la superficie inicia en proyeccion
horizontal.
Aula 1 33,10 33,10

33,10 9,89 327,36

01.01.06     m³ DEMOLICIÓN  RECRECIDO HORMIGÓN MANUAL                           

Demolición manual de recrecido de hormigón. Incluso retirada de escom-
bros al punto de carga. Medido el volumen inicial  a demoler.

1 14,80 0,13 1,92

1,92 131,01 251,54

01.01.07     u   DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS                                 

Para el desmontaje de todas la piezas sanitarias, incluido grifería y acceso-
rios con medios manuales. Incluso retirada de escombros al punto de car-
ga. Incluso p.p. de herramientas y medios auxil iares.
inodoros 2 2,00

2,00 24,36 48,72
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272                                                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.08     m² DEMOLICIÓN TABIQUE                                              

Demolición manual  de tabique de fábrica de ladrill . Incluso retirada de es-
combros al punto de carga. Medida la superficie inicial  deduciendo huecos.
Aula 1 4,11 3,10 12,74

1 1,56 0,96 1,50

Aseos 1 1,47 2,46 3,62

1 0,62 2,46 1,53

1 2,38 2,46 5,85

25,24 14,16 357,40

01.01.09     m² PICADO ALICATADO                                                

Picado de alicatado de azulejo. Incluso retirada de escombros al punto de
carga. Medida la superficie realmente demolida deduciendo huecos.
aseos 1 1,47 2,46 3,62

1 1,47 2,46 3,62

1 1,47 2,46 3,62

1 1,47 2,46 3,62

1 1,34 2,46 3,30

1 1,34 2,46 3,30

1 1,61 2,46 3,96

1 1,61 2,46 3,96

1 2,38 2,46 5,85

34,85 18,14 632,18

01.01.10     m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA C/MART+COMPR                       

Demolición de pavimento de baldosa con marti l lo rompedor y compresor de
aire.Incluso retirada de escombros al  punto de carga. Medida la superficie
realmente demolida.

1 1,61 1,41 2,27

1 1,34 1,41 1,89

1 1,40 1,40

5,56 8,30 46,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES Y
DEMOLICIONES. OBRA CIVIL........................................................

2.777,75
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272                                                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES                                       
APARTADO 01.02.01 CLIMATIZACION                                                   

01.02.01.02  u   DESMONTAJE FANCOIL                                              

Desmontaje de fancoil, incluidos trabajos de desmontaje, desconexión de
conductos y eliminación de demás elementos sobrantes y limpieza.

1 1,00

1,00 446,57 446,57

01.02.01.01  u   DESMONTAJE Y POSTERIOR UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE
CLIMATIZACIÓN

Desmontaje de elemento de cl imatización: rejil la / difusor... y parte propor-
cional de conductos, custodia, entrega a la propiedad en almacén general
para su posterior util ización, previa autorizacion de la DF, incluidos traba-
jos de desmontaje y l impieza. Incluye posterior montaje y conexionado tras
la ejecución de nuevos paramentos y acabados.

1 1,00

1,00 824,42 824,42

TOTAL APARTADO 01.02.01 CLIMATIZACION............................... 1.270,99

APARTADO 01.02.02 SANEAMIENTO                                                     

01.02.02.01  u   DESMONTAJE DE SANITARIOS                                        

Desmontaje  de los 2 sanitarios de los aseos, de cualquier tipo y forma de
montaje, incluso cinsternas, incluidos trabajos de desmontaje, desconexión
de conductos y eliminación de demás elementos sobrantes. Medida la uni-
dad edificatoria.

1,00 539,14 539,14

TOTAL APARTADO 01.02.02 SANEAMIENTO.................................. 539,14

APARTADO 01.02.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

01.02.03.01  u   DESMONTAJE Y POSTERIOR UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE INCENDIOS    

Desmontaje de elementos de incendios, ,sirena, extintor, parte proporcional
de cableado, custodia, entrega a la propiedad en almacén general para su
posterior util ización, previa autorizacion de la DF, incluidos trabajos de
desmontaje, l impieza, desconexión de cableado, desmontaje de cableado  y
tubo hasta l ínea general  y eliminación de elementos sobrantes. Incluye pos-
terior montaje y conexionado tras la ejecución de nuevos paramentos y aca-
bados.

2,00 33,70 67,40

01.02.03.02  u   DESCONEXIÓN CABLEADO                                            

Punto de desconexión de cableado en el encuentro entre falso techo, techo y
canalización empotrada, incluyendo corte de cableado y tubo en la transi-
ción para posterior demolición de tabique o canalización.

1,00 202,18 202,18

TOTAL APARTADO 01.02.03 PROTECCION CONTRA
INCENDIOS.......................................................................................

269,58
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272                                                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.02.04 VOZ Y DATOS                                                     

01.02.04.01  u   DESMONTADO DE CANALIZACIÓN, CABLEADO Y MECANISMOS               

Desmontaje de la totalidad de instalación de voz y datos en del aula, inclu-
yendo tomas de datos, voz y TV, bandejas y canales de cualquier tipo, tubos
y cableado de cualquier sección y forma de montaje, existentes en la zona
de actuacion, incluidos trabajos de desmontaje, desconexión de cableado,
desmontaje de cableado y tubo hasta l ínea general y eliminación de demás
elementos sobrantes. Medida la unidad edificatoria.

1,00 673,93 673,93

TOTAL APARTADO 01.02.04 VOZ Y DATOS .................................... 673,93

APARTADO 01.02.05 ELECTRICIDAD                                                    

01.02.05.01  u   DESMONTAJE DE LUMINARIAS                                        

Desmontaje  de las luminarias existentes en la zona de actuacion, de cual-
quier tipo y forma de montaje, incluidos trabajos de desmontaje, descone-
xión de cableado, desmontaje de cableado y tubo hasta l ínea general y eli-
minación de demás elementos sobrantes. Medida la unidad edificatoria.

13,00 19,03 247,39

01.02.05.02  u   DESMONTADO DE CANALIZACIÓN, CABLEADO Y MECANISMOS               

Desmontaje de la totalidad de instalación de electricidad y datos en planta
1, incluyendo mecanismos de fuerza y encendido y tomas de datos, bande-
jas y canales de cualquier tipo, tubos y cableado de cualquier sección y for-
ma de montaje, existentes en la zona de actuacion, incluidos trabajos de
desmontaje, desconexión de cableado, desmontaje de cableado y tubo hasta
línea general y eliminación de demás elementos sobrantes. Medida la uni-
dad edificatoria.

1,00 471,75 471,75

TOTAL APARTADO 01.02.05 ELECTRICIDAD................................. 719,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES 3.472,78

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES ................................................................................ 6.250,53
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272                                                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 PARTICIONES Y ACABADOS                                          

02.01.01     m² TA01- TABIQUE CERAMICO ALIGERADO 140mm                          

Suminstro y colocación de tabique de fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado de 14 cm de espesor, 30x19x14 cm,  enlucido por las dos
caras con pasta de yeso, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, jun-
ta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámi-
cos aligerados; montaje y desmontaje de apeo.
Aula 1 3,56 3,10 11,04

11,04 42,26 466,55

02.01.02     m² TA02- TABIQUE CERÁMICO LHD 90mm                                 

Suminstro y colocación de tabique compuesto por una hoja principal de la-
dri l lo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x9 cm colo-
cado a panderete y tomado con mortero seco de albañilería M 5, enlucido
por una cara con pasta de yeso. Medida la superficie ejecutada.
Aseos 1 0,56 2,46 1,38

1,38 34,85 48,09

02.01.03     m² PF01- MAMPARAS PANEL FENÓLICO CON PUERTAS DE 600mm              

Suministro e instalación de cabina prefabricada Miabsa/Inox. Altura están-
dar 1800+150 mm de pies regulables. Puertas: Enrasadas con galces. Paso
600mm. Fabricada en tablero compacto fenólico de 12mm de espesor, fabri-
cado a base de resinas termoendurecibles, reforzadas homogéneamente con
fibras de celulosa a alta temperatura y presión. Perfilería: Perfil  estabil iza-
dor superior diámetro 25mm en acero inoxidable, pinzas soporte perfil  su-
perior en acero inoxidable, perfi lería "U" 25x15x25mm en acero inoxidable
para fi jación a paredes y absorción de posibles irregularidades. Herrajes:
juego de pomos en acero inoxidable, condena con indicador l ibre/ocupado
y apertura de emergencia desde el  exterior en acero inoxidable, tres bisa-
gras por puerta en acero inoxidable, pies regulables en altura con embelle-
cedor y roseta taladrada para fi jación oculta al suelo en acero inoxidable.
Piezas para conexión de perfi l superior en esquina AISI 304 y rosetas para
remate final a paredes en acero inoxidable. Tornil lería en acero inoxidable.
Cabinas unitarias.
Aseos 1 4,60 4,60

4,60 230,00 1.058,00

02.01.04     m² A01- PINTURA PLASTICA LISA PARED                                

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o
cemento, formada por li jado y l impieza del soporte, mano de fondo, plaste-
cido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. In-
cluso p.p. de medios auxil iares. Medida la superficie ejecutada. Color a de-
finir por la DF.
Pared aula 1 3,56 3,10 11,04

1 1,60 0,96 1,54

12,58 10,85 136,49

02.01.05     m² A02- REV PARAM VERT INT GRES  RECTIFICADO APAISADO              

Suministro y colocación de revestimiento de paramentos verticales interior
con baldosa de gres restificado porcelánico BIa a elegir por la ppdad., de
dimensiones a elegir por DF, colocación horizontal, colocado con mortero
cola de l igantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado
a elegir por la DF, incluso p.p. de recortes y medios auxil iares para suc co-
rrecta colocación. Medida la superficie ejecutada.
Aseos 2 1,38 2,46 6,79
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272                                                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 1,61 2,46 7,92

1 1,56 2,46 3,84

1 0,85 2,46 2,09

1 0,83 2,46 2,04

1 0,75 2,46 1,85

1 0,10 2,46 0,25

24,78 58,51 1.449,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PARTICIONES Y ACABADOS......... 3.159,01

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTOS                                                      

02.02.01     m² ST01-SUELO TÉCNICO ELEVADO 600X600                              

Suministro e instalación de pavimento elevado SF1000 con baldosas de
600x600x33mm de espesor, formadas por una plancha superior l isa de ace-
ro endurecido al máximo, unida por puntos de soldadura a una plancha in-
ferior de acero laminado en frío y diseño isotrópico con núcleo de cemento
al igerado, desnudos para revestir pavimentos autoportantes, atornil ladas a
los pedestales. Pedestales regulables en altura de suelo terminado con altu-
ra variable, los pedestales se fijan a la solera mediante adhesivo. Carga
concentrada de trabajo Clase 3 (454 kg), carga l ímite Clase 6 (1360 kg). Cla-
se de flecha aplicada a la carga de trabajo Clase A (2,5mm). Coeficiente de
seguridad aplicable, Clase 2. Según planos adjuntos realizando gradas.
aula 1 45,80 45,80

45,80 230,00 10.534,00

02.02.02     m² PA01-MOQUETA MODULAR EN LOSETAS                                 

Suministro e instalación de moqueta modular modelo Heuga 727 de Interfa-
ce en losetas de 500x500 mm 100%poliamida, peso fibra 580gr/m2, peso to-
tal 3930gr/m2. Altura fibra 2,3mm. Espesor total 5,9mm. Color a determinar.
aula 1 58,90 58,90

58,90 50,29 2.962,08

02.02.03     m² PA02-BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE CLASE 3                     

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de gres porcelánico de
dimensiones de 400x400mm, con acabado de aspecto l iso, grupo de absor-
ción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 3,
colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E  a elegir por la DF, con
junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de re-
crecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico colore-
ado, i/pp de recortes y l impieza. Medida la superficie ejecutada.
Aseos 1 4,30 4,30

4,30 55,61 239,12

02.02.04     u   ESCALERA 3 PELDAÑOS                                             

Suministro y colocación de escalera de tres peldaños con frentes realizados
con tablero fenólico en color a definir por DF, de 13mm de espesor, prepara-
do para revestir con moqueta o pvc, incluso cantoneras de aluminio para
formación de gradas de escalera.

Aula 1 1,00

1,00 240,00 240,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.05     u   FRENTE TABICA ESCALERA                                          

Suministro y colocción de frente realizado con tablero fenólico en color a
definir por la DF, de 13mm de espesor, preparado para revestir con moqueta
o pvc, incluso cantoera de aluminio para la formación de tabica de escalera
(h=0,15m).
Aula 3 3,00

3,00 60,00 180,00

02.02.06     m   RODAPIÉ DE ALUMINIO ANODIZADO                                   

Suminsitro y colocación de rodapié de aluminio anodizado  acabado mate
de 100 mm de altura y 250 cm de largo, para uso en interiores, adherido a
la pared con bandas adhesivas ( incluidas), i/pp de recortes y l impieza. Me-
dida la longitud perfectamente colocada.
aula 1 31,70 31,70

31,70 14,86 471,06

02.02.07     m   RODAPIÉ DE GRES                                                 

Suminsitro y colocación de rodapié de gres porcelánico de la misma casa y
modelo del  solado,  de 100mmx 3 mm con una absorción de agua del 0,8-2%
grupo BIa, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes
mixtos C2E en color a elegir por DFy posterior rejuntado con mortero especí-
fico coloreado, i/pp de recortes y l impieza. Medida la longitud ejecutada.
Aseos 2 1,38 2,76

2 1,61 3,22

1 1,56 1,56

1 0,85 0,85

1 0,83 0,83

1 0,75 0,75

1 0,10 0,10

10,07 26,88 270,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTOS................................... 14.896,94
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SUBCAPÍTULO 02.03 FALSOS TECHOS                                                   

02.03.01     m² FT01-FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO                   

Suminstro y colocación de falso techo continuo suspendido, l iso,
12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de cal idad del
acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación
de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuel-
gues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fi jadas perpendi-
cularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una
modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afina-
dos. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fi jaciones para el anclaje
de los perfi les, tornil lería para la fi jación de las placas, pasta de juntas,
cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Color a definir por
la DF.
Aula 1 43,00 43,00

43,00 28,76 1.236,68

02.03.02     m² FT02- FALSO TECHO REGISTRABLE 60X60 LANA DE ROCA                

Suminstro y colocación de falso techo registrable suspendido, situado a
una altura menor de 4 m. Sistema "ROCKFON", constituido por: ESTRUCTURA:
perfilería vista T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero galvanizado,
color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendi-
dos del forjado o elemento soporte con varil las y cuelgues; PANELES: pane-
les acústicos autoportantes de lana de roca, modelo Artic "ROCKFON", com-
puestos por módulos de 600x600x15 mm, con la cara vista revestida con un
velo mineral, acabado l iso color blanco, con canto recto. Incluso perfi les
angulares, fijaciones para el  anclaje de los perfiles y accesorios de monta-
je. Color a definir por la DF.
Aula 1 15,84 15,84

15,84 43,32 686,19

02.03.03     m² FT03-FALSO TECHO VINILICO ANTIHUMEDAD 60X60                     

Suminsitro y colocación de falso techo modular de revestida por una cara
con una lámina vinílica de color blanco cm de placas de yeso laminado de
dimensiones 595x595x10 mm sobre perfi lería vista prelacada, clasificado
A2 s1 d0, incluso remate a paramentos y p.p. de vari lla roscada de suspen-
sión, colocado. Medida la superficie ejecutada.
aseos 1 4,34 4,34

4,34 22,85 99,17

02.03.04     m² PINTURA PLASTICA LISA TECHO                                     

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o
cemento, formada por li jado y l impieza del soporte, mano de fondo, plaste-
cido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. In-
cluso p.p. de medios auxil iares. Medida la superficie ejecutada. Color a de-
finir por la DF.
Aula 1 43,00 43,00

43,00 9,27 398,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 FALSOS TECHOS ........................... 2.420,65
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SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

02.04.01     u   PUERTA PASO MADERA DOBLE HOJA                                   

Puerta de paso de madera maciza de lacado de dos hojas de 725x2030x35
mm lisa, con premarco de pino rojo, marco de 90 x30 mm y guarniciones de
68x10 mm, ambos rechapados, tres pernios latonados por hoja, dos pasa-
dores de cierre al  canto y picaporte de embutir, i/asiento y colocación,
s/NTE-PPM. Color a definir por la DF. Medida la unidad terminada.
Aula 1 1,00

1,00 354,13 354,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA INTERIOR............... 354,13

SUBCAPÍTULO 02.05 MOBILIARIO                                                      

02.05.01     m   MESAS CORRIDAS                                                  

Suministro y montaje de frente y meseta de apoyo realizado en tablero com-
pacto fenólico en color a definir por la DF, de 13mm de espesor, cubriendo
tabica de grada con una altura total de entre 1,34 y 1,04m. Incluso encimera
de apoyo de 0,75m soportada por pies rectos en laterales (h=0,89m) y por
pies estrechos con forma trapezoidal en intermedios (h=0,74m) fi jado meca-
nicamente. Incluye todos los medios auxil iares necesarios.

23 23,00

23,00 457,89 10.531,47

02.05.02     u   MESA PONENTE                                                    

Suministro y colocación de mesa de Steelcase, modelo Verb 1600x1800.
1 1,00

1,00 356,95 356,95

02.05.03     u   SILLA OYENTE                                                    

Suministro y colocación de si l la de Steelcase, modelo Reply, tapizada en ne-
gro y patas plata.

14 14,00

14,00 616,00 8.624,00

02.05.04     u   SILLA PONENTE                                                   

Suministro de si lla operativa de Steelcase, modelo Think, tapizado negro,
sin apoyacabezas y patas plata.

1 1,00

1,00 835,00 835,00

02.05.05     u   BLOQUE DE CAJONES                                               

Suministro y colocación de bloque de cajones + archivo Steelcase, modelo
Implicit, de 420x588xH500 mm.

1 1,00

1,00 183,84 183,84

02.05.06     u   PANEL FONOABSORBENTE                                            

Suministro y colocación de isla Rockfon Ecl ipse o similar, circular de 1160
mm de diámetro.

2 2,00

2,00 216,00 432,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 MOBILIARIO.................................... 20.963,26

SUBCAPÍTULO 02.06 VARIOS                                                          

02.06.01     u   AYUDAS A INSTALACIONES                                          

Ud. Ayudas de albañilería a todas las instalaciones con apertura y tapado
de rozas y de cajas de mecanismos, con mortero de cemento y arena de río,
i/ recogida de escombros sobrantes, taladros en forjados y fábricas con
posterior retacado del hueco con mortero de cemento y todos los demás tra-
bajos necesarios para poder realizar correctamente todas las instalaciones
descritas. Incluso recibido de herrajes.

1 1,00

1,00 520,00 520,00

02.06.02     u   LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

Limpieza final de obra.
1 1,00

1,00 445,00 445,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 VARIOS ............................................ 965,00

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL ....................................................................................................................... 42.758,99
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERÍA                                                      

03.01.01     u   CONEXIÓN CON MONTANTE EXISTENTE                                 

Conexión de tubería de distribución con montante existente de diámetros
comprendidos entre 16 y 50 mm, según esquema de principio, incluso tube-
ría de distintos diámetros y materiales, valvuleria, y elementos necesarios
para su correcta ejecución. Realizada con tubo de polieti leno reticulado con
p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y funcionando,  s/CTE-HS-4.
otalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto
remate y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxil iares para la correc-
ta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo,
retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación
con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcio-
nameinto y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación monta-
da.

2,00 11,44 22,88

03.01.02     u   AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES                                

Ayuda de albañilería para instalaciones incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas para la colocacion de elementos de esa instalacion, i/p.p. de ele-
mentos comunes, material  auxil iar, l impieza y medios auxil iares.

1,00 167,47 167,47

03.01.04     u   INODORO ADOSADO A PARED                                         

Suministro y montaje de inodoro Roca Meridian Round o similar, adosado a
pared color blanco mate compuesto por taza con salida dual para tanque
alto empotrable, con juego de fi jación y tapa y asiento con caída amortigua-
da, y sifón incluido. Sistema de instalación de cisterna empotrada compati-
ble incluido. Medida la unidad terminada y dando servicio al  aparato, to-
talmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluidos maquinaria, medios auxiliares para la correcta
ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el
l lenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto  funciona-
meinto y puesta en marcha.

2,00 401,97 803,94

03.01.03     u   INST  AF ASEO DE 2 PIEZAS                                       

Montaje de instalación de agua fría en aseo ( 1 inodoro ) para dar servicio a
los aparatos indicados en cada caso en planos de planta, incluida la tube-
ría de PER empotrada y aislada desde tubería de distribución hasta cada
aparato, con diámetro según planos, incluso p.p. de uniones, piezas espe-
ciales, llaves de paso, válvulas antirretorno, antiarietes, grapas y ayudas de
albañi lería, construida según CTE. Medida la unidad terminada y dando ser-
vicio a cada aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesa-
rios para el correcto remate y acabado, aislamiento de acuerdo a CTE, ele-
mentos de sujección para montaje superficial  y empotrado según el tramo.
Incluidos maquinaria y  medios auxiliares para la correcta ejecución, pe-
queños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto
de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el l lenado de
agua correspondiente, purga y pruebas de correcto  funcionameinto y pues-
ta en marcha. Medido el  conjunto de la instalación montada.

2 2,00

2,00 301,95 603,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERÍA................................... 1.598,19
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SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                     

03.02.01     m   COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE B                                  

Suministro y montaje de colector embebido en solera o forjado de PVC serie
B o colgfado de forjado de diámetro 110 mm de diámetro, según CTE HS5.
Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material,
herramienta necesaria de cualquier tipo, maquinaria para la apertura de
zanja y retirada de material, retirada a a punto de carga. Incluida la puesta
en marcha de la instalación con la prueba de vaciado correspondiente y
pruebas de correcto  funcionameinto y puesta en marcha. Medido el conjun-
to de la instalación montada

3,00 30,12 90,36

03.02.02     u   DESAGÜE SANITARIOS TUBO 110                                     

Suministo y montaje de desagüe y derivación de aparatos sanitarios forma-
do por tubo de PVC serie B de 110 mm de diámetro exterior s/CTE-HS-5, ins-
talado desde la válvula hasta colector o arqueta más cercana. Incluso cone-
xiones, contratubo, uniones con piezas especiales y ayudas de albañilería.
Incluidos maquinaria, medios auxiliares para la correcta ejecución, peque-
ños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a a punto de
carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con la prueba de va-
ciado correspondiente y pruebas de correcto  funcionameinto y puesta en
marcha. Medido el  conjunto de la instalación montada.

2,00 64,88 129,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO................................ 220,12

SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD                                                    

03.03.01     m   CONDUCTOR CU RZ1-K  0,6/1 KV  2 X 2,5+T MM2                     

Suministro y montaje de Distribución en manguera de cable de cobre tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de (2x2,5)+T  de sección, incluso terminales. Queda in-
cluida la medición de cable para toma de tierra. Incluye el suministro, mon-
taje en cualquier tipo de canalización y conexionado, totalmente instalado
y conectado con todos los accesorios necesarios para el  correcto remate y
acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcio-
namiento, incluidos maquinaria y medios auxil iares para la correcta ejecu-
ción, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a
a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la insta-
lación montada.

420,00 0,45 189,00

03.03.02     m   TUBERIA PVC FLEX DOBLE CAPA  25MM                               

Suministro y montaje de tubo flexible de acero diámetro 25 mm, incluso gra-
pas, manguitos, curvas, racores, cajas de derivación, etc. Totalmente insta-
lado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto
funcionamiento, incluidos medios auxil iares para la correcta ejecución, pe-
queños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto
de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación
montada.

110,00 3,22 354,20
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03.03.03     m   BANDEJA ENREJILLADA 35X60                                       

Suministro y montaje de bandeja de de reji lla galvanizada en caliente de
35x60 mm con separador tipo rejiband o similar, embuticiones longitudina-
les y transversales y separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de
cualquier tipo cada 1,5 m, uniones galvanizadas, incluso suspensiones, ac-
cesorios, p.p. de puesta a tierra conectada a tierra de cuadros eléctricos.To-
talmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación
del correcto funcionamiento, incluidos medios auxil iares para la correcta
ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalación montada.

42,00 14,74 619,08

03.03.04     u   PUNTO DE LUZ                                                    

Suministro y montaje de punto de luz consistente en derivación desde caja
de registro metálica con bornas incluidas ambas y acometida en cable
RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T, bajo tubo de acero para conducción de cables eléctri-
cos en instalación vista y de PVC  corrugado en empotrada hasta equipo de
iluminación de cualquier tipo, incluida la canalización, incluido el conexio-
nado del equipo de i luminación. Totalmente instalado y conectado con to-
dos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye
mano de obra, material  auxil iar, ayudas de albañilería, medios auxil iares
para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de
cualquier tipo y medios de elevación si  fueran necesarios para la correcta
colocación, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Incluida la
puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento. Medido el
conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcionando y en
servicio.

17,00 20,27 344,59

03.03.05     u   PUNTO DE FUERZA                                                 

Suministro y montaje de punto de fuerza consistente en derivación desde ca-
ja de registro metálica con bornas incluidas ambas y acometida en cable
RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T, bajo tubo de acero para conducción de cables eléctri-
cos en instalación vista y de PVC  corrugado en empotrada, hasta toma de
fuerza, individual o en puesto de trabajo o punto de fuerza, incluido el cone-
xionado de la toma o del equipo, inlcuida la canalización. Totalmente insta-
lado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluye mano de obra, material  auxiliar, ayudas de albañi-
lería, medios auxil iares para la correcta ejecución, pequeño material, he-
rramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevación si  fueran nece-
sarios para la correcta colocación, retirada a punto de carga de los resi-
duos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto
funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y
montada, funcionando y en servicio.

5,00 24,02 120,10
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03.03.06     u   INTERRUPTOR EMPOTRADO                                           

Suministro e instalación de caja de mecanismos empotrada en pared com-
puesta por caja de mecanismos y mecanismo interruptor de encendido. In-
cluye tacos de fi jación, cable de conexión a la toma de tierra, tornil lería,
parte proporcional de cajas de derivación, tubo e hilos desde la derivación
hasta mecanismos así como todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación.  Instalación empotrada en pared.Totalmente
instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto
remate y acabado. Incluye mano de obra, material  auxil iar, ayudas de alba-
ñi lería, medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, he-
rramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevación si  fueran nece-
sarios para la correcta colocación, retirada a punto de carga de los resi-
duos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto
funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y
montada, funcionando y en servicio.

6,00 61,88 371,28

03.03.07     u   PUESTO DE TRABAJO                                               

Suministro y montaje de Puesto de trabajo para colocar empotrado en pa-
red o en suelo técnico compuesta por 2 tomas de datos RJ 45 cat 6a y 6 ba-
ses de enchufe schuko de 16 A+T (4 tomas de red y 2 tomas SAI).  Incluye ta-
cos de fi jación, cable de conexión a la toma de tierra, tornil lería, parte pro-
porcional de cajas de derivación, tubo e hilos desde la derivación hasta me-
canismos así como todos los elementos y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente instalado y conectado con todos los acceso-
rios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluye mano de obra,
material  auxil iar, ayudas de albañilería, medios auxi liares para la correcta
ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo y me-
dios de elevación si fueran necesarios para la correcta colocación, retira-
daa punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha
y comprobación del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la uni-
dad totalmente terminada y montada, funcionando y en servicio.

15,00 647,12 9.706,80

03.03.08     u   LUMINARIA LED CORELINE 60X60 33 W                               

Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Phil ips o similar,
modelo CORELINE 60X60 de 33 W de acuerdo con datos de proyecto para
montaje en falso techo registrable de 60x60. Incluye la en derivación desde
caja de registro con bornas, incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K
(AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC rígido en instala-
ción vista y corrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de
iluminación,Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios ne-
cesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y
comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxil iares pa-
ra la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cual-
quier tipo, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Medido el
conjunto de la instalación montada.

10,00 192,16 1.921,60
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03.03.09     u   LUMINARIA EMERGENCIA HYDRA N30 100 LM                           

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia autónoma, de forma
rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema
de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según nor-
mativa. Marca Daisalux, modelo  HYDRA LD N3 o equivalente.  Funciona-
miento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Pi loto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamien-
to eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo
emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución
fotométrica: R1295E4384.  Incluso  fuente de al imentación, equipo de arran-
que electrónico y conexionado eléctrico, anclaje  a soporte,  fi jaciones, co-
locación, accesorios y medios auxil iares, totalmente instalado, conexiona-
do y probado, medida la unidad instalada y cuantos trabajos, medios y ma-
teriales sean precisos para la correcta ejecución de la unidad a juicio de la
D.F.

1,00 225,50 225,50

03.03.10     u   LUMINARIA LED TRUELINE 20,5 W                                   

Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Phil ips o similar,
modelo TRUELINE de 20,5 W de acuerdo con datos de proyecto para montaje
en techo continuo. Incluye la derivación desde caja de registro con bornas,
incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito
monofasico, bajo tubo de PVC rígido en instalación vista y corrugado en em-
potrada incluidos, conexionado de equipo de i luminación,Totalmente insta-
lado y conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto re-
mate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto
funcionamiento, incluidos medios auxil iares para la correcta ejecución, pe-
queño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto
de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación
montada.

4,00 192,16 768,64

03.03.11     u   LUMINARIA LED TRUELINE 13 W                                     

Suministro y montaje de Luminaria empotrable Led marca Phil ips o similar,
modelo TRUELINE de 13 W de acuerdo con datos de proyecto para montaje
empotrado en techo continuo. Incluye la en derivación desde caja de regis-
tro con bornas, incluidas ambas y acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T
para circuito monofasico, bajo tubo de PVC rígido en instalación vista y co-
rrugado en empotrada incluidos, conexionado de equipo de iluminación,To-
talmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación
del correcto funcionamiento, incluidos medios auxil iares para la correcta
ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalación montada.

4,00 192,16 768,64

03.03.12     u   LUMINARIA LED TRUELINE 19,5 W                                   

Suministro y montaje de Luminaria suspendida Led marca Phil ips o similar,
modelo TRUELINE de 19,5 W de acuerdo con datos de proyecto. Incluye la en
derivación desde caja de registro con bornas, incluidas ambas y acometida
en cable RZ1-K (AS) 2(1x2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC
rígido en instalación vista y corrugado en empotrada incluidos, conexiona-
do de equipo de i luminación,Totalmente instalado y conectado con todos
los accesorios necesarios para el  correcto remate y acabado. Incluida la
puesta en marcha y comprobación del  correcto funcionamiento, incluidos
medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramien-
ta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos ge-
nerados. Medido el conjunto de la instalación montada.
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1,00 192,16 192,16

03.03.13     u   BASE ENCHUFE MONOFASICO DE SUPERFICIE                           

Suministro e instalación de caja de mecanismos de superficie compuesta
por caja de mecanismos enrasada, toma shucko 16A. Incluye tacos de fi ja-
ción, cable de conexión a la toma de tierra, torni l lería, parte proporcional
de cajas de derivación, tubo e hilos desde la derivación hasta mecanismos
así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación.  Instalación empotrada en pared.Totalmente instalado y conecta-
do con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado.
Incluye mano de obra, material  auxil iar, ayudas de albañilería, medios au-
xiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesa-
ria de cualquier tipo y medios de elevación si  fueran necesarios para la co-
rrecta colocación, retirada a punto de carga de los residuos generados. In-
cluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento.
Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y montada, funcio-
nando y en servicio.

5,00 51,41 257,05

03.03.14     u   ADECUACION CIRCUITOS FUERZA/ALUMBRADO                           

Adecuación de Cuadro de distribución secundario de fuerza y alumbrado.
Incluso perfiles y soportes , aparamenta de Hager, o similar necesaria para
al imentar los nuevos equipos de fuerza y alumbrado: Interruptores automá-
ticos (carri l  DIN), interruptores de corte en carga, diferenciales, contactores,
telerruptores etc. para protección y mando de los circuitos de salida, etc.
La adecuación se ejecutará con  todos los elementos necesarios,:
- Protecciones magnetotérmicas y diferenciales con curva de disparo K, pa-
ra todos los servicios.
Incluso pruebas, documentación as-built, pequeño material, bornas, termi-
nales, señalización de circuitos de salida. Las características del cuadro de-
berán ser aprobadas por la dirección de obra antes de la ejecución del mis-
mo. Todo ello de acuerdo con el  proyecto de ejecución, además de otras in-
dicaciones y documentación gráfica y escrita realizada por la Dirección de
Obra. Totalmente instalado, probado y funcionando.

1,00 854,04 854,04

03.03.16     u   MULTISENSOR FOTOCELULA                                          

Suministro e instalación multisensor con fotocélula, marca Phil ips OCC-DL
SENSOR IA CM IP42 WH o similar. Incluida la puesta en marcha y comproba-
ción del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la co-
rrecta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier ti-
po, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto
de la instalación montada.

1,00 226,61 226,61

03.03.15     u   BALIZA EMERGENCIA                                               

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia autónoma, de forma
rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema
de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según nor-
mativa. Marca Daisalux, modelo  HYDRA LD N3 o equivalente.  Funciona-
miento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Pi loto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamien-
to eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo
emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución
fotométrica: R1295E4384.  Incluso  fuente de al imentación, equipo de arran-
que electrónico y conexionado eléctrico, anclaje  a soporte,  fi jaciones, co-
locación, accesorios y medios auxil iares, totalmente instalado, conexiona-
do y probado, medida la unidad instalada y cuantos trabajos, medios y ma-
teriales sean precisos para la correcta ejecución de la unidad a juicio de la
D.F.

8 de nov iembre de 2021 Página 16



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EN-272                                                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,00 96,75 580,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD............................... 17.499,79

SUBCAPÍTULO 03.04 CLIMATIZACIÓN                                                   

03.04.01     u   NOTAS:                                                          

- Las superficies de conductos corresponden a las medidas exteriores refle-
jadas en planos.
- Todos los elementos terminales incluirán emboque y pp de conducto flexi-
ble de emboque tipo (espiroflex).
- Quedan incluidas en los conductos todas las piezas especiales, soportes y
refuerzos que sean necesarios para la buena ejecución.

0,00 0,00 0,00

03.04.03     u   UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS                                  

Suministo y montaje de unidad interior de cl imatización tipo fancoil  de con-
ductos conectada a unidad exterior existente, modelo tipo FXSQ80A, de Dai-
kin o similar de potencia frigorífica 8,8 kW y potencia calorífica 8,5 kW y re-
frigerante R-410A. Intercambiadores en tubos de cobre y aletas de aluminio,
aislamiento térmico y acústico, filtro de aire, mando por infrarrojos y panel
de control completo; instalación de superficie vertical u horizontal, incluso
conexionado y puesta en marcha. Incluye conexionado de desagüe de con-
densados a red de saneamiento próxima mediante tubo de PVC DN 20. Inclu-
ye conexionado eléctrico y de control con la unidad exterior. Incluye cone-
xionado con tubería refrigerante, totalmente instalado con todos los acce-
sorios necesarios para el correcto remate y acabado.  Incluida la puesta en
marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios au-
xiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesa-
ria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos generados.
Medido el conjunto de la instalación montada.

1,00 2.045,09 2.045,09

03.04.04     m² CONDUCTO RECTANGULAR CLIMAVER                                   

Suministro e instalacion de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio
Cl imaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revesti-
do por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft
por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica
(tejido NETO) por el interior. Incluido sellado de juntas, incluso p.p. de ais-
lamiento de elementos de unión, curvas, tes, derivaciones, uniones a equi-
pos, plenums, ampliaciones, reducciones, accesorios, etc.incluso instala-
ción y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.embocaduras, soportes metalicos galvaniza-
dos, elementos de fi jacion, sellado de tramos con cinta cl imaver neto de
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de
materiales sobrantes a contenedor. totalmente montado, conexionado y
probado, incluso medios de elevacion para su correcta instalacion..

10,00 47,00 470,00

03.04.05     m   COND. FLEXIBLE O D=200                                          

Conducto flexible de 200 mm. de diámetro aislado interiormente, para dis-
tribución de aire cl imatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con es-
piral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al  fuego
M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones,
instalación y costes indirectos.

8,00 12,84 102,72
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03.04.06     m   DIFUSOR ROTACIONAL  VDW-R-500-H                                 

Suministro y montaje de difusor rotacional de impulsión marca TROX mod.
VDW-Q-Z-H-M/500x24 o similar , montado en falso techo de cualquier tipo,
incluso apertura de hueco y plenum de emboque a conducto. Totalmente
instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y
acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño
material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de car-
ga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instala-
ción y pruebas de correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la insta-
lación montada.

4,00 65,00 260,00

03.04.07     u   REJILLA AT 425x225 MM                                           

Suministro y montaje de Reji l la para impulsión ó retorno, fabricada en alu-
minio, de 425x225 mm., con lamas horizontales regulables individualmente,
con compuerta de regulación, incluso marco de montaje y parte proporcio-
nal de accesorios, color a elegir por la D.F.  marca: TROX o similar aproba-
do por la DF, modelo: AT-AG.
Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para
el correcto remate y acabado. Incluye mano de obra, material  auxil iar, ayu-
das de albañilería, medios auxil iares para la correcta ejecución, pequeño
material, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevación si
fueran necesarios para la correcta colocación, retirada a punto de carga de
los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobación del
correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente termi-
nada y montada, funcionando y en servicio.

1,00 59,50 59,50

03.04.08     u   REJILLA AT 225X325 MM                                           

Suministro y montaje de Reji l la para impulsión ó retorno, fabricada en alu-
minio, de 225x325 mm., con lamas horizontales regulables individualmente,
con compuerta de regulación, incluso marco de montaje y parte proporcio-
nal de accesorios, color a elegir por la D.F.  marca: TROX o similar aproba-
do por la DF, modelo: AT-AG.
Totalmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para
el correcto remate y acabado. Incluye mano de obra, material  auxil iar, ayu-
das de albañilería, medios auxil iares para la correcta ejecución, pequeño
material, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios de elevación si
fueran necesarios para la correcta colocación, retiradaa punto de carga de
los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y comprobación del
correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente termi-
nada y montada, funcionando y en servicio.

2,00 50,32 100,64

03.04.10     u   VENTILADOR ASEOS                                                

Suministro y colocacion de  extractor en l inea para conductos con bajo ni-
vel sonoro, montados dentro de una envolvente acustica, modelo SODECA
SV-125/H-T o similar, de caudal 270 m3/h, capaz de vencer perdida de carga
de alemnos 102 Pa. Incluido temporizador y detector de presencia, y pp de
cableado.Totalmente instalado y conectadocon todos los accesorios nece-
sarios para el correcto remate y acabado. Incluyemano de obra, material
auxiliar, ayudas de albañi lería, medios auxil iares para la correcta ejecu-
ción, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo y medios
de elevación si fueran necesarios para la correcta colocación. Incluida la
puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento.

2,00 249,86 499,72
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03.04.09     u   LEGALIZACION INSTALACION                                        

Legalización de la instalación de CLIMATIZACIÓN ante industria. Incluye la
elaboración del proyecto para legalización y la documentación querefleje la
instalación realmente ejecutada (planos, memoria, presupuesto, documen-
tación de los materiales empleados, etc.),incluso 3 copias en papel y  3 co-
pias en soporte informatico de planos as built, proyectos específicos y
cuantas tramitaciones sean necesarias, según RITE  y CTE.Se incluyen tasas
y certificado fin de obra visado. Incluye las pruebas necesarias de acuerdo
al  RITE para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y todos los
subsistemas que lo integran. Incluye la elaboracion de manuales para los
usuarios en los que se describan la funcionalidad de la instalacion y su
operativa, asi  como la formacion necesaria a los usuarios para la correcta
explotacion del sistema y sus funcionalidades.

1,00 747,00 747,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 CLIMATIZACIÓN............................. 4.284,67

SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

03.05.01         NOTA                                                            

Nota: Se instalaran los detectores,pulsadores y sirenas recuperados, siem-
pre que esten en correcto funcionamiento. Previamente desmontados, com-
probados y entregados a la propiedad.
Los extientores seran retirados y custodiados por la propiedad, para su
posterior entrega a la contrata, para su instalacion por parte de esta.

0,00 0,00 0,00

03.05.02     u   DETECTOR DE HUMO                                                

Suministro y montaje de detector óptico de humos analógico inteligente de
perfil  extraplano. Direccionamiento sencil lo mediante interruptores girato-
rios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. Fabri-
cado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el es-
tado del detector desde cualquier posición. Incorpora micro interruptor ac-
tivable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Com-
pensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su l im-
pieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto de detectores analó-
gicos. Totalmente montado y programado.

4,00 79,90 319,60

03.05.03     m   INST. ELECT.                                                    

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por
cable  trenzado y apantallado, flexible, resistente al fuego, l ibre de halóge-
nos, baja emisión de humos y baja corrosibidad, de dos conductores de 1,5
mm2 de sección clase 1, para los equipos inteligentes y cable de cobre de
750 V de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxi-
l iar, bajo tubo de PVC corrugado o rígido grisreforzado de doble capa, inclu-
so p.p. de cajas de derivación, pequeño material  y accesorios.Totalmente
instalado y montado. Modelo 2X1,5-LHR . Marca:NOTIFIER o similar

75,00 8,52 639,00

03.05.04     u   PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA                                  

Programación, puesta en marcha final del sistema, desplazamientos, etc.

1,00 312,85 312,85
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03.05.05     u   PLACA SEÑALIZACIÓN EQUIPOS INCENDIOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA    

Suministro y montaje de placa de señalización de las dimensiones neces-
rias según distancias y conforme a la normativa de aluminio serigrafiado
convenientemente para cada caso modelo para colgar en banderola o pegar
sobre superficie lisa o descolgar de falso techo segúun cada caso a elegir
por la DF. Totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado incluidos medios auxil iares para la correcta eje-
cución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retira-
da a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalación montada.

3,00 7,52 22,56

03.05.06     u   MONTAJE ELEMENTO DE INCENDIOS                                   

Montaje de elemento de incendios, detector, pulsador y sirena, recuperados
o nuevos incluso conexión a l inea general.

1,00 134,79 134,79

03.05.07     u   EXTINTOR PORT POLVO 6KG 21A-113B                                

Suministro y montaje de extintor  portáti l  polvo ABC 6 kg incluyendo sopor-
tes. Completamente instalado.

1,00 39,89 39,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.......................................................................................

1.468,69

SUBCAPÍTULO 03.06 VOZ Y DATOS                                                     

03.06.01     m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6A PVC                             

Suministro y montaje de distribución en cable de pares trenzado, formada
por cable UTP de 4 pares, categoría 6A,  en montaje en canal o bandeja, pp
tubo donde no exista bandeja, instalado, montaje y conexionado. Incluso
terminales RJ45, o base RJ45  o parcheo en panel según el caso. Queda in-
cluida la medición de cable para toma de tierra. Incluye el suministro, mon-
taje y conexionado, totalmente instalado y conectado con todos los acceso-
rios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en
marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios au-
xiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesa-
ria de cualquier tipo, retiradaa punto de carga de los residuos generados.
Medido el conjunto de la instalación montada.

330,00 2,80 924,00

03.06.02     u   TOMA RJ45 C6A UTP                                               

Suministro y montaje de Toma simple RJ45 categoría 6A UTP (sin incluir ca-
bleado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5,
empotrada, montada e instalada.

2,00 44,50 89,00
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03.03.03     m   BANDEJA ENREJILLADA 35X60                                       

Suministro y montaje de bandeja de de reji lla galvanizada en caliente de
35x60 mm con separador tipo rejiband o similar, embuticiones longitudina-
les y transversales y separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de
cualquier tipo cada 1,5 m, uniones galvanizadas, incluso suspensiones, ac-
cesorios, p.p. de puesta a tierra conectada a tierra de cuadros eléctricos.To-
talmente instalado y conectado con todos los accesorios necesarios para el
correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación
del correcto funcionamiento, incluidos medios auxil iares para la correcta
ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, reti-
rada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la
instalación montada.

40,00 14,74 589,60

03.06.03     m   CABLE DE FIBRA ÓPTICA                                           

Suministro y montaje de Cable de fibra optica multimodo OM-4 de 24 fibras
sin fleje metál ico para unión de racks bajo norma EN 13501-6, bajo bandeja
o tubo , excluida ésta, incluso pp.p. de elementos accesorios para fi jación y
distribución de los cables en la bandeja. conectorización , timbrado y eti-
quetado de nº de toma en la caja y cada 15 m de recorrido, incluido parte
proporcional de conectores a patch panel y conexionado a los armarios de
zona.

150,00 2,80 420,00

03.06.04     m   CABLE HDMI                                                      

10,00 3,17 31,70

03.06.05     m   RACK                                                            

Armario rack de almacen de puerta de cristal  con marco y cerradura de se-
guridad, compuesto por:
- rack de 12 U, de pared, puerta frontal de cristal con marco y cerradura se-
guridad
-  soporte equipos de dimensiones no estándar
- Tapas ciegas
- Patch panel de 48 x puertos RJ45 con contactos de oro 45 ° doble IDC (LSA y
110) compatible
- Panel de fibras con 24 pig tai l  con conector LC termoretracti les con alma
de acero.
- 1 Panel 6 Shuckos para Rack con interruptor.
- 3 Regleta de conexión de 10 pares de corte y prueba de col. Crema.

Todo ello con un 20% de espacio de reserva mínima. Cableado intercone-
xión, montaje, cableado UTP interconexión. Totalmente montado y en perfec-
to estado de funcionamie

1,00 822,58 822,58

03.06.06     m   CONVERTIDOR                                                     

Conversor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Monomodo

Conector fibra óptica: SC
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Puertos de canal de fibra: 1

Completamente instalado

1,00 232,58 232,58
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 VOZ Y DATOS .................................. 3.109,46

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES............................................................................................................... 28.180,92
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS                                          
APARTADO 04.01.01 PAPEL Y CARTÓN                                                  

04.01.01.01  t   GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN VERTEDERO CONTE 10M3                  

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de papel-cartón mediante vertedero, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dis-
persión de polvo y canon de vertido.

0,40 29,37 11,75

TOTAL APARTADO 04.01.01 PAPEL Y CARTÓN............................. 11,75

APARTADO 04.01.02 PINTURAS Y BARNICES                                             

04.01.02.01  t   GESTIÓN RSDS PINTURAS Y BARNICES                                

1,20 43,26 51,91

TOTAL APARTADO 04.01.02 PINTURAS Y BARNICES.................. 51,91

APARTADO 04.01.03 ADHESIVOS Y SELLANTES                                           

04.01.03.01  t   GESTIÓN RSDS ADHESIVOS Y SELLANTES                              

0,40 48,96 19,58

TOTAL APARTADO 04.01.03 ADHESIVOS Y SELLANTES............. 19,58

APARTADO 04.01.04 ENVASES                                                         

04.01.04.01  t   GESTIÓN RCD DE ENVASES CONTENEDOR 10M3 PLANTA FIJA<25KM         

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos
de envases mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta
las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la
dispersión de polvo

0,45 59,90 26,96

TOTAL APARTADO 04.01.04 ENVASES........................................... 26,96
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APARTADO 04.01.05 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              

04.01.05.01  t   GESTIÓN RCD DE EQUIPOS ELÉCTRICOS                               

1,38 103,65 143,04

TOTAL APARTADO 04.01.05 EQUIPOS ELÉCTRICOS................... 143,04

APARTADO 04.01.06 RESIDUOS PETREOS                                                

04.01.06.01  t   GESTIÓN RSD MIXTOS CONTE 20M3 PLANTA FIJA                       

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos
mixtos mediante planta fi ja de reciclaje, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante  contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dis-
persión de polvo y canon de vertido.

1,30 16,76 21,79

TOTAL APARTADO 04.01.06 RESIDUOS PETREOS....................... 21,79

APARTADO 04.01.07 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO                                       

04.01.07.01  t   GESTIÓN RSDS MADERA VERTEDERO CONTE 10M3                        

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de madera mediante vertedero, incluido su transporte hasta las insta-
laciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión
de polvo y canon de vertido.

1,80 37,57 67,63

04.01.07.02  t   GESTIÓN RSDS VIDRIO VERTEDERO CONTE 10M3                        

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de vidrio mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión
de polvo y canon de vertido.

0,26 61,24 15,92

04.01.07.03  t   GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS VERTEDERO CONTE 10M3                     

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de plástico mediante vertedero, incluido su transporte hasta las insta-
laciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión
de polvo y canon de vertido.

0,50 50,91 25,46

TOTAL APARTADO 04.01.07 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO....... 109,01
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APARTADO 04.01.08 METALES                                                         

04.01.08.01  t   GESTIÓN RSDS METAL VERTEDERO CONTE 20M3                         

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de metal mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersión
de polvo y canon de vertido.

5,88 61,24 360,09

TOTAL APARTADO 04.01.08 METALES ........................................... 360,09

APARTADO 04.01.09 MATERIALES CON YESO                                             

04.01.09.01  t   GESTIÓN RSDS DE YESO VERTEDERO CONTE 10M3                       

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de yeso mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión
de polvo y canon de vertido.

0,24 25,95 6,23

TOTAL APARTADO 04.01.09 MATERIALES CON YESO................. 6,23

APARTADO 04.01.10 OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS                                    

04.01.10.01  t   GESTIÓN RSDS NO PELIGROSOS CONTENEDOR 10M3                      

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros
residuos no peligrosos mediante planta fi ja de reciclaje, incluido su trans-
porte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para
evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.

0,60 57,82 34,69

TOTAL APARTADO 04.01.10 OTROS RESIDUOS NO
PELIGROSOS....................................................................................

34,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS....... 785,05

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 785,05
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO                                    

05.01.01     mesALQUILER CASETA VESTUARIOS Y ASEOS                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de
4,65x4,3x2,45 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fi-
bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resis-
tente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de po-
libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, insta-
lación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte (ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3,00 256,47 769,41

05.01.02     mesALQUILER CASETA COMEDOR                                         

mes de alquiler de caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproxi-
mada 10 m2, con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cu-
bierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglo-
merado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofási-
ca con toma de tierra, incluso transporte y p.p. de montaje y desmontaje.
Medida la unidad instalada por mes.

3,00 256,47 769,41

05.01.03     u   ADECUACIÓN DE ÁREA DE CASETAS                                   

Adecuación de área de casetas, de acopios de obras y de gestión de resi-
duos.

2,00 161,30 322,60

05.01.04     u   ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA DEP., BOMBEO, TUB, ACCESORIOS        

Acometida provisional de fontanería para aparatos sanitarios de todas las
casetas de obra. Todo el  equipo puesto en uso y en funcionamiento. Incluso
transportes, montaje, desmontaje y retirada.

1,00 119,00 119,00

05.01.05     u   ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO EN SUPERF.                          

Acometida provisional de saneamiento de todas las casetas de obra.

1,00 119,00 119,00

05.01.06     m   VALLA PLASTIFICADA SIMPLE TORSIÓN                               

Valla plastificada realizada con mallazo de simple torsión, incluso dados
de hormigón, postes cada 3,5 m, puertas de dos hojas para entrada de ca-
miones de 4x2 m formada por postes de acero, y puertas peatonales de 1x2
m formada por postes de acero. Accesorios de fi jación, montaje y desmonta-
je.

20,00 0,84 16,80

05.01.07     u   BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           

Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. Me-
dida la unidad colocada.

1,00 62,78 62,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO................................................................................

2.179,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 SEGURIDAD COLECTIVA                                             

05.02.01     u   EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG                                     

Extintor manual de CO2 de 6 kg de capacidad, incluso soporte, montaje y
desmontaje. Medida la unidad terminada. Estimándose dos usos, compren-
diéndose en esta amortización la p.p. de revisiones obl igatorias, una anual
del contenido, y otra cada 5 años del continente, sin incluir el  recargado
que fuese necesario.

2,00 25,15 50,30

05.02.02     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Baliza luminosa intermitente. Medida la unidad instalada.

2,00 25,15 50,30

05.02.03     u   JALON DE SEÑALIZACION                                           

Jalón de señal ización, incluida la colocación. Medida la unidad instalada.

1,00 25,15 25,15

05.02.04     u   SEÑAL NORMALIZADA STOP C/SOPORTE                                

Señal normalizada de stop con soporte, incluida la colocación. Medida la
unidad instalada.

1,00 25,15 25,15

05.02.05     u   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP                                

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluida la colocación.
Medida la unidad instalada.

2,00 25,15 50,30

05.02.06     m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y des-
montaje. Medida la longitud instalada.

50,00 1,24 62,00

05.02.07     h   MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                  

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y revi-
sión de protecciones.

26,00 27,56 716,56

05.02.08     h   MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA                                 

Mano de obra de peonaje ordinario empleada en la l impieza y conservación
de los locales e instalaciones para la higiene y bienestar del personal.

26,00 10,37 269,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEGURIDAD COLECTIVA............... 1.249,38
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SUBCAPÍTULO 05.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                            

05.03.01     u   CASCO SEGURIDAD OBRA 2 USOS                                     

Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje
adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Me-
dida la unidad util izada.

5,00 1,23 6,15

05.03.02     u   GAFAS ANTIPROYECCIONES 2 USOS                                   

Gafas panorámicas flexibles de vinilo l igero antiempañante de protección
frente a proyecciones, con ventilación directa, considerando 2 usos. Medida
la unidad util izada.

5,00 1,27 6,35

05.03.03     u   MASCARILLA AUTOFILTRANTE 1CP 2 U                                

Mascaril la autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, consideran-
do 2 usos. Medida la unidad uti l izada.

5,00 0,53 2,65

05.03.04     u   PAR BOTAS SEGURIDAD                                             

Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con
forro de nylony puntera metálicas, en color negro. Medida la unidad util iza-
da.

5,00 23,16 115,80

05.03.05     u   PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 34CM                                 

Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y fo-
rrado interior, contra riesgos mecánicos especialmente soldadura, conside-
rando 3 usos. Medida la unidad uti lizada.

2,00 1,08 2,16

05.03.06     u   ARNÉS PROFESIONAL DORSAL+PECTORAL C/HEBILLA                     

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral, regulación en
piernas y hombros con hebil las normales, fabricado con cinta de nylon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Considerando 5 usos.
Homologado CE según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Medida la
unidad util izada.

2,00 11,00 22,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL.............. 155,11

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.583,49

TOTAL......................................................................................................................................................................... 81.558,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EN-272                                                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. OBRA CIVIL                          
01.01.01     u   RETIRADA MOBILIARIO                                             

Vaciado general de todo el mobiliario ex istente actualmente en el aula de formación, consistente en desmontar me-
sas, sillas, cajones, etc. y  demás enseres. Incluso retirada de escombros al punto de carga.

MOOA.1C      12,000 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 243,24

MOOA.1D      12,000 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 237,12

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               480,40 9,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.02     u   DESMONTAJE CARPINTERÍA INTERIOR                                 

Lev antamiento de puerta de hoja simple o doble, incluso marcos, v idrios, hojas y  accesorios. Incluso retirada de
escombros al punto de carga.

MOOA.1D      2,000 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 39,52

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,50 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.03     m²  LEVANTADO DE PAVIMENTO CONTINUO                                 

Lev antado del pav imento continuo del aula, con medios mecánicos, incluso rodapie..etc. Incluso retirada de es-
combros al punto de carga. Medida la superficie inicia en proy eccion horizontal.

MOOA.1D      0,350 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 6,92

P01040402    10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,01 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.04     m²  DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO                             

Desmontaje de placa  de falso techo de cualquier material,  de dimensiones 60x 60 cm ó 60x 120 cm, con su perfi-
lería y  v arillas de sujeción, incluso p.p. de foseados o fajeados perimetrales.Incluidas las placas de policarbonato,
pladur, etc. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la superficie inicia en proy eccion horizontal.

MOOA.1D      0,350 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 6,92

P01040402    1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.05     m²  DESMONTAJE DE FALSO TECHO CONTÍNUO                              

Desmontaje de placa  de falso techo de cualquier material, continuo, con su perfilería y  v arillas de sujeción, incluso
p.p. de foseados o fajeados perimetrales.Incluidas las placas de policarbonato, pladur ...etc . Incluso retirada de es-
combros al punto de carga. Medida la superficie inicia en proy eccion horizontal.

MOOA.1D      0,500 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 9,88

P01040402    1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.06     m³  DEMOLICIÓN  RECRECIDO HORMIGÓN MANUAL                           

Demolición manual de recrecido de hormigón. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medido el v olumen
inicial a demoler.

MOOA.1D      6,500 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 128,44

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               128,40 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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01.01.07     u   DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS                                 

Para el desmontaje de todas la piezas sanitarias, incluido grifería y  accesorios con medios manuales. Incluso reti-
rada de escombros al punto de carga. Incluso p.p. de herramientas y  medios aux iliares.

MOOA.1B      0,500 h   OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN                                         21,56 10,78

MOOA.1C      0,500 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 10,14

MOOA.1D      0,150 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 2,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.08     m²  DEMOLICIÓN TABIQUE                                              

Demolición manual de tabique de fábrica de ladrill. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la su-
perficie inicial deduciendo huecos.

MMTP.1baaa   1,000 h   DUMPER DCRG FRTL HIDR 1M3 Q1500                                 4,00 4,00

MOOA.1D      0,500 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 9,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.09     m²  PICADO ALICATADO                                                

Picado de alicatado de azulejo. Incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la superficie realmente de-
molida deduciendo huecos.

MOOA.1D      0,900 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 17,78

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.01.10     m²  DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA C/MART+COMPR                       

Demolición de pav imento de baldosa con martillo rompedor y  compresor de aire.Incluso retirada de escombros al
punto de carga. Medida la superficie realmente demolida.

MMMD.2aa     0,300 h   MARTILLO ROMPEDOR+COMPRESOR 32CV                             7,19 2,16

MOOA.1C      0,100 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 2,03

MOOA.1D      0,200 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 3,95

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES INSTALACIONES                                       
APARTADO 01.02.01 CLIMATIZACION                                                   
01.02.01.02  u   DESMONTAJE FANCOIL                                              

Desmontaje de fancoil, incluidos trabajos de desmontaje, desconex ión de conductos y  eliminación de demás ele-
mentos sobrantes y  limpieza.

MC025        6,500 h   CUADRILLA                                                       65,43 425,30

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               425,30 21,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.01.01  u   DESMONTAJE Y POSTERIOR UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CLIMATIZACIÓN

Desmontaje de elemento de climatización: rejilla / difusor... y  parte proporcional de conductos, custodia, entrega a
la propiedad en almacén general para su posterior utilización, prev ia autorizacion de la DF, incluidos trabajos de
desmontaje y  limpieza. Incluy e posterior montaje y  conex ionado tras la ejecución de nuev os paramentos y  acaba-
dos.

MC025        12,000 h   CUADRILLA                                                       65,43 785,16

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               785,20 39,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 824,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.02 SANEAMIENTO                                                     
01.02.02.01  u   DESMONTAJE DE SANITARIOS                                        

Desmontaje  de los 2 sanitarios de los aseos, de cualquier tipo y  forma de montaje, incluso cinsternas, incluidos
trabajos de desmontaje, desconex ión de conductos y  eliminación de demás elementos sobrantes. Medida la uni-
dad edificatoria.

MC025        8,000 h   CUADRILLA                                                       65,43 523,44

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               523,40 15,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
01.02.03.01  u   DESMONTAJE Y POSTERIOR UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE INCENDIOS    

Desmontaje de elementos de incendios, ,sirena, ex tintor, parte proporcional de cableado, custodia, entrega a la pro-
piedad en almacén general para su posterior utilización, prev ia autorizacion de la DF, incluidos trabajos de des-
montaje, limpieza, desconex ión de cableado, desmontaje de cableado  y   tubo hasta línea general y  eliminación de
elementos sobrantes. Incluy e posterior montaje y  conex ionado tras la ejecución de nuev os paramentos y  acaba-
dos.

MC025        0,500 h   CUADRILLA                                                       65,43 32,72

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               32,70 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.02.03.02  u   DESCONEXIÓN CABLEADO                                            

Punto de desconex ión de cableado en el encuentro entre falso techo, techo y  canalización empotrada, incluy endo
corte de cableado y  tubo en la transición para posterior demolición de tabique o canalización.

MC025        3,000 h   CUADRILLA                                                       65,43 196,29

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               196,30 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.04 VOZ Y DATOS                                                     
01.02.04.01  u   DESMONTADO DE CANALIZACIÓN, CABLEADO Y MECANISMOS               

Desmontaje de la totalidad de instalación de v oz y  datos en del aula, incluy endo tomas de datos, v oz y  TV, ban-
dejas y  canales de cualquier tipo, tubos y  cableado de cualquier sección y  forma de montaje, ex istentes en la zo-
na de actuacion, incluidos trabajos de desmontaje, desconex ión de cableado, desmontaje de cableado y  tubo has-
ta línea general y  eliminación de demás elementos sobrantes. Medida la unidad edificatoria.

MC025        10,000 h   CUADRILLA                                                       65,43 654,30

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               654,30 19,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 673,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.05 ELECTRICIDAD                                                    
01.02.05.01  u   DESMONTAJE DE LUMINARIAS                                        

Desmontaje  de las luminarias ex istentes en la zona de actuacion, de cualquier tipo y  forma de montaje, incluidos
trabajos de desmontaje, desconex ión de cableado, desmontaje de cableado y  tubo hasta línea general y  elimina-
ción de demás elementos sobrantes. Medida la unidad edificatoria.

MOOI.1A      0,800 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 18,66

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02.05.02  u   DESMONTADO DE CANALIZACIÓN, CABLEADO Y MECANISMOS               

Desmontaje de la totalidad de instalación de electricidad y  datos en planta 1, incluy endo mecanismos de fuerza y
encendido y  tomas de datos, bandejas y  canales de cualquier tipo, tubos y  cableado de cualquier sección y  forma
de montaje, ex istentes en la zona de actuacion, incluidos trabajos de desmontaje, desconex ión de cableado, des-
montaje de cableado y  tubo hasta línea general y  eliminación de demás elementos sobrantes. Medida la unidad
edificatoria.

MC025        7,000 h   CUADRILLA                                                       65,43 458,01

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               458,00 13,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 PARTICIONES Y ACABADOS                                          
02.01.01     m²  TA01- TABIQUE CERAMICO ALIGERADO 140mm                          

Suminstro y  colocación de tabique de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado de 14 cm de espesor,
30x 19x 14 cm,  enlucido por las dos caras con pasta de y eso, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica ar-
mada de bloques en "U" cerámicos aligerados; montaje y  desmontaje de apeo.

ERPG.7b      2,000 m²  ENLUCIDO PASTA YESO FINO VERT                                   3,70 7,40

FFQ          1,000 m²  FÁBRICA INTERIOR DE LADRILLO                                    25,09 25,09

MOOA.1A      0,200 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 4,49

MOOA.1C      0,200 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 4,05

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               41,00 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.01.02     m²  TA02- TABIQUE CERÁMICO LHD 90mm                                 

Suminstro y  colocación de tabique compuesto por una hoja principal de ladrillo cerámico hueco doble para rev estir
de dimensiones 25x 12x 9 cm colocado a panderete y  tomado con mortero seco de albañilería M 5, enlucido por
una cara con pasta de y eso. Medida la superficie ejecutada.

EFFC.3baa    1,000 m²  FÁBRICA INTERIOR LHD REVESTIR 25X12X9 PANDERETE         17,90 17,90

ERPG.7b      2,000 m²  ENLUCIDO PASTA YESO FINO VERT                                   3,70 7,40

MOOA.1A      0,200 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 4,49

MOOA.1C      0,200 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 4,05

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               33,80 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.03     m²  PF01- MAMPARAS PANEL FENÓLICO CON PUERTAS DE 600mm              

Suministro e instalación de cabina prefabricada Miabsa/Inox . Altura estándar 1800+150 mm de pies regulables.
Puertas: Enrasadas con galces. Paso 600mm. Fabricada en tablero compacto fenólico de 12mm de espesor, fabri-
cado a base de resinas termoendurecibles, reforzadas homogéneamente con fibras de celulosa a alta temperatura
y  presión. Perfilería: Perfil estabilizador superior diámetro 25mm en acero inox idable, pinzas soporte perfil superior
en acero inox idable, perfilería "U" 25x 15x 25mm en acero inox idable  para fijación a paredes y  absorción de posi-
bles irregularidades. Herrajes: juego de pomos en acero inox idable, condena con indicador libre/ocupado y  apertu-
ra de emergencia desde el ex terior en acero inox idable, tres bisagras por puerta en acero inox idable, pies regula-
bles en altura con embellecedor y  roseta taladrada para fijación oculta al suelo en acero inox idable. Piezas para
conex ión de perfil superior en esquina AISI 304 y  rosetas para remate final a paredes en acero inox idable. Tornille-
ría en acero inox idable. Cabinas unitarias.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS

02.01.04     m²  A01- PINTURA PLASTICA LISA PARED                                

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de y eso o cemento, formada por lijado y  limpieza
del soporte, mano de fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. Incluso
p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada. Color a definir por la DF.

_PI060       0,150 kg  PINTURA SELLADORA                                               5,39 0,81

_PP320       0,300 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                10,36 3,11

_W0010       0,440 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,75 0,33

O01OB230     0,294 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              22,46 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.01.05     m²  A02- REV PARAM VERT INT GRES  RECTIFICADO APAISADO              

Suministro y  colocación de rev estimiento de paramentos v erticales interior con baldosa de gres restificado porcelá-
nico BIa a elegir por la ppdad., de dimensiones a elegir por DF, colocación horizontal, colocado con mortero cola
de ligantes mix tos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado a elegir por la DF, incluso p.p. de recortes y
medios aux iliares para suc correcta colocación. Medida la superficie ejecutada.

ESPEJO       1,050 m²  REVESTIMIENTO GRES                                              35,36 37,13

PBUA60aa     2,500 kg  MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS                    0,29 0,73

PBUA52a      0,109 kg  MORTERO REJUNTADO BALDOSAS CERÁMICAS JUNTA FINA   4,31 0,47

MMHM.1a      0,350 h   CORTADORA AZULEJO 40 CM                                         0,20 0,07

MOOA.1A      0,350 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 7,86

MOOA.1C      0,350 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 7,09

MOOA.1D      0,175 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 3,46

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,80 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTOS                                                      
02.02.01     m²  ST01-SUELO TÉCNICO ELEVADO 600X600                              

Suministro e instalación de pav imento elev ado SF1000 con baldosas de 600x 600x 33mm de espesor, formadas
por una plancha superior lisa de acero endurecido al máx imo, unida por puntos de soldadura a una plancha inferior
de acero laminado en frío y  diseño isotrópico con núcleo de cemento aligerado, desnudos para rev estir pav imentos
autoportantes, atornilladas a los pedestales. Pedestales regulables en altura de suelo terminado con altura v ariable,
los pedestales se fijan a la solera mediante adhesiv o. Carga concentrada de trabajo Clase 3 (454 kg), carga límite
Clase 6 (1360 kg). Clase de flecha aplicada a la carga de trabajo Clase A (2,5mm). Coeficiente de seguridad apli-
cable, Clase 2. Según planos adjuntos realizando gradas.

STE          1,000 m²  Suelo técnico elev ado                                           149,76 149,76

MOOA.1A      1,800 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 40,43

MOOA.1E      1,692 h   Ay udante de oficio construcción                                 20,86 35,30

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               225,50 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS

02.02.02     m²  PA01-MOQUETA MODULAR EN LOSETAS                                 

Suministro e instalación de moqueta modular modelo Heuga 727 de Interface en losetas de 500x 500 mm 100%po-
liamida, peso fibra 580gr/m2, peso total 3930gr/m2. Altura fibra 2,3mm. Espesor total 5,9mm. Color a determinar.

MMHE         1,000 m²  Moqueta modular modelo                                          26,48 26,48

mt18dw w 010   0,250 kg  Adhesiv o de contacto a base                                     4,62 1,16

MOOA.1A      0,500 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 11,23

MOOA.1E      0,500 h   Ay udante de oficio construcción                                 20,86 10,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               49,30 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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02.02.03     m²  PA02-BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE CLASE 3                     

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de gres porcelánico de dimensiones de 400x 400mm, con aca-
bado de aspecto liso, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy  baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 3, co-
locadas con mortero cola de ligantes mix tos C2E  a elegir por la DF, con junta no menor de 1 mm sobre cama de
5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y  posterior rejuntado con mortero específico coloreado,
i/pp de recortes y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

PRSR73af     1,050 m²  BAL GRES PORCELÁNICO BIA 60X60 LIS                              31,85 33,44

PBPM17b      53,000 kg  MORTERO SECO PR RECRECIDO DE SUELOS A GRANEL         0,05 2,65

PBUA60aa     4,000 kg  MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS                    0,29 1,16

PBUA52a      0,091 kg  MORTERO REJUNTADO BALDOSAS CERÁMICAS JUNTA FINA   4,31 0,39

MOOA.1A      0,400 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 8,98

MOOA.1D      0,400 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 7,90

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               54,50 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.04     u   ESCALERA 3 PELDAÑOS                                             

Suministro y  colocación de escalera de tres peldaños con frentes realizados con tablero fenólico en color a definir
por DF, de 13mm de espesor, preparado para rev estir con moqueta o pv c, incluso cantoneras de aluminio para
formación de gradas de escalera.

EG3P         1,000 u   Escalera de 3 peldaños fenólica                                 189,72 189,72

MOOA.1A      1,100 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 24,71

MOOA.1E      1,000 h   Ay udante de oficio construcción                                 20,86 20,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               235,30 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

02.02.05     u   FRENTE TABICA ESCALERA                                          

Suministro y  colocción de frente realizado con tablero fenólico en color a definir por la DF, de 13mm de espesor,
preparado para rev estir con moqueta o pv c, incluso cantoera de aluminio para la formación de tabica de escalera
(h=0,15m).

FTE          1,000 u   Frente tabica escalera                                          45,82 45,82

MOOA.1A      0,300 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 6,74

MOOA.1E      0,300 h   Ay udante de oficio construcción                                 20,86 6,26

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               58,80 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

02.02.06     m   RODAPIÉ DE ALUMINIO ANODIZADO                                   

Suminsitro y  colocación de rodapié de aluminio anodizado  acabado mate de 100 mm de altura y  250 cm de largo,
para uso en interiores, adherido a la pared con bandas adhesiv as ( incluidas), i/pp de recortes y  limpieza. Medida
la longitud perfectamente colocada.

PRSR81baA    1,050 m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO MATE                                 9,60 10,08

PBUA60aaA    0,175 kg  BANDAS ADHESIVAS                                                1,20 0,21

PBUA60aa     0,175 kg  MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS                    0,29 0,05

MOOA.1A      0,100 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 2,25

MOOA.1D      0,100 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 1,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.02.07     m   RODAPIÉ DE GRES                                                 

Suminsitro y  colocación de rodapié de gres porcelánico de la misma casa y  modelo del solado,  de 100mmx  3
mm con una absorción de agua del 0,8-2% grupo BIa, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes
mix tos C2E en color a elegir por DFy  posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  lim-
pieza. Medida la longitud ejecutada.

AS           1,050 m   RODAPIÉ GRES PORC 9.8X30CM MAT                                  19,50 20,48

PBUA60aa     0,175 kg  MORTERO COLA DE LIGANTES MIXTOS C2E GRIS                    0,29 0,05

PBUA52a      0,368 kg  MORTERO REJUNTADO BALDOSAS CERÁMICAS JUNTA FINA   4,31 1,59

MOOA.1A      0,100 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 2,25

MOOA.1D      0,100 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 1,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,40 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 FALSOS TECHOS                                                   
02.03.01     m²  FT01-FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO                   

Suminstro y  colocación de falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m,
con niv el de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero gal-
v anizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y  suspendidas de la superficie so-
porte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de pla-
cas de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso
banda autoadhesiv a desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las pla-
cas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y  accesorios de montaje. Color a definir por la DF.

PRTC.1a      1,100 m²  PLANCHA ESCAYOLA LISA                                           2,75 3,03

PRTW.1a      0,220 kg  ESPARTO EN ROLLO 15 KG                                          0,83 0,18

PBPL.6c      0,010 m³  PASTA DE ESCAYOLA                                               122,87 1,23

PRTC.5a      1,100 m   FOSA ESCAYOLA                                                   1,46 1,61

MOOA.1A      0,350 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 7,86

MOOA.1C      0,350 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 7,09

MOOA.1D      0,350 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 6,92

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               27,90 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03.02     m²  FT02- FALSO TECHO REGISTRABLE 60X60 LANA DE ROCA                

Suminstro y  colocación de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m. Sistema "ROCK-
FON", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería v ista T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero galv aniza-
do, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con
v arillas y  cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca, modelo Artic "ROCKFON", com-
puestos por módulos de 600x 600x 15 mm, con la cara v ista rev estida con un v elo mineral, acabado liso color
blanco, con canto recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y  accesorios de monta-
je. Color a definir por la DF.

PRTP.7baaR1  1,050 m²  TCH FIB 60X60                                                   32,31 33,93

MOOA.1A      0,200 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 4,49

MOOA.1C      0,200 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 4,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,50 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.03.03     m²  FT03-FALSO TECHO VINILICO ANTIHUMEDAD 60X60                     

Suminsitro y  colocación de falso techo modular de rev estida por una cara con una lámina v inílica de color blanco
cm de placas de y eso laminado de dimensiones 595x 595x 10 mm sobre perfilería v ista prelacada, clasificado A2
s1 d0, incluso remate a paramentos y  p.p. de v arilla roscada de suspensión, colocado. Medida la superficie ejecu-
tada.

PRTP.1ba     1,050 m²  PLACA Y-LAM VINIL595X595X10                                     6,48 6,80

PRTP.2a      0,800 m   PERFIL PRIMARIO LACADO YESO LAM                                 1,24 0,99

PRTP.2b      1,800 m   PERFIL SECUNDARIO LACADO Y-LAM                                  1,24 2,23

PRTP.2c      1,500 m   PERFIL ANGULAR LACADO Y-LAM                                     0,80 1,20

PRTW.2a      1,050 u   TIRANTE GALV ROSCADO 1.0 M                                      0,54 0,57

PRTP.3a      1,050 u   PIEZA CUELGUE L TCH YESO-LAM                                    0,21 0,22

MOOA.1A      0,220 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 4,94

MOOA.1C      0,220 h   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 20,27 4,46

MOOA.1D      0,050 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 0,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,40 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.04     m²  PINTURA PLASTICA LISA TECHO                                     

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de y eso o cemento, formada por lijado y  limpieza
del soporte, mano de fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. Incluso
p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada. Color a definir por la DF.

_PI060       0,140 kg  PINTURA SELLADORA                                               5,39 0,75

_PP320       0,140 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                10,36 1,45

_W0010       0,440 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,75 0,33

O01OB230     0,300 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              22,46 6,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
02.04.01     u   PUERTA PASO MADERA DOBLE HOJA                                   

Puerta de paso de madera maciza de lacado de dos hojas de 725x 2030x 35 mm lisa, con premarco de pino rojo,
marco de 90 x 30 mm y  guarniciones de 68x 10 mm, ambos rechapados, tres pernios latonados por hoja, dos pa-
sadores de cierre al canto y  picaporte de embutir, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM. Color a definir por la DF.
Medida la unidad terminada.

P01040404    1,000 u   PUERTA MADERA 2 HOJAS                                           249,39 249,39

P01040405    1,000 u   PREMARCO                                                        10,20 10,20

MOOA.1A      3,750 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 84,23

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               343,80 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.05 MOBILIARIO                                                      
02.05.01     m   MESAS CORRIDAS                                                  

Suministro y  montaje de frente y  meseta de apoy o realizado en tablero compacto fenólico en color a definir por la
DF, de 13mm de espesor, cubriendo tabica de grada con una altura total de entre 1,34 y  1,04m. Incluso encimera
de apoy o de 0,75m soportada por pies rectos en laterales (h=0,89m) y  por pies estrechos con forma trapezoidal en
intermedios (h=0,74m) fijado mecanicamente. Incluy e todos los medios aux iliares necesarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.05.02     u   MESA PONENTE                                                    

Suministro y  colocación de mesa de Steelcase, modelo Verb 1600x 1800.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.05.03     u   SILLA OYENTE                                                    

Suministro y  colocación de silla de Steelcase, modelo Reply , tapizada en negro y  patas plata.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 616,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS

02.05.04     u   SILLA PONENTE                                                   

Suministro de silla operativ a de Steelcase, modelo Think, tapizado negro, sin apoy acabezas y  patas plata.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 835,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

02.05.05     u   BLOQUE DE CAJONES                                               

Suministro y  colocación de bloque de cajones + archiv o Steelcase, modelo Implicit, de 420x 588x H500 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05.06     u   PANEL FONOABSORBENTE                                            

Suministro y  colocación de isla Rockfon Eclipse o similar, circular de 1160 mm de diámetro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.06 VARIOS                                                          
02.06.01     u   AYUDAS A INSTALACIONES                                          

Ud. Ay udas de albañilería a todas las instalaciones con apertura y  tapado de rozas y  de cajas de mecanismos,
con mortero de cemento y  arena de río, i/ recogida de escombros sobrantes, taladros en forjados y  fábricas con
posterior retacado del hueco con mortero de cemento y  todos los demás trabajos necesarios para poder realizar
correctamente todas las instalaciones descritas. Incluso recibido de herrajes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS

02.06.02     u   LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

Limpieza final de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERÍA                                                      
03.01.01     u   CONEXIÓN CON MONTANTE EXISTENTE                                 

Conex ión de tubería de distribución con montante ex istente de diámetros comprendidos entre 16 y  50 mm, según
esquema de principio, incluso tubería de distintos diámetros y  materiales, v alv uleria, y  elementos necesarios para
su correcta ejecución. Realizada con tubo de polietileno reticulado con p.p. de piezas especiales, totalmente insta-
lada y  funcionando,  s/CTE-HS-4. otalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate
y  acabado. Incluidos maquinaria y  medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta
necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado
de agua correspondiente, purga y  pruebas de correcto funcionameinto y  puesta en marcha. Medido el conjunto de
la instalación montada.

O01OB170     0,100 h   OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,32 2,33

O01OB180     0,010 h   OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR                                 21,74 0,22

P17PA040     8,500 m   TUBO POLIETILENO AD PE100(PN-10) 32MM                           0,84 7,14

P17PP170     1,000 u   ENLACE RECTO POLIETILENO 32 MM. (PP)                            1,75 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.02     u   AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES                                

Ay uda de albañilería para instalaciones incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  ta-
pado de rozas, recibidos, remates y  ay udas para la colocacion de elementos de esa instalacion, i/p.p. de elemen-
tos comunes, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

MOOA.1B      4,053 h   OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN                                         21,56 87,38

MOOA.1D      4,053 h   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     19,76 80,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.04     u   INODORO ADOSADO A PARED                                         

Suministro y  montaje de inodoro Roca Meridian Round o similar, adosado a pared color blanco mate compuesto
por taza con salida dual para tanque alto empotrable, con juego de fijación y  tapa y  asiento con caída amortiguada,
y  sifón incluido. Sistema de instalación de cisterna empotrada compatible incluido. Medida la unidad terminada y
dando serv icio al aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  aca-
bado. Incluidos maquinaria, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria
de cualquier tipo, retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua
correspondiente, purga y  pruebas de correcto  funcionameinto y  puesta en marcha.

PWWW.1a      1,000 u   MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA                                     0,97 0,97

PWWW.2a      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,65 0,65

PEWSMDE      1,000 u   INODORO ADOSADO A PARED                                         342,00 342,00

TO02000      2,000 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 46,64

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               390,30 11,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.03     u   INST  AF ASEO DE 2 PIEZAS                                       

Montaje de instalación de agua fría en aseo ( 1 inodoro ) para dar serv icio a los aparatos indicados en cada caso
en planos de planta, incluida la tubería de PER empotrada y  aislada desde tubería de distribución hasta cada apara-
to, con diámetro según planos, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, llav es de paso, v álv ulas antirretorno,
antiarietes, grapas y  ay udas de albañilería, construida según CTE. Medida la unidad terminada y  dando serv icio a
cada aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado, aisla-
miento de acuerdo a CTE, elementos de sujección para montaje superficial y  empotrado según el tramo. Incluidos
maquinaria y   medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier
tipo, retirada a punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondien-
te, purga y  pruebas de correcto  funcionameinto y  puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.

PIFI.9eb     8,000 m   TUBO CU DUR Ø15X1 MM                                            2,60 20,80

PIFI.9hb     4,000 m   TUBO CU DUR Ø18X1 MM                                            3,20 12,80

PIFI14e      37,300 u   PP ACCESORIO TUB CU 15X1                                        0,16 5,97

PIFI14h      37,300 u   PP ACCESORIO TUB CU 18X1                                        0,22 8,21

PIFI14i      37,300 u   PP ACCESORIO TUB CU 22X1                                        0,32 11,94

PIEB90ab     8,000 m   TB PVC FLEX CORRUG Ø20MM                                        0,46 3,68

PIEB90ac     4,000 m   TB PVC FLEX CORRUG Ø25MM                                        0,56 2,24

PIFI88bc     4,000 u   LLAVE CORTE Ø20 MM                                              12,61 50,44

PBUS.5baa    6,250 u   SOLD SN96.5% AG3.5% ROLO 2 MM                                   3,05 19,06

PWWW.1a      5,000 u   MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA                                     0,97 4,85

PWWW.2a      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,65 3,25

TO02000      3,500 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 81,62

MOOI.1E      3,500 h   PEÓN ORDINARIO INSTALADOR                                       19,51 68,29

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               293,20 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                     
03.02.01     m   COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE B                                  

Suministro y  montaje de colector embebido en solera o forjado de PVC serie B o colgfado de forjado de diámetro
110 mm de diámetro, según CTE HS5.  Incluidos medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeños material,
herramienta necesaria de cualquier tipo, maquinaria para la apertura de zanja y  retirada de material, retirada a a
punto de carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con la prueba de v aciado correspondiente y  pruebas
de correcto  funcionameinto y  puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada

PISS.1ae     1,050 m   TUBO SAN PVC Ø110 MM                                            9,42 9,89

PISS.2ac     0,330 u   EMPL SIM PVC SAN Ø50 MM                                         1,90 0,63

PISS.2gc     0,330 u   CODO 135º PVC SAN Ø50 MM                                        1,16 0,38

PBUB.3l      0,660 u   ABRAZ MET REFZ DN 115                                           1,92 1,27

TO02000      0,310 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 7,23

MOOI.1D      0,310 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 6,36

MOOA.1A      0,155 h   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         22,46 3,48

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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03.02.02     u   DESAGÜE SANITARIOS TUBO 110                                     

Suministo y  montaje de desagüe y  deriv ación de aparatos sanitarios formado por tubo de PVC serie B de 110 mm
de diámetro ex terior s/CTE-HS-5, instalado desde la v álv ula hasta colector o arqueta más cercana. Incluso cone-
x iones, contratubo, uniones con piezas especiales y  ay udas de albañilería.  Incluidos maquinaria, medios aux ilia-
res para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a a punto de
carga. Incluida la puesta en marcha de la instalación con la prueba de v aciado correspondiente y  pruebas de co-
rrecto  funcionameinto y  puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.

PISS.2fe     1,000 u   CODO 92º PVC SAN Ø110 MM                                        5,04 5,04

PISS.1ae     1,000 m   TUBO SAN PVC Ø110 MM                                            9,42 9,42

PISS.5a      0,070 u   ADHESIVO LIMP 125 C.C. C.C.                                     3,89 0,27

PWWW.1a      1,000 u   MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA                                     0,97 0,97

PWWW.2a      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,65 0,65

TO02000      2,000 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 46,64

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               63,00 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD                                                    
03.03.01     m   CONDUCTOR CU RZ1-K  0,6/1 KV  2 X 2,5+T MM2                     

Suministro y  montaje de Distribución en manguera de cable de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de (2x 2,5)+T  de
sección, incluso terminales. Queda incluida la medición de cable para toma de tierra. Incluy e el suministro, montaje
en cualquier tipo de canalización y  conex ionado, totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios nece-
sarios para el correcto remate y  acabado. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamien-
to, incluidos maquinaria y  medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria
de cualquier tipo, retirada a a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación mon-
tada.

NIECc4002    1,000 m   CONDUCTOR RZ1-K CU  1X  2,5MM2                                  0,23 0,23

O01BL200     0,005 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 0,12

O01BL220     0,005 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 0,09

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.02     m   TUBERIA PVC FLEX DOBLE CAPA  25MM                               

Suministro y  montaje de tubo flex ible de acero diámetro 25 mm, incluso grapas, manguitos, curv as, racores, cajas
de deriv ación, etc. Totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate
y  acabado. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares
para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de
los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.

NTPVf003     1,000 m   TUBO PVC FLEX CORRUG  25MM                                      1,00 1,00

NTPVp103     1,000 pp  ACCESOR SOPORT TUBO PVC  25MM                                   1,00 1,00

O01BL200     0,028 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 0,65

O01BL220     0,028 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 0,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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03.03.03     m   BANDEJA ENREJILLADA 35X60                                       

Suministro y  montaje de bandeja de de rejilla galv anizada en caliente de  35x 60 mm con separador tipo rejiband o
similar, embuticiones longitudinales y  transv ersales y  separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de cual-
quier tipo cada 1,5 m, uniones galv anizadas, incluso suspensiones, accesorios, p.p. de puesta a tierra conectada
a tierra de cuadros eléctricos.Totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el co-
rrecto remate y  acabado. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos me-
dios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a
punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.

NIECb008.1A  1,000 m   BANDEJA GALV ENREJILLADA  35X60                                 8,61 8,61

NIECb308.1A  1,000 pp  ACCESORIOS                                                      0,41 0,41

TO02000      0,124 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 2,89

MOOI.1D      0,124 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 2,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.04     u   PUNTO DE LUZ                                                    

Suministro y  montaje de punto de luz consistente en deriv ación desde caja de registro metálica con bornas inclui-
das ambas y  acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x 2,5)+T, bajo tubo de acero para conducción de cables eléctricos
en instalación v ista y  de PVC  corrugado en empotrada hasta equipo de iluminación de cualquier tipo, incluida la
canalización, incluido el conex ionado del equipo de iluminación. Totalmente instalado y  conectado con todos los
accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluy e mano de obra, material aux iliar, ay udas de al-
bañilería, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo y
medios de elev ación si fueran necesarios para la correcta colocación, retiradaa punto de carga de los residuos ge-
nerados. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la uni-
dad totalmente terminada y  montada, funcionando y  en serv icio.

P01DW090     6,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 7,50

P15GA010     25,000 m   COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU                                0,22 5,50

P15GB010     8,000 m   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                     0,09 0,72

O01BL220     0,158 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 2,87

O01BL200     0,158 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03.05     u   PUNTO DE FUERZA                                                 

Suministro y  montaje de punto de fuerza consistente en deriv ación desde caja de registro metálica con bornas in-
cluidas ambas y  acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x 2,5)+T, bajo tubo de acero para conducción de cables eléc-
tricos en instalación v ista y  de PVC  corrugado en empotrada, hasta toma de fuerza, indiv idual o en puesto de tra-
bajo o punto de fuerza, incluido el conex ionado de la toma o del equipo, inlcuida la canalización. Totalmente insta-
lado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluy e mano de obra,
material aux iliar, ay udas de albañilería, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramien-
ta necesaria de cualquier tipo y  medios de elev ación si fueran necesarios para la correcta colocación, retirada a
punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funciona-
miento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y  montada, funcionando y  en serv icio.

P01DW090     9,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 11,25

P15GA010     25,000 m   COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU                                0,22 5,50

P15GB010     8,000 m   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                     0,09 0,72

O01BL220     0,158 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 2,87

O01BL200     0,158 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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03.03.06     u   INTERRUPTOR EMPOTRADO                                           

Suministro e instalación de caja de mecanismos empotrada en pared compuesta por caja de mecanismos y  meca-
nismo interruptor de encendido. Incluy e tacos de fijación, cable de conex ión a la toma de tierra, tornillería, parte
proporcional de cajas de deriv ación, tubo e hilos desde la deriv ación hasta mecanismos así como todos los ele-
mentos y  accesorios necesarios para su correcta instalación.  Instalación empotrada en pared.Totalmente instalado
y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluy e mano de obra, mate-
rial aux iliar, ay udas de albañilería, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta ne-
cesaria de cualquier tipo y  medios de elev ación si fueran necesarios para la correcta colocación, retirada a punto
de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento.
Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y  montada, funcionando y  en serv icio.

O01BL200     0,676 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 15,76

O01BL220     0,676 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 12,30

P15GB010     10,000 m   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                     0,09 0,90

P15GA010     10,000 m   COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU                                0,22 2,20

P01DW020     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                23,00 23,00

P15HE021     1,000 u   PULSADOR                                                        7,72 7,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.07     u   PUESTO DE TRABAJO                                               

Suministro y  montaje de Puesto de trabajo para colocar empotrado en pared o en suelo técnico compuesta por 2 to-
mas de datos RJ 45 cat 6a y  6 bases de enchufe schuko de 16 A+T (4 tomas de red y  2 tomas SAI).  Incluy e ta-
cos de fijación, cable de conex ión a la toma de tierra, tornillería, parte proporcional de cajas de deriv ación, tubo e
hilos desde la deriv ación hasta mecanismos así como todos los elementos y  accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y
acabado. Incluy e mano de obra, material aux iliar, ay udas de albañilería, medios aux iliares para la correcta ejecu-
ción, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo y  medios de elev ación si fueran necesarios para la
correcta colocación, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y  compro-
bación del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y  montada, funcionando y
en serv icio.

O01BL200     2,000 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 46,64

O01BL220     2,000 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 36,38

P15GB010     10,000 m   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                     0,09 0,90

P15GA010     10,000 m   COND. FLEXIBLE. 750 V 2,5 MM2 CU                                0,22 2,20

P01DW020     6,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                23,00 138,00

P15HE0216    1,000 u   puesto trabajo                                                  423,00 423,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.03.08     u   LUMINARIA LED CORELINE 60X60 33 W                               

Suministro y  montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar, modelo CORELINE 60X60 de 33 W de
acuerdo con datos de proy ecto para montaje en falso techo registrable de 60x 60. Incluy e la en deriv ación desde
caja de registro con bornas, incluidas ambas y  acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x 2,5)+T para circuito monofasi-
co, bajo tubo de PVC rígido en instalación v ista y  corrugado en empotrada incluidos, conex ionado de equipo de ilu-
minación,Totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acaba-
do. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares para la
correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retiradaa punto de carga de los resi-
duos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.

O01BL200     0,311 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 7,25

O01BL220     0,311 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 5,66

P16BE090     1,000 u   LUMINARIA  LED                                                  178,00 178,00

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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03.03.09     u   LUMINARIA EMERGENCIA HYDRA N30 100 LM                           

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x  111
mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y  fabricada en materiales 850 °C según nor-
mativ a. Marca Daisalux , modelo  HYDRA LD N3 o equiv alente.  Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase II. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.  Incluso  fuente de alimentación, equipo de arranque
electrónico y  conex ionado eléctrico, anclaje  a soporte,  fijaciones, colocación, accesorios y  medios aux iliares, to-
talmente instalado, conex ionado y  probado, medida la unidad instalada y  cuantos trabajos, medios y  materiales
sean precisos para la correcta ejecución de la unidad a juicio de la D.F.

C2051A       1,000 u   LUMINARIA                                                       210,00 210,00

MC025        0,130 h   CUADRILLA                                                       65,43 8,51

_W0030       1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,42 0,42

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               218,90 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.03.10     u   LUMINARIA LED TRUELINE 20,5 W                                   

Suministro y  montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar, modelo TRUELINE de 20,5 W de
acuerdo con datos de proy ecto para montaje en techo continuo. Incluy e la deriv ación desde caja de registro con
bornas, incluidas ambas y  acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x 2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC
rígido en instalación v ista y  corrugado en empotrada incluidos, conex ionado de equipo de iluminación,Totalmente
instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluida la puesta
en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares para la correcta ejecución, pe-
queño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos generados. Medi-
do el conjunto de la instalación montada.

O01BL200     0,311 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 7,25

O01BL220     0,311 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 5,66

P16BE090     1,000 u   LUMINARIA  LED                                                  178,00 178,00

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.03.11     u   LUMINARIA LED TRUELINE 13 W                                     

Suministro y  montaje de Luminaria empotrable Led marca Philips o similar, modelo TRUELINE de 13 W de acuer-
do con datos de proy ecto para montaje empotrado en techo continuo. Incluy e la en deriv ación desde caja de regis-
tro con bornas, incluidas ambas y  acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x 2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo
de PVC rígido en instalación v ista y  corrugado en empotrada incluidos, conex ionado de equipo de iluminación,To-
talmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluida la
puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares para la correcta ejecu-
ción, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos genera-
dos. Medido el conjunto de la instalación montada.

O01BL200     0,311 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 7,25

O01BL220     0,311 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 5,66

P16BE090     1,000 u   LUMINARIA  LED                                                  178,00 178,00

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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03.03.12     u   LUMINARIA LED TRUELINE 19,5 W                                   

Suministro y  montaje de Luminaria suspendida Led marca Philips o similar, modelo TRUELINE de 19,5 W de
acuerdo con datos de proy ecto. Incluy e la en deriv ación desde caja de registro con bornas, incluidas ambas y
acometida en cable RZ1-K (AS) 2(1x 2,5)+T para circuito monofasico, bajo tubo de PVC rígido en instalación v ista
y  corrugado en empotrada incluidos, conex ionado de equipo de iluminación,Totalmente instalado y  conectado con
todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluida la puesta en marcha y  comprobación
del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta
necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instala-
ción montada.

O01BL200     0,311 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 7,25

O01BL220     0,311 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 5,66

P16BE090     1,000 u   LUMINARIA  LED                                                  178,00 178,00

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.03.13     u   BASE ENCHUFE MONOFASICO DE SUPERFICIE                           

Suministro e instalación de caja de mecanismos de superficie compuesta por caja de mecanismos enrasada, toma
shucko 16A. Incluy e tacos de fijación, cable de conex ión a la toma de tierra, tornillería, parte proporcional de cajas
de deriv ación, tubo e hilos desde la deriv ación hasta mecanismos así como todos los elementos y  accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación.  Instalación empotrada en pared.Totalmente instalado y  conectado con todos
los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluy e mano de obra, material aux iliar, ay udas de
albañilería, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo
y  medios de elev ación si fueran necesarios para la correcta colocación, retirada a punto de carga de los residuos
generados. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la uni-
dad totalmente terminada y  montada, funcionando y  en serv icio.

NIEM201      1,000 u   MECANISMO TOMA 16A 2P+T                                         45,00 45,00

NIEM301      1,000 u   CAJA MARCO EMBELL 1 MEC EMP                                     2,87 2,87

NIEAj003     0,150 u   CAJA PLAST DERIVA 10X10 7 CONOS                                 0,82 0,12

TO02000      0,055 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 1,28

MOOI.1D      0,055 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 1,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               50,40 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.14     u   ADECUACION CIRCUITOS FUERZA/ALUMBRADO                           

Adecuación de Cuadro de distribución secundario de fuerza y  alumbrado. Incluso perfiles y  soportes , aparamenta
de Hager, o similar necesaria para alimentar los nuev os equipos de fuerza y  alumbrado: Interruptores automáticos
(carril DIN), interruptores de corte en carga, diferenciales, contactores, telerruptores etc. para protección y  mando
de los circuitos de salida, etc.
La adecuación se ejecutará con  todos los elementos necesarios,:
- Protecciones magnetotérmicas y  diferenciales con curv a de disparo K, para todos los serv icios.
Incluso pruebas, documentación as-built, pequeño material, bornas, terminales, señalización de circuitos de salida.
Las características del cuadro deberán ser aprobadas por la dirección de obra antes de la ejecución del mismo.
Todo ello de acuerdo con el proy ecto de ejecución, además de otras indicaciones y  documentación gráfica y  es-
crita realizada por la Dirección de Obra. Totalmente instalado, probado y  funcionando.

O01BL200     1,862 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 43,42

O01BL220     1,862 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 33,87

CSF          1,000      APAREMENTA                                                     760,00 760,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               837,30 16,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 854,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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03.03.16     u   MULTISENSOR FOTOCELULA                                          

Suministro e instalación multisensor con fotocélula, marca Philips OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH o similar. In-
cluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares para la co-
rrecta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retiradaa punto de carga de los resi-
duos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.

O01BL200     0,400 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 9,33

O01BL220     0,400 h   AYUDANTE-ELECTRICISTA                                           18,19 7,28

P01DW020     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                23,00 23,00

110205       1,000 u   MULTISENSOR                                                     187,00 187,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.15     u   BALIZA EMERGENCIA                                               

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x  111
mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y  fabricada en materiales 850 °C según nor-
mativ a. Marca Daisalux , modelo  HYDRA LD N3 o equiv alente.  Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase II. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.  Incluso  fuente de alimentación, equipo de arranque
electrónico y  conex ionado eléctrico, anclaje  a soporte,  fijaciones, colocación, accesorios y  medios aux iliares, to-
talmente instalado, conex ionado y  probado, medida la unidad instalada y  cuantos trabajos, medios y  materiales
sean precisos para la correcta ejecución de la unidad a juicio de la D.F.

C2051A11     1,000 u   BALIZA                                                          85,00 85,00

_W0030       1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,42 0,42

MC025        0,130 h   CUADRILLA                                                       65,43 8,51

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               93,90 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 CLIMATIZACIÓN                                                   
03.04.01     u   NOTAS:                                                          

- Las superficies de conductos corresponden a las medidas ex teriores reflejadas en planos.
- Todos los elementos terminales incluirán emboque y  pp de conducto flex ible de emboque tipo (espiroflex ).
- Quedan incluidas en los conductos todas las piezas especiales, soportes y  refuerzos que sean necesarios para
la buena ejecución.

03.04.03     u   UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS                                  

Suministo y  montaje de unidad interior de climatización tipo fancoil de conductos conectada a unidad ex terior ex is-
tente, modelo tipo FXSQ80A, de Daikin o similar de potencia frigorífica 8,8 kW y  potencia calorífica 8,5 kW y  refrige-
rante R-410A. Intercambiadores en tubos de cobre y  aletas de aluminio, aislamiento térmico y  acústico, filtro de ai-
re, mando por infrarrojos y  panel de control completo; instalación de superficie v ertical u horizontal, incluso cone-
x ionado y  puesta en marcha. Incluy e conex ionado de desagüe de condensados a red de saneamiento próx ima
mediante tubo de PVC DN 20. Incluy e conex ionado eléctrico y  de control con la unidad ex terior. Incluy e conex io-
nado con tubería refrigerante, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y
acabado.  Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios aux iliares
para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de
los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.

FANSUEL      1,000 ud  FANCOIL CONDUCTOS                                               1.914,00 1.914,00

PICI67k      1,000 m   DOBLE LÍNEA                                                     22,49 22,49

PWWW.2a      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,65 5,20

MOOI.1A      1,000 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 23,32

MOOI.1D      1,000 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 20,51

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               1.985,50 59,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.045,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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03.04.04     m²  CONDUCTO RECTANGULAR CLIMAVER                                   

Suministro e instalacion de panel rígido de alta densidad de lana de v idrio Climav er Neto "ISOVER", según
UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, rev estido por un complejo triplex  aluminio v isto + malla de fibra de v idrio +
kraft por el ex terior y  un tejido de v idrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior. Incluido
sellado de juntas, incluso p.p. de aislamiento de elementos de unión, curv as, tes, deriv aciones, uniones a equi-
pos, plenums, ampliaciones, reducciones, accesorios, etc.incluso instalación y  pruebas, con todos los medios,
accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.embocaduras, soportes metalicos galv anizados,
elementos de fijacion, sellado de tramos con cinta climav er neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas espe-
ciales, limpieza y  retirada de materiales sobrantes a contenedor. totalmente montado, conex ionado y  probado, in-
cluso medios de elev acion para su correcta instalacion..

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

03.04.05     m   COND. FLEXIBLE O D=200                                          

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro aislado interiormente, para distribución de aire climatizado, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y  tem-
peraturas de uso entre -20ºC y  250ºC, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01OB170     0,124 h   OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,32 2,89

P21CF110     1,000 m   CONDUCTO FLEXIVER CLIMA D=152                                   5,89 5,89

P21CF210     0,500 u   MANGUITO CORONA D=152                                           5,02 2,51

P21CF050     0,100 u   CINTA DE ALUMINIO CLIMAVER                                      15,48 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04.06     m   DIFUSOR ROTACIONAL  VDW-R-500-H                                 

Suministro y  montaje de difusor rotacional de impulsión marca TROX mod. VDW-Q-Z-H-M/500x 24 o similar , mon-
tado en falso techo de cualquier tipo, incluso apertura de hueco y  plenum de emboque a conducto. Totalmente ins-
talada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluidos medios aux iliares para la
correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los resi-
duos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación y  pruebas de correcto funcionamiento. Medido el
conjunto de la instalación montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

03.04.07     u   REJILLA AT 425x225 MM                                           

Suministro y  montaje de Rejilla para impulsión ó retorno, fabricada en aluminio, de 425x 225 mm., con lamas hori-
zontales regulables indiv idualmente, con compuerta de regulación, incluso marco de montaje y  parte proporcional
de accesorios, color a elegir por la D.F.  marca: TROX o similar aprobado por la DF, modelo: AT-AG.
Totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluy e
mano de obra, material aux iliar, ay udas de albañilería, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño ma-
terial, herramienta necesaria de cualquier tipo y  medios de elev ación si fueran necesarios para la correcta coloca-
ción, retirada a punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del co-
rrecto funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y  montada, funcionando y  en serv icio.

O01OB170     0,353 h   OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,32 8,23

P123700437743 1,000 u   REJILLA AT-AG 425X225 MM                                        47,00 47,00

P123791137734 1,000 u   MARCO MONTAJE 425X225                                           3,10 3,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               58,30 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.04.08     u   REJILLA AT 225X325 MM                                           

Suministro y  montaje de Rejilla para impulsión ó retorno, fabricada en aluminio, de 225x 325 mm., con lamas hori-
zontales regulables indiv idualmente, con compuerta de regulación, incluso marco de montaje y  parte proporcional
de accesorios, color a elegir por la D.F.  marca: TROX o similar aprobado por la DF, modelo: AT-AG.
Totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluy e
mano de obra, material aux iliar, ay udas de albañilería, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño ma-
terial, herramienta necesaria de cualquier tipo y  medios de elev ación si fueran necesarios para la correcta coloca-
ción, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correc-
to funcionamiento. Medido el conjunto de la unidad totalmente terminada y  montada, funcionando y  en serv icio.

P1237004377  1,000 u   REJILLA AT-AG 225X325 MM                                        39,00 39,00

P1237911377  1,000 u   MARCO MONTAJE 225X325                                           2,10 2,10

O01OB170     0,353 h   OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,32 8,23

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               49,30 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.10     u   VENTILADOR ASEOS                                                

Suministro y  colocacion de  ex tractor en linea para conductos con bajo niv el sonoro, montados dentro de una en-
v olv ente acustica, modelo SODECA SV-125/H-T o similar, de caudal 270 m3/h, capaz de v encer perdida de carga
de alemnos 102 Pa. Incluido temporizador y  detector de presencia, y  pp de cableado.Totalmente instalado y  co-
nectadocon todos los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado. Incluy emano de obra, material au-
x iliar, ay udas de albañilería, medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria
de cualquier tipo y  medios de elev ación si fueran necesarios para la correcta colocación. Incluida la puesta en
marcha y  comprobación del correcto funcionamiento.

PWWW.2a      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,65 5,20

MOOI.1D      4,000 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 82,04

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               87,20 2,62

PICI66b34    1,000 u   EXTRACTOR                                                       160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.04.09     u   LEGALIZACION INSTALACION                                        

Legalización de la instalación de CLIMATIZACIÓN ante industria. Incluy e la elaboración del proy ecto para legaliza-
ción y  la documentación querefleje la instalación realmente ejecutada (planos, memoria, presupuesto, documenta-
ción de los materiales empleados, etc.),incluso 3 copias en papel y   3 copias en soporte informatico de planos as
built, proy ectos específicos y  cuantas tramitaciones sean necesarias, según RITE  y  CTE.Se incluy en tasas y
certificado fin de obra v isado. Incluy e las pruebas necesarias de acuerdo al RITE para comprobar el correcto fun-
cionamiento del sistema y  todos los subsistemas que lo integran. Incluy e la elaboracion de manuales para los
usuarios en los que se describan la funcionalidad de la instalacion y  su operativ a, asi como la formacion necesaria
a los usuarios para la correcta ex plotacion del sistema y  sus funcionalidades.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
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SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
03.05.01         NOTA                                                            

Nota: Se instalaran los detectores,pulsadores y  sirenas recuperados, siempre que esten en correcto funcionamien-
to. Prev iamente desmontados, comprobados y  entregados a la propiedad.
Los ex tientores seran retirados y  custodiados por la propiedad, para su posterior entrega a la contrata, para su ins-
talacion por parte de esta.

03.05.02     u   DETECTOR DE HUMO                                                

Suministro y  montaje de detector óptico de humos analógico inteligente de perfil ex traplano. Direccionamiento senci-
llo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita v er el estado del detector desde cualquier posición. Incor-
pora micro interruptor activ able mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación auto-
mática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto
de detectores analógicos. Totalmente montado y  programado.

PIPF.1C      1,000 ud  DETECTOR  HUMOS                                                 55,00 55,00

PWWW.2a      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         0,65 0,65

MOOI.1A      0,500 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 11,66

MOOI.1D      0,500 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 10,26

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               77,60 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.05.03     m   INST. ELECT.                                                    

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por cable  trenzado y  apantallado, flex ible,
resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humos y  baja corrosibidad, de dos conductores de 1,5
mm2 de sección clase 1, para los equipos inteligentes y  cable de cobre de 750 V de dos conductores de 1,5 mm2
de sección para alimentación aux iliar, bajo tubo de PVC corrugado o rígido grisreforzado de doble capa, incluso
p.p. de cajas de deriv ación, pequeño material y  accesorios.Totalmente instalado y  montado. Modelo 2X1,5-LHR .
Marca:NOTIFIER o similar

2X1.5LHR     1,000 m   CABLE TRENZADO APANT. RESIST. AL FUEGO, LIBRE DE
HALOGENOS      

5,60 5,60

IE12200      1,000 m   TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA                                1,07 1,07

MC025        0,012 h   CUADRILLA                                                       65,43 0,79

O01BL200     0,039 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 0,91

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES              0,27 0,08

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,14 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.04     u   PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA                                  

Programación, puesta en marcha final del sistema, desplazamientos, etc.

O01BL200     0,800 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         23,32 18,66

MOOI.1E      0,800 h   PEÓN ORDINARIO INSTALADOR                                       19,51 15,61

P0545901     1,000 u   PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA                                  272,45 272,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               306,70 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.05.05     u   PLACA SEÑALIZACIÓN EQUIPOS INCENDIOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA    

Suministro y  montaje de placa de señalización de las dimensiones necesrias según distancias y  conforme a la
normativ a de aluminio serigrafiado conv enientemente para cada caso modelo para colgar en banderola o pegar so-
bre superficie lisa o descolgar de falso techo segúun cada caso a elegir por la DF. Totalmente instalado con todos
los accesorios necesarios para el correcto remate y  acabado incluidos medios aux iliares para la correcta ejecu-
ción, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a punto de carga de los residuos genera-
dos. Medido el conjunto de la instalación montada.

NIPSi01      1,000 ud  PLACA SEÑALIZ.ELEM.CONTRAINCEND                                 5,66 5,66

TO02000      0,039 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 0,91

MOOI.1D      0,039 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 0,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.06     u   MONTAJE ELEMENTO DE INCENDIOS                                   

Montaje de elemento de incendios, detector, pulsador y  sirena, recuperados o nuev os incluso conex ión a linea ge-
neral.

MC025        2,000 h   CUADRILLA                                                       65,43 130,86

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               130,90 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.07     u   EXTINTOR PORT POLVO 6KG 21A-113B                                

Suministro y  montaje de ex tintor  portátil  polv o ABC 6 kg incluy endo soportes. Completamente instalado.

NIPE120      1,000 u   EXTINTOR PORT POLVO 6KG 21A                                     36,00 36,00

NIPE912      1,000 u   SOPORTE EXTINTOR PORTATIL 6-12KG                                0,31 0,31

TO02000      0,064 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 1,49

MOOI.1D      0,064 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 1,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,10 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.06 VOZ Y DATOS                                                     
03.06.01     m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6A PVC                             

Suministro y  montaje de distribución en cable de pares trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6A,
en montaje en canal o bandeja, pp tubo donde no ex ista bandeja, instalado, montaje y  conex ionado. Incluso termi-
nales RJ45, o base RJ45  o parcheo en panel según el caso. Queda incluida la medición de cable para toma de
tierra. Incluy e el suministro, montaje y  conex ionado, totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios ne-
cesarios para el correcto remate y  acabado. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funciona-
miento, incluidos medios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cual-
quier tipo, retiradaa punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.

O01OB222     0,014 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN                         23,32 0,33

P22IB0403    1,000 m   cable de fibra óptica                                           1,22 1,22

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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03.06.02     u   TOMA RJ45 C6A UTP                                               

Suministro y  montaje de Toma simple RJ45 categoría 6A UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de
tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01OB222     0,080 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN                         23,32 1,87

O01OB223     0,080 h   OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN                         21,74 1,74

P22IM010     1,000 u   CONECTOR TOMA RJ-45 CATEGORIA 6 UTP                            39,00 39,00

P22IM080     1,000 u   FRONTAL 45X45 PARA 1 RJ-45 C6/C5E                               1,12 1,12

P22IM100     1,000 u   RÓTULO PARA TOMA                                                0,23 0,23

P15GB010     6,000 m   TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5                                     0,09 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.03.03     m   BANDEJA ENREJILLADA 35X60                                       

Suministro y  montaje de bandeja de de rejilla galv anizada en caliente de  35x 60 mm con separador tipo rejiband o
similar, embuticiones longitudinales y  transv ersales y  separadores, 1 mm de espesor, incluso soportes de cual-
quier tipo cada 1,5 m, uniones galv anizadas, incluso suspensiones, accesorios, p.p. de puesta a tierra conectada
a tierra de cuadros eléctricos.Totalmente instalado y  conectado con todos los accesorios necesarios para el co-
rrecto remate y  acabado. Incluida la puesta en marcha y  comprobación del correcto funcionamiento, incluidos me-
dios aux iliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a
punto de carga de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.

NIECb008.1A  1,000 m   BANDEJA GALV ENREJILLADA  35X60                                 8,61 8,61

NIECb308.1A  1,000 pp  ACCESORIOS                                                      0,41 0,41

TO02000      0,124 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR                                           23,32 2,89

MOOI.1D      0,124 h   PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR                                   20,51 2,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06.03     m   CABLE DE FIBRA ÓPTICA                                           

Suministro y  montaje de Cable de fibra optica multimodo OM-4 de 24 fibras sin fleje metálico para unión de racks
bajo norma EN 13501-6, bajo bandeja o tubo , ex cluida ésta, incluso pp.p. de elementos accesorios para fijación y
distribución de los cables en la bandeja. conectorización , timbrado y  etiquetado de nº de toma en la caja y  cada
15 m de recorrido, incluido parte proporcional de conectores a patch panel y  conex ionado a los armarios de zona.

O01OB222     0,014 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN                         23,32 0,33

P22IB0403    1,000 m   cable de fibra óptica                                           1,22 1,22

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.06.04     m   CABLE HDMI                                                      

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

P22IB0403ZV  1,000 m   cable HDMI                                                      1,92 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

8 de nov iembre de 2021 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EN-272                                                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06.05     m   RACK                                                            

Armario rack de almacen de puerta de cristal con marco y  cerradura de seguridad, compuesto por:
- rack de 12 U, de pared, puerta frontal de cristal con marco y  cerradura seguridad
-  soporte equipos de dimensiones no estándar
- Tapas ciegas
- Patch panel de 48 x  puertos RJ45 con contactos de oro 45 ° doble IDC (LSA y  110) compatible
- Panel de fibras con 24 pig tail con conector LC termoretractiles con alma de acero.
- 1 Panel 6 Shuckos para Rack con interruptor.
- 3 Regleta de conex ión de 10 pares de corte y  prueba de col. Crema.

Todo ello con un 20% de espacio de reserv a mínima. Cableado interconex ión, montaje, cableado UTP intercone-
x ión. Totalmente montado y  en perfecto estado de funcionamie

O01OB222     0,014 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN                         23,32 0,33

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

QERTG46536499 1,000 m   RACK                                                            821,00 821,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.06     m   CONVERTIDOR                                                     

Conv ersor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Monomodo

Conector fibra óptica: SC
Tecnología de conectiv idad: Alámbrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Puertos de canal de fibra: 1

Completamente instalado

O01OB222     0,014 h   OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN                         23,32 0,33

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,25 1,25

QERTG46536456 1,000 m   CONVERTIDOR                                                     231,00 231,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS                                          
APARTADO 04.01.01 PAPEL Y CARTÓN                                                  
04.01.01.01  t   GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN VERTEDERO CONTE 10M3                  

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  gestión ex terna de residuos de papel-cartón mediante v ertede-
ro, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para ev itar la dispersión
de polv o y  canon de v ertido.

MMRG.7b      1,000 t   GESTIÓN RSD PAPEL-CARTÓN VERTEDERO NO PELIGROSOS  13,84 13,84

MMRG.5ac     0,130 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3                   108,68 14,13

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               28,00 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 PINTURAS Y BARNICES                                             
04.01.02.01  t   GESTIÓN RSDS PINTURAS Y BARNICES                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.03 ADHESIVOS Y SELLANTES                                           
04.01.03.01  t   GESTIÓN RSDS ADHESIVOS Y SELLANTES                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.04 ENVASES                                                         
04.01.04.01  t   GESTIÓN RCD DE ENVASES CONTENEDOR 10M3 PLANTA FIJA<25KM         

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  tratamiento de residuos de env ases mediante planta fija de re-
ciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para ev itar la disper-
sión de polv o

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 04.01.05 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              
04.01.05.01  t   GESTIÓN RCD DE EQUIPOS ELÉCTRICOS                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.06 RESIDUOS PETREOS                                                
04.01.06.01  t   GESTIÓN RSD MIXTOS CONTE 20M3 PLANTA FIJA                       

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  tratamiento de residuos mix tos mediante planta fija de recicla-
je, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 20 m3 con toldo para ev itar la dispersión
de polv o y  canon de v ertido.

MMRG.1c      1,000 t   TRATAMIENTO RSD MIXTOS PLANTA FIJA RECICLAJE              9,76 9,76

MMRG.5af     0,040 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 20 M3                   155,03 6,20

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               16,00 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.07 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO                                       
04.01.07.01  t   GESTIÓN RSDS MADERA VERTEDERO CONTE 10M3                        

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  gestión ex terna de residuos de madera mediante v ertedero, in-
cluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para ev itar la dispersión de
polv o y  canon de v ertido.

MMRG.7d      1,000 t   GESTIÓN RSD MADERA VERTEDERO NO PELIGROSOS             26,00 26,00

MMRG.5ac     0,090 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3                   108,68 9,78

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               35,80 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.07.02  t   GESTIÓN RSDS VIDRIO VERTEDERO CONTE 10M3                        

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  gestión ex terna de residuos de v idrio mediante v ertedero, in-
cluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para ev itar la dispersión de
polv o y  canon de v ertido.

MMRG.7g0     1,000 t   GESTIÓN RESIDUOS METAL VERTEDERO NO PELIGROSOS      47,45 47,45

MMRG.5ac     0,100 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3                   108,68 10,87

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               58,30 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.01.07.03  t   GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS VERTEDERO CONTE 10M3                     

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  gestión ex terna de residuos de plástico mediante v ertedero, in-
cluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para ev itar la dispersión de
polv o y  canon de v ertido.

MMRG.7e      1,000 t   GESTIÓN RSD PLÁSTICOS VERTEDERO NO PELIGROSOS         30,00 30,00

MMRG.5ac     0,170 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3                   108,68 18,48

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               48,50 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 04.01.08 METALES                                                         
04.01.08.01  t   GESTIÓN RSDS METAL VERTEDERO CONTE 20M3                         

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  gestión ex terna de residuos de metal mediante v ertedero, in-
cluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 20 m3 con toldo para ev itar la dispersión de
polv o y  canon de v ertido.

MMRG.7g0     1,000 t   GESTIÓN RESIDUOS METAL VERTEDERO NO PELIGROSOS      47,45 47,45

MMRG.5ac     0,100 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3                   108,68 10,87

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               58,30 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.09 MATERIALES CON YESO                                             
04.01.09.01  t   GESTIÓN RSDS DE YESO VERTEDERO CONTE 10M3                       

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  gestión ex terna de residuos de y eso mediante v ertedero, in-
cluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para ev itar la dispersión de
polv o y  canon de v ertido.

MMRG.7c      1,000 t   GESTIÓN RSD MATERIALES C/YESO VERTEDERO NO
PELIGROSOS           

13,84 13,84

MMRG.5ac     0,100 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3                   108,68 10,87

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               24,70 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.10 OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS                                    
04.01.10.01  t   GESTIÓN RSDS NO PELIGROSOS CONTENEDOR 10M3                      

Separación prev ia a pie de obra, almacenamiento y  gestión ex terna de otros residuos no peligrosos mediante plan-
ta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante  contenedor de 10 m3 con toldo para ev i-
tar la dispersión de polv o y  canon de v ertido.

MMRG.1k      1,000 t   TRATAMIENTO OTROS RSD NO PELIGROSOS PLANTA FIJA
RECICLAJE       

47,45 47,45

MMRG.5ac     0,070 t   TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3                   108,68 7,61

%0500        5,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               55,10 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO                                    
05.01.01     mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS Y ASEOS                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios y  aseos en obra de 4,65x 4,3x 2,45 m.  Estructura y  cerra-
miento de chapa galv anizada pintada, con aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de
ducha y  lav abo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte (ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     1,000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  19,76 19,76

P31BC050     1,000 u   ALQUILER CASETA PREFABRICADA                                    200,00 200,00

P31BC220     0,085 u   TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO                                372,75 31,68

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               251,40 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.01.02     mes ALQUILER CASETA COMEDOR                                         

mes de alquiler de caseta de obra de 4.30x 2.35x 2.30 m y  superficie aprox imada 10 m2, con aislamiento, realiza-
da con estructura, cerramiento y  cubierta de chapa de acero galv anizado, con acabado interior de tablero aglome-
rado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso transporte y
p.p. de montaje y  desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.

O01OA070     1,000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  19,76 19,76

P31BC050     1,000 u   ALQUILER CASETA PREFABRICADA                                    200,00 200,00

P31BC220     0,085 u   TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO                                372,75 31,68

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               251,40 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.01.03     u   ADECUACIÓN DE ÁREA DE CASETAS                                   

Adecuación de área de casetas, de acopios de obras y  de gestión de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.01.04     u   ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA DEP., BOMBEO, TUB, ACCESORIOS        

Acometida prov isional de fontanería para aparatos sanitarios de todas las casetas de obra. Todo el equipo puesto
en uso y  en funcionamiento. Incluso transportes, montaje, desmontaje y  retirada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS

05.01.05     u   ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO EN SUPERF.                          

Acometida prov isional de saneamiento de todas las casetas de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS
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05.01.06     m   VALLA PLASTIFICADA SIMPLE TORSIÓN                               

Valla plastificada realizada con mallazo de simple torsión, incluso dados de hormigón, postes cada 3,5 m, puertas
de dos hojas para entrada de camiones de 4x 2 m formada por postes de acero, y  puertas peatonales de 1x 2 m
formada por postes de acero. Accesorios de fijación, montaje y  desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.01.07     u   BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           

Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. Medida la unidad colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 SEGURIDAD COLECTIVA                                             
05.02.01     u   EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG                                     

Ex tintor manual de CO2 de 6 kg de capacidad, incluso soporte, montaje y  desmontaje. Medida la unidad termina-
da. Estimándose dos usos, comprendiéndose en esta amortización la p.p. de rev isiones obligatorias, una anual del
contenido, y  otra cada 5 años del continente, sin incluir el recargado que fuese necesario.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.02     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Baliza luminosa intermitente. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.03     u   JALON DE SEÑALIZACION                                           

Jalón de señalización, incluida la colocación. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.04     u   SEÑAL NORMALIZADA STOP C/SOPORTE                                

Señal normalizada de stop con soporte, incluida la colocación. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.05     u   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP                                

Cartel indicativ o de riesgo con soporte metálico, incluida la colocación. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.06     m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje. Medida la longitud instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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05.02.07     h   MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                  

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  rev isión de protecciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02.08     h   MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA                                 

Mano de obra de peonaje ordinario empleada en la limpieza y  conserv ación de los locales e instalaciones para la
higiene y  bienestar del personal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                            
05.03.01     u   CASCO SEGURIDAD OBRA 2 USOS                                     

Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 cla-
se N y  EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

PZPC.1a      0,500 u   CASCO SEGURIDAD                                                 2,46 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.03.02     u   GAFAS ANTIPROYECCIONES 2 USOS                                   

Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protección frente a proy ecciones, con v entilación di-
recta, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

PZPA.1b      0,500 u   GAFA ANTIPROYECCIONES                                           2,54 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.03.03     u   MASCARILLA AUTOFILTRANTE 1CP 2 U                                

Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polv o, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

PZPA.8c      0,500 u   MASCARILLA AUTOFILTRANTE 1 CAPA                                 1,05 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03.04     u   PAR BOTAS SEGURIDAD                                             

Par de botas impermeables al agua y  humedad con suela antideslizante, con forro de ny lony  puntera metálicas, en
color negro. Medida la unidad utilizada.

P01040403    1,000     PAR BOTAS SEGURIDAD                                             23,16 23,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.03.05     u   PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 34CM                                 

Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y  forrado interior, contra riesgos mecánicos
especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.

PZPE.5a      0,333 u   PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 34CM                                 3,25 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.03.06     u   ARNÉS PROFESIONAL DORSAL+PECTORAL C/HEBILLA                     

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hombros con hebillas normales,
fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Considerando 5 usos. Homo-
logado CE según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Medida la unidad utilizada.

PZPT.5ba     0,200 u   ARNÉS PROFESIONAL DORSAL+PECTORAL C/HEBILLA             55,00 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
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