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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.01.- Antecedentes y objeto del proyecto 

El objeto del presente encargo es la redacción del Proyecto de Ejecución de Reforma de frontón y acondicionamiento de 

vestuarios en Zamudio 

 

 1.02.- Encargo y autor del proyecto  

Se realiza el presente encargo a petición del Exmo. Ayuntamiento de Zamudio  

El técnico redactor del presente documento es Asier Barredo Vicente, Arquitecto colegiado con el número 3395 en el Colegio 

Oficial de Arquitectos Vasco Navarro en su Delegación de Bizkaia, para la empresa BOSLAN Ingeniería y Consultoría, S.A., 

por encargo del Excmo. Ayto de Zamudio. 

1.03.- Emplazamiento.  

El edificio de actuación se encuentra situado en Plaza Sabino Arana, 4A, de Zamudio (Bizkaia) 

1.04.- Descripción del edificio y estado actual 

Equipamiento que alberga el frontón municipal cubierto junto a vestuarios masculino y femenino y aseo. 

Existen colindantes, otras dependencias anexas. 

El frontón tiene una superficie cubierta de 463,91 m2 útiles con zona de graderío. 

El edificio dispone de vestuarios y aseos e instalaciones eléctricas, de abastecimiento ,saneamiento y PCI. 

El frontón está realizado con muros de hormigón armado y pilastras, con cierre en chapa galvanizada prelacada y panelado 

en alzado de fibra de poliester traslúcido. El cerramiento original se amplía en franja baja, con cierre en policarbonato 

transparente en cubrición, con perfilería metálica, en zona de contracancha. 

La altura es variable, teniendo en cota de frontis 11,35 m y en pared de rebote 9,31 m. 

La longitud de la cancha es de 30 m. 

El acceso de plaza a frontón está sobreelevado un peldaño con relación a la cota de juego. 

La estructura está resuelta con muros de hormigón en frontis, pared lateral y rebote. 

Los cierres se sustentan sobre las cerchas metálicas de sus fachada noroeste, las cuales arriostran el conjunto, asi como 

cerchas ligeras en plano de cubierta. 

Existe un graderío con basamento petreo y bancos móviles corridos. 

Existen dos accesos, uno por fachada lateral noroeste principal y otro por fachada noreste(rebote), el cual requiere de 

rampa para enlazar las cotas de urbanización. 

A los vestuarios se accede por corredor acristalado con un hall de 7,72 m2 útiles. 

El vestuario femenino tiene una superficie útil de 16,44 m2, un aseo de 1,91 m2 y el vestuario masculino de 17,22 m2 útiles. 
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Los vestuarios acogen una batería de cinco duchas respectivamente, con un lavabo por vestuario. 

El edificio de actuación para reforma de vestuarios corresponde con el edificio anexo al frontón, realizado en fábrica de 

ladrillo con cubierta inclinada, resuelta con teja cerámica curva. Existe un muro perimetral de hormigón al trasdós con 

aplacado de piedra que resuelve la contención del desnivel existente en calzada. 

La cubrición tiene una solución de pendientes derivadas de haber existido una ampliación, por lo que se resuelven sobre la 

superficie de vestuarios a actuar, varias aguas en formación (cuatro aguas en esquina, y tres aguas en fondo) Existe también 

un lucernario correspondiente con vestuario masculino. 

En lo que se refiere a la zona de actuación, los accesos a vestuarios actualmente deben salvar un desnivel de un peldaño 

existiendo éste en la zona de entrada al frontón, accediendo en cota superior.  

El corredor acristalado de acceso a zona de vestuarios se ubica anexo al frontis, por el cual accedes al hall de distribución 

donde existe un aseo. A ambos lados de este, se distribuyen los vestuarios existentes. 

El corredor acristalado parte de un altura de entrada a cota de cubierta por el interior de 3,21 m, ascendiendo hasta cumbrera 

a 3,56 de altura libre, y reduciéndose en el punto de acceso a o hall limitado por paso de viga a 1, 93 m. 

La altura ya superada esta limitación es de 2,43 m aprox. en distribución interior de aseo y vestuarios. 

Tanto el aseo como los vestuarios, están realizados con paredes alicatadas a dos metros de altura con resto de acabado 

en raseo pintado, así como embaldosado en suelos. Los techos están raseados y pintados (existiendo desconchados por 

falta de mantenimiento) y en vestuario femenino existe un falso techo. 

El vestuario masculino dispone de una superficie útil aproximada de 17,22 m2 y el femenino de 16,44 m2. 

Ambos vestuarios tienen batería de cinco duchas con peldaño de acceso y cabinas con mampara de cierre a media altura, 

así como lavabo. Ambos disponen de bancos zapateros. 

 

1.05.- Justificación urbanística 

La obra a realizar cumple con la justificación urbanística establecida, no aumentando alturas máximas en el edificio. 

El uso característico del edificio es Equipamiento deportivo . 

1.06- Programa de necesidades 

Se plantea por parte de la Propiedad la reforma de su aspecto exterior así como la reparación estructural de sus muros y 

pilastras de hormigón. 

Se prevé una actuación en fases diferenciadas. 

Una primera fase, de rehabilitación estructural. 

Un segunda que resuelva su aspecto exterior, incluyendo acabados de fachada y cubierta. 

Una tercera que atienda a la ejecución de la urbanización para ser accesible de forma peatonal y rodada (para 

mantenimiento) desde la plaza a cota superior, considerando en esta actuación la nivelación a actual cota de juego de 

cancha. 

Estas actuaciones se suman a la reforma de sus vestuarios y aseos así como inclusión de aseo adaptado con acceso desde 

plaza, resolviendo así las necesidades solicitadas. 
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Por tanto, se plantea una reforma general del frontón con saneado estructural y sustitución de sus revestimientos 

exterioresde fachada y cubrición, junto con la urbanización para sus nuevos accesos. 

Se realizarán dos accesos para dar paso al aforo y otro de mayor dimensión para paso de mantenimiento. 

A su vez, se plantea por parte de la Propiedad reformar los vestuarios por la existencia de humedades y ausencia de 

mantenimiento, resolviendo dos aseos adaptados, uno al interior y otro con acceso desde plaza.  

1.07.- Solución adoptada 

La solución propuesta de reforma general de fronton por tanto, requiere de las siguientes actuaciones con todos los medios 
auxiliares y de seguridad necesarios. 

 

FRONTON SANEADO ESTRUCTURA 

- Instalación de andamiaje e implantación en obra ( Seguridad y Salud y Gestión de residuos). 

- Saneado de muros y pilastras de cerramientos verticales de hormigón del frontón con acabado de pintura 

de protección 

-  

FRONTON CERRAMIENTOS Y ACTUACIONES 

- Retirada de elementos de cubrición y de cierre de fachada preexistentes incluyendo la ampliación 

realizada en franja baja y la cubrición de fachada noreste con posteriores trabajos de impermeabilización 

- Demolición de graderío y nueva nueva cota de acabado en zona afectada en frontón en contracancha 

- Cimentación y muretes de formación de zocalo como base al nuevo revestimiento de fachada 

- Maquesina con estructura tubular metálica 

- Cerramiento vertical mediante carpinterías de vidrio y puertas de paso y portón de mantenimiento  

- Cubrición en solución de fachada y cubierta ligera mediante panelado sandwich en cubierta y franja de 

lucernario en policarbonato y acabado vertical hacia fachada noroeste en solución de junta alzada de zinc 

titanio acabado anthra zinc incluyendo parcialmente una solución de franja de uglass. 

- Adecuación de instalación eléctrica, de saneamiento de pluviales y PCI 

- Pintura y equipamiento ( sustitución de redes de protección) 

 

FRONTON ACCESOS 

- Demoliciones previstas de urbanización para acondicionamiento de nuevo acceso en plaza Sabino Arana  

- Excavaciones y formación de muretes de contención 

- Rellenos, soleras y pavimentación urbanizando la zona de plaza elevada para adaptar la cota de 

urbanización a cota de cancha de frontón. 

- Saneamiento y alumbrado  

 

FRONTON REFORMA DE VESTUARIOS 

- Reforma integral de vestuarios y aseos con parte proporcional de incorporación de nueva cubrición 
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Las superficies en planta de actuación correspondientes son: 

 

Actuaciones en Plaza Sabino Arana 280,32 m2 

 Frontón 534,06 m2 

 

Vestuario 1 15,52 m2 

Vestuario 2 14,85 m2 

Aseo  4,12 m2 

Hall distribuidor 4,46 m2 

Aseo acceso exterior 4,55 m2 

 

 

El vestuario 1 constará de cinco duchas, 3,90 ml de bancada de asientos, un lavabo y un secador. 

El vestuario 2 constará de cinco duchas, 4,20 ml de bancada de asientos, un lavabo y un secador. 

El aseo adaptado constará de un lavabo y un inodoro. 

El aseo adaptado con acceso exterior constará de un lavabo y un inodoro. 

Se prevé armario de almacenaje de 0,42 m2 en vestuario 2. 

 

1.08.- Justificación cumplimiento de las Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad 

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para 

la Promoción de la accesibilidad y el Decreto 68/2000 de 11 de Abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre 

condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 

comunicación 
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NORMATIVA SOBRE OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN EN URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES  F.ACC/REF.A.V 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: Obras de Reforma, Ampliación o Modificación ya sean de titularidad Pública o Privada, sin considerarse las de 
mantenimiento, conservación de edificios y/o sus instalaciones, las urbanizaciones, vías y espacios de uso público, siempre que no impliquen 
reforma o modificación. 

En el Anejo PV.ACC se recogen los edificios y criterios de actuación en caso de reforma debiendo ajustarse a las condiciones de 
Accesibilidad de los Anejos II, III y IV. A continuación se reproducen los parámetros de Practicabilidad que permite la Norma.  

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo V PROYECTO 
 

EXCEPCIONES EN 

REFORMAS 

 

En los supuestos en los que por las características OROGRÁFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA, no sea posible aplicar 
los criterios de Accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al PRESUPUESTO ECONÓMICO  disponible la 
adaptación constituya un gasto desproporcionado, se aceptarán los criterios de PRACTICABILIDAD que a 
continuación se exponen, previa la debida justificación. 

Motivo: Descrito en Memoria 

Justificación: Descrito en Memoria 

CRITERIOS DE 

PRACTICABILIDAD 

(Anejo V. Art.3.) 

PUERTAS DE ACCESO EXTERIORES 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de las  puertas 

 

A  140 cm 

 

cumple 

ACERAS o ITINERARIOS: 

ANCHO libre de obstáculos en general 

    d = 12viv/Ha 

PENDIENTE   Longitudinal 

 

Aceras en vía pública existente de P  6% 

 

A  180 cm 

A  150 cm 

3m  L  10m P  8% 

L  3m P  12% 

Pasamanos a un 
lateral de la calzada 

 

cumple 

P = 

cumple 

 

cumple 

 

PUERTAS   ANCHO A  80 cm cumple 

PASILLOS  ANCHO A  110 cm No procede 

RAMPAS   ANCHO 

   PENDIENTE Longitudinal 

A  90 cm 

L  3m P  12% 

cumple 

cumple 

ACCESO ASCENSORES,en las plataformas de acceso a ascensores en dependencias, recintos y otros donde sea 
necesaria la maniobra en caso de no ser posible el círculo libre de obstáculos de 140cm de diámetro se 
MANTENDRÁN LAS DIMENSIONES EXISTENTES. 

CABINA ADAPTADA DIMENSIONES  No procede 

Ancho x Fondo A x B  90 x 120 cm  

Con entrada y salida en distinta dirección  A x B  150 x 150 cm  

Ancho libre de paso A  80 cm  

AYUDAS TÉCNICAS, En los supuestos en que sea imposible salvar desniveles cumpliendo lo anterior, se estudiará la 
posibilidad de instalar una ayuda técnica para superar dichos desniveles. Los aparatos elevadores verticales y 
oblicuos podrán instalarse para salvar desniveles permitidos por las normas sectoriales vigentes que les afecten. 

OTRAS DISPOSICIONES: Se procurará aplicar los Anejos II, III y IV, en la medida de lo posible. 

Se adjunta Fichas     F.ACC./URB.AII 

      F.ACC./EDI.AIII 

      F.ACC./VIV.AIII 

 

 

 

INFORME DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: En el caso de que alguno de los elementos mencionados no pueda 
adaptarse a las condiciones mínimas de accesibilidad según lo expuesto, deberá JUSTIFICARSE DOCUMENTALMENTE 
dicha circunstancia, siendo preceptivo en dichos casos previa la concesión de Licencia, la emisión de un INFORME 
de los SERVICIOS MUNICIPALES en relación con dichos aspectos dándose traslado al Consejo Vasco para la 
Accesibilidad. 

OBSERVACIONES  

 

 Fdo. EL ARQUITECTO: 
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1.09.- Cumplimiento normativa básica 

Se incluye a continuación una reseña de las principales: 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

(B.O.E. 25.10.97) y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del 9 de Marzo de 1.971. 

- Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad y Decreto 68/2000, de 11 de  Abril, por el que se aprueban 

las Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Norma Básica de la Edificación NBE. EHE. Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 

2661 / 1.998 de 11 de Diciembre. 

- Documento Básico DB SE-A. Seguridad estructural: Acero, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de 

Marzo. 

- Documento Básico DB SE-AE. Acciones en la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de 

Marzo. 

- Documento Básico DB SI. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, aprobado por Real Decreto 

314/2006 de 17 de Marzo. 

- Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo. 

- Documento Básico DB HE. Ahorro de energía, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT, e Instrucciones Complementarias, ICT-BT., aprobadas 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- Real Decreto 2.949/82, de 15 de octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento de Acometidas 

eléctricas. 

- Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción y Normativa 

concordante. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- Normativa Municipal. 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) 

- Guías Técnicas de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Normas particulares para las instalaciones de enlace de la Compañía Suministradora. 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.01.- Descripción de las obras a realizar 

Se describen las características constructivas de las soluciones adoptadas en las obras a realizar en lo relativo a las 

actuaciones del frontón y vestuarios. 

2.01.00.-  Actuaciones Previas 
 
Se instalarán medios auxiliares y de seguridad necesarios previo a comienzo de los trabajos. 

Se realizarán todas las demoliciones y desmontajes así como anulación y/o retirada de instalaciones según tajos de obra.  

Se deberá por parte de la empresa de mantenimiento identificar las instalaciones correspondientes para taponado y/ o 

derivación. 

2.01.01.- Sustentación del edificio, actuaciones en subbase y solera 

En lo relativo a reforma de frontón, no se interviene en la cimentación original del edificio. 

Se realiza una nueva cimentación superficial mediante zapata corrida para nuevo cierre de fachada noroeste y zapatas 

aisladas en zona de portón. 

En zona de contracancha se realiza el cajeado necesario para resolver la nueva solera en cota con nuevo acceso 

considerando previamente actuaciones del paquete de subbase con encachado, aislamiento, hormigón de limpieza, 

impermeabilización y posterior solera.  

En lo relativo a reforma de vestuarios, no se interviene en el terreno de apoyo del edificio ni en su cimentación, solamente 

en el picado de solera para adecuarla a nueva cota accesible así como trazado de nuevo saneamiento. 

Se realiza también por tanto el cajeado necesario para resolver la nueva solera en cota con nuevo acceso considerando 

previamente actuaciones del paquete de subbase con encachado, aislamiento, solera, formación de pendientes e 

impermeabilización previo a capa de acabado.  

2.01.02.- Sistema estructural 

En lo relativo a reforma de frontón, no se interviene en la estructura original del edificio salvo en adaptación de nueva 

estructura de cierre de parte baja, mediante formación de maquesina con perfilería metálica, adosándose como puntos de 

apoyo a cercha trasversal existente.A su vez, se suplementan refuerzos en cerchas existentes para colocación de nuevos 

panelados y apoyo de uglass. 

En lo relativo a reforma de vestuarios, se mantiene el sistema estructural existente, demoliendo parte del alero de cubrición 

previo apuntalamiento, para eliminación de corredor cubierto. Se incorpora sobre la cubierta actual (forjado de hormigón) 

una estructura auxiliar en perfilería metálica que apoya en muro de frontis en su cara exterior y sobre el muro de contención 

preexistente, dando formación de un agua con una pendiente del 15%.  

2.01.03.- Sistema envolvente 

En lo relativo a reforma de frontón, desmontaje de cerramientos verticales y horizontales eliminando panelados (planchas 

de poliester, chapa prelacadas, policarbonatos) para sustitución de nuevos cerramientos. 

Estos serán en vidrio en franja baja sobre murete, en junta alzada de zinc titanio en fachadas verticales y avance de cubierta 

de graderío , franja de uglass en fachada noroeste y en cubierta horizontal principal, panel sándwich de aero galvanizado 

prelacado con franja de policarbonato. 
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En lo relativo a reforma de vestuarios, no se interviene en la envolvente del edificio dado que se conservan mismos 

cerramientos verticales y horizontales existentes, añadiendo exclusivamente el cerramiento ligero mencionado para mejora 

de recogida de aguas pluviales 

2.01.04.- Huecos 

En lo relativo a reforma de frontón, los huecos se resuelven con vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 

10 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de 

prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno. 

En lo relativo a reforma de vestuarios, no se interviene en los huecos del edificio. 

2.01.05.- Particiones interiores 

En lo relativo a reforma de frontón, no se actúa en particiones interiores 

En lo relativo a reforma de vestuarios, tabiquería de11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para 

revestir de 24x11x5,9 cm en nueva distribución de cierres así como bloque hueco gris de hormigón estándar de 40x20x20 

para cierre de aseo adaptado. 

2.01.06.- Carpintería interior 

En lo relativo a reforma de frontón, las carpinterías de acceso se realizan en aluminio en acabado anthra zinc, con rotura 

de puente térmico y con adaptación de barras antipánico. 

En lo relativo a reforma de vestuarios, todas las carpinterías son fenólicas compactas tanto en puertas de paso como en 

separaciones y encimeras.  

2.01.07.-Revestimientos exteriores 

En lo relativo a reforma de frontón, se descompone en dos niveles. 

El nivel de zocalo está compuesto por murete de hormigón y vidrio laminar. 

Un segundo nivel consta de solución ligera que corresponde con cerramiento de fachada superior y cubierta, a colocar 

sobre la estructura preexistente, mediante cerramiento con solución en zinc-titanio de junta alzada , previa colocación de 

panelado de subbase e impermeabilización y con franja de u-glass a media altura de fachada noroeste. 

El revestimiento de fachada ventilada se plantea con sistema VMZinc de junta alzada con documento de idoneidad técnica 

D.I.T. 519P-08 Ddel IETCC, en acabado Anthra-Zinc con prepatina de 2 micras y coordenadas tricromáticas 5<Y<7 

x=y=0,33 S/ CIE 1931 XYZ, de 0,8 mm de espesor y de 1,00 mm de espesor en remates perimetrales, con certificado de 

calidad PremiunZinc, ejecutado según Norma europea de calidad de zinc laminado y DTU 40.41 con paneles dispuestos 

verticalmente, de entre-eje variable según doc gráfica, a realizar según guia de utilización de junta alzada del propio sistema 

(anexo adjunto) incluyendo la parte proporcional de colocación previa de enrastrelado metalico de acero galvanizado 

prelacado.I/p.p. de remates.Totalmente instalado según recomendaciones del fabricante (doble engatillado en zonas de 

cubierta y engatillado simple en fachada) 

El sistema de revestimiento de fachada ventilada VMZinc, será en acabado Anthra-Zinc,, con paneles dispuestos 

verticalmente, de 0,8 mm de espesor y de 1,00 mm para remates perimetrales, de entre-ejevariable, a realizar según guia 

de utilización de junta alzada del propio sistema (anexo adjunto)  

El sistema de cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso translúcido armado será de 60+232+60 

mm y 7 mm de espesor, colocados con cámara para pared doble, con bastidor y perfiles de remate. 
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En lo relativo a reforma de vestuarios, se interviene en los revestimientos exteriores de adaptación a nueva formación de 

cubrición mediante panelado sandwich prelacado en cara exterior de 0,6 mm y galvanizado en cara interior de 0,5 mm 

nervado de 50mm de espesor y aislamiento intermedio de poliisocianurato (PIR) de 40kg/m3 de densidad con clasificación 

al fuego B,s2,d0 

2.01.08.- Revestimientos interiores verticales 

En lo relativo a reforma de frontón, no se realizan revestimientos interiores verticales, salvo pintura. 

Equipamentalmente se sustituyen las redes de protección. 

En lo relativo a reforma de vestuarios, hacia el interior de las dependencias, se alicatarán todas las superficies interiores 

con azulejo de dimensiones 25x40 y cenefa de 5x20, ya sea en aseos, ya sea en vestuarios. 

Hacia el exterior de las dependencias, los acabados serán pintados previo enfoscado maestreado fratasado  

2.01.09.- Revestimientos interiores horizontales 

En lo relativo a reforma de frontón, pavimentación de plaza superior en losetas de granito gris 60x40x4cm y 60x32,5x4cm. 

Al interior, acabado en asfalto fundido mediante pavimento de asfalto fundido tipo AFP en zona de graderío, colocado en 

una capa de 3 cm. de espesor, previa extensión de lámina de papel Kraft y acabado superficial con dos manos de pulido a 

máquina hasta alcanzar un 12-15 % de brillo. 

Previamente se formarán soleras de 20 cm para urbanización exterior con mallazo en zona de rampa y de 12 cm de espesor 

de hormigón en masa con fibras en interior del frontón. 

En lo relativo a reforma de vestuarios, falsos techos registrables vinílicos blancos 60x60 de 9,5 mm de espesor incluso 

perfilería suspendida con la altura mínima para poder incorporar las instalaciones en aseos y vestuarios,así como fajas 

continuas perimetrales en todas las dependencias. 

En suelos, solado de gres porcelánico antideslizante con resistencia a la resbaladicidad de clase 2 en vestuarios y aseos, 

y clase 3 en zona de duchas de vestuarios. Se incorporará un rodapié sanitario de 20x5 en acuerdo con dimensiones del 

paramento vertical. 

2.01.10.- Sistema de acondicionamiento de instalaciones 

Para el correcto desarrollo del proyecto será necesario tener en cuenta el desmontaje de las instalaciones existentes que 

puedan interferir con las actuaciones previstas. De ello se encargarán técnicos competentes y especializados en dichas 

tareas.Se realizarán las instalaciones cumpliendo con las normativas establecidas. 

En lo relativo a instalaciones relativo a reforma de frontón: 

- Instalación de saneamiento: 

La evacuación de pluviales se resuelve mediante bajante en fachada este en misma ubicación para las aguas 

procedentes de cubierta. 

Y con recogida de doble canalón en fachada noroeste y formación de nueva arqueta a pie de bajante en extremo 

oeste con nueva acometida a red existente. 
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- Instalación de PCI 

Se realizará una instalación en superficie de boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y se colocarán dos 

extintores en zonas indicadas en documentación gráfica, con señalización mediante placas de aluminio 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

A su vez, se dotará de iluminación de emergencia. 

- Instalación de electricidad 

Se prevé actuar en la instalación eléctrica para poder adecuarla a normativa legalizando la instalación con 

sustitución de equipos de iluminación (luminarias de superficie) en zona de graderío manteniendo los focos 

preexistentes para iluminación de zona de juego. 

La nueva instalación preverá la futura sustitución de iluminación de cancha. 

A su vez, se introduce en fachada iluminación en línea continua decorativa y se reubica el brazo de fachada a 

nuevo punto en pilastra noreste. 

En la urbanización se sustituyen las farolas existentes afectadas por nueva colocación en emplazamiento según 

plano. 

 

En lo relativo a instalaciones relativo a reforma de vestuarios: 

- Instalación de fontanería: 

Previo inicio de las obras la empresa mantenedora deberá indicar los puntos de conexión con la instalación 

existente. 

La distribución de abastecimiento se realizará con tubería de cobre revestida con espuma elastomérica tipo 

Armaflex. 

La instalación irá provista de un conjunto conveniente de llaves de corte en cada uno de los cuartos húmedos, de 

forma que se garantice la independencia de cada uno de los tramos que resulte necesario.  

La derivación a cada cuarto o zona húmeda hace su entrada en ella a un nivel superior al de cualquiera de sus 

aparatos, de forma que se dificulte el retorno del agua desde el aparato. Esto se realizará siguiendo los criterios 

del artículo 7 de los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, aprobadas por Real 

Decreto 865/2003, de 4 de julio. 

- Instalación de saneamiento: 

Se realizará la instalación de evacuación de aguas residuales desde los puntos de evacuación a la red existente 

en el edificio. 

Los aparatos se dotarán de sifón individual y se conectarán a la acometida existente más cercana. Siendo el 

trazado lo más sencillo posible permitiendo una circulación natural por gravedad.  Los colectores de saneamiento 

serán rígidos y mantendrán una pendiente mínima de 2%. 

- Instalación de electricidad e iluminación: 

La instalación se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá según lo dispuesto en el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. Del mismo modo, se estará a lo dispuesto por la propia compañía suministradora. 

- Instalación de ventilación: 

La ventilación se prevé de forma autónoma, resolviéndose mediante la extracción híbrida donde la admisión de 

aire se lleva a cabo por las aberturas de las carpinterías fenólicas de puertas de paso y la extracción por conducto 

circular visto 
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2.01.11.- Sistema de acondicionamiento de accesibilidad 

Se prevé una urbanización adaptada de acceso por ambas fachadas ( noroeste y noreste). 

Se ha considerado el cumplimiento de los requerimientos de accesibilidad dentro de las necesidades de actuación 

previstas por la Propiedad. 

 

2.02.- Seguridad y Salud  

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 

de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el 

contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

En cumplimiento del R.D. 1.627/1997, que establece la obligatoriedad de redacción de un Estudio de Seguridad y Salud se 

incluye en anexo, dado que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es superior a 450.759,08 euros. 

2.03.- Control de Calidad 

Se realiza Plan de Control de Calidad según lo establecido en el Código Técnico de la Edificación y en el Decreto 209/2014., 

por el que se regula el Control de Calidad en la construcción en la Comunidad Autónoma Vasca. 

2.04.- Gestión de residuos 

Se realiza Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el Real Decreto 112/2012, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

2.05.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto de ejecución material asciende a quinientos veintitrés mil  veinticinco euros con treinta y ocho céntimos de 

euro (523.025,38 €) 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a seiscientos veintidos mil cuatrocientos euros con veinte céntimos. de 

euro (622.400,20 €) 

El presupuesto de ejecución por contrata IVA incluido, asciende a setecientos cincuenta y tres mil ciento cuatro euros con 

veinticuatro céntimos de euro (753.104,24 €) 

El plazo de ejecución total de las obras que comprende este proyecto se estima en OCHO MESES, considerando una 

correcta colaboración de los trabajos de taller e in situ. 
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CONCLUSIÓN 

 

Estimando que el presente Proyecto está correctamente redactado y consta de todos los documentos necesarios para 

proceder a su Licitación y posterior ejecución, se somete a la aprobación de los organismos competentes. 

 

 

En Bilbao, Julio 2021 

 
Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

El Código Técnico de la Edificación define, en su Artículo 2, el Ámbito de aplicación del mismo, en estos términos:  

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se 

determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente 

licencia o autorización legalmente exigible.  

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 

técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual 

o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.  

3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen 

en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en 

su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de 

aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica 

y económicamente viables.  

En consecuencia, pasamos a detallar el ámbito de aplicación de cada uno de los Documentos Básicos del CTE, con el fin 

de comprobar si son o no de aplicación en este caso. 
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En el siguiente cuadro se describen las prestaciones de los elementos reformados del edificio por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias básicas del CTE. 

 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede 

DB-SE 
Seguridad 

estructural 

DB-SE 
SE-1: Resistencia y estabilidad  

SE-2: Aptitud al servicio  

DB SE AE Acciones en la edificación 
 

DB SE C Cimientos  

NCSE - 02 Norma de Construcción Sismoresistente  

DB SE M Madera  

DB SE A Acero  

DB SE F Fábrica  

  EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural  

DB-SI 

Seguridad en 

caso de 

incendio 

DB-SI 

SI 1: Propagación interior  

SI 2: Propagación exterior  

SI 3: Evacuación de ocupantes  

SI 4: Instalaciones de protección contra incendios  

SI 5: Intervención de bomberos  

SI 6: Resistencia al fuego de la estructura  

DB-SU 

Seguridad de 

utilización y 

accesibilidad 

DB-SUA 

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas  

SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  

SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  

SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  

SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  

SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  

SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  

SUA 9:  Accesibilidad  

DB-HS Salubridad  

 

 

 

DB-HS 

 

HS 1: Protección frente a la humedad  

HS 2: Recogida y evacuación de residuos  

HS 3: Calidad del aire interior  

HS 4: Suministro de agua  

HS 5: Evacuación de aguas  

HS 6 Protección frente a la exposición al radón  
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DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 

de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 

requisito básico de protección frente al ruido. 

 

DB-HE 
Ahorro de 

energía  
DB-HE 

HE 0: Limitación del consumo energético  

HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética  

HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas  

HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación  

HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir  

la demanda de agua caliente sanitaria 
 

HE 5: Generación mínima de energía eléctrica  

Accesibilidad  

(D 68/2000 GV) 
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3.01.- CTE DB-SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias 

básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 

“Seguridad estructural”. 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 

estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción 

y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan 

con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, 

“DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 

del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 

3.01.01.- Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga 

la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos 

de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original 

y se facilite el mantenimiento previsto. 

3.01.02.- Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 

inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 

degradaciones o anomalías inadmisibles. 

A nivel estructural el proyecto actúa resolviendo el cierre de la fachada mediante marquesina porticada metálica con murete 

de hormigón y cimentación asociada. 

También se realiza murete en urbanización de plaza para contener la rampa de paso accesible y para paso de 

mantenimiento en cota superior de plaza de Sabino Arana 

Marquesina de acceso y cubrición de vestuarios 

Se presentan resultados conforme a justificación establecida del CTE según ANEXO B – CALCULO DE ESTRUCTURAS 
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3.02.- CTE DB-SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Según se establece en el Apartado III, Criterios generales de aplicación,  

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados 

por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.  

3.02.01.- SECCIÓN SI 1 – PROPAGACIÓN INTERIOR 

Compartimentación en sectores de incendio 

La intervención no supone la modificación de la compartimentación siendo el frontón un único sector de incendios. 

Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto,medio y 

bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. 

Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

No se interviene sobre locales de riesgo especial por lo que no es de aplicación. 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

No se interviene sobre elementos que afecten a la compartimentación del edificio dado que éste constituye un único Sector 

de Incendios. 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. del CTE DB-

SI. 

 

 

3.02.02.- SECCIÓN SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  

2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de 

incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde 

otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección 

horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 

fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. 

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos 

EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 
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α 0º 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

El proyecto modifica el revestimiento de fachada principal o noroeste, sustituyendo la actual chapa y panel de poliester por 

un  revestimiento de zinc con base en osb . 

Esta fachada está exenta de fachadas colindantes salvo el edificio anexo junto a frontis. 

En lo relativo a fachdada la zona correspondiente con la fachada a altura de edificio colindante se resuelve con bloque de 

fabrica y acabados raseados y alicatados al interior por lo que cumple.  

A su vez en lo relativo a cubiertas los forjados de cubierta de medianera de vestuarios están resueltos con forjado inclinado 

de hormigón y acabado en teja, al que se añade una nueva cubrición de panelado, por lo que cumple ya en preexistencias. 

 

3.02.03.- SECCIÓN SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

La actuación mantiene las condiciones de ocupación. 

Se eliminan los graderíos existentes y se prevé la sustitución por un graderío de similar ocupación el cual no es objeto de 

este proyecto. No obstante se tiene en cuenta el previsión para el computo de evacuación de ocupantes.  

Las condiciones del graderío a considerar para futura instalación deberán cumplir los siguientes criterios. 

Según punto 1 del apartado 4.4 pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas; las huellas podrán 

tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de 

espectadores. 

Si los requisitos del graderío en cuestión estuvieran fuera de valores de rango de escaleras de uso general, deberán 

adoptarse medidas que compensarán el posible riesgo adicional de uso, como pueden ser la señalización mediante banda 

de borde con contraste cromático en peldaños de pasillo escalonado, la disposición de elementos de apoyo puntual 

asociados a cada fila y contrastados cromáticamente,el diseño de pasillos escalonados evitando grandes longitudes en la 

dirección de la pendiente, reforzar los niveles de iluminación de los recorridos,etc” 

En cuanto a la evacuación de ocupantes, se describen los accesos y salidas de evacuación, así como las vías de evacuación 

horizontales y verticales. 

ACCESOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

Los accesos y salidas de emergencia del Frontón de Zamudio previstos tras reforma, son los siguientes: 

SALIDA S1 

Descripción:Salida principal por orientación Noroeste 

Anchura: 1,85 m 

SALIDA S2 

Descripción:Salida secundaria por orientación Noreste como alternatica a salida principal 

Anchura: 1,03 m 
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VIAS DE EVACUACION HORIZONTALES Y VERTICALES 

El frontón tiene evacuación directa, incluyendo a futuro unas gradas con tres filas, cuyas anchuras mínimas de escaleras 

de evacuación requerirán de 1 m por lo que cada escalera podría evacuar 160 personas. 

Dado que la previsión de graderío es de 69 personas, cumpliría. 

En cuanto a anchura de puertas de paso para evacuación de ocupantes, el aforo previsto total es de 97 personas, por lo 

que cualquiera de sus dos puertas de evacuación cumple ( A>0,80 m)  

El cálculo de la ocupación se determina en función de los valores de densidad de ocupación de la tabla 2.1 

del apartado 2 del CTE DB-SI, el cual indica el número de metros cuadrados por persona necesario 

dependiendo de la actividad. 

Por otro lado, se estudia la capacidad de evacuación de los medios de evacuación aplicando la hipótesis de 

bloqueo, según los criterios del apartado 4.1 del CTE DB-SI. 

Una vez calculadas la ocupación y la capacidad de evacuación de los medios, se valora el cumplimiento de 

estos parámetros y se concluye si las instalaciones son válidas o no para el desarrollo de la actividad prevista. 

Para el cálculo se ha optado por las siguientes hipótesis (CTE DB-SI): 

Aseos: 3 m2/persona.Total 3 personas 

Vestuarios: 2 m2/persona.( 12,73 m2 + 14,85 m2 = 27,58 m2 Total 14 personas) 

Grada: 1 persona/asiento (Previsión de 69 asientos) 

Cancha eventos deportivos: Se han estimado 10 personas. 

Contracancha: Vacía (según criterios deportivos) 

Total aforo previsto: 96 personas. 

El proyecto, no atiende a estudio de ocupación para otras actividades, al ser proyecto para equipamiento deportivo de 

frontón cubierto, debiendo tenerse en cuenta en caso de la existencia de otras actividades ,las directrices establecidas por 

el Plan de autoprotección correspondiente. 

03.02.04..- SECCIÓN SI 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 

componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, 

en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta 

en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 

del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.  

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio 

o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, 

deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada 

local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la 

exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento 
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La dotación de instalaciones de protección contra incendios según justificación del CTE para publica concurrencia, deberá 

ser la siguiente: 

a) Bocas de Incendio equipada:Requiere según justifcación del CTE por ser una superficie construida > de 500m2 

considernando las dependencias de vestuarios y aseos. 

b) Columna seca. No requiere según justifcación del CTE. Altura <24 m 

c)Sistema de alarma.No requiere según justifcación del CTE.Ocupación<500 peronas. 

d)Sistema de detección de incendio.No requiere según justifcación del CTE.Superficieconstrucida<1000 m2 

e)Hidrantes exteriores.No requiere según justifcación del CTE.Recinto deportivo con superficie construida <5000 m2 

Deberán existir extintores portátiles 21A-113B a 15m de recorrido como máximo, desde todo origen de evacuación. 

Se incorporará BIE y extintores, en la reforma del frontón. 

Alumbrados especiales. 

Se prevé alumbrado especial en todas sus dependencias, mediante puntos luminosos de alimentación por batería individual, 

la cual se activa al caerla tensión del circuito alumbrado al que están conectadas. 

Señales fotoluminiscentes. 

Se prevéseñales fotoluminiscentes según plano que indican: 

Medios de protección. 

Vías de evacuación. 

Salida de emergencia 

03.02.05.- SECCIÓN SI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

No se modifican las condiciones generales del conjunto del edificio en lo relativo a intervención de los bomberos. 

03.02.06.- SECCIÓN SI 6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Tal como se ha indicado los elementos estructurales en los que se actua son: 

Marquesina (Estructura metálica) 

Esta cumplirá con la resistencia al fuego de la estructura correspondiente con la aplicación de pintura intumescente 

homologada para R30 por considerarse la actuación dentro del punto 3.2. 

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes 

y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten 

dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o 

establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 

sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente 

debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m². 

 

Cubierta auxiliar de vestuarios:  

No se incorporan nuevos elementos estructurales principales. Si se incorpora un elemento estructural secundario 

sobre elementos principales  
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Según el punto 4 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar 

daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación 

en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de 

construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

Tal es nuestro caso al ser la solución una estructura auxiliar de cubrición para nueva formación de pendientes, 

quedando por encima y protegida mediante el elemento estructural principal de cubrición preexistente resuelto con 

forjado de hormigón, por lo que no es de aplicación dotar de resistencia al fuego a esta nueva perfilería. 
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3.03.- CTE DB-SUA – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

Según el Apartado III la Introducción del DB SUA “Criterios generales de aplicación”, en obras de reforma en las que se 

mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga 

una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB. 

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 

preexistentes, cuando estas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

3.03.01. EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

Resbaladicidad de los suelos 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Publico, Sanitario, 

Docente, Comercial, Administrativo y Publica Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI 

A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

La tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización indica la clase que deben tener los suelos, como 

mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas mediante la implantación de un pavimento con las adecuadas 

condiciones de antideslizamiento. 

En este caso el pavimento será de CLASE 2 en toda su superficie de actuación tales como zonas interiores húmedas, y 

entradas a los edificios desde el espacio exterior con pendiente menor que el 6% y salvo en zona de duchas que será 

CLASE 3. 

 

Discontinuidades en el pavimento 

Se limitará el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos para lo cual el suelo deberá cumplir las 

condiciones siguientes: 

a. No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 

puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento 

más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 

no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  

b. Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;  

c. En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 

introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Desniveles 

Protección de desniveles 

Se dispondrán de barandillas o barreras de protección con diferencias de cota superiores a 550 mm. 

Características de las barreras de protección 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que protegen no 

exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos. 
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Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en 

el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren 

Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas estarándiseñadas de forma que: 

 No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 

sensiblemente horizontales con más de 5 cm, en la altura comprendida entre 30cm y 50 cm sobre el nivel delsuelo 

o sobre la línea de inclinación de una escalera. 

 No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las 

aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la 

barandilla,siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.  

La actuación prevista de colocación de barandillado en zona urbanizada cumple con estos condicionantes. 

Escaleras y rampas 

Escaleras de uso general 

No es de aplicación. 

Se tendrá en cuenta cuando se instalen las gradas lo siguiente. 

Según punto 1 del apartado 4.4 pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas las huellas podrán 

tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de 

espectadores. 

Si los requisitos del graderío en cuestión estuvieran fuera de valores de rango de escaleras de uso general, deberán 

adoptarse medidas que compensaran el posible riesgo adicional de uso, como pueden ser la señalización mediante banda 

de borde con contraste cromático en peldaños de pasillo escalonado, la disposición de elementos de apoyo puntual 

asociados a cada fila y contrastados cromáticamente,el diseño de pasillos escalonados evitando grandes longitudes en la 

dirección de la pendiente, reforzando los niveles de iluminación de los recorridos,etc” 

Rampas 

La rampas proyectadas por causa de la actuación de mejora de accesibilidad en Plaza Sabino Arana cumple las exigencias:  

4.3 RAMPAS DB-SU1 PROYEC. 

4.
3.

1 
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Pendiente máxima 

En general  ≤ 12% - 

Para usuarios en silla de 
ruedas 

Longitud ≤ 3,00 m  ≤ 10%  

Longitud ≤ 6,00 m  ≤ 8% CUMPLE 

Resto de casos  ≤ 6% - 

Para circulación de 
vehículos y personas en 
aparcamientos 

General  ≤ 18% - 

Espacio de acceso y 
espera en su 
incorporación al exterior 

 
DB-SU7 

≤ 5% 
- 

4.
3.

2 
 T

R
A

M
O

S
 Longitud de las rampas 

En general  ≤ 15 m CUMPLE 

Para usuarios en silla de ruedas  ≤ 9 m - 

Anchura útil de las rampas  
(libre de obstáculos) 

En general 

Según necesidades de 
evacuación 

 
Según  

DB-SI3 
- 

Mínima  
Según 

tabla 4.1 
DB-SU1 

- 
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Para usuarios en silla de ruedas 

Los tramos serán rectosy con protección lateral de  

100 mm de altura mínima en bordes libres. 

 ≥ 1200 mm - 

4.
3.

3 
 M

E
S

E
T

A
S

 Entre tramos con la misma 
dirección 

Ancho   
Igual ancho 

rampa 
CUMPLE 

Longitud (medida en el eje)  ≥ 1500 mm CUMPLE 

Entre tramos con cambio de 
dirección 

Ancho  
≥ ancho 
rampa 

- 

Distancia de puertas o pasillos 
de anchura ≤ 1200 mm al 
arranque de un tramo 

En general  ≥ 400 mm - 

Prevista para usuarios en silla de ruedas  ≥ 1500 mm - 

4.
3.

4 
 P

A
S

A
M

A
N

O
S

 

Pasamanos laterales 

Rampas que salven altura >550 mm  1 lado - 

Rampas previstas para p. de movilidad reducida que 
salven altura >150 mm 

 1 lado - 

Rampas de ancho libre >1200 mm  2 lados CUMPLE 

Altura pasamanos, en mm 

General  900≥H≤1100  CUMPLE 

Docente (infantil y primaria) y las previstas para 
usuarios en silla de ruedas:  

2º pasamanos 
 650≥H2≤750 CUMPLE 

Separación del paramento  (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la mano)  ≥ 40 mm CUMPLE 

 

 

Limpieza de los acristalamientos exteriores 

No es de aplicación. 

3.03.2 EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

Impacto 

Con elementos fijos Altura libre de pasos  >2,20 m. 

   Altura libre de puertas  >2,00 m. 

Atrapamiento 

SU2.2 ATRAPAMIENTO DB-SU2 PROYEC. 

 

Puerta corredera de accionamiento 
manual 

a = distancia hasta objeto fijo más próximo  a ≥ 200 mm 
No 

procede 

Elementos de apertura y cierre 
automáticos   

Dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento, cumpliendo las 
especificaciones técnicas propias 

 
Especific. 
técnicas 
propias 

No 
procede 

 

Impacto con elementos fijos 

1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el 

resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.  

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura 

de 2,20 m, como mínimo.  

3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 

15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.  

4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de 

escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección  
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Impacto con elementos practicables 

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A 

del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido 

de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las 

puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de 

la Sección SI 3 del DB SI. 

 

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y 

vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento 

se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de 

maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas 

que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 

Atrapamiento 

1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 

mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo  

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de 

accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

 

3.03.3.- EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

La fuerza de apertura de las puertas de salida, al estar previsto su uso para usuarios de sillas de rueda, será ≤ 25 N 

3.03.4.- EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

Alumbrado normal 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que 

se establece en la tabla 1.1 del Documento Básico, medido a nivel del suelo. 

La instalación de iluminación garantizará los niveles mínimos exigidos. En el interior, 100 lux, medida a nivel del suelo. El 

factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

 

Alumbrado de emergencia 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia conforme a criterios normativos que entre en funcionamiento en caso de fallo 

en el suministro del alumbrado normal según indicaciones en plano. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

 Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

 Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 

 Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 

 Entrada automática en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal 

(descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de la nominal) 

3.03.5.- EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA 

OCUPACIÓN 

Esta sección no es de aplicación, ya que se aplica a graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, 

otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.  

No es de aplicación. 

3.03.6 EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

No es de aplicación. 

3.03.7 EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

No es de aplicación. 

3.03.8 EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

Esta sección no es de aplicación por tratarse de un edificio existente. 

3.03.9. EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: ACCESIBILIDAD 

Condiciones de accesibilidad 

El proyecto cumple con los criterios de accesibilidad según ficha justificativa. 
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3.04.- CTE DB-HS – CONDICIONES DE SALUBRIDAD. 

3.04.1.- Sección HS 1.- Protección frente a la humedad  

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en 

contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 

CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 

descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 

colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

Según articulo 2.3 (Ámbito de aplicación del CTE) se expone que el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 

naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible 

incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que 

sean técnica y económicamente viables. 

Se solicita por parte de la Propiedad la sustitución de los elementos de cubrición no siendo objeto del proyecto la reforma 

integral del mismo, por lo que existe una limitación de la preexistencia estructural, por lo que la solución aportada atiende a 

tales consideraciones en lo relativo a la solución de cerramiento en fachada y cubierta. 

Se anexa guía práctica que describe los criterios que justifican dicha protección en solución de fachada noroeste. 

En lo relativo a la protección frente a la húmedad para muros y suelos, la solución atiende a: 

Muros: sus características corresponderan con las especificadas en el apartado 2.1.2 según el grado de impermeabilidad 

exigido en al apartado 2.1.  

Las características de los puntos singulares del mismo corresponderan con las especificadas en el apartado 2.1.3; 

Suelos: sus características corresponderan con las especificadas en el apartado 2.2.2 según el grado de impermeabilidad 

exigido en el apartado 2.2.1;  

Las características de los puntos singulares de los mismos corresponderan con las especificadas en el apartado 2.2.3. 

3.04.2.- Sección HS 2.- Recogida y evacuación de residuos 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en 

lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.  

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse 

mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección  

No es de aplicación. 

3.04.3 Sección HS 3.- Calidad del aire interior 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 

aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que 

forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

De acuerdo con IT.1.1.4.2.1., apartado 2, los edificios a los que no sea de aplicación directa el DB HS3 (de aplicación al 

interior de viviendas, almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos y garajes) dispondrán de un sistema de ventilación 

para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 

humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. 
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Para ello se prevé una ventilación natural por tiro natural mediante rejillas de aireación con ventilación cruzada, con entrada 

por fachada noroeste y salida por fachada sureste. 

En lo relativo a vestuarios: 

- Exigencia de calidad del aire interior  

- Los locales del presente proyecto está destinado a su uso como aseos y vestuarios, por lo cual la calidad del 

aire interior exigida es IDA 3 (aire de calidad media). 

- Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. Para determinar la ventilación necesaria para lavabos y aseos 

públicos, el RITE en su instrucción ITE 02.2.2 nos remite a la norma UNE 100.011-91, la cual indica un caudal 

de 90 m3/h "..para cada inodoro o urinario..", en esta instrucción, no se determinan necesidades para duchas 

u otros elementos como los lavabos. 

-  

Estancia elementos m3/h 

Aseo adaptado 1 inodoro 90 m3/h 

Aseo adaptado 1 inodoro 90 m3/h 

 

- Filtración del aire exterior mínimo de ventilación: El aire exterior de ventilación que se introducirá es aire 

exterior puro que puede contener partículas sólidas de forma temporal (ODA 1). No es necesaria la 

disposición de filtros ya que no se dispone de aparatos de recuperación de calor.  

- Aire de extracción.  

o Aseos AE3 (alto nivel de contaminación). No se utiliza como aire de recirculación, se realiza la 

expulsión hacia el exterior mediante el extractor mecánico  

3.04.4.- Sección HS 4.- Suministro de agua 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general 

del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 

incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.  

La normativa aplicada ha sido: 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 Sección HS4-Suministro de Agua del Documento Básico HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Contadores de agua fría. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (6.3.89). 

 Prescripciones Técnicas de las Consejerías de Economía de las Comunidades Autónomas, aprobadas según 

orden 2106 / 1994 de 11 de noviembre. 

La distribución de abastecimiento se realizará con tubería de cobre revestida con espuma elastomérica tipo Armaflex, de 

espesores según RITE. 

La instalación irá provista de un conjunto conveniente de llaves de corte en cada uno de los cuartos húmedos, de forma 

que se garantice la independencia de cada uno de los tramos que resulte necesario.  

La derivación a cada cuarto o zona húmeda hace su entrada en ella a un nivel superior al de cualquiera de sus aparatos, 

de forma que se dificulte el retorno del agua desde el aparato. Esto se realizará siguiendo los criterios del artículo 7 de los 
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criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, aprobadas por Real Decreto 865/2003, de 4 de 

julio. 

3.04.5.- Sección HS 5.- Evacuación de aguas 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito 

de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes 

se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

Dado que se mantienen prácticamente las mismas condiciones de superficies de evacuación resultantes por considerarse 

muy similares, sólo es preciso indicar que  

1.Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 

2.El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.  

3 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los 

del tramo situado aguas arriba 

Se realizará la instalación de evacuación de aguas pluviales desde los puntos de evacuación a la red existente siendo el 

trazado lo más sencillo posible permitiendo una circulación natural por gravedad. 

En lo relativo a reforma de vestuarios, se realizará la instalación de evacuación de aguas residuales desde los puntos de 

evacuación a la red existente en el edificio. 

Los aparatos se dotarán de sifón individual y se conectarán a la bajante existente más cercana. Siendo el trazado lo más 

sencillo posible permitiendo una circulación natural por gravedad.  Los colectores de saneamiento serán rígidos y 

mantendrán una pendiente mínima de 2%. 
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3.05.- CTE DB-HE – AHORRO DE ENERGÍA 

3.05.1.- Sección HE1.- Limitación de demanda energética  

Ámbito de aplicación  

Esta Sección es de aplicación en:  

a) edificios de nueva construcción;  

b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se 

renueve más del 25% del total de sus cerramientos.  

No es de aplicación esta Sección. 

3.05.2.- Sección HE2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas  

Ámbito de aplicación  

Esta Sección es de aplicación en instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua 

caliente sanitaria) de nueva planta o reforma.  

No es de aplicación esta Sección. 

3.05.3 Sección HE3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

Ámbito de aplicación  

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  

a) edificios de nueva construcción;  

b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la 

superficie iluminada.  

c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación. 

No es de aplicación esta Sección. 

3.05.4 Sección HE4.- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Ámbito de aplicación 

Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en 

los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

No es de aplicación esta Sección. 
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3.06.- CTE DB-HR – PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. 

Ámbito de aplicación  

El ámbito de aplicación del DB-HR es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo2 (Parte I) 

exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;  

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, 

teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, 

y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento 

acústico;  

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial 

en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros 

recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico;  

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 

rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 

oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las 

exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 

incompatible con la conservación de dichos edificios. 

No es de aplicación esta Sección. 

. 

 

En Bilbao, Julio 2021 

 
Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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ANEJO B 
CALCULO DE ESTRUCTURAS 
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es determinar las dimensiones, secciones y armados que debe tener la estructura de la 

marquesina de acceso al frontón de Zamudio 

2. NORMATIVA EMPLEADA 

Para realizar los cálculos se ha empleado la siguiente normativa: 

 Instrucción de hormigón estructuras EHE-08. 

 Instrucción EAE. 

 CTE DB SE-AE. Acciones en la Edificación 

3. SOFTWARE EMPLEADO 

Para el cálculo se han empleado los siguientes programas: 

 TRICALC de Arktec 

 CYPE 
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4. MATERIALES 

Material Designación Resistencia característica/límite elástico 

(MPa) 

Hormigón: HA-25/B/20/IIa Fck 25 

Acero para armaduras: B-500 s Fy 500 

Acero para estructura: S-275-JR Fy 275 

Tornillos y pernos: Grado 8.8 Fyb 640 

5. CARGAS 

 Cubierta.  

          Peso propio acero: 78,5kN/m3 

 Carga permanente: 0,15 kN/m2 

          Sobrecarga de uso:  0,4 kN/m2 

 Nieve:  0,40 kN/m2 

  ................................Viento:  Zona eólica C, terreno llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 

 Vector normal hacia el exterior: 0,0996; 0,9950; 0,0000 
 Reparto: Puntual 
 Superficie actuante: Fachada 
 Repartir sobre barras ficticias: No 
 Repartir sobre tirantes: No 

 

 Polígono Vértice X (cm) Y Z 

 1 

1 72,50 514,50 0,00 

2 570,00 464,70 0,00 

3 570,00 464,70 2187,00 

4 350,00 486,70 2447,00 

5 350,00 486,70 2918,00 

6 0,00 521,70 2918,00 

7 0,00 521,70 161,00 

8 72,50 514,50 161,00 

Dirección 1 

Vector dirección: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipótesis: 3 (W1) 
Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 0,70 
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h: Altura total del edificio a considerar (m): 4,00 
d: Profundidad del edificio en la dirección del viento (m): 5,70 
A: Área de influencia del elemento o punto (m2): 8,60 
Tabla D.5 Cubiertas a un agua:  

b) Dirección del viento entre 135 y 225 grados: Zona del paramento H (Succión) 
Dirección 2 

Vector dirección: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipótesis: 4 (W2) 
Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 0,70 
h: Altura total del edificio a considerar (m): 4,00 
d: Profundidad del edificio en la dirección del viento (m): 5,00 
A: Área de influencia del elemento o punto (m2): 8,60 
Tabla D.5 Cubiertas a un agua:  

a) Dirección del viento entre -45 y 45 grados: Zona del paramento H (Presión) 

 

 Fachada.  

Viento:  Zona eólica C, terreno llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 

FC1 
 

Vector normal hacia el exterior: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Reparto: Puntual 
Superficie actuante: Fachada 
Repartir sobre barras ficticias: No 
Repartir sobre tirantes: No 

 
Polígono Vértice X (cm) Y Z 

1 

1 570,00 464,70 161,00 
2 570,00 0,00 161,00 
3 570,00 0,00 573,00 
4 570,00 165,00 810,00 
5 570,00 165,00 963,00 
6 570,00 165,00 2187,00 
7 570,00 464,70 2187,00 

Dirección 1 
Vector dirección: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipótesis: 3 (W1) 
Viento exterior:  
Acción del viento [qe / cp]: 0,70 
h: Altura total del edificio a considerar (m): 4,00 
d: Profundidad del edificio en la dirección del viento (m): 5,70 
A: Área de influencia del elemento o punto (m2): 8,60 
Tabla D.3 Paramentos Verticales: Zona del paramento E (Succión) 
Dirección 2 
Vector dirección: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipótesis: 4 (W2) 
Viento exterior:  
Acción del viento [qe / cp]: 0,70 
h: Altura total del edificio a considerar (m): 4,00 
d: Profundidad del edificio en la dirección del viento (m): 5,00 
A: Área de influencia del elemento o punto (m2): 8,60 
Tabla D.3 Paramentos Verticales: Zona del paramento D (Presión) 
Plano ZY000350 [1,0000; 0,0000; 0,0000; -350,0000] 
FC2 
 

Vector normal hacia el exterior: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
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Reparto: Puntual 
Superficie actuante: Fachada 
Repartir sobre barras ficticias: No 
Repartir sobre tirantes: No 

 
Polígono Vértice X (cm) Y Z 

1 

1 350,00 486,70 2918,00 
2 350,00 486,70 2447,00 
3 350,00 165,00 2447,00 
4 350,00 165,00 2918,00 

Dirección 1 
Vector dirección: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipótesis: 3 (W1) 
Viento exterior:  
Acción del viento [qe / cp]: 0,70 
h: Altura total del edificio a considerar (m): 4,00 
d: Profundidad del edificio en la dirección del viento (m): 5,70 
A: Área de influencia del elemento o punto (m2): 8,60 
Tabla D.3 Paramentos Verticales: Zona del paramento E (Succión) 
Dirección 2 
Vector dirección: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipótesis: 4 (W2) 
Viento exterior:  
Acción del viento [qe / cp]: 0,70 
h: Altura total del edificio a considerar (m): 4,00 
d: Profundidad del edificio en la dirección del viento (m): 5,00 
A: Área de influencia del elemento o punto (m2): 8,60 
Tabla D.3 Paramentos Verticales: Zona del paramento D (Presión) 

6. DESCRIPCIÓN 

La estructura está formada por perfiles tubulares de acero que se apoyan en un muro de hormigón armado, excepto 

dos pilares que van sobre sendas zapatas. 

Los pilares son phc 100.4 y 160.120.5 y las vigas son phc 140.80.6 y 160.120.4. Estos pilares y vigas forman 

pórticos sobre los que se apoyan unas correas phc 40.4. Todas las uniones se han considerado soldadas. 

El muro sobre el que apoya la estructura tiene un espesor de 30 cm y una altura sobre su zapata de 1,65 o 2,43 

m, y la zapata tiene una anchura de 1m y 0,40 m de canto. 

Las zapatas sobre las que apoyan dos pilares tienen unas dimensiones de 1,60 x1,60 x 0,40 m. 

7. RESULTADOS  

7.1 Acero 

El grado de aprovechamiento del acero de la estructura es el siguiente: 
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7.2 Desplazamientos de nudos 
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8. MURO DE URBANIZACIÓN 

8.1 Norma y materiales 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 

 

8.2 Acciones 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

 

8.3 Datos generales 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
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8.4 Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.20 m 

Tensión admisible: 0.150 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 

  

Referencias 
Cota 

superior 
Descripción 

Coeficientes de 

empuje 

1 - Arena 

suelta 

0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 

grados 

Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 

Pasivo intradós: 

3.00 
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RELLENO EN INTRADÓS 

  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 

Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 

Pasivo intradós: 3.00 

 

 

8.5 Geometría 

MURO 

Altura: 1.80 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm 

ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 

Canto: 35 cm 

Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm 
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8.6 Esquema de las fases 

  

 

Fase 1: Fase 

 

  

 

8.7 Cargs 

CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase Fase 
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8.8 Resultados de las fases 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 

 CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 

Cota 

(m) 

Ley de 

axiles 

(kN/m) 

Ley de 

cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento 

flector 

(kN·m/m) 

Ley de 

empujes 

(kN/m²) 

Presión 

hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 

-0.17 1.04 0.31 0.02 2.35 0.00 

-0.35 2.15 0.83 0.12 3.43 0.00 

-0.53 3.25 1.55 0.34 4.51 0.00 

-0.71 4.35 2.46 0.69 5.59 0.00 

-0.89 5.46 3.56 1.23 6.67 0.00 

-1.07 6.56 4.86 1.99 7.75 0.00 

-1.25 7.66 6.35 2.99 8.83 0.00 

-1.43 8.77 8.04 4.29 9.91 0.00 

-1.61 9.87 9.92 5.90 10.99 0.00 

-1.79 10.97 12.00 7.87 12.07 0.00 

Máxi

mos 

11.04 

Cota: -

1.80 m 

12.12 

Cota: -1.80 

m 

7.99 

Cota: -1.80 m 

12.13 

Cota: -

1.80 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 
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Cota 

(m) 

Ley de 

axiles 

(kN/m) 

Ley de 

cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento 

flector 

(kN·m/m) 

Ley de 

empujes 

(kN/m²) 

Presión 

hidrostática 

(kN/m²) 

Míni

mos 

0.00 

Cota: 

0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 

m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

1.33 

Cota: 0.00 

m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

 

 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 

(m) 

Ley de 

axiles 

(kN/m) 

Ley de 

cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento 

flector 

(kN·m/m) 

Ley de 

empujes 

(kN/m²) 

Presión 

hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.17 1.04 0.09 0.00 1.02 0.00 

-0.35 2.15 0.37 0.04 2.10 0.00 

-0.53 3.25 0.84 0.15 3.18 0.00 

-0.71 4.35 1.51 0.36 4.26 0.00 

-0.89 5.46 2.38 0.71 5.34 0.00 

-1.07 6.56 3.43 1.23 6.42 0.00 

-1.25 7.66 4.69 1.95 7.50 0.00 

-1.43 8.77 6.13 2.92 8.58 0.00 

-1.61 9.87 7.78 4.17 9.66 0.00 
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Cota 

(m) 

Ley de 

axiles 

(kN/m) 

Ley de 

cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento 

flector 

(kN·m/m) 

Ley de 

empujes 

(kN/m²) 

Presión 

hidrostática 

(kN/m²) 

-1.79 10.97 9.61 5.74 10.74 0.00 

Máxi

mos 

11.04 

Cota: -

1.80 m 

9.72 

Cota: -1.80 

m 

5.83 

Cota: -1.80 m 

10.80 

Cota: -

1.80 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Míni

mos 

0.00 

Cota: 

0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 

m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 

m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

 

  

 

8.9 Combinaciones 

HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50 

 

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60 
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8.10 Descripción del armado 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 

Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/20 Ø8c/20 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm 

    Patilla trasdós: 9 cm 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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8.11 Comprobaciones geométricas y de resistencia 

Referencia: Muro: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

     Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 270.5 kN/m 

Calculado: 18.1 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

     Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, 

(Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

   - Trasdós: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

   - Intradós: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

   - Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

   - Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 Mínimo: 0.001 
 

  

   - Trasdós (-1.80 m): 
 

 

 

 Calculado: 0.001 
 

Cumple 

   - Intradós (-1.80 m): 
 

 

 Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de 

sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

 Calculado: 0.001 
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Referencia: Muro: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

   - Trasdós: 
 

 

 Mínimo: 0.00031 
 

Cumple 

   - Intradós: 
 

 

 Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

   - Trasdós (-1.80 m): 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

   - Trasdós (-1.80 m): 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

   - Intradós (-1.80 m): 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00104 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

   - Intradós (-1.80 m): 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00104 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

   - Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

   - Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

   - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

   - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

     Comprobación realizada por unidad de 

longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

     Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 149.2 kN/m 

Calculado: 14.4 kN/m 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de fisuración: 
 

     Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

   - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

   - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de 

sótano". 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

  

   - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

   - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

     Criterio J.Calavera. "Muros de contención y 

muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: Muro: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.80 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.80 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.80 m, Md: 11.99 kN·m/m, Nd: 11.04 kN/m, Vd: 18.18 kN/m, 

Tensión máxima del acero: 137.563 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.59 m 

 

Referencia: Zapata corrida: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

   - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.51 
 

Cumple 

   - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.71 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

   - Zapata: 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

   - Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.15 MPa 

Calculado: 0.0334 MPa 
 

Cumple 

   - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.1875 MPa 

Calculado: 0.0577 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

  

   - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.56 cm²/m 
 

Cumple 

   - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

   - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 0.67 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 183.6 kN/m 
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Referencia: Zapata corrida: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

   - Trasdós: 
 

 

Calculado: 10.4 kN/m 
 

Cumple 

   - Intradós: 
 

 

Calculado: 12.2 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

   - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 27.6 cm 
 

Cumple 

   - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 27.6 cm 
 

Cumple 

   - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

   - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

   - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

   - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 
 

   - Lateral: 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

   - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

   - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

   - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

   - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

   - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

   - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

   - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

   - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. 

"Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

   - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

   - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

   - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

   - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

   - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

   - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

   - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

   - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00107 
 

  

   - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00026 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MURO (Muro urbanización) 

Comprobación Valores Estado 

   - Armadura longitudinal superior: 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00026 
 

Cumple 

   - Armadura transversal inferior: 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00027 
 

Cumple 

   - Armadura transversal superior: 
 

 

     Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00023 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 6.91 kN·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 8.17 kN·m/m 
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CALCULO ANEJO B.2 
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1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 
Hormigón: EHE-98-CTE 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 

1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 

Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 
 

 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
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Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 

Desplazamientos 
 

Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
 

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
 

 
Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior 
X(m) Y(m) Z(m) x y z x y z 

N1 1865.273 1716.241 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 1861.884 1716.241 0.000 X X X X X X Empotrado 

N3 1865.263 1718.241 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 1861.423 1718.241 0.000 X X X X X X Empotrado 
N5 1865.254 1720.241 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 1860.963 1720.241 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 1865.502 1722.241 0.000 - - - - - - Empotrado 
N8 1860.502 1722.241 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 1865.282 1714.242 0.000 X X X X X X Empotrado 
N10 1862.335 1714.281 0.000 X X X X X X Empotrado 
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N11 1865.502 1720.529 0.000 X X X X X X Empotrado 

N12 1863.846 1722.241 -0.700 X X X X X X Empotrado 
N13 1863.846 1722.241 0.000 - - - - - - Empotrado 

 
 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material 
E(kp/cm²) 

G(kp/cm²
) 

fy 

(kp/cm²) 
·t 

(m/m°C) 


(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 

 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material 
Barra(Ni/

Nf) 
Pieza(Ni/

Nf) Perfil(Serie) 
Longitud(m) 

xy xz 
LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m) 
Tipo Designación 

Indeformable 
origen 

Deformable 
Indeformable 

extremo 

Acero 
laminado 

S275 N2/N1 N2/N1 
IPE 100 
(IPE) 

- 3.389 - 1.00 1.00 - - 

  
N4/N3 N4/N3 

IPE 100 
(IPE) - 3.840 - 1.00 1.00 - - 

  
N6/N5 N6/N5 

IPE 100 
(IPE) - 4.291 - 1.00 1.00 - - 

  
N8/N13 N8/N7 

IPE 180 
(IPE) 

- 3.344 - 1.00 1.00 - - 

  
N13/N7 N8/N7 IPE 180 

(IPE) 
- 1.656 - 1.00 1.00 - - 

  
N9/N10 N9/N10 IPE 100 

(IPE) 
- 2.948 - 1.00 1.00 - - 

  
N11/N7 N11/N7 

IPE 180 
(IPE) - 1.712 - 1.00 1.00 - - 

  N12/N13 N12/N13 IPE 80 (IPE) - 0.610 0.090 1.00 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N2/N1, N4/N3, N6/N5 y N9/N10 
2 N8/N7 y N11/N7 
3 N12/N13 

Características mecánicas 
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Material 
Ref. Descripción 

A(cm²
) 

Avy(c
m²) 

Avz(c
m²) 

Iyy(cm4
) 

Izz(cm
4) 

It(cm
4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.92 1.20 
  2 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 100.90 4.79 

  3 IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.14 8.49 0.70 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza(Ni/
Nf) Perfil(Serie) 

Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso(
kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N2/N1 IPE 100 (IPE) 3.389 0.003 27.40 

  N4/N3 IPE 100 (IPE) 3.840 0.004 31.05 
  N6/N5 IPE 100 (IPE) 4.291 0.004 34.69 
  N8/N7 IPE 180 (IPE) 5.000 0.012 93.81 

  N9/N10 IPE 100 (IPE) 2.948 0.003 23.83 
  N11/N7 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.13 
  N12/N13 IPE 80 (IPE) 0.700 0.001 4.20 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil(m
) 

Serie(m
) 

Material(
m) 

Perfil(
m³) 

Serie(
m³) 

Material(
m³) 

Perfil(k
g) 

Serie(k
g) 

Material(
kg) 

 

S275 

IPE 

IPE 100 14.468   0.015   116.98   
 IPE 180 6.712   0.016   125.93   
 IPE 80 0.700   0.001   4.20   
   21.880   0.031   247.11  

Acero 
laminado 

    21.880   0.031   247.11 

 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie 
unitaria(m²/m) 

Longitud(
m) 

Superficie(
m²) 

IPE 

IPE 100 0.412 14.468 5.958 

IPE 180 0.713 6.712 4.789 

IPE 80 0.336 0.700 0.235 

Total 10.982 
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2.2.- Cargas 
2.2.1.- Barras 

Referencias: 
'P1', 'P2': 

 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' 
no se utiliza. 

 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 
 

 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde termina la carga. 

Unidades: 
 

 Cargas puntuales: t 
 Momentos puntuales: t·m. 
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
 Incrementos de temperatura: °C. 

 
Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1(m) L2(m) Ejes X Y Z 

N2/N1 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N1 Peso propio Trapezoidal 0.059 0.060 0.000 2.939 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N1 Peso propio Trapezoidal 0.086 0.028 2.939 3.389 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N1 Q 1 Trapezoidal 0.198 0.200 0.000 2.939 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N1 Q 1 Trapezoidal 0.300 0.100 2.939 3.389 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N1 V 1 Trapezoidal 0.099 0.100 0.000 2.939 Globales -0.000 -0.000 1.000 
N2/N1 V 1 Trapezoidal 0.150 0.050 2.939 3.389 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N2/N1 N 1 Trapezoidal 0.198 0.200 0.000 2.939 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N1 N 1 Trapezoidal 0.300 0.100 2.939 3.389 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N3 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N3 Peso propio Faja 0.060 - 0.000 3.389 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N3 Peso propio Trapezoidal 0.088 0.029 3.389 3.840 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N3 Q 1 Faja 0.200 - 0.000 3.389 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N3 Q 1 Trapezoidal 0.300 0.100 3.389 3.840 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N3 V 1 Faja 0.100 - 0.000 3.389 Globales -0.000 -0.000 1.000 
N4/N3 V 1 Trapezoidal 0.150 0.050 3.389 3.840 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N4/N3 N 1 Faja 0.200 - 0.000 3.389 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N3 N 1 Trapezoidal 0.300 0.100 3.389 3.840 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N5 Peso propio Faja 0.060 - 0.000 3.840 Globales 0.000 0.000 -1.000 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

 
Página 7 

N6/N5 Peso propio Trapezoidal 0.089 0.030 3.840 4.291 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N5 Q 1 Faja 0.200 - 0.000 3.840 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N5 Q 1 Trapezoidal 0.300 0.100 3.840 4.291 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N5 V 1 Faja 0.100 - 0.000 3.840 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N6/N5 V 1 Trapezoidal 0.150 0.050 3.840 4.291 Globales -0.000 -0.000 1.000 
N6/N5 N 1 Faja 0.200 - 0.000 3.840 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N5 N 1 Trapezoidal 0.300 0.100 3.840 4.291 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N13 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N13 Peso propio Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N13 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N13 V 1 Uniforme 0.050 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N8/N13 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N7 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N7 Peso propio Faja 0.030 - 0.000 0.947 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N7 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.051 0.947 1.262 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N7 Peso propio Triangular Izq. 0.026 - 1.262 1.656 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N7 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.947 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N7 Q 1 Trapezoidal 0.200 0.171 0.947 1.262 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N7 Q 1 Triangular Izq. 0.086 - 1.262 1.656 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N7 V 1 Faja 0.050 - 0.000 0.947 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N13/N7 V 1 Trapezoidal 0.100 0.086 0.947 1.262 Globales -0.000 -0.000 1.000 
N13/N7 V 1 Triangular Izq. 0.043 - 1.262 1.656 Globales -0.000 -0.000 1.000 
N13/N7 N 1 Faja 0.100 - 0.000 0.947 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N7 N 1 Trapezoidal 0.200 0.171 0.947 1.262 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N7 N 1 Triangular Izq. 0.086 - 1.262 1.656 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 Peso propio Faja 0.028 - 0.000 0.029 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Peso propio Trapezoidal 0.030 0.029 0.029 2.948 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Q 1 Trapezoidal 0.100 0.098 0.000 2.948 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 V 1 Trapezoidal 0.050 0.049 0.000 2.948 Globales -0.000 -0.000 1.000 
N9/N10 N 1 Trapezoidal 0.100 0.098 0.000 2.948 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N7 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N7 Peso propio Triangular Izq. 0.006 - 0.000 1.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N7 Q 1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 1.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N7 V 1 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.712 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N11/N7 N 1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 1.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N13 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 

2.3.- Resultados 
 

2.3.2.- Barras 

 
2.3.2.2.- Resistencia 
 

Referencias: 
 

N: Esfuerzo axil (t) 
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Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que 
demanda la máxima resistencia de la sección. 
Origen de los esfuerzos pésimos: 

 G: Sólo gravitatorias 
 GV: Gravitatorias + viento 
 GS: Gravitatorias + sismo 
 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si 
se cumple que   100 %. 

 

Comprobación de resistencia 

Barra 
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N2/N1 49.74 3.389 0.000 0.000 0.913 0.000 -0.523 0.000 G Cumple 

N4/N3 63.93 3.840 0.000 0.000 1.039 0.000 -0.673 0.000 G Cumple 

N6/N5 79.70 4.291 0.000 0.000 1.162 0.000 -0.839 0.000 G Cumple 

N8/N13 6.18 0.000 0.000 0.000 -0.488 0.000 -0.274 0.000 G Cumple 

N13/N7 6.06 0.000 0.000 0.000 -0.422 0.000 -0.269 0.000 G Cumple 

N9/N10 18.81 0.000 0.000 0.000 -0.404 0.000 -0.198 0.000 G Cumple 

N11/N7 4.15 0.000 0.000 0.000 -0.159 0.000 -0.184 0.000 G Cumple 

N12/N13 6.17 0.610 -0.908 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
 

2.3.2.3.- Flechas 
Referencias: 
 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce 
el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los 
nudos extremos del grupo de flecha. 

 
Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xyFlecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xzFlecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xyFlecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xzFlecha activa relativa xz 

Pos.(m) Flecha(mm) Pos.(m) Flecha(mm) Pos.(m) Flecha(mm) Pos.(m) Flecha(mm) 

N2/N1 
0.000 0.00 1.695 4.64 0.000 0.00 1.695 4.96 

- L/(>1000) 1.695 L/730.2 - L/(>1000) 1.695 L/783.8 

N4/N3 
0.000 0.00 1.920 7.58 0.000 0.00 1.920 8.10 

- L/(>1000) 1.920 L/506.5 - L/(>1000) 1.920 L/543.6 

N6/N5 
0.000 0.00 2.145 11.71 0.000 0.00 2.145 12.51 

- L/(>1000) 2.145 L/366.3 - L/(>1000) 2.145 L/393.2 

N8/N7 
2.926 0.00 3.344 0.31 2.926 0.00 3.344 0.27 

2.926 L/(>1000) 3.344 L/(>1000) 2.926 L/(>1000) 3.344 L/(>1000) 

N9/N10 
0.000 0.00 1.474 1.36 0.000 0.00 1.474 1.42 

- L/(>1000) 1.474 L/(>1000) - L/(>1000) 1.474 L/(>1000) 

N11/N7 
1.070 0.00 0.642 0.08 1.070 0.00 0.642 0.08 

1.070 L/(>1000) 0.642 L/(>1000) 1.284 L/(>1000) 0.642 L/(>1000) 

N12/N13 0.458 0.00 0.305 0.00 0.458 0.00 0.305 0.00 
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0.458 L/(>1000) 0.305 L/(>1000) 0.458 L/(>1000) 0.305 L/(>1000) 

 

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Barra N2/N1 
 

Perfil: IPE 100Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²
) 

Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N2 N1 3.389 10.30 171.00 15.92 1.20 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.389 3.389 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

Se debe satisfacer:      

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

 

  

 21.61  246.60 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  88.60 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 
Aw: Área del alma.  Aw :  3.63 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,e

f 
:  3.14 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      

yf yf f
 

     

 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
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La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.497 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V1. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.093 t·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.523 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  1.052 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  39.41 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 :  0.145 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.913 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

  yd
V

f
A

3
c,RdV

 

 
 Vc,Rd :  6.320 t 

 
Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  4.10 cm² 

wh t VA
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  100.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

70  
w

d
t

 

 21.61  64.71 
 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  21.61  

w

d
t

w
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

70  
max

 

     

: Factor de reducción.  :  0.92  

 ref

y

f
f


 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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
2
c,Rd

Ed

V
V

 

 0.913 t  3.160 t 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.913 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  6.320 t 
 
 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Barra N4/N3 
 

Perfil: IPE 100Material: Acero (S275) 
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Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²
) 

Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N4 N3 3.840 10.30 171.00 15.92 1.20 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.840 3.840 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

Se debe satisfacer:      

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

 

  

 21.61  246.60 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  88.60 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 
Aw: Área del alma.  Aw :  3.63 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,e

f 
:  3.14 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      

yf yf f
 

     

 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      
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 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.639 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V1. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.119 t·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.673 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  1.052 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  39.41 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 :  0.165 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.041 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

  yd
V

f
A

3
c,RdV

 

 

 Vc,Rd :  6.320 t 
 

Donde:      
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Av: Área transversal a cortante.  Av :  4.10 cm² 

wh t VA
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  100.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

70  
w

d
t

 

 21.61  64.71 
 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  21.61  

w

d
t

w
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

70  
max

 

     

: Factor de reducción.  :  0.92  

 ref

y

f
f


 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     


2
c,Rd

Ed

V
V

 

 1.041 t  3.160 t 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.041 t 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  6.320 t 
 
 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 

Barra N6/N5 
 

Perfil: IPE 100Material: Acero (S275) 
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Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²
) 

Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N6 N5 4.291 10.30 171.00 15.92 1.20 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 4.291 4.291 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

Se debe satisfacer:      

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

 

  

 21.61  246.60 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  88.60 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 
Aw: Área del alma.  Aw :  3.63 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,e

f 
:  3.14 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      

yf yf f
 

     

 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.797 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V1. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.148 t·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.839 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  1.052 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  39.41 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 :  0.184 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.163 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

  yd
V

f
A

3
c,RdV

 

 

 Vc,Rd :  6.320 t 
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Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  4.10 cm² 

wh t VA
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  100.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

70  
w

d
t

 

 21.61  64.71 
 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  21.61  

w

d
t

w
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

70  
max

 

     

: Factor de reducción.  :  0.92  

 ref

y

f
f


 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     


2
c,Rd

Ed

V
V

 

 1.163 t  3.160 t 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.163 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  6.320 t 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 

Barra N8/N13 
 

Perfil: IPE 180Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²
) 

Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N8 N13 3.344 23.90 1317.00 100.90 4.79 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.344 3.344 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
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La esbeltez reducida  de las barras traccionadas no debe superar el valor 
3.0. 

     

y

cr

A f

N




 

  

 :  1.87 
 

  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A :  23.90 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  19.068 t 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  248.884 t 

  


2

2
ky

E I

Lcr,yN
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  19.068 t 

  


2

2
kz

E I
Lcr,zN

 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :   

   
   



2

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN


    

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.  Iy :  1317.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.  Iz :  100.90 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  4.79 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw :  7430.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G :  825688 kp/cm² 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.  Lky :  3.344 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.  Lkz :  3.344 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  7.70 cm 

    2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i

 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy :  7.42 cm 
 iz :  2.05 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad 
de la sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm 
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

Se debe satisfacer:      

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

 

  

 30.94  250.32 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.30 mm 
Aw: Área del alma.  Aw :  8.69 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,e

f 
:  7.28 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      

yf yf f
 

     

 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

Se debe satisfacer:      

t,Ed

t,Rd

N
1

N
 

 

  

 <  0.001 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP. 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed :  0.001 t 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

  ydA ft,RdN
 

 
 Nt,R

d 
:  63.808 t 

 Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      
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 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.062 
 

  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V1. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.037 t·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.274 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  4.443 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  166.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 :  0.033 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.488 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

  yd
V

f
A

3
c,RdV

 

 

 Vc,Rd :  14.705 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  9.54 cm² 
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wh t VA
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  180.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.30 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

70  
w

d
t

 

 30.94  64.71 
 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  30.94  

w

d
t

w
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

70  
max

 

     

: Factor de reducción.  :  0.92  

 ref

y

f
f


 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     


2
c,Rd

Ed

V
V

 

 0.488 t  7.352 t 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.488 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  14.705 t 
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

Se debe satisfacer:      

y,Edt,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M

N M M
  

 

  

 :  0.062 
 

  

ef,Ed z,Ed

b,Rd,y pl,Rd,z

M M

M M
  

 

  

 :  0.062 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N8, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed :  0.000 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed- :  0.274 t·m 
 Mz,Ed+ :  0.000 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  63.808 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,
y 
:  4.443 t·m 

 Mpl,Rd,
z 
:  0.924 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)      

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed :  -0.274 t·m 

σ y,com com,Wef,EdM
 

     

Siendo:      

com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.  com,Ed :  164.85 kp/cm² 

y,Ed

y,com

M N
0.8

W A
  com,Ed

 

     

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com :  166.40 cm³ 
A: Área de la sección bruta.  A :  23.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y :  4.443 t·m 
 
 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 
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c,Rd,zV

2
Ed,zV

 

 0.488 t  7.352 t 
 

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  0.488 t 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  14.705 t 

 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Barra N13/N7 
 

Perfil: IPE 180Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²
) 

Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N13 N7 1.656 23.90 1317.00 100.90 4.79 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 1.656 1.656 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

 
Página 27 

Se debe satisfacer:      

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

 

  

 30.94  250.32 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.30 mm 
Aw: Área del alma.  Aw :  8.69 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,e

f 
:  7.28 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      

yf yf f
 

     

 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.061 
 

  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V1. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.028 t·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.269 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  4.443 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  166.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 
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 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 :  0.029 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.422 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

  yd
V

f
A

3
c,RdV

 

 

 Vc,Rd :  14.705 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  9.54 cm² 

wh t VA
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  180.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.30 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

70  
w

d
t

 

 30.94  64.71 
 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  30.94  
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w

d
t

w
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

70  
max

 

     

: Factor de reducción.  :  0.92  

 ref

y

f
f


 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     


2
c,Rd

Ed

V
V

 

 0.422 t  7.352 t 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N13, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.422 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  14.705 t 
 
 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 

Barra N9/N10 
 

Perfil: IPE 100Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²
) 

Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N9 N10 2.948 10.30 171.00 15.92 1.20 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 2.948 2.948 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

Se debe satisfacer:      

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

 

  

 21.61  246.60 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  88.60 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 
Aw: Área del alma.  Aw :  3.63 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,e

f 
:  3.14 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
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fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      

yf yf f
 

     

 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.188 
 

  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V1. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.032 t·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.198 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  1.052 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  39.41 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 :  0.064 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.404 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

  yd
V

f
A

3
c,RdV

 

 

 Vc,Rd :  6.320 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  4.10 cm² 

wh t VA
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  100.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.10 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

70  
w

d
t

 

 21.61  64.71 
 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  21.61  

w

d
t

w
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

70  
max

 

     

: Factor de reducción.  :  0.92  

 ref

y

f
f


 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
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La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     


2
c,Rd

Ed

V
V

 

 0.404 t  3.160 t 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.404 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  6.320 t 
 
 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 

Barra N11/N7 
 

Perfil: IPE 180Material: Acero (S275) 
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Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²
) 

Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N11 N7 1.712 23.90 1317.00 100.90 4.79 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 1.712 1.712 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

Se debe satisfacer:      

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

 

  

 30.94  250.32 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.30 mm 
Aw: Área del alma.  Aw :  8.69 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,e

f 
:  7.28 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      

yf yf f
 

     

 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.041 
 

  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V1. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.003 t·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.184 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  4.443 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  166.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 :  0.011 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.159 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

f
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 Vc,Rd :  14.705 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  9.54 cm² 

wh t VA
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  180.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.30 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

70  
w

d
t

 

 30.94  64.71 
 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  30.94  

w

d
t

w
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

70  
max

 

     

: Factor de reducción.  :  0.92  

 ref

y

f
f


 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     


2
c,Rd

Ed

V
V

 

 0.159 t  7.352 t 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.159 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  14.705 t 
 
 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N12/N13 
 

Perfil: IPE 80Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(cm²) Iy(1) 

(cm4) 
Iz(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N12 N13 0.700 7.64 80.14 8.49 0.70 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.700 0.700 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0. 

     

y

cr

A f

N




 

  

 :  0.76 
 

  

Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase :  1 
 

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  7.64 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  36.607 t 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  345.544 t 

  


2

2
ky

E I

Lcr,yN
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  36.607 t 

  


2

2
kz

E I
Lcr,zN

 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :   



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

 
Página 39 

   
   



2

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN


    

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.  Iy :  80.14 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.  Iz :  8.49 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  0.70 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw :  120.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.  G :  825688 kp/cm² 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.  Lky :  0.700 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.  Lkz :  0.700 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  3.41 cm 

    2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i

 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.  iy :  3.24 cm 

 iz :  1.05 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm 
 
 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda 
desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 
 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

Se debe satisfacer:      

t,Ed

t,Rd

N
1

N
 

 

  

 :  0.005 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.609 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V1. 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed :  0.107 t 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

  ydA ft,RdN
 

 
 Nt,R

d 
:  20.397 t 
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Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A :  7.64 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

Se debe satisfacer:      

c,Ed

c,Rd

N
1

N
 

 

  

 :  0.045 
 

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

 

  

 :  0.060 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed :  0.913 t 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

ydA f c,RdN
 

 
 Nc,Rd :  20.397 t 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase :  1 
 

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  7.64 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por: 

     

ydA f   b,RdN
 

 
 Nb,Rd :  15.213 t 

 Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  7.64 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M1fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  
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: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 2
1

 
   




 

 y :  0.99 
 

 z :  0.75 
 

Siendo:      

  0.5 1 0.2         

 y :  0.54  

 z :  0.89  

: Coeficiente de imperfección elástica.  y :  0.21  

 z :  0.34  

: Esbeltez reducida.      

y

cr

A f

N




 

 y :  0.25 
 

 z :  0.76 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:  Ncr :  36.607 t 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y :  345.544 t 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z :  36.607 t 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión. 

 Ncr,T :   
 
 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

M
1

M


 

  

 :  0.002 
 

  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.610 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
1.35·PP. 

     

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ :  0.000 t·m 
Para flexión negativa:      

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.000 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,z ydW f c,RdM
 

 
 Mc,Rd :  0.155 t·m 

 Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,z :  5.82 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 
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 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 Ed

c,Rd

V
1

V


 

  

 <  0.001 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.001 t 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

  yd
V

f
A

3
c,RdV

 

 

 
Vc,R

d :  7.700 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  5.00 cm² 

wA d t  VA
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  7.64 cm² 
d: Altura del alma.  d :  69.60 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  3.80 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

 
 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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
2
c,Rd

Ed

V
V

 

 0.001 t  3.850 t 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N12, para 
la combinación de acciones 1.35·PP. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.001 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  7.700 t 
 
 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

Se debe satisfacer:      

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M

N M M
  

 

  

 :  0.046 
 

  

m,y y,Edc,Ed m,z
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z

c MN c M
k k

A f W f W f

 
      
     


 

  

 :  0.046 
 

  

m,y y,Edc,Ed m,z
y y z

z yd pl,y yd pl,z

c MN c M
k k

A f W f W f

 
      
    


 

  

 :  0.062 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.610 m del nudo N12, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q1+0.75·N1. 

     

Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed :  0.908 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed+ :  0.000 t·m 
 Mz,Ed+ :  0.000 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

 Clase :  1 
 

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd :  20.397 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,
y 
:  0.620 t·m 

 Mpl,Rd,
z 
:  0.155 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.  A :  7.64 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  23.22 cm³ 
 Wpl,z :  5.82 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M1fydf
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

  c,Ed
y

y c

N
1 0.2

N
    

 yk
 

 

 ky :  1.00 
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  c,E
z

z

N
1 2 0.6

N
     

 zk
 

 

 kz :  1.06 
 

 
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y :  1.00  

 Cm,z :  1.00  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

 y :  0.99  

 z :  0.75  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 y :  0.25  

 z :  0.76  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.  y :  0.60  

 z :  0.60  
 
 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N12, para 
la combinación de acciones 1.35·PP. 

     

c,Rd,yV

2
Ed,yV

 

 0.001 t  3.850 t 
 

Donde:      

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,y :  0.001 t 
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,y :  7.700 t 

 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 

2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N2/N1 N.P.(1) 
w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 3.389 m 
 = 49.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3.389 m 
 = 14.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 49.7 

N4/N3 N.P.(1) 
w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 3.84 m 
 = 63.9 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 16.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 63.9 

N6/N5 N.P.(1) 
w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 4.291 m 
 = 79.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 18.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 79.7 

N8/N13 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 6.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 3.3 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 6.2 

N13/N7 N.P.(1) 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 6.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 2.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 6.1 
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N9/N10 N.P.(1) 
w  w,máx 

Cumple 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 18.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 6.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 18.8 

N11/N7 N.P.(1) 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 4.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 1.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
 = 4.1 

N12/N13 
  2.0 
Cumple 

N.P.(11) 
x: 0.609 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 6.0 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.61 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.61 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) N.P.(10) 
CUMPLE 
 = 6.2 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(11) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 

2.4.- Placas de anclaje 

2.4.1.- Descripción 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1,N2,N3,N4,N9, 
N10 

Ancho X: 150 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 14 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

10Ø12 mm L=20 cm 
Prolongación recta 

N5,N6 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 1(100x30x5.0) 

8Ø12 mm L=22 cm 
Prolongación recta 

N8,N11 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 11 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

8Ø10 mm L=22 cm 
Prolongación recta 

N12 
Ancho X: 150 mm 
Ancho Y: 150 mm 
Espesor: 6 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

8Ø10 mm L=25 cm 
Prolongación recta 

 

2.4.2.- Medición placas de anclaje 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

N1, N2, N3, N4, N9, N10  S275  6 x 3.30  
N5, N6  S275  2 x 6.27  
N8, N11  S275  2 x 5.18  

N12  S275  1 x 1.06  
   43.74 

Totales   43.74 

 

 

2.4.3.- Medición pernos placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 

N1, N2, N3, N4, N9, N10 60Ø12 mm L=25 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 60 x 0.25 60 x 0.22   

N5, N6 16Ø12 mm L=27 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.27 16 x 0.24   

N8, N11 16Ø10 mm L=26 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.26 16 x 0.16   
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N12 8Ø10 mm L=29 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.29 8 x 0.18   

       25.50 20.88 

Totales     25.50 20.88 

 

2.4.4.- Comprobación de las placas de anclaje 

Referencia: N1 -Placa base: Ancho X: 150 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 14 mm -Pernos: 10Ø12 mm 
L=20 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 54 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.081 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.464 t 
Calculado: 0.099 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.223 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 0.994 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 892.912 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.419 t 
Calculado: 0.091 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 302.426 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 302.426 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 1858.15 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 1692.31 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 67557.5  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 67557.5  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 684.267  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 896.169  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N2 -Placa base: Ancho X: 150 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 14 mm -Pernos: 10Ø12 mm 
L=20 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 54 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.068 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.464 t 
Calculado: 0.099 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.21 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 0.981 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 882.226 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.419 t 
Calculado: 0.091 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 298.805 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 298.805 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 1835.37 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 1672.53 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 68407.5  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 68407.5  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 692.819  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 906.657  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N3 -Placa base: Ancho X: 150 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 14 mm -Pernos: 10Ø12 mm 
L=20 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

 
Página 48 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 54 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.397 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.464 t 
Calculado: 0.113 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.558 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 1.283 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1148.89 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.419 t 
Calculado: 0.104 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 387.143 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 387.143 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 2397.02 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 2152.86 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 53073.8  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 53073.8  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 529.998  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 707.622  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N4 -Placa base: Ancho X: 150 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 14 mm -Pernos: 10Ø12 mm 
L=20 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 54 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 
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Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.384 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.464 t 
Calculado: 0.113 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 1.546 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 1.272 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1139.14 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.419 t 
Calculado: 0.104 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 383.928 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 383.928 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 2376.2 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 2135.37 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 53509.7  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 53509.7  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 534.679  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 713.318  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N5 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm 
L=22 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: 
Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x30x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 64 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

-Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 43.3  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.3 t 
Calculado: 1.749 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.61 t 
Calculado: 0.158 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.3 t 
Calculado: 1.975 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 1.607 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1443.7 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 10.092 t 
Calculado: 0.145 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 577.365 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 577.365 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 775.482 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 1218.39 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 10795.4  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 10795.4  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 15997  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 9996.73  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N6 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 8Ø12 mm 
L=22 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: 
Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x30x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 64 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

-Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 43.3  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
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-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.3 t 
Calculado: 1.736 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.61 t 
Calculado: 0.158 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.3 t 
Calculado: 1.962 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 1.595 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1433.24 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 10.092 t 
Calculado: 0.145 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 573.18 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 573.18 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 769.624 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 1209.57 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 10877.1  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 10877.1  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 16122.3  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 10069.7  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N8 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm -Pernos: 8Ø10 mm 
L=22 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 76 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 15 mm 
Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 1.917 t 
Calculado: 0.368 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.342 t 
Calculado: 0.067 t 
 

Cumple 
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-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 1.917 t 
Calculado: 0.463 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.337 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 454.295 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 6.167 t 
Calculado: 0.061 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 101.162 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 101.254 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 889.371 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 934.245 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 952.733  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 932.235  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N9 -Placa base: Ancho X: 150 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 14 mm -Pernos: 10Ø12 mm 
L=20 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 54 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 0.406 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.464 t 
Calculado: 0.044 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 0.469 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 0.373 t 
 

Cumple 
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Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 336.749 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.419 t 
Calculado: 0.04 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 114.491 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 114.491 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 697.537 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 652.5 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 1825.06  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 2303.1  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N10 -Placa base: Ancho X: 150 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 14 mm -Pernos: 10Ø12 mm 
L=20 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 54 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 0.404 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.464 t 
Calculado: 0.044 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.091 t 
Calculado: 0.467 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 0.371 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 335.465 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.419 t 
Calculado: 0.04 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
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-Derecha: 
 

 
Calculado: 114.063 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 114.063 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 694.959 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 650.122 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 1831.77  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 2311.4  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N11 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm -Pernos: 8Ø10 mm 
L=22 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 76 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 15 mm 
Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 1.917 t 
Calculado: 0.25 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.342 t 
Calculado: 0.022 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 1.917 t 
Calculado: 0.282 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.226 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 291.879 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 6.167 t 
Calculado: 0.02 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 67.0973 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 67.1685 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 593.725 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 625.573 kp/cm² 
 

Cumple 
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Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 100000  
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 1420.37  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 1384.9  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N12 -Placa base: Ancho X: 150 mm Ancho Y: 150 mm Espesor: 6 mm -Pernos: 8Ø10 mm 
L=25 cm Prolongación recta -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 55 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

-Tracción: 
 

 

Máximo: 2.178 t 
Calculado: 0.012 t 
 

Cumple 

-Cortante: 
 

 

Máximo: 1.525 t 
Calculado: 0 t 
 

Cumple 

-Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.178 t 
Calculado: 0.012 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.014 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 17.3119 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 3.364 t 
Calculado: 0 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 893.021 kp/cm² 
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 893.021 kp/cm² 
 

Cumple 

-Arriba: 
 

 
Calculado: 404.632 kp/cm² 
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 404.633 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 
Mínimo: 250  
 

 

-Derecha: 
 

 
Calculado: 602.535  
 

Cumple 

-Izquierda: 
 

 
Calculado: 602.535  
 

Cumple 
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-Arriba: 
 

 
Calculado: 1969.67  
 

Cumple 

-Abajo: 
 

 
Calculado: 1969.67  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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1. Memoria Informativa 

 

Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor Excmo Ayuntamiento de 

Zamudio ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

Este Estudio contiene: 

 Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van 

a utilizarse previsiblemente. 

Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 

a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se realiza la obra, 

así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo 

y orden de ejecución de los trabajos. 

 Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 

con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos. 

 Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión 

de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido definidos 

o proyectados. 

 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este estudio de 

seguridad y salud. 
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Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente 

en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este ESS, 

adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en 

el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Asier Barredo Vicente 

Titulación del Proyectista: Arquitecto. 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Asier Barredo Vicente 

Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitecto  

Datos de la Obra 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra de reforma y acondicionamiento del Frontón municipal 

de Zamudio 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 523.025,38  € 

El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 4.930 € 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 8 meses. 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 15. 

Descripción de la Obra 

Se describen las actuaciones previstas: 

FRONTON SANEADO ESTRUCTURA 

- Instalación de andamiaje e implantación en obra ( Seguridad y Salud y Gestión de residuos). 

- Saneado de muros y pilastras de cerramientos verticales de hormigón del frontón con acabado de pintura 

de protección 

-  

FRONTON CERRAMIENTOS Y ACTUACIONES 

- Retirada de elementos de cubrición y de cierre de fachada preexistentes incluyendo la ampliación 

realizada en franja baja y la cubrición de fachada noreste con posteriores trabajos de impermeabilización 

- Demolición de graderío y nueva nueva cota de acabado en zona afectada en frontón en contracancha 

- Cimentación y muretes de formación de zocalo como base al nuevo revestimiento de fachada 

- Maquesina con estructura tubular metálica 

- Cerramiento vertical mediante carpinterías de vidrio y puertas de paso y portón de mantenimiento  

- Cubrición en solución de fachada y cubierta ligera mediante panelado sandwich en cubierta y franja de 

lucernario en policarbonato y acabado vertical hacia fachada noroeste en solución de junta alzada de zinc 

titanio acabado anthra zinc incluyendo parcialmente una solución de franja de uglass. 

- Adecuación de instalación eléctrica, de saneamiento de pluviales y PCI 

- Pintura y equipamiento ( sustitución de redes de protección) 
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FRONTON ACCESOS 

- Demoliciones previstas de urbanización para acondicionamiento de nuevo acceso en plaza Sabino Arana  

- Excavaciones y formación de muretes de contención 

- Rellenos, soleras y pavimentación urbanizando la zona de plaza elevada para adaptar la cota de 

urbanización a cota de cancha de frontón. 

- Saneamiento y alumbrado  

 

FRONTON REFORMA DE VESTUARIOS 

- Reforma integral de vestuarios y aseos con parte proporcional de incorporación de nueva cubrición 

2. Trabajos Previos 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto 

de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la 

obra. 

Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia 

de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado sustentadas por pies derechos formados con 

perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecido como mínimo en 2 m. 

Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales 

de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice 

la correcta visibilidad en todos estos puntos. 

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este 

Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 

pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: límites de 

carga, condiciones de seguridad, alcance... 

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma 

y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 

asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa 

contratista y subcontratistas. 

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la 

misma sin forzar los elementos de cierre. 

 
Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguiente locales 

provisionales de obra: 
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Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo Estudio, se 

realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes 

para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

Aseos y duchas prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo Estudio, 

se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de agua fría y caliente y 

contarán con las necesarias acometidas a las redes correspondientes de abastecimiento y saneamiento. Existirán 

cabinas individuales con puerta con cierre interior de un mínimo de 2 m² y 2,30 m. de altura. 

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán las duchas. 

Comedor y Cocina en local prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo 

Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de mesas y sillas 

de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida, se dispondrá de aparatos para 

calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros 

cuadrados por operario. 

Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo Estudio, se 

realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material 

lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie 

será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 

Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de 

Condiciones de este Estudio. 

Instalaciones Provisionales 

En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, 

protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 

Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. 

Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y 

estará situado según se grafía en el plano de organización de obra .En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, 

aparamente, tomas de corriente y elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado 

de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de 

corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos 

de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de 

tierra para la instalación. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. Contará 

con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. 

Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de manera que 

al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas 

de los locales que almacenen materiales combustibles. Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se 

mantendrán protegidos de las inclemencias meteorológicas. 
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Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la 

acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas 

instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales 

de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 

3. Riesgos Eliminables 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre 

podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho 

riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 

eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios 

auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen 

de un desarrollo detenido en este Estudio. 

4. Fases de Ejecución 

4.1. Trabajos Previos 

Instalación Eléctrica Provisional 

RIESGOS: 

 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Contactos eléctricos. 

 Electrocución. 

 Incendios. 

 Golpes y cortes con herramientas o materiales. 

 Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en enterradas. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 

que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
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 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 

 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u otros 

lugares con peligro de caída. 

 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, llave y 

visera. Las cajas serán aislantes. 

 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 

 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro 

principal a los secundarios. 

 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 

 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 

 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 

 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 

 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, que se 

deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 

 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 

 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija en los 

enchufes. 

 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 

 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de personas y 5 

m. para vehículos. 

 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm.. 

 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 mA. 

para instalaciones de alumbrado no portátiles. 

 Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 

 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las 

conexiones triples ( ladrones ). 

 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 

 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que tengan 

doble aislamiento. 

 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 

 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un 
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macarrón amarillo y verde. 

 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 

 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 

 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y alimentación 

a toda herramienta o aparato eléctrico. 

 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y 

maquinaria. 

 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 

 Toda la obra estará suficientemente iluminada. 

 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 

 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 

 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con gancho, 

manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 

 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se protegerán 

con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes dieléctricos. 

 Banquetas aislantes de la electricidad. 

 Comprobadores de tensión. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Fajas de protección dorsolumbar. 

 

 

Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 
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En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan trabajos de similares 

características a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se 

consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes 

de este mismo Estudio. 

Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores. 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto  nivel de objetos y trabajadores. 

 Caídas a  mismo nivel de objetos y trabajadores. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Desprendimiento de cargas suspendidas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas descritas en otras 

fases de obra de este mismo documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular el talud necesario 

dependiendo del terreno. 

 Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 

 El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas. 

 La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, evitando el paso por encima de las 

personas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 
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 Ropa de trabajo reflectante. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Fajas de protección dorsolumbar. 

Vallado de Obra 

RIESGOS: 

 Caídas a mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y rodapiés. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Exposición al polvo y ruido. 

 Atropellos. 

 Proyección de partículas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del terreno con el 

fin de definir la profundidad de anclaje. 

 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir en el 

terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria 

de la misma. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se desinfectará en 

caso necesario. 

 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios mecánicos o 

palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes aislantes. 
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 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

4.2. Cimentación 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista 

deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 

número y disponer del material adecuado. 

4.3. Red de Saneamiento 

RIESGOS: 

 Inundaciones o filtraciones de agua. 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

 Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 

 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

 Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 

 Fallo de las entibaciones. 

 Vuelco del material de acopio. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Infecciones. 

 Exposición a ruido  

 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

 Contactos eléctricos. 

 Exposición a  vibraciones  
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el andamiaje y 

medios auxiliares. 

 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o 

pozos. 

 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la 

excavación vigile permanentemente su presencia. 

 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los 

laterales de la excavación.. 

 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos observando 

que no se compromete la estabilidad de los mismos. 

 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno 

mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

 Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Botas de goma o PVC. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 Polainas y manguitos de soldador. 

4.4. Estructuras 
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Hormigón Armado 

RIESGOS: 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

 Desplomes de elementos 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Vuelco del material de acopio. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Caídas a mismo nivel de trabajadores. 

 Caídas a distinto nivel de personas. 

 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, transporte de 

cargas por la grúa... 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a ruido y vibraciones  

 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída ( patios, ascensores...), quedarán protegidos con barandillas 

( con listón intermedio y rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o plataformas de trabajo regulables. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez 

de luz. 

 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer 

horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 

 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

como la irradiación solar. 

 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias. 

 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 

 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas en 

forjados, caídas o vuelcos. 

  El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 

 Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente, se 

colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas. 

 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, prohibiendo 

trepar por los encofrados. 

 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes. 

 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.  

 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída. 

 Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 

 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Fajas de protección dorsolumbar. 

4.5.Cubiertas 
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RIESGOS: 

 Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas suspendidas. 

 Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, constituido por materiales de baja 

resistencia. 

 Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por los faldones. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento. 

 Exposición a ruido y vibraciones  

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se utilizarán tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el hueco del lucernario. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez 

de luz. 

 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer 

horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 

 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales 

como la irradiación solar. 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la 

cubierta. 

 El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 

 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares arriostrados, con las siguientes 

dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último 

entablado bajo cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de 
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detención inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. 

 Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas, redes o mallazos. 

 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies 

horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 

 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

 Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cumbrera. 

 Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de pasarelas. 

 Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo no inflamable. 

 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 Fajas de protección dorsolumbar. 

 Mandil de cuero. 

 Polainas y manguitos de soldador. 

4.6. Cerramientos y Distribución 
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RIESGOS: 

 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

 Caídas a mismo nivel de personas. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Desplomes de elementos 

 Vuelco del material de acopio. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 

 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Exposición a ruido y vibraciones  

 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 

 Contactos eléctricos. 

 Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas. 

 Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez 

de luz. 

 Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 

 Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para acceder al forjado de la planta baja 

desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente. 

 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

 El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con barandillas de 90 cm., 

listón intermedio y rodapiés. 

 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos. 
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 Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 

 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

 Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá 

unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad durante es recibido.  

 Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o 

tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocarán redes cada 2 plantas. 

 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se protegerán 

mediante barandillas rígidas y resistentes. 

 Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el mosquetón del cinturón de 

seguridad. 

 Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos levantados en 

menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.. 

 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas 

perimetralmente. 

 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. 

Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 

 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 

alimentado a 24 voltios. 

 Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, 

cargas suspendidas... 

 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

 Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 
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 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración autónoma. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes aislantes. 

 Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana mineral o 

similares. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 Fajas de protección dorsolumbar. 

4.7.Acabados 

4.7.1.Pavimentos 

Pétreos y Cerámicos 

RIESGOS: 

 Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 

 Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 

 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

 Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas empaletadas y 

flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. 

El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 

 Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección 

antiatrapamiento. 

 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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 Guantes aislantes. 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

De Madera 

RIESGOS: 

 Golpes y cortes con herramientas: Martillos... 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes pulvígenos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los paquetes de lamas de madera serán transportados por al menos dos personas. 

 El corte de la madera se realizará en recintos ventilados o a la intemperie, colocándose el operario a sotavento. 

 No acceder a recintos en fase de pavimentación. 

 Los estancias permanecerán ventilados durante los trabajos de lijado. 

 Las lijadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección antiatrapamientos. 

 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

 Una vez terminado el pavimento, se eliminará el serrín mediante cepillos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Rodilleras almohadilladas. 

 Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas. 

 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

 Guantes de goma o PVC. 

4.7.2.Paramentos 

Alicatados 

RIESGOS: 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes y pegamentos. 

 Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 

 Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del operario. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. 

El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

 La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos de 

transmisión y aspiradores de polvo. 

 No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 

 La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte en el 

suministro de energía eléctrica. 

 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 

 Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 

 Rodilleras almohadilladas impermeables. 

Enfoscados 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del operario. 

 Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

 Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, 

para evitar golpes a otras personas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado. 

 Muñequeras. 

Guarnecidos y Enlucidos 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas 

superiores a la del pecho del operario. 

 Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos uniformemente, 

evitando sobrecargas puntuales. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Guantes de goma o PVC. 
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 Muñequeras. 

4.7.3.Pintura 

RIESGOS: 

 Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 

 Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis). 

 Intoxicaciones. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Explosiones e incendios de materiales inflamables. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 

contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer 

por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 

indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de los 

recipientes. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 

salpicaduras o nubes de polvo. 

 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el elemento a 

pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 

 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización. 

 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de pintura 

en carriles. 

 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 

 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón. Para 

ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 

 Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 

 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de incendio, 

Prohibido fumar... 
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 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de altura. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 

 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Guantes dieléctricos. 

 Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 

 Muñequeras. 

4.8.Techos 

RIESGOS: 

 Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola... 

 Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas... 

 Dermatosis por contacto con el yeso o escayola. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 

 Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas adecuadamente. 

 Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar. 

4.9. Carpintería 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o fachada...... 

 Caídas a mismo nivel de personas. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Desplomes de elementos 

 Vuelco del material de acopio. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Sobreesfuerzos. 
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 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Exposición a ruido y vibraciones  

 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 

alimentado a 24 voltios. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón 

intermedio y rodapiés. 

 Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad. 

 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 

 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Gafas antiproyección. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

 Guantes de cuero para el manejo de materiales. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Fajas antilumbago. 

 Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de caída de altura. 
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 Cinturón portaherramientas. 

 Tapones o protectores auditivos. 

Madera 

RIESGOS: 

 Toxicidad de materiales empleados en tratamientos realizados a la madera u otros materiales empleados. 

 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los elementos de madera. 

 Afecciones cutáneas. 

 Polvo ambiental. 

 Contactos eléctricos. 

 Incendios de los materiales acopiados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante grúa torre o 

montacargas. 

 Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos por 2 operarios. 

 Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante. 

 Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 

 Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados 

 El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 

 La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 

 Iluminación mínima de 100 lux. 

 Señales: Peligro de incendios y Prohibido fumar. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Mascarillas de protección frente a la toxicidad de la madera u otros materiales empleados. 

Metálica 

RIESGOS: 

 Inhalación de humos y vapores metálicos. 

 Proyección de partículas. 

 Quemaduras. 

 Radiaciones del arco voltaico. 
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 Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura. 

 Incendios y explosiones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

 La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas. 

 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco de 

quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

 Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una perfecta consolidación del 

recibido. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Gafas protectoras ante la radiación. 

 Guantes dieléctricos. 

 Pantalla soldador. 

 Mandil de cuero. 

 Polainas y manguitos de soldador. 

 Yelmo de soldador de manos libres. 

 Mascarillas de protección frente a humos y vapores metálicos. 

Montaje del vidrio 

RIESGOS: 

 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 

 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 

 Ambientes tóxicos e irritantes. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical ligeramente inclinado. Se 

colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes. 

 Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia. 

 Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas y será 

precisa la ayuda de otro operario. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 

 Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores a 60 Km/h. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Gafas antiproyección. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

4.10. Instalaciones 

RIESGOS: 

 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 

 Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Exposición a ruido y vibraciones  

 Contactos eléctricos. 

 Incendios y explosiones. 

 Inundaciones o filtraciones de agua. 

 En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la llama del 

soplete. 

 Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con 

gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 

24 voltios. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
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 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado 

de herramientas eléctricas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Fajas antilumbago. 

 Cinturón de seguridad anticaída. 

 Casco de seguridad homologado. 

5. Medios Auxiliares 

5.1. Andamios 

RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

 Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 

 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

 Atrapamiento de pies y dedos. 

 Contactos eléctricos. 

 Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 

persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 

presencia. 

 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en 

el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas 

en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo 

que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos. 

 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el 

desplazamiento. 
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 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se 

ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá capacidad 

para garantizar la estabilidad del andamio. 

 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y 

permitirá la circulación con seguridad. 

 Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y 

los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

 Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real Decreto 

485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de 

desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. 

 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones del 

fabricante 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, periódicamente y 

tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias 

que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de 

protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán 

con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Guantes dieléctricos. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 

 Faja de protección dorsolumbar. 

 Ropa de trabajo adecuada. 
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Andamio Tubular 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia máxima de 30 

cm. del paramento. 

 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 

 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 

 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 

 Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 

 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en función de 

los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.  

 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 

 El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm. de altura, pasamanos, listón 

intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten 

de la fachada menos de 20 centímetros. 

 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y tapas. 

 La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 

 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la afectada. 

 El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de escaleras de 

servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras 

plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

 El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar trabajos fuera de 

las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 

 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de protección 

adecuadas. 

 El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad, en 

sentido descendente. 

 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 

 

5.2. Escaleras de Mano 

RIESGOS: 
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 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

 Choques y golpes contra la escalera. 

 Atrapamiento de pies y dedos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la utilización de 

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o inferior de los 

largueros, que impidan su desplazamiento. 

 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la 

longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e 

inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en 

posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento 

vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 

 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y descenso 

por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 

 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o más 

personas a la vez. 

 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la 

escalera. 

 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en alturas 

superiores a 3,5 m.. 

 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de balanceo. 

 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la inmovilización 

reciproca de los elementos esté asegurada  
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 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera,  si se 

utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 

 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán 

escaleras de madera pintadas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Casco de seguridad dieléctrico. 

 Calzado antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Ropa de trabajo adecuada. 

5.3. Puntales 

RIESGOS: 

 Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalación inadecuada de los puntales, 

rotura del puntal... 

 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

 Atrapamiento de pies y dedos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en carga, sin 

que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento. 

 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, 

por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de 

acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el 

desmoronamiento del acopio. 
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 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, evitando que 

queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o similar. 

 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que no se 

producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.  

 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario 

 Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados. 

 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se han de disponer 

inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.  

 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo 

de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria. 

 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Faja de protección dorsolumbar. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

6. Autoprotección y emergencia 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista 

deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 

número y disponer del material adecuado. 

Evacuación 

 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la alarma, 

asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar 

aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 

revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará 

con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto 
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quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los 

trabajadores en caso de emergencia 

 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente señalizadas y 

desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 

Protección contra incendios 

 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de incendio en la obra. 

Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra 

y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de 

riesgos de este mismo documento. 

 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 

 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor acorde con el 

tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan las 

circunstancias que requieren de extintor. 

 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo se 

instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de acopio. 

También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 

El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Hospital de Basurto, situado en Montevideo 

Etorbidea 18, Bilbao 

 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo 

por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga 

el responsable de emergencias de la obra. 

 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que 

contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo 

tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

7. Maquinaria 
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En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, señalando para 

cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. 

7.1. Empuje y Carga 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva. 

 Choques contra objetos u otras máquinas. 

 Atropellos de personas con la maquinaria. 

 Proyección de tierra y piedras. 

 Polvo, ruido y vibraciones. 

 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad. 

 Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

 Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 

presencia. 

 Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que 

por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 

deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el RD 1215/1997. 

 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminad 

y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando 

la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y 

asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 

 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva 
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a los mismos. 

 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre en 

posición de parada. 

 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de escape 

del motor. 

 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores 

a 66.000 V. 

 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

 El cambio de aceite se realizará en frío. 

 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 

 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 

 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 

 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha 

de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de 

ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Cinturón abdominal antivibratorio. 
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 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

 Calzado con suela aislante. 

 Guantes aislantes de vibraciones. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Cinturón de seguridad del vehículo. 

7.2. Transporte 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

 Choques contra objetos u otras máquinas. 

 Atropellos de personas con la maquinaria. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de tierra y piedras. 

 Polvo, ruido y vibraciones. 

 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad. 

 Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de 

ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

 Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 

en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y la 

formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente 

iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, evitando 

la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y 

asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 

 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

 El cambio de aceite se realizará en frío. 

 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 

 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Cinturón abdominal antivibratorio. 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

 Botas impermeables. 

 Botas de goma o PVC. 

 Guantes aislantes de vibraciones. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Gafas de protección. 

 Protectores auditivos. 
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7.3. Aparatos de Elevación 

Montacargas 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel . 

 Caída de la plataforma. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Golpes y cortes. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Inspección diaria de cables ( oxidación, desgaste o rotura ), frenos, dispositivos eléctricos ( disyuntor diferencial 

selectivo ) y puertas de acceso al montacargas. 

 Durante el montaje, desmontaje y uso del montacargas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 

presencia. 

 El montacargas se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, normalmente con un pequeño 

foso y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 El montacargas estará unido a tierra y protegido mediante un interruptor diferencial de 300 mA. de sensibilidad 

mínima. 

 La zona de actuación permanecerá suficientemente iluminada. 

 Prohibido el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma. 

 No asomarse al hueco del montacargas ni acceder a la plataforma para la retirada de cargas. 

 Los elementos mecánicos del motor y partes móviles permanecerán protegidos mediante carcasas. 

 El cuadro de maniobra se colocará a una distancia de 3 m. de la base del montacargas y permanecerá cerrado con 

llave. 

 Los cables estarán amarrados por un mínimo de 3 grapas situadas a una distancia de 6 a 8 veces el diámetro. 

 Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 

 La plataforma deberá permanecer libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Se colocará la señal de carga máxima admisible en la plataforma, y no podrá ser superada. 

 Las cargas se repartirán uniformemente sobre la plataforma y en ningún momento sobresaldrá por los laterales de la 

misma. 

 Prohibido el transporte de personas o uso de las plataformas como andamios para efectuar trabajos en fachada. 
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 La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga. 

 La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos que provocará la parada del montacargas 

ante la existencia de algún obstáculo. 

 Dotada con un dispositivo paracaídas que provocará la parada de la plataforma ante un aumento de la velocidad 

usual en su descenso. 

 Se colocará una cubierta resistente sobre la plataforma y el acceso a la misma en planta baja, ante la posible caída 

de objetos de niveles superiores. 

 Se colocará una barandilla perimetral de 90 cm. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas; Estarán asociadas a dispositivos 

electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma planta, o el desplazamiento 

de la plataforma si no están todas cerradas. 

 Se colocarán barandillas de 90 cm. de altura en aquellas plantas del edificio donde no se haya previsto el acceso a 

la plataforma. 

 En caso de que se coloque una pasarela en el borde del forjado para acceder a la plataforma, estará protegida 

lateralmente mediante barandillas de 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el montacargas en posición de parada. 

 Comprobación del correcto funcionamiento antes su puesta en marcha por primera vez y después de cada cambio 

de ubicación. 

 El montacargas serán examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente 

documentados. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de polietileno con barbuquejo. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas y guantes de goma o PVC. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo ajustada. 

 Cinturón de seguridad. 

 Cinturón portaherramientas. 

7.5. Hormigonera 

RIESGOS: 

 Golpes y choques. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
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 Ruido y polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía 

eléctrica. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección IP-55 

 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa. 

 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un disyuntor 

diferencial. 

 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra. 

 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma o PVC. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Gafas de protección del polvo. 

 Faja de protección dorsolumbar. 

 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Tapones. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 
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7.6. Vibrador 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 

 Caída de objetos a distinto nivel. 

 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 

 Ruido y vibraciones. 

 Golpes, cortes o choques. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 

de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo 

de protectores auditivos. 

 Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el operario 

permanecerá sobre el encofrado. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma o PVC. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Guantes de goma o PVC. 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 

 Protectores auditivos. 
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 Ropa de trabajo adecuada. 

7.7. Sierra Circular de Mesa 

RIESGOS: 

 Atrapamientos. 

 Cortes y amputaciones. 

 Proyección de partículas y objetos. 

 Contactos eléctricos. 

 Polvo. 

 Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

 Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia mínima 

de 3 m. a bordes de forjado. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al disco. 

 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce la 

madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 

 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la sierra en 

ningún momento. 

 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar que la 

pieza salga despedida. 

 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no entre en 

funcionamiento al retornar la corriente. 

 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará periódicamente 

el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y EPIs 

necesarias. 

 Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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 Casco de seguridad. 

 Gafas antiimpactos. 

 Protectores auditivos. 

 Empujadores. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo ajustada. 

 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

7.8. Soldadura 

RIESGOS: 

 Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

 Quemaduras. 

 Incendios y explosiones. 

 Proyección de partículas. 

 Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 

 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de protección 

visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 

 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de la 

formación adecuada para el empleo de los mismos. 

 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores y 

preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 

 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 

 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 
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 Gafas protectoras filtrantes. 

 Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 

 Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 

 Botas de seguridad. 

 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

7.9. Herramientas Manuales Ligeras 

RIESGOS: 

 Caída de objetos a distinto nivel. 

 Golpes, cortes y atrapamientos. 

 Proyección de partículas 

 Ruido y polvo. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, se 

realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 

 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 

 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 

 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la misma 

persona que la instaló. 

 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 

 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
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 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 

de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo 

de protectores auditivos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 Guantes dieléctricos. 

 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 

 Faja de protección dorsolumbar. 

 Gafas de protección del polvo. 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 

 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón portaherramientas. 

8. Valoración Medidas Preventivas 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la 

misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 

previstos en este Estudio, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
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9. Mantenimiento 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio 

del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 

condiciones de seguridad. 

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de 

mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 

envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos, 

equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

RIESGOS: 

 Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de mantenimiento y reparación. 

 Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 

 Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 

 Desprendimientos de cargas suspendidas. 

 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la plataforma donde opera. 

 En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por deslizamiento por los faldones o por 

claraboyas, patios y otros huecos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

 Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 

 Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 

 Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 

 Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura. 

 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios auxiliares. 

 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 

 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 

 Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido eléctrico. 

 En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 

 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de 

material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos equipos 

en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este mismo documento. 

 Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de 

materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 

 En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 

50 km/h. 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta. 

 Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de medios de 

seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración 

por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos 

estables que impidan la caída. 

 Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 

 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies 

horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 

 Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 

 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo al 

acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será 

especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o ayudándose de 

escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 

contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer 

por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 

indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 

salpicaduras o nubes de polvo. 

 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el operario 

quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

 Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se 
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utilizarán ventosas. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 

 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo local 

de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 

 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 

 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal. 

 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores 

especialistas y autorizados. 

 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 

 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien 

visible. 

 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia permanente. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Guantes dieléctricos. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Faja de protección dorso lumbar. 

 Gafas de protección del polvo. 

 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

 Tapones y protectores auditivos. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 

 Casco de seguridad con barbuquejo. 

 Casco de seguridad de polietileno. 

 Calzado con puntera reforzada. 
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 Calzado con suela antideslizante. 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de goma o PVC. 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

 

 

En Bilbao, Julio de 2021 

 
Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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1. Condiciones Facultativas 

1.1. Agentes Intervinientes 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 

vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 

decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 

de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de 

la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados 

en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y 

Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 

competente antes del comienzo de los trabajos. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados por 

directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 

obra. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 

designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en 

la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

I. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

II. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

III. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
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IV. Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

V. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

VI. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

VII. Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están en 

condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase 

el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. 

Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dadas 

las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 

de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de 

la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados 

en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 

comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: 

la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 

1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas 

por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra 

de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 

171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan 

con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del 

servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en 

la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y 

dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 

contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 

regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las 

contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 

directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, 

el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el 

trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o 

subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de 
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mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra 

de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 

171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Trabajadores por Cuenta Ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera 

de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su 

superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en 

su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 

riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por 

la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados 

a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados 

en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están 

obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de 

seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su 

almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 

preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 

manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a 

asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma 
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recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, 

el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para 

que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca 

sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Recurso Preventivo 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real 

Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 

de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del 

mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de 

un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica cuando esta presencia 

es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, 

desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  

No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado como mínimo con 

el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa 

contratista y formando parte de su plantilla. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos 

incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 

ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
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medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la 

dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y 

se detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos 

especificados anteriormente. Esta información queda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 

1.2. Formación en Seguridad 

La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa (directivos, técnicos, 

encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo 

el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y Salud. 

1.3. Reconocimientos Médicos 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 

trabajo. 

Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o par verificar si el estado de salud del trabajador 

puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los 

reconocimientos médicos. 

1.4. Salud e Higiene en el Trabajo 

Primeros Auxilios 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios y la 

evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas. 

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente 

señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local 

de urgencia. 

El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, amoniaco, gasas estériles, 

algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, 

tiritas, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 

Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea trasladado 

con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su seguridad, se 

comprobarán sus signos vitales (cosciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  

se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con 

una manta y se intentará tranquilizarlo. 

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que se 

determine reglamentariamente. 
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El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y conservar a 

disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado 

al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de 

accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 

1.5. Documentación de Obra 

Estudio de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, pliego 

de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 

El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas 

preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de 

actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 

en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización 

pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y 

comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

El Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, 

la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación 

de las normas legales y reglamentarias aplicables. 

Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas 

definidas en la memoria. 

Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de seguridad 

y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los 

trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrolo 

de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su caso, 

se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 

básico, ni del importe total. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y humanos 

necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener 

presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación 

de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de 

permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con 

formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará 

el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por 

escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, 

así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismo. 
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El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las 

Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 

salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

Acta de Aprobación del Plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso 

de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación visado 

por el Colegio Profesional correspondiente. 

Aviso Previo 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, promotor, proyectista, tipo de obra, coordinador de seguridad y salud, 

fecha de inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, número previsto y datos de identificación 

de los contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose 

en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso 

inicialmente remitido a la autoridad laboral. 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la autoridad laboral, teniendo 30 días 

de plazo para hacerlo. 

La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento 

del centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. 

Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias 

que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano equivalente cuando se trate 

de obras de las Administraciones Públicas. 

Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en su 

defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 

de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
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cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 

facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 

anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de 

una nueva observación. 

Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará 

las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en 

consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

Libro de Visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo 

o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la 

empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, 

contados desde la última diligencia. 

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación del funcionario, 

las características e incidencias de los examinado, los datos y plazos para la subsanación de deficiencias. Además de 

la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

Libro de Subcontratación 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de 

Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 

cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 

determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 

comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección 

de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas 

fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 

autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y 

desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre 

su aprobación de cada subcontratación excepcional. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en 

fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 

prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

2. Condiciones Técnicas 
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Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 

ejecución. 

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 

trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: 

la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 

1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan 

de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de 

los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 

171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan 

con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio 

de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra 

en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de 

medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

2.1. Medios de Protección Colectivas 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en el 

que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo 

indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 

Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén deteriorados, 

hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el fabricante. 
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El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado de Prevención. 

Vallados 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  

El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su 

desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, 

se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 

El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y una longitud de 2,4 

m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 

Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger previendo puertas 

peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil 

rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de 

partículas o materiales.  

Redes de Seguridad 

En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el borde inferior se anclará al 

forjado mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm. 

Las redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en función de la altura de caída. 

Si la inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la red tendrá una anchura mínima de 3 m. y la altura máxima 

de caída será de 3 m. 

Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm. 

Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las correas inferiores de 

las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m. 

Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u horquillas fijados en 

al forjado mediante hormigón. 

Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la humedad y a la 

temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. o de 25, según sea para la caída de personas o de objetos.  

Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de forma que no giren y no 

sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 kg/m² y al impacto de un hombre a 2 m/s. 

Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas. 

En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263-1 y 2 y para ello se instalarán 

redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo acrediten. 

La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en ningún caso se 

emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones. 

Mallazos y Tableros 

Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio tendrán 

resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera accidental. 
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Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y cumplirán la UNE 

correspondiente. 

Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en adecuadas condiciones 

de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado. 

Barandillas 

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una resistencia mínima de 

150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 

cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y 

estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en las condiciones 

antes indicadas. 

Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no tendrán golpes, 

deformaciones ni piezas oxidadas. 

La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 

En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 

Protección Eléctrica 

Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de material 

aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 

Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas accesibles. Si 

se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán 

separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 

Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que no tengan 

doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 

0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo podrán 

abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que 

disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 

Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 

Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma adecuada, 

no aceptándose los empalmes provisionales. 

Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o de 

vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

 

Extintores 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se colocarán en 

lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima del suelo 

de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. 
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Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el 

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

2.2. Medios de Protección Individual 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 

Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. Serán 

ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes 

de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido 

y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible 

completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 

El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 

mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 

características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará 

redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando estén 

deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 

Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el mantenimiento 

que lo supervisará el Delegado de Prevención. 

Se cumplirá la siguiente normativa: 

RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 1994, 

modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 

RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

Protección Vías Respiratorias 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o semiautónomos 

de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de marcado CE. 

Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 

La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los elementos 

reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera incorrecta. 

Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados. Serán 

resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción. 

En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 

En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al estrangulamiento. El 

flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 

80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial. 

Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 145-2; 146; 

147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
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Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 

Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 

correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el 

ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de 

resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de 

resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166. 

Pantalla Soldadura 

Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 

correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el 

ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y 

los símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos 

calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 

Cumplirán las norma EN 166, 169 y 175. 

Protecciones Auditivas 

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos 

especiales. Dispondrán de marcado CE. 

Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y 

personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el 

estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, 

instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 

Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no 

manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado 

superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán 

regulables, resistentes al deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la 

identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 352-

1:1993. 

Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las normas EN 

352-1,2 y 3; 458 y 397. 

Casco de Seguridad 

Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la llama y 

los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. 

En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las dimensiones 

mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 

mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza 

D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 

Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, el 

modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 
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Ropa de Trabajo 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y radiaciones 

infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva, 

antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 

La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 % 

y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la 

permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el 

calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de 

punto, a la proyección de metal fun0dido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las 

costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 

Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma correspondiente, 

pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal 

uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será 

visible e indeleble y resistente a los lavados. 

Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

Protección de Pies y Piernas 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío, calzado 

de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles 

y rodilleras. 

Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación 

del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN 

correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 

Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección y de 

trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento 

frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente 

al calor por contacto y a hidrocarburos. 

En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que para 

quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia máxima entre 

la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 

mm y no estarán en la zona de color amarillo. 

El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las 

cargas estáticas que pueda acumular. 

En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no pueda 

quitarse sin destruir el piso del calzado. 

Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 y 347. 

Protección de Manos y Brazos 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, microorganismos, 

radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de marcado CE. 
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Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y el 

fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad 

y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. 

Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el 

efecto dela transpiración. 

Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie de 

material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 

Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de caducidad 

(si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las 

instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 

Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la 

perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 

Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permaeabilidad y se darán datos 

de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán 

los datos sobre la resistencia mecánica. 

Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones frente a la 

llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal 

fundido. 

 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de atenuación y 

uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua 

(generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial. 

Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al frío convectivo y de contacto 

y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 

Sistemas Anticaídas 

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo anticaídas 

deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o 

variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente 

y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de 

serie. 

Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 

Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las bandas 

y de color contrastado. 

Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. La 

anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes 

redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar 

manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que 

la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el 

enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de 
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forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales será de 2 

m.  

Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de colocación y 

no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un elemento de amarre, 

sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene 

un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses 

se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 

20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del 

centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de 

los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda 

cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  

Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán 

como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica 

indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 

Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 

2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 

Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas mediante carcasas. 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía 

eléctrica. 

Ascensores y Montacargas 

Ascensores y montacargas dispondrán de señal de carga máxima admisible, limitadores de velocidad, finales de carrera, 

dispositivo paracaídas y salvavidas. 

Las partes móviles estarán protegidas con carcasas y no podrá accionarse el dispositivo si faltara alguna de las medidas 

de protección. 

Los montacargas permanecerán protegidos perimetralmente mediante barandilla de 90 cm. de altura, pasamanos, listón 

intermedio y rodapié, exceptuando el lado de acceso. 

El cuadro de maniobra del montacargas dispondrá de un relex térmico para proteger el motor y otro diferencial de 20 

mA., fusibles de protección, un selector de parada y un botón de parada de emergencia. 

 

Sierra Circular de Mesa 

Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. 

La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se haya producido un 

corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del disco, que impide que las partes aserradas 

se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las piezas. 

Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. 

Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del disco variará dependiendo 

del material a cortar. 
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Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el funcionamiento de la 

sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. 

En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados en 

el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 

correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

Hormigonera 

Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante correas y piñón. 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y parada, estarán ubicados 

alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad. 

Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica. 

Soldadura Eléctrica 

La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de sobreintensidades (comprendida entre 50 

y 300 A), y el cable será lo más corto posible. 

Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 V). 

Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y aislados para tensiones 

nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de forrillos termorretráctiles, evitando 

hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo variará dependiendo del material a soldar. 

Oxicorte 

El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con la ojiva blanca, la de 

acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente naranja.  

Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza protectora. 

Los manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión. 

La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano será de color rojo. No se 

utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas de válvulas antirretroceso de la llama. 

Los mecheros están dotados de válvula antirretroceso de la llama. 

Herramientas Manuales Ligeras 

Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los trabajos 

que van a realizar. 

Los mangos permanecerán limpios de residuos ( aceites o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, en su caso. 

Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán a los enchufes 

a través de clavijas. 

Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas estarán formados por material 

aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma involuntaria, y las tapas no girarán. Las 

lámparas portátiles que estén protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio posible 

será el de desagüe. 
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En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados en 

el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 

correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

Andamios 

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una formación 

universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una persona con 

una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la coronación 

del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos de más de ocho 

metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura. 

No será obligatoria la  elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá ser sustituido 

por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 

con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f)Otros riesgos. 

Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 

Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por persona que disponga de una 

experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 

correspondiente. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 

para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación, periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
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Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una persona que 

disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 

preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

2.4. Señalización 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto en el 

RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo". 

Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación verbal. Tendrán 

unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones 

erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras 

exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas 

señales muy próximas unas de otras. 

Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 

Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros graves 

llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 

Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy fuerte. Si 

la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 

Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se indicarán 

mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de 

zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías, 

recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que 

contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de 

colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de 

emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales 

verbales, gestuales o ambas. 

2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos horizontales y 

verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material 

que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron 

destinados y su funcionamiento será correcto. 

El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza diaria y 

de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 

El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes limpios. 

El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá 

contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los 

depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los 

locales será proporcional al número de trabajadores. 

Vestuarios 
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Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la 

ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y 

efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 

Aseos y Duchas 

Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los grifos estarán situados 

en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura. 

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán las duchas. 

Retretes 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán uno por cada 25 

trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación 

al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán 

comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 

Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 

Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de 

letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

Comedor y Cocina 

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de mesas y sillas de 

material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida se dispondrá de aparatos para 

calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos. 

La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 

Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la autorización sanitaria 

necesaria. 

3. Condiciones Económicas 

Mediciones y Valoraciones 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios 

establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de 

la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el 

Contratista. 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin tener en 

cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se haya 

terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir 

y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
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Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se 

calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o 

pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos, a origen, 

a el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas 

en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud 

en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de 

acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la 

Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La certificación será inapelable en caso de 

que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud 

en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con 

la resolución. 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 

Certificación y Abono 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demás unidades 

de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Dirección 

Facultativa. 

Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud para cada 

unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

Unidades de Obra no Previstas 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de trabajos no estipulados 

en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista está obligado a presentar propuesta 

económica para la realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el Plan de 

Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios similares. En su defecto, la 

cuantía será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador de Seguridad y 

Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

Unidades por Administración 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del Coordinador de 

Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la siguiente documentación: 

facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, 

nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo 

con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente 

a la partida. 
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El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y aceptación 

del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas de la misma contratadas por 

administración. 

4. Condiciones Legales 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la 

obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego 

y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 

cumplimiento entre las que cabe destacar: 

Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras.  

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 

Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 

EPI. 

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los 

Agentes Químicos durante el Trabajo. 
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Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para 

obra u otras aplicaciones. 

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el 

uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 

desarrolla. 

Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio Colectivo 

General del Sector de la Construcción. 

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas. 

En Bilbao, Julio de 2021 

 
Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01         ud Plan de Seguridad                                                 

 Redacción del plan de seguridad y salud para la obra, realizado por empresa de prevención externo  
 como interna, así como la contratación de dicho servicio de prevención para los seguimientos de los  
 trabajos.  
 
  
 1,00 180,00 180,00 

06.02         pa Medidas de seguridad                                              

 Suministro e instalación de todas las medidas de seguridad colectivas (redes anticaida, vallados,etc),  
 particulares (EPI´s,etc), y señalización necesarias en la obras, para la realización de los trabajos  
 cumpliendo la normativa vigente y en especial la ley de prevención de riesgos laborales.A justificar.  
 
  
 1,00 3.200,00 4.200,00 

06.03         pa Instalaciones provisionales Seg y Salud                           

 Suministro y alquiler de casetas prefabricada para albergar vestuarios, comedor y aseos para todo el  
 tiempo de realización de obras.. En estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de      
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de   
   
 6 mm., recercado con perfil de goma. Incluido transporte y descarga en obra. Se incluirá el sumunis-  
 tro y la retirada de las casetas, asi como el alquiler necesario hasta la finalización         
 de los trabajos.Se incluirán las acometidas de fontanería, saneamiento y electricidad necesarias para  
 el uso de la instalación.           
 En el interior de la caseta se dispondrá de todos los elementos necesarios (colgadores, taquillas...)en  
 aplicación de la normativa vigente, como p.e la ley de prevención de riesgos laborales  
 
  
 1,00 1.550,00 550,00 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  4.930,00 

 

En Bilbao, Julio de 2021 

 
Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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01 Situación 
 

33 Implantación en obra y Seguridad y Salud.Portecciones colectivas.  
 

( VER PLANOS) 
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ANEJO C 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
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Proyecto Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

Autor del proyecto Asier Barredo Vicente ( BOSLAN Ingeniería y Consultoría) 

Promotor Ayuntamiento de Zamudio 

Autor del Plan de Control de Calidad Asier Barredo Vicente 

Presupuesto de ejecución material 523.025,38 € 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación CTE y en el Decreto 

209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es 

garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control 

de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y 

su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales 

así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados: 

- Introducción 

- Normativa de aplicación para el Control de Calidad 

- Condiciones Generales para el Control de Calidad 

- Ensayos, análisis y pruebas a realizar 

- Valoración económica 

 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los 

servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan 

de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados 

de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores 

de dicho control. 

 La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales, 

unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso 

cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control. 

Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el Colegio Oficial 

correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la aportación del “Libro de Control 

de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el documento oficial garante del control realizado. 
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2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso y forme 
parte de este Proyecto de Ejecución. 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

 -Ahorro de energía (HE). 

 -Protección frente al ruido (HR). 

 -Salubridad (HS). 

 -Seguridad contra incendio (SI). 

 -Seguridad de utilización (SU). 

 -Seguridad estructural (SE) 

  -acciones  

  -cimientos 

  -acero 

  -fábricas 

  -madera 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 

- NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88). 

- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF). 

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 

- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE    
REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 

- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 

- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE REVISA EL 
ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). 

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS 
MATERIALES. 

- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
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3- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, 

para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional 

segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, “seguridad 

en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el 

ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos 

que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

3.1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, 

llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real 

Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de 

desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios 

que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las 

exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación 

técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las 

Administraciones Públicas competentes. 

3.2.- Condiciones del proyecto 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las 

obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías 

de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas 

especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u 

otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones 

previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y 

mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios 

de medición y valoración de unidades, etc.  

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 

3.3.- Condiciones en la ejecución de las obras 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. 
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b) control de ejecución de la obra 

c) control de la obra terminada  

3.3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 

sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) el control mediante ensayos. 

3.3.2.- Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 

replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 

el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  

3.3.3.- Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 

totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 

legislación aplicable. 

3.4.- Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de 

la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la 

Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de 

uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, 

si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de 

la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su 

tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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3.5.- Certificado final de obra 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 

obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 

documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto 

de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo 

a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la 

obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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4.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

4.1. Condiciones generales de recepción de los productos 

4.1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de 

productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de 

identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 

que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características 

técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 

equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en determinados casos, realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 

especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 

dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 

acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los 

productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 

21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para 

poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, 

dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

4.1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o 

Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se 

encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los 

apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 

- sobre el producto, o 

- en una etiqueta adherida al producto, o 

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por 

el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad 

firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de 

la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 

sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes 

y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
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b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, 

deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según 

sea adecuado a la característica en cuestión. 

4.1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de 

productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General 

del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado 

de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de 

conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de 

Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por 

disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes 

armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes 

para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 

Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que 

acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si 

este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas 

autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento 

de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 

Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad 

Autónoma o por ENAC. 

En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige 

el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución 

de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 

Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 

de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.  
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4.1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación de 
identificación y 
garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

Productos 
con marcado 
CE (1) 

Documentación 
necesaria 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de conformidad firmada por el 
fabricante 

Documentación 
complementaria 

-Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo 
Notificado para un S.E.C. 3 

-Certificado de control de producción en fábrica 
emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 
2 o 2+ 

-Certificado CE de conformidad emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 

Productos 
sin marcado 
CE (2) 

Productos 
tradicionales 

-Marcas de conformidad a norma      (norma 
antigua) 

-Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación)  

Productos 
innovadores 

Evaluación técnica de 
la idoneidad mediante: 

-Documento de Idoneidad 
técnica DIT 

-Documento de 
adecuación al uso DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

(1) La documentación de productos con marcado CE no  contempla fecha de caducidad. 

(2)  La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez. 

  

4.2. Relación de productos con marcado CE 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de 

Desarrollo Industrial. 

Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, 

en otros casos, por el material constituyente. 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de 

aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la 

información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se trata de 

productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la 

hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias 

básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de 
pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, 
para construcciones metálicas de uso general 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de 
acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia 
para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta resistencia 
para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. 
Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.2 Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos Prefabricados de hormigón. 
Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de 
hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

1.2.4 Elementos estructurales lineales* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. 
Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos 
elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.2. Apoyos de rodillo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos 
de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.4. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos 
oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.5. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE 
cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección 
y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control 
de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para 
protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la protección 
y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y 
no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesivos estructurales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección 
y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control 
de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos 
estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de 
aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección 
y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control 
de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas 
de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de 
aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección 
y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control 
de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras 
de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de 
aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la protección 
y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control 
de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la 
corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada 
encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección 
transversal rectangular 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Clasificación de 
la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: 
especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan 
conectores metálicos de placa dentada 

Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de 
producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan 
conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de 
conformidad: 2+. 

1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera 
microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 
1. 

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a 
base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de 
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado 
perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o 
a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 

UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 
UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 
UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluación de 
conformidad: 2+/4. 

2.1.6. Piezas de piedra natural* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación de 
conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.2. Dinteles 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral 
(MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido 
(EPS)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido 
(XPS)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1, 3 ó 4. 

3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida 
de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma 
fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 
3 ó 4. 

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular 
(CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de 
madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1, 3 ó 4. 

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita 
expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho 
expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de 
madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1, 3 ó 4. 

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla 
expandida aligerada (LWA) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de 
arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos 
a granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1, 3 ó 4. 

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por 
perlita expandida (PE) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. 
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida 
(PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes 
de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por 
vermiculita exfoliada (EV) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. 
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita 
exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y 
sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
3 /4. 

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 

Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación 
de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento 
térmico exterior en muros (vetures) 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados 
para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 

aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la 
impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos 
discontinuos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. 
Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Capas base para muros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la 
impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. 
Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la 
impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo 
las membranas de plástico y caucho para el basamento de tanques. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las 
membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de 
agua* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles para la 
impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de 
agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del 
vapor de agua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del 
vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
aplicados en forma líquida 

Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados 
en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y 
productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión 
(protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y 
productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos 
líquidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y 
productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética 
y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

4.4.2 Placas onduladas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas. 
Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4. 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto 
los de cristal) 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida 
autoportante (excepto los de cristal). Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos 
y escaleras 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 

5.3.2. Ganchos de seguridad 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y 
métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para cubiertas prefabricados. 
Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
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6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 

Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin 
características de resistencia al fuego y/ o control de humo* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales 
exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia 
al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y 
portones, sin características de resistencia al fuego o control de 
humos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 
13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. 
Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de 
humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

7.1.3. Fachadas ligeras 

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la 
seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.2.2. Toldos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones 
incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra 
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos 
de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos 
de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.6. Bisagras de un solo eje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificación. Bisagras de 
un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y 
pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.4. Vidrio 

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. 
Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 
1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos 
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcicotermoendurecido* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato 
sodocálcicotermoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido 
químicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado 
térmicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de 
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato 
básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado 
en caliente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 
14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 
sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo 
endurecido en caliente* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 
14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 
14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
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laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos 
básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3 /4. 

 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento 
exterior* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como 
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad 4. 

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento 
exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso 
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como 
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad 4. 

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación 
UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE 
EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. 
Requisitos.Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento 
y escaleras* 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE 
EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y 
escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 
revestimientos discontinuos 

Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 
revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2. Hormigón 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y 
revestimiento de muros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y 
revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2.2. Adoquines de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.2.3. Baldosas de hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 
13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo 
para uso interior.Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 
13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 
exterior.Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2.7. Losas planas para solado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13747: 2006. Productos prefabricados de hormigón. Losas planas 
para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 
Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4 

8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de 
hormigón 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-
EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para 
anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

8.3. Arcilla cocida 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación 
discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas 
cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

8.3.4. Baldosas cerámicas* 

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-
EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.4. Madera 

8.4.1. Suelos de madera* 

Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14342:2006. Suelos de madera. Características, evaluación de 
conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.4.2. Frisos y entablados de madera 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y 
revestimiento de paredes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para 
cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para 
cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de 

aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal totalmente 
soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y 
exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL 
para acabados de paredes y techos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presión 
(HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente 
denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de 
compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y 
laminados 

Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y 
laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

8.8. Techos suspendidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos 
suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.10. Superficies para áreas deportivas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. 
Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: 
Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: 
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3: 
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, 
que utilizan combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. 
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan 
combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. 
Estufas que utilizan combustibles sólidos.  

Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan 
combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 
12809:2002. Calderas domésticas independientes que utilizan 
combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados 
con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 
14037-1 Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a 
una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

10.5. Radiadores y convectores 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-
1 y A1. Radiadores y convectores. Sistema de evaluación de la conformidad 
3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 858-1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para 
líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios de diseño 
de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 

11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el 
almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 
combustibles diesel para calefacción doméstica 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13341: 2005. Depósitos estáticos de materiales termoplásticos 
para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles 
diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por 
soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por 
polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad 3. 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para 
tanques estáticos para combustibles petrolíferos 
líquidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevención del 
rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos 
líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en 
taller, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos 
inflamables y no inflamables contaminantes del agua 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: 
Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no 
inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3 /4. 

 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas 
en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 
materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de 
gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de detección de fugas. Parte 1: 
Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 

13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: 
Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y 
hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos 
para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación 
de la conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos 
para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales 
compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos 
para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
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poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 
1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para 
saneamiento 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 

14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y 
saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente 
soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados 
longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas 
residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de 
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero 

Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección 
de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, 
marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen 
materias fecales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas 
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 
ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen 
materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no 
contienen materias fecales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 
edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen 
materias fecales para aplicaciones limitadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 
edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no 
contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen 
materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 
edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias 
fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de 
desagüe 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de 
desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de 
diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 
residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Fosas sépticas prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de 
depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o 
embaladas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de 
aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino 
y/o embaladas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos 
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 
materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 
materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de 
caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 
materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad 
de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1: 
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Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y 
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos 
acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte 
de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para 
el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el 
consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores 
para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte 
de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo 
humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el 
transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

15.5. Bañeras de hidromasaje 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras 
de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.6. Fregaderos de cocina 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.7. Bidets 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.9. Mamparas de ducha 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos 
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, 
sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos 
redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 
sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 
4. 

 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de 
humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de 
humos y calor 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de 

calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de 
extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. 
Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 
mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: 
Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

16.1.5. Suministro de energía 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: 
Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.6. Alarmas de humo autónomas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo autónomas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

16.2. Chimeneas 

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de 
arcilla o cerámicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas modulares 
con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con 
conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos 
de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para 
chimeneas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o 
cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas 
industriales autoportantes. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: 
Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en 
chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero de 
chimeneas autoportantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte 7: 
Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de 
uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla 
o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 

16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos para 
chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos 
para chimeneas metálicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas 
metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.8. Conductos interiores de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos 
interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos 
de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos 
de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

16.2.11. Terminales de los conductos de humos 
arcillosos/cerámicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos 
de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material 
plástico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para 
sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o 
cerámicos para chimeneas de pared simple 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos de 
humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 

Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía 
DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el 
fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.2.2. Hidrantes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

17.3.3. Detectores de calor puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el 
principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.5. Detectores de llama puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico 
de luz 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de 
transmisión de los detectores de fuego y de las alarmas de incendio 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.3.10. Detectores de aspiración de humos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 
equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras 
semirrígidas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes 
para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y 
retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de 
retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de 
ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta 
presión y sus actuadores 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de 
ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión 
y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus 
actuadores para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de 
ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores 
para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de 
CO2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de 
ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos 
de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

17.5.8. Conectores 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de 

aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de 
ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.9. Detectores especiales de incendios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de 
ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

17.5.10. Presostatos y manómetros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para 
presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de 
ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de 
ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de 
ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes 
para sistemas de rociadores y agua pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y 
cámaras de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de 
tubería seca 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.4. Alarmas hidromecánicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
extinción por polvo 

17.7.1. Componentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 
de espuma 

17.8.1. Componentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios 
prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.1.2. De estructura de troncos 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios 
prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.1.3. De estructura de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios 
prefabricados de estructura de hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.1.4. De estructura metálica 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios 
prefabricados de estructura metálica. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.2. Almacenes frigoríficos 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de 
construcción de almacenes frigoríficos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia 
inicial 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de 
horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.3. Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones 
y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor 
de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.7. Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2. 

19.1.8. Aditivos para hormigones* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para hormigones, 
morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 

19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y 
pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y 
pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. 
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Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

19.1.12. Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

19.1.13. Áridos para hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros 
para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4 

19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos 
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas 
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y 
no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.16. Áridos para morteros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.17. Humo de sílice para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, 
requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas 
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas 
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones 
y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. 
Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de 
magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones 
y requisitos 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de 
construcción basados en cemento y/o cal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración de 
materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.21. Fibras de acero para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras 
de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras 
poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

19.2.2. Paneles de yeso* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3 /4. 

19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes 
térmico/acústicos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso 
aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de 
procesamiento secundario 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de 
procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento 
térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para 
aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

19.2.10. Materiales en yeso fibroso 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, 
especif. y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas 
complementarias 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 494:2005. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas 
complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 492:2005. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. 
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 /4. 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12467:2006. Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del 
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3 /4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de 
áridos ligeros con estructura abierta 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con 
estructura abierta. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ /4. 
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19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en 

masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 

Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de 
aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 
127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

19.4.3. Elementos para vallas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.4.4. Mástiles y postes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. 
Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes 
prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de 
una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una 
habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.6. Marcos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricados de hormigón. 
Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-
1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero 
no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío 
de acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-
1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío 
de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en 
placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros y techos 
en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos 
estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. 
Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de 
inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización 
en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Paneles a base de maderaprefabricadosportantes de 
caras tensionadas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de 
maderaprefabricadosportantes de caras pensionadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8. VARIOS 

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan 
combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

19.8.2. Techos tensados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14716:2005. Techos tensados. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 

Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos 
ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
  



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
  



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 
 

PCC  FABRICAS  
LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICO-

CALCÁREOS 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

LADRILLOS CERÁMICOS LHD LHD  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

LHD LADRILLOS CERÁMICOS LHD Si Si  Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Densidad aparente 
(Cerámico) 

UNE EN 772-13:2001   1/ 1.000 m2 

2 
Densidad seca 
(Sílico-calcáreo) 

UNE EN 772-13:2001   1/ 1.000 m2 

3 
Características 
dimensionales 

UNE EN 772-16:2000   1/ 1.000 m2 

4 
Absorción de agua 
(Cerámico) 

UNE 67027:1984 DB-HS-1  1/ 1.000 m2 

5 
Absorción de agua 
(Sílico-calcáreo) 

UNE EN 772-2:2005   1/ 1.000 m2 

6 
Succión de agua 
(Cerámico) 

UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1  1/ 1.000 m2 

7 
Eflorescencias 
(Cerámico) 

UNE 67029:1995 EX   1/ 1.000 m2 

8 Heladicidad UNE EN 772-18:2000   1/ 1.000 m2 

9 
Resistencia a 
compresión 

UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F  1/ 1.000 m2 

10 
Expansión por 
humedad 
(Cerámico) 

UNE EN 772-19:2001 DB-SE-F  1/ 1.000 m2 

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 

Observaciones:  
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PCC  FABRICAS  MORTEROS 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MORTEROS Mortero Mortero  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Morter
o 

MORTEROS Mortero Si   Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Resistencia a 
compresión 

UNE EN 1015-11:2000 DB-SE-F  1/1.000 m2 

2 
Consistencia en 
mesa de sacudidas 

UNE 83258:2005 ó UNE 
83811:1992 Ex 

  1/1.000 m2 

3 
Absorción de agua 
por capilaridad (1) 

UNE EN 1015-18:2003   1/1.000 m2 

4 
Densidad aparente 
(1) 

UNE EN 1015-10:2000   1/1.000 m2 

5 
Adherencia al 
soporte 

UNE EN 1015-12:2000   1/1.000 m2 

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 

Observaciones:  
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PCC  CARPINTERIAS  PUERTAS 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PUERTAS 1 Carpintería de aluminio 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

1 PUERTAS Carpintería de aluminio Si Si Si Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Permeabilidad al 
aire 

UNE-EN 1026:2000 DB-HE  1/200 * 

2 
Estanqueidad al 
agua 

UNE-EN 1027:2000   1/200 * 

3 
Resistencia 
mecánica al viento 

UNE-EN 12211:2000   1/200 * 

4 
Transmitancia 
térmica ** 

UNE-EN 12567:2002 DB-HE    1/Tipo 

5 
Aislamiento a ruido 
aéreo *** 

UNE-EN ISO 140-3:1995 DB-HR    1/Tipo 

6 
Espesor de lacado / 
anodizado 

UNE-EN ISO 2808:2000 / 
UNE-EN ISO 2360:1996 

    1/Tipo 

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 

Observaciones:  

 

 

 

  



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
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PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  SUMINISTRO DE AGUA 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

INSTALACIÓN PCI ( BIE) 

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA 
1 Instalación de agua fría / cobre 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

1 
INSTALACION PCI ( BIE) 

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA 
Si  Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 
Ensayos de Control-INSTALACIÓN 

INTERIOR DE AGUA FRIA 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 
100151:1988(metálicas)  

UNE ENV 12108 :2002 
(termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  

Ref. 
Ensayos de Control - INSTALACIÓN 
EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y 
RIEGO 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

7 
Prueba de Resistencia Mecánica  y 
Estanqueidad 

s/ PPTGTAA  1/500 m  

Ref. 
Ensayos de Control - INSTALACIÓN 
INTERIOR DE AGUA CALIENTE 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

2 Caudal y Tª en puntos de consumo DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

3 
Caudal exigido a Tª fijada con grifos 
abiertos 

DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

4 
Tiempo que tarda el agua en salir en los 
grifos más alejados a Tª de 
funcionamiento 

DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

5 Temperatura de la red DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

6 Tª a la salida del acumulador y en grifos DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

1 
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 
100151:1988(metálicas)  

UNE ENV 12108 :2002 
(termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Otros, Certificado de instalador y pruebas de funcionamiento. 

 

Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

RED DE EVACUACIÓN 
PLUVIALES 

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN 
RESIDUALES 

1 Red de saneamiento  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 
RED DE EVACUACIÓN PLUVIALES 

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES 
Si Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 
Ensayos de Control-RED 

INTERIOR DE EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y RESIDUALES 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de Estanqueidad 
(Aparatos,RedHorizontal,Arquet. 
y pozos) * 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 
Prueba de Estanqueidad Total 
(Aire, agua o humo) * 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref. 
Ensayos de Control - RED 
EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de Estanqueidad  red  
fecales o pluviales 

s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con cámara de TV  **    1/500 m 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN 

PLUVIALES Y RESIDUALES 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 

1 Red de evacuación de residuales 1 1  1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS  1 

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Otros, Certificado de instalador y pruebas de funcionamiento. 

 

Observaciones:  
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PCC  SEG. DE UTILIZACIÓN  INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

ILUMINACIÓN INTERIOR 1 Iluminación general 

ILUMINACION DE EMERGENCIA 2 Alumbrado de emergencia 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de nivel de 
iluminación 

UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

2 
Prueba de nivel de 
uniformidad 

UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

3 
Resistencia de 
puesta a tierra 

UNE 20460-6-61:03 REBT  1/ Instalación 

4 
Pruebas finales de 
funcionamiento 
(Iluminación Gral.) 

UNE 20460-6-61:03 REBT TOTAL  

5 
Pruebas finales de 
funcionamiento 
(Emergencia) 

UNE 20062:1993 UNE 
23035-4:2003 

DB-SU-4 

DB-SI-3.7 
TOTAL  

6 
Medida de 
intensidad luminosa 

UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

1 Iluminación interior 1 1   1    

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS   1    

 

Documentación:  

Prueba de funcionamiento, Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE, Otros 

 

Observaciones:  
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PCC  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

Extintores portátiles de incendios 1 Extintores portátiles 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 

Ensayos de Control-
DETECCIÓN, 
CONTROL Y 
EXTINCIÓN 

Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de detección 
de incendio 

UNE 23007-1:1996 

UNE EN 54-1:1996 
DB-SI-4.1  1/detector 

2 
Activación 
automática de 
ventilación 

UNE-EN 12101-3: 2002 DB-SI-4.1  El sistema 

3 
Funcionamiento de 
Bocas de Incendios 
Equipadas 

UNE-EN 671-1y2 

R.D. 1942/1993 
DB-SI-4.1 El sistema  

4 
Funcionamiento de 
Columna Seca 

UNE 23400 

R.D. 1942/1993 
DB-SI-4.1 El sistema  

5 
Funcionamiento de 
alarma 

UNE 23007-1:1996 

UNE EN 54-1:1996 
DB-SI-4.1  El sistema 

6 
Funcionamiento de 
control de humos de 
incendio 

UNE 23585:2004 

UNE EN 12101-6:2006 
DB-SI-3.8  El sistema 

7 
Funcionamiento de 
rociadores 
automáticos 

UNE 23596:1984 

UNE 23596:1989 
DB-SI-4.1  El sistema 

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  MATERIALES CERÁMICOS 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MATERIALES CERÁMICOS 1 
Terrazo 

Gres porcelánico antideslizante 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

1 MATERIALES CERÁMICOS 
Terrazo 

Gres porcelánico antideslizante 
Si Si  Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Dimensiones y aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-2:98   1/ tipo 

2 Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3:97   1/ tipo 

3 Resistencia a la flexión UNE-EN ISO 10545-4:97   1/ tipo 

4 Resistencia al impacto UNE-EN ISO 10545-5:98   1/ tipo 

5 
Resistencia abrasión (profunda o 
superficial) 

UNE-EN ISO 10545-6ó7: 98 o 
99 

  1/ tipo 

6 Dilatación térmica lineal UNE-EN ISO 10545-8:97   1/ tipo 

7 Choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:97   1/ tipo 

8 Dilatación por humedad UNE-EN ISO 10545-10:97   1/ tipo 

9 Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12:97   1/ tipo 

10 Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11:97   1/ tipo 

11 Resistencia química UNE-EN ISO 10545-13:98   1/ tipo 

12 Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:98   1/ tipo 

13 
Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  CARTÓN - YESO 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

FALSO TECHO Falso techo cartón-yeso Falso techo cartón-yeso  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Falso techo 
cartón-yeso 

CARTÓN - YESO Falso techo cartón-yeso Si Si  Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

      

      

      

      

 

Documentación:  

Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PINTURAS Y BARNICES Pintura Pintura /  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Pintur
a 

PINTURAS Y BARNICES Pintura Si   Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

2 Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

3 Contenido en pigmentos 
UNE-EN ISO 14680-
1:07 

  1/ tipo 

4 
Resistencia al frote húmedo (p. 
plástica) 

UNE-EN ISO 
11998:02 

  1/ tipo 

5 
Velocidad de transmisión del 
vapor de agua 

UNE-EN ISO 7783-
2:99 

  1/ tipo 

6 Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03   3/ tipo 

7 
Adherencia al soporte (corte por 
enrejado) 

UNE-EN ISO 2409:96   3/ tipo 

8 
Espesor de película (no 
destructivo) 

UNE-EN ISO 2808:00   3/ tipo 

9 
Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 

Documentación:  

Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
ACERO ELABORAR EN OBRA 
ARMADURAS PASIVAS <300t (EHE 08) 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

ACERO ELABORAR EN OBRA ARMADURAS PASIVAS <300t 1  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

1 
ACERO ELABORAR EN 
OBRA ARMADURAS 
PASIVAS <300t 

 Si Si Si Si 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Sección equivalente y 
desviación masa 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008 
2/40t de un mismo 
suministrador, fabricante y 
serie (2) 

 

2 Geometría del corrugado 
UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008 
2/40t de un mismo 
suministrador, fabricante y 
serie (2) 

 

3 
Doblado-Desdoblado(doblado 
simple alternativo) 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008 
2/40t de un mismo 
suministrador, fabricante y 
serie (2) 

 

4 Ensayo de tracción 
UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008 4/40t (<300t)  

5 Alargamiento de rotura 
UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008 4/40t (<300t)  

6 
Alargamiento bajo carga 
máxima 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008 4/40t (<300t)  

7 
Ensayos de contraste de la 
colada de características 
químicas (4) 

s/ 
procedimiento 
laboratorio 

EHE-2008 art. 
87 

1/4 lotes Min. 5 ensayos  

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 

1           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        

 
 

Documentación:  
Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros. 

 
Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGON (EHE 08) 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo 
Nivel de 
garantía 

Modalidad de 
control 

Amasadas 
por Lote 

1    Estadístico  
Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a compresión ( 
Pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros de 
puente, muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 

Ensayos de 
Control-
HORMIGON (EHE 
08) 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Resistencia a 
compresión 

UNE-EN 12390-3:2003 
SE + EHE - 
2008 

Art. 86.5.EHE-2008  

2 
Ensayo de 
consistencia (cono 
de abrams) 

UNE-EN 12350-2:2006 
SE + EHE - 
2008 

Art. 86.5.EHE-2008  

3 
Ensayo de 
consistencia 
(escurrimiento) 

UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra Volumen (m3) 
Tiempo 
(semanas) 

Superficie 
(m2) 

Nº Plantas 
Nº 
Lotes 

Nº Ensayos 

1 2 3 
1          
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR        

 
Documentación:  
Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros. 

 
Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 

OBRA Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio 
 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 Perfil S275 JR  
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE Dist.Cal Otros Control 

 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES Si Si Si Si 
 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Características mecánicas (1) s/ DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A   

2 Análisis químico (1) s/ DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A   

3 Inspección visual de soldaduras 
UNE-EN 13018:2001 

 UNE 14044:2002 
DB-SE-A 100%  

4 
Reconocimiento soldadura por líquidos 
penetrantes 

UNE 14612:1980 DB-SE-A 
Según punto 

10.8.4 SE-A 
 

5 
Examen soldadura mediante partículas 
magnéticas 

UNE-EN 1290:1998 

 UNE-EN 1290/1M:2002 
DB-SE-A 

Según punto 

10.8.4 SE-A 
 

6 Reconocimiento soldadura por ultrasonidos 
UNE-EN 1714:1998 

 UNE-EN 1714/1M:2002 
DB-SE-A 

Según punto 

10.8.4 SE-A 
 

7 Examen radiográfico de uniones soldadas 
UNE-EN 1435:1998 

 UNE-EN 1435/1M:2002 
DB-SE-A 

Según punto 

10.8.4 SE-A 
 

8 Comprobación par de apriete de tornillos  DB-SE-A 10%  

9 
Espesor recubri. pinturas, galvanizado y 
morteros 

UNE-EN-ISO-2808:2000 DB-SE-A 10%  

10 Adherencia de pinturas y morteros UNE 48032:80 DB-SE-A  
1 ud 
mínimo 

 

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto/Clase Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES             

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS             

MATERIAL DE APORTACIÓN             

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS           

 

Documentación:  

Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros.  
 

Observaciones:  
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VALORACIÓN ECONÓMICA CONTROL DE CALIDAD 

 

 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                

 

06.01 PA  Control de calidad                                                

 Partida alzada de Control de Calidad para realización de ensayos o similar, debiendose cumplir con  
 todos los requerimientos de Control de Calidad establecidos (certificados, sellos, manuales de aplica-  
 ción, etc).A justificar.  
 1 1,00 2.100 
   

 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................. 2.100 

 

 

 

En Bilbao, Julio de 2021 

 
Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 

 

 

   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

   ...........  Etiquetado del marcado CE 

   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

 

 

 

 

En Bilbao, Julio de 2021 

 
Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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ANEJO E 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS 

QUE SE GENEREN EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN  

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA DEMOLICIÓN DEL 

EDIFICIO 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 

11. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones de las personas productoras de 

residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor", el presente estudio desarrolla los puntos 

siguientes: 

1 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

2 Normativa y legislación aplicable. 

3 Identificación de los residuos generados en la obra de demolición, codificados según la Orden MAM/304/2002. 

4 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

5 Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes de la demolición del edificio. 

6 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generen en la 

obra de demolición. 

7 Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del edificio. 

8 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de demolición. 

9 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

2.1. Identificación 

El presente estudio corresponde al Proyecto de Reforma de frontón y acondicionamiento de vestuarios en Zamudio. 

 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la demolición son: 

Promotor Ayto Zamudio 

Proyectista Asier Barredo Vicente  

Director de Obra Asier Barredo Vicente  

 

2.1.1. Persona productora de residuos (Promotor) 

Según el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se entiende como persona 

productora de residuos a cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (persona productora inicial de 

residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2 

"Definiciones" del Decreto 112/2012, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 

obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de persona productora del residuo la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 

un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
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3. La persona importadora o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción 

y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos al Promotor 

2.1.2. Persona poseedora de residuos (Constructor) 

Se entiende como persona poseedora de residuos al productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en 

posesión de residuos. 

Se ha designado como Persona poseedora de los Residuos al Constructor 

2.1.3. Negociante. 

Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los 

negociantes que no tomen posesión física de los residuos. 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestión de residuos, siendo su 

designación responsabilidad del Productor de los residuos. 

2.1.4. Agente. 

Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos 

los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión de residuos, siendo su designación 

responsabilidad del Productor de los residuos. 

2.1.5. Gestor de residuos 

Es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

De forma más concreta, se define como gestor de residuos a la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que 

realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 

gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será 

designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

Para la gestión de los residuos originados por la demolición actuará como empresa gestora 'X', utilizando como vertedero 

autorizado 'X'. 

2.2. Obligaciones 

2.2.1. Persona productora de residuos (Promotor) 

El persona productora u otra persona poseedora inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, 

está obligado a: 

1. Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 

2. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos registrados conforme 

a la normativa vigente. 

3. Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía 

social, para su tratamiento. 

Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. 
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Con el fin de facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a: 

1. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su 

adecuado tratamiento y eliminación. 

2. Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen cuando presenten características 

especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación. 

3. Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape de 

residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente. 

La responsabilidad de las demás personas productoras u otras persona poseedoras iniciales de residuos, cuando no 

realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa 

o entidad de tratamiento autorizadas siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los 

requisitos legalmente establecidos. 

Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que 

contendrá, como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de residuos en la demolición objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la 

demolición. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte de la persona 

poseedora de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser 

objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 

la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

8. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Decreto 112/2012 y, en 

particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que 

se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 
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En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, la persona poseedora de residuos queda obligada a constituir una 

fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 

relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 

comunidades autónomas correspondientes. 

2.2.2. Persona poseedora de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la demolición - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 

normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, 

en particular las recogidas en el artículo 7 del Decreto 112/2012 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

La persona poseedora de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí misma, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligada a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 

en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento 

fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 

el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, la persona poseedora de los residuos estará obligada a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos dentro de la obra 

en que se produzcan. 

La persona poseedora de los residuos de construcción y demolición estará obligada a sufragar los correspondientes costes 

de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como 

a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

2.2.3. Negociantes y agentes. 

Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades y con las cláusulas y condiciones 

asumidas contractualmente. 

Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento de los residuos que adquieran y 

a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de dichos residuos. 
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2.2.4. Gestor de residuos 

Con carácter general, los gestores de residuos están obligados a: 

a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La duración del almacenamiento de los 

residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a 

eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses. 

Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las normas 

internacionales y comunitarias vigentes. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito 

de residuos en el lugar de almacenamiento. 

b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de 

residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la 

Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o 

comunicación. 

c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de entidades o empresas que realicen 

operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos 

específicos o las que regulan operaciones de gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de estas 

operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso: 

a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas. 

b) Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 

c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se determinará con arreglo a las 

previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental. 

d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o 

materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. El órgano competente podrá permitir mezclas sólo 

cuando: 

a) la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada; 

b) no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana y el medio ambiente, y 

c) la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles. 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 

cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el 

que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de 

residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 

norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y 

en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida 

en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en 

este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en 

su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
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exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que 

fueron destinados los residuos. 

 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Decreto 112/2012, de 26 de junio, sobre "Obligaciones de 

las personas productoras de residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Decreto 112/2012, en virtud del artículo 3, por generarse residuos 

de construcción y demolición definidos en el artículo 2, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la normativa reguladora de los residuos, 

se genere en una obra de construcción o demolición." 

No es aplicable al presente estudio: 

a) Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacenamiento de recursos 

minerales, así como de la explotación de canteras, cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 

de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, 

en los aspectos ya regulados por otra norma comunitaria o nacional que incorpore a nuestro ordenamiento normas 

comunitarias. 

b) Los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones y de las sequías, o 

de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos son no peligrosos. 

c) La gestión de tierras y rocas procedentes de una obra de construcción o demolición en un relleno se regulará por lo 

dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 

 

G  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 

servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 

servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

 

 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

 

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

 

Gestión de residuos inertes e inertizados 

Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. 
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B.O.P.V.: 19 de diciembre de 1994 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Decreto 112/2012, de 26 de junio, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 

B.O.P.V.: 3 de septiembe de 2012 

 

GC  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN, CODIFICADOS SEGÚN LA 

ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la 

Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Decreto 112/2012 (artículo 3.4), considera: 

La gestión de tierras y rocas procedentes de una obra de construcción o demolición en un relleno se regulará por lo 

dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados, a partir de la medición aproximada de las unidades de obra que 

componen la reforma asociada, considerando sus características constructivas y tipológicas, en función del peso de los 

materiales integrantes de dichas unidades de obra. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el 

peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 

Densidad 

aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volume

n 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00   

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 1,10 1,0 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 5,1 3,4 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,05 0,5 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,75 0,5 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50   

Plomo. 17 04 03 1,50   

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 1,656 2,76 

5 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00   

6 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 

en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 2,9 2,9 

7 Basuras 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 21,52 14,35 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 08 
1,51   

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 3,35 2,27 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 4,46 3,57 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 21,25 17 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 
1,25 47,45 37,96 

4 Piedra 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 

Densidad 

aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volume

n 

(m³) 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 1,50 1 

RCD potencialmente peligrosos 

Materiales de construcción que contienen amianto 170605*    

 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

2 Madera 1,0 1,0 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 6,90 4,4 

4 Papel y cartón   

5 Plástico 1,656 2,76 

6 Vidrio   

7 Yeso 2,9 2,9 

8 Basuras 21,52 14,35 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

2 Hormigón 3,35 2,77 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 73,16 58,53 

4 Piedra 1,50 1 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros (tubería de fibrocemento)   
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE 

LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 

generados durante la demolición de la obra: 

- Antes de iniciarse las obras de demolición se tomarán las medidas necesarias para planificar y optimizar la gestión de los 

residuos. 

- Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, teniendo presente que la 

viabilidad del reciclado o de la reutilización de los residuos de demolición depende de una correcta separación y 

clasificación de los residuos valorizables, de forma selectiva. Se optará por los trabajos de deconstrucción selectiva sobre 

los de demolición indiferenciada, entendiendo la deconstrucción como un proceso que facilita la separación de los 

elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al vertedero. 

- Se preservarán durante los trabajos de demolición los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables. 

- Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los deterioren. Si los residuos son 

reciclables, no deberán mezclarse con otros que dificulten su valorización. En ningún caso deben mezclarse con residuos 

contaminantes, porque se perdería por completo la posibilidad de valorizarlos. 

- Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los contenedores hasta los 

gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los residuos, se procederá a su caracterización, siendo 

necesario establecer un control sobre la naturaleza y las cantidades de los residuos generados, así como la identificación 

de los gestores que se hagan cargo de ellos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la 

gestión de los residuos de la demolición, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 

Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de 

la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 

QUE SE GENEREN EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN. 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del 

órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos 

por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las 

autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo 

determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 

comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 

profesional del personal encargado de su explotación. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su 

cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
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Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  

Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD   

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,0 1,0 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 6,90 4,4 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs   

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs   

Cables distintos de los especificados 

en el código 17 04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs   

Plomo. 17 04 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs   

4 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,656 2,76 

5 Vidrio  

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs   

6 Yeso  

Materiales de construcción a partir 

de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,9 2,9 

7 Basuras  

Residuos mezclados de 

construcción y demolición distintos 

de los especificados en los códigos 

17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
Depósito / 

Tratamiento 
Gestor autorizado RPs 21,52 14,35 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD   
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Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

2 Hormigón  

Hormigón (hormigones, morteros y 

prefabricados). 
17 01 01 

Reciclado / 

Vertedero 
Planta reciclaje RCD 3,35 2,77 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD   

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 17 01 

06. 

17 01 07 
Reciclado / 

Vertedero 
Planta reciclaje RCD 73,16 58,53 

4 Piedra  

Residuos del corte y serrado de 

piedra distintos de los mencionados 

en el código 01 04 07. 

01 04 13 

Sin 

tratamiento 

específico 

Restauración / Vertedero 1,50 1 

RCD potencialmente peligrosos 

1.Otros (Tubería de fibrocemento) 17 06 05 
Depósito / 

Tratamiento 
Gestor autorizado RPs   

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos 

 

 

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO. 

Los residuos de demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 10 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): en todos los casos. 

- Madera: en todos los casos. 

- Vidrio: 0.25 t. 

- Plástico: en todos los casos. 

- Papel y cartón: 0.25 t. 

- Yeso: en todos los casos. 
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En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la 

demolición objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 2,6 10.00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 30,71 10.00 OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 1,80 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Madera 0,44 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Vidrio  0.25 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,6 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Papel y cartón  0.25 NO OBLIGATORIA 

Yeso 2 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, la persona poseedora deberá obtener del gestor de la 

instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 

"Obligaciones de las personas poseedoras de residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra 

mayor" del Decreto 112/2012, de 26 de junio. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, 

y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

a la persona poseedora de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 

las anteriores fracciones. 

 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas 

en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 

banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible 

la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 

elementos de contención. 

El responsable de la demolición a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 

depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 

con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten 

los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 

de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios 

o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así 

como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el 

proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los residuos contenidos en la tabla 

del apartado 5, "Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en la reforma del equipamiento". 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos (PEM), se detalla en el presupuesto del proyecto. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN 

Cap. Descripción Importe 

17 Gestión de residuos 
8.091,57 € 

 

11. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las 

características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra. 

         

Fdo.:  ASIER BARREDO VICENTE 

BOSLAN Ingeniería y Consultoría, S.A. 

Arquitecto Colegiado nº 3.395 COAVN 
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ANEJO F 
PLAN DE OBRA 
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  MES 1º  MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º  MES 6º MES 7º MES 8º PEM 

SANEADO 
ESTRUCTURA 37.419,96 37.419,96 37.419,96           112.259,88 

CERRAMIENTOS 
Y 
ACTUACIONES 

33.197,36 33.197,36 33.197,36 33.197,36 33.197,36 33.197,36 33.197,36 33.197,36 265.578,91 

ACCESOS 7.472,11 7.472,11 7.472,11 7.472,11 7.472,11 7.472,11 7.472,11 7.472,11 59.776,90 

VESTUARIOS 8.786,02 8.786,02 8.786,02 8.786,02 8.786,02 8.786,02 8.786,02 8.786,02 70.288,12 

GESTION DE 
RESIDUOS 1.011,45 1.011,45 1.011,45 1.011,45 1.011,45 1.011,45 1.011,45 1.011,45 8.091,57 

CONTROL DE 
CALIDAD 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 2.100,00 

SEGURIDAD Y 
SALUD 616,25 616,25 616,25 616,25 616,25 616,25 616,25 616,25 4.930,00 

CERTIFICACION 
MENSUAL 88.765,65 88.765,65 88.765,65 51.345,69 51.345,69 51.345,69 51.345,69 51.345,69   

P.E.M. 
ACUMULADO 88.765,65 177.531,30 266.296,96 317.642,65 368.988,34 420.334,04 471.679,73 523.025,38 523.025,38 
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ANEJO G 

GUIA DE UTILIZACIÓN  

JUNTA ALZADA VMZ 

 



2 • VMZ Junta Alzada

VMZ Junta Alzada

Flexibilidad de instalación

Rapidez de colocación 

Estética

Ventajas

Aplicaciones Cualquier tipo de fachada ventilada, en obra nueva o en reforma.

• Formas complejas
• Grandes superficies 
• Climas rigurosos

Casa unifamiliar, Hondarribia - Estudio de arquitectura REHABITE.
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VMZ Junta Alzada

Componentes

Fijaciones Patillas fijas de inox. espesor 0,4 mm, colocadas cada 33 cm y 
engatillado simple de los rebordes de bandeja de fachada. (En 
caso de doble engatillado, patillas de inox. fijas y correderas: ver 
instalación, página 8).

Instalación Colocación en bandejas de hasta 4 m (máx. 6 m con precaución 
en la colocación), perfilado mecánico y engatillado manual. 
Junta acabada: altura 25 mm. Colocación vertical u horizontal.

Accesorios Gama completa para todo tipo de remates (consultar VMZINC).

Ámbito de aplicación

Soportes autorizados Colocación sobre entablado de madera maciza compatible con 
zinc, ventilado por la cara interior.

Tipos de fachada Cualquier forma compleja de fachada.

Documentos de referencia
Norma europea de calidad de zinc laminado.Norme EN 988 

DTU 40.41 Prescripción de instalación de cubiertas de zinc.

Fachada 
VMZ Junta alzada

Presentación Hojas y Bobinas para perfilar o 
bandejas preformadas bajo pedido 

Acabados QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, 
PIGMENTO®, AZENGAR®, zinc lacado

Espesores 0,70 mm - 0,80 mm

Ancho bobina 500 mm

Entre eje bandeja 430 mm

VMZ Junta alzada 

Entarimado

Patilla

VMZ Cubre muro

1

4

2

3

5

6

7

Banda «Z»

Bajo techo

Unión revestimiento 
en cara inferior

Patillas de fijación
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VMZ Junta Alzada

Obras

Biblioteca y Archivo municipal, Leganés - Estudio de arquitectura BN ASOCIADOS.

Bodega en Valcavado de Roa, Burgos - Estudio de ingeniería y arquitectura QBO ARQUITELIA.
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VMZ Junta Alzada

Obras

Auditorio Soreasu, Azpeitia 
Estudio de arquitetura ASIER ACURIOLA Y FERNANDO BAJO MARTÍNEZ DE MURGUIA.

Club Náutico, San Pedro del Pinatar - Estudio de arquitectura JAVIER PEÑA GALIANO.Edificio Somingeo, Santander - AAB ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Viviendas-talleres, Sevilla - Estudio de arquitectura JAVIER OCHOA CASTELEIRO y ROCÍO GUERRERO DURÁN.
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Soporte de fachada 

Contacto
metálico

Admitidos No admitidos

Aluminio Cobre

Plomo Hierro 

Acero galvanizado Acero

Acero inoxidable 

Cobre estañado

Los diferentes 
soportes

Compatibilidad 

con el zinc
Autorizados Prohibidos

Soporte de 

madera maciza 
Abeto, picea, pino silvestre, álamo

Maderas cuyo pH < 5 
(roble, castaño, alerce, cedro, 

pino douglas, cedro blanco, etc.)

Nota

La interposición 
de un elemento 
intermedio (fieltro o 
film plástico) entre el 
zinc y el soporte está 
prohibida.

Dimensión y despiece 

Espesor y peso Espesor zinc 

(mm)

Peso sin 

entarimado kg/m2

Peso con entarimado 

(esp. 18 mm) Kg/m²

0,70 6 15

0,80 7 16

El soporte de madera debe ser plano 
para evitar la creación de ondulaciones 
durante y posteriormente a la colocación. 
La separación entre el entarimado no debe 
ser mayor de 2 mm. Asimismo, hay que 
comprobar que las fijaciones están bien 
insertadas.

Recomendamos un espesor de zinc de 0,8 mm en lugar de 0,7 mm 
cuando la expectativa del cliente final exige un aspecto plano del 
revestimiento. La utilización de bobinas de una tonelada ofrece 
una mejor planeidad para la realización de las bandejas.

Planeidad

Es imprescindible contar con una cámara de aire de altura mínima 
20mm para evitar cualquier riesgo de corrosión del zinc en la cara 
interior.

Ventilación

Altura entre orificios Sección mínima

H ≤ 3,00 m 50 cm2/m

3,00 m < H ≤ 6,00 m 65 cm2/m

6,00 m < H ≤ 10,00 m 80 cm2/m

10,00 m < H ≤ 18,00 m 100 cm2/m

18,00 m < H ≤ 24,00 m 120 cm2/m

Perfil y entre eje Ancho bobina Entre eje

500 mm 430 mm

Entre eje Junta Alzada
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Logística y transformado

El zinc debe almacenarse protegido de los elementos climáticos.Almacenamiento

Plegado 
y perfilado

Manipulación

Transporte

Las bandejas de junta alzada serán manipuladas con guantes. 
Las bandejas de largo mayor de 3 metros serán llevadas siempre 
del lado del perfil de 45 mm (y no 35 mm) y por 2 personas, al 
menos.
Evitar manipular las bandejas de forma repetida para limitar los 
riesgos de golpes, ondulaciones y ralladuras.
Se recomienda almacenar las bandejas verticales sobre el palet.

Las bandejas no serán expuestas a la humedad en el palet durante 
el transporte y almacenamiento. Este se embalará bien con el fin 
de evitar todo roce o vuelco durante el trayecto.
Para el almacenaje, se dispondrá de material de descarga 
apropiado y de un local adaptado y seco para el almacenamiento. 
En caso de almacenamiento en el exterior, será necesario recubrir 
los palets con toldos. El entoldado debe permitir la libre circulación 
del aire en el volumen cubierto.

El zinc siempre será plegado a una temperatura mayor de 7°C con 
el fin de evitar cualquier riesgo de fragilización del material. Para 
el PIGMENTO®, la temperatura mínima recomendada es de 10 °C. 
A temperatura baja, es necesario calentar el zinc a la entrada de 
la perfiladora (pistola de aire caliente por ejemplo).

Se preferirá una devanadora a un desbobinador ya que puede 
colocarse a la misma altura que la perfiladora. En efecto, ésta no 
fuerza el zinc durante el avance, lo que evita las ondulaciones.

A la salida de la máquina y al mismo nivel, un banco de trabajo 
largo, al menos igual a las bandejas más largas será colocado para 
recibir las mismas sin tensión en el metal.
Es preciso asegurar un mínimo de mantenimiento para la 
perfiladora que será definido según las propias recomendaciones 
del fabricante y con mayor frecuencia si se utilizan regularmente 
distintos metales y diferentes espesores.

Recomendamos preparar de antemano el máximo de piezas 
(ángulos, remates) en el taller, mejorando así las condiciones de 
realización de los elementos.
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Instalación

El zinc debe instalarse en buenas condiciones de trabajo: un 
andamio que permita acceder fácilmente y de forma segura 
a todas las partes del revestimiento. Las góndolas de tijera 
(elevador) así mismo son adecuadas.

Recomendamos bandejas de junta alzada de longitud máxima de 
4 metros para una manipulación más cómoda.

Para un acabado homogéneo del revestimiento, es preciso evitar 
la mezcla de varias producciones diferentes (en particular para el 
PIGMENTO®). Se recomienda trabajar por fachada. Es importante 
que todas las bandejas estén instaladas siguiendo el mismo 
sentido de las flechas visible en el film de protección sea cual 
sea el acabado superficial, así se evitará cualquier percepción de 
diferencia de tono cuando se retira el film.

El film de protección que permite limitar las marcas de huellas 
dactilares, rayas y golpes no debe quedarse más de 2 meses 
y debe retirarse de una sola vez, sin tirones al retirarlo. El film 
en ningún caso debe dejarse en parte pelado y arrugado en el 
zinc, evitando dejar rastros visuales. Para cualquier intervención 
posterior a la retirada del film, conviene tomar todas las 
precauciones necesarias para proteger el aspecto de superficie. 
El uso de adhesivos está desaconsejado. Evitar todo contacto con 
un cuerpo graso.

Se tendrá que prestar particular atención al retirar el andamio.

Retirada del film

Preparación 
de la obra 

Dilatación

0,022 mm/m/°C

Fijación y 
engatillado 

Recomendamos colocar la junta alzada con un engatillado simple, 
mantenido únicamente por patillas fijas. Éstas se fijan mediante 
tornillo VBA Ø 4 x 30 mm y contra el perfil de 35 mm.

El engatillado simple (cierre del primer pliegue) se realiza en la 
medida de lo posible, gracias a una herramienta manual de tipo 
« Lock’n roller » (WUKO).

El doble engatillado es posible: en este caso, la fijación se 
realiza con patillas fijas y correderas. No obstante, este tipo de 
engatillado hace que la bandeja de junta alzada sea más sensible 
a las deformaciones (ondulaciones). 
El doble engatillado debe ser manual (con una pinza de segundo 
pliegue).
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Acabados superficiales 

La elección, por parte de un profesional, de un producto VMZINC® adaptado al entorno de un edificio debe 
integrar las eventuales restricciones de uso según el acabado considerado. Cada acabado superficial de zinc 
puede evolucionar con el tiempo de forma diferente en función del entorno (borde del mar, fuerte exposición 
UV, nieve, etc.) y según las aplicaciones (cubierta, fachada, evacuación de aguas pluviales).
Las diferentes superficies VMZINC se adaptan a las atmósferas rurales, urbanas o industriales normales. En los 
demás casos, en particular, borde del mar, montaña (altitud > 900 m) o atmósferas con agresividad particular 
(aeropuerto, industrial severa), se recomienda consultar VMZINC para comprobar las mejores condiciones de uso 
según la superficie contemplada.

El acabado elegido puede presentar una ligera variabilidad de tonalidad de una fabricación a otra. Estos matices 
diferentes forman parte integrante del producto y en nada afectan a las calidades intrínsecas del zinc. Conviene 
tenerlo en cuenta en el uso del producto para un aspecto estético óptimo.

  QUARTZ-ZINC® 

 

Zinc prepatinado de acabado gris que 
permite obtener desde el principio un 
aspecto parecido al patinado natural.

  ANTHRA-ZINC® 

 

Zinc prepatinado de acabado gris antracita.

Gama de prepatinados coloreados que 
preservan la trama natural del zinc:

 PIGMENTO® azul bruma

 PIGMENTO® rojo tierra

 PIGMENTO® verde olivo

 PIGMENTO® marrón raíz 

Blanco piedra / Marrón teja

Azul cielo / Gris pizarra

Verde cobre / Marrón macao

   AZENGAR® 
 
Nuevo acabado con estructura 
rugosa y de color claro.

Zinc grabado

Zinc lacado

Zinc 
prepatinado

Para el decapado del zinc con tratamiento superficial, se 
recomienda utilizar un cepillo de decapado específico: 
ver el catálogo VMZINC.

Creamos su color PIGMENTO®Nuevo!
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VM BUILDING SOLUTIONS Ibérica, S.L.
Juan Gris, 10-18 - 6ª planta
08014 Barcelona
Teléfono 900 605 605 – 93 298 88 80   

Objeto
La elección de un producto VMZINC® por un profesional, incluso en lo que 

respecta al aspecto de la superficie, debe tener en cuenta la combinación 

de varios factores (situación geográfica, forma y orientación del edificio, 

climatología del entorno, normativa local vigente). Se recomienda al usuario 

que recurra a profesionales de la construcción (arquitectos, jefes de obra, 

instaladores) puesto que son los únicos que pueden recomendar las soluciones 

más adecuadas a cada situación después de haber consultado, si es preciso, a 

los servicios VMZINC®.

La información proporcionada en la presente documentación afecta solamente 

al país para la que está específicamente destinada y por esta razón no puede 

ser utilizada para otro país. 

Esta información se ofrece de buena fe sobre la base de nuestros 

conocimientos actuales. Los productos y las recomendaciones sobre su 

utilización pueden ser modificados en cualquier momento a la vista de 

las observaciones basadas en nuestra experiencia y en la evolución de las 

tecnologías. 

Ámbito de empleo
Este documento sólo es aplicable para la instalación del producto o del sistema 

en obras situadas en España.

Responsabilidad
La prescripción de productos y sistemas VMZINC®, así como la de dispositivos 

constructivos completos para una obra determinada es competencia exclusiva 

de los jefes de obra del edificio, que deben velar especialmente para que el 

uso de los productos prescritos se adapte a la finalidad constructiva de la obra 

y sea compatible con los demás productos y técnicas empleadas.

La correcta utilización de esta documentación presupone el conocimiento del 

material zinc, así como el del oficio de instalador, conforme a las normas y 

prácticas vigentes.

Responsabilidad
Salvo acuerdo escrito del grupo VM BUILDING SOLUTIONS, éste no se hará 

responsable de ningún daño causado por las indicaciones o instalación que no 

respeten el conjunto de prescripciones de VM BUILDING SOLUTIONS, así como 

las normas y prácticas indicadas.

vmzinc@vmzinc.com
www.vmzinc.es
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES  

1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. Condiciones generales 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que han de 

regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, siguiendo 

las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, 

bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser 

realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se 

emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado 

cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y 

el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las prescripciones 

recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los Consejos Generales de la 

Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

1.2. Condiciones Facultativas 

1.2.1. Agentes intervinientes en la obra 

1.2.1.1. Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, 

impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de 

la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la 

obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en 

dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 

105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

- Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

- Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera 

necesario. 

- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 

director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 

recepción de la obra. 

- Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

- Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley de 

Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del 

edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

- Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de demolición, 

rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 

incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos. 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido debidamente 

gestionados según legislación. 

- En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

1.2.1.2. Contratista 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y 

materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las 

define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación 

aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 

105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

- La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos 

en el contrato. 

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación 

adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de 

toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de 

la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los 

medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 
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- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con 

presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 

precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 

contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 

regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de 

las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

- Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

- Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. 

- Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

Plazo de ejecución y prórrogas 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa mayor o 

por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El 

Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta, 

indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se 

ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

Medios humanos y materiales en obra 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate, 

con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad 

facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus 

certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la 

Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas 

de la obra. 
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Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los materiales 

y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen 

necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 

 

 

Instalaciones y medios auxiliares 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, demolición y 

retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, 

serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, 

cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o 

instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la 

documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro 

de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de 

obras y copia del plan de seguridad y salud. 

Subcontratas 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 

comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del 

Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 

inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 

indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 

5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 

105/2008. 

 

 

 

Relación con los Agentes Intervinientes en la Obra 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea 

conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación 

alguna. 
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El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo momento, no 

cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la 

dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la dirección 

de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección 

Facultativa.  

Defectos de Obra y Vicios Ocultos 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados 

durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos 

realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar 

que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y 

a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o 

subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las 

obras. 

Modificaciones en la Unidades de Obra 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo 

disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), sin 

previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que 

hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo 

dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos 

precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las modificaciones y 

la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su autorización por la 

Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

 

 

 

1.2.1.3. Dirección Facultativa 

Proyectista 
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Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa vigente y a 

lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada proyectista 

asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial de 

instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

Director de la Obra 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno. 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 

instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra . 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que 

en su caso fueran preceptivos. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

Director de la Ejecución de la Obra 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 

precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 

las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2. Documentación de Obra 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incorporando el estudio 

de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes intervinientes en 

la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se 

pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar 

el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro 

de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los 

diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, 

será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el 

Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 

1.2.3. Replanteo y Acta de Replanteo 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como mínimo tres 

días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en los 

planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por 

parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que 

dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las 

señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación mientras el 

contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los 

puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, 

la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las 

referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las 

posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas 

las especificaciones que se consideren oportunas. 
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El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y todos los 

medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y 

puntos fijados en un anexo del mismo. 

1.2.4. Libro de Órdenes 

El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que 

se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

- Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta 

interpretación del proyecto. 

- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

- Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el Director 

de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan por 

enterados de lo dispuesto en el Libro. 

1.2.5. Recepción de la Obra 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor 

y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de obra 

emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 

misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución 

material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan 

al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a 

las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 

para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de manifiesto 

reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el 

acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
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El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez que se 

hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción 

imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 

aceptación de la Recepción. 

1.3. Condiciones Económicas 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo con el 

Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones 

generales y particulares del pliego de condiciones. 

1.3.1. Fianzas y Seguros 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, en el 

contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias para 

asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de 

ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 

1.3.2. Plazo de Ejecución y Sanción por Retraso 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en el contrato, 

de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde el día 

fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las 

certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, alegando un 

retraso de los pagos. 

1.3.3. Precios 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad no 

previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar 

propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección Facultativa y el 

Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, el 

Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos anteriores, será la 

Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 

Proyectos adjudicados por Subasta o Concurso 
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Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido adjudicadas por 

subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención del precio de 

contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 

Revisión de Precios 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten en 

épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier 

caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Facultativa y al Promotor, 

quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las 

obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de 

materiales en obra. 

En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificará la fecha 

en que empiecen a regir. 

Mediciones y Valoraciones 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios 

establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la 

obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el 

Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos 

necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando 

el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos 

fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la Dirección 

Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el 

contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en 

obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al 

Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación 

a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado 

entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 

Contratista con la resolución. 

Unidades por Administración 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: facturas 

originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados 

indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas 
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originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas 

correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la Dirección 

Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y aceptación 

de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración. 

Abono de Ensayos y Pruebas 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando el 

importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este 

porcentaje. 

1.3.4. Certificación y Abono 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para cada unidad de 

obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los precios de 

una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas, 

según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán calificadas 

como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que supongan 

aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su 

importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control de 

calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido 

aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la 

pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, 

según el criterio de la Dirección Facultativa. 

1.4. Condiciones Legales 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y 

el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la recepción de 

la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o 

consideraciones municipales. todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
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Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

- Muerte o incapacidad del Contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

- Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 

- No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

- Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 

- No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

- Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte 

de la Dirección Facultativa. 

- Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 

cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       

- Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

- Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 47/2006 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección contra el 

Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

ESTRUCTURALES       

- Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de hormigón estructural 

- Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de forjados 

unidireccionales de Hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 

- Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general 

y edificación (NCSR-02). 

MATERIALES       

- Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

- Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 

- Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

INSTALACIONES       

- Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

- Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseoso o instrucciones 

MIG. 
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- Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas 

torre para obra u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 

- Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos industriales. 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 

- Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja 

tensión. 

- Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones. 

- Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. RITE 2007.. 

 

SEGURIDAD y SALUD       

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 

Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 

desarrolla. 

- Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción. 

ADMINISTRATIVAS       

- Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. 

- Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 

modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 

estas últimas. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y DE LAS VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 

obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, 

las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, 

los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 

conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 

condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 

terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 

criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del 

edificio. 

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º del CTE. 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el 

director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 

constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad 

realizado a lo largo de la obra. En el anejo II del CTE se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación 

del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán 

bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 

respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo 
con el artículo 7.2. del CTE. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE, y 

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del CTE. 

En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable de hacerlas cumplir, 

las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción definidas en el Real Decreto 1627/97 y las 
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determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto 

en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como 

cuantas Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes. 

Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del 

contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los trámites legales que la tirada de cuerdas 

exija, en función de las disposiciones que los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno 

Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos. 

Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego de 

Condiciones, o en las Normas que en él se citan, cumplirán las especificaciones del Código Técnico R.D.314/2006. 

2.1. Demoliciones 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 

Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros, de 

dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces rojas a distancias 

máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y 

los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos 

acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 

En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Registro de 

empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará para su 

aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con 

la cualificación necesaria. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite 

expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios especializados reconocidos por la 

autoridad. 

Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con 

etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo 

antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán por sistema de 

incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será 

necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las 

vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 

Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal no 

autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el 

área afectada al fin de los trabajos. 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos establecido en el plan 

de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo 

especificado en el RD 105/2008. 
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Manual 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la 

cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares deberá 

aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta de forma 

simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las 

componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras 

hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los 

arriostramientos necesarios. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán puntas 

y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se 

suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se 

permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se 

disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura 

desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los 

escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán 

elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños. El 

desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinará el último 

tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m 

sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se 

acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de 

ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa.  

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los mismos 

criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se definen en el 

presente pliego de condiciones. 

Mecánica 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa. 

Puesta en obra 
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La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes de ataque no 

aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará una distancia de seguridad 

entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán 

para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, 

cambios irregulares de diámetro, etc. 

No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá demolido 

previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo 

de la máquina. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán 

demolerse previamente. 

El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 

Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se 

desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden, forma de 

ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado. 

2.2. TABIQUERÍAS y DIVISIONES 

LADRILLO CERÁMICO 

Descripción 

Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante mortero, para 

separaciones interiores. 

Materiales  

 Ladrillos: 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, 

declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos 

hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad, permeabilidad al 

vapor y adherencia. 

No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No presentarán 

fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

 Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las 

cales según normas UNE EN 459-1  
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El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del 

certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 

conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y 

defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra emplear 

otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 

suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 

acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que 

figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los mismos 

requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE 

aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica 

todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 

incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán 

cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 

 Bandas elásticas: 

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento 

acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, 

etc. 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material Resistencia 

térmica 

(m2 K/W) 

Índice de 

reducción acústica 

ponderado (dBA) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Tabique L. Hueco sencillo 0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco doble, tabicón 0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco doble gran formato 0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 

1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 

½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 

1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
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En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales puestos 

en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 

previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 

de la Edificación. 

Puesta en obra 

Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se realizará 

preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado 

o elemento horizontal de arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al 

menos transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas 

superiores. No se harán uniones solidarias entre el tabique y la estructura. 

Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras aplomadas distanciadas 4 m. 

como máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que 

el nivel superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de 

una sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes. 

La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica si así lo considera la 

dirección de obra en función de la previsión de movimientos menores de la estructura. 

Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 canuto en hueco y se 

rellenarán por completo con mortero o pasta de yeso. En ningún caso se taladrará por completo el tabique para 

recibir una instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se ciudará de que no coincidan. 

Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los 

paramentos verticales con morteros apropiados. 

Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 

verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles. 

No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas del mismo o si la 

temperatura no está comprendida entre 5 y 38 º C. 

El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no presentará 

ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá 

de la lluvia, calor y heladas. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo comprobará los datos del 

albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción indicados en normas UNE, de 

dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 

clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. 

Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
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insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se 

harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el 

artículo 27 de la EHE-08. 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia orgánica, 

granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado 

CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o premarco, y de la distancia 

entre cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques  

profundidad de rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia 

entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de asentamiento. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 

tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 En replanteo: +-2 cm. 

 Desplomes: 1 cm. en 3 m. 

 Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 

 Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar 

posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 

Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de 

aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 

 

YESO LAMINADO 

Descripción 

Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados de yeso laminado con una 

estructura entre placas de acero galvanizado o madera y que pueden llevar aislantes térmico-acústicos en su 

interior. 
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Materiales 

 Placas y paneles prefabricados: 

Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas unidas 

mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que 

aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 

asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará 

correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho 

marcado y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de 

tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 

 Perfilería: 

Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados horizontal y verticalmente, y 

con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce, etc. 

Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o asperezas. La unión entre perfiles 

o entre éstos y placas, se hará con tornillos de acero. 

Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente en materiales y albaranes. 

 Pastas: 

Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado superficial del panel. 

Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará patente en materiales y albaranes. 

 Cinta protectora: 

De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos metálicos. Tendrá un ancho superior 

a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de humedad. Se usarán para fortalecer juntas y esquinas. 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Índice de reducción 

acústica ponderado 

(dBA) 

Peso 

(Kg/ m2) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

12,5+48+12,5 + Lana 0,48 42 22 4 

15+48+15 + Lana 0,47 44 27 4 

12,5+12,5+70+12,5+12,

5+ Lana 

0,45 49 40 4 

15+15+70+15+15 + 

Lana 

0,44 49 50 4 

 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales puestos 

en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 

previamente por la dirección facultativa. 
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Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 

de la Edificación. 

Puesta en obra 

Su montaje se realizará según las especificaciones de las normas UNE 102040 IN y 102041 IN. 

Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas en esquinas, encuentros 

y a distancias máximas de 3 m. 

Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los canales. 

En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados que atraviesen la placa sin 

romper el cartón exterior. 

En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se reforzarán mediante 

canales. 

Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con cinta perforada tras lo que 

se plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material de rejuntado no se aplicará con temperaturas 

inferiores a 0º C, ni con las placas húmedas. El rejuntado garantizará la estanquidad. 

Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con esta misma cinta 

perforada o similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se dejarán 15 mm. de separación con el suelo, y 

no se harán uniones rígidas con elementos estructurales. En las uniones entre tabiques no se interrumpirá la 

placa y no se cortarán los carriles a inglete. 

Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", y se pegará a las caras 

laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento. 

El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas. 

En el caso de instalar más de una placa atornillada a los mismos perfiles, las placas se colocarán contrapeadas 

para que no coincidan las juntas. 

Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 

verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Las placas de cartón-yeso y las pastas dispondrán de marcado CE y certificado de calidad reconocido. 

La dirección facultativa dispondrá la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de cartón-yeso se le harán 

ensayos de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la masa y resistencia, según normas UNE EN; a los 

paneles con alma celular se le harán ensayo de resistencia al choque según NTE-PTP; a los yesos y escayolas 

de agua combinada, índice de pureza, químicos, ph, finura de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad; 

a los perfiles, de dimensiones, espesores, características, protecciones y acabado; a los de madera, de 

dimensiones, inercia, contenido de humedad, contracción volumétrica, nudos, fendas y acebolladuras, peso 

específico y dureza, según normas UNE EN. 

Se hará control de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique se hará un control de 

planeidad y desplome. Se controlará también la situación de huecos y discontinuidades, el aparejo, juntas, 

alojamiento de instalaciones y rozas. 
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La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 

tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura. 

 Replanteo: +-2 cm. 

 Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm. 

 Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico. 

 Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica. 

 Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar 

posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 

Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos. 

Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de 

aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 

 

VIDRIO 

Descripción 

Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por piezas de vidrio translúcido conformado en U, o 

moldeado, unidas mediante mortero armado, bastidores de PVC, etc., para separaciones interiores. 

Materiales 

 Piezas de vidrio: 

Las piezas de vidrio moldeado pueden estar formadas por un elemento macizo (sencillas) o por 2 elementos soldados 

entre sí con una cámara de aire (dobles). También pueden estar constituidas por vidrio translúcido conformado en U. 

 Armaduras: 

Serán de acero B 400 S. 

 Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las 

cales según normas UNE EN 459-1  
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El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del 

certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 

conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y 

defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra emplear 

otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 

suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 

acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que 

figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE 

aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica 

todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 

incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán 

cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

 Relleno elástico: 

Material elástico para juntas que permita cierto movimiento. 

 Material de sellado: 

Será imputrescible, impermeable e inalterable. 

 Bastidor: 

Los perfiles serán de PVC rígido para vidrio moldeado y de aluminio para vidrio conformado. Las cuñas serán de 

madera, de sección rectangular, menor que las juntas verticales y espesor de entre 5 y 10 mm.. 

Puesta en obra 

El tabique será estanco y no se verá sometido a tensiones estructurales, para ello se realizarán juntas 

perimetrales de dilatación y de estanquidad que se rellenarán con un material elástico y se sellarán. Se colocará 

una banda elástica de 3 mm. de espesor en el apoyo inferior del panel antes de la ejecución y en las sujeciones 

laterales. Antes de rellenar las juntas entre baldosas de vidrio se colocarán cuñas de madera entre cada 2 

hiladas, que se retirarán una vez endurecido el mortero. El espesor mínimo de los nervios entre piezas de vidrio 

será de 1 cm., y para el nervio perimetral  será de 5 o 6 cm. en moldeados sencillos y de 3,5 cm. en moldeados 

dobles. Una vez terminado el panel se repasarán las juntas con pasta de cemento. 

No podrá haber contacto entre vidrios al igual que se evitará el contacto entre armaduras y vidrio. 

Durante la ejecución de los tabiques habrá una temperatura ambiente de entre 5 y 38 º C y se protegerán de la 

lluvia y viento superior a 50 km./h.. 
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Si las piezas se reciben con bastidores, éstos estarán ajustados y fijados a obra, aplomados y nivelados. 

Finalmente se cuidará que las juntas queden bien selladas. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente a los vidrios se les harán ensayos de características 

mecánicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica y durabilidad. 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 

clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. 

Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se 

harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el 

artículo 27 de la EHE-08. 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia orgánica, 

granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 

De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos de resistencia a 

compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Las armaduras llevarán los distintivos AENOR. 

Se harán controles de dimensiones de baldosas, anchura exterior del nervio, diámetro y colocación de 

armaduras, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, planeidad y desplome del panel, y relleno elástico y sellado 

de juntas de dilatación. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 

tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Planeidad entre juntas: 4 mm. por 2 m. 

 Desplome: 1/500 de la altura del panel 

 Espesor del vidrio: 1 mm. 

 Otras dimensiones del vidrio: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se han de colgar objetos ni realizar perforaciones, se evitará la rotura o descascarillado de piezas a causa de 

golpes y rozaduras de objetos punzantes o pesados. 

La aparición de fisuras, grietas, manchas... se pondrá en conocimiento de un técnico. 
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Se revisará cada 5 años por técnico especialista. 

 
2.3. CARPINTERÍA EXTERIOR 

Descripción 

Puertas y ventanas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de madera. 

Recibidas con cerco sobre el cerramiento. Incluirán todos los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijación, 

tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Materiales 

Productos constituyentes 

· Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de 

madera. 

· Perfiles de madera.  

La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor 

del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Deberá ir protegida exteriormente con pintura, lacado 

o barniz. 

· Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, 

además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

 

Control y aceptación 

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 

fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando 

el material o el equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, se recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 

aparentes. 

El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos 

reglamentarios. 

Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores). 

Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumplirán con las normas UNE 

correspondientes. 

En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del 

producto, clase de producto, dimensiones y espesores. 

Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes serán 

rectilíneos. Se prestará especial cuidado con las dimensiones y características de los nudos y los defectos 

aparentes de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas en 

todo su perímetro de contacto. 
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Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 

En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones 

adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 

Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE): 

- Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM). 

- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 

- Ensayos sobre puertas (según las normas UNE): 

- Medidas y tolerancias. 

- Resistencia a la acción de la humedad variable. 

- Medidas de alabeo de la puerta. 

- Penetración dinámica y resistencia al choque. 

- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersión y arranque de tornillos. 

- Exposición de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o exteriores). 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 

fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando 

el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 

aparentes. 

El soporte 

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar 

colocado y aplomado. 

Puesta en obra 

Preparación 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la 

obra. 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 

Fases de ejecución 

Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 

Acabados 
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La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta 

será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y 

al agua. 

El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 

Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las especificaciones fijadas en NTE-

FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 

Control y aceptación 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 

parte de obra afectada. 

Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 

· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 

- Fijaciones laterales deficientes. 

- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm. 

- Junta de sellado continua. 

- Protección y del sellado perimetral. 

- Holgura con el pavimento. 

- Número, fijación y colocación de los herrajes. 

- Se permitirá un desplome máximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha máxima del cerco de 6mm y en 

algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del 

acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza 

exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

Criterios de medición y valoración 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 

cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las 

obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni acristalamientos. 

Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así 

como colocación, sellado, protección durante las obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen 

persianas o todos, ni acristalamientos. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 

Uso 

No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que 

previamente 

se aprueben estas operaciones por técnico competente. 

Conservación 

Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 

carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 

Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de polución con trapo húmedo. 

Cada 5 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas, y cada 2 años la protección de las 

carpinterías 

que vayan vistas. 

Reparación. Reposición 

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o 

procederse a la sustitución de los elementos afectados. 

 

2.4. INSTALACIONES 

 

2.4.1. FONTANERÍA 

 

Descripción  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los 

aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 

 Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, 

acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero 

inoxidable... y para riego de PE rígido. 

 Los tubos de cobre irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, 

resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, 

estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado 

permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. 

 Llaves y válvulas. 

 Arquetas para acometida y registro. 

 Griferías. 
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 Contador. 

 Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento Básico 

de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad electroquímica 

entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosión, 

esfuerzos mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el límite 

del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a 

llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se 

ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de 

paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas 

comunes del edificio. 

Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de los equipos 

de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de 

climatización o refrigeración.  

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con espumas 

elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la 

posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 

La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm. con conductos 

de electricidad o telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de 

forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente 

tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento 

acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de 

vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan 

vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
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Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas de acuerdo a 

la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos 

plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. 

Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los 

inodoros contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el 

proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo 

dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, 

de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, han 

sido colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión 

estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, 

simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 

Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la 

purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas 

se realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 

En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y temperatura 

contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, 

medición de temperaturas de red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y 

salida que ha de ser inferior a 3ºC. 

 Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de arqueta: 10 % 

 Enrase pavimento: 5 % 

 Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 

 Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 

 Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 

 Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 



 

Proyecto de reforma de frontón y acondicionamiento de 
vestuarios en Zamudio 

 

 

 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación del 

buen funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá 

cerrado las llaves de paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario para la 

nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo 

por un sellante adecuado. 

 

2.4.2. SANEAMIENTO 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de 

depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo. 

Materiales 

 Arquetas. 

 Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de fundición irán 

acompañadas de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 

declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, 

tolerancias dimensionales,estanquidad y durabilidad. 

 Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 

 Botes sifónicos.  

 Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y 

fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento Básico 

de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa 

suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente 

uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en 

cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica 

registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y 

bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media 

caña. 

En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación y en cada 

encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o 

muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y 

se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 

La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º. 
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Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan 

vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  

Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el elemento más alto 

del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se 

cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán 

quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 

Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos 

casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566  y 

apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar 

posibles asentamientos del terreno. 

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 

locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas 

sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos. 

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos. 

Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo 

ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas 

y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando expresamente uso 

previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, 

estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso 

apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas. 

Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y descripción, 

tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de cualquiera de los 

pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad. 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, 

la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas 

sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del 

edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas 

sépticas y pozos de decantación. 

La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 

minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
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Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan pérdidas de 

agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm. 

Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se producen 

acumulaciones en 1 minuto. 

 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 

Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se 

produzcan malos olores. 

2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación y en el 

caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 

Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas de 

elevación. 

Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas, 

pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores. 

 

 

 

 
2.4.3. ELECTRICIDAD 

 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida 

hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para 

reconducir fugas de corriente. 

Materiales 

 Acometida. 

 Línea repartidora. 

 Contadores. 

 Derivación individual. 
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 Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

 Interruptor control de potencia. 

 Instalación interior. 

 Mecanismos de instalación. 

 Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

 Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

 Arqueta de puesta a tierra. 

 Tomas de corriente. 

 

 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de sección 

de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará 

empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora 

y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la 

corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará 

iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o 

adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de 

material combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros 

se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. 

como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos 

últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas verticales se 

separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. 

Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los 

conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al 

paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación 

tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo 

auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 
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Lámparas de descarga 

 Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia nominal de lámpara 
(W) 

Vapor de 
mercurio 

Vapor de sodio alta 
presión 

Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 
A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 
A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias 
de doble nivel. 

 

Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en 

arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por 

tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del 

terreno cubierta con tierra arcillosa. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores 

dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores 

admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos 

de lámparas fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante 

que acredite su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en proyecto, 

dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la 

instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de 

disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, 
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que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de 

contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

 Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

 Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

 Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros 

luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de 

las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 

reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la 

periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya 

potencia sea superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

 

2.4.4. VENTILACIÓN 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación de aire del exterior en 

los mismos. 

Materiales 

 Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de fibra de vidrio, etc. Los 

conductos serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán 

limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos 

al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos. Los 

conductos de chapa se realizarán según UNE 100102:88. 

 Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores...  

 Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 
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Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el Documento 

Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas 

Municipales. 

La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 

recorridos sean lo más cortos posible. 

Las aberturas de extracción se colocarán  a una distancia del techo menor de 10 cm. 

Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada de agua en caso de lluvia. 

Todas las aberturas al exterior contarán con protección antipájaros. 

Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser de difícil ensuciamiento. 

Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m. 

Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de híbridos se permitirán 

inclinaciones de 15 º 

Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con mortero M-5a (1:6) evitando 

caídas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas caras. 

Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a 

los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria susceptible 

de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con 

elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la 

oxidación. 

El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se rellenará de aislante térmico. 

Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán perpendiculares 

a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería. 

Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el filtro de grasas y 

aceites. 

Las instalaciones mecánicas y híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión del desplazamiento del 

aire en todos sus puntos. 

Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, control y 

accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones, uniones, 

y calidad de los elementos y de la instalación. 

De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por forjados y 

paramentos verticales, registros y sustentaciones. 
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De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, tamaño, protección al 

paso del agua exterior. 

Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 

Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros. 

Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 

Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 

Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los aspiradores. 

 

2.5. REVESTIMIENTOS 

2.5.1. PARAMENTOS 

Revocos y enfoscados 

Descripción 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal, mixto 

cemento-cal o de resinas sintéticas. 

Materiales 

 Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las 

cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del 

certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 

conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y 

defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra emplear 

otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 
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Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 

suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 

acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que 

figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones 

físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las 

condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de 

carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE 

aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica 

todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 

incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán 

cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no 

pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 

 Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

 Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 
térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 

Vapor de agua 

Mortero de cemento o cal en revoco y 
enfoscado 

0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, 

de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 

de la Edificación. 

Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura por 

encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará 

exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie 
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es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C 

o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté 

expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en 

esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que 

será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si 

el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con 

solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento 

que se vaya a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o 

proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta 

conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores 

a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el 

espesor mínimo del revoco será 1 mm. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben 

evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el 

forjado superior. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las 

juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una 

vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, 

tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de 

fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 

puzolanidad, según EHE y RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad 

de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, 

granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de sello de garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 

tipo y distintivos de calidad. 

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero, 

espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas 

y uniones con otros elementos. 
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Tolerancias máximas admisibles: 

 planeidad: 5 mm. por m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... 

informando en su caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a 

baja presión con cepillo suave. 

Guarnecidos y enlucidos 

Descripción 

Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa o bicapa. 

Materiales 

 Yeso: 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, 

declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresión y en su 

caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 

 Aditivos: 

Pueden ser plastificantes, retardadores... 

 Agua: 

Será potable o se conocerán datos sobre su empleo en otras obras anteriormente, de no ser así, deberán analizarse y 

salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 

sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la 

EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas. 

 Guardavivos: 

Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado, inoxidable o plástico. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 
térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 

Vapor de agua 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, 

de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 

de la Edificación. 

Puesta en obra 

Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados 

sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos de carpintería y ganchos, y estarán 

revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estará limpia, 

húmeda y rugosa. 

Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del rodapié aplomándolo y 

punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos. 

Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones, esquinas, 

guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. Entre 

ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para 

enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel de 

pavimento terminado o línea superior del rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro entre 

diferentes materiales o en los encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero galvanizado o 

poliéster que minimice la aparición de fisuras. 

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener consistencia 

suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, 

deberán quedar perfectamente perfilados. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben 

evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el 

forjado superior.  

El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será utilizado 

inmediatamente desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 

La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de obra lo 

considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, resistencia a 

compresión y flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego, aislamiento al ruido aéreo y 

conductividad térmica. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, condiciones 

previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, 
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espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a 

otros elementos. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total. 

 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería . 

El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 

Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia, desconchados 

o abombamientos. 

Alicatados 

Descripción 

Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores. 

 

Materiales 

 Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará esmaltado en la 

cara posterior ni en los cantos. 

 Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

 Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de 

adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos 

serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del 

tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según la recomendaciones publicadas por AFAM y del 

fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán 

cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-

EN 12004 para adhesivos. 

 Material de rejuntado: 
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Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reacción y se 

puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 
térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 

Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, 

de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 

de la Edificación. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con 

mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de 

hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o 

se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 

superficies disgregables. 

Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se colocarán los 

azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la 

paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 

cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura 

es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales de 

rejuntado en cuyo caso se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. 

Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por la 

superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en 

limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 

Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes de aire. 

Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies mayores de 40 m² 

o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores. 

Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los atraviesan. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se les harán 

ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, 

resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, 

categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, 
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pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE 

y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, 

granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de sello de garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 

tipo y distintivos de calidad. 

Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas, 

planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el 

paramento y el material de agarre. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de ensayo inicial 

de tipo de producto expedido por laboratorio notificado. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben 

evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro con el forjado 

superior.  

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 

 desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 

 espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 

 paralelismo entre juntas: +-1mm./m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las 

piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 

Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 

Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 

años. 

Pinturas 

Descripción 
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Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de 

instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 

Materiales 

- Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También pueden 

ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se 

mezclarán con disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, 

inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 

- Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, 

disolventes, etc. 

- Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados 

y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 

 

 

Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar adherencias e 

imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 

orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad 

de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la 

humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º 

C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 

horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho que 

también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará toda 

la resina que pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se garantizará que 

la pintura no merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los 

tiempos de secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

 Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una 

mano de temple como acabado. 
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 Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y 

dos manos de acabado. 

 Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la 

mezcla en el momento de la aplicación. 

 Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento 

de la aplicación, y se darán dos manos. 

 Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de 

acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se 

lijará y se darán dos manos. 

 Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado.  

 Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará 

una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 

 Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello 

del fabricante. 

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de 

determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, 

densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté 

liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de 

fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya 

una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, 

cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura 

aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 

2.5.2. Suelos 
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Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 

introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el 

escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no se vea 

interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 

Canteria 

Descripción 

 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de 

edificios, muros, remates, etc. 

 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 

* Chapados 

 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente 

sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede 

ser variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 

 Mampostería 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su 

colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 

espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin 

interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando 

se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura 

del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 

conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería 

sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, 

es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria 

o careada. 

 

 

 Sillarejos 
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 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su 

colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 

espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 

 Sillerías 

 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión 

resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 

desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 

 

 

 

 Piezas especiales 

 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, 

impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen 

misión resistentes. 

Materiales 

 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

- Forma irregular o lajas. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

-  

 Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

- Forma regular. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 

- Forma regular o irregular. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
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- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

Puesta en obra 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

- Replanteo general. 

- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 

- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

- Limpieza de las superficies. 

- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros 

elementos. 

- Regado al día siguiente. 

- Retirada del material sobrante. 

- Anclaje de piezas especiales. 

Control 

- Replanteo. 

- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 

- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

- Planeidad. 

- Aplomado. 

- Horizontalidad de las hiladas. 

- Tipo de rejuntado exigible. 

- Limpieza. 

- Uniformidad de las piedras. 

- Ejecución de piezas especiales. 

- Grueso de juntas. 

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 

- Morteros utilizados. 

Criterios de medición y valoración 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

-  Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

-  Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
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-  Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

-  Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 

-  Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 

-  Se evitará la caída de elementos desprendidos. 

-  Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 

-  Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 

-  Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 

 

Cerámicos 

Descripción 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio. 

Materiales 

Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de grietas 

o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411. 

- Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

 

 

- Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o 

una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir 

cargas. 

En vez de base también se puede colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 

- Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de 

adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las características del mortero se diseñarán 

en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según la recomendaciones publicadas por AFAM y del 

fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán 

cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-

EN 12004 para adhesivos. 

Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación del propio marcado CE y el tipo y clase 

de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, 

vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de aplicación. 
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- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 

Térmica (W/mk) 

Densidad  

(kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, 

de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 

de la Edificación. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con 

mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es 

necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará 

una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies 

disgregables. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 y 30 

ºC. 

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar las 

baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 

cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura 

es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de 

juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en cantidad 

según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del 

adhesivo. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal 

inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con 

elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación en 

cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características técnicas, 

tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de 

características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al 
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rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo 

de baldosa. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, 

categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a 

compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, 

óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 

orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En 

cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 

tipo y distintivos de calidad. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad que disponga. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 

 Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 

 Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 

 Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 

las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 

"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a 

un técnico cualificado. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada 

de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 

En Bilbao, Junio de 2019 
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Proyecto de Reforma y acondicionamiento del frontón 

municipal en Zamudio 
 

 
 

 

  
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
  
1 FRONTON SANEADO ESTRUCTURA...........................................................................................................................  112.259,88 21,46 
2 FRONTON CERRAMIENTOS Y ACTUACIONES ..........................................................................................................  265.578,91 50,78 
3 FRONTON ACCESOS ....................................................................................................................................................  59.776,90 11,43 
4 FRONTON VESTUARIOS ...............................................................................................................................................  70.288,12 13,44 
5 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  8.091,57 1,55 
6 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................................................................  2.100,00 0,40 
7 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  4.930,00 0,94 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 523.025,38 
 13,00 % Gastos generales ........  67.993,30 
 6,00 % Beneficio industrial ......  31.381,52 
  ___________________________________  
 Suma .....................................................  99.374,82 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 622.400,20 
 21% I.V.A ..............................................  130.704,04 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 753.104,24 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
  

 
  

                                                                                                                                                             Bilbao, Julio de 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. ASIER BARREDO VICENTE 
Arquitecto Colegiado nº 3395 COAVN 
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 CAPÍTULO 01 FRONTON SANEADO ESTRUCTURA  
 SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES SANEADO ESTRUCTURAL  
01.01.01 m2 Transporte,montaje y desmontaje de andamio tubular de fachada.  
 Transporte y retirada ,montaje, desmontaje y alquiler para toda la obra 
 de andamio tubular normalizado , tipo multidireccional, hasta 20 m de 
 altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
 galvanizado en caliente, y plataformas de trabajo de anchura variable 
 según necesidad; con elementos constructivos (pilastras, etc.) 
 dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que 
 sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, incluso avances y 
 vuelos, considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de 
 descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.Incluso 
 parte proporcional de protección de andamio con malla de tejido 
 plástico y trabajos auxliares de instalación de montamateriales 
 integrado en andamiaje, desbroce y trabajos de asentamiento 
 necesarios. 

  
ACT0010 1 1.309,00 1.309,00 1.309,00 14.686,98 
  __________________________________________  
 1.309,000 11,22 14.686,98 
01.01.02 ml Transporte montaje y desmontaje de visera de proteccion  
 Transporte y retirada ,montaje, desmontaje y alquiler de estructura de 
 protección para toda la obra de visera en ángulo de 45° y 2 m de 
 longitud para evitar la caída de objetos,cuajado mediante tableros de 
 madera, integrada en la colocación de andamiaje en altura. 

  
ACT0010 109 109,00 109,00 3.159,91 
  __________________________________________  
 109,000 28,99 3.159,91 
01.01.03 ud Montaje y desmontaje de bajante de escombros  
 Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 15 
 m de longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de 
 diámetro interior, unidas entre sí con cadenas 
ACT0010 2 2,00 2,00 270,00 
  __________________________________________  
 2,000 135,00 270,00 
01.01.04 ud Montacargas 200 kg  
 Montaje, alquiler diario durante todo el período que dure la obra y 
 desmontaje de estructura auxiliar de andamio tubular de acero 
 galvanizado en caliente (torre de 3,00x30,00 metros) y montacargas 
 interior tipo Hammerllt o similar de 200kg de carga, con unión a 
 plataforma horizontal dispuesta, a colocar en fachada exterior ddel 
 frontón. Incluso p.p. de suministro y colocación de malla antípolvo y 
 entablado perimetral de cierre a nivel de la calle, patas con apoyos 
 regulables por medio de husillos roscados que garanticen la 
 horizontalidad del plano de trabajo, placas base sobre durmientes de 
 madera (tacos o tablones contiguos) de espesor mínimo 5 cm. y que 
 abarquen completamente la superficie de la placa base, cuñas, calzas, 
 arriostramientos a andamio de fachada principal con fijaciones en 
 todas las plantas, mano de obra, medios auxiliares y de seguridad, 
 costes indirectos, pequeño material y limpieza. Medida la unidad 
 montada y desmontada y alquilada durante todo el período que duren 
 los trabajos. 
ACT0010 1 1,00 1,00 998,07 
  __________________________________________  
 1,000 998,07 998,07 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES .............  19.114,96 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACION ESTRUCTURAL  
01.02.01 ud Testeo general y picado de zonas sueltas  
 UD. Testeo general de toda la estructrura de hormigon armado y 
 picado de zonas sueltas que no representen un peligro inminente a la 
 estabilidad de la estructura, consistente 
 en:  
 - Testeo manual de las zonas huecas, agrietadas, etc. para determinar 
 las zonas a 
 reparar.  
 - Marcado con radial de la zona de 
 intervención.  
 - Picado manual del hormigón deteriorado hasta llegar a las zonas 
 estables que no presenten peligro de desprendimiento, cargue 
 de  
   escombros y transporte a vertedero 
 autorizado.  
 - Sin recuperación de geometría original 
 Nota. Dado que se prevé realizar todas las pilastras la ejecución se 
 realizará por fases en aprobación con DO para evitar una afección 
 generalizada de la estructura. 

  
ACT0010 alzado oeste 1 14,980 6,290 94,224 
ACT0010 alzado sur 1 44,330 6,320 280,166 
ACT0010 alzado este 1 12,570 9,440 118,661 
ACT0010 kiosko -1 38,180 -38,180 454,871 2.042,37 
  __________________________________________  
 454,871 4,49 2.042,37 
01.02.02 m² Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación  
 de productos reparadores y protectores, eliminan  
 Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior 
 aplicación de productos reparadores y protectores, eliminando capas 
 antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de 
 grasa o suciedad del soporte, mediante proyección de chorro de agua y 
 material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, y 
 carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del 
 chorro de agua con partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la 
 superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los 
 restos generados. Carga del material proyectado y los restos 
 generados sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 alzado oeste 0,7 14,980 6,290 65,957 
ACT0010 alzado sur 0,7 44,330 6,320 196,116 
ACT0010 alzado este 0,7 12,570 9,440 83,063 
ACT0010 kiosko -1 38,180 -38,180 306,956 2.415,74 
  __________________________________________  
 306,956 7,87 2.415,74 
01.02.03 m² Preparación de la superficie de las armaduras, para la posterior aplicación de  
 productos reparadores y protectores, eliminando l  
 Preparación de la superficie de las armaduras, para la posterior 
 aplicación de productos reparadores y protectores, eliminando la 
 suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda 
 disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de 
 reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ 
 según UNE-EN ISO 8501-1, mediante proyección en seco de chorro de 
 partículas de material abrasivo formado por partículas de silicato de 
 aluminio, y carga manual de los restos generados sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del 
 equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del 
 equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del 
 material proyectado y los restos generados. Carga del material 
 proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 alzado oeste 0,3 14,980 6,290 28,267 
ACT0010 alzado sur 0,3 44,330 6,320 84,050 
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ACT0010 alzado este 0,3 12,570 9,440 35,598 
ACT0010 kiosko -1 38,180 -38,180 109,735 941,53 
  __________________________________________  
 109,735 8,58 941,53 
01.02.04 m2 Reparación de la estructura de hormigón armado. Solución 001  
 Reparación de la estructura de hormigón armado, cuando los 
 volúmenes de hormigón a reparar sean muy grandes, consistente en: 
 Previo testeo manual de las zonas huecas, agrietadas, etc. para 
 determinar las zonas a reparar y marcaje con radial de la zona de 
 intervención: 
 a) Picado manual del hormigón deteriorado hasta llegar al árido sano, 
 cargue y transporte a vertedero autorizado. 
 b) Cepillado mecánico de las armaduras hasta conseguir un brillo 
 metálico, según calidad ST-3. 
 c) En caso de pérdida de sección de la armadura superior al 25% de la 
 sección original, suplemento de nueva armadura para restituir su 
 capacidad 
 mecánica solapada a la existente por prolongación recta y/o anclaje 
 químico, todo ello en calidad B-500 SD. 
 d) Pasivado de todas las armaduras mediante la aplicación de dos 
 manos de pintura epoxi-zinc, tipo Zincrich de la casa Fosroc. 
 e) Saturación con agua de la superficie. 
 f) Aplicación de puente de unión entre hormigón actual y el mortero de 
 reparación tipo Nitobond EP03 de la casa Fosroc. 
 2º. Recuperación de la geometría original mediante encofrado, sellado 
 del encofrado con espuma de poliuretano e inyección de un 
 microhormigón de alta 
 resistencia H>=50 N/mm² y retracción compensada, armado con fibras 
 de polipropileno tipo Renderoc LAF ic de la casa Fosroc.Asegurando 
 un recubrimiento mínimo de la armadura de 3 cm. 

  
ACT0010 pilastras 11 2,50 8,83 242,83 
ACT0010 1 2,50 4,43 11,08 
ACT0010 253,91 66.595,51 
  __________________________________________  
 253,910 262,28 66.595,51 
01.02.05 m2 Reparación de la estructura de hormigón armado. Solución 002  
 Reparación de la estructura de hormigón armado, consistente en: 
 Previo testeo manual de las zonas huecas, agrietadas, etc. para 
 determinar las zonas a reparar y marcaje con radial de la zona de 
 intervención: 
 a) Picado manual del hormigón deteriorado hasta llegar al árido sano, 
 cargue y transporte a vertedero autorizado. 
 b) Cepillado mecánico de las armaduras hasta conseguir un brillo 
 metálico, según calidad ST-3. 
 c) Pasivado de todas las armaduras mediante la aplicación de dos 
 manos de pintura epoxi-zinc, tipo Zincrich de la casa Fosroc. 
 d) Saturación con agua de la superficie. 
 e) Aplicación de puente de unión entre hormigón actual y el mortero de 
 reparación tipo Nitobond EP03 de la casa Fosroc. 
 2º. Recuperación de la geometría original mediante la aplicación de un 
 mortero estructural tixotrópico de alta resistencia H>=30 N/mm² y 
 retracción compensada 
 armado con fibras de polipropileno, con inhibidores de la corrosión , 
 tipo Renderoc SFBD. 
 Asegurando un recubrimiento mínimo de la armadura de 3 cm. 
 3º. Abujardado o flameado de la interfase. 

  
  
ACT0010 alzado oeste 0,25 14,980 6,290 23,556 
ACT0010 alzado sur 0,25 44,330 6,320 70,041 
ACT0010 alzado este 0,25 12,570 9,440 29,665 
ACT0010 kiosko -1 38,180 -38,180 85,082 10.857,31 
  __________________________________________  
 85,082 127,61 10.857,31 
01.02.06 m Colocación de inyectores internos de polietileno, en fisura de elemento de  
 hormigón, dentro de taladros de entre 6 y 25 mm de di  
 Colocación de inyectores internos de polietileno, en fisura de elemento 
 de hormigón, dentro de taladros de entre 6 y 25 mm de diámetro, 
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 secantes al plano de la fisura, realizados a tresbolillo cada 20 cm, y 
 sellado superficial de la fisura con adhesivo tixotrópico de dos 
 componentes a base de resina epoxi, a fin de evitar la fuga de la 
 lechada durante el proceso de inyección. 
 Incluye: Sellado superficial de la fisura. Replanteo. Realización de los 
 taladros. Introducción de los inyectores. Retirada de los inyectores. 
 Eliminación del material de sellado sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la inyección de la 
 resina. 

  
ACT0010 prevision 120 120,000 120,000 3.840,00 
  __________________________________________  
 120,000 32,00 3.840,00 
01.02.07 m Inyección en fisura con lechada fluida de dos componentes a base de resina  
 epoxi, (rendimiento: 0,5 kg/m), aplicada mediante equ  
 Inyección en fisura con lechada fluida de dos componentes a base de 
 resina epoxi, (rendimiento: 0,5 kg/m), aplicada mediante equipo de 
 inyección a baja presión, para reparación estructural en elemento de 
 hormigón. 
 Incluye: Premezclado de los componentes de la resina. Conexión de la 
 manguera con los inyectores. Inyección mecánica de la lechada. 
 Desconexión de la manguera. Limpieza superficial. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la limpieza del 
 interior de la fisura ni la colocación de los inyectores. 

  
ACT0010 prevision 120 120,000 120,000 1.740,00 
  __________________________________________  
 120,000 14,50 1.740,00 
01.02.08 m² Aplicación manual de dos manos de revestimiento rígido a base de copolímeros  
 acrílicos en emulsión acuosa, Maxsheen Elastic "DRI  
 Aplicación manual de dos manos de revestimiento rígido a base de 
 copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, Maxsheen Elastic 
 "DRIZORO" o similar, color a elegir, acabado mate, textura rugosa, 
 (rendimiento: 250 g/m² cada mano), para la protección del hormigón o 
 mortero frente a la carbonatación y ambientes agresivos contaminados. 
 Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto. 

  
  
ACT0010 alzado oeste 1 14,980 6,290 94,224 
ACT0010 alzado sur 1 44,330 6,320 280,166 
ACT0010 alzado este 1 12,570 9,440 118,661 
ACT0010 kiosko -1 38,180 -38,180 454,871 4.712,46 
  __________________________________________  
 454,871 10,36 4.712,46 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACION ESTRUCTURAL .............................................................................................  93.144,92 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 FRONTON SANEADO ESTRUCTURA .................................................................  112.259,88 
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 CAPÍTULO 02 FRONTON CERRAMIENTOS Y ACTUACIONES  
 SUBCAPÍTULO 02.01 MEDIOS AUXILIARES ACT CERRAMIENTO  
02.01.01 ud Alquiler de plataforma elevadora 15m  
 Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 15 m 
 de altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y el 
 seguro de responsabilidad civil y la parte proporcional de transporte y 
 retirada de plataforma elevadora tantas veces como sea necesario 
 según organización de tajos. 

  
ACT0010  
ACT0010 60 60,00 60,00 6.618,60 
  __________________________________________  
 60,000 110,31 6.618,60 
02.01.02 ud Alquiler de plataforma elevadora 25m  
 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 
 25 m de altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y 
 el seguro de responsabilidad civil, y la parte proporcional de transporte 
 y retirada de plataforma elevadora tantas veces como sea necesario 
 según organización de tajos. 

  
ACT0010  
ACT0010 20 20,00 20,00 3.593,00 
  __________________________________________  
 20,000 179,65 3.593,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MEDIOS AUXILIARES ACT ....  10.211,60 
 SUBCAPÍTULO 02.02 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
02.02.01 ud Demontaje y adecuación de instalaciones electricas adosadas a fachada  
 Desmontaje de brazo de fachada con parte proporcional de cableado y 
 trabajos de adecuación de instalaciones eléctricas ubicadas en 
 fachada este para poder resolver los trabajos, con posterior 
 recolocación de las mismas, totalmente instalado .i/p.p de medios 
 auxiliares. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 269,52 
  __________________________________________  
 1,000 269,52 269,52 
02.02.02 ud Desmontaje de instalacion electrica (luminarias)  
 Desmontaje de luminarias de superficie en zona de gradas y parte 
 proporcional de cableado.i/p.p de medios auxiliares. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 112,30 
  __________________________________________  
 1,000 112,30 112,30 
02.02.03 ud Desmontaje y montaje de marcador  
 Desmontaje y montaje de marcador.Acopio y posterior reinstalación en 
 nueva posición. 

  
ACT0010  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 313,76 
  __________________________________________  
 1,000 313,76 313,76 
02.02.04 ud Desmontaje de red proteccion  
 Unidad completa de desmontaje de red proteccion existente en 
 contracancha y traslado a dependencias municipales en caso de 
 requerirse. 

  
ACT0010  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 44,89 
  __________________________________________  
 1,000 44,89 44,89 
02.02.05 ud Desmontaje de malla simple torsion  
 Unidad completa de desmontaje de red proteccion existente i/pp de 
 gestion de residuos. 

  
  _______________________  
 1,000 179,57 179,57 
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02.02.06 m2 Desmontaje de cobertura en fachada y cubierta  
 Desmontaje de cualquier tipo de cobertura existente sujeta 
 mecánicamente sobre correa estructural , en cubierta inclinada o 
 fachada vertical  y resto de cerramientos existentes (chapas, paneles 
 de policarbonato,paneles de poliester,vidrios,zocalos de piedra,etc) 
 con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El 
 precio incluye el corte y desmontaje de los elementos de fijación, 
 incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con 
 paramentos, etc.,de los canalones, de las bajantes y de las pies de 
 fundición del kiosko. 

  
ACT0010 Alzado sur 48,3 48,30 
ACT0010 Alzado norte 116,38 116,38 
ACT0010 zona avance 1 30,72 3,22 98,92 
ACT0010 alzado este 19,36 19,36 
ACT0010 alzado oeste 40,85 40,85 
ACT0010 alzado avance cierre 97,96 97,96 
ACT0010 alzado este cierre 27,13 27,13 
ACT0010 planta tejavana kiosko 1,05 36,08 37,88 
ACT0010 planta tejavana fronton 1,05 100,14 105,15 591,93 4.806,47 
  __________________________________________  
 591,930 8,12 4.806,47 
02.02.07 m Aserrado longitudinal de solado preexistente  
 Aserrado longitudinal de solado (baldosa,mezcla bituminosa,asfacto 
 fundido, etc) con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud 
 ejecutada. 
ACT0010 50 50,00 50,00 66,50 
  __________________________________________  
 50,000 1,33 66,50 
02.02.08 m2 Demol graderio y basamento  
 Demolición y desmontaje integral de graderio existente y basamento 
 de hormigón en masa con martillo rompedor y compresor de aire, 
 incluso retirada de escombros al punto de carga o traslado a 
 dependencias municipales. 

  
ACT0010 1 52,95 52,95 
ACT0010 52,95 873,15 
  __________________________________________  
 52,950 16,49 873,15 
02.02.09 m2 Demol de  solera en contracancha y graderio  
 Demolición manual de solera incluso retirada de red de saneamiento 
 en zona de graderio y contracancha para adecuación de acuerdo de 
 rasante incluso retirada de escombros al punto de carga según 
 NTE/ADD-19.  

  
ACT0010 160 160,00 160,00 1.355,20 
  __________________________________________  
 160,000 8,47 1.355,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ACTUACIONES PREVIAS,......  8.021,36 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 CERRAMIENTO MURETE  
02.03.01 m3 Demolición de firme con máquina  
 Demolición de firme con retroexcavadora equipada con martillo 
 rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga 
 (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a 
 demoler. 
ACT0010 murete fronton tramo 1 1 11,00 1,50 0,40 6,60 
ACT0010 murete  fronton tramo 2 1 16,00 1,50 0,40 9,60 16,20 314,77 
  __________________________________________  
 16,200 19,43 314,77 
02.03.02 m3 Excavación tierra en cimentaciones  
 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra con 
 retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las 
 zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por 
 la profundidad real. 
ACT0010 35,94 1,50 53,91 
ACT0010 3,43 1,50 5,15 
ACT0010 2 2,00 2,00 1,10 8,80 67,86 1.086,44 
  __________________________________________  
 67,860 16,01 1.086,44 
02.03.03 m3 Terraplén con material tolerable de la propia excavación  
 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavación, 
 extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado 
 hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
 mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. 
 Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales. 
ACT0010 9,37 1,50 14,06 
ACT0010 1,03 1,50 1,55 
ACT0010 2 2,00 2,00 0,30 2,40 18,01 78,34 
  __________________________________________  
 18,010 4,35 78,34 
02.03.04 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccion  
 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado 
 procedente de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta 
 conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
 mediante equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. 
 Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010  
ACT0010 murete tramo 1 1 11,00 0,50 1,55 8,53 
ACT0010 murete tramo 2 1 16,00 0,50 2,48 19,84 
ACT0010 28,37 429,24 
  __________________________________________  
 28,370 15,13 429,24 
02.03.05 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera  
 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, 
 considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, 
 arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño 
 material. Medida la superficie de enconfrado útil. 
ACT0010 murete tramo 1 2 10,09 0,50 10,09 
ACT0010 1 1,00 1,00 1,00 
ACT0010 murete tramo 2 2 15,36 0,50 15,36 
ACT0010 1 1,00 1,00 1,00 
ACT0010 zapatas aisladas 4 1,60 0,50 3,20 
ACT0010 8 0,40 0,40 1,28 31,93 625,51 
  __________________________________________  
 31,930 19,59 625,51 
02.03.06 m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel  
 Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros  
 hasta 3,5m con paneles de tablero fenólico de madera finlandesa con 
 estructura trasera de hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m 
 de longitud y 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, 
 chapas de compensación, rigidizadores, estabilizadores cortos y 
 largos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales, bulones, 
 cuñas, pasadores, etc.  Medida la superficie de enconfrado útil. 
ACT0010 murete tramo 1 2 10,09 1,60 32,29 
ACT0010 murete tramo 2 2 15,36 2,50 76,80 109,09 3.779,97 
  __________________________________________  
 109,090 34,65 3.779,97 
02.03.07 m Berenjeno de PVC para biselado de cantos  
 Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en elementos 
 de hormigón. Medida la longitud ejecutada. 
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ACT0010 1 0,30 0,30 
ACT0010 murete tramo 1 2 10,09 20,18 
ACT0010 1 0,30 0,30 
ACT0010 murete tramo 2 2 15,36 30,72 
ACT0010 1 0,30 0,30 51,80 138,31 
  __________________________________________  
 51,800 2,67 138,31 
02.03.08 kg Acero corrugado B-500-S  
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta 
 adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y 
 solapes. Medido el peso nominal. 
ACT0010 Zapatas pilares 30 30,00 
ACT0010 Zapatas murete 55 55,00 
ACT0010 75 75,00 
ACT0010 210 210,00 
ACT0010 alzado muros 210 210,00 
ACT0010 275 275,00 
ACT0010 700 700,00 
ACT0010 Varios 5% 0,05 1.555,00 77,75 1.632,75 1.812,35 
  __________________________________________  
 1.632,750 1,11 1.812,35 
02.03.09 m3 Hormigón tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación  
 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, 
 incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y 
 vertido. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 murete tramo 1 1 10,09 1,10 0,10 1,11 
ACT0010 murete tramo 2 1 15,36 1,10 0,10 1,69 
ACT0010 zapatas aisladas 2 1,60 1,60 0,10 0,51 
ACT0010 3,31 198,53 
  __________________________________________  
 3,310 59,98 198,53 
02.03.10 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas y aisladas  
 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas de 
 muros y aisladas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. 
 Medido el volumen ejecutado. 
 Incluye los trabajos de desmontaje y posterior colocación de canaleta 
 en zona afectada por formación de zapata en murete de urbanización. 
ACT0010 murete tramo 1 1 10,09 1,00 0,40 4,04 
ACT0010 murete tramo 2 1 15,36 1,00 0,40 6,14 
ACT0010 zapatas aisladas 2 1,60 1,60 0,40 2,05 
ACT0010 2 0,40 0,40 0,40 0,13 12,36 900,43 
  __________________________________________  
 12,360 72,85 900,43 
02.03.11 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros  
 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros, incluso 
 fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 murete tramo 1 1 10,09 0,30 1,55 4,69 
ACT0010 murete tramo 2 1 15,36 0,30 2,48 11,43 16,12 1.249,94 
  __________________________________________  
 16,120 77,54 1.249,94 
02.03.12 m² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno  
 Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara 
 exterior, con lámina drenante de estructura nodular de polietileno de 
 alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con 
 geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 
 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa 
 nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos contra el 
 muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 
 mm de longitud, con arandela blanda de polietileno de 36 mm de 
 diámetro (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior. 
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte 
 (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación 
 de la superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante. 
 Resolución de puntos singulares. 

  
  
ACT0010 murete tramo 1 2 10,090 1,550 31,279 
ACT0010 murete tramo 2 1 15,360 2,430 37,325 
ACT0010 68,604 909,00 
  __________________________________________  
 68,604 13,25 909,00 
02.03.13 m² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno  
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 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, 
 por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica 
 monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos 
 manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera 
 mano. Aplicación de la segunda mano. 

  
  
ACT0010 murete tramo 1 2 10,090 1,550 31,279 
ACT0010 murete tramo 2 1 15,360 2,430 37,325 
ACT0010 68,604 666,83 
  __________________________________________  
 68,604 9,72 666,83 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CERRAMIENTO MURETE .......  12.189,66 
 SUBCAPÍTULO 02.04 SUBBASE, SOLERA Y ACABADO  
02.04.01 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado  
 manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferio  
 Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante 
 de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
 según UNE 103501. 
 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria 
 al fondo de la excavación. Humectación de las tierras. Compactación. 
 Retirada de la maquinaria del fondo de la excavación. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la 
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
 sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del 
 ensayo Proctor Modificado. 

  
ACT0010 160 160,000 160,000 673,60 
  __________________________________________  
 160,000 4,21 673,60 
02.04.02 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y  
 carga manual a camión.  
 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 
 manuales, y carga manual a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
 las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
 extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
 extracción de las tierras. Carga manual a camión de los materiales 
 excavados. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
 excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
 reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
 medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
 efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
 unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 
 los materiales excavados. 

  
ACT0010 160 0,400 64,000 64,000 2.177,28 
  __________________________________________  
 64,000 34,02 2.177,28 
02.04.03 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor y lámina de polietileno 
  
 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, 
 mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 
 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
 compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
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 explanada homogénea y nivelada. 
 .Incluso colocación de lámina de polietileno y tubos drenantes  
 conectados a saneamiento. 
  

  
ACT0010 160 0,400 64,000 64,000 577,28 
  __________________________________________  
 64,000 9,02 577,28 
02.04.04 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado  
 por panel rígido de poliestireno extruido, de supe  
 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, 
 formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
 mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
 resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
 conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en la base de la 
 solera, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 
 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. 
 Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y 
 corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. 
 Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de 
 polietileno. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
ACT0010 160 160,000 160,000 1.897,60 
  __________________________________________  
 160,000 11,86 1.897,60 
02.04.05 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de  
 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen  
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 
 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
 vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
 Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
 hormigón. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie 
 teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
 excesos de excavación no autorizados. 

  
ACT0010 160 160,000 160,000 1.387,20 
  __________________________________________  
 160,000 8,67 1.387,20 
02.04.06 m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún  
 modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, Poly  
 Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de 
 betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, Polydan 48 P 
 Parking "DANOSA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 
 180 g/m², acabado en una cara con geotextil, de superficie no 
 protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con 
 solapes en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de 
 limpieza, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica 
 aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "DANOSA", y protegida 
 con una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético, 
 termosoldado, de polipropileno-polietileno, Danofelt PP 125 "DANOSA", 
 de 125 g/m², preparada para recibir directamente el hormigón de la 
 solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con 
 elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, E 30 P Elast "DANOSA", 
 (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del perímetro. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa 
 de imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la 
 lámina asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos 
 singulares. 
 El precio incluye la capa de hormigón de limpieza. 
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ACT0010 160 160,000 160,000 4.241,60 
  __________________________________________  
 160,000 26,51 4.241,60 
02.04.07 m2 Solera de hormigón  
 Solera de hormigón en masa con fibras de 12 cm de espesor, 
 realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido con 
 bomba, y fibras de acero con terminación en gancho, extendido y 
 vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial 
 mediante fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de 
 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
 poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas 
 de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. 
ACT0010 160 160,00 160,00 3.305,60 
  __________________________________________  
 160,000 20,66 3.305,60 
02.04.08 m2 Paviment asfalto fundido  
 Pavimento de asfalto fundido tipo AFP en zona de contracancha, 
 colocado en una capa de 3 cm. de espesor, previa extensión de lámina 
 de papel Kraft o solucion similar adecuada en aprobacion por DO y 
 acabado superficial con dos manos de pulido a m áquina hasta 
 alcanzar un 12-15 % de brillo, lavado y limpieza; i/remates,cegado de 
 sumideros incluso tapa de arquetas de registro rellenables 
 hermeticas, encuentros con paredes y pavimentos contiguos, con p.p. 
 de medios auxiliares 

  
ACT0010 160 160,00 160,00 6.721,60 
  __________________________________________  
 160,000 42,01 6.721,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 SUBBASE, SOLERA Y ............  20.981,76 
 SUBCAPÍTULO 02.05 ESTRUCTURA METALICA  
02.05.01 kg Acero S275JR con piezas simples de perfiles laminado  
 Acero S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en caliente 
 de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM y tubo estructural 
 redondo en caliente con uniones soldadas para formación de 
 marquesina incluso placas de anclaje y pernos y /o fijaciones. 
 Previsto HEB 260 para solución de marquesina y tubo de 406 mm para 
 pasamanos de rampa en ambos lados. Incluye p.p. de revestimiento 
 integral de estructura de marquesina con protección ignifuga EI90. 
ACT0010 675 675,00 
ACT0010 750 750,00 
ACT0010 1350 1.350,00 
ACT0010 1,37375 1,37 
ACT0010 0,2355 0,24 
ACT0010 0,05 2.777,00 138,85 
ACT0010 600 600,00 
ACT0010 1200 1.200,00 
ACT0010 300 300,00 
ACT0010 300 300,00 5.315,46 21.687,08 
  __________________________________________  
 5.315,460 4,08 21.687,08 
02.05.02 m2 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica 30 min  
 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura 
 metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión 
 acuosa monocomponente, color a elegir por DF, acabado mate liso, 
 hasta formar un espesor mínimo de 637 micras y conseguir una 
 resistencia al fuego de 30 minutos; previa aplicación de una mano de 
 imprimación selladora de dos componentes para exterior, a base de 
 resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, c on un rendimiento no menor 
 de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
ACT0010 130 130,00 130,00 3.861,00 
  __________________________________________  
 130,000 29,70 3.861,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ESTRUCTURA METALICA .....  25.548,08 
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 SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTO FACHADA  Y CUBIERTA  
02.06.01 ud Adaptación de cubierta colindante y corte de estuctura metalica  
 PA.Partida alzada a justificar de trabajos integrales de adaptación de 
 cubiertas colindantes en integración con solución en fachada oeste y 
 de trabajos de corte de estructura metálcia de fachada sur para 
 adaptación a nueva solución. 
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 4.054,48 
  __________________________________________  
 1,000 4.054,48 4.054,48 
02.06.02 m2 Panel sandwich 60 mm y enrastrelado  
 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich prelacado en 
 cara exterior de 0,6 mm y galvanizado en cara interior de 0,5 mm 
 nervado de 60mm de espesor y 1100mm de ancho, formado por una 
 chapa exterior de acero de 0.6mm prelacada con resinas plásticas 
 termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 
 10169-1:2005), aislamiento intermedio de poliisocianurato (PIR) de 
 40kg/m3 de densidad con clasificación al fuego B,s2,d0 y una chapa 
 interior de acero de 0.5mm, galvanizada. Según NTE/QTG. sobre 
 correas metálicas completamente instalado y rematado. Incluso 
 rastrelado con perfiles en acero galvanizado y remates de cumbrera, 
 limahoyas, limatesas y perimetrales. completamente 
 acabada.I/p.medios auxiliares y costes indirectos.Color a elegir por DO. 
ACT0010 cubierta 1,1 333,00 366,30 
ACT0010 lucernario -1,1 30,00 3,00 -99,00 267,30 19.964,64 
  __________________________________________  
 267,300 74,69 19.964,64 
02.06.03 m2 Panel policarbonato 50 mm  
 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 
 policarbonato,  de 50 mm en  adaptación a panel sanwich de cubrición 
 ciego, con protección UVA y comportamiento al fuego en cumplimiento 
 de normativa y transmisión luminosa neutra, Incluso remates y medios 
 auxiliares y costes indirectos.Color a elegir por DO.  
ACT0010 lucernario 1,1 30,00 3,00 99,00 99,00 4.876,74 
  __________________________________________  
 99,000 49,26 4.876,74 
02.06.04 m2 Revestimiento de panel fachada VM Zinc junta alzada  
 Revestimiento de fachada ventilada VMZinc con sistema de junta 
 alzada con documento de idoneidad técnica D.I.T. 519P-08 Ddel 
 IETCC, en acabado Anthra-Zinc con prepatina de 2 micras y 
 coordenadas tricromáticas 5<Y<7 x=y=0,33 S/ CIE 1931 XYZ, de 0,8 
 mm de espesor y de 1,00 mm de espesor en remates perimetrales, 
 con certificado de calidad PremiunZinc, ejecutado según Norma 
 europea de calidad de zinc laminado y DTU 40.41 con paneles 
 dispuestos verticalmente, de entre-eje variable según doc gráfica, a 
 realizar según guia de utilización de junta alzada del propio sistema 
 (anexo adjunto) incluyendo la parte proporcional de colocación previa 
 de enrastrelado metalico de acero galvanizado prelacado.I/p.p. de 
 remates.Totalmente instalado según recomendaciones del fabricante 
 (doble engatillado en zonas de cubierta y engatillado simple en 
 fachada) 

  
ACT0010 cubierta baja 1,15 169,10 194,47 
ACT0010 fachada norte 1 181,89 181,89 
ACT0010 uglass -1 81,65 -81,65 
ACT0010 fachada sur 1 48,11 48,11 
ACT0010 fachada este 1 73,88 73,88 
ACT0010 fachada oeste 1 53,64 53,64 470,34 48.049,93 
  __________________________________________  
 470,340 102,16 48.049,93 
02.06.05 m2 Entablado base OSB/4 19 mm y lamina impermeable delta VMZ  
 Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas 
 prepintado a cara interior (color a elegir por DO), de altas prestaciones 
 para utilización en ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con 
 adhesivo con urea-formaldehído, bordes machihembrados, de 19 mm 
 de espesor, colocado con fijaciones mecánicas y posterior colocación 
 de lamina impermeable delta VMZ a colocar según recomendaciones 
 del fabricante. 
ACT0010 cubierta baja 1,15 169,10 194,47 
ACT0010 fachada norte 1 181,89 181,89 
ACT0010 uglass -1 81,65 -81,65 
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ACT0010 fachada sur 1 48,11 48,11 
ACT0010 fachada este 1 73,88 73,88 
ACT0010 fachada oeste 1 53,64 53,64 470,34 10.601,46 
  __________________________________________  
 470,340 22,54 10.601,46 
02.06.06 ml Remates perimetrales fachada  
 Remates perimetrales (cumbreras, lagrimeros en aleros, encuentros 
 con paramentos verticales, cambios de pendiente o similar) realizados 
 en zinc acabado Anthra-Zinc según sistema de junta alzada sistema de 
 revestimiento de fachada VMzinc  de espesor 1 mm. y desarrollo 
 necesario según solución de remate.i/p.p de remate de ventilación. 

  
ACT0010 1 66,05 66,05 
ACT0010 1 36,20 36,20 
ACT0010 1 32,27 32,27 
ACT0010 1 62,58 62,58 
ACT0010 1 5,46 5,46 
ACT0010 1 7,50 7,50 
ACT0010 2 5,70 11,40 
ACT0010 1 88,02 88,02 
ACT0010 2 2,25 4,50 
ACT0010 1 30,72 30,72 
ACT0010 1 9,33 9,33 
ACT0010 1 9,33 9,33 
ACT0010 1 8,96 8,96 
ACT0010 1 8,58 8,58 
ACT0010 1 18,56 18,56 399,46 15.099,59 
  __________________________________________  
 399,460 37,80 15.099,59 
02.06.07 ml Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero  
 Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de 
 cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 18 m de longitud, clase 
 C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio 
 L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura 
 epoxi-poliéster; 2 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, 
 acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de 
 diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja 
 abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; 
 conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; 
 placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. 
 Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de 
 anclaje al soporte.Doc de homologación. 

  
ACT0010 30 30,00 30,00 1.586,70 
  __________________________________________  
 30,000 52,89 1.586,70 
02.06.08 m2 Rejillas de ventilación  
 Suministro de bastidores y rejillas de ventilación de lamas fijas 
 orientadas de acero galvanizado color acabado Anthra-Zinc similar a 
 fachada  Incluso trabajos de albañileria y/o carpintería metálica 
 asociados y remates.Color a elegir por DF. 
ACT0010 fachada sur 2 1,50 3,00 3,00 961,38 
  __________________________________________  
 3,000 320,46 961,38 
02.06.09 M2 Cerramiento acristalado con perfiles en U de vidrio  
 Cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso 
 translúcido armado, de 60+232+60 mm y 7 mm de espesor, colocados 
 con cámara para pared doble, con bastidor, perfiles de remate y 
 accesorios de montaje incluso estructura auxiliar metalica galvanizada 
 prelacada.Totalmente montado.i/p.p. de medios auxiliares. 
ACT0010 81,65 81,65 81,65 15.116,68 
  __________________________________________  
 81,650 185,14 15.116,68 
02.06.10 ml Doble canalón zinc prelacado con aislamiento  
 Doble canalón de zinc de espesor 1,00 mm con aislamiento intermedio 
 y desarrollo de hasta 1500 mm, con acabado similar al sistema 
 (Anthra-Zinc) i/p.p. de fijaciones y elementos de remate.Totalmente 
 isntalado. 
ACT0010 31 31,00 31,00 1.058,03 
  __________________________________________  
 31,000 34,13 1.058,03 
02.06.11 ml Vierteaguas zinc prelacado y recrecido mortero autonivelante  
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 Vierteaguas de zinc de espesor de 2,00 mm  con desarrollo de hasta 
 800 mm  y formacion de goteron a ambos lados adaptado a ancho de 
 murete con neopreno de altas prestaciones previo acabado con 
 mortero autonivelante para ocultación de pernos y placas de 
 anclaje.Totalmente instalado. 

  
ACT0010 24,86 24,86 24,86 1.316,34 
  __________________________________________  
 24,860 52,95 1.316,34 
02.06.12 ud Rotulacion chapa alumnio anodizado en corte laser  
 Suministro y mnontaje de rótulo de letras independientes, fabricadas 
 con laterales y traseras en aluminio lacado negro y bases en 
 metacrilato blanco con frentes en vinilo color a elegir por DO, con 60 
 mm de relieve, iluminación interior con leds de alta luminosidad en 
 blanco frio. 
 Dimensiones 3000x 480 mm 
 Textos: "FRONTOIA" según diseño y colores a elección de Dirección de 
 Obra. 
 . 
ACT0010  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 1.930,27 
  __________________________________________  
 1,000 1.930,27 1.930,27 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTO FACHADA  Y ..............................................................................................  124.616,24 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 CERRAMIENTO VIDRIO  
02.07.01 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor  
 unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv  
 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de 
 espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 
 de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según 
 UNE-EN 12600, fijado sobre perfilería metálica de acero galvanizado 
 prelacado con perfil continuo de neopreno.Totalmente instalado. 
ACT0010 1 14,04 2,56 35,94 
ACT0010 1 3,88 2,78 10,79 
ACT0010 1 5,24 2,78 14,57 
ACT0010 1 2,04 2,78 5,67 
ACT0010 1 10,39 10,39 77,36 11.879,40 
  __________________________________________  
 77,360 153,56 11.879,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CERRAMIENTO VIDRIO..........  11.879,40 
 SUBCAPÍTULO 02.08 CARPINTERIAS  
02.08.01 m2 Carpintería de aluminio en entradas al frontón  
 Carpintería de aluminio lacado especial, color similar a anthra zinc, con 
 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramientos de 
 entrada al edificio, formada por hojas practicables; certificado de 
 conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta, con rotura de 
 puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según 
 UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la 
 resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con premarco; 
 compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 
 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, 
 cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, 
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios 
 y utillajes de mecanizado homologados. Incluso silicona para sellado 
 perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 El precio incluye la colocación y adaptación de barras antipánico según 
 normativa. 
ACT0010 P1 1 3,48 2,05 7,13 
ACT0010 P2 1 1,23 2,90 3,57 10,70 7.313,56 
  __________________________________________  
 10,700 683,51 7.313,56 
02.08.02 ud Puerta basculante pre-leva galv forrada zinc titanio P3  
 Puerta basculante pre-leva de compensación por contrapesos, 
 formada por chapa plegada de acero galvanizado prelacado color en 
 anthra zinc a interior, de textura acanalada,dimensiones según doc 
 gráfica P3, con apertura automática y p.p de instalación.Con perfileria 
 auxiliar para forrado en solución VM Zinc junta alzada zinc-titanio 
 adaptada a solución de fachada, incluso remates perimetrales en total 
 adaptación e integración.Totalmente instalada.  

  
ACT0010 P3 1 1,00 1,00 3.903,58 
  __________________________________________  
 1,000 3.903,58 3.903,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 CARPINTERIAS .......................  11.217,14 
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 SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIONES PCI Y SEÑALETICA  
02.09.01 ud Extintor polvo ABC 21A-113B  
 Extintor polvo ABC 21A-113B 
ACT0010  
ACT0010 2 2,00 2,00 89,38 
  __________________________________________  
 2,000 44,69 89,38 
02.09.02 ud Señalización de medios de evacuación y de equipos PCI  
 Placa de señalización de medios de evacuación y de equipos 
 contraincendios, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 Incluso elementos de fijación. Incluso elementos de fijación. 
ACT0010  
ACT0010 30 30,00 30,00 403,20 
  __________________________________________  
 30,000 13,44 403,20 
02.09.03 ud Boca de incendios equipada  
 Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada 
 (BIE), de 25 mm (1") y de 660x660x215 mm, compuesta de: armario 
 construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta ciega 
 de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica 
 giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la manguera en 
 cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; 
 manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos 
 (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y 
 válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 
 0-16 bar, con toma adicional de 45 mm (1 1/2"). Incluso accesorios y 
 elementos de fijación. 
ACT0010 1 1,00 1,00 708,93 
  __________________________________________  
 1,000 708,93 708,93 
02.09.04 ud Acometida PCI  
 Acometida para abastecimiento de agua contra incendios que une la 
 red general de distribución de agua potable o la red general de 
 distribución de agua contra incendios de la empresa suministradora 
 con la instalación de protección contra incendios, formada por tubería 
 de acero galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre 
 lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja incluso 
 excavacion, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
 guiado manual,con relleno lateral compactando hasta los riñones y 
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz superior de la tubería. Incluso armario homologado por la 
 Compañía Suministradora para su colocación en la fachada, válvula de 
 compuerta de fundición con pletina, machón rosca, piezas especiales y 
 brida ciega.  
ACT0010  
ACT0010 1 1,00 1,00 863,76 
  __________________________________________  
 1,000 863,76 863,76 
02.09.05 ml Red de distribucion de agua  
 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos 
 de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con 
 soldadura longitudinal, de 1" DN 25 mm de diámetro, unión roscada, 
 sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua 
 hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar 
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, 
 mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, 
 y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada 
 una. 
ACT0010  
ACT0010 10 10,00 10,00 226,90 
  __________________________________________  
 10,000 22,69 226,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIONES PCI Y ..........  2.292,17 
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 SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACION ELECTRICA  
02.10.01 ud Luminaria emergencia 160 lum  
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, 
 semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 160 lúm. con 
 lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 
 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. 
 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, 
 dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 
 Etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y 
 conexionado.I/pp de nuevo cableado desde nuevo cuadro parcial. 

  
ACT0010 9 9,00 
ACT0010 9,00 958,50 
  __________________________________________  
 9,000 106,50 958,50 
02.10.02 ud Sustitución luminaria estancas  
 Sustitución de luminarias estancas preexistentes del fronton con 
 retirada de equipos y anulación de cableado actual con instalacion de 
 nuevo cableado e instalación y conexionado según reglamentación, de 
 luminaria estanca IP65 Temperatura de color, segun prueba in situ por 
 DO, previendo 3000 o 4000k, 1200mm ik10 240 v, carcasa nublada, 
 110 lm/w, con entrada y 
 salida en los dos estremos para su conexion en serie, incluido 
 soportes a pared. Color de carcasa a elegir por DO. Quedan incluidos 
 todos los trabajos necesarios para la completa instalación..I/pp de 
 nuevo cableado desde nuevo cuadro parcial. 

  
ACT0010 15 15,00 15,00 1.962,45 
  __________________________________________  
 15,000 130,83 1.962,45 
02.10.03 ud Luminarias linear led lighting en fachada 1.500 mm  
 Luminarias linear led lighting en fachada a altura de uglass de 1.500 
 mm la unidad. 
 Suministro e instalacion de luminarias “Linear Led Lighting” regulables 
 11W IP67 1.500 mm 110 
 lm/w 2700k con carcarsa portacables para montaje en pared 
 ,conectores IP67 para conexion entre ellas.Acabado en color 
 anthra-zinc similar a fachada, prelacado. 
 Instalacion de 30 metros de linea de LED para iluminar el frente de 
 fachada. 
 Se incluye todo el cableado adaptado a normativa incluso caja de 
 drivers hasta las diferentes tramadas de LED. Instalacion de drivers. 
 Linea de alimentacion a la caja los drivers que alimentan 
 a las tiras de LED. Se incluye cuadro, p.p de canalizaciones 
 ycableado.Totalmente instalado. 

  
ACT0010 30 30,00 30,00 5.175,00 
  __________________________________________  
 30,000 172,50 5.175,00 
02.10.04 ud Sustitucion brazo fachada en nueva ubicacion en pilastra  
 Sustitución de brazo de fachada preexistente por proyector Coreline 
 tempo mediano o similar BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU 
 C1KC3   
 i/pp de intalación, cableado y conexionado en nuevo punto ( en pilastra 
 fachada alzado este) desde nuevo cuadro parcial. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 395,23 
  __________________________________________  
 1,000 395,23 395,23 
02.10.05 ud Instalación electrica integral adaptada a normativa  
 Nueva instalación completa electrica con retirada de la existente, 
 considerando en la misma cuadro, trabajos de acometida, cableados y 
 demas trabajos necesarios asi como previsión de circuitos y cuadro 
 para futura instalación de sustitución de proyectores 
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 existentes.Totalmente legalizada. 

  
  _______________________  
 1,000 5.142,33 5.142,33 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACION ELECTRICA ....  13.633,51 
 SUBCAPÍTULO 02.11 INSTALACION SANEAMIENTO  
02.11.01 ml Bajante vista en el exterior del edificio para aguas pluviales  
 Tubo bajante circular de zinc prelacado color zinctitanio natural, 
 electrosoldado por alta frecuencia, de diametro Ø similar al actual y 
 espesor 0,70 mm. con trabajos de injertado a salida actuales.  
ACT0010 1 10,00 10,00 
ACT0010 1 5,00 5,00 15,00 285,60 
  __________________________________________  
 15,000 19,04 285,60 
02.11.02 ud Acometida de saneamiento  
 Trabajos de nueva acometida de saneamiento para recogida de aguas 
 con trabajos necesarios para realización de arqueta a pie de bajante, 
 zanja de entronque a red de saneamiento existente,colocación de tubo 
 SN2 compacto (teja) 160 mm, relleno según zanja tipo, hasta cota de 
 solera.Incluso p.p. de trabajos de acometida en arqueta. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 1.342,33 
  __________________________________________  
 1,000 1.342,33 1.342,33 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 INSTALACION SANEAMIENTO .............................................................................................  1.627,93 
 SUBCAPÍTULO 02.12 PINTURA Y EQUIPAMIENTO  
02.12.01 m2 Red de nylon o poliamida  
 Suministro y colocación de red vertical fija para protección en malla de 
 poliamida o nylon color a elegir por DO de 35x35 mm . de luz máxima, 
 con  
  bandas de PVC con doble costura, tensores y elementos necesarios 
 de fijacion a estructura existente, con p.p. de medios auxiliares y de 
 seguridad.Totalmente instalada.  
 La red debera prever la futura instalación de linea continua de 
 proyectores y su futuro mantenimiento, así como dar solucion de 
 mantenimiento a los proyectores actuales. 
 Por lo que incluye estructura auxiliar necesaria de ventana para esta 
 solución y la futura incluyendo remates necesarios. 

  
ACT0010 689 689,000 
ACT0010 _ 30 30,000 719,000 9.267,91 
  __________________________________________  
 719,000 12,89 9.267,91 
02.12.02 m2 Red de nylon o poliamida y guia en contracancha  
 Suministro y colocación de red vertical para protección de 
 contracancha,incluso desmontaje y retirada de preexistente, en malla 
 de poliamida o nylon color a elegir por DO de 35x35 mm . de luz 
 máxima, con  
 bandas de PVC con doble costura, sistema de guia y carril completo y 
 desmontaje del existente, tensores y demas elementos necesarios, 
 totalmente instalada. 

  
ACT0010 133 133,000 133,000 1.868,65 
  __________________________________________  
 133,000 14,05 1.868,65 
02.12.03 ud Marcaje cancha fronton cubierto  
 Marcaje y señalización de líneas de falta y pasa en suelo, línea 
 delimitadora de contracancha, líneas  de cuadros, números y rótulos 
 en paredes izquierdas, según normas de la Federación Internacional  
 de Pelota Vasca, en color blanco similar a existente, tamaño de 
 indicadores de falta, de pasa, indicadores de número de cuadro, con 
 dos manos a brocha, i/replanteo previo y colocación de plantillas, 
 limpieza de superficies y neutralización, plastecido de grietas, remates, 
 mano de imprimación, remates y limpieza; con p.p. de medios 
 auxiliares..Incluso escudo oficiales similar a existente. 
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ACT0010 1 1,000 1,000 990,38 
  __________________________________________  
 1,000 990,38 990,38 
02.12.04 m2 Pintura juego y falta fronton  
 Pintura en paredes del frontón, en zonas de juego, con pintura 
 antihumedad y antideslizante a base de resinas sintéticas, Ultrafix, en 
 color a determinar por la D.F., con las siguientes características:  
  - Color verde asegarce 
  - Semi-Mate. Para retransmisiones de televisión se aconseja un brillo 
 del 15% medido en un ángulo de 60%. Preferiblemente tonos oscuros.  
  - Dureza superior a 3H o 250 PERSOZ.  
  - Adherencia superior a la norm ativa GTO o 20 kg/cm.  
  Un espesor de 100 micras; tres manos. (nunca más de 800-1000 
 micras de espesor). Pintado de  cancha i/preparación, remates, 
 limpieza, andamiaje y medios auxiliares. Medida la superficie definida 
 en proyecto completamente acabada.  
  Nota aclaratoria. En caso de modificación de color por D.O. no 
 supondrá incremento.  

  
ACT0010 660 660,00 660,00 4.659,60 
  __________________________________________  
 660,000 7,06 4.659,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 PINTURA Y EQUIPAMIENTO ..  16.786,54 
 SUBCAPÍTULO 02.13 ACTUACION EN CUBRICION KIOSKO  
02.13.01 ud Demol preexistencias sobre cubierta en kiosko fachada este  
 Demolición manual de preexistencias sobre cubierta, con demolición 
 de tabiquerias, retirada de carpinterias, corte y retirada de estructura de 
 soporte de cubrición, subestructura y panelado, y retirada de 
 barandillado, con parte proporcional 
 de preparación de superficies resultantes para posteriores 
 trabajos.Incluso retirada de escombros al punto de carga según 
 NTE/ADD-9.  

  
ACT0010 1 1,00 1,00 322,48 
  __________________________________________  
 1,000 322,48 322,48 
02.13.02 m2 Demolicion manual pavimento  
 Demolición manual de pavimento incluso retirada de escombros al 
 punto de carga según NTE/ADD-10.  

  
ACT0010 37 37,00 37,00 452,14 
  __________________________________________  
 37,000 12,22 452,14 
02.13.03 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional en  
 kiosko  
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
 convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal público. 
 FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, 
 limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
 capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su 
 superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a 
 compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 
 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de 
 mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado 
 fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral 
 soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; CAPA SEPARADORA 
 BAJO CAPA DE REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
 poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); CAPA DE REFUERZO: 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm de espesor; 
 IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una 
 lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 
 totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO 
 PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
 unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento 
 de baldosas cerámicas de gres rústico, 20x20 cm colocadas en capa 
 fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna 
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 característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de 
 mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas 
 con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
 reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color 
 blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC. 
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las 
 pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
 pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
 maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
 Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de 
 coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. 
 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de 
 la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 
 acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 
 colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. 
 Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
 separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material 
 de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. 
 Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. 
 Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de 
 pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
 Incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de remates 
 en los encuentros de borde así como solución de recogida de aguas. 

  
ACT0010 37 37,000 37,000 3.593,44 
  __________________________________________  
 37,000 97,12 3.593,44 
02.13.04 m Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 120 mm  
 de altura  
 Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 
 150 mm de altura, color gris metálico RAL 9006, con perforaciones 
 trapezoidales para su fijación y goterón. Incluso adhesivo cementoso, 
 piezas especiales y silicona neutra. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, 
 colocación y fijación del perfil. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
ACT0010 18 18,000 18,000 512,82 
  __________________________________________  
 18,000 28,49 512,82 
02.13.05 Baran acero inox con un pasamanos  
 Barandilla con un pasamanos altura de proteccion de antepecho 1,10 
 m realizada en tubo circular de acero inoxidable AISI 316 segun 
 normativa ( barrotillo cada 10 cm y no escalable) incluso elementos de 
 fijación a paramentos.  

  
ACT0010 16 16,000 16,000 1.692,64 
  __________________________________________  
 16,000 105,79 1.692,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 ACTUACION EN CUBRICION .  6.573,52 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 FRONTON CERRAMIENTOS Y ACTUACIONES .................................................  265.578,91 
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 CAPÍTULO 03 FRONTON ACCESOS  
 SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
03.01.01 ud Desmontaje de radar videovigilancia  
 Desmontaje de radar y p.p. de línea de acometida, con recuperación 
 del material para su posterior reutilización y reinstalación completa, 
 incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a 
 vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la unidad 
 ejecutada. 
ACT0010  
ACT0010 1 1,00 1,00 224,42 
  __________________________________________  
 1,000 224,42 224,42 
03.01.02 ud Levante de señal vertical  
 Levante de señal vertical con recuperación del material para su 
 posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye 
 carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en 
 obra. Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 16,80 
  __________________________________________  
 1,000 16,80 16,80 
03.01.03 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jard  
 Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, 
 jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material 
 para su posterior reutilización,  incluso retirada al punto de carga (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o 
 acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 12,52 
  __________________________________________  
 1,000 12,52 12,52 
03.01.04 ud Demontaje de columnas y tupilas  
 Desmontaje y montaje de columnas y tulipas i/p.p de instalacion 
 asociada. 
ACT0010 3 3,00 3,00 134,76 
  __________________________________________  
 3,000 44,92 134,76 
03.01.05 ud Talados y destoconado árbol Ø >60 cm  
 Talado y destoconado de árboles de diámetro mayor de 60 cm, 
 troceado y apilado de los mismos, carga y transporte a vertedero de 
 ramas, tocón y resto de productos resultantes. Incluso relleno y 
 compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad 
 ejecutada. 
ACT0010  
ACT0010 2 2,00 2,00 278,58 
  __________________________________________  
 2,000 139,29 278,58 
03.01.06 m3 Retirada capa vegetal manuales  
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales. 
 Medida sobre plano de perfiles. 
ACT0010 * 7 7,00 
ACT0010 1,2 19,74 1,50 35,53 42,53 1.371,59 
  __________________________________________  
 42,530 32,25 1.371,59 
03.01.07 Ud Demoliciones, levantes y recrecido arquetas y formacion arqueta  
 Retirada de bordillos, levantado y acopio de canaletas y posterior 
 reposición, anulación de arqueta existente en zona afectada en  línea 
 de zapata con formación de nueva arqueta en zona no afectada, y nuevo 
 conexionado así como levantado de arquetas hasta cota de rasante en 
 rampa con solución de tapas rellenables.Incluso retiradas necesarias 
 no consideradas en resto de partidas para vaciado hasta cota de 
 cimentación de murete y zapata de futura rampa según documentación 
 gráfica. Totalmente acondicionado para realizar trabajos de encofrado, 
 sin incluir estos, estimando una superficie de actuacion aprox. de 108 
 m2. 
  
ACT0010  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 1.259,84 
  __________________________________________  
 1,000 1.259,84 1.259,84 
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03.01.08 m2 Demol pav c/mart+compr  
 Demolición de pavimento existente con martillo rompedor y compresor 
 de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga según 
 NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida. 

  
ACT0010 plaza superior 139,38 139,38 
ACT0010 rampa pl inferior 55,85 55,85 195,23 1.454,46 
  __________________________________________  
 195,230 7,45 1.454,46 
03.01.09 m2 Demol solera H-masa manual  
 Demolición manual de solera de hormigón en masa incluso retirada 
 de escombros al punto de carga según NTE/ADD-19.  

  
ACT0010 plaza superior 139,38 139,38 
ACT0010 rampa pl inferior 55,85 55,85 195,23 1.653,60 
  __________________________________________  
 195,230 8,47 1.653,60 
03.01.10 m2 Demol pel y zoc c/mart+compr  
 Demolición de peldaño con martillo rompedor y compresor de aire, 
 incluso p.p. de zócalo, incluso retirada de escombros al punto de carga 
 según NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida 

  
ACT0010 1 18,65 0,50 9,33 
ACT0010 5 17,25 0,50 43,13 
ACT0010 _ 22,77 22,77 75,23 640,21 
  __________________________________________  
 75,230 8,51 640,21 
03.01.11 m Aserrado longitudinal de solado preexistente  
 Aserrado longitudinal de solado (baldosa,mezcla bituminosa,asfacto 
 fundido, etc) con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud 
 ejecutada. 
ACT0010 9 9,00 
ACT0010 * 20 20,00 29,00 38,57 
  __________________________________________  
 29,000 1,33 38,57 
03.01.12 m Levante de bordillo de granito con martillo y compresor  
 Levante de bordillo de granito o bordillo prefabricado de hormigón (de 
 calzada recto o curvo, rebajado y para paso de vehículos) con martillo 
 rompedor y compresor de aire, con recuperación del material  para su 
 posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga o acopio en 
 obra. Medida la longitud realmente ejecutada. 

  
ACT0010 9 9,00 9,00 45,72 
  __________________________________________  
 9,000 5,08 45,72 
03.01.13 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre  
 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y 
 compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga. 

  
ACT0010  
ACT0010 acceso rampa 16,53 16,53 16,53 128,27 
  __________________________________________  
 16,530 7,76 128,27 
03.01.14 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera con martillo y compreso  
 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y 
 hormigón) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada 
 de escombros al punto de carga.Medido el volumen inicial a demoler. 

  
ACT0010 acceso rampa 16,53 0,20 3,31 3,31 165,67 
  __________________________________________  
 3,310 50,05 165,67 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS,......  7.425,01 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MURETE DE CONTENCION  
03.02.01 m3 Demolición de firme con máquina  
 Demolición de firme con retroexcavadora equipada con martillo 
 rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga 
 (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a 
 demoler. 
ACT0010 murete plaza 1 21,24 2,00 0,30 12,74 12,74 247,54 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

  __________________________________________  
 12,740 19,43 247,54 
03.02.02 m3 Excavación tierra en cimentaciones  
 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra con 
 retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las 
 zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no 
 incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por 
 la profundidad real. 
ACT0010 murete plaza 1 21,24 2,00 1,60 67,97 67,97 1.088,20 
  __________________________________________  
 67,970 16,01 1.088,20 
03.02.03 m3 Terraplén con material tolerable de la propia excavación  
 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavación, 
 extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado 
 hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
 mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. 
 Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales. 
ACT0010 murete plaza 1 21,24 2,00 0,50 21,24 
ACT0010 21,24 92,39 
  __________________________________________  
 21,240 4,35 92,39 
03.02.04 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccion  
 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado 
 procedente de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta 
 conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
 mediante equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. 
 Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 murete plaza 1 21,24 0,50 1,60 16,99 
ACT0010 16,99 257,06 
  __________________________________________  
 16,990 15,13 257,06 
03.02.05 m3 Hormigón tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación  
 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, 
 incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y 
 vertido. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 murete plaza 1 21,24 1,40 0,10 2,97 2,97 178,14 
  __________________________________________  
 2,970 59,98 178,14 
03.02.06 kg Acero corrugado B-500-S  
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta 
 adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y 
 solapes. Medido el peso nominal. 
ACT0010 900 900,00 900,00 999,00 
  __________________________________________  
 900,000 1,11 999,00 
03.02.07 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera  
 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, 
 considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, 
 arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño 
 material. Medida la superficie de enconfrado útil. 
ACT0010 murete plaza 2 21,24 0,50 21,24 
ACT0010 2 1,25 0,50 1,25 22,49 440,58 
  __________________________________________  
 22,490 19,59 440,58 
03.02.08 m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel  
 Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros  
 hasta 3,5m con paneles de tablero fenólico de madera finlandesa con 
 estructura trasera de hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m 
 de longitud y 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, 
 chapas de compensación, rigidizadores, estabilizadores cortos y 
 largos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales, bulones, 
 cuñas, pasadores, etc.  Medida la superficie de enconfrado útil. 
ACT0010 murete plaza 2 45,67 91,34 91,34 3.164,93 
  __________________________________________  
 91,340 34,65 3.164,93 
03.02.09 m Berenjeno de PVC para biselado de cantos  
 Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en elementos 
 de hormigón. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 murete plaza 2 45,67 91,34 91,34 243,88 
  __________________________________________  
 91,340 2,67 243,88 
03.02.10 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas y aisladas  
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 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas de 
 muros y aisladas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. 
 Medido el volumen ejecutado. 
 Incluye los trabajos de desmontaje y posterior colocación de canaleta 
 en zona afectada por formación de zapata en murete de urbanización. 
ACT0010 murete plaza 1 21,24 1,25 0,35 9,29 9,29 676,78 
  __________________________________________  
 9,290 72,85 676,78 
03.02.11 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros  
 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros, incluso 
 fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 murete plaza 1 45,67 0,25 11,42 11,42 885,51 
  __________________________________________  
 11,420 77,54 885,51 
03.02.12 m² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno  
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, 
 por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica 
 monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos 
 manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera 
 mano. Aplicación de la segunda mano. 

  
  
ACT0010 murete plaza 2 45,670 91,340 91,340 887,82 
  __________________________________________  
 91,340 9,72 887,82 
03.02.13 m Mechinal para drenaje de muros  
 Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC 
 de 110mm de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, 
 totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 6 6,00 6,00 38,40 
  __________________________________________  
 6,000 6,40 38,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MURETE DE CONTENCION ...  9.200,23 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS  
03.03.01 ud Curvilla granito gris de 50x50x25cm biselada para remate en esqu  
 Suministro y colocación de curvilla de granito gris 50x50x25cm para 
 remate en esquina de bordillo, con acabado labrado o flameado en 
 caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de 
 hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la 
 unidad ejecutada. 
ACT0010  
ACT0010 2 2,00 2,00 68,72 
  __________________________________________  
 2,000 34,36 68,72 
03.03.02 m Bordillo de granito de 50cm para paso de vehículos  
 Suministro y colocación de bordillo de granito de 50cm de anchura 
 para paso de vehículos, de longitud mínima 80cm, acabado aserrado y 
 flameado en caras vistas, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir 
 solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010  
ACT0010 9 9,00 
ACT0010 9,00 515,34 
  __________________________________________  
 9,000 57,26 515,34 
03.03.03 m2 Baldosa tipo Vibrazolit de 40x40cm  
 Suministro y colocación de baldosa tipo "Vibrazolit" 40x40cm o similar  
 en cualquier color, con o sin dibujo,  de hasta 4,5cm de espesor,  sobre 
 capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, 
 rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la 
 superficie ejecutada. 
ACT0010  
ACT0010 16,53 16,53 
ACT0010 16,53 384,32 
  __________________________________________  
 16,530 23,25 384,32 
03.03.04 m3 Relleno de material granular de zahorra artificial a mano  
 Relleno de material granular, zahorra artificial ZA-20 por medios 
 manuales, extendido y compactado mediante equipo manual con pisón 
 vibrante. Medido el volumen ejecutado. 
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ACT0010 urb acera 1,05 16,53 0,20 3,47 
ACT0010 urb zona rampa plaza sup 1,1 88,34 0,20 19,43 
ACT0010 urb zona plaza sup 1,05 96,86 0,20 20,34 
ACT0010 urb zona plaza inf 1,1 59,85 0,20 13,17 
ACT0010 * 15 0,20 3,00 59,41 2.836,83 
  __________________________________________  
 59,410 47,75 2.836,83 
03.03.05 ud Recrecido hasta rasante de registro existente  
 Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, 
 abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de 
 ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero 
 de cemento incluso ampliación de arquetas en zonas donde se hace 
 coincidente la tapa de arqueta por reforma,con sustitución de tapa de 
 arqueta correspondiente por nueva tapa embaldosable. Medida la 
 unidad ejecutada. 

  
ACT0010  
ACT0010 9 9,00 
ACT0010 9,00 2.626,92 
  __________________________________________  
 9,000 291,88 2.626,92 
03.03.06 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bor  
 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo 
 de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, 
 juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
ACT0010 urb acera 1,05 16,53 0,20 3,47 
ACT0010 urb zona rampa plaza sup 1,1 88,34 0,20 19,43 
ACT0010 urb zona plaza sup 1,05 96,86 0,20 20,34 
ACT0010 urb zona plaza inf 1,1 59,85 0,20 13,17 
ACT0010 * 15 0,20 3,00 59,41 3.868,19 
  __________________________________________  
 59,410 65,11 3.868,19 
03.03.07 m2 Losa de granito gris de 60x40x4 y 60x32,5x4cm con la cara vista  
 Suministro y colocación de losa de granito gris 60x40x4cm y 
 60x32,5x4cm con la cara vista en corte de disco, sobre capa de 5cm de 
 mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates y reposición de zonas 
 afectadas en gradas por trabajos de formación de muretes, rejuntado 
 con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie 
 ejecutada. 
ACT0010 urb acera 1,05 16,53 17,36 
ACT0010 urb zona rampa plaza sup 1,1 88,34 97,17 
ACT0010 urb zona plaza sup 1,05 96,86 101,70 
ACT0010 urb zona plaza inf 1,1 59,85 65,84 
ACT0010 * 15 15,00 297,07 18.064,83 
  __________________________________________  
 297,070 60,81 18.064,83 
03.03.08 ml Baran acero inox con doble pasamanos  
 Barandilla con doble pasamanos realizada en tubo circular de acero 
 inoxidable AISI 316 segun normativa y documentacion grafica, incluso 
 elementos de fijación a paramentos. Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 21,44 21,44 
ACT0010 21,44 3.333,06 
  __________________________________________  
 21,440 155,46 3.333,06 
03.03.09 m2 Trabajos asociados a formación de rampas  
 Parte proporcional de trabajos no considerados en partidas de 
 adaptación de urbanización incluyendo trabajos de armado de soleras 
 mediante malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
 separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 
 vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 
 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
 de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
 juntas de dilatación y encofrado fenolico en laterales vistos así como 
 resto de trabajos necesarios. 
ACT0010 urb acera 1,05 16,53 17,36 
ACT0010 urb zona rampa plaza sup 1,1 88,34 97,17 
ACT0010 urb zona plaza inf 1,1 59,85 65,84 180,37 2.362,85 
  __________________________________________  
 180,370 13,10 2.362,85 
03.03.10 ud Recolocación de señal vertical  
 Recolocación de señal vertical (circulación, OTA y diversos elementos 
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 de señalización) procedente del levante de la propia obra o depósitos 
 municipales, incluso cimentación, nivelación y anclaje. Medida la 
 unidad ejecutada. 
ACT0010 1 1,00 1,00 27,68 
  __________________________________________  
 1,000 27,68 27,68 
03.03.11 ud Recolocación elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, ja  
 Recolocación de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, 
 jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) procedente del levante de la 
 propia obra o depósitos municipales, incluso nivelación y p.p de 
 elementos de anclaje. Medida la unidad ejecutada. 
ACT0010  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 22,35 
  __________________________________________  
 1,000 22,35 22,35 
03.03.12 m Grada de granito de 37x15cm  
 Suministro y colocación de grada de granito de 37x15cm, en diferentes 
 longitudes de peldaño, flameado a dos caras, incluso canto matado, 
 capa asiento de 2cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, 
 espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado 
 con lechada de cemento, incluso replanteo, nivelación y limpieza. 
 Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 19 19,00 19,00 1.293,33 
  __________________________________________  
 19,000 68,07 1.293,33 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PAVIMENTACIÓN Y ................  35.404,42 
 SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO  
03.04.01 ud Farola para iluminación peatonal  
 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria de 
 cono invertido, de 710 mm de diámetro y 360 mm de altura, para 1 
 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W, con cuerpo de aluminio 
 inyectado, aluminio y acero inoxidable, de plástico transparente, con 
 resistencia al impacto, reflector de aluminio puro anodizado, 
 portalámparas E 27, balasto, clase de protección I, grado de protección 
 IP44, con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y protección, 
 con fusibles, conductor interior, toma de tierra con pica y arqueta de 
 paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de registro 
 rellenable. Incluso lámparas,excavación de la cimentación, dado de 
 cimentación y trabajos de acometida.Totalmente instalado. 
ACT0010 3 3,00 3,00 6.947,25 
  __________________________________________  
 3,000 2.315,75 6.947,25 
03.04.02 ud Boletín instalación eléctrica legalización industria  
 Boletín instalación eléctrica legalización industria 

  _______________________  
 1,000 799,99 799,99 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO ..........................  7.747,24 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 FRONTON URBANIZACION .................................................................................  59.776,90 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 27  

 CAPÍTULO 04 FRONTON VESTUARIOS  
 SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS  
04.01.01 m2 Retirada mobiliario y transporte vertedero  
 M2. Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, manparas, 
 asientos, perchas, alfombras por medios manuales, incluso traslado a 
 pie de carga , transporte a vertedero y gestion de residuos 
 correspondiente con p.p. de costes indirectos.La partida incluye en 
 caso 
  de requerimiento por parte de la Propiedad, traslado,trasporte  y 
 acopio de mobiliario retirado a dependencias municipales que 
 determinen. 
ACT0010 vest 1 17,22 17,22 17,22 130,36 
  __________________________________________  
 17,220 7,57 130,36 
04.01.02 ud Levant. aparatos sanitarios  
 UD. Levantado de aparato sanitarios (3 lavabos,1inodoro,10 elementos 
 de duchas), accesorios e instalación correspondiente, por medios 
 manuales, retirada de escombros a pie de carga y gestion de residuos. 
ACT0010 1 1,00 1,00 154,36 
  __________________________________________  
 1,000 154,36 154,36 
04.01.03 ud Levant. elementos calefaccion incl reinstalacion  
 UD. Levantado de elementos de calefacción sanitarios accesorios e 
 instalación correspondiente, por medios manuales incluso traslado a 
 pie de carga , transporte a vertedero y gestion de residuos 
 correspondiente. 
 La partida incluye en caso de requerimiento por parte de la Propiedad 
 acopio de radiadores con traslado a dependencias municipales que 
 determinen. 

  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1 1,00 2,00 538,72 
  __________________________________________  
 2,000 269,36 538,72 
04.01.04 Ud Retirada inst. electrica y alumbrado  
 Ud. Retirada de la instalación eléctrica,de alumbrado y 
 telecomunicaciones (luminarias, mecanismos, hilos, etc.), y la parte de 
 red general correspondiente, i/acopio de elementos y material 
 aprovechable, transporte de escombros vertedero y p.p. de costes 
 indirectos. 
ACT0010 1 1,00 1,00 142,82 
  __________________________________________  
 1,000 142,82 142,82 
04.01.05 m2 Desmontaje falsos techos  
 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, 
 situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin 
 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
 camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la estructura 
 metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 
ACT0010 vest 1 16,44 16,44 16,44 108,18 
  __________________________________________  
 16,440 6,58 108,18 
04.01.06 ud Retirada de instalación de ventilación  
 Ud. Retirada de la instalación integral de ventilación (extracción),de 
 conductos y rejillas, i/acopio de elementos y material aprovechable, 
 transporte de escombros vertedero y p.p. de costes indirectos. 
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1,00 164,93 
  __________________________________________  
 1,000 164,93 164,93 
04.01.07 m2 Desmontaje de carpintería de cualquier tipo en tabiques con recu  
 Desmontaje de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos 
 cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación 
 del material desmontado, apilado para su reutilización, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte 
 a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. 
ACT0010 ventana 1 2,20 0,50 1,10 
ACT0010 puertas 3 3,00 4,10 64,94 
  __________________________________________  
 4,100 15,84 64,94 
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04.01.08 m2 Demolicion tabiquerias y revestimientos  
 Demolición de tabiquerías incluyendo el acabado correspondiente 
 (alicatados,carpinterias, vidrios, etc ) de zona de actuación conforme a 
 planos de proyecto de ejecución por medios manuales retirada de 
 escombros al punto de carga y gestión de residuos dejando la 
 superficies listas para actuación de reforma.incluso parte proporcional 
 de apertura de huecos para futuros pasos y aparejo con 
 preexistencias.. 
ACT0010 hall ( h media) 1 5,59 3,35 18,73 
ACT0010 aseo 1 1,60 2,60 4,16 
ACT0010 vest 1 3,36 2,60 8,74 
ACT0010 hall ( h media) 1 5,59 3,35 18,73 50,36 362,59 
  __________________________________________  
 50,360 7,20 362,59 
04.01.09 ud Desmontaje inst. fontaneria y saneamiento  
 Levantado del conjunto de elementos de instalacion de fontaneria y 
 saneamiento (tuberías,colectores, desagües, pulsadores, etc.) y parte 
 de red general correspondiente así como demolición de solados y 
 soleras y peldaño de zona de duchas, previo corte, retirada de 
 escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes 
 indirectos. 
 incluso trabajos de corte  y adaptación con red general y preparación y 
 taponado para reforma correspondiente. 
ACT0010 1 1,00 1,00 405,46 
  __________________________________________  
 1,000 405,46 405,46 
04.01.10 m2 Demolicion solados  
 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de 
 baldosas cerámicas u otros pavimentos, con medios manuales, sin 
 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
 camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre 
 adherido al soporte,incluso retirada de escombros al punto de carga y 
 gestión de residuos. 
ACT0010 vest 1 17,22 17,22 
ACT0010 vest 1 16,44 16,44 
ACT0010 aseo 1 1,92 1,92 
ACT0010 hall 1 7,72 7,72 43,30 228,62 
  __________________________________________  
 43,300 5,28 228,62 
04.01.11 m2 Demolicion alicatado zonas no demolidas  
 Demolición de alicatado, con martillo eléctrico y carga manual sobre 
 camión o contenedor en paramentos que se mantendrán en futura 
 distribución ( resto queda incluido en partida de demolicion de 
 tabiquería). El precio incluye el picado del material de agarre adherido 
 al soporte. 
 Incluso retirada de escombros al punto de carga y gestión de residuos 
 dejando la superficies listas para actuación de reforma. 
ACT0010 hall 1 1,88 2,00 3,76 3,76 23,12 
  __________________________________________  
 3,760 6,15 23,12 
04.01.12 ud Retirada y acopio de marcador  
 Descnonexionado, retirada y acopio de marcador en dependencias 
 municipales, con posterior montaje e instalación, Totalmente instalado 
 y funcionando. 
ACT0010 1 1,00 1,00 164,47 
  __________________________________________  
 1,000 164,47 164,47 
04.01.13 m Aserrado longitudinal de pavimento  
 Aserrado longitudinal de pavimento con sierra, incluso barrido y 
 limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 *aseo minus 1 13,42 13,42 13,42 17,85 
  __________________________________________  
 13,420 1,33 17,85 
04.01.14 m2 Demolición de solera de hormigón armado y excavacion cajeado subbase  
 Demolición de solera preexistente y cajeado necesario para 
 adecuación de seccion de subbase prevista en capitulo -Frontón 
 vestuarios: pavimentos y firmes- en previsión de terminación de cota a 
 +52.88 con compresor., incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
 de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
ACT0010 52,4 52,40 52,40 711,59 
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  __________________________________________  
 52,400 13,58 711,59 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS.......  3.218,01 
 SUBCAPÍTULO 04.02 ACTUACIONES EN CUBIERTA  
04.02.01 m2 Apeo de estructura con puntales de madera altura <3m  
 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante 
 sopandas, puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios 
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
ACT0010 area de actuacion 1 42,39 42,39 42,39 1.476,87 
  __________________________________________  
 42,390 34,84 1.476,87 
04.02.02 m2 Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada.  
 Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero 
 a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con medios 
 manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye 
 el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los 
 canalones y de las bajantes. 
ACT0010 area de actuacion 1,2 42,39 50,87 50,87 714,21 
  __________________________________________  
 50,870 14,04 714,21 
04.02.03 m2 Demolición de aleros de cubiertas y remate de acabado  
 Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluye 
 los trabajos de remates de albañilería y metalistería en adaptación a 
 cubrición de solución final. 
ACT0010 1,2 2,46 2,95 
ACT0010 1,2 2,43 2,92 5,87 290,80 
  __________________________________________  
 5,870 49,54 290,80 
04.02.04 ud Apertura hueco forjado  
 Apertura de hueco en forjado de viguetas de hormigón y bovedilla de 
 hormigón o cerámica ,con anchura no superior al entrevigado, así 
 como remates de albañilería y zuncho si se requisiera para salida de 
 elementos de ventilación.Totalmente acabado i/p.p. de medios 
 auxiliares.incluso retirada de escombros al punto de carga. 
ACT0010 1 1,00 1,00 63,23 
  __________________________________________  
 1,000 63,23 63,23 
04.02.05 m Junta dilatación  n/tran  
 Junta de dilatación de cubierta, formada por colocación de banda de 
 refuerzo de desarrollo 33 cm  previa imprimación del soporte a cada 
 lado de la junta, banda de refuerzo de desarrollo 50 cm, adherida 
 formando fuelle, fondo de junta con perfil de polietileno de diámetro 30 
 mm y tapajunta con banda de refuerzo de desarrollo 33 cm así como 
 adaptación de solución a peto. Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 5,43 5,43 5,43 138,03 
  __________________________________________  
 5,430 25,42 138,03 
04.02.06 m2 Estructura metálica de formación de faldon de recogida de aguas  
 Estructura metálica ligera con perfiles metálicos tipo IPE según 
 documentación gráfica, con correas asociadas tipo ZF 120x2.0,i/p.p. de 
 placas de anclaje y pernos, totalmente instalado, incluso replanteo, 
 fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en 
 verdadera magnitud. 
ACT0010 area de actuacion 1,2 42,39 50,87 50,87 2.063,80 
  __________________________________________  
 50,870 40,57 2.063,80 
04.02.07 ud Entronque recogida de aguas  
 Ud.Solución de encuentro de entronque de recogida de aguas de 
 frontón adaptandolo a recogida de nuevo pesebre. Totalmente 
 instalado incluso parte proporcional de trabajos de albañileria, codos y 
 resto de elementos necesarios,;i/p.p. de medios auxiliares y costes 
 indirectos. 
ACT0010 1 1,00 1,00 112,52 
  __________________________________________  
 1,000 112,52 112,52 
04.02.08 m2 Cubrición panel sandwich 50 mm y enrastrelado  
 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich prelacado en 
 cara exterior de 0,6 mm y galvanizado en cara interior de 0,5 mm 
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 nervado de 50mm de espesor y 1100mm de ancho, formado por una 
 chapa exterior de acero de 0.6mm prelacada con resinas plásticas 
 termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 
 10169-1:2005), aislamiento intermedio de poliisocianurato (PIR) de 
 40kg/m3 de densidad con clasificación al fuego B,s2,d0 y una chapa 
 interior de acero de 0.5mm, galvanizada. Según NTE/QTG. sobre 
 correas metálicas completamente instalado y rematado. Incluso 
 rastrelado con perfiles en acero galvanizadoy remates de cumbrera, 
 limahoyas, limatesas y perimetrales. completamente 
 acabada.I/p.medios auxiliares y costes indirectos.Color a elegir por DO. 
ACT0010 Área cubierta (factor p.p pendiente) 1,2 42,39 50,87 50,87 3.762,85 
  __________________________________________  
 50,870 73,97 3.762,85 
04.02.09 ml Pesebre 1250mm chapa a prelac doble con aislam  
 Pesebre , de desarrollo máximo 1250 mm y 4 plegados, de plancha de 
 acero UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente-continuo, 
 prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de 
 poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997) y plegado, de 0.6 mm 
 de espesor de doble hoja y aislamiento interior, colocado con soportes 
 de acero galvanizado en formación de pendiente incluso piezas de 
 adaptación a bajantes, incluso p.p. de recortes,solapes y coladores. 
 Medida la longitud ejecutada. 
ACT0010 1 30,45 30,45 30,45 1.290,78 
  __________________________________________  
 30,450 42,39 1.290,78 
04.02.10 ml Remates perimetrales chapa ac galv prelacado  
 Remate perimetral de desarrollo máximo 1200 mm, de plancha de 
 acero UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente, prelacado con 
 resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster 
 siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997) y plegado, de 0.6 mm de espesor 
 fijado a paramento vertical como forrado interior de muro de contención 
 , incluso p.p. de recortes y solapes. y roza sellada a paramentos 
 verticales en solución horizontal en encuentros .Medida la longitud 
 ejecutada. 
ACT0010 perimetro 1 25,32 25,32 25,32 490,70 
  __________________________________________  
 25,320 19,38 490,70 
04.02.11 UD Rejilla intemperie  
 Suministro e instalación de rejilla de intemperie trox awg de 
 dimensiones 1000 x 500 adaptada a futura cubrición. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 791,21 
  __________________________________________  
 1,000 791,21 791,21 
04.02.12 m2 Enf mto ctoM-10frat arm<> 6vert ext  
 Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales 
 exteriores, de 12 mm de espesor, con mortero de cemento y arena de 
 resistencia M-10 con aditivo impermeabilizante, armado con malla de 
 6.5x6.5 mm de fibra de vidrio en soportes débiles para revestir grietas 
 en muros, de 210 gr/m2. Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 20 20,00 20,00 466,20 
  __________________________________________  
 20,000 23,31 466,20 
04.02.13 m2 Pint plas a-moh algc vert ext  
 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plástica 
 antimoho y algicida a base de dispersión acuosa de copolímeros 
 vinílicos con agentes biocidas de gran efecto algicida, color Según 
 D.O., una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas 
 con brocha, rodillo o pistola. Medida la superficie ejecutada. 
ACT0010 1 30,00 30,00 
ACT0010 *aseo minus futura fachada 1 3,00 3,30 9,90 39,90 351,12 
  __________________________________________  
 39,900 8,80 351,12 
04.02.14 ml Montaje de línea de vida permanente ac inox 316s  
 ML.Montaje de líneas de vida horizontal fija ergofix wire power tipo 3 
 para conector deslizante horizontal extraíble car wire ht supra con 
 conexión y desconexión en cualquier punto,recorriendo toda su 
 longitud, incluso a través de anclajes. Con absorbedor de energía com 
 ht twin abs instalado en línea. 
 Todos los elementos fabricados en acero inoxidable aisi 316 s, todos 
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 los elementos son inspeccionados con l.p., rx y ganmagrafia. Incluso 
 conector deslizante horizontal extraíble,con conexión y desconexión en 
 cualquier punto.,.I/p.p de arneses con dos puntos de 
 enganche,espalda y pecho,cinta de 45 mm de ancho, en poliéster y 
 terminales de acero inox.Y dampa con mosquetones de acero en 
 extremos de 1,75 m de longitud,conforma a EN 355.Totalmente 
 colocado ,Incluso p.p. de medios auxiliares y costes 
 indirectos.Homologada. 
ACT0010 1 12,00 12,00 12,00 1.095,00 
  __________________________________________  
 12,000 91,25 1.095,00 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ACTUACIONES EN CUBIERTA .............................................................................................  13.107,32 
 SUBCAPÍTULO 04.03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO  
04.03.01 ud Trabajos de conexion a acometida  
 Trabajos necesarios de acometida a arqueta preexistente con p.p. de 
 entronques, codos, injertos y demás piezas especiales, incluso 
 reconstrucción de arqueta , saneado de paredes interiores , i/pp de 
 tapa embaldosable y limpieza. Medida la unidad realizada y probada. 

  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 prevision 1 1,00 2,00 889,66 
  __________________________________________  
 2,000 444,83 889,66 
04.03.02 ml Colector enterrado 110  
 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
 mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 
 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por 
 tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 
 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho 
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
 por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, 
 registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. El 
 precio  incluye la excavación y el relleno. 
ACT0010 1,1 3,20 3,52 
ACT0010 1,1 3,20 3,52 7,04 299,62 
  __________________________________________  
 7,040 42,56 299,62 
04.03.03 ml Colector enterreado 125  
 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
 mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 
 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por 
 tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 
 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho 
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
 por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, 
 registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. El 
 precio incluye la excavación y el relleno. 

  
  
ACT0010 1,1 19,33 21,26 
ACT0010 prevision 5 5,00 26,26 1.235,27 
  __________________________________________  
 26,260 47,04 1.235,27 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 RED HORIZONTAL DE............  2.424,55 
 SUBCAPÍTULO 04.04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES  
04.04.01 m2 Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico  
 Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
 cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con 
 mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 Incluso recibido de cercos o precercos de cualquier material en 
 tabiques, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
 río, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 
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ACT0010 vest 1 3,61 2,70 9,75 
ACT0010 1 0,60 2,30 1,38 
ACT0010 1 2,40 2,30 5,52 
ACT0010 -1 0,90 2,05 -1,85 
ACT0010 cierre parcial ventana 1 0,75 0,60 0,45 
ACT0010 aseo 1 1,82 2,30 4,19 
ACT0010 1 3,15 2,30 7,25 
ACT0010 -2 0,90 2,05 -3,69 
ACT0010 vest 1 3,36 2,70 9,07 
ACT0010 -1 0,90 2,05 -1,85 
ACT0010 -1 0,60 2,20 -1,32 
ACT0010 ajuste vest -1 1,50 2,30 -3,45 
ACT0010 _ 5 5,00 30,45 650,11 
  __________________________________________  
 30,450 21,35 650,11 
04.04.02 M2 Panelado tablero fenolico compacto tablero integral  
 M2.Panelado de  tablero fenolico HPL o compacto fenólico acabado en 
 color a elegir por DO, para separación conforme a planos:Se considera 
 la incorporación en el panelado, de un armario en vestuario y llave 
 asociada, asi como formación de encimera de lavabos,  Euroclase 
 B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, estructura 
 soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de 
 sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de 
 los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y 
 herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con 
 muelle y pies regulables en altura hasta 150 mm.Color a elegir por DO. 

  
ACT0010 vest 1 1,43 2,20 3,15 
ACT0010 vest 1 2,10 2,20 4,62 
ACT0010 cierre 1 0,20 2,70 0,54 
ACT0010 armario (f 1.3) formacion armario 1,3 0,55 2,70 1,93 
ACT0010 lavabos 2 0,62 0,52 0,64 
ACT0010 2 1,68 0,35 1,18 
ACT0010 copetes 2 0,62 0,08 0,10 12,16 1.314,50 
  __________________________________________  
 12,160 108,10 1.314,50 
04.04.03 ud Cierre hueco de lucernario  
 Cierre de hueco de lucernario de medidas 1,85 x 1,40 con reposición 
 de elementos elementos de cubrición de forjado de cubierta inclinado 
 preexistente .i/p.p de retirada de carpinteria y medios auxiliares 
 necesarios. 
ACT0010 1 1,00 1,00 310,14 
  __________________________________________  
 1,000 310,14 310,14 
04.04.04 m2 Fábrica de bloque hueco gris 40x20x20 cm  
 Fábrica de hasta 3 m de altura de bloques huecos de hormigón 
 estándar de 40x20x20 cm de color gris para revestir, recibidos con 
 mortero de cemento y arena de río M-5, incluso p.p. de rellenos de 
 hormigón de 365 kg de cemento/m3 de dosificación, vertido, vibrado, 
 rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución 
 de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, 
 aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos 
 superiores a 1 m2. 
ACT0010 1 6,88 3,00 20,64 
ACT0010 -1 1,00 2,10 -2,10 18,54 818,73 
  __________________________________________  
 18,540 44,16 818,73 
04.04.05 m2 Tablero de panel sandwich cierre sup aseo adaptado  
 Tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara 
 superior de tablero de OSB de virutas orientadas de 10 mm de 
 espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm 
 de espesor y cara inferior de OSB de virutas orientadas de 10 mm de 
 espesor, fijado mecánicamente sobre perfileria metalica perimetral ; 
 para formación de cierre de aseo de minusvalido ( interior)  y sellado 
 de juntas. 
ACT0010 4,63 4,63 4,63 177,88 
  __________________________________________  
 4,630 38,42 177,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 CERRAMIENTOS Y .................  3.271,36 
 SUBCAPÍTULO 04.05 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS  
04.05.01 ud Ayuda albañileria e instalaciones  
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 Ayudas de albañileria para rozado de instalaciones y demas trabajos 
 necesarios. 
ACT0010 1 1,00 1,00 140,77 
  __________________________________________  
 1,000 140,77 140,77 
04.05.02 M2 Enfoscado maestreado fratasado M15 vertical  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, incluso talochado en lugares 
 necesarios a decidir por la DF, de 20 mm. de espesor en toda su 
 superficie, con mortero de cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 
 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, 
 i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares 
 con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como 
 distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. 
ACT0010 vest 2 3,61 2,70 19,49 
ACT0010 2 0,60 2,30 2,76 
ACT0010 2 2,40 2,30 11,04 
ACT0010 -2 0,90 2,05 -3,69 
ACT0010 aseo 2 1,82 2,30 8,37 
ACT0010 2 3,15 2,30 14,49 
ACT0010 -4 0,90 2,05 -7,38 
ACT0010 vest 2 3,36 2,70 18,14 
ACT0010 2 2,10 2,30 9,66 
ACT0010 -2 0,90 2,05 -3,69 
ACT0010 vest perimetro 1 10,76 2,70 29,05 
ACT0010 aseo perimetro 1 1,79 2,70 4,83 
ACT0010 1 2,14 2,70 5,78 
ACT0010 vest perimetro 1 12,50 2,70 33,75 
ACT0010 1 1,96 2,70 5,29 
ACT0010 hall 1 3,60 2,70 9,72 
ACT0010 -1 0,90 2,05 -1,85 
ACT0010 aseo minus exterior 1 6,88 3,00 20,64 
ACT0010  puerta asep minus -2 1,00 2,10 -4,20 
ACT0010 ajuste vest -2 1,50 2,30 -6,90 
ACT0010 _ 20 20,00 185,30 2.395,93 
  __________________________________________  
 185,300 12,93 2.395,93 
04.05.03 Ml Rodapie sanitario  
 Ml. Rodapié sanitario formado por escocia blanco 20x5 mm, colocado 
 en encuentro entre paramento vertical y horizontal con adhesivo,color a 
 elegir por DO, i/pp.p. de cortes, piezas especiales en esquinas 
 interiores y exteriores, rejunteo, limpieza, medios auxiliares, etc. Medida 
 la longitud ejecutada.  
ACT0010 vest 1 20,37 20,37 
ACT0010 -1 0,90 -0,90 
ACT0010 aseos 1 7,24 7,24 
ACT0010 1 6,70 6,70 
ACT0010 -2 0,90 -1,80 
ACT0010 -1 0,90 -0,90 
ACT0010 hall 1 9,81 9,81 
ACT0010 -4 0,90 -3,60 
ACT0010 *aseo minus 1 7,74 7,74 44,66 707,86 
  __________________________________________  
 44,660 15,85 707,86 
04.05.04 m2 Alicatado azulejo 25X40  
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 25x40 
 cm, de color a elegir por DO, grupo de absorción BIII y calidad estandar, 
 colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con 
 mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie 
 ejecutada.Incluso p.p de alicatado en coronación de tabiques. 
ACT0010 vest 2 3,61 2,60 18,77 
ACT0010 2 0,60 2,30 2,76 
ACT0010 2 2,40 2,30 11,04 
ACT0010 -2 0,90 2,05 -3,69 
ACT0010 aseo 2 1,82 2,30 8,37 
ACT0010 2 3,15 2,30 14,49 
ACT0010 -4 0,90 2,05 -7,38 
ACT0010 vest 2 3,36 2,70 18,14 
ACT0010 2 2,10 2,30 9,66 
ACT0010 -2 0,90 2,05 -3,69 
ACT0010 vest perimetro 1 10,76 2,70 29,05 
ACT0010 aseo perimetro 1 1,79 2,70 4,83 
ACT0010 1 2,14 2,70 5,78 
ACT0010 vest perimetro 1 12,50 2,70 33,75 
ACT0010 1 1,96 2,70 5,29 
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ACT0010 -1 0,90 2,05 -1,85 
ACT0010 * aseo minus 1 7,74 3,00 23,22 
ACT0010 ajuste vest -2 1,50 2,20 -6,60 
ACT0010 _ 10 10,00 171,94 5.414,39 
  __________________________________________  
 171,940 31,49 5.414,39 
04.05.05 m Cenefa 5X20  
 Cenefa para alicatado en paramentos interiores ,color a elegir por DO, 
 de dimensiones 5x20 cm y espesor < 10 mm, grupo de absorción BIII y 
 calidad estandar, colocado con mortero cola C1TE, rejuntado en junta 
 fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud 
 ejecutada. 
ACT0010 vest 1 20,37 20,37 
ACT0010 -1 0,90 -0,90 
ACT0010 aseos 1 7,24 7,24 
ACT0010 1 6,70 6,70 
ACT0010 -2 0,90 -1,80 
ACT0010 vest 1 20,10 20,10 
ACT0010 -1 0,90 -0,90 
ACT0010 -4 0,90 -3,60 
ACT0010 *aseo minus 1 7,74 7,74 
ACT0010 _ 5 5,00 59,95 705,61 
  __________________________________________  
 59,950 11,77 705,61 
04.05.06 m2 Guarnecido y enlucido fino de yeso  
 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre 
 paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla 
 antiálcalis en cambios de material, con guardavivos y posterior 
 enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en la superficie 
 previamente guarnecida, sobre paramento vertical. 
ACT0010 * prevision remates 40 40,00 
ACT0010 pared pasillo ext h media 1 5,81 3,40 19,75 59,75 560,46 
  __________________________________________  
 59,750 9,38 560,46 
04.05.07 m2 Pintura plástica sobre paramento interior  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir 
 incluso preparación previa de superficie en zonas que se requiera ( 
 horizontal y vetical) y medios auxiliares necesarios, acabado mate, 
 textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente 
 sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
 mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
 acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento o sobre 
 paramento interior de yeso o escayola, vertical o horizontal, de hasta 3 
 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del 
 entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
 resolución de puntos singulares. 
ACT0010 pared pasillo ext h media 1 5,81 3,40 19,75 
ACT0010 * prevision remates 40 40,00 
ACT0010 59,75 301,74 
  __________________________________________  
 59,750 5,05 301,74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ALICATADOS Y .......................  10.226,76 
 SUBCAPÍTULO 04.06 FALSOS TECHOS  
04.06.01 m2 Falso techo registrable vinilico. KNAUF D 321 60X60 incluso fajeado techo  
 continuo perimetral  
 M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 
 9,5 mm. de espesor o similar y acabadas en vinilo blanco de 
 dimensiones 600x600, incluso perfilería vista de aluminio lacado en 
 blanco de perfiles primarios 24/38 y secundarios 24/32, suspendidos 
 del forjado o elemento soporte mediante cuelgues tipo Twist para su 
 nivelación, totalmente terminado.Incluso 
 parte proporcional de fajeado perimetral en todas las dependencias 
 con faja de falso techo continuo de 20 cm de anchura s/doc 
 grafica.Totalmente rematado. 

  
ACT0010 sup act 1,1 40,79 44,87 
ACT0010 aseo minus 1,1 4,63 5,09 49,96 1.348,92 
  __________________________________________  
 49,960 27,00 1.348,92 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 FALSOS TECHOS ...................  1.348,92 
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 SUBCAPÍTULO 04.07 PAVIMENTOS Y FIRMES  
04.07.01 m² Encachado en caja 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas  
 de espesor no superior a 20  
 Encachado en caja estimando espesor de hasta 20 cm mediante 
 relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
 gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
 compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
 explanada homogénea y nivelada. 
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 
 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y 
 nivelación. 

  
  
  
  
ACT0010 sup act 1,1 40,790 44,869 
ACT0010 aseo minus 1,1 4,630 5,093 49,962 450,66 
  __________________________________________  
 49,962 9,02 450,66 
04.07.02 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado  
 por panel rígido de poliestireno extruido, de supe  
 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, 
 formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
 mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
 resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
 conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la 
 solera, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 
 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. 
 Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y 
 corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. 
 Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de 
 polietileno. 

  
  
ACT0010 sup act 1,1 40,790 44,869 
ACT0010 aseo minus 1,1 4,630 5,093 49,962 557,08 
  __________________________________________  
 49,962 11,15 557,08 
04.07.03 m2 Solera de hormigón  
 Solera de hormigón en masa con fibras de 12 cm de espesor, 
 realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 
 desde camión, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual 
 mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de 
 retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. 
 Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
 ejecución de juntas de dilatación.  

  
ACT0010 sup act 1,1 40,79 44,87 
ACT0010 aseo minus 1,1 4,63 5,09 49,96 1.120,60 
  __________________________________________  
 49,960 22,43 1.120,60 
04.07.04 M2 Preparacion de suelos para embaldosar  
 m2. preparacion de suelos para colocacion de baldosa mediante 
 recrecido de mortero de cemento de hasta 10 centimetros de espesor, 
 realizacion de maestras con pendientes del 1% hacia sumideros y 2% 
 en zona de duchas, nivelacion y acabado superficial ruleteado. El 
 precio inlcuye la parte proporcional de picado de suelo preexiste para 
 nivelación necesaria entrando en cota y gestión de residuos 
 correspondiente ( retirada a pie de carga, transporte y canon).medida la 
 superficie ejecutada. 
ACT0010 sup act 1,1 40,79 44,87 
ACT0010 aseo minus 1,1 4,63 5,09 49,96 1.092,13 
  __________________________________________  
 49,960 21,86 1.092,13 
04.07.05 m2 Lámina para impermeabilización y desolidarización bajo suelo cer  
 Lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua 
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 de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma 
 de cola de milano, de 3 mm de espesor, para impermeabilización y 
 desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural. Inlcuso parte 
 propocional de solapes según fabricante. 
ACT0010 sup act 1,1 40,79 44,87 
ACT0010 aseo minus 1,1 4,63 5,09 49,96 1.262,49 
  __________________________________________  
 49,960 25,27 1.262,49 
04.07.06 M2 Solado de gres porcelanico antideslizante  
 M2. Pavimento de baldosa antideslizante dimensiones y acabado a 
 elegir por DF  ( con 35<Rd<=45 clase 2 para zonas interiores húmedas 
 con pendientes <6% y con Rd>45 en clase 3 en zona de duchas, 
 ultragres modelo 75930 AS y modelo REF 75910 AS al 50 % globalgrip 
 de la casa MOSA o similar, recibido con cemento cola porcelánico, 
 colocado con junta de 2mm, i/p.p. de cortes, rejuntado, limpieza, 
 medios auxiliares, etc. Medida la superficie ejecutada incrementada en 
 un 1% como material de reposición y mantenimiento. 

  
ACT0010 sup act 1,1 40,79 44,87 
ACT0010 aseo minus 1,1 4,63 5,09 49,96 1.492,31 
  __________________________________________  
 49,960 29,87 1.492,31 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 PAVIMENTOS Y FIRMES ........  5.975,27 
 SUBCAPÍTULO 04.08 CARPINTERÍAS  
04.08.01 ud Puerta fenolica M-1 800x2030  
 ud.  suministro y colocacion de puerta tipo M-1 de una hoja ciega 
 abatible de 800x2030 en aseos de minusvalidos y marco superior fijo, 
 con cantos en compacto fenolico, construida en forma sandwich 
 (3+34+3) dos placas en compacto fenolico de 3 mm y 34 mm de 
 poliestireno expandido rigido d+20, encolado y prensado, marco de 
 aluminio lacado o anodizado con rango de entrada en perfil 
 extrusionado en dos piezas telescopicas, empotrado sobre el 
 premarco de madera, que permitan recubrir entre 110 a 170 mm 
 acabado con juntas perimetrales de caucho. herrajes, tres bisagras de 
 acero inoxidable, manilla de acero inoxidable tipo 1988/600 ch inox aisi 
 316L,con escudo y bombin maestreado.inlcuso rejillas de ventilación 
 conforme a planos en aluminio anodizado.Color a elegir por DO. 
ACT0010 2 2,00 2,00 1.330,68 
  __________________________________________  
 2,000 665,34 1.330,68 
04.08.02 ud Puerta fenolica M-1 900x2030  
 ud.  suministro y colocacion de puerta tipo M-1 de una hoja ciega 
 abatible de 900x2030 en aseos de minusvalidos y marco superior fijo, 
 con cantos en compacto fenolico, construida en forma sandwich 
 (3+34+3) dos placas en compacto fenolico de 3 mm y 34 mm de 
 poliestireno expandido rigido d+20, encolado y prensado, marco de 
 aluminio lacado o anodizado con rango de entrada en perfil 
 extrusionado en dos piezas telescopicas, empotrado sobre el 
 premarco de madera, que permitan recubrir entre 110 a 170 mm 
 acabado con juntas perimetrales de caucho. herrajes, tres bisagras de 
 acero inoxidable, manilla de acero inoxidable tipo 1988/600 ch inox aisi 
 316L,con escudo y bombin maestreado.inlcuso rejillas de ventilación 
 conforme a planos en aluminio anodizado.Color a elegir por DO. 
ACT0010 3 3,00 3,00 2.460,15 
  __________________________________________  
 3,000 820,05 2.460,15 
04.08.03 Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta  
 corredera simple, de madera, de 90x210 cm y 4 cm  
 Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de 
 una puerta corredera simple, de madera, de 90x210 cm y 4 cm de 
 espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y 
 anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el 
 armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de 
 fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, 
 incluyendo la fábrica y el revestimiento. 
 Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en 
 sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de 
 mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. 
 Rejuntado. Fijación de la malla al armazón mediante clips. 
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 . 

  
ACT0010 1 1,000 1,000 601,63 
  __________________________________________  
 1,000 601,63 601,63 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 CARPINTERÍAS .......................  4.392,46 
 SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPAMIENTO  
04.09.01 m2 Espejo luna incolora 5 MM biselado  
 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado 
 mecánicamente al paramento. 
ACT0010 2 1,00 0,80 1,60 1,60 106,13 
  __________________________________________  
 1,600 66,33 106,13 
04.09.02 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de  
 aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso eleme  
 Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
 baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de 
 fijación. 
 Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
 Limpieza del elemento. 

  
  
  _______________________  
 2,000 161,51 323,02 
04.09.03 ml Banco con zapatero  
 Banco corrido para vestuario con zapatero y parte proporcional de línea 
 de perchero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero inoxidable 
 AISI 316, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm 
 de altura.Color a elegir por DO 
ACT0010 2 2,10 4,20 
ACT0010 2 2,10 4,20 8,40 1.363,82 
  __________________________________________  
 8,400 162,36 1.363,82 
04.09.04 ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  
 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 
 para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo 
 Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304. 
ACT0010 4 4,00 4,00 627,20 
  __________________________________________  
 4,000 156,80 627,20 
04.09.05 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de ABS  
 color blanco, interior fabricado en policarbon  
 Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, 
 carcasa de ABS color blanco, interior fabricado en policarbonato gris, 
 de 550x185x120 mm. Incluso elementos de fijación. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación 
 de su correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  _______________________  
 2,000 97,63 195,26 
04.09.06 Ud Rotulacion  
 suministro,fabricación,rotulación y colocación de óvalos altura 400 
 mm,fabricados en vinilo de corte vaciado,con números,letras y 
 pictogramas ,pegado sobre la pared correspondiente. 
ACT0010 5 5,00 
ACT0010 5 5,00 10,00 399,20 
  __________________________________________  
 10,000 39,92 399,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPAMIENTO ......................  3.014,63 
 SUBCAPÍTULO 04.10 VENTILACIÓN  
04.10.01 ml Conducto chapa acero galv  
  Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 
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 200 mm de diámetro y 0,8 mm de espesor de chapa, colocado en 
 posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a 
 la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las 
 compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni 
 los difusores. 
ACT0010 18,26 18,26 
ACT0010 *aseo minus 2 2,00 20,26 474,08 
  __________________________________________  
 20,260 23,40 474,08 
04.10.02 UD Rejilla interior para conducto de ventilacion  
 Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero 
 galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales 
 regulables individualmente, de 825x125 mm, montada en conducto 
 metálico circular. 

  
ACT0010 10 10,00 
ACT0010 *aseo minus 1 1,00 11,00 1.665,51 
  __________________________________________  
 11,000 151,41 1.665,51 
04.10.03 UD Extractor sodeca supervent SV-315/h  
 Extractor de caudal de aire de 2100 m3/h, para una presión estática 
 disponible en la boca del extractor (conexión al conducto) de 15 mmca. 
 Sodeca supervent SV-315/h o similar aprobado por d.f. Incluso 
 accesorios de fijación a forjado, antivibratorios, conexiones a conducto 
 y rejilla, alimentación eléctrica y protección magnetotérmica y 
 diferencial desde cuadro de fuerza en almacen, p.p. de línea de control 
 y programación. 
 Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.  

  
  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 706,10 
  __________________________________________  
 1,000 706,10 706,10 
04.10.04 UD Rejilla intemperie  
 Suministro e instalación de rejilla de intemperie trox awg de 
 dimensiones 1000 x 500 adaptada a futura cubrición. 

  
  _______________________  
 1,000 791,21 791,21 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 VENTILACIÓN .........................  3.636,90 
 SUBCAPÍTULO 04.11 ELECTRICIDAD  
04.11.01 ud Red de distribucion aseos, vestuario y almacen  
 Red eléctrica de distribución interior en aseos y vestuarios, con 
 circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible y 
 mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
 embellecedor: blanco) 
ACT0010 1 1,00 1,00 840,48 
  __________________________________________  
 1,000 840,48 840,48 
04.11.02 ud luminaria LED 60x60 integrada en falso techo registrable  
 Instalación y conexionado según reglamentación, de luminaria de 
 panel LED SMD ultraplano, 60x60, IP65, 120 lm/W, con flujo luminoso 
 de 4960 lm, angulo 120, incluso driver.Quedan incluidos los trabajos 
 correspondientes 
 a conexionado y comprobacion de seleccion de circuitos. 

  
ACT0010 6 6,00 
ACT0010 5 5,00 
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1 1,00 13,00 995,67 
  __________________________________________  
 13,000 76,59 995,67 
04.11.03 ud Luminaria estanca  
 Instalación y conexionado según reglamentación, de luminaria estanca 
 IP65 Temperatura de color, segun prueba in situ por DO, previendo 
 3000 o 4000k , 1200mm ik10 240 v, carcasa nublada, 110 lm/w, . Color 
 de carcasa a elegir por DO. Quedan incluidos los trabajos 
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 correspondientes 
 a conexionado y comprobacion de seleccion de circuitos,asi como 
 tirada de punto de luz y encendido con mecanismos. 

  
ACT0010 acceso 3 3,00 3,00 229,08 
  __________________________________________  
 3,000 76,36 229,08 
04.11.04 Ud Punto de luz encendido detector de presencia  
 Ud. de suministro e instalación de punto de luz con encendido desde 
 detector de presencia de 180º de amplitud relizado bajo tubo de pvc 
 flexible con grado de protección 5, realizado mediante cable tipo 
 ES07Z1-K 1x2,5mm2 de Cobre. 
 Realizado desde circuito principal , Incluida p.p. de cajas de derivación, 
 regletas de conexión, racores y pequeño material adecuado al tipo de 
 zona de la instalación. 
ACT0010 7 7,00 7,00 300,09 
  __________________________________________  
 7,000 42,87 300,09 
04.11.05 Ud Bse enchufe 16A estanco  
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko, 
 incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y 
 embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco. 
 totalmente montado e instalado según doc grafica. 
ACT0010 5 5,00 5,00 72,35 
  __________________________________________  
 5,000 14,47 72,35 
04.11.06 Ud Luminaria emergencia 160 lum  
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, 
 semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 160 lúm. con 
 lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 
 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. 
 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, 
 dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 
 Etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y 
 conexionado. 
ACT0010 5 5,00 5,00 262,65 
  __________________________________________  
 5,000 52,53 262,65 
04.11.07 Ud Certificado de la instalacion  
 Ud. de emisión del Certificado del Instalador de la instalación, para su 
 posterior entrega en el Departamento de Industria correspondiente. 
ACT0010 1 1,00 1,00 211,51 
  __________________________________________  
 1,000 211,51 211,51 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 ELECTRICIDAD .......................  2.911,83 
 SUBCAPÍTULO 04.12 SANEAMIENTO  
04.12.01 UD Desague lavabo  
 Instalación de desagüe para lavabo, con tubería reforzada terrain de 3.2 
 mm de espesor y 50 mm de diámetro, o similar en calidad y precio, con 
 sus piezas especiales. Totalmente terminada y conectada hasta red 
 horizontal de saneamiento proyectado. 

  
ACT0010 *aseo minus 1 1,00 
ACT0010 3 3,00 4,00 138,88 
  __________________________________________  
 4,000 34,72 138,88 
04.12.02 UD Desague inodoro  
 Instalación de desagüe para inodoro, con tubería reforzada terrain de 
 3.2 mm de espesor y 110 mm de diámetro, o similar en calidad y 
 precio, con sus piezas especiales. Incluso montante a piso superior. 
 Totalmente terminada y conectada hasta red horizontal de 
 saneamiento proyectado. 

  
  
ACT0010 *aseo minus 1 1,00 
ACT0010 1 1,00 2,00 70,66 
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  __________________________________________  
 2,000 35,33 70,66 
04.12.03 ml canaleta de drenaje ducha  
 Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 V2A 75/200 
 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2000 mm de longitud, 75 mm de anchura y 
 20 mm de altura, con rejilla de acero inoxidable, y regulador de altura 
 de 1 a 20 mm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, 
 piezas especiales y elementos de sujeción. Incluso trabajos de 
 cajeado de canaleta y conectada hasta red horizontal de saneamiento 
 proyectado. 
ACT0010 vest 4 4,00 
ACT0010 vest 2,7 2,70 6,70 1.034,61 
  __________________________________________  
 6,700 154,42 1.034,61 
04.12.04 UD Desague sumidero a inox 20x20  
 Instalación de desagüe para sumidero  de suelo embebido en el 
 pavimento , con tubería reforzada terrain de 3.2 mm de espesor y 50 
 mm de diámetro, o similar en calidad y precio, con sus piezas 
 especiales y  sumidero de acero inoxidable registrable. Totalmente 
 terminada y conectada hasta red horizontal de saneamiento proyectado. 

  
ACT0010 4 4,00 
ACT0010 4,00 618,84 
  __________________________________________  
 4,000 154,71 618,84 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.12 SANEAMIENTO .......................  1.862,99 
 SUBCAPÍTULO 04.13 FONTANERÍA Y CALEFACCION  
04.13.01 UD Toma rapida  
 Ud. Grifo de enchufe rápido para mangueras, colocado en tubería de 
 1/2" bajo encimera de lavabos. Medida la unidad terminada. 
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1 1,00 2,00 62,34 
  __________________________________________  
 2,000 31,17 62,34 
04.13.02 ML Tuberia cobre 40/42 MM  
 Tubería de cobre 40/42 MM I/ codos, manguitos y demas accesorios, 
 así como válvulas y llaves necesarias, incluido aislamiento tipo 
 sh/armaflex de 30 mm.Totalmente instalado, según normativa vigente. 

  
ACT0010 2 11,00 22,00 
ACT0010 2 3,60 7,20 
ACT0010 _ 3 3,00 32,20 1.371,72 
  __________________________________________  
 32,200 42,60 1.371,72 
04.13.03 ML Tuberia cobre 20/22 MM  
 Tubería de cobre 20/42 MM I/ codos, manguitos y demas accesorios, 
 así como válvulas y llaves necesarias, incluido aislamiento tipo 
 sh/armaflex de 30 mm.Totalmente instalado, según normativa vigente. 
ACT0010 vest 2 4,43 8,86 
ACT0010 2 3,29 6,58 
ACT0010 5 1,70 8,50 
ACT0010 5 1,70 8,50 
ACT0010 aseos 1 4,38 4,38 
ACT0010 2 1,60 3,20 
ACT0010 1 1,70 1,70 
ACT0010 1 1,70 1,70 
ACT0010 1 2,15 2,15 
ACT0010 1 1,50 1,50 
ACT0010 2 1,70 3,40 
ACT0010 1 1,97 1,97 
ACT0010 1 1,70 1,70 
ACT0010 2 3,33 6,66 
ACT0010 2 8,03 16,06 
ACT0010 _ 1 25,00 25,00 101,86 3.937,91 
  __________________________________________  
 101,860 38,66 3.937,91 
04.13.04 ud Trabajos de conexionado a instalación  
 Trabajos de conexionado, purgado y equilibrado de instalación 
 preexistente y puesta en servicio.Totalmente instalado en 
 funcionamiento. i/p.p. de medios auxiliares necesarios. 
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ACT0010 1 1,00 1,00 372,02 
  __________________________________________  
 1,000 372,02 372,02 
04.13.05 ud Instalacion Calefaccion  
 Instalación completa para calefacción con elementos de aluminio ( 
 vestuarios masc.16 elementos , vest fem 16 elementos, hall 7 
 elementos), tubería y accesorios de cobre, montada y funcionando para 
 vestuarios y aseos .Totalmente instalada. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 2.504,17 
  __________________________________________  
 1,000 2.504,17 2.504,17 
04.13.06 PA Boletin Instalacion ACS Legalizacion Industria  
 Boletín instalación ACS legalización industria. 
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1 1,00 2,00 1.700,40 
  __________________________________________  
 2,000 850,20 1.700,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.13 FONTANERÍA Y .......................  9.948,56 
 SUBCAPÍTULO 04.14 APARATOS SANITARIOS  
04.14.01 UD Inodoro minusvalido  
 Suministro e instalación de iInodoro MINISVALIDO porcelana vitrificada, 
 ROCA ACCESS , tanque bajo con tapa y mecanismo color blanco, 
 totalmente instalado compuesto de: - Ud. Inodoro serie ROCA ACCESS 
 REF.A342237000 - Ud. tanque completo de mecanismos REF. 
 A341231000 - Ud. Asiento con aro abierto y tapa con bisagras de acero 
 inox REF. A801230004 - p.p.  
 Pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de 
 instalación - sellad 

  
  
  
ACT0010 2 2,00 2,00 623,56 
  __________________________________________  
 2,000 311,78 623,56 
04.14.02 ud Lavabo para empotrar de porcelana sanitaria y griferia presto  

Suministro e instalación de Lavabo de porcelana sanitaria,  
de semiempotrar, gama media, color blanco, de 550x420 mm, y desagüe, 
acabado cromo con sifón curvo y grifería temporizada, mezcladora,  
de repisa, serie Presto XT-LM, modelo PN 26032 "PRESTO IBÉRICA", 
para lavabo incluso cajeado fenolico, con frente de 20 cm y  
perfileria de sujeción y copete. 

  
  _______________________  
 2,000 311,28 622,56 
04.14.03 ud Lavabo porcelana sanitaria y griferia  
  Suministro e instalación de Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de 
  640 X 550 X 165 mm, equipado con grifo monomando totalmente  
  instalado 

  
  _______________________  
 2,000 320,64 641,28 
04.14.04 Ud Columna de ducha con temporizador con pulsación antiblocaje, con función  
 antilegionela, serie Presto DL 400, modelo 27106 "PREST  

Suministro e instalación de Columna de ducha con temporizador  
con pulsación antiblocaje, con función antilegionela, 
serie Presto DL 400, modelo 27106 "PRESTO IBÉRICA", 
de zamak, acabado con pintura epoxi color blanco marfil  
o acabado cromado a elegir por DF, con tiempo de flujo ajustable 
 entre 20 y 35 segundos, caudal de 10 l/min, rociador orientable  
con toma de alimentación vista macho de 3/4" y regulador  
automático de caudal. Incluso llave de paso, filtro y elementos  
de fijación. 

  Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto  
  funcionamiento.Instalación empotrable 
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  _______________________  
 10,000 295,16 2.951,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.14 APARATOS SANITARIOS ......  4.839,00 
 SUBCAPÍTULO 04.15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
04.15.01 UD Extintor polvo ABC 21A-113B  
 Extintor portátil de 6 kg de polvo abc eficacia mínima 21a 113b. Incluso 
 soporte y señal fotoluminiscente. 

  
ACT0010 1 1,00 
ACT0010 1 1,00 2,00 91,72 
  __________________________________________  
 2,000 45,86 91,72 
04.15.02 UD Rotulo de señalizacion  
 Suministro e instalación de rótulo de señalización de equipos 
 contraincendios o vias de evacuación en aluminio fotoluminsicente s/ 
 noramtiva vigente.Medida la unidad colocada. 
ACT0010 1 1,00 1,00 17,84 
  __________________________________________  
 1,000 17,84 17,84 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.15 PROTECCION CONTRA .........  109,56 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 FRONTON VESTUARIOS .....................................................................................  70.288,12 
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 CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS  
05.01 m3 Clasificación de residuos de construcción  
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
 demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, 
 metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
 peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios 
 manuales. 
ACT0010 vestuarios 1,1 47,12 51,83 
ACT0010 fronton y urb 1,1 144,19 158,61 210,44 547,14 
  __________________________________________  
 210,440 2,60 547,14 
05.02 ud Transporte de residuos inertes con contenedor  
 Transporte de residuos inertes incluso mezcla sin clasificar producidos 
 en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos.colocado en obra a pie de carga, incluso 
 servicio de entrega y alquiler. 

  
ACT0010 f esp 1,1 38 38,00 
ACT0010 f esp 1,1 13 13,00 51,00 5.764,02 
  __________________________________________  
 51,000 113,02 5.764,02 
05.03 ud Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos 
 inertes, producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. 

  
ACT0010 38 38,00 
ACT0010 13 13,00 51,00 1.780,41 
  __________________________________________  
 51,000 34,91 1.780,41 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  8.091,57 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD  
06.01 pa Control de calidad  
 Partida alzada de Control de Calidad para realización de ensayos o 
 similar, debiendose cumplir con todos los requerimientos de Control 
 de Calidad establecidos (certificados, sellos, manuales de aplicación, 
 etc).A justificar 

  _______________________  
 1,000 2.100,00 2.100,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  2.100,00 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD  
07.01 ud Plan de Seguridad  
 Redacción del plan de seguridad y salud para la obra, realizado por 
 empresa de prevención externo como interna, así como la contratación 
 de dicho servicio de prevención para los seguimientos de los trabajos. 

  _______________________  
 1,000 180,00 180,00 
07.02 pa Medidas de seguridad  
 Suministro e instalación de todas las medidas de seguridad colectivas 
 (redes anticaida, vallados,etc), particulares (EPI´s,etc), y señalización 
 necesarias en la obras, para la realización de los trabajos cumpliendo 
 la normativa vigente y en especial la ley de prevención de riesgos 
 laborales.A justificar. 

  _______________________  
 1,000 3.200,00 3.200,00 
07.03 pa Instalaciones provisionales Seg y Salud  
 Suministro y alquiler de casetas prefabricada para albergar vestuarios, 
 comedor y aseos para todo el tiempo de realización de obras.. En 
 estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de 
 chapa galvanizada trapezoidal de   
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
 aglomerado hidrófugo de 19mm. puerta de acero de 1 mm., de 
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de  
 6 mm., recercado con perfil de goma. Incluido transporte y descarga en 
 obra. Se incluirá el sumunistro y la retirada de las casetas, asi como el 
 alquiler necesario hasta la finalización     
 de los trabajos.Se incluirán las acometidas de fontanería, saneamiento 
 y electricidad necesarias para el uso de la instalación.   
 En el interior de la caseta se dispondrá de todos los elementos 
 necesarios (colgadores, taquillas...)en aplicación de la normativa 
 vigente, como p.e la ley de prevención de riesgos laborales 

  _______________________  
 1,000 1.550,00 1.550,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  4.930,00 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  523.025,38 
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CAPÍTULO 01 FRONTON SANEADO ESTRUCTURA  
SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES SANEADO ESTRUCTURAL  
01.01.01 m2 Transporte,montaje y desmontaje de andamio tubular de fachada.  
 Transporte y retirada ,montaje, desmontaje y alquiler para toda la obra de 
 andamio tubular normalizado , tipo multidireccional, hasta 20 m de altura 
 máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 
 caliente, y plataformas de trabajo de anchura variable según necesidad; con 
 elementos constructivos (pilastras, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 
 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, 
 incluso avances y vuelos, considerando una distancia máxima de 60 m entre el 
 punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.Incluso 
 parte proporcional de protección de andamio con malla de tejido plástico y 
 trabajos auxliares de instalación de montamateriales integrado en andamiaje, 
 desbroce y trabajos de asentamiento necesarios. 

  
MOOA.1a 0,250 h Oficial 1ª construcción 22,46 5,615 
03.337C 0,250 h Peón especializado construcción 20,27 5,068 
%0300 3,000 Medios auxiliares 10,70 0,321 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,220 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.01.02 ml Transporte montaje y desmontaje de visera de proteccion  
 Transporte y retirada ,montaje, desmontaje y alquiler de estructura de protección 
 para toda la obra de visera en ángulo de 45° y 2 m de longitud para evitar la caída 
 de objetos,cuajado mediante tableros de madera, integrada en la colocación de 
 andamiaje en altura. 

  
01.02A 1,000 ml material 8,00 8,000 
01.02B 1,000 ml herramienta 2,50 2,500 
MOOA.1a 0,400 h Oficial 1ª construcción 22,46 8,984 
03.337C 0,400 h Peón especializado construcción 20,27 8,108 
%0300 3,000 Medios auxiliares 27,60 0,828 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,568 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.01.03 ud Montaje y desmontaje de bajante de escombros  
 Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 15 m de 
 longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, 
 unidas entre sí con cadenas 
01.08A 1,000 ud p.p.coster repercutido 128,50 128,500 
%0300 3,000 Medios auxiliares 128,50 3,855 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 132,40 2,648 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  
01.01.04 ud Montacargas 200 kg  
 Montaje, alquiler diario durante todo el período que dure la obra y desmontaje de 
 estructura auxiliar de andamio tubular de acero galvanizado en caliente (torre de 
 3,00x30,00 metros) y montacargas interior tipo Hammerllt o similar de 200kg de 
 carga, con unión a plataforma horizontal dispuesta, a colocar en fachada exterior 
 ddel frontón. Incluso p.p. de suministro y colocación de malla antípolvo y 
 entablado perimetral de cierre a nivel de la calle, patas con apoyos regulables 
 por medio de husillos roscados que garanticen la horizontalidad del plano de 
 trabajo, placas base sobre durmientes de madera (tacos o tablones contiguos) 
 de espesor mínimo 5 cm. y que abarquen completamente la superficie de la 
 placa base, cuñas, calzas, arriostramientos a andamio de fachada principal con 
 fijaciones en todas las plantas, mano de obra, medios auxiliares y de seguridad, 
 costes indirectos, pequeño material y limpieza. Medida la unidad montada y 
 desmontada y alquilada durante todo el período que duren los trabajos. 
01.01.07.01 1,000 ud montacargas 950,00 950,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 950,00 28,500 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 978,50 19,570 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  998,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACION ESTRUCTURAL  
01.02.01 ud Testeo general y picado de zonas sueltas  
 UD. Testeo general de toda la estructrura de hormigon armado y picado de 
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 zonas sueltas que no representen un peligro inminente a la estabilidad de la 
 estructura, consistente 
 en:  
 - Testeo manual de las zonas huecas, agrietadas, etc. para determinar las zonas 
 a reparar.  
 - Marcado con radial de la zona de 
 intervención.  
 - Picado manual del hormigón deteriorado hasta llegar a las zonas estables que 
 no presenten peligro de desprendimiento, cargue 
 de  
   escombros y transporte a vertedero 
 autorizado.  
 - Sin recuperación de geometría original 
 Nota. Dado que se prevé realizar todas las pilastras la ejecución se realizará por 
 fases en aprobación con DO para evitar una afección generalizada de la 
 estructura. 

  
MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª construcción 22,46 2,246 
03.337C 0,100 h Peón especializado construcción 20,27 2,027 
%0300 3,000 Medios auxiliares 4,30 0,129 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,088 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.02 m² Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos  
 reparadores y protectores, eliminan  
 Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación 
 de productos reparadores y protectores, eliminando capas antiguas, lechadas 
 superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa o suciedad del soporte, 
 mediante proyección de chorro de agua y material abrasivo formado por 
 partículas de silicato de aluminio, y carga manual de los restos generados sobre 
 camión o contenedor. 
 Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de 
 agua con partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. 
 Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del 
 material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 

  
  
mt08lim010a 0,575 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por 0,25 0,144 
 partículas de silicato de aluminio.  
mq08lch020a 0,133 h Equipo de chorro de agua a presión. 5,15 0,685 
mq08gel010k 0,133 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 4,81 0,640 
 potencia.  
mo112 0,156 h Peón especializado construcción. 20,27 3,162 
mo113 0,156 h Peón ordinario construcción. 19,76 3,083 
%0200 2,000 Medios auxiliares 7,70 0,154 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02.03 m² Preparación de la superficie de las armaduras, para la posterior aplicación de productos  
 reparadores y protectores, eliminando l  
 Preparación de la superficie de las armaduras, para la posterior aplicación de 
 productos reparadores y protectores, eliminando la suciedad superficial, la 
 herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las 
 armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de 
 preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, mediante proyección en seco de 
 chorro de partículas de material abrasivo formado por partículas de silicato de 
 aluminio, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo. 
 Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza 
 de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos 
 generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión 
 o contenedor. 

  
  
mt08lim050 0,100 l Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 9,65 0,965 
mt08lim010a 3,500 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por 0,25 0,875 
 partículas de silicato de aluminio.  
mq08lch010 0,116 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,86 0,332 
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mo112 0,308 h Peón especializado construcción. 20,27 6,243 
%0200 2,000 Medios auxiliares 8,40 0,168 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.04 m2 Reparación de la estructura de hormigón armado. Solución 001  
 Reparación de la estructura de hormigón armado, cuando los volúmenes de 
 hormigón a reparar sean muy grandes, consistente en: 
 Previo testeo manual de las zonas huecas, agrietadas, etc. para determinar las 
 zonas a reparar y marcaje con radial de la zona de intervención: 
 a) Picado manual del hormigón deteriorado hasta llegar al árido sano, cargue y 
 transporte a vertedero autorizado. 
 b) Cepillado mecánico de las armaduras hasta conseguir un brillo metálico, 
 según calidad ST-3. 
 c) En caso de pérdida de sección de la armadura superior al 25% de la sección 
 original, suplemento de nueva armadura para restituir su capacidad 
 mecánica solapada a la existente por prolongación recta y/o anclaje químico, 
 todo ello en calidad B-500 SD. 
 d) Pasivado de todas las armaduras mediante la aplicación de dos manos de 
 pintura epoxi-zinc, tipo Zincrich de la casa Fosroc. 
 e) Saturación con agua de la superficie. 
 f) Aplicación de puente de unión entre hormigón actual y el mortero de reparación 
 tipo Nitobond EP03 de la casa Fosroc. 
 2º. Recuperación de la geometría original mediante encofrado, sellado del 
 encofrado con espuma de poliuretano e inyección de un microhormigón de alta 
 resistencia H>=50 N/mm² y retracción compensada, armado con fibras de 
 polipropileno tipo Renderoc LAF ic de la casa Fosroc.Asegurando un 
 recubrimiento mínimo de la armadura de 3 cm. 

  
MOOA.1a 5,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 112,300 
03.337C 5,000 h Peón especializado construcción 20,27 101,350 
01.02.03.01 1,000 ud material 36,00 36,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 249,70 7,491 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 257,10 5,142 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
01.02.05 m2 Reparación de la estructura de hormigón armado. Solución 002  
 Reparación de la estructura de hormigón armado, consistente en: 
 Previo testeo manual de las zonas huecas, agrietadas, etc. para determinar las 
 zonas a reparar y marcaje con radial de la zona de intervención: 
 a) Picado manual del hormigón deteriorado hasta llegar al árido sano, cargue y 
 transporte a vertedero autorizado. 
 b) Cepillado mecánico de las armaduras hasta conseguir un brillo metálico, 
 según calidad ST-3. 
 c) Pasivado de todas las armaduras mediante la aplicación de dos manos de 
 pintura epoxi-zinc, tipo Zincrich de la casa Fosroc. 
 d) Saturación con agua de la superficie. 
 e) Aplicación de puente de unión entre hormigón actual y el mortero de 
 reparación tipo Nitobond EP03 de la casa Fosroc. 
 2º. Recuperación de la geometría original mediante la aplicación de un mortero 
 estructural tixotrópico de alta resistencia H>=30 N/mm² y retracción compensada 
 armado con fibras de polipropileno, con inhibidores de la corrosión , tipo 
 Renderoc SFBD. 
 Asegurando un recubrimiento mínimo de la armadura de 3 cm. 
 3º. Abujardado o flameado de la interfase. 

  
  
MOOA.1a 2,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 44,920 
03.337C 2,000 h Peón especializado construcción 20,27 40,540 
01.02.03.01 1,000 ud material 36,00 36,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 121,50 3,645 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 125,10 2,502 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.06 m Colocación de inyectores internos de polietileno, en fisura de elemento de hormigón, dentro de  
 taladros de entre 6 y 25 mm de di  
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 Colocación de inyectores internos de polietileno, en fisura de elemento de 
 hormigón, dentro de taladros de entre 6 y 25 mm de diámetro, secantes al plano 
 de la fisura, realizados a tresbolillo cada 20 cm, y sellado superficial de la fisura 
 con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, a fin de 
 evitar la fuga de la lechada durante el proceso de inyección. 
 Incluye: Sellado superficial de la fisura. Replanteo. Realización de los taladros. 
 Introducción de los inyectores. Retirada de los inyectores. Eliminación del 
 material de sellado sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la inyección de la resina. 

  
mt09reh123 5,000 Ud Inyector interno, de polietileno. 0,26 1,300 
mt09reh120a 0,200 kg Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina 10,84 2,168 
 epoxi, para la correcta unión entre el hormigón fresco y el  
 hormigón en  
mo020 0,653 h Oficial 1ª construcción. 22,46 14,666 
mo112 0,653 h Peón especializado construcción. 20,27 13,236 
%0200 2,000 Medios auxiliares 31,40 0,628 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
01.02.07 m Inyección en fisura con lechada fluida de dos componentes a base de resina epoxi, (rendimiento:  
 0,5 kg/m), aplicada mediante equ  
 Inyección en fisura con lechada fluida de dos componentes a base de resina 
 epoxi, (rendimiento: 0,5 kg/m), aplicada mediante equipo de inyección a baja 
 presión, para reparación estructural en elemento de hormigón. 
 Incluye: Premezclado de los componentes de la resina. Conexión de la 
 manguera con los inyectores. Inyección mecánica de la lechada. Desconexión de 
 la manguera. Limpieza superficial. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la limpieza del interior de la 
 fisura ni la colocación de los inyectores. 

  
mt09red150b 0,500 kg Lechada fluida de dos componentes a base de resina epoxi. 16,42 8,210 
mq06eim010 0,128 h Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas. 1,54 0,197 
mo020 0,136 h Oficial 1ª construcción. 22,46 3,055 
mo112 0,136 h Peón especializado construcción. 20,27 2,757 
%0200 2,000 Medios auxiliares 14,20 0,284 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02.08 m² Aplicación manual de dos manos de revestimiento rígido a base de copolímeros acrílicos en  
 emulsión acuosa, Maxsheen Elastic "DRI  
 Aplicación manual de dos manos de revestimiento rígido a base de copolímeros 
 acrílicos en emulsión acuosa, Maxsheen Elastic "DRIZORO" o similar, color a 
 elegir, acabado mate, textura rugosa, (rendimiento: 250 g/m² cada mano), para la 
 protección del hormigón o mortero frente a la carbonatación y ambientes 
 agresivos contaminados. 
 Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto. 

  
  
mt27tsd020d 0,500 kg Revestimiento rígido a base de copolímeros acrílicos en 4,68 2,340 
 emulsión acuosa, Maxsheen Elastic "DRIZORO", color a elegir,  
 acabado mat  
mo020 0,185 h Oficial 1ª construcción. 22,46 4,155 
mo113 0,185 h Peón ordinario construcción. 19,76 3,656 
%0200 2,000 Medios auxiliares 10,20 0,204 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 FRONTON CERRAMIENTOS Y ACTUACIONES  
SUBCAPÍTULO 02.01 MEDIOS AUXILIARES ACT CERRAMIENTO  
02.01.01 ud Alquiler de plataforma elevadora 15m  
 Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 15 m de altura 
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 máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de 
 responsabilidad civil y la parte proporcional de transporte y retirada de plataforma 
 elevadora tantas veces como sea necesario según organización de tajos. 

  
01.09A 1,000 ud p.p.coste repercutido 105,00 105,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 105,00 3,150 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 108,20 2,164 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.02 ud Alquiler de plataforma elevadora 25m  
 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 25 m de 
 altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de 
 responsabilidad civil, y la parte proporcional de transporte y retirada de 
 plataforma elevadora tantas veces como sea necesario según organización de 
 tajos. 

  
01.04A 1,000 ud p.p.coste repercutido 171,00 171,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 171,00 5,130 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 176,10 3,522 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
02.02.01 ud Demontaje y adecuación de instalaciones electricas adosadas a fachada  
 Desmontaje de brazo de fachada con parte proporcional de cableado y trabajos 
 de adecuación de instalaciones eléctricas ubicadas en fachada este para poder 
 resolver los trabajos, con posterior recolocación de las mismas, totalmente 
 instalado .i/p.p de medios auxiliares. 

  
U01FY630 12,000 H.. Oficial primera electricista 22,46 269,520 
% 0,000 % Costes directos complementarios 269,50 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  269,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
02.02.02 ud Desmontaje de instalacion electrica (luminarias)  
 Desmontaje de luminarias de superficie en zona de gradas y parte proporcional 
 de cableado.i/p.p de medios auxiliares. 

  
U01FY630 5,000 H.. Oficial primera electricista 22,46 112,300 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.02.03 ud Desmontaje y montaje de marcador  
 Desmontaje y montaje de marcador.Acopio y posterior reinstalación en nueva 
 posición. 

  
03.11A 1,000 ud material 60,00 60,000 
03.11BB 1,000 ud herramienta maquinaria 25,00 25,000 
MOOA.1a 5,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 112,300 
03.337C 5,000 h Peón especializado construcción 20,27 101,350 
%0300 3,000 Medios auxiliares 298,70 8,961 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 307,60 6,152 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  313,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.04 ud Desmontaje de red proteccion  
 Unidad completa de desmontaje de red proteccion existente en contracancha y 
 traslado a dependencias municipales en caso de requerirse. 

  
MOOA.1a 1,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 22,460 
03.337C 1,000 h Peón especializado construcción 20,27 20,270 
%0300 3,000 Medios auxiliares 42,70 1,281 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 44,00 0,880 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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02.02.05 ud Desmontaje de malla simple torsion  
 Unidad completa de desmontaje de red proteccion existente i/pp de gestion de 
 residuos. 

  
MOOA.1a 4,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 89,840 
03.337C 4,000 h Peón especializado construcción 20,27 81,080 
%0300 3,000 Medios auxiliares 170,90 5,127 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 176,00 3,520 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
02.02.06 m2 Desmontaje de cobertura en fachada y cubierta  
 Desmontaje de cualquier tipo de cobertura existente sujeta mecánicamente 
 sobre correa estructural , en cubierta inclinada o fachada vertical  y resto de 
 cerramientos existentes (chapas, paneles de policarbonato,paneles de 
 poliester,vidrios,zocalos de piedra,etc) con medios manuales y carga manual 
 sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte y desmontaje de los 
 elementos de fijación, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros 
 con paramentos, etc.,de los canalones, de las bajantes y de las pies de 
 fundición del kiosko. 

  
MOC00005 0,200 h Ayudante 20,86 4,172 
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 19,76 3,952 
% 0,000 % Costes directos complementarios 8,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.02.07 m Aserrado longitudinal de solado preexistente  
 Aserrado longitudinal de solado (baldosa,mezcla bituminosa,asfacto fundido, 
 etc) con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
MOC00007 0,050 h Peón ordinario 19,76 0,988 
MAA00011 0,050 h Cortadora pavimentos 6,87 0,344 
% 0,000 % Costes directos complementarios 1,30 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02.08 m2 Demol graderio y basamento  
 Demolición y desmontaje integral de graderio existente y basamento de 
 hormigón en masa con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada 
 de escombros al punto de carga o traslado a dependencias municipales. 

  
MMMD.2aa 0,600 h Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 4,314 
MOOA.1d 0,600 h Peón ordinario construcción 19,76 11,856 
%0200 2,000 Medios auxiliares 16,20 0,324 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.09 m2 Demol de  solera en contracancha y graderio  
 Demolición manual de solera incluso retirada de red de saneamiento en zona de 
 graderio y contracancha para adecuación de acuerdo de rasante incluso retirada 
 de escombros al punto de carga según NTE/ADD-19.  

  
MOOA.1d 0,420 h Peón ordinario construcción 19,76 8,299 
%0200 2,000 Medios auxiliares 8,30 0,166 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 CERRAMIENTO MURETE  
02.03.01 m3 Demolición de firme con máquina  
 Demolición de firme con retroexcavadora equipada con martillo rompedor 
 hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler. 
MOC00007 0,180 h Peón ordinario 19,76 3,557 
MAR00002 0,180 h Martillo rompedor hidráulico 9,83 1,769 
MAM00005 0,180 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 56,64 10,195 
MAM00011 0,050 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 64,44 3,222 
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 6,87 0,687 
% 0,000 % Costes directos complementarios 19,40 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,43 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.02 m3 Excavación tierra en cimentaciones  
 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra con 
 retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de 
 difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real. 
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 19,76 3,952 
MAM00005 0,210 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 56,64 11,894 
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 1,66 0,166 
% 0,000 % Costes directos complementarios 16,00 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.03 m3 Terraplén con material tolerable de la propia excavación  
 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavación, extendido 
 en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, 
 incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de 
 perfiles tranversales. 
MOC00007 0,150 h Peón ordinario 19,76 2,964 
MAM00017 0,010 h Motoniveladora 57,24 0,572 
MAM00018 0,008 h Camión cisterna agua 27,01 0,216 
MAM00028 0,014 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (mixto) 15Tn 42,55 0,596 
% 0,000 % Costes directos complementarios 4,30 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.04 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccion  
 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente 
 de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con 
 pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado. 
MOC00007 0,250 h Peón ordinario 19,76 4,940 
MAM00018 0,006 h Camión cisterna agua 27,01 0,162 
MAM00022 0,500 h Pisón vibrante 2,50 1,250 
MAT00002 0,060 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 6,10 0,366 
MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 23,53 1,671 
MTG01001 1,100 m3 Tierra de préstamo seleccionado 6,13 6,743 
% 0,000 % Costes directos complementarios 15,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
% 0,000 % Costes directos complementarios 15,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.03.05 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera  
 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, 
 considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, 
 distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de 
 enconfrado útil. 
MOC00003 0,420 h Oficial 1ª 22,46 9,433 
MOC00006 0,450 h Peón especializado 20,27 9,122 
MTG30001 0,005 m3 Tabla de encofrar pino anchura 10-20cm longitud 2,5m 124,73 0,624 
MTG30002 0,002 m3 Tablón de encofrar de pino de anchura 17-24cm longitud 2,5m 132,06 0,264 
MTG36001 0,033 l Desencofrante metal-madera 1,37 0,045 
MTG36002 0,150 kg Puntas acero para construcción 0,66 0,099 
% 0,000 % Costes directos complementarios 19,60 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03.06 m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel  
 Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros  hasta 3,5m 
 con paneles de tablero fenólico de madera finlandesa con estructura trasera de 
 hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m de longitud y 
 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, chapas de compensación, 
 rigidizadores, estabilizadores cortos y largos, ménsula para personal, consola 
 de trepado, puntales, bulones, cuñas, pasadores, etc.  Medida la superficie de 
 enconfrado útil. 
MOC00003 0,700 h Oficial 1ª 22,46 15,722 
MOC00006 0,750 h Peón especializado 20,27 15,203 
MTG31001 0,022 m2 Encofrado paneles muros con tablero fenólico 132,06 2,905 
MTG36001 0,066 l Desencofrante metal-madera 1,37 0,090 
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MTG36002 0,300 kg Puntas acero para construcción 0,66 0,198 
MTG45001 0,600 kg Alambre de acero 1,2mm para atar 0,88 0,528 
% 0,000 % Costes directos complementarios 34,60 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.07 m Berenjeno de PVC para biselado de cantos  
 Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en elementos de 
 hormigón. Medida la longitud ejecutada. 
MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 22,46 2,246 
MTG36003 0,400 m Berenjeno de PVC 2500x25mm 1,06 0,424 
% 0,000 % Costes directos complementarios 2,70 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.08 kg Acero corrugado B-500-S  
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en 
 estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso 
 nominal. 
MOC00004 0,008 h Oficial 2ª 21,52 0,172 
MOC00007 0,008 h Peón ordinario 19,76 0,158 
MTG40001 1,050 kg Acero en redondo corrugado B-500-S 0,70 0,735 
MTG45001 0,050 kg Alambre de acero 1,2mm para atar 0,88 0,044 
% 0,000 % Costes directos complementarios 1,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.03.09 m3 Hormigón tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación  
 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso 
 fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el 
 volumen ejecutado. 
MOC00003 0,042 h Oficial 1ª 22,46 0,943 
MOC00007 0,084 h Peón ordinario 19,76 1,660 
MTG10003 1,000 m3 Hormigón HM-15/P/20/I 57,38 57,380 
% 0,000 % Costes directos complementarios 60,00 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.10 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas y aisladas  
 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas de muros y 
 aisladas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen 
 ejecutado. 
 Incluye los trabajos de desmontaje y posterior colocación de canaleta en zona 
 afectada por formación de zapata en murete de urbanización. 
MOC00003 0,097 h Oficial 1ª 22,46 2,179 
MOC00007 0,194 h Peón ordinario 19,76 3,833 
MAE00005 0,097 h Grúa torre pluma 35 m / 0,75 Tn 19,73 1,914 
MAA00009 0,097 h Vibrador de aguja 2,03 0,197 
MTG10001 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 64,73 64,730 
% 0,000 % Costes directos complementarios 72,90 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.11 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros  
 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros, incluso 
 fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
MOC00003 0,153 h Oficial 1ª 22,46 3,436 
MOC00007 0,306 h Peón ordinario 19,76 6,047 
MAE00005 0,153 h Grúa torre pluma 35 m / 0,75 Tn 19,73 3,019 
MAA00009 0,153 h Vibrador de aguja 2,03 0,311 
MTG10001 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 64,73 64,730 
% 0,000 % Costes directos complementarios 77,50 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.12 m² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno  
 Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, 
 con lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad 
 (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno 
 incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, 
 capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, 
 con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos 
 de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de polietileno de 36 mm de 
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 diámetro (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior. 
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado 
 de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. 
 Colocación de la lámina drenante y filtrante. Resolución de puntos singulares. 

  
  
mt14gdo010b 1,100 m² Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta 2,73 3,003 
 densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con  
 geotextil  
mt15pao015a 2,000 Ud Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de 0,64 1,280 
 polietileno de 36 mm de diámetro, para fijación de lámina  
 drenante.  
mt15pao020a 0,300 m Perfil de remate. 1,87 0,561 
mo029 0,188 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,46 4,222 
mo067 0,188 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,86 3,922 
%0200 2,000 Medios auxiliares 13,00 0,260 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.03.13 m² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno  
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara 
 exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de 
 betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. 
 Aplicación de la segunda mano. 

  
  
mt14ieb010a 2,000 kg Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de 2,12 4,240 
 betunes y resinas.  
mo032 0,122 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 22,46 2,740 
mo070 0,122 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 20,86 2,545 
%0200 2,000 Medios auxiliares 9,50 0,190 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 SUBBASE, SOLERA Y ACABADO  
02.04.01 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual, hasta  
 alcanzar una densidad seca no inferio  
 Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de 
 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la 
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo 
 de la excavación. Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la 
 maquinaria del fondo de la excavación. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie 
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
 incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo 
 Proctor Modificado. 

  
mq02rod010d 0,150 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 6,39 0,959 
 trabajo 70 cm, reversible.  
mq02cia020j 0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,08 0,200 
mo113 0,150 h Peón ordinario construcción. 19,76 2,964 
%0200 2,000 Medios auxiliares 4,10 0,082 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.04.02 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga manual a  
 camión.  
 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y 
 carga manual a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
 fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión 
 de los materiales excavados. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 
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 de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
 especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
 excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
 teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
 realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
 Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
 entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la 
 ejecución de la obra. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los 
 materiales excavados. 

  
mo113 1,688 h Peón ordinario construcción. 19,76 33,355 
%0200 2,000 Medios auxiliares 33,40 0,668 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.04.03 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor y lámina de polietileno  
 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno 
 y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes 
 de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo 
 manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
     Incluso colocación de lámina de polietileno y tubos drenantes  
     conectados a saneamiento. 

  
mt01are010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 17,02 3,744 
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,23 0,443 
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 6,39 0,070 
 trabajo 70 cm, reversible.  
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,08 0,441 
mo113 0,210 h Peón ordinario construcción. 19,76 4,150 
%0200 2,000 Medios auxiliares 8,80 0,176 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.04.04 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido  
 de poliestireno extruido, de supe  
 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por 
 panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
 media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, 
 resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a 
 tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de 
 polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de 
 hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del 
 aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de 
 polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 

  
mt16pxa010ba 1,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 4,14 4,554 
 superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm  
 de e  
mt16png010d 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa 0,41 0,451 
 superficial.  
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,120 
mo054 0,150 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 22,46 3,369 
mo101 0,150 h Ayudante montador de aislamientos. 20,86 3,129 
%0200 2,000 Medios auxiliares 11,60 0,232 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.05 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de  
 hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen  
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en 
 el fondo de la excavación previamente realizada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
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 compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de 
 la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
 excavación no autorizados. 

  
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 66,00 6,930 
mq06bhe010 0,006 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 170,00 1,020 
mo045 0,006 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 22,46 0,135 
 hormigón.  
mo092 0,020 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 20,86 0,417 
 hormigón.  
%0200 2,000 Medios auxiliares 8,50 0,170 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.06 m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con  
 elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, Poly  
 Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún 
 modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, Polydan 48 P Parking 
 "DANOSA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 180 g/m², acabado 
 en una cara con geotextil, de superficie no protegida, totalmente adherida al 
 soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una 
 capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con emulsión 
 asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "DANOSA", y protegida con 
 una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 
 polipropileno-polietileno, Danofelt PP 125 "DANOSA", de 125 g/m², preparada 
 para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de 
 lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, E 30 P Elast 
 "DANOSA", (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del perímetro. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de 
 imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina 
 asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos singulares. 
 El precio incluye la capa de hormigón de limpieza. 

  
mt14ied010d 0,500 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan 2,31 1,155 
 Caucho, "DANOSA", según UNE 104231.  
mt14ldn010t 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 11,78 12,958 
 LBM(SBS)-48-FP, Polydan 48 P Parking "DANOSA", masa  
 nominal 4,8 kg/m², con armadu  
mt14ldn100d 0,500 m Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con 2,42 1,210 
 elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, E 30 P Elast "DANOSA", de  
 32 cm de anchura,  
mt14gsn010s 1,100 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 1,03 1,133 
 polipropileno-polietileno, Danofelt PP 125 "DANOSA", de 125  
 g/m².  
mo029 0,220 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,46 4,941 
mo067 0,220 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,86 4,589 
%0200 2,000 Medios auxiliares 26,00 0,520 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.07 m2 Solera de hormigón  
 Solera de hormigón en masa con fibras de 12 cm de espesor, realizada con 
 hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba, y fibras de acero 
 con terminación en gancho, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, 
 con acabado superficial mediante fratasadora mecánica con juntas de retracción 
 de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
 poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
 dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. 
03.09BA 1,000 m2 material 8,95 8,950 
03.09BJ 1,000 h equipo y maquinaria 5,59 5,590 
MOOA.1a 0,120 h Oficial 1ª construcción 22,46 2,695 
03.337C 0,120 h Peón especializado construcción 20,27 2,432 
%0300 3,000 Medios auxiliares 19,70 0,591 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,406 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.08 m2 Paviment asfalto fundido  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 12  

 Pavimento de asfalto fundido tipo AFP en zona de contracancha, colocado en una 
 capa de 3 cm. de espesor, previa extensión de lámina de papel Kraft o solucion 
 similar adecuada en aprobacion por DO y acabado superficial con dos manos de 
 pulido a m áquina hasta alcanzar un 12-15 % de brillo, lavado y limpieza; 
 i/remates,cegado de sumideros incluso tapa de arquetas de registro rellenables 
 hermeticas, encuentros con paredes y pavimentos contiguos, con p.p. de medios 
 auxiliares 

  
03.009A 1,000 m2 material 16,80 16,800 
03.010 1,000 ud herramienta maquinaria 12,50 12,500 
MOOA.1a 0,250 h Oficial 1ª construcción 22,46 5,615 
03.337C 0,250 h Peón especializado construcción 20,27 5,068 
%0300 3,000 Medios auxiliares 40,00 1,200 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,20 0,824 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 ESTRUCTURA METALICA  
02.05.01 kg Acero S275JR con piezas simples de perfiles laminado  
 Acero S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
 series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM y tubo estructural redondo en caliente 
 con uniones soldadas para formación de marquesina incluso placas de anclaje 
 y pernos y /o fijaciones. 
 Previsto HEB 260 para solución de marquesina y tubo de 406 mm para 
 pasamanos de rampa en ambos lados. Incluye p.p. de revestimiento integral de 
 estructura de marquesina con protección ignifuga EI90. 
02.17A 1,050 kg material 1,16 1,218 
02.17B 1,050 ud herramienta 0,10 0,105 
MOOA.1a 0,060 h Oficial 1ª construcción 22,46 1,348 
03.337C 0,060 h Peón especializado construcción 20,27 1,216 
%0300 3,000 Medios auxiliares 3,90 0,117 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,080 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.05.02 m2 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica 30 min  
 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica 
 mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa 
 monocomponente, color a elegir por DF, acabado mate liso, hasta formar un 
 espesor mínimo de 637 micras y conseguir una resistencia al fuego de 30 
 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos 
 componentes para exterior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, c 
 on un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película 
 seca de 50 micras). 
02.04.04.01 0,120 l imprimacion 15,57 1,868 
02.04.04.02 1,400 kg pintura 14,99 20,986 
02.04.04.03 0,150 h oficial 1ª pintor 18,56 2,784 
02.04.04.04 0,150 h ayudante pintor 17,53 2,630 
%0300 3,000 Medios auxiliares 28,30 0,849 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,582 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTO FACHADA  Y CUBIERTA  
02.06.01 ud Adaptación de cubierta colindante y corte de estuctura metalica  
 PA.Partida alzada a justificar de trabajos integrales de adaptación de cubiertas 
 colindantes en integración con solución en fachada oeste y de trabajos de corte 
 de estructura metálcia de fachada sur para adaptación a nueva solución. 
02.04.01 1,000 material 1.800,00 1.800,000 
02.04.02 1,000 herramienta auxil 350,00 350,000 
MOOA.1a 40,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 898,400 
03.337C 40,000 h Peón especializado construcción 20,27 810,800 
%0300 3,000 Medios auxiliares 3.859,20 115,776 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3.975,00 79,500 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.054,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
02.06.02 m2 Panel sandwich 60 mm y enrastrelado  
 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich prelacado en cara 
 exterior de 0,6 mm y galvanizado en cara interior de 0,5 mm nervado de 60mm de 
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 espesor y 1100mm de ancho, formado por una chapa exterior de acero de 
 0.6mm prelacada con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de 
 poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:2005), aislamiento intermedio de 
 poliisocianurato (PIR) de 40kg/m3 de densidad con clasificación al fuego B,s2,d0 
 y una chapa interior de acero de 0.5mm, galvanizada. Según NTE/QTG. sobre 
 correas metálicas completamente instalado y rematado. Incluso rastrelado con 
 perfiles en acero galvanizado y remates de cumbrera, limahoyas, limatesas y 
 perimetrales. completamente acabada.I/p.medios auxiliares y costes 
 indirectos.Color a elegir por DO. 
MOOA.1a 0,202 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,537 
03.337C 0,202 h Peón especializado construcción 20,27 4,095 
02.05.10.01 1,050 m2 enrastrelado ac galv tipo 7,20 7,560 
02.05.10.02 1,050 m2 correas 6,20 6,510 
02.05.10.03 3,000 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 0,50 1,500 
 ara  
02.05.10.04 1,100 m2 panel sandwich 42,63 46,893 
%0300 3,000 Medios auxiliares 71,10 2,133 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 73,20 1,464 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.06.03 m2 Panel policarbonato 50 mm  
 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de policarbonato,  de 50 
 mm en  adaptación a panel sanwich de cubrición ciego, con protección UVA y 
 comportamiento al fuego en cumplimiento de normativa y transmisión luminosa 
 neutra, Incluso remates y medios auxiliares y costes indirectos.Color a elegir por 
 DO.  
MOOA.1a 0,202 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,537 
03.337C 0,202 h Peón especializado construcción 20,27 4,095 
02.05.14 1,000 m2 material auxiliar 2,30 2,300 
02.05.13 1,020 m2 panel sand policarb 50 35,25 35,955 
%0300 3,000 Medios auxiliares 46,90 1,407 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 48,30 0,966 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.06.04 m2 Revestimiento de panel fachada VM Zinc junta alzada  
 Revestimiento de fachada ventilada VMZinc con sistema de junta alzada con 
 documento de idoneidad técnica D.I.T. 519P-08 Ddel IETCC, en acabado 
 Anthra-Zinc con prepatina de 2 micras y coordenadas tricromáticas 5<Y<7 
 x=y=0,33 S/ CIE 1931 XYZ, de 0,8 mm de espesor y de 1,00 mm de espesor en 
 remates perimetrales, con certificado de calidad PremiunZinc, ejecutado según 
 Norma europea de calidad de zinc laminado y DTU 40.41 con paneles 
 dispuestos verticalmente, de entre-eje variable según doc gráfica, a realizar 
 según guia de utilización de junta alzada del propio sistema (anexo adjunto) 
 incluyendo la parte proporcional de colocación previa de enrastrelado metalico 
 de acero galvanizado prelacado.I/p.p. de remates.Totalmente instalado según 
 recomendaciones del fabricante (doble engatillado en zonas de cubierta y 
 engatillado simple en fachada) 

  
02.01.A1 1,800 m2 revest junta alzada 33,00 59,400 
02.01.04.01 1,050 m2 enreatrelado metalico 12,00 12,600 
02.01.A2 0,650 h oficial 1º montador 22,46 14,599 
02.01.A3 0,650 h Ayudante montador 20,86 13,559 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 100,20 2,004 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.06.05 m2 Entablado base OSB/4 19 mm y lamina impermeable delta VMZ  
 Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas prepintado a 
 cara interior (color a elegir por DO), de altas prestaciones para utilización en 
 ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo con 
 urea-formaldehído, bordes machihembrados, de 19 mm de espesor, colocado 
 con fijaciones mecánicas y posterior colocación de lamina impermeable delta 
 VMZ a colocar según recomendaciones del fabricante. 
02.05.005.01 1,050 m2 Tablero estructural OSB de virutas orientadas, de altas prestaci 9,30 9,765 
02.05.005.02 1,050 m2 lamina delta VMZ 3,40 3,570 
MOOA.1a 0,190 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,267 
03.337C 0,190 h Peón especializado construcción 20,27 3,851 
%0300 3,000 Medios auxiliares 21,50 0,645 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,10 0,442 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.06.06 ml Remates perimetrales fachada  
 Remates perimetrales (cumbreras, lagrimeros en aleros, encuentros con 
 paramentos verticales, cambios de pendiente o similar) realizados en zinc 
 acabado Anthra-Zinc según sistema de junta alzada sistema de revestimiento de 
 fachada VMzinc  de espesor 1 mm. y desarrollo necesario según solución de 
 remate.i/p.p de remate de ventilación. 

  
02.05.05.01 1,000 ml material 27,00 27,000 
MOOA.1a 0,210 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,717 
03.337C 0,210 h Peón especializado construcción 20,27 4,257 
%0300 3,000 Medios auxiliares 36,00 1,080 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 37,10 0,742 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.06.07 ml Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero  
 Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de 
 acero, sin amortiguador de caídas, de 18 m de longitud, clase C, compuesta por 
 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico 
 T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 2 anclajes intermedios de acero 
 inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 
 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, 
 con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un 
 sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y 
 conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de 
 los componentes de la línea de anclaje al soporte.Doc de homologación. 

  
02.11.01 1,000 ml material 32,20 32,200 
02.11.02 1,000 ml herramienta 9,60 9,600 
MOOA.1a 0,200 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,492 
03.337C 0,200 h Peón especializado construcción 20,27 4,054 
%0300 3,000 Medios auxiliares 50,30 1,509 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,90 1,038 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.06.08 m2 Rejillas de ventilación  
 Suministro de bastidores y rejillas de ventilación de lamas fijas orientadas de 
 acero galvanizado color acabado Anthra-Zinc similar a fachada  Incluso trabajos 
 de albañileria y/o carpintería metálica asociados y remates.Color a elegir por DF. 
03.14A 1,000 m2 material 250,00 250,000 
03.14B 1,000 ud herramienta maquinaria 12,30 12,300 
MOOA.1a 1,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 22,460 
03.337C 1,000 h Peón especializado construcción 20,27 20,270 
%0300 3,000 Medios auxiliares 305,00 9,150 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 314,20 6,284 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  320,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.09 M2 Cerramiento acristalado con perfiles en U de vidrio  
 Cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso translúcido 
 armado, de 60+232+60 mm y 7 mm de espesor, colocados con cámara para 
 pared doble, con bastidor, perfiles de remate y accesorios de montaje incluso 
 estructura auxiliar metalica galvanizada prelacada.Totalmente montado.i/p.p. de 
 medios auxiliares. 
02.02.11.01 2,020 m2 vidrio impreso translúcido armado de perfil en "U", de 60+232+60 58,00 117,160 
02.02.11.02 6,000 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,85 5,100 
02.02.11.03 3,000 ud material auxiliar 1,26 3,780 
01.05.05.04 1,300 h oficial cristalero 19,85 25,805 
01.05.05.05 1,300 h ayudante cristalero 18,75 24,375 
%0300 3,000 Medios auxiliares 176,20 5,286 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 181,50 3,630 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.06.10 ml Doble canalón zinc prelacado con aislamiento  
 Doble canalón de zinc de espesor 1,00 mm con aislamiento intermedio y 
 desarrollo de hasta 1500 mm, con acabado similar al sistema (Anthra-Zinc) i/p.p. 
 de fijaciones y elementos de remate.Totalmente isntalado. 
02.05.008.01 1,000 canalon zinz prelacado des 1500 mm aisl 24,30 24,300 
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02.05.008.02 1,000 accesorios 1,20 1,200 
MOOA.1a 0,202 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,537 
03.337C 0,202 h Peón especializado construcción 20,27 4,095 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.06.11 ml Vierteaguas zinc prelacado y recrecido mortero autonivelante  
 Vierteaguas de zinc de espesor de 2,00 mm  con desarrollo de hasta 800 mm  y 
 formacion de goteron a ambos lados adaptado a ancho de murete con neopreno 
 de altas prestaciones previo acabado con mortero autonivelante para ocultación 
 de pernos y placas de anclaje.Totalmente instalado. 

  
02.05.009.01 1,000 ml material 41,00 41,000 
MOOA.1a 0,220 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,941 
03.337C 0,220 h Peón especializado construcción 20,27 4,459 
%0300 3,000 Medios auxiliares 50,40 1,512 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,90 1,038 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.06.12 ud Rotulacion chapa alumnio anodizado en corte laser  
 Suministro y mnontaje de rótulo de letras independientes, fabricadas con 
 laterales y traseras en aluminio lacado negro y bases en metacrilato blanco con 
 frentes en vinilo color a elegir por DO, con 60 mm de relieve, iluminación interior 
 con leds de alta luminosidad en blanco frio. 
 Dimensiones 3000x 480 mm 
 Textos: "FRONTOIA" según diseño y colores a elección de Dirección de Obra. 
 . 
02.16A 1,000 ud material 1.030,00 1.030,000 
02.16B 1,000 ud herramienta produccion 380,00 380,000 
MOOA.1a 10,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 224,600 
03.337C 10,000 h Peón especializado construcción 20,27 202,700 
%0300 3,000 Medios auxiliares 1.837,30 55,119 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.892,40 37,848 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.930,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.07 CERRAMIENTO VIDRIO  
02.07.01 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante  
 una lámina incolora de butiral de poliv  
 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor 
 unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de 
 espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre 
 perfilería metálica de acero galvanizado prelacado con perfil continuo de 
 neopreno.Totalmente instalado. 
01.05.05.01 1,060 m2 vidrio laminar 10+10 68,95 73,087 
01.05.05.02 3,330 m perfil continuo de neopreno 0,90 2,997 
01.05.05.03 1,000 ud material auxiliar 1,26 1,260 
01.05.05.04 1,200 h oficial cristalero 19,85 23,820 
01.05.05.05 1,200 h ayudante cristalero 18,75 22,500 
01.05.05..06 1,200 h ayudante cristalero 18,75 22,500 
%0300 3,000 Medios auxiliares 146,20 4,386 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 150,60 3,012 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.08 CARPINTERIAS  
02.08.01 m2 Carpintería de aluminio en entradas al frontón  
 Carpintería de aluminio lacado especial, color similar a anthra zinc, con 60 
 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramientos de entrada al 
 edificio, formada por hojas practicables; certificado de conformidad marca de 
 calidad QUALICOAT, gama alta, con rotura de puente térmico, con clasificación a 
 la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según 
 UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con 
 premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 
 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, 
 manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
 inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
 homologados. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e 
 interior, entre la carpintería y la obra. El precio incluye la colocación y adaptación 
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 de barras antipánico según normativa. 
02.07.001 1,000 ud material 510,00 510,000 
03.15B 1,000 ud herramienta 12,40 12,400 
MOOA.1a 3,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 67,380 
03.337C 3,000 h Peón especializado construcción 20,27 60,810 
%0300 3,000 Medios auxiliares 650,60 19,518 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 670,10 13,402 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  683,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02.08.02 ud Puerta basculante pre-leva galv forrada zinc titanio P3  
 Puerta basculante pre-leva de compensación por contrapesos, formada por 
 chapa plegada de acero galvanizado prelacado color en anthra zinc a interior, de 
 textura acanalada,dimensiones según doc gráfica P3, con apertura automática y 
 p.p de instalación.Con perfileria auxiliar para forrado en solución VM Zinc junta 
 alzada zinc-titanio adaptada a solución de fachada, incluso remates perimetrales 
 en total adaptación e integración.Totalmente instalada.  

  
U01FV001 16,000 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 552,000 
007.06.01 1,000 ud material 3.200,00 3.200,000 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 3.752,00 75,040 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3.827,00 76,540 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.903,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIONES PCI Y SEÑALETICA  
02.09.01 ud Extintor polvo ABC 21A-113B  
 Extintor polvo ABC 21A-113B 
O01OB170 0,050 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 1,123 
B VDVUKLYU 1,000 m. Extintor ABC 41,83 41,830 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 43,00 0,860 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 43,80 0,876 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.09.02 ud Señalización de medios de evacuación y de equipos PCI  
 Placa de señalización de medios de evacuación y de equipos contraincendios, 
 de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
 Incluso elementos de fijación. 
03.44A 1,000 m2 material 8,30 8,300 
MOOA.1a 0,200 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,492 
%0300 3,000 Medios auxiliares 12,80 0,384 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,20 0,264 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.09.03 ud Boca de incendios equipada  
 Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 
 mm (1") y de 660x660x215 mm, compuesta de: armario construido en acero 
 inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm 
 de espesor; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la 
 extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con 
 alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 
 efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y 
 válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, 
 con toma adicional de 45 mm (1 1/2"). Incluso accesorios y elementos de fijación. 
01.08.04.02 1,000 ud toma de 45mm 120,07 120,070 
01.08.04.01 1,000 ud boca de incendio 541,86 541,860 
03.337C 1,100 h Peón especializado construcción 20,27 22,297 
O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 24,706 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  708,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.04 ud Acometida PCI  
 Acometida para abastecimiento de agua contra incendios que une la red general 
 de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra 
 incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra 
 incendios, formada por tubería de acero galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm de 
 diámetro colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la 
 zanja incluso excavacion, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
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 de guiado manual,con relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 
 la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía Suministradora para su 
 colocación en la fachada, válvula de compuerta de fundición con pletina, machón 
 rosca, piezas especiales y brida ciega.  
03.337C 12,000 h Peón especializado construcción 20,27 243,240 
O01OB170 12,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 269,520 
01.08..05.01 1,100 ud material 210,00 231,000 
01.08.06.02 1,000 h herramienta 120,00 120,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  863,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
02.09.05 ml Red de distribucion de agua  
 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
 extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura 
 longitudinal, de 1" DN 25 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que 
 arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de 
 extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al 
 menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 
 micras de espesor cada una. 
O01OB170 0,370 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 8,310 
03.337C 0,300 h Peón especializado construcción 20,27 6,081 
01.08.06.01 1,000 ml material 8,30 8,300 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACION ELECTRICA  
02.10.01 ud Luminaria emergencia 160 lum  
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado 
 pared, enrasado pared/techo, de 160 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 
 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 
 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, 
 gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con 
 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización replanteo, montaje, 
 pequeño material y conexionado.I/pp de nuevo cableado desde nuevo cuadro 
 parcial. 

  
U01FY630 2,600 H.. Oficial primera electricista 22,46 58,396 
U30QA210 1,000 Ud Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA N3 36,69 36,690 
U31AO050 0,500 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 2,66 1,330 
02.10.01.01 1,000 ud cableado 8,00 8,000 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 104,40 2,088 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.10.02 ud Sustitución luminaria estancas  
 Sustitución de luminarias estancas preexistentes del fronton con retirada de 
 equipos y anulación de cableado actual con instalacion de nuevo cableado e 
 instalación y conexionado según reglamentación, de luminaria estanca IP65 
 Temperatura de color, segun prueba in situ por DO, previendo 3000 o 4000k, 
 1200mm ik10 240 v, carcasa nublada, 110 lm/w, con entrada y 
 salida en los dos estremos para su conexion en serie, incluido soportes a pared. 
 Color de carcasa a elegir por DO. Quedan incluidos todos los trabajos 
 necesarios para la completa instalación..I/pp de nuevo cableado desde nuevo 
 cuadro parcial. 

  
03.337A 1,000 ud material 71,42 71,420 
03.337B 1,000 ud herramienta maquinaria 0,20 0,200 
MOOA.1a 0,700 h Oficial 1ª construcción 22,46 15,722 
03.337C 0,700 h Peón especializado construcción 20,27 14,189 
02.10.02.01 1,000 ud cableado 23,00 23,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 124,50 3,735 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 128,30 2,566 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.10.03 ud Luminarias linear led lighting en fachada 1.500 mm  
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 Luminarias linear led lighting en fachada a altura de uglass de 1.500 mm la 
 unidad. 
 Suministro e instalacion de luminarias “Linear Led Lighting” regulables 11W 
 IP67 1.500 mm 110 
 lm/w 2700k con carcarsa portacables para montaje en pared ,conectores IP67 
 para conexion entre ellas.Acabado en color anthra-zinc similar a fachada, 
 prelacado. 
 Instalacion de 30 metros de linea de LED para iluminar el frente de fachada. 
 Se incluye todo el cableado adaptado a normativa incluso caja de drivers hasta 
 las diferentes tramadas de LED. Instalacion de drivers. Linea de alimentacion a 
 la caja los drivers que alimentan 
 a las tiras de LED. Se incluye cuadro, p.p de canalizaciones 
 ycableado.Totalmente instalado. 

  
MOOA.1a 1,500 h Oficial 1ª construcción 22,46 33,690 
03.337C 1,500 h Peón especializado construcción 20,27 30,405 
02.10.003.01 1,000 ml luminaria 98,00 98,000 
02.10.03.01 1,000 ud herramienta 2,10 2,100 
%0300 3,000 Medios auxiliares 164,20 4,926 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 169,10 3,382 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.10.04 ud Sustitucion brazo fachada en nueva ubicacion en pilastra  
 Sustitución de brazo de fachada preexistente por proyector Coreline tempo 
 mediano o similar BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3   
 i/pp de intalación, cableado y conexionado en nuevo punto ( en pilastra fachada 
 alzado este) desde nuevo cuadro parcial. 

  
  
MOOA.1a 1,500 h Oficial 1ª construcción 22,46 33,690 
03.337C 1,500 h Peón especializado construcción 20,27 30,405 
02.10.004.01 1,000 H material 310,00 310,000 
02.10.03.01 1,000 ud herramienta 2,10 2,100 
%0300 3,000 Medios auxiliares 376,20 11,286 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 387,50 7,750 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  395,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
02.10.05 ud Instalación electrica integral adaptada a normativa  
 Nueva instalación completa electrica con retirada de la existente, considerando 
 en la misma cuadro, trabajos de acometida, cableados y demas trabajos 
 necesarios asi como previsión de circuitos y cuadro para futura instalación de 
 sustitución de proyectores existentes.Totalmente legalizada. 

  
MOOA.1a 42,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 943,320 
03.337C 42,000 h Peón especializado construcción 20,27 851,340 
02.10.05.01 1,000 ud material 3.100,00 3.100,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 4.894,70 146,841 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 5.041,50 100,830 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.142,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.11 INSTALACION SANEAMIENTO  
02.11.01 ml Bajante vista en el exterior del edificio para aguas pluviales  
 Tubo bajante circular de zinc prelacado color zinctitanio natural, electrosoldado 
 por alta frecuencia, de diametro Ø similar al actual y espesor 0,70 mm. con 
 trabajos de injertado a salida actuales.  
02.09.01 1,000 ml material 11,60 11,600 
02.09.02 1,000 m herramienta 1,40 1,400 
MOOA.1a 0,120 h Oficial 1ª construcción 22,46 2,695 
03.337C 0,120 h Peón especializado construcción 20,27 2,432 
%0300 3,000 Medios auxiliares 18,10 0,543 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,70 0,374 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.11.02 ud Acometida de saneamiento  
 Trabajos de nueva acometida de saneamiento para recogida de aguas con 
 trabajos necesarios para realización de arqueta a pie de bajante, zanja de 
 entronque a red de saneamiento existente,colocación de tubo SN2 compacto 
 (teja) 160 mm, relleno según zanja tipo, hasta cota de solera.Incluso p.p. de 
 trabajos de acometida en arqueta. 

  
02.11.05.01 1,000 ud material 510,00 510,000 
MOOA.1a 14,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 314,440 
MOOA.1c 12,000 h Peón especializado construcción 20,27 243,240 
02.11.05.02 1,000 ud maquinaria 210,00 210,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 1.277,70 38,331 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.316,00 26,320 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.342,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.12 PINTURA Y EQUIPAMIENTO  
02.12.01 m2 Red de nylon o poliamida  
 Suministro y colocación de red vertical fija para protección en malla de poliamida 
 o nylon color a elegir por DO de 35x35 mm . de luz máxima, con  
  bandas de PVC con doble costura, tensores y elementos necesarios de fijacion 
 a estructura existente, con p.p. de medios auxiliares y de seguridad.Totalmente 
 instalada.  
 La red debera prever la futura instalación de linea continua de proyectores y su 
 futuro mantenimiento, así como dar solucion de mantenimiento a los proyectores 
 actuales. 
 Por lo que incluye estructura auxiliar necesaria de ventana para esta solución y la 
 futura incluyendo remates necesarios. 

  
MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª construcción 22,46 2,246 
03.337C 0,100 h Peón especializado construcción 20,27 2,027 
02.08.005.01 1,000 m2 material 8,00 8,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 12,30 0,369 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,60 0,252 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.12.02 m2 Red de nylon o poliamida y guia en contracancha  
 Suministro y colocación de red vertical para protección de contracancha,incluso 
 desmontaje y retirada de preexistente, en malla de poliamida o nylon color a 
 elegir por DO de 35x35 mm . de luz máxima, con  
 bandas de PVC con doble costura, sistema de guia y carril completo y 
 desmontaje del existente, tensores y demas elementos necesarios, totalmente 
 instalada. 

  
MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª construcción 22,46 2,246 
03.337C 0,100 h Peón especializado construcción 20,27 2,027 
02.08.006.02 1,000 ud material 9,10 9,100 
%0300 3,000 Medios auxiliares 13,40 0,402 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,276 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.12.03 ud Marcaje cancha fronton cubierto  
 Marcaje y señalización de líneas de falta y pasa en suelo, línea delimitadora de 
 contracancha, líneas  de cuadros, números y rótulos en paredes izquierdas, 
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 según normas de la Federación Internacional  
 de Pelota Vasca, en color blanco similar a existente, tamaño de indicadores de 
 falta, de pasa, indicadores de número de cuadro, con dos manos a brocha, 
 i/replanteo previo y colocación de plantillas, limpieza de superficies y 
 neutralización, plastecido de grietas, remates, mano de imprimación, remates y 
 limpieza; con p.p. de medios auxiliares..Incluso escudo oficiales similar a 
 existente. 

  
  
MOOA.1a 16,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 359,360 
03.337C 16,000 h Peón especializado construcción 20,27 324,320 
02.08.007.01 1,000 ud material 259,00 259,000 
%0300 3,000 Medios auxiliares 942,70 28,281 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 971,00 19,420 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  990,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
02.12.04 m2 Pintura juego y falta fronton  
 Pintura en paredes del frontón, en zonas de juego, con pintura antihumedad y 
 antideslizante a base de resinas sintéticas, Ultrafix, en color a determinar por la 
 D.F., con las siguientes características:  
  - Color verde asegarce 
  - Semi-Mate. Para retransmisiones de televisión se aconseja un brillo del 15% 
 medido en un ángulo de 60%. Preferiblemente tonos oscuros.  
  - Dureza superior a 3H o 250 PERSOZ.  
  - Adherencia superior a la norm ativa GTO o 20 kg/cm.  
  Un espesor de 100 micras; tres manos. (nunca más de 800-1000 micras de 
 espesor). Pintado de  cancha i/preparación, remates, limpieza, andamiaje y 
 medios auxiliares. Medida la superficie definida en proyecto completamente 
 acabada.  
  Nota aclaratoria. En caso de modificación de color por D.O. no supondrá 
 incremento.  

  
02.08.19.01 1,000 m2 material 2,70 2,700 
03.16B 1,000 m2 herramienta 0,60 0,600 
MOOA.1a 0,080 h Oficial 1ª construcción 22,46 1,797 
03.337C 0,080 h Peón especializado construcción 20,27 1,622 
%0300 3,000 Medios auxiliares 6,70 0,201 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,90 0,138 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.13 ACTUACION EN CUBRICION KIOSKO  
02.13.01 ud Demol preexistencias sobre cubierta en kiosko fachada este  
 Demolición manual de preexistencias sobre cubierta, con demolición de 
 tabiquerias, retirada de carpinterias, corte y retirada de estructura de soporte de 
 cubrición, subestructura y panelado, y retirada de barandillado, con parte 
 proporcional 
 de preparación de superficies resultantes para posteriores trabajos.Incluso 
 retirada de escombros al punto de carga según NTE/ADD-9.  

  
MOOA.1d 16,000 h Peón ordinario construcción 19,76 316,160 
%0200 2,000 Medios auxiliares 316,20 6,324 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  322,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
02.13.02 m2 Demolicion manual pavimento  
 Demolición manual de pavimento incluso retirada de escombros al punto de 
 carga según NTE/ADD-10.  

  
MOOA.1c 0,250 h Peón especializado construcción 20,27 5,068 
MOOA.1d 0,350 h Peón ordinario construcción 19,76 6,916 
%0200 2,000 Medios auxiliares 12,00 0,240 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.13.03 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional en kiosko  
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 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
 pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal público. FORMACIÓN DE 
 PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
 maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en 
 seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando 
 una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 
 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de 
 mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; 
 AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 
 50 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE REFUERZO: geotextil 
 no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); 
 CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm 
 de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una 
 lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente 
 adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no 
 tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA 
 DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de gres rústico, 20x20 cm 
 colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin 
 ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de 
 mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero 
 de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia 
 elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
 Incluso crucetas de PVC. 
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y 
 trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante 
 encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de 
 juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta 
 alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de 
 cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de 
 la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con 
 las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del 
 aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la 
 impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, 
 extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas 
 del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. 
 Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y 
 perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
 Incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de remates en los 
 encuentros de borde así como solución de recogida de aguas. 

  
mt04lvc010c 3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 0,13 0,390 
 para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³,  
 según U  
mt01arl030aa 0,100 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 101,17 10,117 
 13055-1.  
mt09lec020b 0,010 m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,10 1,051 
mt16pea020b 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 1,34 0,013 
 mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia  
 térmica 0  
mt08aaa010a 0,027 m³ Agua. 1,50 0,041 
mt09mif010ca 0,150 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 33,86 5,079 
 categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),  
 suministrado en s  
mt16lrc010fd 1,050 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según 14,20 14,910 
 UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de  
 polipropileno te  
mt14gsa020bc 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,52 0,546 
 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1  
mt09mor010e 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 133,30 5,332 
 confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una  
 proporción en volumen 1/4.  
mt14lba010g 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 4,55 5,005 
 LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4  
 kg/m², con armadura de fielt  
mt14gsa020ce 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,70 0,735 
 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1  
mt09mcr021g 4,000 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, según UNE-EN 0,35 1,400 
 12004, color gris.  
mt14gsa020ce 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,70 0,735 
 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1  
mt09mcr021g 4,000 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, según UNE-EN 0,35 1,400 
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 12004, color gris.  
mt18bcr010he800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres rústico, 20x20 cm, 8,00€/m², 8,00 8,400 
 capacidad de absorción de agua 3%<=E<6%, grupo AII, según  
 UNE-EN 14411, re  
mt18acc050b 14,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,03 0,420 
mt18rcr010a300 0,400 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de anchura, 3,00 1,200 
 3,00€/m.  
mt09mcp020fE 0,050 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 0,78 0,039 
 reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A,  
 según UN  
mo020 0,098 h Oficial 1ª construcción. 22,46 2,201 
mo113 0,755 h Peón ordinario construcción. 19,76 14,919 
mo029 0,153 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,46 3,436 
mo067 0,153 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,86 3,192 
mo054 0,055 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 22,46 1,235 
mo101 0,055 h Ayudante montador de aislamientos. 20,86 1,147 
mo023 0,438 h Oficial 1ª solador. 22,46 9,837 
mo061 0,219 h Ayudante solador. 20,86 4,568 
%0200 2,000 Medios auxiliares 95,20 1,904 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.13.04 m Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 120 mm de altura  
 Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 150 mm 
 de altura, color gris metálico RAL 9006, con perforaciones trapezoidales para su 
 fijación y goterón. Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona 
 neutra. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación y 
 fijación del perfil. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 

  
mt09mcr021m 0,180 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, 0,41 0,074 
 color gris.  
mt20pcs130hcR1 1,100 m Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 150 mm de altura, 19,00 20,900 
 color gris metálico RAL 9006, con perforaciones trapezoidales  
 para s  
mt15sja100 0,010 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,031 
mo020 0,164 h Oficial 1ª construcción. 22,46 3,683 
mo113 0,164 h Peón ordinario construcción. 19,76 3,241 
%0200 2,000 Medios auxiliares 27,90 0,558 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.13.05 Baran acero inox con un pasamanos  
 Barandilla con un pasamanos altura de proteccion de antepecho 1,10 m 
 realizada en tubo circular de acero inoxidable AISI 316 segun normativa ( 
 barrotillo cada 10 cm y no escalable) incluso elementos de fijación a 
 paramentos.  

  
02.12.03.001 1,000 m barandilla 110 cm 90,00 90,000 
MOOA.1a 0,333 h Oficial 1ª construcción 22,46 7,479 
MOOA.1c 0,333 h Peón especializado construcción 20,27 6,750 
%0150 1,500 Medios auxiliares 104,20 1,563 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FRONTON ACCESOS  
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
03.01.01 ud Desmontaje de radar videovigilancia  
 Desmontaje de radar y p.p. de línea de acometida, con recuperación del material 
 para su posterior reutilización y reinstalación completa, incluso retirada al punto 
 de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o 
 acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 
MOC00003 4,000 h Oficial 1ª 22,46 89,840 
MOC00006 4,000 h Peón especializado 20,27 81,080 
MAR00001 0,500 h Martillo neumático y compresor 2,80 1,400 
MAE00002 1,000 h Grúa móvil 22 Tn 52,10 52,100 
% 0,000 % Costes directos complementarios 224,40 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
03.01.02 ud Levante de señal vertical  
 Levante de señal vertical con recuperación del material para su posterior 
 reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a 
 vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 
MOC00006 0,300 h Peón especializado 20,27 6,081 
MOC00007 0,500 h Peón ordinario 19,76 9,880 
MAR00001 0,300 h Martillo neumático y compresor 2,80 0,840 
% 0,000 % Costes directos complementarios 16,80 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.01.03 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jard  
 Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, 
 alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior 
 reutilización,  incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a 
 vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad 
 ejecutada. 
MOC00006 0,200 h Peón especializado 20,27 4,054 
MOC00007 0,400 h Peón ordinario 19,76 7,904 
MAR00001 0,200 h Martillo neumático y compresor 2,80 0,560 
% 0,000 % Costes directos complementarios 12,50 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.04 ud Demontaje de columnas y tupilas  
 Desmontaje y montaje de columnas y tulipas i/p.p de instalacion asociada. 
U01FY630 2,000 H.. Oficial primera electricista 22,46 44,920 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.05 ud Talados y destoconado árbol Ø >60 cm  
 Talado y destoconado de árboles de diámetro mayor de 60 cm, troceado y 
 apilado de los mismos, carga y transporte a vertedero de ramas, tocón y resto de 
 productos resultantes. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con 
 tierras propias. Medida la unidad ejecutada. 
MOOA.1d 4,600 h Peón ordinario construcción 19,76 90,896 
MMTG.1a 1,150 h Camión dumper 17t 10m3 tracc tot 19,47 22,391 
MMMF.1ae 3,550 h Motosier profesional, 4,3-5,2 CV 3,41 12,106 
MMMT.3c 0,300 h Retro/crgra 4x4 89CV 25,31 7,593 
MMMT10ca 1,050 h Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg 3,40 3,570 
%0200 2,000 Medios auxiliares 136,60 2,732 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.01.06 m3 Retirada capa vegetal manuales  
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales. Medida sobre 
 plano de perfiles. 
MOOA.1d 1,600 h Peón ordinario construcción 19,76 31,616 
%0200 2,000 Medios auxiliares 31,60 0,632 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.01.07 Ud Demoliciones, levantes y recrecido arquetas y formacion arqueta  
 Retirada de bordillos, levantado y acopio de canaletas y posterior reposición, 
 anulación de arqueta existente en zona afectada en  línea de zapata con 
 formación de nueva arqueta en zona no afectada, y nuevo conexionado así como 
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 levantado de arquetas hasta cota de rasante en rampa con solución de tapas 
 rellenables.Incluso retiradas necesarias no consideradas en resto de partidas 
 para vaciado hasta cota de cimentación de murete y zapata de futura rampa 
 según documentación gráfica. Totalmente acondicionado para realizar trabajos 
 de encofrado, sin incluir estos, estimando una superficie de actuacion aprox. de 
 108 m2. 

  
MMMD.2aa 2,000 h Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 14,380 
MOC00003 10,000 h Oficial 1ª 22,46 224,600 
03.01.07.01 1,000 ud material 680,00 680,000 
MOOA.1d 16,000 h Peón ordinario construcción 19,76 316,160 
%0200 2,000 Medios auxiliares 1.235,10 24,702 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.259,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.08 m2 Demol pav c/mart+compr  
 Demolición de pavimento existente con martillo rompedor y compresor de aire, 
 incluso retirada de escombros al punto de carga según NTE/ADD-10. Medida la 
 superficie realmente demolida. 

  
MMMD.2aa 0,180 h Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 1,294 
MOOA.1c 0,150 h Peón especializado construcción 20,27 3,041 
MOOA.1d 0,150 h Peón ordinario construcción 19,76 2,964 
%0200 2,000 Medios auxiliares 7,30 0,146 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.09 m2 Demol solera H-masa manual  
 Demolición manual de solera de hormigón en masa incluso retirada de 
 escombros al punto de carga según NTE/ADD-19.  

  
MOOA.1d 0,420 h Peón ordinario construcción 19,76 8,299 
%0200 2,000 Medios auxiliares 8,30 0,166 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.10 m2 Demol pel y zoc c/mart+compr  
 Demolición de peldaño con martillo rompedor y compresor de aire, incluso p.p. 
 de zócalo, incluso retirada de escombros al punto de carga según NTE/ADD-10. 
 Medida la superficie realmente demolida 

  
MMMD.2aa 0,050 h Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 0,360 
MOOA.1c 0,150 h Peón especializado construcción 20,27 3,041 
MOOA.1d 0,250 h Peón ordinario construcción 19,76 4,940 
%0200 2,000 Medios auxiliares 8,30 0,166 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.11 m Aserrado longitudinal de solado preexistente  
 Aserrado longitudinal de solado (baldosa,mezcla bituminosa,asfacto fundido, 
 etc) con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
MOC00007 0,050 h Peón ordinario 19,76 0,988 
MAA00011 0,050 h Cortadora pavimentos 6,87 0,344 
% 0,000 % Costes directos complementarios 1,30 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.12 m Levante de bordillo de granito con martillo y compresor  
 Levante de bordillo de granito o bordillo prefabricado de hormigón (de calzada 
 recto o curvo, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y 
 compresor de aire, con recuperación del material  para su posterior reutilización, 
 incluso retirada al punto de carga o acopio en obra. Medida la longitud realmente 
 ejecutada. 

  
MOC00007 0,250 h Peón ordinario 19,76 4,940 
MAR00001 0,050 h Martillo neumático y compresor 2,80 0,140 
% 0,000 % Costes directos complementarios 5,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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03.01.13 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre  
 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor 
 de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga. 

  
MOC00007 0,350 h Peón ordinario 19,76 6,916 
MAR00001 0,300 h Martillo neumático y compresor 2,80 0,840 
% 0,000 % Costes directos complementarios 7,80 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.14 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera con martillo y compreso  
 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) 
 con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al 
 punto de carga.Medido el volumen inicial a demoler. 

  
MOC00007 2,250 h Peón ordinario 19,76 44,460 
MAR00001 1,750 h Martillo neumático y compresor 2,80 4,900 
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 6,87 0,687 
% 0,000 % Costes directos complementarios 50,00 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 MURETE DE CONTENCION  
03.02.01 m3 Demolición de firme con máquina  
 Demolición de firme con retroexcavadora equipada con martillo rompedor 
 hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler. 
MOC00007 0,180 h Peón ordinario 19,76 3,557 
MAR00002 0,180 h Martillo rompedor hidráulico 9,83 1,769 
MAM00005 0,180 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 56,64 10,195 
MAM00011 0,050 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3 64,44 3,222 
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos 6,87 0,687 
% 0,000 % Costes directos complementarios 19,40 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.02 m3 Excavación tierra en cimentaciones  
 Excavación de cimentación de obras de fábrica y servicios en tierra con 
 retroexcavadora, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de 
 difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real. 
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 19,76 3,952 
MAM00005 0,210 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV 56,64 11,894 
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV 1,66 0,166 
% 0,000 % Costes directos complementarios 16,00 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.02.03 m3 Terraplén con material tolerable de la propia excavación  
 Terraplén con material tolerable procedente de la propia excavación, extendido 
 en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, 
 incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de 
 perfiles tranversales. 
MOC00007 0,150 h Peón ordinario 19,76 2,964 
MAM00017 0,010 h Motoniveladora 57,24 0,572 
MAM00018 0,008 h Camión cisterna agua 27,01 0,216 
MAM00028 0,014 h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (mixto) 15Tn 42,55 0,596 
% 0,000 % Costes directos complementarios 4,30 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.04 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccion  
 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente 
 de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta conseguir una 
 densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con 
 pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado. 
MOC00007 0,250 h Peón ordinario 19,76 4,940 
MAM00018 0,006 h Camión cisterna agua 27,01 0,162 
MAM00022 0,500 h Pisón vibrante 2,50 1,250 
MAT00002 0,060 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 6,10 0,366 
MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 23,53 1,671 
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MTG01001 1,100 m3 Tierra de préstamo seleccionado 6,13 6,743 
% 0,000 % Costes directos complementarios 15,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.02.05 m3 Hormigón tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación  
 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso 
 fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el 
 volumen ejecutado. 
MOC00003 0,042 h Oficial 1ª 22,46 0,943 
MOC00007 0,084 h Peón ordinario 19,76 1,660 
MTG10003 1,000 m3 Hormigón HM-15/P/20/I 57,38 57,380 
% 0,000 % Costes directos complementarios 60,00 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.06 kg Acero corrugado B-500-S  
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en 
 estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso 
 nominal. 
MOC00004 0,008 h Oficial 2ª 21,52 0,172 
MOC00007 0,008 h Peón ordinario 19,76 0,158 
MTG40001 1,050 kg Acero en redondo corrugado B-500-S 0,70 0,735 
MTG45001 0,050 kg Alambre de acero 1,2mm para atar 0,88 0,044 
% 0,000 % Costes directos complementarios 1,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.02.07 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera  
 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, 
 considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, 
 distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de 
 enconfrado útil. 
MOC00003 0,420 h Oficial 1ª 22,46 9,433 
MOC00006 0,450 h Peón especializado 20,27 9,122 
MTG30001 0,005 m3 Tabla de encofrar pino anchura 10-20cm longitud 2,5m 124,73 0,624 
MTG30002 0,002 m3 Tablón de encofrar de pino de anchura 17-24cm longitud 2,5m 132,06 0,264 
MTG36001 0,033 l Desencofrante metal-madera 1,37 0,045 
MTG36002 0,150 kg Puntas acero para construcción 0,66 0,099 
% 0,000 % Costes directos complementarios 19,60 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.08 m2 Encofrado a 2 caras recto visto en muros con panel  
 Encofrado y desencofrado recto visto a 2 caras en alzados de muros  hasta 3,5m 
 con paneles de tablero fenólico de madera finlandesa con estructura trasera de 
 hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m de longitud y 
 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, chapas de compensación, 
 rigidizadores, estabilizadores cortos y largos, ménsula para personal, consola 
 de trepado, puntales, bulones, cuñas, pasadores, etc.  Medida la superficie de 
 enconfrado útil. 
MOC00003 0,700 h Oficial 1ª 22,46 15,722 
MOC00006 0,750 h Peón especializado 20,27 15,203 
MTG31001 0,022 m2 Encofrado paneles muros con tablero fenólico 132,06 2,905 
MTG36001 0,066 l Desencofrante metal-madera 1,37 0,090 
MTG36002 0,300 kg Puntas acero para construcción 0,66 0,198 
MTG45001 0,600 kg Alambre de acero 1,2mm para atar 0,88 0,528 
% 0,000 % Costes directos complementarios 34,60 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.09 m Berenjeno de PVC para biselado de cantos  
 Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en elementos de 
 hormigón. Medida la longitud ejecutada. 
MOC00003 0,100 h Oficial 1ª 22,46 2,246 
MTG36003 0,400 m Berenjeno de PVC 2500x25mm 1,06 0,424 
% 0,000 % Costes directos complementarios 2,70 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.02.10 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas y aisladas  
 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa para zapatas corridas de muros y 
 aisladas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen 
 ejecutado. 
 Incluye los trabajos de desmontaje y posterior colocación de canaleta en zona 
 afectada por formación de zapata en murete de urbanización. 
MOC00003 0,097 h Oficial 1ª 22,46 2,179 
MOC00007 0,194 h Peón ordinario 19,76 3,833 
MAE00005 0,097 h Grúa torre pluma 35 m / 0,75 Tn 19,73 1,914 
MAA00009 0,097 h Vibrador de aguja 2,03 0,197 
MTG10001 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 64,73 64,730 
% 0,000 % Costes directos complementarios 72,90 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.11 m3 Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros  
 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa en alzados de muros, incluso 
 fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
MOC00003 0,153 h Oficial 1ª 22,46 3,436 
MOC00007 0,306 h Peón ordinario 19,76 6,047 
MAE00005 0,153 h Grúa torre pluma 35 m / 0,75 Tn 19,73 3,019 
MAA00009 0,153 h Vibrador de aguja 2,03 0,311 
MTG10001 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 64,73 64,730 
% 0,000 % Costes directos complementarios 77,50 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.12 m² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno  
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara 
 exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de 
 betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. 
 Aplicación de la segunda mano. 

  
  
mt14ieb010a 2,000 kg Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de 2,12 4,240 
 betunes y resinas.  
mo032 0,122 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 22,46 2,740 
mo070 0,122 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 20,86 2,545 
%0200 2,000 Medios auxiliares 9,50 0,190 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.13 m Mechinal para drenaje de muros  
 Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC de 
 110mm de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, totalmente 
 colocado. Medida la longitud ejecutada. 
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 19,76 3,952 
MTS20001 1,000 m Tubería PVC lisa teja SN4(PN6) DN=110mm 2,45 2,450 
% 0,000 % Costes directos complementarios 6,40 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS  
03.03.01 ud Curvilla granito gris de 50x50x25cm biselada para remate en esqu  
 Suministro y colocación de curvilla de granito gris 50x50x25cm para remate en 
 esquina de bordillo, con acabado labrado o flameado en caras vistas, incluso 
 biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir 
 solera), refuerzo y rejunteo. Medida la unidad ejecutada. 
MOC00003 0,185 h Oficial 1ª 22,46 4,155 
MOC00007 0,185 h Peón ordinario 19,76 3,656 
URG0710001 0,028 m3 Mortero de cemento M-5 91,00 2,548 
MTV10008 1,000 ud Curvilla de granito gris 50x50x25cm 24,00 24,000 
% 0,000 % Costes directos complementarios 34,40 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.02 m Bordillo de granito de 50cm para paso de vehículos  
 Suministro y colocación de bordillo de granito de 50cm de anchura para paso de 
 vehículos, de longitud mínima 80cm, acabado aserrado y flameado en caras 
 vistas, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. 
 Medida la longitud ejecutada. 
MOC00003 0,500 h Oficial 1ª 22,46 11,230 
MOC00007 0,500 h Peón ordinario 19,76 9,880 
URG0710001 0,028 m3 Mortero de cemento M-5 91,00 2,548 
MTV10005 1,000 m Bordillo de granito 50cm de anchura 33,60 33,600 
% 0,000 % Costes directos complementarios 57,30 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.03.03 m2 Baldosa tipo Vibrazolit de 40x40cm  
 Suministro y colocación de baldosa tipo "Vibrazolit" 40x40cm o similar  en 
 cualquier color, con o sin dibujo,  de hasta 4,5cm de espesor,  sobre capa de 
 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada 
 de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada. 
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª 22,46 4,492 
MOC00007 0,200 h Peón ordinario 19,76 3,952 
URG0710001 0,032 m3 Mortero de cemento M-5 91,00 2,912 
URG0720001 0,001 m3 Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 77,05 0,077 
 42,5  
MTV40010 1,050 m2 Baldosa tipo "Vibrazolit" 40x40cm o similar 11,25 11,813 
% 0,000 % Costes directos complementarios 23,20 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.03.04 m3 Relleno de material granular de zahorra artificial a mano  
 Relleno de material granular, zahorra artificial ZA-20 por medios manuales, 
 extendido y compactado mediante equipo manual con pisón vibrante. Medido el 
 volumen ejecutado. 
MOC00007 1,600 h Peón ordinario 19,76 31,616 
MAM00022 0,300 h Pisón vibrante 2,50 0,750 
MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 23,53 1,671 
MTG02006 2,100 t Zahorra artificial ZA-20 6,53 13,713 
% 0,000 % Costes directos complementarios 47,80 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.05 ud Recrecido hasta rasante de registro existente  
 Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, 
 alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 
 de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento incluso ampliación de 
 arquetas en zonas donde se hace coincidente la tapa de arqueta por reforma,con 
 sustitución de tapa de arqueta correspondiente por nueva tapa embaldosable. 
 Medida la unidad ejecutada. 

  
MOC00003 4,000 h Oficial 1ª 22,46 89,840 
MOC00007 4,000 h Peón ordinario 19,76 79,040 
03.03.005.01 1,000 ud material 123,00 123,000 
% 0,000 % Costes directos complementarios 291,90 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  291,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
03.03.06 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bor  
 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de 
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 bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, 
 vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
MOC00003 0,084 h Oficial 1ª 22,46 1,887 
MOC00007 0,084 h Peón ordinario 19,76 1,660 
MAA00008 0,042 h Regla vibrante eléctrica 2,46 0,103 
MAA00009 0,042 h Vibrador de aguja 2,03 0,085 
MTG10004 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 61,37 61,370 
% 0,000 % Costes directos complementarios 65,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.03.07 m2 Losa de granito gris de 60x40x4 y 60x32,5x4cm con la cara vista  
 Suministro y colocación de losa de granito gris 60x40x4cm y 60x32,5x4cm con la 
 cara vista en corte de disco, sobre capa de 5cm de mortero de cemento M-5, 
 incluso p.p. de remates y reposición de zonas afectadas en gradas por trabajos 
 de formación de muretes, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del 
 pavimento. Medida la superficie ejecutada. 
MOC00003 0,350 h Oficial 1ª 22,46 7,861 
MOC00007 0,350 h Peón ordinario 19,76 6,916 
URG0710001 0,055 m3 Mortero de cemento M-5 91,00 5,005 
URG0720001 0,001 m3 Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 77,05 0,077 
 42,5  
MTV41015 1,050 m2 Losa de granito gris 60x40x4 y 60x32,5x4cm 39,00 40,950 
% 0,000 % Costes directos complementarios 60,80 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.08 ml Baran acero inox con doble pasamanos  
 Barandilla con doble pasamanos realizada en tubo circular de acero inoxidable 
 AISI 316 segun normativa y documentacion grafica, incluso elementos de fijación 
 a paramentos. Medida la superficie ejecutada. 
PFDB.5ab 1,000 m2 Baran acero pla 103cm incl 138,93 138,930 
MOOA.1a 0,333 h Oficial 1ª construcción 22,46 7,479 
MOOA.1c 0,333 h Peón especializado construcción 20,27 6,750 
%0150 1,500 Medios auxiliares 153,20 2,298 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
03.03.09 m2 Trabajos asociados a formación de rampas  
 Parte proporcional de trabajos no considerados en partidas de adaptación de 
 urbanización incluyendo trabajos de armado de soleras mediante malla 
 electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
 de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado 
 manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de 
 retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 
 panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas 
 de dilatación y encofrado fenolico en laterales vistos así como resto de trabajos 
 necesarios. 
03.03.09.01 1,000 ud material 8,20 8,200 
MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª construcción 22,46 2,246 
03.337C 0,100 h Peón especializado construcción 20,27 2,027 
%0300 3,000 Medios auxiliares 12,50 0,375 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,256 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.03.10 ud Recolocación de señal vertical  
 Recolocación de señal vertical (circulación, OTA y diversos elementos de 
 señalización) procedente del levante de la propia obra o depósitos municipales, 
 incluso cimentación, nivelación y anclaje. Medida la unidad ejecutada. 
MOC00003 0,300 h Oficial 1ª 22,46 6,738 
MOC00007 0,300 h Peón ordinario 19,76 5,928 
03.03.06 0,050 m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de 65,11 3,256 
 bor  
02.03.05 0,600 m2 Encofrado recto oculto en cimentaciones con madera 19,59 11,754 
% 0,000 % Costes directos complementarios 27,70 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.03.11 ud Recolocación elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, ja  
 Recolocación de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, 
 alcorque, buzón correos, etc.) procedente del levante de la propia obra o 
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 depósitos municipales, incluso nivelación y p.p de elementos de anclaje. Medida 
 la unidad ejecutada. 
MOC00003 0,500 h Oficial 1ª 22,46 11,230 
MOC00007 0,500 h Peón ordinario 19,76 9,880 
MAR00001 0,100 h Martillo neumático y compresor 2,80 0,280 
URG0710002 0,010 m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo 95,68 0,957 
% 0,000 % Costes directos complementarios 22,30 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.12 m Grada de granito de 37x15cm  
 Suministro y colocación de grada de granito de 37x15cm, en diferentes 
 longitudes de peldaño, flameado a dos caras, incluso canto matado, capa 
 asiento de 2cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado 
 de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de 
 cemento, incluso replanteo, nivelación y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
MOC00003 0,450 h Oficial 1ª 22,46 10,107 
MOC00007 0,450 h Peón ordinario 19,76 8,892 
URG0710001 0,010 m3 Mortero de cemento M-5 91,00 0,910 
MTG13002 0,001 t Cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R 86,22 0,086 
URG0720001 0,001 m3 Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 77,05 0,077 
 42,5  
MTV20001 1,000 m Grada de granito 37x15cm 48,00 48,000 
% 0,000 % Costes directos complementarios 68,10 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO  
03.04.01 ud Farola para iluminación peatonal  
 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria de cono 
 invertido, de 710 mm de diámetro y 360 mm de altura, para 1 lámpara de vapor 
 de mercurio HME de 125 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero 
 inoxidable, de plástico transparente, con resistencia al impacto, reflector de 
 aluminio puro anodizado, portalámparas E 27, balasto, clase de protección I, 
 grado de protección IP44, con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y 
 protección, con fusibles, conductor interior, toma de tierra con pica y arqueta de 
 paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de registro rellenable. 
 Incluso lámparas,excavación de la cimentación, dado de cimentación y trabajos 
 de acometida.Totalmente instalado. 
03.04.01.01 1,000 ud materiales 1.300,00 1.300,000 
03.04.01.02 1,000 ud maquinaria 123,00 123,000 
03.04.01.03 1,000 ud otros 183,00 183,000 
MOOA.1a 14,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 314,440 
03.337C 14,000 h Peón especializado construcción 20,27 283,780 
%0300 3,000 Medios auxiliares 2.204,20 66,126 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.270,30 45,406 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.315,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
03.04.02 ud Boletín instalación eléctrica legalización industria  
 Boletín instalación eléctrica legalización industria 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  799,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 FRONTON VESTUARIOS  
SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS  
04.01.01 m2 Retirada mobiliario y transporte vertedero  
 M2. Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, manparas, asientos, 
 perchas, alfombras por medios manuales, incluso traslado a pie de carga , 
 transporte a vertedero y gestion de residuos correspondiente con p.p. de costes 
 indirectos.La partida incluye en caso 
  de requerimiento por parte de la Propiedad, traslado,trasporte  y acopio de 
 mobiliario retirado a dependencias municipales que determinen. 
U01AA010 0,135 Hr Peón especializado 20,27 2,736 
U01AA011 0,135 Hr Peón ordinario 19,76 2,668 
D01YM005B 0,010 Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3, INCLUSO CANON DE 186,72 1,867 
 VERTIDO  
%MA 2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,146 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,40 0,148 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.02 ud Levant. aparatos sanitarios  
 UD. Levantado de aparato sanitarios (3 lavabos,1inodoro,10 elementos de 
 duchas), accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, 
 retirada de escombros a pie de carga y gestion de residuos. 
D01001 6,000 hr martillo electrico 2,79 16,740 
U01AA011 6,000 Hr Peón ordinario 19,76 118,560 
D01YM005B 0,070 Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3, INCLUSO CANON DE 186,72 13,070 
 VERTIDO  
%MA 2,000 % Medios auxiliares 148,40 2,968 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 151,30 3,026 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
04.01.03 ud Levant. elementos calefaccion incl reinstalacion  
 UD. Levantado de elementos de calefacción sanitarios accesorios e instalación 
 correspondiente, por medios manuales incluso traslado a pie de carga , 
 transporte a vertedero y gestion de residuos correspondiente. 
 La partida incluye en caso de requerimiento por parte de la Propiedad acopio de 
 radiadores con traslado a dependencias municipales que determinen. 

  
D01001 2,000 hr martillo electrico 2,79 5,580 
01.22.01.01 6,000 hr oficial 22,46 134,760 
01.22.01.02 6,000 hr peón 19,76 118,560 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 258,90 5,178 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 264,10 5,282 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  269,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
04.01.04 Ud Retirada inst. electrica y alumbrado  
 Ud. Retirada de la instalación eléctrica,de alumbrado y telecomunicaciones 
 (luminarias, mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, 
 i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros 
 vertedero y p.p. de costes indirectos. 
D01001 6,000 hr martillo electrico 2,79 16,740 
U01AA011 6,000 Hr Peón ordinario 19,76 118,560 
U02FW011 0,884 M3 Canon vertido escombro a verted. 2,23 1,971 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 137,30 2,746 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 140,00 2,800 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
04.01.05 m2 Desmontaje falsos techos  
 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a 
 una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio 
 incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y 
 de los remates. 
U01AA011 0,320 Hr Peón ordinario 19,76 6,323 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 6,30 0,126 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,128 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.06 ud Retirada de instalación de ventilación  
 Ud. Retirada de la instalación integral de ventilación (extracción),de conductos y 
 rejillas, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros 
 vertedero y p.p. de costes indirectos. 
U01AA011 8,000 Hr Peón ordinario 19,76 158,080 
U02FW011 0,200 M3 Canon vertido escombro a verted. 2,23 0,446 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 158,50 3,170 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 161,70 3,234 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
04.01.07 m2 Desmontaje de carpintería de cualquier tipo en tabiques con recu  
 Desmontaje de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas 
 y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material 
 desmontado, apilado para su reutilización, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
MOC00005 0,390 h Ayudante 20,86 8,135 
MOC00007 0,390 h Peón ordinario 19,76 7,706 
% 0,000 % Costes directos complementarios 15,80 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.08 m2 Demolicion tabiquerias y revestimientos  
 Demolición de tabiquerías incluyendo el acabado correspondiente 
 (alicatados,carpinterias, vidrios, etc ) de zona de actuación conforme a planos de 
 proyecto de ejecución por medios manuales retirada de escombros al punto de 
 carga y gestión de residuos dejando la superficies listas para actuación de 
 reforma.incluso parte proporcional de apertura de huecos para futuros pasos y 
 aparejo con preexistencias.. 
U01AA011 0,350 Hr Peón ordinario 19,76 6,916 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 6,90 0,138 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,10 0,142 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.01.09 ud Desmontaje inst. fontaneria y saneamiento  
 Levantado del conjunto de elementos de instalacion de fontaneria y saneamiento 
 (tuberías,colectores, desagües, pulsadores, etc.) y parte de red general 
 correspondiente así como demolición de solados y soleras y peldaño de zona de 
 duchas, previo corte, retirada de escombros y material sobrante a pie de carga y 
 p.p. de costes indirectos. 
 incluso trabajos de corte  y adaptación con red general y preparación y taponado 
 para reforma correspondiente. 
01.22.01.01 2,000 hr oficial 22,46 44,920 
01.22.01.02 8,000 hr peón 19,76 158,080 
01.22.01.03 1,000 ud cambio contenedor de 7 m3,incluso canon de vertido 186,72 186,720 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 389,70 7,794 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 397,50 7,950 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  405,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
04.01.10 m2 Demolicion solados  
 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
 cerámicas u otros pavimentos, con medios manuales, sin deteriorar los 
 elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte,incluso 
 retirada de escombros al punto de carga y gestión de residuos. 
D01001 0,225 hr martillo electrico 2,79 0,628 
U01AA011 0,225 Hr Peón ordinario 19,76 4,446 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 5,10 0,102 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,104 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.01.11 m2 Demolicion alicatado zonas no demolidas  
 Demolición de alicatado, con martillo eléctrico y carga manual sobre camión o 
 contenedor en paramentos que se mantendrán en futura distribución ( resto 
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 queda incluido en partida de demolicion de tabiquería). El precio incluye el 
 picado del material de agarre adherido al soporte. 
 Incluso retirada de escombros al punto de carga y gestión de residuos dejando 
 la superficies listas para actuación de reforma. 
D01001 0,249 hr martillo electrico 2,79 0,695 
U01AA011 0,264 Hr Peón ordinario 19,76 5,217 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 5,90 0,118 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,120 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.01.12 ud Retirada y acopio de marcador  
 Descnonexionado, retirada y acopio de marcador en dependencias municipales, 
 con posterior montaje e instalación, Totalmente instalado y funcionando. 
U01AA011 8,000 Hr Peón ordinario 19,76 158,080 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 158,10 3,162 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 161,20 3,224 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
04.01.13 m Aserrado longitudinal de pavimento  
 Aserrado longitudinal de pavimento con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida 
 la longitud ejecutada. 
MOC00007 0,050 h Peón ordinario 19,76 0,988 
MAA00011 0,050 h Cortadora pavimentos 6,87 0,344 
% 0,000 % Costes directos complementarios 1,30 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.14 m2 Demolición de solera de hormigón armado y excavacion cajeado subbase  
 Demolición de solera preexistente y cajeado necesario para adecuación de 
 seccion de subbase prevista en capitulo -Frontón vestuarios: pavimentos y 
 firmes- en previsión de terminación de cota a +52.88 con compresor., incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
MOC00006 0,350 h Peón especializado 20,27 7,095 
MOC00007 0,300 h Peón ordinario 19,76 5,928 
MAR00001 0,200 h Martillo neumático y compresor 2,80 0,560 
% 0,000 % Costes directos complementarios 13,60 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 ACTUACIONES EN CUBIERTA  
04.02.01 m2 Apeo de estructura con puntales de madera altura <3m  
 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, 
 puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos 
 previos de limpieza para apoyos. 
MOC00003 0,350 h Oficial 1ª 22,46 7,861 
MOC00005 0,350 h Ayudante 20,86 7,301 
MOC00007 0,300 h Peón ordinario 19,76 5,928 
MTG30001 0,110 m3 Tabla de encofrar pino anchura 10-20cm longitud 2,5m 124,73 13,720 
MTG36002 0,050 kg Puntas acero para construcción 0,66 0,033 
% 0,000 % Costes directos complementarios 34,80 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.02 m2 Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada.  
 Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos 
 de 20 m de altura, en cubierta inclinada con medios manuales y carga manual 
 sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de 
 fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes. 
U01AA010 0,120 Hr Peón especializado 20,27 2,432 
U01AA011 0,560 Hr Peón ordinario 19,76 11,066 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 13,50 0,270 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,276 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.03 m2 Demolición de aleros de cubiertas y remate de acabado  
 Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas por medios manuales, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte 
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 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluye los trabajos de remates de 
 albañilería y metalistería en adaptación a cubrición de solución final. 
MOC00004 1,200 h Oficial 2ª 21,52 25,824 
MOC00007 1,200 h Peón ordinario 19,76 23,712 
% 0,000 % Costes directos complementarios 49,50 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.02.04 ud Apertura hueco forjado  
 Apertura de hueco en forjado de viguetas de hormigón y bovedilla de hormigón o 
 cerámica ,con anchura no superior al entrevigado, así como remates de 
 albañilería y zuncho si se requisiera para salida de elementos de 
 ventilación.Totalmente acabado i/p.p. de medios auxiliares.incluso retirada de 
 escombros al punto de carga. 
MMMD.2aa 0,300 h Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 2,157 
MOOA.1c 1,000 h Peón especializado construcción 20,27 20,270 
MOOA.1d 1,000 h Peón ordinario construcción 19,76 19,760 
002 1,000 ud material 18,00 18,000 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 60,20 1,204 
%CI300 3,000 Costes indirectos 61,40 1,842 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.02.05 m Junta dilatación  n/tran  
 Junta de dilatación de cubierta, formada por colocación de banda de refuerzo de 
 desarrollo 33 cm  previa imprimación del soporte a cada lado de la junta, banda 
 de refuerzo de desarrollo 50 cm, adherida formando fuelle, fondo de junta con 
 perfil de polietileno de diámetro 30 mm y tapajunta con banda de refuerzo de 
 desarrollo 33 cm así como 
 adaptación de solución a peto. Medida la longitud ejecutada. 
PNIB.1b 0,300 kg Emulsión bituminosa tipo EA 25kg 1,89 0,567 
PNIL18a 3,000 m Banda asfáltica de refuerzo 33 cm 3,10 9,300 
PNIL18b 1,000 m Banda asfáltica de refuerzo 50 cm 7,16 7,160 
PBUJ22e 1,000 m Perfil polietileno 30mm relleno juntas 0,76 0,760 
MOOA.1a 0,150 h Oficial 1ª construcción 22,46 3,369 
MOOA.1c 0,150 h Peón especializado construcción 20,27 3,041 
%0300 3,000 Medios auxiliares 24,20 0,726 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,90 0,498 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.06 m2 Estructura metálica de formación de faldon de recogida de aguas  
 Estructura metálica ligera con perfiles metálicos tipo IPE según documentación 
 gráfica, con correas asociadas tipo ZF 120x2.0,i/p.p. de placas de anclaje y 
 pernos, totalmente instalado, incluso replanteo, fijación, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 
MOC00003 0,350 h Oficial 1ª 22,46 7,861 
MOC00005 0,350 h Ayudante 20,86 7,301 
MAA00015 0,330 h Taladro 2,05 0,677 
MTE00000 1,000 ud Pequeño material 1,04 1,040 
004.02.006 1,000 ud material estructura 23,69 23,690 
% 0,000 % Costes directos complementarios 40,60 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.07 ud Entronque recogida de aguas  
 Ud.Solución de encuentro de entronque de recogida de aguas de frontón 
 adaptandolo a recogida de nuevo pesebre. Totalmente instalado incluso parte 
 proporcional de trabajos de albañileria, codos y resto de elementos 
 necesarios,;i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. 
PISS.2af 1,000 ud Empl sim acero glav prelacsan Ø120 mm 0,8 mm esp 9,56 9,560 
MOOI.1a 0,800 h Oficial 1ª instalador 22,46 17,968 
MOOA.1c 0,800 h Peón especializado construcción 20,27 16,216 
PISS.AF001 1,000 ud materiales varios 45,40 45,400 
MMAH.1aa 0,800 h Plat tlscp bra hidr 14 m 1 dia 22,45 17,960 
%0300 3,000 Medios auxiliares 107,10 3,213 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 110,30 2,206 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.08 m2 Cubrición panel sandwich 50 mm y enrastrelado  
 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich prelacado en cara 
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 exterior de 0,6 mm y galvanizado en cara interior de 0,5 mm nervado de 50mm de 
 espesor y 1100mm de ancho, formado por una chapa exterior de acero de 
 0.6mm prelacada con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de 
 poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:2005), aislamiento intermedio de 
 poliisocianurato (PIR) de 40kg/m3 de densidad con clasificación al fuego B,s2,d0 
 y una chapa interior de acero de 0.5mm, galvanizada. Según NTE/QTG. sobre 
 correas metálicas completamente instalado y rematado. Incluso rastrelado con 
 perfiles en acero galvanizadoy remates de cumbrera, limahoyas, limatesas y 
 perimetrales. completamente acabada.I/p.medios auxiliares y costes 
 indirectos.Color a elegir por DO. 
MOOA.1a 0,202 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,537 
MOOA.1c 0,202 h Peón especializado construcción 20,27 4,095 
04.02.08.03 1,050 m2 enrastrelado ac galv tipo om-20x20x0.6 7,20 7,560 
PQTG.3adc 1,100 m2 Panel sandwich pre-galv 50mm 42,63 46,893 
004.02.08.01 1,050 m2 correas metalicas 6,20 6,510 
004.02.08.02 3,000 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 0,50 1,500 
 ara  
%MA 2,000 % Medios auxiliares 71,10 1,422 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 72,50 1,450 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.09 ml Pesebre 1250mm chapa a prelac doble con aislam  
 Pesebre , de desarrollo máximo 1250 mm y 4 plegados, de plancha de acero 
 UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente-continuo, prelacado con resinas 
 plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 
 10169-1:1997) y plegado, de 0.6 mm de espesor de doble hoja y aislamiento 
 interior, colocado con soportes de acero galvanizado en formación de pendiente 
 incluso piezas de adaptación a bajantes, incluso p.p. de recortes,solapes y 
 coladores. Medida la longitud ejecutada. 
PQTG.2gb 1,150 m Can 1250mm chapa a prelac doble con aislam 23,24 26,726 
PQTC33a 2,000 ud Soporte acero galv p/can 800mm 1,82 3,640 
PBUG.1a 2,000 ud Gancho 150x44 galv p/fc ond pq 0,29 0,580 
MOOA.1a 0,220 h Oficial 1ª construcción 22,46 4,941 
MOOA.1c 0,220 h Peón especializado construcción 20,27 4,459 
%0300 3,000 Medios auxiliares 40,30 1,209 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,60 0,832 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.02.10 ml Remates perimetrales chapa ac galv prelacado  
 Remate perimetral de desarrollo máximo 1200 mm, de plancha de acero 
 UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente, prelacado con resinas plásticas 
 termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 
 10169-1:1997) y plegado, de 0.6 mm de espesor fijado a paramento vertical 
 como forrado interior de muro de contención , incluso p.p. de recortes y solapes. 
 y roza sellada a paramentos verticales en solución horizontal en encuentros 
 .Medida la longitud ejecutada. 
PQTG.2BBREV 1,150 m Rte pte/pmto chapa a prelac 9,20 10,580 
PBUT12aa 2,000 ud Torn galv autr 6.3x60 mad/met 0,30 0,600 
MOOA.1a 0,170 h Oficial 1ª construcción 22,46 3,818 
MOOA.1c 0,170 h Peón especializado construcción 20,27 3,446 
%0300 3,000 Medios auxiliares 18,40 0,552 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,380 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.11 UD Rejilla intemperie  
 Suministro e instalación de rejilla de intemperie trox awg de dimensiones 1000 x 
 500 adaptada a futura cubrición. 

  
O01OB130 1,500 h. Oficial 1ª cerrajero 22,46 33,690 
O01OB140 1,500 h. Ayudante cerrajero 20,86 31,290 
BOBDFFWRET 1,000 m. Rejilla 1000 x 500 544,31 544,310 
BOBDFVRGF 1,000 m. Accesorios y remates 151,20 151,200 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 760,50 15,210 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 775,70 15,514 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  791,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.02.12 m2 Enf mto ctoM-10frat arm<> 6vert ext  
 Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales exteriores, de 12 
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 mm de espesor, con mortero de cemento y arena de resistencia M-10 con aditivo 
 impermeabilizante, armado con malla de 6.5x6.5 mm de fibra de vidrio en 
 soportes débiles para revestir grietas en muros, de 210 gr/m2. Medida la 
 superficie ejecutada. 
PBPM.7caab 0,013 m3 Mto hdrf cto/are M-10 0-3 maq 84,37 1,097 
PRPW.5a 1,050 m2 Malla fib vdr 6.5x6.5 revc ext 2,74 2,877 
MOOA.1a 0,570 h Oficial 1ª construcción 22,46 12,802 
MOOA.1d 0,285 h Peón ordinario construcción 19,76 5,632 
%0200 2,000 Medios auxiliares 22,40 0,448 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,90 0,458 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02.13 m2 Pint plas a-moh algc vert ext  
 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plástica antimoho 
 y algicida a base de dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes 
 biocidas de gran efecto algicida, color Según D.O., una mano de fondo muy 
 diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha, rodillo o pistola. Medida la 
 superficie ejecutada. 
PRPP16c 0,210 l Pint plas a-moh algc 20 l 6,71 1,409 
MOOA.1a 0,310 h Oficial 1ª construcción 22,46 6,963 
%0300 3,000 Medios auxiliares 8,40 0,252 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,60 0,172 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.02.14 ml Montaje de línea de vida permanente ac inox 316s  
 ML.Montaje de líneas de vida horizontal fija ergofix wire power tipo 3 para 
 conector deslizante horizontal extraíble car wire ht supra con conexión y 
 desconexión en cualquier punto,recorriendo toda su longitud, incluso a través de 
 anclajes. Con absorbedor de energía com ht twin abs instalado en línea. 
 Todos los elementos fabricados en acero inoxidable aisi 316 s, todos los 
 elementos son inspeccionados con l.p., rx y ganmagrafia. Incluso conector 
 deslizante horizontal extraíble,con conexión y desconexión en cualquier 
 punto.,.I/p.p de arneses con dos puntos de enganche,espalda y pecho,cinta de 
 45 mm de ancho, en poliéster y terminales de acero inox.Y dampa con 
 mosquetones de acero en extremos de 1,75 m de longitud,conforma a EN 
 355.Totalmente colocado ,Incluso p.p. de medios auxiliares y costes 
 indirectos.Homologada. 
MOOI.1a 0,150 h Oficial 1ª instalador 22,46 3,369 
MOOI.1d 0,150 h Peón especializado instalador 20,27 3,041 
04.02.14.01 1,000 ml linea vida acero inox 79,00 79,000 
04.02.14.02 1,000 mlq accesorios 2,30 2,300 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,70 1,754 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 89,50 1,790 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO  
04.03.01 ud Trabajos de conexion a acometida  
 Trabajos necesarios de acometida a arqueta preexistente con p.p. de 
 entronques, codos, injertos y demás piezas especiales, incluso reconstrucción 
 de arqueta , saneado de paredes interiores , i/pp de tapa embaldosable y 
 limpieza. Medida la unidad realizada y probada. 

  
BBBBB01 1,000 ud material 180,00 180,000 
BBBBB02 1,000 ud herramienta 98,00 98,000 
MOOA.1a 3,500 h Oficial 1ª construcción 22,46 78,610 
TERMO AC 3,500 h Peón especializado construcción 20,27 70,945 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 427,60 8,552 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 436,10 8,722 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  444,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
04.03.02 ml Colector enterrado 110  
 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
 sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno 
 serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, 
 con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
 arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. El 
 precio  incluye la excavación y el relleno. 
19.11.001 1,100 m material 13,00 14,300 
O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 4,492 
CDV 1,000 M Colector PVC D=110 18,20 18,200 
CDCBGVD 0,300 m. Accesorios PVC D=125 13,05 3,915 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 40,90 0,818 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,70 0,834 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.03.03 ml Colector enterreado 125  
 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
 sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno 
 serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, 
 con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
 arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. El 
 precio incluye la excavación y el relleno. 

  
  
19.11.001 1,100 m material 13,00 14,300 
O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 4,492 
CDCVS4RTD 1,000 m. Colector PVC D=125 22,51 22,510 
CDCBGVD 0,300 m. Accesorios PVC D=125 13,05 3,915 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 45,20 0,904 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 46,10 0,922 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES  
04.04.01 m2 Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico  
 Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
 perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento 
 industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 Incluso recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, 
 utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, totalmente 
 colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 

  
04.004.01 42,450 ud ladrillo 0,17 7,217 
01.22.01.01 0,390 hr oficial 22,46 8,759 
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01.22.01.02 0,230 hr peón 19,76 4,545 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 20,50 0,410 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,90 0,418 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.04.02 M2 Panelado tablero fenolico compacto tablero integral  
 M2.Panelado de  tablero fenolico HPL o compacto fenólico acabado en color a 
 elegir por DO, para separación conforme a planos:Se considera la incorporación 
 en el panelado, de un armario en vestuario y llave asociada, asi como formación 
 de encimera de lavabos,  Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según 
 UNE-EN 13501-1, estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía 
 horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción 
 de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de 
 acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle y pies regulables 
 en altura hasta 150 mm.Color a elegir por DO. 

  
U01FV001 0,400 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 13,800 
U19OA310 1,000 M2 Tablero fenólico 80,35 80,350 
U19QA310 2,500 Ml Tapajuntas pino Oregón 70x15 3,90 9,750 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 103,90 2,078 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 106,00 2,120 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.04.03 ud Cierre hueco de lucernario  
 Cierre de hueco de lucernario de medidas 1,85 x 1,40 con reposición de 
 elementos elementos de cubrición de forjado de cubierta inclinado preexistente 
 .i/p.p de retirada de carpinteria y medios auxiliares necesarios. 
01.22.01.01 5,000 hr oficial 22,46 112,300 
01.22.01.02 5,000 hr peón 19,76 98,800 
0001.001 1,000 ud material 87,00 87,000 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 298,10 5,962 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 304,10 6,082 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  310,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.04.04 m2 Fábrica de bloque hueco gris 40x20x20 cm  
 Fábrica de hasta 3 m de altura de bloques huecos de hormigón estándar de 
 40x20x20 cm de color gris para revestir, recibidos con mortero de cemento y 
 arena de río M-5, incluso p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 
 de dosificación, vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, 
 zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, 
 replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
MOC00003 0,755 h Oficial 1ª 22,46 16,957 
MOC00004 0,805 h Oficial 2ª 21,52 17,324 
MTE21004 13,000 ud Bloque hormigón hueco 40x20x20cm, color gris 0,62 8,060 
MTG15003 0,020 m3 Mortero de cemento M-5 91,00 1,820 
% 0,000 % Costes directos complementarios 44,20 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
04.04.05 m2 Tablero de panel sandwich cierre sup aseo adaptado  
 Tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de 
 tablero de OSB de virutas orientadas de 10 mm de espesor, núcleo aislante de 
 espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara inferior de OSB de 
 virutas orientadas de 10 mm de espesor, fijado mecánicamente sobre perfileria 
 metalica perimetral ; para formación de cierre de aseo de minusvalido ( interior)  
 y sellado de juntas. 
04.05.01 1,050 m2 panel sandwich 30,56 32,088 
01.22.01.01 0,150 hr oficial 22,46 3,369 
01.22.01.02 0,150 hr peón 19,76 2,964 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS  
04.05.01 ud Ayuda albañileria e instalaciones  
 Ayudas de albañileria para rozado de instalaciones y demas trabajos necesarios. 
D01001 6,000 hr martillo electrico 2,79 16,740 
U01AA011 6,000 Hr Peón ordinario 19,76 118,560 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 135,30 2,706 
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%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 138,00 2,760 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.05.02 M2 Enfoscado maestreado fratasado M15 vertical  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, incluso talochado en lugares necesarios 
 a decidir por la DF, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de 
 cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, 
 con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, 
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como 
 distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. 
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 19,76 1,976 
U01FQ115 1,000 M2 M.o.enfoscado maestreado vert. 8,50 8,500 
A01JF003 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 97,46 1,949 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 12,40 0,248 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,70 0,254 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.05.03 Ml Rodapie sanitario  
 Ml. Rodapié sanitario formado por escocia blanco 20x5 mm, colocado en 
 encuentro entre paramento vertical y horizontal con adhesivo,color a elegir por 
 DO, i/pp.p. de cortes, piezas especiales en esquinas interiores y exteriores, 
 rejunteo, limpieza, medios auxiliares, etc. Medida la longitud ejecutada.  
U01FS230 1,000 Ml Mano obra rodapié gres 2,80 2,800 
U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 19,76 0,988 
U18AJ605 1,020 Ml Rodapié gres 7 cm. 10,98 11,200 
A01JF006 0,003 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,68 0,245 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 15,20 0,304 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,50 0,310 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.05.04 m2 Alicatado azulejo 25X40  
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 25x40 cm, de 
 color a elegir por DO, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con 
 mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de 
 recortes. Medida la superficie ejecutada.Incluso p.p de alicatado en coronación 
 de tabiques. 
PRPA.2eaa 1,050 m2 Azj monoc BIII 25x40 bl 15,20 15,960 
MMHM.1a 0,309 h Cortadora azulejo 40 cm 0,18 0,056 
PBUA13ab 2,500 kg Mortero cola gris C1TE uso int 0,09 0,225 
PBUA52a 0,177 kg Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina 3,72 0,658 
MOOA.1a 0,320 h Oficial 1ª construcción 22,46 7,187 
TERMO AC 0,320 h Peón especializado construcción 20,27 6,486 
%0300 3,000 Medios auxiliares 30,60 0,918 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.05.05 m Cenefa 5X20  
 Cenefa para alicatado en paramentos interiores ,color a elegir por DO, de 
 dimensiones 5x20 cm y espesor < 10 mm, grupo de absorción BIII y calidad 
 estandar, colocado con mortero cola C1TE, rejuntado en junta fina con mortero 
 coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada. 
PRPA.3ba 1,050 m2 Cenefa BIII 5x20 mm estandar 1,23 1,292 
MMHM.1a 0,309 h Cortadora azulejo 40 cm 0,18 0,056 
PBUA13ab 2,500 kg Mortero cola gris C1TE uso int 0,09 0,225 
PBUA52a 0,680 kg Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina 3,72 2,530 
MOOA.1a 0,150 h Oficial 1ª construcción 22,46 3,369 
MOOA.1d 0,200 h Peón ordinario construcción 19,76 3,952 
%0300 3,000 Medios auxiliares 11,40 0,342 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.05.06 m2 Guarnecido y enlucido fino de yeso  
 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, 
 de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
 material, con guardavivos y posterior enlucido de yeso de aplicación en capa fina 
 C6 en la superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical. 
04.006.01 1,000 m2 material 2,10 2,100 
U01AA011 0,350 Hr Peón ordinario 19,76 6,916 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,180 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,184 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.05.07 m2 Pintura plástica sobre paramento interior  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir incluso 
 preparación previa de superficie en zonas que se requiera ( horizontal y vetical) y 
 medios auxiliares necesarios, acabado mate, textura lisa, la primera mano 
 diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
 mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
 acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de 
 cemento o sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical o horizontal, de 
 hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno 
 que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
 singulares. 
08.001 1,000 m2 material 0,70 0,700 
U01AA011 0,210 Hr Peón ordinario 19,76 4,150 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,098 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,098 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.06 FALSOS TECHOS  
04.06.01 m2 Falso techo registrable vinilico. KNAUF D 321 60X60 incluso fajeado techo continuo perimetral  
 M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. 
 de espesor o similar y acabadas en vinilo blanco de dimensiones 600x600, 
 incluso perfilería vista de aluminio lacado en blanco de perfiles primarios 24/38 y 
 secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento soporte mediante 
 cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.Incluso 
 parte proporcional de fajeado perimetral en todas las dependencias con faja de 
 falso techo continuo de 20 cm de anchura s/doc grafica.Totalmente rematado. 

  
8.5.13 0,450 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,40 6,930 
8.5.14 0,450 h Ayudante montador de falsos techos. 13,94 6,273 
U14AP051 1,050 M2 Placa KNAUF Vinilo 600x600x9,5mm 8,20 8,610 
U14AP105 0,882 Ml Perfil principal T24/38 24x38x3700 mm. 0,81 0,714 
U14AP110 0,882 Ml Perfil secundario TG24/32 24x32x600 mm. 0,81 0,714 
U14AP115 1,754 Ml Perfil secundario TG24/32 24x32x1200 mm. 0,81 1,421 
U14AP118 0,420 Ml Perfil angular L 25x25x3000 mm. 0,67 0,281 
U14AP125 0,882 Ml Cuelgue Twist (suspensión rápida) 0,54 0,476 
U14AP100 0,882 Ud Fijaciones 0,01 0,009 
U14AP075 0,882 Ud Varilla de cuelgue KNAUF 1 m. 0,59 0,520 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 25,90 0,518 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,50 0,530 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS  
SUBCAPÍTULO 04.07 PAVIMENTOS Y FIRMES  
04.07.01 m² Encachado en caja 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no  
 superior a 20  
 Encachado en caja estimando espesor de hasta 20 cm mediante relleno y 
 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes 
 de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo 
 manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 
 material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
 desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

  
  
  
  
mt01are010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 17,02 3,744 
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,23 0,443 
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 6,39 0,070 
 trabajo 70 cm, reversible.  
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,08 0,441 
mo113 0,210 h Peón ordinario construcción. 19,76 4,150 
%0200 2,000 Medios auxiliares 8,80 0,176 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.07.02 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido  
 de poliestireno extruido, de supe  
 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por 
 panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
 media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
 resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a 
 tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de 
 polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de 
 hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del 
 aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de 
 polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno. 

  
  
mt16pxa010aa 1,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 3,51 3,861 
 superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm  
 de e  
mt16png010d 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa 0,41 0,451 
 superficial.  
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,120 
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mo054 0,150 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 22,46 3,369 
mo101 0,150 h Ayudante montador de aislamientos. 20,86 3,129 
%0200 2,000 Medios auxiliares 10,90 0,218 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.07.03 m2 Solera de hormigón  
 Solera de hormigón en masa con fibras de 12 cm de espesor, realizada con 
 hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de 
 polipropileno, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin 
 tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
 mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido 
 de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.  

  
07.004.01 0,060 kg fibras de polipropileno 5,43 0,326 
07.004.02 0,105 m3 HM15/B/20/I 66,00 6,930 
07.004.03 0,050 m2 panel rigido pol exp 30 mm 2,01 0,101 
07.004.04 0,084 h regla vibrante 17,59 1,478 
07.004.05 0,082 h equipo para corte 9,48 0,777 
MOOA.1a 0,300 h Oficial 1ª construcción 22,46 6,738 
TERMO AC 0,300 h Peón especializado construcción 20,27 6,081 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.07.04 M2 Preparacion de suelos para embaldosar  
 m2. preparacion de suelos para colocacion de baldosa mediante recrecido de 
 mortero de cemento de hasta 10 centimetros de espesor, realizacion de 
 maestras con pendientes del 1% hacia sumideros y 2% en zona de duchas, 
 nivelacion y acabado superficial ruleteado. El precio inlcuye la parte proporcional 
 de picado de suelo preexiste para nivelación necesaria entrando en cota y 
 gestión de residuos correspondiente ( retirada a pie de carga, transporte y 
 canon).medida la superficie ejecutada. 
U01AA011 0,650 Hr Peón ordinario 19,76 12,844 
A01JF006 0,100 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,68 8,168 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 21,00 0,420 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,40 0,428 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.07.05 m2 Lámina para impermeabilización y desolidarización bajo suelo cer  
 Lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de 
 polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de 
 milano, de 3 mm de espesor, para impermeabilización y desolidarización bajo 
 suelo cerámico o de piedra natural. Inlcuso parte propocional de solapes según 
 fabricante. 
13.14E1 1,000 m2 material 7,20 7,200 
MOOA.1a 0,400 h Oficial 1ª construcción 22,46 8,984 
TERMO AC 0,400 h Peón especializado construcción 20,27 8,108 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 24,30 0,486 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,80 0,496 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.07.06 M2 Solado de gres porcelanico antideslizante  
 M2. Pavimento de baldosa antideslizante dimensiones y acabado a elegir por DF 
  ( con 35<Rd<=45 clase 2 para zonas interiores húmedas con pendientes <6% y 
 con Rd>45 en clase 3 en zona de duchas, ultragres modelo 75930 AS y modelo 
 REF 75910 AS al 50 % globalgrip de la casa MOSA o similar, recibido con 
 cemento cola porcelánico, colocado con junta de 2mm, i/p.p. de cortes, 
 rejuntado, limpieza, medios auxiliares, etc. Medida la superficie ejecutada 
 incrementada en un 1% como material de reposición y mantenimiento. 

  
U01FS010 1,000 M2 Mano obra solado gres 9,80 9,800 
U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 19,76 5,928 
U18AD015 1,050 M2 Baldosa gres 31x31 cm. 12,27 12,884 
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 100,48 0,100 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 28,70 0,574 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,30 0,586 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.08 CARPINTERÍAS  
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04.08.01 ud Puerta fenolica M-1 800x2030  
 ud.  suministro y colocacion de puerta tipo M-1 de una hoja ciega abatible de 
 800x2030 en aseos de minusvalidos y marco superior fijo, con cantos en 
 compacto fenolico, construida en forma sandwich (3+34+3) dos placas en 
 compacto fenolico de 3 mm y 34 mm de poliestireno expandido rigido d+20, 
 encolado y prensado, marco de aluminio lacado o anodizado con rango de 
 entrada en perfil extrusionado en dos piezas telescopicas, empotrado sobre el 
 premarco de madera, que permitan recubrir entre 110 a 170 mm acabado con 
 juntas perimetrales de caucho. herrajes, tres bisagras de acero inoxidable, 
 manilla de acero inoxidable tipo 1988/600 ch inox aisi 316L,con escudo y bombin 
 maestreado.inlcuso rejillas de ventilación conforme a planos en aluminio 
 anodizado.Color a elegir por DO. 
U01FV001 0,900 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 31,050 
U19AA025 0,400 Ud Precerco pino 2ª d.h. 7x3,5cm 10,98 4,392 
U19AM505 2,710 Ml Cerco pino Oregón 7x3,5 cm. 7,60 20,596 
PUERTA 1,000 u Puerta tipo M-1 800x2030 mm 421,53 421,530 
BASTIDOR 1,000 u Bastidor fijo tipo M1 95,04 95,040 
U19QA310 5,650 Ml Tapajuntas pino Oregón 70x15 3,90 22,035 
U19XA010 0,560 Ud Pomo puer.paso latón c/resb.TESA 10,89 6,098 
U19XI210 1,800 Ud Pernio latón 10 cm. 0,82 1,476 
U19XK610 5,000 Ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,05 0,250 
11.03.01 1,000 ud juego de manillas acero inox mate 37,04 37,040 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 639,50 12,790 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 652,30 13,046 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  665,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.08.02 ud Puerta fenolica M-1 900x2030  
 ud.  suministro y colocacion de puerta tipo M-1 de una hoja ciega abatible de 
 900x2030 en aseos de minusvalidos y marco superior fijo, con cantos en 
 compacto fenolico, construida en forma sandwich (3+34+3) dos placas en 
 compacto fenolico de 3 mm y 34 mm de poliestireno expandido rigido d+20, 
 encolado y prensado, marco de aluminio lacado o anodizado con rango de 
 entrada en perfil extrusionado en dos piezas telescopicas, empotrado sobre el 
 premarco de madera, que permitan recubrir entre 110 a 170 mm acabado con 
 juntas perimetrales de caucho. herrajes, tres bisagras de acero inoxidable, 
 manilla de acero inoxidable tipo 1988/600 ch inox aisi 316L,con escudo y bombin 
 maestreado.inlcuso rejillas de ventilación conforme a planos en aluminio 
 anodizado.Color a elegir por DO. 
U01FV001 0,900 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 31,050 
U19AA025 0,400 Ud Precerco pino 2ª d.h. 7x3,5cm 10,98 4,392 
U19AM505 2,710 Ml Cerco pino Oregón 7x3,5 cm. 7,60 20,596 
007.002 1,000 ud Puerta tipo M1 900x2030 mm 570,23 570,230 
BASTIDOR 1,000 u Bastidor fijo tipo M1 95,04 95,040 
U19QA310 5,650 Ml Tapajuntas pino Oregón 70x15 3,90 22,035 
U19XA010 0,560 Ud Pomo puer.paso latón c/resb.TESA 10,89 6,098 
U19XI210 1,800 Ud Pernio latón 10 cm. 0,82 1,476 
U19XK610 5,000 Ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,05 0,250 
11.03.01 1,000 ud juego de manillas acero inox mate 37,04 37,040 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 788,20 15,764 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 804,00 16,080 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  820,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.08.03 Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera  
 simple, de madera, de 90x210 cm y 4 cm  
 Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta 
 corredera simple, de madera, de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, 
 con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo 
 del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación 
 en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor 
 total, incluyendo la fábrica y el revestimiento. 
 Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus 
 alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. 
 Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Fijación de la malla 
 al armazón mediante clips. 
 . 

  
mt22amy010alb 1,000 Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la 323,98 323,980 
 hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 110x210  
 cm y 5,5  
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mo020 1,000 h Oficial 1ª construcción. 22,46 22,460 
mo077 1,000 h Ayudante construcción. 20,86 20,860 
%0200 2,000 Medios auxiliares 367,30 7,346 
mt22amy010aha 1,000 Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la 226,98 226,980 
 hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 90x210 cm  
 y 4 cm  
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  601,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPAMIENTO  
04.09.01 m2 Espejo luna incolora 5 MM biselado  
 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado 
 mecánicamente al paramento. 
7.03.01 1,005 m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado 29,34 29,487 
 biselado, fi  
7.03.02 4,000 m Canteado de espejo 1,98 7,920 
7.03.03 4,000 m biselado espejo 3,12 12,480 
7.03.04 4,000 ud taladro espejo d<10 mm tornillo y grapa sujeccion 0,64 2,560 
7.03.05 0,703 h oficial 1 cristalero 16,09 11,311 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 63,80 1,276 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,00 1,300 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.09.02 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y  
 nylon, de 604x678 mm. Incluso eleme  
 Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de 
 aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. 
 Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza 
 del elemento. 

  
  
mt31abp170a 1,000 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera 150,00 150,000 
 edad, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm.  
mo107 0,400 h Ayudante fontanero. 20,86 8,344 
%0200 2,000 Medios auxiliares 158,30 3,166 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.09.03 ml Banco con zapatero  
 Banco corrido para vestuario con zapatero y parte proporcional de línea de 
 perchero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero inoxidable AISI 316, de 
 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.Color a elegir 
 por DO 
13.13A 1,000 ml material 152,00 152,000 
TERMO AC 0,200 h Peón especializado construcción 20,27 4,054 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 156,10 3,122 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 159,20 3,184 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.09.04 ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  
 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
 colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 
 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304. 
13.14B01 1,000 ud material 80,32 80,320 
13.14B02 1,000 ud herramienta 6,30 6,300 
MOOA.1a 1,500 h Oficial 1ª construcción 22,46 33,690 
TERMO AC 1,500 h Peón especializado construcción 20,27 30,405 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 150,70 3,014 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 153,70 3,074 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.09.05 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de ABS color blanco,  
 interior fabricado en policarbon  
 Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de 
 ABS color blanco, interior fabricado en policarbonato gris, de 550x185x120 mm. 
 Incluso elementos de fijación. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
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 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
mt31abn020a 1,000 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 90,50 90,500 
 W, carcasa de ABS color blanco, interior fabricado en policarbon  
mo107 0,250 h Ayudante fontanero. 20,86 5,215 
%0200 2,000 Medios auxiliares 95,70 1,914 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.09.06 Ud Rotulacion  
 suministro,fabricación,rotulación y colocación de óvalos altura 400 
 mm,fabricados en vinilo de corte vaciado,con números,letras y pictogramas 
 ,pegado sobre la pared correspondiente. 
14.02.01 0,300 h oficial 22,46 6,738 
14.02.02 1,000 ud pictogarmas 33,18 33,180 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.10 VENTILACIÓN  
04.10.01 ml Conducto chapa acero galv  
  Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de 
 diámetro y 0,8 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
 cortafuego, las rejillas ni los difusores. 
O01OB170 0,280 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 6,289 
B IOBDGH 1,000 m. Conducto chapa acero 16,20 16,200 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 22,50 0,450 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,90 0,458 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.10.02 UD Rejilla interior para conducto de ventilacion  
 Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
 superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables 
 individualmente, de 825x125 mm, montada en conducto metálico circular. 

  
O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 5,615 
O01OB180 0,250 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 21,52 5,380 
ICLV0201 1,000 ud Rejilla retorno at-ag 225x125 133,19 133,190 
ICLV0202 1,000 ud Material auxiliar rejilla 1,35 1,350 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 145,50 2,910 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 148,40 2,968 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
04.10.03 UD Extractor sodeca supervent SV-315/h  
 Extractor de caudal de aire de 2100 m3/h, para una presión estática disponible 
 en la boca del extractor (conexión al conducto) de 15 mmca. 
 Sodeca supervent SV-315/h o similar aprobado por d.f. Incluso accesorios de 
 fijación a forjado, antivibratorios, conexiones a conducto y rejilla, alimentación 
 eléctrica y protección magnetotérmica y diferencial desde cuadro de fuerza en 
 almacen, p.p. de línea de control y programación. 
 Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.  

  
  
  
O01OB170 8,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 179,680 
BOBDFBHDF 1,000 m. Extractor 391,00 391,000 
BOBDFBCSGF 1,000 m. Accesorios 108,00 108,000 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 678,70 13,574 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 692,30 13,846 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  706,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.10.04 UD Rejilla intemperie  
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 Suministro e instalación de rejilla de intemperie trox awg de dimensiones 1000 x 
 500 adaptada a futura cubrición. 

  
O01OB130 1,500 h. Oficial 1ª cerrajero 22,46 33,690 
O01OB140 1,500 h. Ayudante cerrajero 20,86 31,290 
BOBDFFWRET 1,000 m. Rejilla 1000 x 500 544,31 544,310 
BOBDFVRGF 1,000 m. Accesorios y remates 151,20 151,200 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 760,50 15,210 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 775,70 15,514 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  791,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.11 ELECTRICIDAD  
04.11.01 ud Red de distribucion aseos, vestuario y almacen  
 Red eléctrica de distribución interior en aseos y vestuarios, con circuitos 
 interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible y mecanismos gama 
 media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco) 
17.01A 1,000 ud material 232,00 232,000 
17.01B 1,000 ud herramienta 56,00 56,000 
mo003 12,000 h Oficial 1ª electricista 22,46 269,520 
mo102 12,000 h Ayudante electricista. 20,86 250,320 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 807,80 16,156 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 824,00 16,480 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  840,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
04.11.02 ud luminaria LED 60x60 integrada en falso techo registrable  
 Instalación y conexionado según reglamentación, de luminaria de panel LED 
 SMD ultraplano, 60x60, IP65, 120 lm/W, con flujo luminoso de 4960 lm, angulo 
 120, incluso driver.Quedan incluidos los trabajos correspondientes 
 a conexionado y comprobacion de seleccion de circuitos. 

  
11.003.01 1,000 ud material 68,00 68,000 
U01FY630 0,250 H.. Oficial primera electricista 22,46 5,615 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 73,60 1,472 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 75,10 1,502 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.11.03 ud Luminaria estanca  
 Instalación y conexionado según reglamentación, de luminaria estanca IP65 
 Temperatura de color, segun prueba in situ por DO, previendo 3000 o 4000k , 
 1200mm ik10 240 v, carcasa nublada, 110 lm/w, . Color de carcasa a elegir por 
 DO. Quedan incluidos los trabajos correspondientes 
 a conexionado y comprobacion de seleccion de circuitos,asi como tirada de 
 punto de luz y encendido con mecanismos. 

  
11.003.01 1,000 ud material 68,00 68,000 
U01FY630 0,240 H.. Oficial primera electricista 22,46 5,390 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 73,40 1,468 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 74,90 1,498 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.11.04 Ud Punto de luz encendido detector de presencia  
 Ud. de suministro e instalación de punto de luz con encendido desde detector de 
 presencia de 180º de amplitud relizado bajo tubo de pvc flexible con grado de 
 protección 5, realizado mediante cable tipo ES07Z1-K 1x2,5mm2 de Cobre. 
 Realizado desde circuito principal , Incluida p.p. de cajas de derivación, regletas 
 de conexión, racores y pequeño material adecuado al tipo de zona de la 
 instalación. 
U01FY630 0,200 H.. Oficial primera electricista 22,46 4,492 
U30JW120 3,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,48 1,440 
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,32 0,320 
D27A015B.1 0,700 Detector de presnecia 41,47 29,029 
U30JW001 9,000 Ml Conductor rígidoES07Z1;2,5(Cu) 0,75 6,750 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 42,00 0,840 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.11.05 Ud Bse enchufe 16A estanco  
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko, incluyendo caja 
 de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, 
 grado IP55 IK 07, y con marco. 
 totalmente montado e instalado según doc grafica. 
U01FY630 0,300 H.. Oficial primera electricista 22,46 6,738 
LEG015030102P 1,000 Ud SERIE PLEXO 55 SUPERFICIE MONOBLOC. TOMA 2P+T 7,45 7,450 
 LATERAL 16A CON  T  
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,284 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.11.06 Ud Luminaria emergencia 160 lum  
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado 
 pared, enrasado pared/techo, de 160 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 
 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 
 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, 
 gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con 
 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización replanteo, montaje, 
 pequeño material y conexionado. 
U01FY630 0,600 H.. Oficial primera electricista 22,46 13,476 
U30QA210 1,000 Ud Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA N3 36,69 36,690 
U31AO050 0,500 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 2,66 1,330 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,50 1,030 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.11.07 Ud Certificado de la instalacion  
 Ud. de emisión del Certificado del Instalador de la instalación, para su posterior 
 entrega en el Departamento de Industria correspondiente. 
D27AE500.B.1 1,000 Ud Certificado de la instalación (boletín) 207,36 207,360 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 207,40 4,148 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.12 SANEAMIENTO  
04.12.01 UD Desague lavabo  
 Instalación de desagüe para lavabo, con tubería reforzada terrain de 3.2 mm de 
 espesor y 50 mm de diámetro, o similar en calidad y precio, con sus piezas 
 especiales. Totalmente terminada y conectada hasta red horizontal de 
 saneamiento proyectado. 

  
O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 6,738 
CDCVSDVF 1,000 m. Colector PVC D=40 16,07 16,070 
CDCVSD43 1,000 m. Accesorios PVC D=40 10,56 10,560 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 33,40 0,668 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 34,00 0,680 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.12.02 UD Desague inodoro  
 Instalación de desagüe para inodoro, con tubería reforzada terrain de 3.2 mm de 
 espesor y 110 mm de diámetro, o similar en calidad y precio, con sus piezas 
 especiales. Incluso montante a piso superior. Totalmente terminada y conectada 
 hasta red horizontal de saneamiento proyectado. 

  
  
O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 4,492 
CDCVS434 1,000 m. Colector PVC D=110 15,55 15,550 
CDC43TGG 1,000 m. Accesorios PVC D=110 13,92 13,920 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 34,00 0,680 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 34,60 0,692 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.12.03 ml canaleta de drenaje ducha  
 Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, TL2 V2A 75/200 
 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2000 mm de longitud, 75 mm de anchura y 20 mm 
 de altura, con rejilla de acero inoxidable, y regulador de altura de 1 a 20 mm, 
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 colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
 Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 
 Incluso trabajos de cajeado de canaleta y conectada hasta red horizontal de 
 saneamiento proyectado. 
13.11.01 1,000 ml material 93,00 93,000 
O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 33,690 
U01AA011 1,100 Hr Peón ordinario 19,76 21,736 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 148,40 2,968 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 151,40 3,028 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
04.12.04 UD Desague sumidero a inox 20x20  
 Instalación de desagüe para sumidero  de suelo embebido en el pavimento , con 
 tubería reforzada terrain de 3.2 mm de espesor y 50 mm de diámetro, o similar 
 en calidad y precio, con sus piezas especiales y  sumidero de acero inoxidable 
 registrable. Totalmente terminada y conectada hasta red horizontal de 
 saneamiento proyectado. 

  
O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 11,230 
N FHNFG 1,000 ud Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm. 108,00 108,000 
CDCVS434 1,000 m. Colector PVC D=110 15,55 15,550 
CDC43TGG 1,000 m. Accesorios PVC D=110 13,92 13,920 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 148,70 2,974 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 151,70 3,034 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.13 FONTANERÍA Y CALEFACCION  
04.13.01 UD Toma rapida  
 Ud. Grifo de enchufe rápido para mangueras, colocado en tubería de 1/2" bajo 
 encimera de lavabos. Medida la unidad terminada. 
U01FY105 0,600 Hr Oficial 1ª fontanero 22,46 13,476 
U26G6534 1,000 Ud Grifo latón 1/2" 9,60 9,600 
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,24 2,240 
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,43 2,430 
U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,21 2,210 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,00 0,600 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 30,60 0,612 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.13.02 ML Tuberia cobre 40/42 MM  
 Tubería de cobre 40/42 MM I/ codos, manguitos y demas accesorios, así como 
 válvulas y llaves necesarias, incluido aislamiento tipo sh/armaflex de 30 
 mm.Totalmente instalado, según normativa vigente. 

  
O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 5,615 
TERMO AC 0,250 h Peón especializado construcción 20,27 5,068 
ICLACS0901A 1,000 m. Tubo cobre rígido 40/42 mm. 18,88 18,880 
ICLACS0902 0,300 ud Codo 90º HH cobre de 22 mm. 5,75 1,725 
ICLACS0903 0,100 ud Manguito cobre de 22 mm. 2,57 0,257 
ICLACS0904 1,000 m. Coquilla armaflex SH 19x22 9,00 9,000 
%030000 3,000 % Costes indirectos 40,50 1,215 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 41,80 0,836 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.13.03 ML Tuberia cobre 20/22 MM  
 Tubería de cobre 20/42 MM I/ codos, manguitos y demas accesorios, así como 
 válvulas y llaves necesarias, incluido aislamiento tipo sh/armaflex de 30 
 mm.Totalmente instalado, según normativa vigente. 
O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 5,615 
TERMO AC 0,250 h Peón especializado construcción 20,27 5,068 
13.09.001 1,000 m tubo cobre rigido 20/22 mm 14,23 14,230 
13.09.002 0,400 ud accesorios y codos 7,20 2,880 
ICLACS0904 1,000 m. Coquilla armaflex SH 19x22 9,00 9,000 
%030000 3,000 % Costes indirectos 36,80 1,104 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 37,90 0,758 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.13.04 ud Trabajos de conexionado a instalación  
 Trabajos de conexionado, purgado y equilibrado de instalación preexistente y 
 puesta en servicio.Totalmente instalado en funcionamiento. i/p.p. de medios 
 auxiliares necesarios. 
14.14GA 1,000 ud material 24,00 24,000 
13.14RR 1,000 ud herramienta 12,00 12,000 
MOOA.1a 8,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 179,680 
TERMO AC 7,000 h Peón especializado construcción 20,27 141,890 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 357,60 7,152 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 364,70 7,294 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  372,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.13.05 ud Instalacion Calefaccion  
 Instalación completa para calefacción con elementos de aluminio ( vestuarios 
 masc.16 elementos , vest fem 16 elementos, hall 7 elementos), tubería y 
 accesorios de cobre, montada y funcionando para vestuarios y aseos 
 .Totalmente instalada. 

  
MOC00003 32,000 h Oficial 1ª 22,46 718,720 
MOC00004 32,000 h Oficial 2ª 21,52 688,640 
MTE92074 1,000 ud Adaptador caldera diametro 150mm 22,85 22,850 
MTE92076 39,000 ud Elemento de aluminio 165,7kcal/h 13,58 529,620 
MTE92077 3,000 ud Llave monogiro 3/8" 4,58 13,740 
MTE92078 3,000 ud Purgador automático 0,49 1,470 
MTE92079 6,000 ud Soporte radiador panel 0,55 3,300 
MTE92080 3,000 ud Detentor 3/8" recto 4,14 12,420 
MTE92081 38,000 m Tubo cobre en rollo 10/12mm 4,74 180,120 
MTE92082 21,000 m Tubo cobre en rollo 16/18mm 7,06 148,260 
MTE92083 15,000 m Tubo cobre en rollo 20/22mm 7,66 114,900 
MTE92007 38,000 m Tubo PVC D=25mm incluso accesorios 0,67 25,460 
MTE92008 21,000 m Tubo PVC D=32mm incluso accesorios 1,02 21,420 
MTE92009 15,000 m Tubo PVC D=40mm incluso accesorios 1,55 23,250 
% 0,000 % Costes directos complementarios 2.504,20 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.504,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.13.06 PA Boletin Instalacion ACS Legalizacion Industria  
 Boletín instalación ACS legalización industria. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  850,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.14 APARATOS SANITARIOS  
04.14.01 UD Inodoro minusvalido  
 Suministro e instalación de iInodoro MINISVALIDO porcelana vitrificada, ROCA 
 ACCESS , tanque bajo con tapa y mecanismo color blanco, totalmente instalado 
 compuesto de: - Ud. Inodoro serie ROCA ACCESS REF.A342237000 - Ud. 
 tanque completo de mecanismos REF. A341231000 - Ud. Asiento con aro 
 abierto y tapa con bisagras de acero inox REF. A801230004 - p.p.  
 Pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación - 
 sellad 

  
  
  
U01FY105 1,500 Hr Oficial 1ª fontanero 22,46 33,690 
U27LA011 1,000 Ud Inodoro y accesorios 260,00 260,000 
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,24 2,240 
U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,88 1,316 
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,43 2,430 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 299,70 5,994 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 305,70 6,114 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.14.02 ud Lavabo para empotrar de porcelana sanitaria y griferia presto  
 Suministro e instalación de Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, 
 gama media, color blanco, de 550x420 mm, y desagüe, acabado cromo con 
 sifón curvo y grifería temporizada, mezcladora, de repisa, serie Presto XT-LM, 
 modelo PN 26032 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo incluso cajeado fenolico, con 
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 frente de 20 cm y perfileria de sujección 
 y copete. 

  
13.24A 1,000 ud material 148,00 148,000 
13.24B 1,000 ud herramienta 23,00 23,000 
MOOA.1a 3,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 67,380 
TERMO AC 3,000 h Peón especializado construcción 20,27 60,810 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 299,20 5,984 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 305,20 6,104 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.14.03 ud Lavabo porcelana sanitaria y griferia  
 Suministro e instalación de Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de 640 X 550 X 
 165 mm, equipado con grifo monomando totalmente  instalado 

  
04.14.07.01 1,000 ud lavabo 157,00 157,000 
13.24B 1,000 ud herramienta 23,00 23,000 
MOOA.1a 3,000 h Oficial 1ª construcción 22,46 67,380 
TERMO AC 3,000 h Peón especializado construcción 20,27 60,810 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 308,20 6,164 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 314,40 6,288 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  320,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.14.04 Ud Columna de ducha con temporizador con pulsación antiblocaje, con función antilegionela, serie  
 Presto DL 400, modelo 27106 "PREST  
 Suministro e instalación de Columna de ducha con temporizador con pulsación 
 antiblocaje, con función antilegionela, serie Presto DL 400, modelo 27106 
 "PRESTO IBÉRICA", de zamak, acabado con pintura epoxi color blanco marfil o 
 acabado cromado a elegir por DF, con tiempo de flujo ajustable entre 20 y 35 
 segundos, caudal de 10 l/min, rociador orientable con toma de alimentación vista 
 macho de 3/4" y regulador automático de caudal. Incluso llave de paso, filtro y 
 elementos de fijación. 
 Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento.Instalación empotrable 

  
  
mt31gmp615p 1,000 Ud Columna de ducha con temporizador con pulsación antiblocaje, 270,00 270,000 
 con función antilegionela, serie Presto DL 400, modelo 27106  
 "PREST  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,400 
mo008 0,800 h Oficial 1ª fontanero. 22,46 17,968 
%0200 2,000 Medios auxiliares 289,40 5,788 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
04.15.01 UD Extintor polvo ABC 21A-113B  
 Extintor portátil de 6 kg de polvo abc eficacia mínima 21a 113b. Incluso soporte y 
 señal fotoluminiscente. 

  
O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 22,46 2,246 
B VDVUKLYU 1,000 m. Extintor ABC 41,83 41,830 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 44,10 0,882 
%CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,00 0,900 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.15.02 UD Rotulo de señalizacion  
 Suministro e instalación de rótulo de señalización de equipos contraincendios o 
 vias de evacuación en aluminio fotoluminsicente s/ noramtiva vigente.Medida la 
 unidad colocada. 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 19,76 1,976 
BOSIDPF1865 1,000 ud Rotulo 15,00 15,000 
%030000 3,000 % Costes indirectos 17,00 0,510 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 17,50 0,350 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,84 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS  
05.01 m3 Clasificación de residuos de construcción  
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
 separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, 
 plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que 
 se produzcan, con medios manuales. 
22.001.1 1,000 m3 sin desc 2,60 2,600 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.02 ud Transporte de residuos inertes con contenedor  
 Transporte de residuos inertes incluso mezcla sin clasificar producidos en obras 
 de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos.colocado en obra a pie 
 de carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 

  
09.03.01 1,007 ud Carga y cambio de contenedor de 6 m³, naturaleza no petrea 112,23 113,016 
% 0,000 % Costes directos complementarios 113,00 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
05.03 ud Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes, 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  
09.02.01 1,007 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuo 34,67 34,913 
% 0,000 % Costes directos complementarios 34,90 0,000 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD  
06.01 pa Control de calidad  
 Partida alzada de Control de Calidad para realización de ensayos o similar, 
 debiendose cumplir con todos los requerimientos de Control de Calidad 
 establecidos (certificados, sellos, manuales de aplicación, etc).A justificar 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.100,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD  
07.01 ud Plan de Seguridad  
 Redacción del plan de seguridad y salud para la obra, realizado por empresa de 
 prevención externo como interna, así como la contratación de dicho servicio de 
 prevención para los seguimientos de los trabajos. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS  
07.02 pa Medidas de seguridad  
 Suministro e instalación de todas las medidas de seguridad colectivas (redes 
 anticaida, vallados,etc), particulares (EPI´s,etc), y señalización necesarias en la 
 obras, para la realización de los trabajos cumpliendo la normativa vigente y en 
 especial la ley de prevención de riesgos laborales.A justificar. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.200,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS  
07.03 pa Instalaciones provisionales Seg y Salud  
 Suministro y alquiler de casetas prefabricada para albergar vestuarios, comedor 
 y aseos para todo el tiempo de realización de obras.. En estructura de acero 
 galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
   
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
 aglomerado hidrófugo de 19mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. 
 pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de  
 6 mm., recercado con perfil de goma. Incluido transporte y descarga en obra. Se 
 incluirá el sumunistro y la retirada de las casetas, asi como el alquiler necesario 
 hasta la finalización     
 de los trabajos.Se incluirán las acometidas de fontanería, saneamiento y 
 electricidad necesarias para el uso de la instalación.   
 En el interior de la caseta se dispondrá de todos los elementos necesarios 
 (colgadores, taquillas...)en aplicación de la normativa vigente, como p.e la ley de 
 prevención de riesgos laborales 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.550,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  
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de doblado interior

de junta alzada recta

de junta alzada 

de doble junta alzada recta

ÁNGULOS EXTERIORES E INTERIORES

PERSPECTIVA CANALON CUADRADO CON DELTA VMZ

VM ZINC en junta alzada Zinc 

DELTA VMZ

REMATE INFERIOR

REMATE LATERAL
21 3

 1. Junta alzada VM ZINC
Tablero OSB/4 19 mm 2.

 3. DELTA VMZ

SECCION TIPO
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S1 Gres porcelánico 30x30 clase C2  y rodapie sanitario

Azulejo 25x40 + cenefa 5x20P1

Enfoscado y pintadoP2

T1 Falso techo registrable vinílico + faja perimetral

S2 Gres porcelánico 30x30 clase C3 ( En zona de duchas) y rodapie sanitario

S2 / P1 / T1

SOLADOS

PAREDES

TECHOS

S1 / P1 / T1

S1 / P1 / T1

S1 / P1 / T1

S1 / P1 / T1

S1 / P1 / T1

S2 / P1 / T1

-- / P2 / --
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Conducto agua fría

Conducto agua caliente sanitaria

Llave de paso agua fria

Llave de paso agua caliente

Elementos calefacción

Circuito ida

Circuito retorno

nº elem
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Colector enterrado Tubo de Polipropileno

Acometida existente

Sumidero

Canaleta
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Detector de presencia

Punto de luz empotrado

Luminaria en superficie

Luminaria LED ultraplana

Toma de alimentación protegida

Luminaria de emergenciaE



EXTRACTOR DE 2100M3/H UBICADO
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Equipo extracción

Conducto de extracción

Rejilla de extracción
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Alumbrado emergencia

Extintor



P4
Puerta M1 900x2030 mm compacto
fenólico (3+34+3)
Manilla acero inox 1988 / 600 AISI 316L,
escudo y bombin maestreado
Apertura paso derecha (Hacia interior)
Color a elegir por DO

P1
Puerta M1  800x2030 mm compacto
fenólico (3+34+3)
Manilla acero inox 1988 / 600 AISI 316L,
escudo y bombin maestreado
Apertura paso derecha (hacia interior)
Color a elegir por DO

P2
Puerta M1  800x2030 mm compacto
fenólico (3+34+3)
Manilla acero inox 1988 / 600 AISI 316L,
escudo y bombin maestreado
Apertura paso izquierda (hacia interior)
Color a elegir por DO

P3
Puerta M1  900x2030 mm compacto
fenólico (3+34+3)
Tirador acero inox 1988 / 600 AISI 316L,
escudo y bombin maestreado
Corredera paso derecha
Color a elegir por DO

CASONETO

P5
Puerta M1 900x2030 mm compacto
fenólico (3+34+3)
Manilla acero inox 1988 / 600 AISI 316L,
escudo y bombin maestreado
Apertura paso derecha (HACIA EXTERIOR)
Color a elegir por DO
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P1
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Remate perimetral chapa acero galvanizado prelacado

Canalon acero galvanizado prelacado con aislamiento

Placas de anclaje

Remate perimetral chapa acero galvanizado prelacado

Placas de anclaje

Forjado de cubrición preexistente

Panel sandwich acero galvanizado prelacado 50 mm

Perfil metálico IPE ( pendiente 15% ) y correas ZF 120x2.0
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