ety

—
o

HEN
{any DONOSTIA
BN SAN SEBASTIAN

® Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.ets & i

20003 Donostia / San Sebastian

grnEd Donostiako Udata .
FETM Ayuntamiento de San Sebastian

Toktko Oohamy Batzarden - 1dazkaniza
Juitta de Ouwleio Loval - Secretaria

OBRA KONTRATUA
IREKI SINPLIFIKATU LABURTUA
(159.6 Artikuloa)

CONTRATO DE OBRAS
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
(Art. 159.6)

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA

CUADRO DE CARACTERISTICAS

“Dbus-eko autobusen norabide aldaketarako Arriola
Pasealekuaren plataforma egokitzeko proiektuaren”
obrak gauzatzea.

Ejecucion de las obras del “Proyecto de adecuacion de la
plataforma del P° Arriola para el cambio de sentido de los
autobuses de Dbus”.

= Espt. Zk.a/N°® Expte 2021/115

*  Kontratu Mota / Tipo De Contrato: OBRAK/ OBRAS

*  Prozedura/ Procedimiento: IREKI SINPLIFIKATU LABURTUA/ ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

*  Tramitazio Mota / Clase De Tramitacion: ARRUNTA/ ORDINARIA.

*  Aldez Aurretiko Tramitazioa / Tramitacién Anticipada:EZ / NO

*=  Eskaintzak Aurkezteko Epea / Plazo Presentacion Ofertas:

10 LANEGUN lizitazioa Kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita

10 DIAS HABILES desde el dia siguiente a la publicacién de la licitacion en el Perfil de Contratante

*  Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacién de las Proposiciones:

Derrigor eta soilik: Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman

Necesaria y unicamente en: Plataforma de Contratacion Electronica de Euskadi

hitp:// .contratacion.euskadi.eus

1.- BOTERE ESLEITZAILEA (ERAKUNDE
KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK

1.- PODER ADJUDICADOR (ENTIDAD CONTRATANTE) Y
sSUS ORGANOS

Erakundea: Donostiako Udala

Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo kontratazailea: Tokiko Gobernu Batzarra (TGB).

Organo de contratacién : Junta. Gobierno Local (JGL)

Kontabilitate arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza
Orokorra.

Organo con competencias en materia de contabilidad:
Intervencion General.

Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio
Zerbitzua.

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Organo con competencias en materia de Contratacion:
Servicio de Contratacion.

E-mail: kontratazioa@donostia.eus
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Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea:MUGIKORTASUN
ETA GARRAIO ZUZENDARITZA

Helbide elektronikoa: Ana_Epelde@donostia.eus

Direccién o servicio promotor: DIRECCION DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE

Correo electronico:Ana_Epelde@donostia.eus

Kontraturen arduraduna:

SPKLren 62.2. artikuluarekin bat,
arduraduna obra-zuzendaria izango da.

kontratu honen

Responsable del contrato:

De conformidad con el art. 622 de la LCSP el
responsable del contrato seré el director facultativo de las
mismas.

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?

ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA KODEAK

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Kontratu honen xedea da "Arriola pasealekuko plataforma
egokitzeko eta autobusen noranzka aldatzeko Proiektua’-
ren exekuzioa, Leonora Rojas Ponce-k ( IFZ:
11.832.937N) idatzitakoa eta 2021eko urriaren 19ko
datan TGB-K onartutakoa.

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion del
“Proyecto de Adecuaciéon de la Plataforma del P° Arriola
para el cambio de sentido de los autobuses de Dbus
redactado por Leonora Rojas Ponce. (N.I.F.: 11.832.937N)
y aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de
octubre del 2021.

3.1. XEDEA SORTATAN BANATZEA

3.1. DIVISION EN LOTES DEL OBJETO

EZ

NO

» Ez dago sortarik edo loterik, ez-banatzea
ondorengo arrazoietan oinarritzen delarik:

» NO hay lotes, basandose la no division en lotes en
los siguientes motivos o razones:

Espedientean jaso den arrazoitutako txosteneko 11
atalean adierazi diren arrazoiak direla eta.

Por las razones indicadas en el apartado 11 del informe
razonado obrante en el expediente.

3.2. KODIFIKAZIOA

3.2. CODIFICACION

Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

Codificacion CPV de la Comisién Europea Vocabulario
Comdn de Contratos)

45233223-8 Galtzadak berregiteko lanak

45233223-8 Trabajos de repavimentacion de calzadas

CPA kodifikazioa
arabera).

(Produktuen sailkapena jardueren

Codificacion CPA

Actividades)

(Clasificacion de Productos por

42.11.1 Autobideak, errepideak, kaleak eta ibilgailu
edo oinezkoentzako beste galtzada batzuk;
aireportuetako pistak

42.11.1 Autopistas, carreteras, calles y otras calzadas
para vehiculos o peatones; pistas de aeropuertos

4.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

4.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

4.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

———————
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- Kontratu osoa oroharreko prezioan/ Precios a tanto alzado la totalidad del contrato

4.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe) / TIPO o PRECIQ de licitacion (sin IVA): .........cooooiviivviiiieeiinnn, 73.88549 €
= B I (B2 Y s iuamia s e s e s P R T s e e p e 15515 85
= ZeNbatake OS0A! IMPOMA AL i i b e i e e e B S e v e m e 8040144 €

4.3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUAREN 4.3. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE
BANAKETA LICITACION

- Zuzeneko kostuak/ Costes directos: 62.088,65 € (PEM) (84,03%)
(Langilegoaren Kostuak/Costes de personal: ............ 21.110,14 €) 28,57%
- Zeharkako kostuak / Costes indirectos: ....11.796,84 € (GG y Bl) 15,97%

- Bestelako balizko kostuak / Otros costes eventuales: .EZ/ NO

5.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Aplikatutako kalkulu metodoa: Método de calculo aplicado:

a- SOILIK izitazioaren = kopurua  (BEZa | a- EXCLUSIVAMENTE por el importe de licitacién (IVA
kanpo) . .......73.885,49 € excluido): ................ 73.885,49 €

- BALIO ZENBATETSIA / VALOR ESTIMADO = 73.885,49 €

6.- FINANTZAKETA " 6.- FINANCIACION

%100 udalarena 100% municipal

7.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA | 7.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR

URTEKA ANUALIDADES
- Aurrekontu ekitaldia/ EJercicio preSUPUESTANIO:. ... . ..uuiuiiiiitiit it e 2022
- Aurrekontu partida/ Partida presupuestaria:.. ., B01.02/2020

- Aurrekontu programa/ Programa presupuestano Traf koaren ordenaznoa eta estaznonamendua /Ordenacnén de trafico y
estacionamiento”

- Zenbatekoa! IMPOME ... i i e sieseviies s sssiisn i sssa s e vasiasssssensen e GO0 8 €

8.- BETETZE-EPEA 8.- PLAZO DE EJECUCION

- Epe osoa: - Plazo total:

3 hilabete zuinketaren egiaztapen aktaren datatik. 3 meses desde el acta de comprobacion del replanteo.
Esleipendunak, esleipenaren jakinerazpena jaso eta | El adjudicatario debera iniciar las obras de manera inminente
berehala (gehienez 15 egun balioduneko epean) obrak hasi | (en un plazo maximo de 15 dias habiles) tras la notificacion
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egin beharko ditu.

de la adjudicacioén.

- Epe partzialak: EZ

- Plazos Parciales: NO

- Harrera partzialak: EZ

- Recepciones Parciales: NO

9.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK

9.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION

Esleipenaren prezioa obretako zuzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti
kontratuaren likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren
zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio elektronikoaren bidez edo Udalaren
Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko ditu.

El precio de la adjudicaciéon se abonara mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccion de la
obra, en ejecucion de los trabajos realizados conforme al
proyecto durante el mes anterior y siempre a cuenta de la
liquidacion final del contrato. A tal efecto, conforme a lo
mensualmente certificado por la direccion de la obra, el
contratista presentard sus facturas mediante facturacion
electrénica o en formato papel en el Registro de Facturas del
Ayuntamiento.

Fakturazio elektronikoaren datuak:
- Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LAQ002658.

- Kontabilitate Organoa, Kontuhartzailetza Orokorra: DIR3
Kodea: LA0002656.

- Prestazioaren hartzailea: DIR3LA0003427

Datos de facturacion electronica:
- Organo de Contratacion: Cédigo DIR3: LA0002658

- Organo Contable Intervencion General: Codigo DIR3:
LA0002656

- Destinatario de la Prestacion: Cédigo DIR3LA0003427.

10.- ALDAERAK ONARTZEA

10.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

NO

11.- PREZIO BERRIKUSPENA

11.- REVISION DE PRECIOS

EZ

NO

12.- BAIMEN/ GAIKUNTZA  PROFESIONALAK,
KAUDIVMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA
KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

12.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES
PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

121- LANBIDE EDO ENPRESA  BAIMENAK/
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

12.1.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

NO

12.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

12.2.- SOLVENCIA ECONOMICAY FINANCIERA.

lil. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

12.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA.

12.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

lil. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

SPKL-ko 159.6 b) artikuluak lizitatzaileak kaudimen teknikoa
eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzetik
salbuesten ditu. Hortaz, lizitatzaileek bete egiten dutela aitortu
beharko dute (horretarako EKAB aurkeztuz), baina ez dute
egiaztatzeko beharrik, printzipioz.

El art. 159.6 b) de la LCSP exime a los licitadores de la
acreditacién de la solvencia econ6émica y financiera y técnica o
profesional. Por ello, las licitadoras han de declarar que la
cumplen, presentado para ello el DEUC, pero no tienen, en
principio, la obligacién de acreditarlo.
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12.4.- SAILKAPENA

12.4.- CLASIFICACION

Hautazkoa izanik, kaudimena egiaztatzeko ondoko
sailkapena erabili erabili ahal izango diru lizitatzaileak (bi
klasifikazio horiek izan beharko ditu):

Siendo de caracter optativo, la licitadora podra acreditar su
solvencia mediante las siguientes clasificaciones (deber&
disponer de AMBAS clasificaciones):

- ATALDEA: Lur-Mugimenduak
- Azpitaldea 1: Inausketak eta hustuketak

- Kategoria 1

- GRUPQ A: Movimiento de tierras
- Subgrupo 1: Desmontes y vaciados

- Categoria: 1

G TALDEA: Bideak eta pistak
Azpitaldea: 6- Prestakuntza berezirik gabeko bide lanak.

Kategoria 1

- GRUPO G: Viales y Pistas
- Subgrupo 6: Obras viales sin cualificacion especifica

- Categoria: 1

SPKL-ko 159.6 b) artikuluak lizitatzaileak kaudimen teknikoa
eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzetik
salbuesten ditu. Hortaz, lizitatzaileek klasifikazio hori badutela
aitortu beharko dute (horretarako EKAB aurkeztuz), baina ez
dute egiaztatzeko beharrik, printzipioz.

El art. 159.6 b) de la LCSP exime a los licitadores de la
acreditacién de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional. Por ello, las licitadoras han de declarar que
disponen de dicha clasificacion, presentado para ello el DEUC,
pero no tienen, en principio, la obligacién de acreditarlo.

12.5.-  INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA | 12.5.- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK | NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE
BETETZEA. EGIAZTAPENA. GESTION DE CALIDAD.

EZ NO
13.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO | 13.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE
KONPROMEZUA MEDIOS

EZ NO
14.- AZPIKONTRATAZIOA 14.- SUBCONTRATACION

BAI si

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak:

EZ DAUDE

Tareas criticas que no pueden subcontratarse:

NINGUNA

15.- BERME-EPEA

15. PLAZO DE GARANTIA

Urte bete, obrak jasotzen diren datatik kontatuta.

Un afio, a partir de la fecha de recepcion de las obras.

16.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

16.1. FORMULEN APLIKAZIO BIDEZKO BALORAZIO
IRIZPIDEAK

16.1. CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

A- Eskaintza ekonomikoa (100 puntu).

A- Oferta econémica (100 puntos).

Lizitatzaileek 4.2 atalean adierazitako lizitazioaren
oinarrizko aurrekontuaren gainean egiten duten
beheranzko eskaintza ekonomikca baloratuke da,

Se valorard la oferta economica a la baja que los
licitadores realicen sobre el presupuesto base de
licitacion indicado en el apartado 4.2, mediante la
cumplimentacion del Anexo V.

IV. eranskina betez.
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[ La valoracion de dicha oferta se realizara en base a los
Eskaintza horren balorazioa hurrengo tarteen arabera | siguientes tramos:

egingo da:
- Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Bmax

- Lehen tartea, 0 eta 06 Bma arteko 400 B,
. Pr = - . I
beherapenentzako: 3 B
400 B
Pp= = — X —
3 BI‘IIE.I.

- Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Brax Y Bmax

- Bigarren tartea, 0,6 Bma €ta Bma arteko

beherapenentzako: Bi- 0,6 Bom
P, = 100 0,8+ 2 B
fl BI A 'D,E- Bu:aa
P;= 100 L 0,8+ 2 B | Siendo:
Non: B: : baja de un licitador expresada en tanto por cien.
B. - Lizitatzaile baten beherapena, ehunekoetan | Bme : baja méaxima del procedimiento expresada en
adierazita. tanto por ciento.
B...  Prozedurako beherapenik  gehiena, | Pi : Puntuacion de un licitador.

ehunekoetan adierazita.
P. . Lizitatzaile baten puntuazioa.

16.2.- ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO EDO | 16.2- PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
EZOHIKO BALOREAK DITUELA JOTZEKD | CON VALORES ANORMALES 8]
PARAMETROAK: DESPROPORCIONADOS:

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren %19tk | Se considerara una baja anormal o desproporcionada
gorako bajak ezohikoak edo neurriz kanpokoak joko | aquélla que supere el 19% del presupuesto base de
dira. licitacion.

16.3.- BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE | 16.3.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES:
ESPEZIFIKOAK: SPKL-ko 147.2 artikuluko gizarte | Se aplicaran por orden los criterios sociales del articulo
irizpideak aplikatu dira, bertan jasotako hurrenkeran. 147.2 de la LCSP.

17. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze | Ademas de las recogidas en el clausulado general de estos
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza | PCAP, constituyen condiciones especiales de ejecucion de
berezitzat jotzen dira honako hauek ere: este contrato las siguientes:

17.1. SPKL-REN 202.2. ART.KO BETETZE BALDINTZA | 17.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL
BEREZIAL ART. 202.2

Gizarte arlokoak: Esleipenduna behartuta dago bere | gogial: El adjudicatario esta obligado a cumplir con el

eskaintzan aplikagarri bezala adierazitako Lan Hitzarmena | Cgonvenio Colectivo declarado de aplicacion por él mismo en
betetzera derrigortua dago kontratu honen xede diren
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lanak egingo dituzten langileentzako. BAZA honetako
31.1.5 klausularen baitan, betetze baldintza berezi honek
funtsezko betebeharraren izaera du. Ondorioz, honen
edozein ez betetze kontratua eteteko arrazoia da.

su oferta para los trabajadores que realicen las tareas
correspondientes al objeto de este contrato. En virtud de la
clausula 31.1.5 de este PCAP, esta condicion especial de
ejecucion tiene la calificacion de obligacién esencial, siendo
por tanto cualquier incumplimiento causa de resolucién del
contrato.

17.2- KONTRATUA GAUZATZEN DUTEN LANGILEEN
SOLDATEN BALDINTZEI BURUZKO BETETZE
BALDINTZA BEREZIAK

17.2- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
RELATIVAS A LAS CONDICIONES SALARIALES DEL
PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO

Esleipenduna behartuta dago Gipuzkoako Eraikuntza eta
Obra Publikoen Lan Hitzarmen Kolektiboaren soldata
baldintzak betetzea kontratu honen xede diren lanak
egingo dituzten langileentzako.

El Adjudicatario esta obligado a cumplir con las condiciones
salariales establecidas en el Convenio Colectivo de
Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa para los
trabajadores que realicen las tareas correspondientes al
objeto de este contrato.

18.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18.- - OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

Esleipendunak, esleipenaren jakinerazpena jaso eta
berehala (gehienez 15 egun balioduneko epean) obrak hasi
egin beharko ditu.

El adjudicatario debera iniciar las obras de manera inminente
(en un plazo maximo de 15 dias habiles) tras la notificacion
de la adjudicacion.

Kontratu honetan aurreikusitako betetze baldintza guztiak
kontratuaren gauzatzean parte hartzen duten
azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de Ia ejecucién del mismo.

19.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK

19.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak Sektore Publikoko
Kontratuen Legean eta baldintza agirian aurreikusitakoak
dira.

- 17. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza bereziak
BAI

-Esleipendunak aurkeztutako eskaintza bere osotasunean
betetzea, batez ere 16. atalean aurreikusitako esleipen-
irizpideen arabera . baloratu diren alderdiei dagokien
eskaintzak: BAI

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)
artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko
betebeharrak betetzen ez badira, kontratua suntsiaraziko
da.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente contrato
son las previstas en la LCSP y en el clausulado general del
contrato.

- Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en el
apartado 17: Sl

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada por
el adjudicatario, fundamentalmente en lo que se refiere a los
aspectos que han sido objeto de valoracion en funcion de
los criterios de adjudicacién de las ofertas previstas en el
apartado 16: SI

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en
este apartado constituiran causa de resolucion del contrato.

20.- LAN PROGRAMA

20.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du: EZ

Procede su presentacién por el contratista: NO

21.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK.
ALDAKETA SUBJEKTIBOA.

21.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
MODIFICACION SUBJETIVA.

EZ

NO
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ALDAKUNTZA SUBJEKTIBOA: EZ

MODIFICACION SUBJETIVA: NO

22.- ZEHAPENAK

22.- PENALIDADES

22.1. BERANDUTZEAGATIKO ZEHAPENAK

22.1. PENALIDADES POR DEMORA

0,60 € esleipen prezioaren 1000 € bakoitzagatik, BEZ
kanpo/ atzerapen egun bakoitzeko.

0,60 € por cada 1.000 € del precio de adjudicacion, IVA
excluido / dia de retraso

22.2. BESTE ZEHAPEN BATZUK

22.2. OTRAS PENALIDADES

EZ

NO

23.- ASEGURUAK

23.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua:
Zenbatekoa: 600.000 €

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua:

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).

Sequro de responsabilidad civil:
Cuantia: 600.000 €

Seguro de Construccién a Todo Riesgo:

Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA).

24.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

24.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

EZ DAGOKIO

NO PROCEDE

25.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA.

25. PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: Sl

Lan Programaren Edukia

Contenido del Plan

Obran eragindako hondakinen trataera zehaztu beharko
du: bilketa, hautaketa, garraioa, burututako kontrolak,
hondakinak tratatzeko instalazioak (beharrezkoa denean),
etab.

Debera detallar el tratamiento de aquelios residuos
generados durante las obras: recogida, selectiva, traslados,
controles a llevar a cabo, plantas de tratamiento en los
casos que sean necesarias, etc.

26.- OBRAREN
OHARTARAZTEKO EPEA

EXEKUZIO AMAIERA

26.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE
EJECUCION DE LA OBRA

Obren exekuzio epea zein den kontutan hartuta (3
hilabete), 10 laneguneko epea ezartzen da exekuzio
amaiera ohartarazteko.

Dado el plazo de ejecucion de las obras (3 meses), se
establece un plazo de aviso de terminacién de 10 dias
habiles.

27.- KONTRATAZIO MAHAIA.

27.- MESA DE CONTRATACION

Donostiako Udaleko Tokiko Gobernu  Batzarrak
2019/12/17an onartutako Kontratazio Mahai iraunkorra,
eta GAOn argitaratuta 2020/01/10ean.

Mesa de Contratacién Permanente del Ayuntamiento de
San Sebastian aprobada por ta Junta de Gobierno Local de
fecha 17/12/2019 y publicada en el BOG de 10/01/2020.

28.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

28.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
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Obretako errotulu, - argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko
da obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako
eraikin, instalazio, azpiegitura eta abarretako
idatzizko elementuekin (errotuluak, oharrak,
jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko  Kontratu Legearen ondoriotarako,
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat
berauek bete ezean.

Los rétulos, publicaciones, sefalizaciones, avisos y
comunicaciones de obras se escribirdn en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera. Se
actuara de la misma forma con los elementos escritos
(rétulos, avisos, instrucciones...) de los edificios, las
instalaciones, infraestructuras... derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso de
las lenguas oficiales tienen calificacién de obligaciones
especiales de caracter esencial, a efectos de los dispuesto
en La Ley de Contratos del Sector Publico, pudiéndose
acordar la resolucion del contrato en caso de
incumplimiento.

29.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA
DATAK:

29.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
FECHAS:

29.1- Tokia:

29.1- Lugar de apertura:

Donostiako Udala, ljentea kalea 1, P.K. 20003

Ayuntamiento de San Sebastian, C/ ljentea 1, C.P. 20003

29.2- Irekitzeko datak:

29.2- Fechas de apertura:

Proposamen ekonomikoak zein bestelako balorazio
automatikoko irizpideak jasotzen dituzten proposamenen
irekiera ekitaldia (artxibo BAKARRA): kontratazio
profilaren bitartez jakin ahal izango da behin ezaguna
denean. Enpresa lizitatzaileei ere jakinaraziko zaie banan-
banan,

Ordua: dagokion eguneko 11:00etan.

Acto para la apertura de proposiciones econdémicas y de
otros criterios de valoracion de aplicacion automatica
(archivo UNICO): fecha que se indique en el perfil del
contratante y que se comunicara a las personas o empresas
licitadoras, una vez sea conocida.

Hora: A las 11:00 horas del dia correspondiente.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa pertsona edo enpresa lizitatzaileei
jakinaraziko zaie, bai eta kontratatzailearen profilaren
bidez ere.

Cualquier modificacion que pudiera acordarse en
cuanto a las fechas de apertura indicadas
anteriormente, serd comunicada a las personas o
empresas licitadoras y a través del perfil de contratante.

30.- Bisita obren kokapenera

30.- Visita el emplazamiento de las obras

EZ

NO
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK

ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

|.  GEHIGARRIA.-
JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO

ADENDA - INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION
ELECTRONICA

INFORMAZIOA

Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA

ADENDA Il.- INFORMACION RELATIVA A LA
LIMITACION DE LOTES

lIl. GEHIGARRIA .- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA.

ADENDA I1l.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.
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.G .- LIZI EL EKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiake Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau
erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA .- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

E! Ayuntamiento de Donostia estd adherido a la Plataforma para la Licitacién Electrénica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacion de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus est4 recogida toda la informacion necesaria sobre los requisitos
adminsitrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal: www.contratacion.euskadi.eus
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA II. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

NO PROCEDE / EZ DAGOKIO
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lll. GEHIGARRIA
KAUDIMEN IRIZPIDEAK

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

a) Lizitatzailearen negozioen urteko bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken 3 urteetatik]
El onena izan den ekitaldiarena. '

Irizpidea: Epe horretan gauzatze handieneko urtean, kontratuaren balio zenbatetsiaren % 150-a
egin izana, hau da, 110.828,23€.

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKL-ko 88. artikulua):

* SPKL- . ikuluaren baitan, era npresek (5 urte ba iagoko anizinakotasuna) kaudimen teknikoko b)
irizpidea bete be . B3 - 6 osek e izpideak bete beha ’ e

a) Azken bost urteetan kontratuaren xedearen izaera berarekin edo antzekoarekin egindako obra edo lan nagusien
zerrenda, ondo exekutatu izanaren ziurtagiriarekin batera.

Irizpidea: azken 3 urteetatik gauzatze handieneko urtean, gutxienez, kontratuaren balio zenbatetsiaren % 70
a egin izana, beti ere kontratu honek duen xedeari dagokion gehineko aurrekontua duen klasifikazio taldeko
edo azpitaldeko lanetan: hots, 51.719,84 €.

b) Kontratuan parte hartuko duen pertsonal teknikoaren edo unitate teknikoetako pertsonalaren adierazpena
E enpresakoak izan edo ez, eta batez ere kalitate-kontrolaz arduratuko direnena.

Irizpideak: Lizitatzaileak honakoa izan beharko du: azken hiru urteetan enpresaren bataz besteko
pertsonala 3 pertsonakoa izan behar da.

SPKL-ko 159.6 b) artikuluak lizitatzaileak kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo
profesionala egiaztatzetik salbuesten ditu. Hortaz, lizitatzaileek bete egiten dutela aitortu beharko
dute (horretarako EKAB aurkeztuz), baina ez dute egiaztatzeko beharrik, printzipioz.

13
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ADENDA 1iI
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditara mediante la aportacién
de los documentos a que se refieren los criterios de seleccién marcados.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

a) Declaracién sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
tltimos concluidos.
- Criterio: Que en dicho plazo se haya ejecutado el 150% del valor estimado del contrato en el afio de;
mayor ejecucion, es decir, 110.828,23 €.
SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)
*En virtud del art. 88. la L las em as de va creacién (antigliedad inferior a 5 afios) debe: umplir el criterio b

de |a solvencia técnica, Las demas empresas deberan cumplic tantoel criterio a) como el b).

Relacién de los principales obras o trabajos realizados en los Ultimos cinco afios del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucién.

Criterio : El empresario debera acreditar haber ejecutado durante el afio de mayor ejecucion del los tres
Gitimos, al menos, el 70% del valor estimado del contrato, siempre en trabajos del grupo o subgrupo deg
clasificacién de mayor presupuesto, al que corresponde el objeto del presente contrato: es decir, 51.719,84 €

b

[

Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
ultimos afos, acompaiada de la documentacién justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del érgano de contratacion.

Criterio: La plantilla media anual de empresa los tres Ultimos afios debe haber sido de al menos 3 miembros.

El art. 159.6 b) de la LCSP exime a los licitadores de la acreditacion de la solvencia econdémica y
financiera y técnica o profesional. Por ello, las licitadoras han de declarar que la cumplen, presentado
para ello el DEUC, pero no tienen, en principio, la obligacién de acreditarlo.

14
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

AURKIBIDEA

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak.

| 3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia.

1.- Objeto del contrato.

INDICE

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

2.- Entidad contratante y Organo ‘de contratacién;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Presupuesto base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa.

5.- Precio del contrato.

6.- Kreditua izatea.

6.- Existencia de crédito.

7.- Gauzatzeko epea .

7.- Plazo de ejecucion.

8.- Prezioen berrikuspena.

8.- Revisién de precios.

9.- Kontratuaren Publizitatea.

9.- Publicidad del contrato.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,
lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion |
‘de riesgos laborales y proteccion de datos.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion.

12.- Errekurtso araubidea.

12.- Régimen de recursos.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileaketaLanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak.

| 13.- Clase de expediente y forma de licitacion

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus|
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales.

15.- Proposamenak aurkeztea

15.- Presentacion de proposiciones

16.- Proposamenen edukia

17.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

16.- Contenido de las proposiciones

17.- Efectos de la presentacién de proposiciones

18.- Kontratazio mahaia

18.- Mesa de contratacion

19.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

20.- Aldaerak onartzea

19.- Apertura y examen de las proposiciones

20.- Admisibilidad de variantes

21.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

22.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

21.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a.las licitadoras afectadas

22.- Ofertas con valores anormalmente bajos

23.- Prozedurako ondorengotza

24 - Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta

23.- Sucesion en el procedimiento

24.- Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y
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esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracion

25.- Esleipena

25.- Adjudicacion

26.- Kontratua formalizatzea

26.- Formalizacién del contrato

Il. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

27.- Kontratuaren arduraduna.

27.- Responsable del contrato.

28.- Kontratistaren ondorengotza.

28- Sucesion en la persona de la contratista.

29.- Kontratua besteri lagatzea.

29.- Cesion del contrato.

30.- Kontratistaren betebehar orokorrak.

30.- Obligaciones generales del contratista

31.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.

31.- Condiciones especiales de ejecucion de! contrato

32.- Azpikontratazioa

32.- Subcontratacion

33.-Informazioaren segurtasun  alorrari  dagozkion|33.- Obligaciones en materia de seguridad de la
betebeharrak. informacioén
34.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko | 34.- Obligaciones en materia de residuos de construccion y
betebeharrak demolicién

35.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

35.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

36.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

36.- Obligaciones referentes a magquinaria y medios
técnicos

37.-Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

37.- Obligaciones relativas a la gestion
licencias y autorizaciones

de permisos,

38.- kontratistari egotzi beharreko gastuak

38.- Gastos exigibles al contratista

39.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk.

39.- Penalidades: por demora y otras penalidades.

| 40.- Zuinketa egiaztatzea

40.- Comprobacion del replanteo.

41.- Lan-programa

41.- Programa de trabajo

42 - Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

43.- Entseguak eta probak

| 44 - Trafikoan eraginak

| 45.- Seinaleztapenak

46.- Eragindako zerbitzuak

47 - Hirugarrenei egindako kalte eta galerak

42 .- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

43.- Ensayos y pruebas

44 - Afecciones al trafico

45 .- Sefalizaciones

46.- Servicios afectados

47.- Daflos y perjuicios a terceras partes.

48.- Obrei egindako kalteak

| 48.- Darios en las obras

49 .- Kontratuaren aldaketak.

| 50.- Obren etetea.

49 - Modificaciones del contrato

T

50.- Suspension de las obras

51.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

51.- Abonos, mediciones y valoracion.

52.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra,

52.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

53.- Obraren jazoera.

53.- Recepcion de la obra

54.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

54.- Medicion general y Certificacién final.
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| 55.- Berme epea eta likidazioa.
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55.- Plazo de Garantia y liquidacion.

56.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

56.- Responsabilidad por vicios ocultos.

57.- Kontratua suntsiaraztea

58.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

59.- Kontraesanak

57 .- Resolucion del contrato

58.- incorporacion de las obras al inventario .general de
bienes y derechos

59- Supuestos de contradicciones

ERANSKINAK (EREDUAK ETA ADIERAZPENAK)

ANEXOS (MODELOS Y DECLARACIONES)
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES |

1.- Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea ezaugarrien taulako 3. atalean
deskribatutako zerbitzua da, betiere ezaugarri teknikoei buruzko
baldintza-agirian ezarritako baldintzekin bat. Hala badagokio,
kontuan hartu beharko dira Europako Parlamentuko eta
Kontseiluko 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB
zuzentarauen espainiar ordenamendu juridikorako transposizioa
egiten duen Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017

' Legeak (SPKL) Bigarren Liburuko |. tituluan aurreikusten dituen
balizkoetan tramita daitezen aldaketak.

| Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat.

| 2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.3 atalean dago
jasota.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organoa ezaugarri taularen 1. atalean azaltzen dira.

1.- Objeto del contrato ‘

1.- Constituye el objeto del contrato el servicio descrito en el
apartado 3 del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por
lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2.- La codificacion correspondiente .a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado
3.3 del cuadro de caracteristicas,

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

La entidad contratante y el organo de contratacion se
describen en el 1 del cuadro de caracteristicas.

| Kontratu hau arautzeko Ezaugarri Teknikoen Agiririk balego, kon-
tratu honekin beteko dira agiri horreta deskribatuta dauden premia
edo beharrak, zehazki bertan deskribatzen diren bitartez; Ezau-
garri Teknikoen Agiririk ez badago, bete beharreko premia adminis-
tratiboak Plegu honetan zehaztutakoak soilik izango dira

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Ezaugarrien taulako 4.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en el apartado 3 de cuadro de caracteristicas y en el
pliego de prescripciones técnicas, mediante los servicios
descritos en el mismo. Si no se existiera Pliego de
Prescripciones Técnicas, las necesidades a satisfacer son las
exclusivamente descritas en este pliego.

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- El importe del presupuesto base de licitacién del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 4.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 4.3 atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de fa LCSP,
en el apartado 4.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
se han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
base de licitacién.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

4.- Valor estimado del contrato |

1.- Kontratuaren balic zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 5. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
| prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al |
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 5 del cuadro
de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el

procedimiento de adjudicaciéon aplicable a este contrato y la I
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fisikko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, ezaugarrien taulako 20. atalean jasotzen diren aukera
balizko oro jasoko ditu, kontratuko aldaketa posibleekin batera.

| asi se prevean, cualquier forma de opcién eventual y posibles

LY
Eamsa Donostiako Udala
§ Ayuntamiento de San Sebastian
=

Tokiko Gobernu Batzordea - Idazkantza
e{.l unta de Gooierno Local - Secretaria

publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que

modificaciones contractuales sefaladas en el apartado 20
respectivamente del cuadro de caracteristicas.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacién del valor estimado del
contrato.

5.- Kontratuaren prezioa

5.- Precio del contrato

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da.
Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso
beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu
beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

2.- SPKLren 102.4 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 4. atalean adierazten da kontratuaren
prezioa zehazteko erabili den sistema.

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién
del mismo y debera indicar como partida independiente el IVA.
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2.- A efectos de lo previsto en el articulo 102.4 de la LCSP, en
el apartado 4 del cuadro de caracteristicas se indica el sistema
utilizado para la determinacion del precio.

3.- Prezioaren zehaztapena oroharreko prezioan egiten den
kontratuetan, kontratuaren prezioa enpresa esleipendunak
eskainiko du kontratuaren prezioa eta hura inoiz ez da lizitazio
aurrekontutik gorakoa izango.

3.- En los contratos en los que la determinacién del precio se
efectle a través de tanto alzado el precio del contrato sera el
ofertado por la empresa adjudicataria que en ningln caso
podréa superar el presupuesto base de licitacion.

4.- Prezioaren zehaztapena prestazioko osagai edo unitateen
prezio unitarioen bitartez egiten den kontratuetan:

4.- En los contratos en que la determinacién del precio se
efectile a través de precios unitarios correspondientes a los
distintos componentes o unidades de prestacion:

a) Xedea osatzen duen unitate kopurua zehatz definitzen
denean, esleipendunak eskainitako prezio unitarioa unitate
kopuruaz biderkaturik ateratzen den emaitza izango da prezioa.

b) Xedea osatzen duen unitate kopurua zehatz definitzen ez
denean:

. Unitate bakoitzaren prezioa esleipendunak eskainia
izango da.

a) Cuando el nimero de unidades que integran el objeto se
defina con exactitud: el precio sera el resultado de multiplicar el
precio unitario ofertado por el adjudicatario por el numero de
unidades.

b) Cuando el numero de unidades que integran el objeto no se
defina con exactitud:

4 El precio de cada unidad serd el ofertado por el
adjudicatario.

' Kontratuaren gehienezko mugako aurrekontua finkatuko
da, nahiz aurrekontu horretako gastu efektiboa Administrazioaren
behar errealek baldintzatuta egongo den; izan ere,
Administrazioak ez du obligaziorik izango ez unitate kopuru jakin
bat eskatzeko, ezta aurrekontua osorik gastatzeko ere.

6.- Kreditua izatea

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko

s Se establecera el presupuesto maximo limitativo del
contrato, si bien el gasto efectivo de este presupuesto esta
condicionado por las necesidades reales de la Administracion,
que no queda obligada a demandar un determinado namero de
unidades, ni a gastarlo en su totalidad.

6.- Existencia de crédito

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al |
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kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta

SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia
izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak
beteko direla bermatzearren.

7.- Zerbitzua betetzeko epea eta lekua

1.- Zerbitzua betetzeko epea ezaugarrien taulako 8. atalean
ageri dena da, edo, bestela, enpresa esleipendunak eskaintzen
duena, eskaintzaileek epe osca edota epe partzialak murriztea

proposa dezaketen kasuan.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 11. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

2.- Prezio berrikuspené SPKLren 103. artikuluan eta
hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

9.- Kontratatzailearen profila

1.- Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez

| argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako 2. atalean

adierazten den helbide elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

2.- Herri administrazioen kontratuak esleitzeko lizitazio iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

3.- Kontratatzailearen profilean, kontratua esleitzeko deialdiari
buruzko informazioa emango da, klausula administratibo
partikularren  baldintza agiriekin eta, bidezkoa, bada,
dokumentazio osagarriarekin batera.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz

indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

financiara con cargo a

LCSP, el expediente

correspondiente.

1.- El plazo de ejecucion

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 11 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la formula aplicable.

i Donostiako Udale
Ayuntapiienta de San Sebastidn

Tokiko Gobernu Batzordsa - Idazkaritza
Junta de Govierno Locad - Seetotaria

gasto méaximo estimado dei contrato a realizar. El contrato se

la/s partida/s presupuestaria/s 'y

conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado
7 del cuadro de caracteristicas.

2- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la

se ftramita anticipadamente, la

adjudicacién del contrato queda sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio

7.- Plazo y lugar de ejecucion del servicio

sera el que figura en el apartado 8

del cuadro de caracteristicas, o el que oferte la empresa
adjudicataria, en el supuesto de que las licitadoras puedan
proponer reduccién del plazo total y/o de los plazos parciales.

9.- Perfil de contratante

2.- La revision de precios tendra lugar en los terminos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

publicada a través del

1.- La informacién relativa al presente contrato que vaya a ser

perfii de contratante podra ser

consultada en la direccidn electronica que se indica en el
apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

contratante.

2.- El anuncio de licitacién para la adjudicacién de contratos de
las Administraciones Publicas se publicara en el perfil de

pliegos de clausulas

3.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a
la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los

administrativas  particulares y

documentacion complementaria, en su caso.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo vy

prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacién con

] Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

. Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.
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. Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

. Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccién de Trabajo y Seguridad
Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco.

. Emakumeen eta gizonen arieko berdintasuna:
Emakunde organismo autonomoa.

. Udal Berdintasunaren Atala

. Hizkuntza  berdintasuna;  Jaurlaritzako  Hizkuntza

Politikako Sailburuordetza.

% Euskararen Udal saila

* Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo |

Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

Udalaren Ingurugiro Saila

EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

. Seccion de lgualdad Municipal

» Igualdad linglistica: Viceconsejeria de Politica

Linglistica del Gobierno Vasco

L Departamento municipal de Euskara i
{

. Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica |

IHOBE.

" Departamento de Medio Ambiente municipal

" Proteccion de datos de caracter personal: Agencia

Vasca de Proteccion de Datos.

. Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

. Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal
| Agentzia.

. Udalaren Lehendakaritza Saila

. Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

Administracion

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.

artikuluaren arabera. Aldeak baldintza agiri honetan eta dena
delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta gelditzen dira.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta ezaugarri

tekniko partikularren agiriak kontratu izaera dute, eta, beraz,

esleipendunak sinatu beharko ditu, adostasun seinale gisa,
| kontratuaren formalizazio egintzan.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en
este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas particulares, tienen caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacién del contrato.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan kiausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen

| contratacion publica) como a nivel
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko |

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. Ademas se regird por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
del Ayuntamiento y que |
resulten aplicables. La aplicacion de estas normas se llevara a |
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dira.

Molanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesar buruzko
araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da,
bereziki 3/2018 Lege Organikoara eta Datuen Babeserako
Erregelamendu Orokorrera.

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

7.- Kontratuko kiausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako

B Doncstiako Udals
Ayuntamiento de San Sebastian

Tokiko Gaberou Buzordes - dazkariza
: l Tunia de Goulema Locel - Secretana

| cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicién derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional

y e la Unién Europea en materia de proteccion de datos

personales, en particular al Reglamento General de Proteccion
de Datos y la Ley Organica 3/2018.

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacion en todo 1o que no se oponga
alaLCSP

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado,

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de
cumplirlas.

8- SPKLren 190, arikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sorizen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal
izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

8.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. |gualmente, podrad modificar
unilateralmente los contratos celebrados y acordar su
resolucién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacién o interpretaciéon del contrato, su ejecucion,
modificacion, cumplimiento o resolucion, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del
RGLCAP, por los 6rganos competentes del Ayuntamientoy sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos,

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak
erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak  baliatzea edo
administrazio-kontratu baten gauzatzeari, burutzeari edo
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

12.- Errekurtso araubidea

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente otra
cosa, y que tengan por objeto o se refieran a ia reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier otra cuestién relativa de la ejecuciéon, consumacion o
extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podré considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacién de resolver.

12.- Régimen de recursos
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Kontratazio organoaren ebazpenen kontra, errekurtso arruntak
jar daitezke, lege hauetan jasotzen denarekin bat: 39/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearena; sektore publikoko araubideari buruzko
arautegia; 29/1998 Legea, uztailaren 13koa,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa.

Contra las resoluciones del érgano de contratacion se podran
interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas o en la regulacién vigente del
régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 10. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
atal horretan bertan laburbiltzen baitira.

técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileaketalLanbide |

edo enpresa baimenak/ gaikuntzak.

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona

natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie.

Autorizaciones/Habilitaciones profesionales.

1.- El expediente de contratacién se realiza por el
procedimiento y la tramitacidn previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

En el supuesto de admisién de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 10
del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas -en una prohibicién
de contratar.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleipendunari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea
esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek
prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacién, destino de sus beneficios, sistema de
financiacion u otros para poder participar en el correspondiente
procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir
en el mismo. |

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako
kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibicion de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion
del contrato.

3.- Lizitat;aileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak
gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan beharko dute, hala badagokio.

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua  kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu

aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin; horrelakoetan, | de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin _

el objeto del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan

4.- Las personas juridicas.so6lo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracién podra, igualmente, contratar con uniones
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ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

aplikatuko da.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluan eta
ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio. Horretarako, zer
zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko zaio kontratazio
organoari.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua
sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko
enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa

15.- Proposamenak aurkeztea

que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas, caso de
alteracion de su composicion asi como en los supuestos de
modificacién que se produzcan antes y después de la
formalizacién del contrato, se estar4d a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos,
se deber& comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia
que se hubiere producido.

6.- En relacién con las empresas comunitarias o de Estados
signatafios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacién lo dispuesto en
los articulos 67 y 68 de la LCSP.

15.- Presentacién de proposiciones

1.- Proposamenak aurkezteko bide bakarra egongo da, Eusko
Jaurlaritzako Kontratazioko Plataforma, eta lizitatzaileek nahitaez
hor aurkeztu beharko dituzte proposamenak, kontratatzailearen
profilean argitaratzen den lizitazio iragarkian adierazitako epean.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak Plataforma horren bitartez
egingo dira.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 16. klausulan adierazitako atalak,
horietan adierazten baita artxibo elektroniko BAKAR BATETAN
jaso beharreko dokumentu-edukia.

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar

adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

16.- Proposamenen edukia

1.- Proposamenak artxibo elektroniko bakar batean aurkeztuko
ditu lizitatzaileak edo lizitatzailearen ordezkari diharduen
pertsonak.

2.- Arxibo elektroniko horretan, eskaintza ekonomikoa eta

formulen aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko bestelako
dokumentuak jaso beharko dira.

3.- Proposamenak egokitu egingo zaizkio IV. Eranskinean
jasotzen den ereduari. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

Bai eskaintza ekonomikoa bai artxibo elektroniko horietan
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 16.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

licitacion publica.

1.-Las proposiciones se presentaran necesaria y unicamente a

través de la Plataforma de Contratacion el Gobierno Vasco, en
el plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el
perfil de contratante.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausula 16 de este pliego
| como contenido documental a incluir en un UNICO archivo
electronico.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la

16.- Contenido de las proposiciones

. . - o
1.- Las proposiciones se presentardn en un dnico archivo

electrénico por la licitadora o persona que ostente su
representacion.

2.- En este archivo electrénico se deberan incluir la oferta
econdémica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacion de formulas,

3.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura
en el Anexo IV. Las ofertas econémicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Afadido, caso de que deba ser
repercutido.

Tanto la oferta econdémica como el resto de documentacién
referida a criterios de valoracion contenida en este archivo
electronico seran evaluadas conforme a los criterios

expresados en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.
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Era berean, Plegu Teknikoetan espresuki adierazten den
gainontzeko edozein dokumentazio ere aurkeztu beharko du
lizitatzaileak artxibo honetan. Dokumentazio hau aurkeztu
beharko da ziurtatzeko eskaintzak betetzen dituela eskatutako
zehaztapen tekniko guztiak, nahiz eta zehaztapen hauek ez diren

baloratuko.

4.- Gainera, IV. Eranskinean honako dokumentu hauek ere
sartu beharko dira:
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Asimismo, el licitador deberé incluir cualesquiera ofros
documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta
cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que
no van a ser objeto de valoracion. ‘

4 - Adicionalmente, en el referido Anexo IV se incluiran los
siguientes documentos:

a.- Erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 159.4.c)
artikuluan ezartzen den edukia aintzat hartuta egina. Enpresa
atzerritarra bada,. Espainiako foruaren mende jarriko dela ere
adierazi beharko du. Horretarako, Horretarako, nahikoa izango
da V. Eranskinean bertan jasotako erantzukizunpeko
adierazpena betetzea, Europako Kontratazio "Agiri Bakarra

aurkezteko beharrik gabe.

a.- Declaracién responsable con el contenido previsto en el
articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa fuera extranjera, la
declaracién incluira el sometimiento al fuero espafiol. Para ello,
sera suficiente rellenar la declaracién responsable incorporada
en el propio Anexo V, sin necesidad de presentar el
Documento Unico Europeo de Contratacion (DEUC).

b.- Enpresaburuen Aldi Baterako Elkarte bat eratzeko
konpromisoa, hala badagokio. Lizitaziora bi enpresak edo
gehiagok jotzen dutenean aldi baterako enpresa elkarte bat
eratuta, dokumentu pribatu bat egin beharko dute, datu hauek
zehaztuta: elkarteko kide diren enpresen izena eta egoera,
bakoitzaren partaidetza; horrez gain, adierazi behar dute formalki
aldi baterako elkarte batean eratzeko konpromisoa hartzen
dutela, baldin eta esleipendun suertatzen badira (SPKLren 69.
artikulua eta HAKLAOren 24, artikulua). Elkartea osatzen duten
enpresa guztietako ordezkariek izenpetu beharko dute
dokumentu hori. Halako kasuetan, enpresa bakoitzak aurkeztu
behar du bere erantzukizunpeko adierazpena. Agiri honetako [ll
Eranskinean jasota dago Enpresaburuen Aldi Baterako Elkartea
eratzeko konpromisoaren eredua.

c.- Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialen
adierazpena (IV. eranskina). Enpresa lizitatzaileek, hala
badagokio, adierazi beharko dute, haien iritziz, zer dokumentu
administratibo eta tekniko edo datu jo daitezkeen
konfidentzialtzat haiek aurkeztutakoetatik. Horretarako den
dokumentuan bertan adieraziko da hori (gaininprimatuta, eriz
batean edo beste edozein modutara). Enpresa lizitatzaileek
aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzialtzat joko dira,
baldin eta hirugarren pertsonen edo erakundeen artean
zabaltzea haien bidezko merkataritza interesen kontra badoa edo
enpresen arteko lehia leialari kalte egiten badio. Adierazpen hori
betetzen ez bada, dokumentu edo datu bakar bat ere ez da
halakotzat joko.

b.- Compromiso de constitucién de Unién Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o0 mas empresas
acudan a una licitacién constituyendo una union temporal,
deberan aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacién de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal,
caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).
El citado documento debera estar firmado por quienes tengan
la representacion de cada una de las empresas componentes
de la Union. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su declaracién responsable. En el Anexo Il de este
pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitucion
de Unién Temporal de Empresarios.

c.- Declaracion de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial (Anexo IV). Las
empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso, que
documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta  circunstancia debera reflejarse
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el
propio documento sefialado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su divulgacién a
terceras personas o entidades pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal
entre empresas. De no cumplimentarse esta declaracion se
presumira que ningin documento o dato posee dicho caracter.

d.- Eskaintza ekonomikoa eta formula bidez ebaluatzeko
eskaintzako beste elementuena, erantzukizunpeko
adierazpenarekin batera (V. Eranskina). Adierazpen honek
honakoa barneratu beharko du: desgaitasun kuotak eta
berdintasun plana betetzeko erantzukizunpeko adierazpena,
bitartekoak atxikitzeko konpromiso adierazpena, enpresa taldeari
buruzko adierazpena eta adierazitako eranskinean jasotako

d.- Oferta econémica y de otros elementos de la oferta
evaluales mediante formulas, con declaracion responsable
(Anexo V). La declaracion responsable debera incluir la
declaracion responsable para el cumplimiento de las cuotas de
discapacidad y el plan de igualdad, la declaracion de
compromiso de adscripcién de medios, la declaracion relativa al

grupo empresarial y la declaraciéon de las demas cuestiones |
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gainerako gaien adierazpena.

indicadas en dicho Anexo.

e.- Langileei aplikatuko zaien Hitzarmen Kolektiboaren
adierazpena, V. Eranskineko ereduaren arabera.

| Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den kontratuaren xedea
gauzatuko duten langileei aplikatu beharreko Lan Hitzarmen
Kolektiboa, eta Lan Hitzarmen hori enpresa edo ‘sektore
esparrukoa den. Aplikatu beharreko hitzarmena enpresakoa
izango balitz, eta enpresak halakorik ez balu, adierazi beharko
da ere zein Lan Hitzarmen sektorial izango litzatekeen
aplikagarri.

e.- Declaracién del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segin modelo del Anexo V.

El licitador deberd indicar cual es el convenio colectivo
aplicable a los trabajadores que van a ejecutar el objeto del
contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o de
empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado por
el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de

aplicacion.

5.- Kontratazio organoak mahaiak, edozein unetan, dokumentu
bidezko justifikazioa eskatu ahal izango du, lizitatzaileek,
erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen dituztela
adierazitako baldintzei buruz.

Lizitatzaileak behar besteko epea izango du dokumentazio
eskatua aurkezteko. Epe hori ezingo da 3 egun baliodunetik
gorakoa izan, errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita. Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatu
epean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela bere eskaintza
eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

5.- El érgano de contrataciéon podra, en cualquier momento,
solicitar la justificacién documental del cumplimiento de las
condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en
un plazo suficiente que no podra ser superior a 3 dias habiles,
a contar desde el dia siguiente al de la recepcién del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que la

licitadora ha retirado su oferta y serd excluida del
procedimiento,

6.- Eskaintzaren batek lizitazio- oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa
lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela
bideragarria, baztertu egingo da ebazpen arrazoitu bat emanez.
Aldiz, ereduke hitz batzuk aldatzea edo kentzea, baldin eta ez
badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da nahiko arrazoi izango
proposamena baztertzeko.

7.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake.
Halaber, ezingo du beste enpresa batzuekiko aldi baterako
elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu, aurretik bakarka
aurkeztu badu, ezta aldi baterako.elkarte bat baino gehiagotan
badago ere. Printzipio hau urratuz gero, aldi berean aurkeztutako
eskaintza guztiak ezetsi egingo dira.

8.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko
enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren
ordezkarien bitartez..

9.- Ezaugarrien taulako 10. atalak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du artxibo honek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza-agiri
honetako IV. Eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu.

6.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacién, variara sustanciaimente el modelo. establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada, en resolucion motivada. Por el contrario, el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tat que
lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante
para el rechazo de la proposicién.

7.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en union

temporal con otras empresas si lo ha hecho individuaimente o

figura en mas de una unién temporal. La contravencion de este
| principio dara lugar a la desestimacién de todas las ofertas
presentadas simultaneamente.

8.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacién de
empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
economica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta econdmica por cada variante. La oferta econdmica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura'en el Anexo [V de este pliego, e
incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese
apartado.
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10.- Artxibo honetan sartutako dokumentazioa klausula honetan

adierazitako hurrenkeran aurkeztu beharko da. Lizitatzaileek
aurkeztutako dokumentazio guzti hau zehazten duen zerrenda
bat atxiki beharko dute, aurkibide bezala balioko duena.
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10.- La documentacién a incluir en este archivo debera
presentarse en el orden sefialado en la presente clausula. Los |
licitadores deberan adjuntar una relacién de la documentacion |
incorporada en este archivo ordenada numéricamente que

actue como indice.

17.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

17.- Efectos de la presentacién de proposiciones

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitikk behera onartzen dituela baldintza-agiri
honetako eta ezaugarri teknikoen baldintza-agiriko klausulak,
inolako salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio
mahaia eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo
Europar Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen
zerrenda ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten.

Baldintza-agiriak ez onartzeak eskaintza atzera botatzea
ekarriko du, ezinbestean.

1.- La presentacién de proposiciones presupone por parte de
la empresa licitadora la aceptacién incondicional de las
clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la
mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdémicos de un Estado miembro de la Unidn
Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el
rechazo de la oferta.

2.- lLizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15
egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik ‘aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean, SPKLren 158.4 artikuluan
aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean.

| bajas.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante el |
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las

proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la |
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicacion del contrato se hayan
tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el
articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedard ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera

3.- La retirada indebida de una proposicién, si mediase dolo,
culpa o negligencia, sera causa que impedira a la licitadora
coniratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP

18.- Kontratazio mahaia

18.- Mesa de contratacion

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo

tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta
eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua Udalaren

ondorengo web orrian dator jasota:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsfivMesa/
FF4CABDAFB5AA717C1257A9B002EF1EQ?

OpenDocument&sf=318&id=C671670319675&idioma=eus

1.- La mesa de contratacion sera el 6rgano técnico competente
para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que
vienen a desarrollar su composicién y funciones,

2.- Su composicién y funcionamiento vienen establecido en la
pagina siguiente del Ayuntamiento:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsfivMesal
FF4CABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ0? '

OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas |

19.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

19.- Apertura y examen de las proposiciones

1. Kontratazio Mahaiak onartuta dauden lizitatzaileen artxibo

1.- La Mesa de contratacion procedera a la apertura de los

mediante un dispositivo electronico, que la apertura de las |

elektronikoak irekiko ditu; horretarako, gailu elektroniko baten | archivos electronicos de las licitadoras admitidas, garantizando

bidez bermatuko du proposamenak ez direla irekiko harik eta
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horiek aurkezteko epea amaitu arte.

proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo
para su presentacion.

2. Artxibo elektroniko horietan jasotzen den dokumentazioa
ezaugarrien taulako 16. atalean adierazten diren irizpideekin bat
ebaluatuko da, behin baztertuta, bidezkoa bada, baldintza agiriko
eskakizunak betetzen ez dituzten eskaintzak.

3.- Aurreko ataleen arabera jardundako guztia erasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz,
organoak LEAJ/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan

badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo
lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
| jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia

eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,

[ murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo

| faltsutu ahal badute

20.- Aldaerak onartzea

| 1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
| aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 10. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atal horretan bertan ezarizen den moduan aurkeztuko
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko
aurrekontua gainditu.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat haiei eskatutako oinarrizko zerbitzuari bakarrik
eta literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere,
prestazioa betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri
honen hasierako ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo
txikiagoak izan behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira
lizitatzaileak aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

kontratazio-

2.- La documentacion contenida en los archivos electronicos,
previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

3.- De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
refiejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la
LCSP, el organo de contratacion notificarda a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento
en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir
infraccién a la legislacién de defensa de la competencia. En
particular, cualquier indicio de acuerdo, decisibn o
recomendacién  colectiva, o  practica concertada 0o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso .de

contratacion.

20.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admision de variantes, la Unica
proposicién que presente cada licitadora podré comprender
cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 10 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo apartado
del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacién del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
la formulacibn de una propuesta referida exclusiva vy
literalmente al servicio basico requerido, y con un plazo de
ejecucion de la prestacion y un precio, igual o menor en ambos
casos, a los recogidos en el "cuadro de caracteristicas" que
figura al comienzo de este pliego y deberan coincidir
exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que

presente.

21.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea eta
lizitatzaile ukituei jakinaraztea

21.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacién y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa

kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik

kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu

ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren

| komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile
ukituei.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten dela jakinarazteko urriaren

1.- La calificacién, admision o exclusidn de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacion que no sea susceptible de publicacion de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio
de la necesaria comunicacion o notificaciéon, segan proceda, a
las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora se notificara con |
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1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan eta hurrengoetan
ezarritako bestelako prozedurak jaraituko dira.

22.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

arreglo a los procedimientos establecidos en el articulo 40 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

22.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 16.2 atalean.

2.- Anormaltasun presunfziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak - —edo, bestela,
kontratazio organoak— lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz
justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataletan aurreikusitako prozedura tramitatuko du,
eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea
proposatuko dio kontratazio organoari. SPKL-ren 159.4 atalean
adierazitako berezitasunak aplikatuko dira.

1.- Ei 6rgano de contratacién podra establecer, en el apartado
16.2 del cuadro de caracteristicas,los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede

| ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la Mesa de contratacion

0 en su defecto el 6rgano de contratacién, debera requerir a la |

licitadora o licitadoras para que justifiguen y desglosen,
razonada y detalladamente, los parametros de su proposicion
que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149
de la LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano
de contratacién su aceptacién o rechazo. Se aplicaran las
especialidades previstas en el articulo 159.4 de la LCSP.

23.- Prozedurako ondorengotza

23.- Sucesion en el procedimiento

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena badu,
esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira baldintza
administratibo  partikularren agiri honetan eskatzen diren
baldintzak beteta.

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la
formalizacion del contrato se produjese una operacion de
fusion, escision, transmisién del patrimonio empresarial o de

una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicién en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y disponga de solvencia y clasificaciéon en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

24.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

1.- Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.

artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko
erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal
izango du kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi
beharko zaie.

25.- Esleipena

24.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicaciéon por la
Administracion

1.- La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP solo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo
a las licitadoras.

25.- Adjudicacién

25.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

25.1.- Clasificacién de las ofertas y propuesta de

adjudicacidn

1.- Irekieraren ondoren eta ekitaldi berberean, aurrez Pleguek
galdatutako betebeharrak betetzen ez dituzten eskaintzak

1.- Tras la apertura de las ofertas y en la misma sesion, previa

exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
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kanpoan utzita, Kontratazio organoari laguntzen dion unitate
teknikoak edo, hala badagokio, Kontratazio Mahaiak, beheranzko
hurrenkeraz antolatuko ditu eskaintzak, ezaugarrien taulako 16.
atalean jasotako irizpideen aplikazioz bakoitzari emandako
puntuazicaren arabera, eta kalitate-prezio erlazio onena duena
identifikatukeo du.

requerimientos del pliego, la Mesa de Contratacion remitird al
organo de contratacion, junto con el acta, la correspondiente
valoracién y la propuesta de adjudicacién en la que figuraran
ordenadas las ofertas de forma decreciente atendiendo la
puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los
criterios indicados en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas, e identificando la que presente mejor relacion
calidad-precio.
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2 - Ezaugarrien taulako 16.3. atalean aurreikusi ez denean bi 2.- Cuando no se hayan previsto en el apartado 16.3 del
lizitatzaile edo gehiagoren arteko guztirako puntuazioko | cuadro de caracteristicas criterios de desempate o cuando,
berdinketak desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek aurreikusi | previstos y aplicados, el empate persistiera entre la puntuacion
baina aplikatu ondoren berdinketak segituz gero, SPKLren 147.2 | total de dos o mas licitadoras, este se resolverd mediante la
artikuluan  aurreikusten diren  irizpide sozialak dagokien | aplicacién por orden de los criterios sociales previstos en el
hurrenkerari jarraikiz aplikatuta desegingo da berdinketa. articulo 147.2 de la LCSP.

4.- Saio berean, Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro | 3.- En la misma sesion se comprobara en el Registro Oficial de

Ofizialean egiaztatuko da enpresa behar bezala inskribatuta | Licitadores vy Empresas Clasificadas que la empresa esta
dagoela SPKLren 159.4.f).3 artikuluan jasotakoari jarraituz. debidamente inscrita, en los términos establecidos en el
| articulo 159.4 f) 3°.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioan
frogatu beharreko baldintzetako bat jasota agertzen ez denean,
enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

4.- Era berean, eta puntuaziorik onena atera duen enpresari | 4.- Asimismo, y mediante comunicacion electrénica se

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa deberd justificarlos por alguno de
los medios previstos en la LCSP.

eskatuko zaio, komunikazio elektronikoaren bidez, 7 egun | requerird a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion
balioduneko epean, komunikazioa bidaltzen zaionetik aurrera, | para que en un plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio
honako hauek egin ditzala: de la comunicacion proceda a:

* Ezaugarrien taulako 13. atalean jasotako profilak eta| *
zehaztapenak betetzen dituzten baliabide pertsonal eta
materialak badituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.
Lizitatzailea behartuta dago kontratua gauzatzera bere
eskaintzan adierazi dituen bitartekoekin. Bitarteko hauen
ordeztea soilik eman daiteke, aurreikus ezin zitezkeen
arrazoiak direla medio, baliokide diren beste bitarteko
batzuengatik eta Donostiako Udalak horretarako baimena
ematen duenean, beti ere.

* Berdintasun plan bat baduela justifikatzeko | *
dokumentazioa aurkeztu beharko du, martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako denak, 45. artikuluan xedatzen duenari
jarraikiz, 101 langile edo gehiagoko enpresa denean.

« Langile finko desgaituen kopuruari buruzko adierazpena
aurkeztu beharko du. 50 langile edo gehiagoko enpresek
dokumentazica aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko
desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako lanpostu kuota
edo, bestela, osagarmi gisa edo subsidiarioki, horren beharrean
har daitezkeen neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko, hain
zuzen ere azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege|
Dekretuak, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina

La aportacién de la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios personales y
materiales con los perfiles y especificaciones que se indican
en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas. En este
caso, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios

que haya ofertado y solo podré sustituirlos, por causas|

imprevisibles, por otros medios equivalentes y con la
correspondiente  autorizacion del Ayuntamiento de San
Sebastian.

La presentacion de la documentacién justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, cuando se
trate de empresas de 101 o mas trabajadores o trabajadoras.

La presentacion de la declaracién relativa al nimero de
personas trabajadoras fijas con discapacidad. Las
empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan

aportar la documentacién acreditativa del cumplimiento de la
cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33%, o complementaria o
subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
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onartzen duenak, zein ' horren garapenerako araudiak,
aurreikusten dutenarekin bat.

Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzeari buruzko ziurtagiriak aurkeztu behar

ditu. Ezaugarri taulako 12.5 atalean hala jasota badago, eta
han adierazitakoari jarraituz.

Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko dokumentazioa aurkeztu behar du.
Ezaugarrien taulako 14. atalak eskatzen duenean,|
lizitatzaileek adierazi egin beharko dute kontratuaren zer zati|
azpikontratatzea aurreikusi duten, azpikontratazioaren diru
zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, lan hori egingo duten
azpikontratisten izena edo enpresa profila (kaudimen
profesional edo teknikoko baldintzen arabera definituta)
zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

5.- Puntuaziorik handiena lortu duen enpresa ez dagoenean
inskribatuta Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean, dokumentazio hau aurkezteko eskatuko zaio:

Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako eraketa-
edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da jarduteko
gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren
arabera inskripzio betebehar hori galdagarria bada.
Erregistroan inskribatuta egote hori galdagarria ez bada,
jarduteko gaitasuna eraketaren “eskritura edo agiriaren,
estutuen edo fundazio aktaren bitartez egiaztatuko da,
horretan erasota egongo baitira pertsona juridikoaren jarduera
erregulatzen duten arauak. Horiek, hala dagokionean,
dagokien erregistro ofizialean inskribatuta egongo dira.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia aurkezten den
dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nertasun agiria edo,
hala badagokio, haren ordez balio duen dokumenturen bat
aurkeztu behar da.

Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo
proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek nortasun
agiriaren kopia aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko
ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social, asi como en la correspondiente normativa
de desarrollo.

La aportacién de los certificados de cumplimiento de
normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 12.5 del cuadro de
caracteristicas, y conforme a lo alli indicado.

La aportacién de la documentacidn relativa a la parte del |
contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar. |
Cuando asi se exija en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas, las licitadoras deberan indicar la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, en porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las  condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

5.- Cuando la empresa que ha obtenido la maxima puntuacién
no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, se le requerird para que presente la siguiente
documentacion:

du, notarioak legitimatua edo dagokion erakunde

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su
ambito de actividad. Si la empresa es una persona juridica,
la capacidad de obrar se acreditara mediante la presentacion |
de escritura de constitucién o modificacion, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea
exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si dicho
requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad de |
obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto u ambito de actividad que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales les sean propios, cuestion |
que debera quedar acreditada en la documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del |
documento nacional de identidad, o, en su caso, documento |
que haga sus veces. [

Documentos que acrediten, en su caso, la|
representacién. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI,
asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI
deberd presentar fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada por el érgano administrativo competente, del
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administratiboak konpultsatua.

+ Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza |

Erregistroan erregistratuta egon behar du. Alabaina, egintza
konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa izango
Merkataritza  Erregistroan  inskribatuta egotea, betiere
Merkataritza  Erregistroaren  Erregelamenduaren  94.1.5.
artikuluan xedatutakoaren arabera.

. Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa
edo lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada,
kontratu honen xede den prestazioa emateko behar den
enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen
dokumentazioa aurkeztu beharko da.

+ Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan
egunean egoteari buruzko ziurtagiriak.

SPKL-ko 71.1.d), 140.1.a) eta 150.2 artikuluek enpresa
lizitatzaileei honako betebeharra ezartzen die: Indarrean dagoen
araudiak eskatutako zerga-betebeharretan edota Gizarte
Segurantzakoetan egunean izatea.

Arau hau betetzen dela egiaztatze aldera, Donostiako Udalak |

zuzenean Herri Administrazio eskudunei eskatuko die prozedura
hau ebazteko honako dokumentazioa:

- Udalarekin ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

- Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean
izatearen ziurtagiriak.

- Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen
ziurtagiriak.

Hala ere, Zergak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ordaintzen ez
dituzten entitateek honakoa aurkeztu beharko dute: zerga
betekizunak betetzeari buruzko ziurtagiriak, eskumena duen
organoak igorriak.

Hau guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeko (Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearena)  53.1.d) artikuluarekin
adostasunean; eta baita Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2016ko  apirilaren 27ko  2016/679 (EB)
Erregelamenduko (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu

horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari|

buruzkoa) 6.1.c) artikuluarekin ere.

« Jarduera ekonomikoen gaineko 2zergaren mendeko
jarduerak egiten direnean: urteko ekitaldiko alta, edo azken

erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez izanari|

buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera eta, hala
badagokio, salbuetsita egoteari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.
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documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de
un poder para un acto concreto no sera necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro
Mercantil.

La acreditacion de la habilitacion empresarial ©
profesional para la realizacién de la prestacién objeto del
contrato. Si resuita legalmente exigible como condicion de
aptitud para contratar, debera aportarse la documentacion
que acredite la correspondiente habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion que constituye
el objeto del presente contrato.

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Los articulos 71.1d), 140.1.a) y 150.2 de la LCSP exigen a
las empresas licitadoras hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes

A fin de acreditar su cumplimiento, el Ayuntamiento de
Donostia / San Sebastian consultara directamente a las
Administraciones  Publicas competentes la siguiente
informacion para la resolucién de este procedimiento:

- Certificados de estar al corriente del pago con el
Ayuntamiento.

- Certificados de estar al corriente del pago con Hacienda
Foral de Gipuzkoa.

- Certificados de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social.

No obstante, las entidades que no tributen en el Territorio
Histérico de Gipuzkoa deberan aportar los certificados a
emitir por el érgano competente sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Todo ello de acuerdo con el articulo 53.1.d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, det Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas; asi como con el
articulo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre
Actividades Econdémicas: alta referida al ejercicio corriente,
o Gltimo recibo, junto con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto vy,
en su caso, declaraciéon responsable de encontrarse exento.

6.- Aurreko 4. eta 5. ataletako dokumentazioa ezarritako
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epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan.

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

7.- Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean
betetzen ez duen lizitatzaileari, dolo, erru edo zabarkeriaz jardun
baldin badu, kontratatzeko galarazpena ezarri ahal izango zaio,
SPKLren 71.2 a) artikuluan aurreikusiaren arabera

25.2.- Esleipena

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 25.1
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 5
egun baliodunen barruan.

LCSP).

establecido, la presentacion de la documentaciéon a que se
hace referencia en los apartados 4 y 5 anteriores, se entendera
que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacién a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 |

7.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o
negligencia podra ser declarada en prohibicion de contratar
segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

25.2.- Adjudicacion

1.- E! organo de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacién a la que se refiere la clausula 25.1.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza-
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza
edo proposamenen bat badago.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15
eguneko epean.

3.- Aurreko atalak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuiuak galdatua, hain zuzen esleipen
prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

2.- La resolucién de adjudicacién debera ser motivada y se
notificara a las empresas candidatas y licitadoras, debiendo ser |
publicada en el perfil de contratante durante el plazo de 15
dias.

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacidn necesaria que permita a las
personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
dela LCSP.

4.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

26.- Kontratua formalizatzea

1.- Kontratua formalizatzeko, kontratistak esleipen ebazpena
onartzeko sinadura erabiliko da. Ebazpen sinatu hori behar
besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publike bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

3.- Kontratuaren formalizazioaren aurretik, hala badagokio,
esleipenduna ordezkatzen duen pertsonari eskatuko zaiq

4.- En todo caso, en la notificacién y en el perfil del contratante
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

26.- Formalizacion del contrato

1.- El contrato se formalizara mediante la firma de aceptacion
por el contratista de la resolucion de adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningun
caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion. ‘

3.- Previamente a la formalizacidén del contrato, en su caso, se
requerira a la representante de la adjudicataria para que
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‘ kontratazio organoan honako hauek aurkezteko:

a) Bere
dokumentuak, hala badagokio.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada,
elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion
IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria izango den
pertsonaren izendapena.

c) Zerbitzura atxikiko diren langilegoaren Sexu-gaizkileen
Erregistro Zentraleko ziurtagiri negatiboak. Dokumentu hauek
kontratuaren formalizazioaren ondoren aurkeztu ahal izango dira,
kontratuaren objektuaren inguruabar bereziek horrela eskatzen
dutenean, Edonola ere, adierazitako dokumentuok zerbitzua
ematen hasi aurretik aurkeztu beharko dira beti.

4 - Kontratuaren formalizaziorako gehienezko epea 15 egun
baliodunekoa izango da, esleipendunak  esleipenaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

5.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta

kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan. Horretaz gain, kontratatzeko
galarazpena ere ezami ahal izango zaio, SPKLren 71.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

6.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio kontratistari.

7.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154, artikuluan xedatutakoaren arabera.

identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten |

lo previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.
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presente ante el érgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad vy

representacion, en su caso.

b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de
Empresas, escritura plblica de su constitucion, CIF asignado y

nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.
c) Los certificados negativos de!l Registro Central de

Delincuentes Sexuales de los trabajadores que se adscriban al
servicio. En su caso, y atendiendo a las especiales
circunstancias del objeto del contrato, se podran presentar
dichos certificados tras la formalizacion del contrato, pero
siempre antes del inicio de la prestacion del servicio.

4.- La formalizacién del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la
recepcion por la adjudicataria de la notificacion de la
adjudicacion.

5.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio
de que pueda ser declarado en prohibicién de contratar, segun

6.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracion, se indemnizara a la contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

7.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo
dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

IIl. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

27.- Kontratuaren arduraduna

CAPITULO 1li - EJECUCION DEL CONTRATO

27.- Responsable del contrato

izendatuko du. Pertsona horren eginkizuna izango da kontratua
betetzen dela ikuskatzea eta beharrezko erabakiak hartu eta
jarraibideak ematea, hitzartutako prestazioa behar moduan, eta
egoki gauzatuko dela ziurtatzearren.

‘ 1.- Kontratazio organoak, kontratuaren pertsona arduraduna

1.- El érgano de contratacion designard a una persona
responsable del contrato, a la que correspondera supervisar su
ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada.

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo
jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren

eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar
con personas colaboradoras, en funcién de titulos profesionales
o conocimientos especificos, que seran identificadas en la |

misma resolucion de adjudicacion del contrato.

por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los

La persona responsable del contrato es la persona |
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano de
contratacion. |

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
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artikuluetan xedatuaren arabera.

articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta Dberritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

Kontratazio organoari aditzera ematea edozein
motatako ez-betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak
ezartzeko, kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua
behar bezala gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak
hartzeko edo administrazioari enpresa kontratistaren ez-
betetzeak eragiten dituen kalteengatiko ordaina emateko
prozedura abia dadin proposatzea.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable
y quienes colaboren con ellia tendran libre acceso a los lugares
de prestacién del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompariadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las

directrices oportunas.

4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los
términos del contrato, y en el plazo de duracién previsto. En
especial, llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si
se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

Informar al o6rgano de contratacién sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda,
proponer el inicio del procedimiento de imposicion de
penalidades,' la suspension del contrato, la resolucién del
contrato y la adopcion de cuantas medidas sean necesarias
para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que
provoque el incumplimiento de la empresa contratista.

Kontratuan  beharrezko den  aldaketa  oro
gomendatzea, esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun
eraginkorragoak eman ditzaketen beste baldintza batzuen
kasuan.

Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko

aldaketak baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako
| jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten
| kasuetan.

Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena
ematea eta horiek motibatzea.

Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, .instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

Autorizar, siguiendo las instrucciones del érgano de
contratacion, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacion del mismo.

Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prérrogas.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

5.- Si durante la ejecucién del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa

| contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

28.- Kontratistaren ondorengotza

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,
jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du

28.- Sucesién en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision
| de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
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| baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98, artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen
badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,
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contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal
de empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente
a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak
betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta
esleipendunaren erruz suntsiarazi dela joko da ondorio
guztietarako.

29.- Kontratua besteri lagatzea

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose
a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa
de la adjudicataria.

29.- Cesion del contrato

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren

bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo
pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

. Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da
ondorengo baldintzak emanez gero.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako

debekuk.

. Enpresa  lagapen-hartzaileak

. Enpresa
hartzailearen
formalizatzea.

eta
lagapena eskritura

esleipendunaren
arteko

enpresa
publiko

lagapen-
bitartez

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podrén ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o
personales no hayan sido razon determinante de la
adjudicacién del contrato y de la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado,

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

. Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y
con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion se otorgara
siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

L Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcion de la
fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente

clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

. Que la cesidon se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

| 3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
| betebehar guztietan subrogatuko da.

| 30.- Kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y

obligaciones que corresponderian a la cedente.

30.- Obligaciones generales del contratista

1.- La empresa o Union Temporal de Empresas adjudicataria
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eta eman beharko dizkio Donostiako Udalari proiektatutako
lanak.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den
araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen
izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz,
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara

gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
itenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

Ayuntamiento de Donostia las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de
la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los
articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucién de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen
| akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacién de ningun género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (gehikuntzak barne) eta
berme-epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik
hirugarrenei edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen
erantzukizuna estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 23.
apartatuan aipatzen diren gutxieneko estaldurak izango ditu,
besteak beste berariaz adieraziz zein diren aseguratuak,
gutxieneko estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta epeak;
halaber, “Ezaugarrien Koadroan” jasotako zenbatekoak
bermatuko ditu aseguruak. Hori dena kontratuaren
formalizazioa burutu baino lehen egiaztatu beharko du,
jatorrizko poliza eta dagozkion primen ordainagiriak aurkeztuz
edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. Atal honetan
aipatu den edozein eskakizun ez egiaztatzea kontratua
suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar hau, izatez,
kontratuaren funtsezko betebehar bat delako, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira aseguru
polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo
polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez
ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo
total de duracién de la ejecucion del contrato (ampliacioanes
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra
su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el
correspondiente de daflos a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 23 del cuadro
de caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros
aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar
con caracter previo a la formalizacion del contrato del
contrato, mediante la presentacién bien de la poliza original y
de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de
la entidad aseguradora. La falta de acreditacién de cualquiera
de los requisitos sefialados en este apartado ser4 causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los
dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan
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estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onarizen dute
lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu
guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek
amaitu arte.

31.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratisia guztiei.

en las distintas polizas de seguro; asi como en los bienes y
riesgos no cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion  aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucionhasta su finalizacion.

31.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2 - Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
17. 18. Ataletan gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

31.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko artxiboan zein
den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 17.2 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.
Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo

| ziurtatzera behartuta egongo da.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa

bete beharko du enpresa azpikontratistak. Azpikontratatutako
jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak
egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak
gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 17 y
18 del cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

31.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- La contratista debera indicar en el archivo 1 el convenio
colectivo que sera de aplicacion al personal que realice la
actividad objeto del contrato. La informacién sobre dicho
convenio colectivo se incluira en la resolucion de adjudicacion y
se publicara en el perfil de contratante.

2.- La contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
quye en ningun caso el slario a abonar pueda ser inferior a
aquel. La contratista vendra obligada a facilitar al 6rganoc de
contratacién cualquier informacion o documentacion que le sea
requerida para acreditar este extremo.

3.- En caso de subcontratacién, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al
inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrante.

4 - Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen
badute ez-betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko
eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
| contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias economicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administracion contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las
cantidades satisfechas.

5.-  Atal honetan ezarritakoa,
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala

| eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak f

SPKL-ren 211 f) atalean |

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicién especial de ejecucién y obligacién esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por
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ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du, erakunde

kontrataziogilearen borondatearen arabera.

tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucién
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

31.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak.

31.2.- Condiciones lingilisticas de ejecucion.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren = araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 OQinarrizko
Legean eta Donostiako Udalean euskararen erabilera
normalizatzeko Planean erregulatua.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linglistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por
el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo
administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas, |
sefializacion, rotulacion, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la |
ciudadania o a la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:
publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean agertutako
ondorioetarako, = gauzatzeko baldintza berezi bezala eta
funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, ‘avisos a través de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas
oficiales.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de

linguisticas de ejecucion del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las
mismas.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren
euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik,
gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,
zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin
gabe.

El adjudicatario debera garantizar que los textos utilizados
para la ejecucion del contrato sean correctos y adecuados
lingliisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad linglistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello
suponga ninguln coste adicional.

31.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko
neurriak ezarri-beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak; sailkapen pertsonala; sustapena; iraupena;
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

+ —

31.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres |

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecuciéon del contrato,
debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocién, permanencia, formacion, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la
jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Orgéanica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko
du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,
publizitate, irudi edo material ‘guztietan. Halaber, emakumeen
bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta .genero rol zein

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacién, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato,
y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de

igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad |
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identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

y pluralidad de roles e identidades de género.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
behar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion
de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razén
de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera mas de diez personas trabajadoras.4.-

‘ 4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintiza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
| prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
| baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la. imposiciéon de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién
| del contrato.

32.- Azpikontratazioa

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar
Batasuneko araudiaren mende egongo dira, bereziki 3/2018

Lege Organikora eta Datuen Babeserako Erregelamendu
Orokorrera

2. Ezaugamien taulake 14. atalean aipatzen diren zeregin
kritiknak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.

4.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista
nagusiaren mende geraluko dira. Horrenbestez, azken hori
izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun osoa
hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan arloko
betebeharrak beteizeari dagokionean ere bai (zenbait klausula
sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016

Legearen 6. artikulua).

32.- Subcontratacién

1.- La empresa contratista podré concertar con terceras partes
la realizacién parcial de la prestacién. La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de
la LCSP.

lgualmente, quedaran sometidos a la obligacion a que hace
referencia el Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccion de datos personales,
en particular, el Reglamento General de Proteccion de Datos y
la-Ley Organica 3/2018.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal. :

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas solo
ante la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da

en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

6.- Er_wp_resa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
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32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

establecidas en la.Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi
como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa
por parte cada subcontratista.

En ningtin caso podré concertarse por la empresa contratista la
ejecucién parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion el documento en el que se plasmara
el subcontrato, que deberd establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente:contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

33.- Informazioaren alorrari  dagozkion

betebeharrak

segurtasun

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein

fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira
Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo da;
baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarako erabili.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,

datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izan daitezkeelarik.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar,
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

33.- Obligaciones en materia de seguridad de la

Sebastian.

Ayuntamiento de San Sebastian.

Donostiako Udalak

informacién

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter personal
esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después
de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de San

2.- La utilizaciéon por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente
en materia de proteccion de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique el

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarios con finalidades distintas a las- precisas para el
cumplimiento del contrato.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de caracter personal y eviten su alteracién, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accién
humana o consecuencia del medio fisico o natural.

5.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las
medidas correctoras oportunas.
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6.- Konfratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera

pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuh beharko

dizkio Doonostisko  Udalari  edota honek  izendatutako
| tratamendurakeo arduradunari.

| 7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

34.- Eraikitzeko
| betebeharrak

eta eraisteko hondakinei buruzko

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 25. Atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo
juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran
sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta
materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen
islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrak islatuz.

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
‘ kontratuzko dokumentuen parte izango da.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio
irizpide bati jarraituz.

|
6- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion

contractual, deberd destruir los datos de caracter personal o
debera devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra
persona encargada del tratamiento designada por ésta.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento
de San Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera
| acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
| convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades
pagadas.

34. Obligaciones en materia de residuos de construccion y
demolicién

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 25 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y. demolicion que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192 de la
LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

4- lLa penalidad serd conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

| 35.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

35.- Obligaciones referentes al

personales

equipo y medios

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen  laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko
gai izangodena,

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el
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arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 13. atalean zehaztuko dira.

nombramiento de especialistas responsables en aquellos l
temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccion facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en. el apartado 13 del cuadro de

caracteristicas.

4 -Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen

diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen bitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu
dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren onarpena
| beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile
berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacién completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucién del contrato deberd ser- aceptada por |la I
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del |
curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko
da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

5- En caso de proponer el concurso de personas |
colaboradoras se debera aportar su declaracion de
compromiso de colaboracién. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni
sustituirlas por otras sin la aprobacion del Responsable del
contrato.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezarizen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodira.

'r__

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
| bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak
| ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

| 3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar

i 36.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion vy
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 de! precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

36.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportard también a las obras la |
maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, |
en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de
aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos

incluidos en su oferta debera ser aceptada por la
Administracion, previa presentacion de una propuesta
justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendrén en

todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la |
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besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero,
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimenqlu egin

dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizacién de la Direccién
facultativa, previa justificacion de la terminacién de las
unidades de obra para cuya ejecucién se habian previsto.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean

| isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren

betebeharrak

araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo.zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

37.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia

guztiak lorizea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua
da, non ela kontratazio organoak bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondrd la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

37.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.- Serd de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el organo de contratacion decida
gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta
ejecucién de los trabajos, debiendo atender los consiguientes
condicionados y prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depésito sera
también a cargo de la empresa contratista.

38.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere
mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin
lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.

39.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan
ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko berandutzagatik.

38.- Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizaciéon del
contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacién contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este
pliego.

39.- Penalidades: por demora y otras penalidades

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacion:;

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
| plazos parciales.
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b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde zuzentasunaren esparrua edo kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo e)
idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa
salbuetsita.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

d) Soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

ko Gobernu B " a
}:gg%u Gobierno Loci Secfetaﬂ
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b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumpli, o cumplir defectuosamente, las condiciones

linglisticas, el codigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacion publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la

LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccion de las |

obligaciones a las que refiere la letra e) siguiente.

c) _ Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun. eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

e) Por incumplimiento del" plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 17. atalean agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.). '

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako zehapenen
zenbatekoa honako hau izango da:
. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193,

artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 22.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios y por la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las sefialadas en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los ;

incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

. Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 22.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. b), c) eta d) letretan Jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta
% 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

. e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala

gauzatzeko beharrezko  iritziz gero aurreko  atalean
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien
taulako 22.2, atalean zehaztuko dira horiek.

. Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 22.2

del cuadro de caracteristicas.
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4.. Enpresa kontratista berandutze-egoeran sarizeko ez da
behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua
ematea.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak
edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze
edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
| betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,

kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal |

zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
| gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50
| deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

7.- Akatsezko betetzeagatiko ezarririk  ere,
kontratistak legezko obligazioak izango ditu akats horiek
konpontzeari dagokionez.

zehapenak

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196. artikulua).
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4.- La constituciéon en mora de la empresa contratista no
precisa intimacién previa por parte de |la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
lingliisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
adjudicacién se impondran en el momento que el organo de
contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcion, se constatara por el o6rgano de
contratacién que, por causas imputables a la contratista, ésta
no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.,

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacion obtenida

por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su
oférta no habria sido la mejor valorada.

7.- Llas penalidades por cumplimiento defectuoso se

impondran con independencia de la obligacion que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacién de tales
defectos.

8.- La imposiciéon de penalidad no excluye la indemnizacion
por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik,
aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.
Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo
handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko
epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

| 10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake,
|edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63. artikuluak)

|LEA/AVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bal aurkezien badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea

las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de
15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

10.- La colusién entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la

Competencia (LDC), calificada como infraccién muy grave, que
puede tener como consecuencia la imposicion de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan.
(Articulos 61 a 63 LDC)

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancion
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacion

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de

de un expediente sancionador o la realizacién de actividades
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emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura bitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los o6rganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el |
articulo 262 del Cédigo Penal, donde se establece que |
quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prisién de uno a tres arios, muita de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacion especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afios

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
podrén ser declarados incursos en prohibicién de contratar
con las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko kalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

40.- Zuinketa egiaztatzea.

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,
lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140, artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

11.- Quienes resulten perjudicados por una  conducta
restrictiva de la competencia estan legitimados para exigir
una indemnizacion de responsabilidad civil por los dafios Y|

40.- Comprobacién del Replanteo

perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el contrato. El
acta de comprobacién deberd recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacion de los trabajos se iniciara en funcion de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarios, previa la
correspondiente acta de comprobacion de replanteo o acta de
inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al inicio de los trabajos de cada lote. [

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua
abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio
de la ejecuciéon del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.

Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreparorik

4. Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la
direccion facultativa y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
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egin gabe, obraren egikaritzean eragin. dezaketen bestelako
ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen horien kontuan izanik,
proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan
bertan erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da

| esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela ulertuko da
hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez
direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen
badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO
Legearen 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da,
haren araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik.

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko
nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
gehiagoan eteten bada.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak

dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko
epeen kontaketa aldatzeko.

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da

betearazte ondorioetarako.
| _

41.- Lan Programa

1.- Ezaugarrien koadroko 20. atalean hala ezartzen denean,

enpresa kontratistak, bakarra edo lote bakoitzarena, obren

Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-

programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
| Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las

inicio de las obras.

circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultatva de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolverd lo que proceda. El procedimiento de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de |
resolucion del contrato la suspensiéon de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses.

6. Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el
érgano de contratacién dictard la resolucién correspondiente,
que se notificara fehacientemente al contratista. E! plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacién del
replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las

mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

41.- Programa de trabajo

1. Cuando asi se establezca en el apartado 20 del cuadro de
caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote en
el plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la
formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccion
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa

de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en
el articulo 144.3 RGLCAP .

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko

‘ eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin | efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
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de tales modificaciones, y sin que, en ningin caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la
obra.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentaciéon, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako
argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste |
de anualidades.

5. El Programa de Trabajo debera actualizarse por la empresa
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacion o actualizacion y puesta
al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracion.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

42.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

42- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak
zehaztu beharko dira.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,
bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera,
udaleko organc eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana onartzea
bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun
naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu
beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural bainogehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de |
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 |
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en |
materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que
presentara por duplicado a la Administracion en el plazo de
once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse,. en su caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccion facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano
competente. A estos efectos, la Coordinacién de Seguridad y
Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
recepciéon sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignard un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo serd de un mes desde la
formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio
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gzinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo
por este motivo.

7.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako lkuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar la
paralizacién provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, |.
en particular, cuando observase el incump|irhiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave
para las personas. En estos casos, pondrd el tema en
conocimiento inmediato de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas,
conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de-
octubre.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237,
artikuluekin bat etorriz.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko
dut dagokion sortatarako.

43.- Entseguak eta probak

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake

trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

3. No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de
la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computandose
a los efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa
de resolucién de la misma, conforme a los articulos 193,195 vy

237 de la LCSP,

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el

43.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccion facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso

bidezko iruditzen =zaizkion material eta obra unitateen
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela.

|

| 2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo

ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

juzgue pertinentes. i

2.- La Direccién de Obra podra, por si o por delegacion elegir
los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
preparacion y ensayo.

3.- La Direccibn de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacién de los ensayos a realizar in situ, asi
como de las muestras que deban cogerse para su ensayo en
un laboratorio.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak
ordaindu beharko ditu.

4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser

| abonados por la adjudicataria.

44.- Trafikoan eraginak

44.- Afecciones al trafico

|
| Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko

dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

En todo caso, la empresa contratista estar4 obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico
rodado a que las obras obliguen,

45.- Seilalizaciones

45.- Seinaleztapenak
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1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak,
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren
eragina jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren
1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari,
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

o

i
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1.- La empresa contratista debera instalar por su cuentay a su |
costa las sefiales precisas para indicar el acceso a las obras y
la regulacion' del tréfico en la zona de trabajos y sus
inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro
o afectados por la marcha de aquéllos. Se dard cumplimiento
en este aspecto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Las sefalizaciones se realizaran en ‘euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito lingliistico dara
lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto
del contrato. La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik  seinale  osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz jasotzen
dituen aginduak bete beharko ditu.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak

onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan
daudela, seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei
horretaz ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera
mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

46.- Eragindako zerbitzuak

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefializaciones.

4.- La empresa contratista cumplir4 ademas cuantas ordenes
reciba por escrito de la Direccion facultativa de las obras acerca
de la instalacién de sefiales complementarias y modificacion de
las ya instaladas.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por
la Direccion de Obra la sefalizacion correspondiente. Si
durante el transcurso de la obra la sefializacién no cumpliera
las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direcciéon de |
Obra, ésta podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta
que se proceda a la correccion de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacion deberd ser convenientemente sefalizada y
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion
de Obra.

46.- Servicios afectados

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango
dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de
Espafa, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

1.- La reposicién de servicios afectados se considera parte del
contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y
podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas |berdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracién a través de de las empresas |

titulares o terceras partes.
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3- FEnpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

4. Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
| ordainketa Proiekiuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
| halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
| finkatutako prezio berrien bidez.

5 . Ohiko obra-unitatestan banakatzekoak ez diren esku-hartze

bitxi eta ezchikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du

fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak

abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
| honetako 59, Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

3- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicién de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracion se reserva la posibilidad de facturacion por
terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
por la Administracion, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

47.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei
kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
| esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo

| zeharka, eratortzen direnak.

|
Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua

betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak.

| Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

47- Dafos y perjuicios a terceras partes.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar daflos y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.

Seré obligacién de la empresa contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o
medios dependientes del mismo, a terceras partes como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracidn serd responsable de la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con méas de
una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un
contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas,
asi como por dafios producidos a la Administracion, o al

| haren mendeko langileei eragindako kalteak estaltzekoa ere.
Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.

personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al
comienzo de este pliego.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de fa vigencia de dicha pdliza
serd, como minimo, el periodo total de duracién del contrato
(prorrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

48.- Kalteak obratan

48- Dafos en las obras.

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros

gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari

sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
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direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz. Aseguru  horren  gutxienezko  zenbatekoa
“ezaugarrien taulan" ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun
gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu
estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:

Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

Lehendik
kalteak,sabotajea.

. dauden ondasunei eragindako

Greba, matxinada eta kommoziozibila.

obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los darios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacién, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de
San Sebastian, por el importe minimo establecido en el “cuadro
de caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso
de siniestro, el 6rgano de contrataciéon. Las coberturas seran
las siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de |
incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.
b) Garantias adicionales derivadas de:

Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc

Daiios a bienes preexistentes, sabotaje.

Huelga, motin y conmocion civil.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen
kalte eta galerak ee

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecuciéon de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada),
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste
urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik
aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza
sera, como minimo, el periodo de duracién del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la péliza
tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
recepcion y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

49.- Kontratuaren aldaketak

49.- Modificaciones del contrato

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar-
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 21.
atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta
mugekin.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el organo de
contratacién sélo podra introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y

con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsabie del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacion
por la Administracion requerird la previa audiencia de la
empresa contratista.

beharko dio.
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3.- Ezaugarrien taulako 21. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205.. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute

Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

5.. Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
| gaurkotu egin beharko du laneko programa.

49.1.- Aldaketa aurreikusiak

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,-

baldintza-agiri  honetako ezaugarrien taulako 21. atalean
zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gaba.

2.- Aldaketarako arrazol bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

—

behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin. |
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| 3.- Las modificaciones previstas en el apartado 21 del cuadro
de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los
supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para Ia contratista y deberén ser acordadas por el
6rgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el organo de contratacion
competente la Administracion originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizaciéon del programa de
trabajo.

49.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,
segin lo detallado en. el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no |
podran superar el veinte por ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

| 3. Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,

kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

3.- En ningin caso las modificaciones previstas puedenI
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no |
previstos en el contrato.

49.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

1.- Ezaugarrien taulako 21. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu  diluena kontratazio organotik ~ kanpoko hirugarren

49.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados
del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato en
estos supuestos, deberd darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido
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pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

preparadas por una tercera persona ajena al o6rgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en
un plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por convenientes.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

50.- Obren etetea.

3.- No tendran consideracién de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242

50.- Suspension de las obras.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,
kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz
SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik,
Administrazioak kontratistak jasandako kalte eta galerak
ordainduko dizkio.

1.- La Administracién, por razones de interés publico, podra .

RGLCAP.

acordar la suspension de la ejecucién del contrato. Ilgualmente,
procederd la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articuto 103 del

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la |
Administracion acordase la suspension del contrato o aquella
tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo
198.5 LCSP, la Administracién abonara al contratista los darios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

51.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

51.- Abonos, mediciones y valoracion.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zsio.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gin eta datuak hartu ahal izateko.
lido horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

1
1.- Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme |
a los documentos del proyecto y, en su caso, a las ordenes
recibidas por escrito de la direccién facultativa. [
——— |

2.- La medicion de los trabajos efectuados se lievara a cabo
por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista est4 obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko  neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,

zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra
akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
ipinitako  lantaldearen  konturako ordainketak ordaintzeko
aurreikusitakoa kontuan hartuz.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,

eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion,
por la direccion facultativa se procedera a la valoracion de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para [
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. [

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada |
en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes |
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para |

formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por |
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biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balioetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.

Ondorio horietarako, SPKL lLegearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak
aurkeztutako faktura bakoitzean kontabilitate  publikoan
eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio
organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

4 - Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita

hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,
merkataritzako  eragiketetako  berankortasunaren  aurkako
neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak
erregistro  administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu
fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar
eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

i Donostiako Udala
i Ayuntamiento de San Sebastién

Tokiko Gobernu Batzordea ~ 1dazkaritza
Tusta de Guaierno Local - Secretaria

el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la
disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, el
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica, como del érgano de
contratacién y del destinatario, segin lo dispuesto en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

4. La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion
de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en Ios términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean

ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak
onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamen

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik
eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciar4 hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contard el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacién, sino desde aquélla otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

7.- lIgortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez

| dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y
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harrera, gauzatutako obren azken ziurtapenaren zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

-

gy

imEE  Donostiako Udala
w Ayuntamiento de San Sebastién
ot

Tokiko Gobernu Batzordea - Idazkaritza
Tunts de Qoviemo Local - Secretarta

— —————

nostia.eus

obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8.- Aumekontuan orohameko prezioan adierazitako partidak, baldintza tekniko
berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halakork ez bada,
HAKLAQ Legearen 154, artkuluan xedatutakoa betekoda.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak
ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak
azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza
fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman
badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko
du, eta horren ordaina Administrazioak emango dic hurrengo
hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako
gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere..

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren bati

laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

8. Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonarén conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicacién de unidades de
obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de
facturacion por terceras partes previamente autorizada vy
respaldada por la direccién facultativa de las obras. El importe
liquido facturado serd abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracién incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningtn
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningun pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 24.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 24. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermearen
prestazioaren bitartez egongo dira aseguratuta.

52.- Obraren exekuzioa amaitu dela ohartaraztea

Kontratistak, ezaugarrien taulako 26. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

12. El contratista, en las condiciones sefaladas en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas del presente pliego
los respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 24. Los referidos pagos seran asegurados mediante
la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

52.- Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 26 del
cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitaciéon de esta
comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por

lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.
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53.- Obraren jasoera.

1.- Kontratistak koniratua bete duela esango da, xedea osorik
gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioca
ados dagoela.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da

i Donostiako Udala
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53.- Recepcion de la obra.

1- El contrato se entendera cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su
objeta.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta

| dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran

bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,
kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

4 .- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu
horiek.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
por la Administracion contratante y representante de esta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracion, otro a la direccién facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcién la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracién le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el 6rgano de contratacion.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren

| argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.

medio.

Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla

54.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, se le podrd conceder otro plazo improrrogable o
declarar resueito el contrato, por causas imputables al
contratista.

54.- Medicion general y Certificacion final.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da

kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hitabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicion general con asistencia del contratista, formulandose
por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicidén de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcién, el érgano de contrataciéon debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en
el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y
mediciéon fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la

certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere
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Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

55.- Berme epea eta likidazioa.

en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

55.- Plazo de garantia y liquidacion.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 15 atalean adierazitakoa izango da. Berme-
epean zehar kontratistaren ardura izango da obren artapena eta
zaintza. Kontratua sortetan banatua badago, sorta horietako
bakoitzaren epea modu indibidualizatuan kontatuko da.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
la recepcion y sera el indicado en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el caso de
lotes, el plazo de garantia se computard para cada lote de
forma individualizada.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako
zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez. Administrazioaren
iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan
jartzen bada, Administrazioak beregain hartuko luke kalteak
ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de
la conservacion y policia de las obras con arreglo-a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el |
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen likidazioaren  proposamena  egingo  du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio

organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio, |

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direcciéon facultativa, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado |
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, |
durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a |
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacidn de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe
fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado o
construido, se formulara por la direccién facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el organo de contrataciéon debera |
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haren ondoriozko saldoa ordaindu.

de la misma.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko
okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168,
artikuluan ezarritako moduan.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés puablico
debidamente motivadas en el expediente el organo de
contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

56.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

56.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak
diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua
ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren
kalte eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
‘ harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik

aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak
bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo
adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen
ekintzen kalterik gabe.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

57.- Kontratua suntsiaraztea

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezka betebeharrak ez
betetzea.

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion
de! plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o
se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde
la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de
recepciéon de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiestén dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

§7.- Resolucion del contrato

establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua suntsitzeko efektu
ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio.

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du SPKL

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resolucién del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdémicas
de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo

3.- La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de
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kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko zaion
obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat emango
dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera xehetasunez
definituta.

| su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de
recepcion de la obra entregara a la Direccién de la obra la
documentacién descriptiva del estado de dimensiones
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de ia
recepcion.

59.- Kontraesanak

59.- Supuestos de contradicciones

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero zehaztapen
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econdmico-administrativas, entre los documentos que integran
el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
| presente pliego.

Kontratazio Zerbitzuko Teknikaria

Borja Rezola

22 Donostiako Udala
if Ayuntamiento de San Sebastién
* Lege Zuzendaritza - Direccion Juridica

Tokiko Gobernu Batzarrak Aprobado por la Junta de

onartua Gubierno Local,
oL 18

ENE,
Batzordeko idazkaria, e
EULa secretario/a de la
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Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, arauz
ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,
Administrazioari  kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak, kontratistak ordaindu behar
dituen kalte-galerak zehaztu beharko ditu. Horretarako,erabakia
arrazoitu egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko
aukera eskaini ondoren. Erabakia bhartzeko, besteak
beste,honako faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako
inbertsioari dakarkion atzerapena eta Administrazioari inolako
beharrik gabe eragin dizkion gastuak.

Donostiako Udafa ‘
Ayuntamiento de San Sebastian

Tt

ail,

e

P
dgﬂ% : u Batzordea - Idazkaritza
T lunta 'eg(?(}ggmo Local - Secretana

contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo

212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma |

reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable

del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los darfios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudian xedatutakoa.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en
su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber,
honako hauek:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatizean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 17.2 atalean azaldutako azpitiako soldata
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere
(SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicacién de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
17.2 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato, asi como por el
“incumplimiento de Is condiciones establecidas en los
Convenios e aplicacién para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato (art. 211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako
bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak eskumena izango du aldi
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko

betebeharrak betearazteko edo kontratua suntsitzea
erabakitzeko.
8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren

prezidaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 2111 a) y b) de la LCSP Ia
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al resto de las empresas que
constituyan la unién temporal o acordar la resolucién del
contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos
alcancen un mudltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

58.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean
— ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari begira,

58.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

A los efectos de su incorporacién al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS I
LICITADORAS

|- ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

ANEXO l.- INSTRUCCIONES PARA LA
C}UMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION DEUC

[I. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA
ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

JOTAKO
BURUZKO

IIl.  ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI
ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA

IV. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA
FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA

V. ERANSKINA.- EZARGARRI DEN LAN HITZARMEN
KOLEKTIBOAR! ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI
BURUZKO ADIERAZPENA

PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

ANEXO 'Il.- MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

ANEXO .- MODELO DE DECLARACION
COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

ANEXO IV.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE
LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

ANEXO V.- DECLARACION DEL CONVENIO COLECTIVO
APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL
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I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri
honetan zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren
140. artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko
urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxiboan aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015
Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena
aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin
bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez.
Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo
tekniko eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat
aurkeztuko da kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu
beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko
dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-
behineko bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko artxiboan lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da,
baldintza-agiri honetako VI. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko
baitute horretan. ‘

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak
zertan eman, betiere zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere,
lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako
datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

¢ 2016/7 zk ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:

https://www.boe.es/doue/2016/003/.00016-00034.pdf

Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan
eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIQ/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%, 202016/Recomendacion¥20det:20la%20JCCAY20s0bret 1% UC%20aprobadat:20el%2068%20abril%20de
%202016%20 3 .pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean dago.

64



=4
m DONOSTIA
e

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracién responsable de la situacion financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el archivo n® UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlieva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposiciéon de los licitadores en la siguiente direccion electronica:
hitps://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el tltimo dia de plazo de licitacion,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta ia formalizacion del contrato, pudiendo la
Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la divisidn por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores
de su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion del formulario,

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
- Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:

hl-m://www.minhap.qob.es/Documentacion/Puinco/D.G.%20PATR|MONIO/Junta%ZOConsuItiva/informes/lnform_es
Sa202016/Recom ign® %201a%20JCCAY20s0brets 20e%: 542 Daprobada®:20e|%206%20abril % 20de
%202016%20 3 . pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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Il ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren {FK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean .
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoilza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Espediente zk.a

ADIERAZTEN DUTE

1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin: '
—

Enpresaren izena %

2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

|zen-abizenak

Tokia eta data:

Enpresaren izena :
Sinadura
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Enpresaren izena s
P Sinadura

Enpresaren izena ,
p Sinadura
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ANEXO Il.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢ apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

e

En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1°" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formaréan la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatanas.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato N° de Expediente

DECLARAN

3. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

4. Que nombran representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./Diia.:

Nombre y apellidos

Lugary fecha:

Nombre empresa
firma
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Nombre empresa
firma

Nombre empresa
firma
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IIl. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena

| Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

NAN-IFZ

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena

Espediente zk.a

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako
dokumentu, informazio eta alderdiak: '

LI B =

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko

aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.
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ANEXO lIl.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato N° de Expediente

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales: 2

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

21 a declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa ni a la totalidad de
la documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el érgano de contratacién el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no
haya indicado expresamente como confidencial ningin dato y/o documento, se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no
hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion,

71



e

—

@ DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa .
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

IV. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA, ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA JASOTZEN DUENA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

}ZONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Espediente zk.a

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen
diityu honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA,

B GEHIENEKO AURREKONTUA | ESKAINTZA EKONOMIKOA
| Oinarria BEZ (%21) Guztira Oinarria BEZ (%....) | Guztira
) = | foisia) | |
73.88549€ | 1551595€ 89.401,44 € | o € | e € | ---------- €

2.- ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Bere erantzukizunpean, enpresaren titular gisa/berak ordezkatutako enpresaren izenean:

1.- Eskaintza aurkezten duena ordezkatzen du.

2 - Berak ordezkatzen duen enpresak badu ahalmena Administrazio Publikoarekin kontratatzeko, zeren eta, jarduteko-

gaitasun osoa izanik, ez baitago sartuta SPKLren 71. artikuluan jasotako zirkunstantzietako batean.

3.- Baditu ezaugarrien taulako 13. atalean eskatutako baimen edo gaikuntza profesionalak, kaudimen ekonomikoa,
finantzarioa eta profesional eta teknikoa edo, hala badagokio, dena delako sailkapena,

Honakoa aitortzen du:

[ BAIl, badu eskatutako kaudimena

EZ, ez du eskatutako kaudimena

Kaudimen hori akreditatzeko:
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BAIl, oinarrituko da beste enpresa baten baliabideetan, eta, horretarako, badu idatzizko
konpromisoa.’

EZ da oinarrituko beste enpresa baten baliabideetan.

4.- EDUKIARIK GABE

5.- Esleipendun ateraz gero:

BAIMENA EMATEN DU, espresuki, administrazio publiko kontratatzaileari lagatzeko
enpresa ordezkatuak dituen zerga obligazioak betetzen dituela
egiaztatzen duen informazioa.

EZ DU BAIMENIK EMATEN,

6.- Atzerriko enpresa da:

BAI, eta jurisdikzio eta auzitegi espainiarrei men egiten die, berari egokitu legokiokeen atzerriko
foruari uko eginda.

EZ

7.- Berak ordezkatzen duen enpresa:

BADAGO Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGO Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde
bereko beste inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren
batean dagoen ezeinekin batera ere.

BAI, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde
bereko beste enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean
dauden enpresekin batera; enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko
kontu eta kudeaketa txosten finkatuak.

- Ordezkatzen duen enpresak lan ematen duela: (Dagokion laukia markatu)
» 50 langile baino gutxiago.

> 50 edo langile gehiago eta (Dagokion laukia markatu)
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O Langile horien artean, gutxienez, % 2-a langile ezgaiak izatearen betebeharrarekin kunplitzen duela,
Eraberritutako ezgaitasunarekiko pertsonen eskubideetako Lege Orokorreko eta bere sartze sozialeko
Testua onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege-Dekretu Legegileak ezarritakoaren arabera.

O Ordezko neurriak betetzen ditu, erreserba-kuotaren salbuespenezko izaera ordezko betetzea
ezgaitasunarekiko langileen alde arautzen den 364/2005 Errege-Dekretuan, apirilaren 8koan aurrez

ikusitakoak.

- Ordezkatzen duen enpresak lan ematen duela: (Dagokion laukia markatu)

101 langile edo gehiagori lan ematen diola eta martxoaren 22ko, 3/2007 Lege Organikoko 45 artikuluko 2 atalean
ezarritakoarekin betetzen du emakumeetako eta gizonetako berdintasun eraginkorrerako, lantzerako erlatiborako

eta berdintasun-planeko aplikaziorako.

"

¥ 101 langile baino gutxiagori lan ematen diola eta hitzarmen kolektibo aplikagarriaren aplikazioan, martxoaren 22ko,
3/2007 Lege Organikoko 45 artikuluko 3 atalean ezarritakoarekin betetzen du emakumeetako eta gizonetako
berdintasun eraginkorrerako, lantzerako erlatiborako eta berdintasun-planeko aplikaziorako.

martxoaren 22ko, 3/2007 Lege Organikoko 45 artikuluko 5 atalaren aplikazioan emakumeetako eta gizonetako
berdintasun eraginkorrerako, enpresa ez dago lant_zera eta berdintasun-planaren ezarpenera behartuta.

w'

- Ordezkatzen duen pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere eskaintza eta ez du
inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze, aurkezpenean

edo beste edozein baldintzaren inguruan.

Tokia eta Data:

Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO V.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS, CON DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DE IDENTIFICACION
1°apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En no?nbre propio
'En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato N° de Expediente

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacién al expediente de contratacion indicado, propone
el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO DE LICITACION OFERTA ECONOMICA
Tipo IVA(21%) |  Total Tipo IVA (....%) Total |
7388549 € 15.515,05 € 89401 44€ | oo € e € v €

2.- DECLARACION RESPONSABLE
Bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa/en nombre de la empresa a la que representa, que:

1.- Ostenta la representacion de la que presenta la oferta.

2.- La empresa a la que representa tienen capacidad para contratar con la Administracion Plblica, ya que teniendo
plena capacidad de obrar, no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 741 de la LCSP.

3.- Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales, la solvencia econdémica, financiera, y la profesional y
técnica, 0 en su caso la clasificacion correspondiente, requerida en el apartado 12 del acuerdo de caracteristicas.

Declara lo siguiente:

Sl, dispone de la solvencia solicitada.

NO, no dispone de la solvencia solicitada.

Que para acreditar la referida solvencia:
S| se va a basar en los medios de otra empresa, para lo cual cuenta con el compromiso por|

escrito. |
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NO se va a basar en los medios de otra empresa.

4.- SIN CONTENIDO

5.- En caso de resultar adjudicataria

g |AUTORIZA expresamente la cesion a la Administracion Publica contratante de la
informacién que acredite que la empresa representada cumple con sus obligaciones
NO tributarias.

Se trata de una empresa extranjera:

(e
N

Sl y me someto a la jurisdiccion y tribunales espafioles, renunciando al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderme. |

7.- La empresa a la que representa:

[ §I se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las
— que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de
Comercio, presentan proposiciones individuales.

Sl concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las
que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF | Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe
de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
» Menos de 50 trabajadores
» 50 0 mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad,
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

0O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.
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- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda})

> emplea a 101 o mas trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de
un plan de igualdad.

» emplea a menos de 101 trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en
el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracién y aplicaciéon de un plan de igualdad.

» en aplicacidn del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, la empresa no esté obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

- Que la persona, entidad o empresa a la que representa, ha preparado su oferta de manera independiente y no ha tenido

ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningun pacto con ellos relativo a precios, presentacion de ofertas
0 a otras condiciones.

Lugar y fecha:

Nombre empresa Fimma
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V — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI! ETA APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL CONVENIO

SEKTOREKO LAN HITZARMENARI  BURUZKO

ANEXO- V.

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A

Y Tfno zbkia / y n®de

SECTORIAL
ADIERAZPEN EREDUA
niratuaren objektua / Objeto del contr
D./D? jn./and., NAN/ DNI:
Posta-helbidea / Direccién postal:
teléfono:

representacion de la empresa (o en nombre propio):

, ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere izenean) / actuando en

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan
sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko Legebiltzarraren 3/2016
legearen 5.5 artikuluarekin bat eginik, duen ordezkaritzaren izenean
eta kontratuaren esleipenduna izanez gero,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
kontratua bete egin beharko duela indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-
arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du, enpleguaren
babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen aurreikuspenean
indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak aintzat hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio guztia
emango dio kontratazio organoari,

4 .- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei hitzarmen
kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos
articulos de la "Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas cldusulas sociales en la
contratacion publica”, en la representacion que ostenta y de resultar
adjudicatario del contrato,

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que el
contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten
de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos
sectores de actividad que resulten de aplicacién, y de proteccion
del medio ambiente.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al érgano de contratacion
cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los trabajadores/as
que realicen la actividad del contrato (art. 5.2 ),

COLECTIVO

DE

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten langileen
soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak duen betebeharra
bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean
dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen
Kolektiboa aplikagarria den hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

5.- A efectos de garantizar la obligacién del adjudicatario de cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores que realicen las
prestaciones objeto de este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) el
licitador se da por enterado de que el Convenio Colectivo de
Construcciéon y Obras Publicas de Gipuzkoa es el Convenio|
Colectivo Sectorial de aplicacién |

Donostian, 20__(e)ko ren

Sin.
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