MoSe

RESUMEN DE PRESUPUESTO Co/Arquitectura
CUBIERTA IES LEZO BHI
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 MEDIOS AUXILIARES PERMANENTES..........ooiiieieiieeiseteiestse ettt bbbt bbbttt 2048142 6,92
02 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.................. 4847511 16,37
03 ALCANTARILLADO RED HORIZONTAL.POCERIA.... 2.708,16 0,91
04 ALBANILERIA. ..ottt sttt st bbbt 82.580,03 27,89
05 CUBIERTA'Y RECOCIDA DE AGUAS PLUVIALES. ...ttt sttt 75.633,65 25,55
06 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES......... 37.826,76 12,78
07 REPARACIONES Y ACABADOS............... 172251 0,58
08 INSTALACION SOLAR..........ooioiiririsisirisisisisiiinns 442784 1,50
09 INSTALACION PROTECCION FRENTE AL RAYO 466748 1,58
10 INSTALACION DE CALEFACCION... 76452 0,26
11 LINEA DE VIDA HOMOLOGADA... 2.83350 0,9
12 GESTION DE RESIDUOS........... 242283 0,82
13 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt ettt ettt bbb sttt et bbbttt see 11.523,30 3,89
TOTAL EJECUCION MATERIAL 296.067,11
13,00 % Gastos generales...........cocueverereneenee 38.488,72
6,00 % Beneficio industrial.........c..cccccernrenne 17.764,03
SUMADE G.G.yB.I. 56.252,75
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 352.319,86
21,00 % LV.A. oot 73.987,17
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 426.307,03
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 426.307,03

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS con TRES CENTIMOS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD 1.919,89

Pamplona, junio de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES PERMANENTES
01.01 m MARQUESINA DE PROTECCION (Montaje, alquiler y desmontaje)

Suministro, montaje, alquiler y desmontaje de marquesina de proteccion, con impermeabilizacion,
mediante telas asfélticas de oxiasfalto de 3 kg/m2, soldadas entre si, sobre tablero de pino de 3 cm,
cerrando los huecos de la plataforma de proteccion del andamio a fin de impedir la caida de agua y
cascotes sobre los transetntes, incluso tubos de desagiies con sus correspondientes caidas, todo
ello en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en el fra-
bajo. Incluso proyecto de ejecucion de montaje. Incluso cierre ciego lateral a obra.

Medido la longitud en metros de fachada a proteger, montaje, alquiler para toda la obra y desmontaje.

acceso principal 1 30,00 30,00
acceso frasera 1 40,00 40,00

70,00 75,54 5.287,80
01.02 ud INSTALACION DE MONTACARGAS (Montaje y desmontaje)

Suministro, montaje y desmontaje de montacargas de materiales con una capacidad de 600 kg para
la subida de materiales y bajada de escombros, con estructura tubular metélica de torre de andamiaje
y plataforma, arriostramientos, plataforma de acceso al nivel de cubierta, z6calos y pasamanos de
proteccion, cierre de entablado en la parte inferior para proteger el hueco del montacargas, en cumpli-
miento de las Ordenanzas Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en el trabajo. Incluso
proyecto de ejecucion de montaje. Medido por unidad de montaje, alquiler para toda la obra y des-
montaje.

1 1,00

1,00 2.416,77 2.416,77
01.03 mesALQUILER MONTACARGAS

Alguiler de montacargas de materiales con una capacidad de 250 kg para la subida de materiales y
bajada de escombros, con estructura fubular metlica de torre de andamiaje y plataforma, arriostra-
mientos, plataforma de acceso al nivel de cubierta, zécalos y pasamanos de proteccion, cierre de
entablado en la parte inferior para proteger el hueco del montacargas, en cumplimiento de las Orde-
nanzas Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en el frabajo. Incluso proyecto de ejecu-
cién de montaje. Medido por mes completo de alquiler, incluso p.p. de mano de obra de mantenimie-
to y revision si fuera necesario.

3 3,00

3,00 140,56 421,68
01.04 ud MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR FACHADA

Montaje y desmontaje de andamio fubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 12 m de altura
méxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para proteccion de los trabajos de
rehabilitacion de la cubierta, seglin planos de montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red
flexible, fipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% , accesorios, sistemas de proteccion, an-
clajes y reposiciones. Montaje S'TUNE-EN 12810-1. Incluso proyecto de ejecucion de montaje.
Medido por unidad de montaje mas desmontaje.

1 1,00

1,00 3.790,53 3.790,53
01.05 mesALQUILER ANDAMIO TUBULAR FACHADA

Alquiler, durante un mes, de andamio tubular normalizado, fipo multidireccional, hasta 12 m de altura
maxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
digmefroy 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandi-
lla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la proteccion de los
trabajos de rehabilitacion de la cubierta. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietleno 100% . Revision periédica para garanfizar su estabilidad y condiciones de seguridad. In-
cluso proy ecto de ejecucion de montaje.

Medido por mes de alquiler.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/hguitect e
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 3,00
3,00 2.854,88 8.564,64
TOTAL CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES PERMANENTES .........ccouumeeemmmrmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 20.481,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
ud RETIRADA SISTEMA LINEA DE VIDA EXISTENTE
Retirada sistema de linea de vida formado por 30 ml en cumbrera actual y 6 puntos de fijacion, con
eliminacion de tomilleria y sistemas de anclajes antiguos, incluso, medios auxiliares necesarios, lim-
pieza y medidas de seguridad.
1 1,00
1,00 115,23 115,23
UD SOLTADO, COLOC. TEMPORAL Y COLOC. DEFINITIVA DE ANTENA
Soltado de antenas de comunicaciones municipal existentes, con eliminacion de tornilleria y sistemas
de anclajes antiguos, instalacion provisional dentro de la obra, en altura y puesta en funcionamiento
temporal. Incluso nueva colocacion una vez acabados los trabajos de reparacion, alojadas en las
chimeneas de cubierta, ancladas mediante sistemas de fijacién con chapas de anclaje, tomilleria y
siergas de acero inoxidable, medios auxiliares necesarios, puesta en marcha definitiva, en estado de
funcionamiento bajo directrices municipales.
1 1,00
1,00 1.765,36 1.765,36
m DEMOLICION CANALONES
Desmontaje de canalon existente formados con lamina autoprotegida, incluso refirada completa de fi-
jaciones. Parte proporcional de proteccion de frentes y acopio para posterior gestion de residuos, no
incluidos. P.P. medios auxiliares y limpieza incluidos. Medida la longitud real desmontada.
cubierta perimetro 1 156,00 156,00
156,00 10,11 1.577,16
m DEMOLICION BAJANTES
Desmontaje de bajantes existentes, incluso refirada completa de fijaciones. Parte proporcional de
acopio, carga a contenedor 0 camion para, posterior gestion de residuos, no incluidos. Medios auxi-
liares y limpieza incluidos. Medida la longitud real desmontada.
CUBIERTA PPAL.
exteriores 14 11,00 154,00
154,00 9,14 1.407,56
ud DEMOLICION CHIMENEAS
Demolicion, por medios manuales, de chimeneas, conducto de ventilacion, i/desmontado de solapes,
aireadores, asi como encuenfros con paramentos, refirada de escombros a pie de carga, maquinaria
auxiliar de obra 'y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-3.
6 6,00
6,00 228,64 1.371,84
m2 DEMOLICION CUBIERTA TEJA PREFABRICADA DE HORMIGON
Demolicion, por medios manuales, de cubierta de teja prefabricada de hormigdn, i/desmontado de
cumbreras, limahoyas, p.p. de remates existentes, asi como encuentros con paramentos, refirada de
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-3.
Cubierta principal 1 963,00 963,00
Factor pte. 1 963,00 0,05 48,15
Inferiores 2 23,20 46,40
Factor pte. 2 23,20 0,05 2,32
1.059,87 7,73 8.192,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

02.07

02.08

02.09

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m2 DEMOLICION PLACAS DE CELETYP HORMIGON DE 2,00M.
Demolicion del soporte de la cubricion formado por tableros fipo celetyp de hormigén prefabricado, in-
cluso capa de compresion armada de mortero de cemento de hasta 5 cm de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Incluso parte proporcional de formacion de lineas de apuntalamiento en caso de delimitar las
demoliciones en zonas que lo precisen por necesidades de la obra y/o la programacion.
Cubierta principal 1 963,00 963,00
Factor pte. 1 963,00 0,05 48,15
Inferiores 2 23,20 46,40
Factor pte. 2 23,20 0,05 2,32
1.059,87 15,61 16.544,57
m2 DEMOLICION TABIQUES PALOMEROS
Demolicion de tabiques palomeros, en arco o ciegos, de ladrillo hueco doble de altura variable com-
presion de por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medido por
superficie real con deduccion de huecos mayores a 1 m?
NOTA: Incluso parte proporcional de formacion de lineas de apuntalamiento en caso de delimitar las
demoliciones en zonas que lo precisen por necesidades de la obra y/o la programacién.
-CUBIERTA PRINCIPAL-
cumbrera 1 29,90 2,76 82,52
palomeros longitudinal 30 9,65 1,50 434,25
4 6,98 1,35 37,69
4 5,00 1,25 25,00
4 3,07 0,75 9,21
4 1,22 0,55 2,68
palomeros fransversal 2 8,91 1,50 26,73
4 8,00 1,35 43,20
4 5,90 1,25 29,50
4 3,85 0,75 11,55
4 1,80 0,55 3,96
limatesas 4 13,84 1,50 83,04
cubiertas inferiores 2 5,80 1,00 11,60
pendiente cub. inferiores 8 4,00 0,50 16,00
prevision perimetro ext. 2 19,60 0,37 14,50
831,43 12,67 10.534,22
ud RETIRADA Y REPOSICION POLICARBONATO PASARELA
Retirada, acopio y posterior reposicion del policarbonato de cubricion de la pasarela inferior de acce-
s0 al centro para la colocacion del andamio perimetral y la bandeja de proteccion salva-cascotes. In-
cluso p.p. de reposicion de paneles rotos 0 en mal estado y sellado de las juntas de encuentro. Su-
perficie afectada en proyeccion horizontal 83 m2Medido por unidad de obra completamente ejecuta-
da.
1 1,00
1,00 1.211,28 1.211,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

02.10

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m2 PROTECCION PROVISIONAL DE FORJADO CON LONA ARMADA

Suministro y colocacion de proteccion provisional frente a la lluvia de forjado de cubierta mediante
tableros de madera aglomerada y lona de poliefileno reforzada con malla interna, parte proporcional
de fijaciones a estructura existente mediante taco mecanico y cuerda de poliamida perimetral para
ajuste y tensionado de la lona. Incluso vigilancia y mantenimiento de la proteccion mientras duren los
trabajos, posterior refirada, recogida y carga manual sobre camion o contenedor. Medido por proyec-
cion horizontal.

Nota: Puntualmente, bajo aprobacion de la direccion de Obra, se podré sustituir en zonas concretas
por proteccion con pinfura asfalica en base organica para imprimacion de superficies segin UNE
104.234, de aplicacion en frio, en una proporcion de 0.7 Kg/m2, illimpieza del soporte. Medida la su-
perficie ejecutada.

Cubierta principal 1 963,00 1,05 1.011,15
Inferiores 2 23,20 1,05 48,72

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........ccouvvemrmrmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

5.755,09

48.475,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

03.01

03.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ALCANTARILLADO RED HORIZONTAL.POCERIA
ud EMBOCADURA DE NUEVA BAJANTE A ARQUETA EXISTENTE
Embocadura de las nuevas bajantes a las arquetas existentes incluso piezas especiales de p.v.c.,
rotura, recibido y acabado de las arquetas manipuladas.
CUBIERTA PPAL.
perimetro ex terior 14 14,00
14,00 73,87 1.034,18
ud SUSTITUCION TAPAS ARQUETAS
Sustitucion de tapa de arqueta existente por tapa de fundicion dctil, clase resistente C-250, comple-
tamente nivelada y colocada mediante calzos y mortero; posterior tapado y lucido del perimetro en
acabado igual al existente.
CUBIERTA PPAL.
perimetro 14 14,00
14,00 119,57 1.673,98
TOTAL CAPITULO 03 ALCANTARILLADO RED HORIZONTAL.POCERIA......c.ccourennsisssmssssssssssssssssssssssssesss 2.708,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

04.01

04.02

04.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA
m? TABICON PALOMERO 8.2 CM
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble de dimensiones 25x11,5x8,2 cm colocado a panderete en
tabicon palomero y recibido con mortero de cemento m-5. medida la superficie a cinta corrida, incluso
parte proporcional de formacion de pasos de mantenimiento mediante cargaderos prefabricados de
hormigén de 1,2 m.
Nota: Los Ultimos 15 cm en contacto con el panel prefabricado de cubierta seran ciegos, macizando
los huecos con mortero m-7,5, incluso regleado.
-CUBIERTA PRINCIPAL-
cumbrera 1 29,90 2,76 82,52
palomeros longitudinal 30 9,65 1,50 434,25
4 6,98 1,35 37,69
4 5,00 1,25 25,00
4 3,07 0,75 9,21
4 1,22 0,55 2,68
arriostramientos a 4 m 2 49,90 1,50 149,70
palomeros transversal 2 8,91 1,50 26,73
4 8,00 1,35 43,20
4 5,90 1,25 29,50
4 3,85 0,75 11,55
4 1,80 0,55 3,96
arriostramiento fransversal 2 18,70 1,50 56,10
limatesas 4 13,84 1,50 83,04
cubiertas inferiores 2 5,80 1,00 11,60
pendiente cub. inferiores 8 4,00 0,50 16,00
prevision perimetro ext. 2 19,60 0,37 14,50
lateral escalera escamoteable 1 4,00 1,40 5,60
1.042,83 17,43 18.176,53
m2 TABLERO PREF. HORMIGON 200x50x5 M-H+5cm. MORT. I/ARM.
Tablero de cubierta formado por tablero prefabricado de hormigén 200x50x5 cm. Aligerado con po-
liestireno expandido, para formacion de pendientes en cubiertas, apoyado sobre tabiques palomeros
y capa de mortero de cemento cem 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo m-5, segin UNE-EN
998-2, elaborado en central de 5 cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x20 cm. d =
6/6 mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares,
segun NTE-QTT-29/31. medido en verdadera magnitud.
Cubierta principal 1 963,00 963,00
Factor pte. 1 963,00 0,05 48,15
Inferiores 2 23,20 46,40
Factor pte. 2 23,20 0,05 2,32
1.059,87 55,12 58.420,03
ud TAPADO HUECO ESCALERA ESCAMOTEABLE
Tapado de hueco de escalera escamoteable existente, mediante cierre ceramico inferior, perfil angular
L 40x40 anclado en el perimetro del hueco y armado superficial, con bobedilla interior, posterior hor-
migonado con HA-30. Posterior guemnecido y lucido de la parte inferior, para igualar superficie con te-
cho de bafio. Medidas de hueco 70x40 cm.
1 1,00
1,00 259,65 259,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ud REGISTRO ESCALERA TIJERA
Apertura de hueco en forjado existente, incluso formacién de zuncho de apeo para vigueta prefabrica-
da de hormigén mediante la formacién de zuncho perimetral mediante angulares de acero laminado
"L" 120x 120 mm fijado mediante anclaje quimico a base de resina epoxi y barra roscada de 12 mm
de diamefro. Posterior colocacion de Escalera de fijeras fipo ZX-TECHO 100x60, equipada con
guias de agarre superior, tapa registro de cierre con pasador de cerradura, fjada mediante cuatro per-
nos con taco mecanico de 8 mm de diametro. Aplicacién de imprimacion al conjunto adecuada para
acero y madera, lucido de yeso en contorno hasta 30 cm en el perimetro y dos manos de pintura de
acabado con lijado intermedio, color igual al existente.
1 1,00
1,00 1.281,28 1.281,28
m2 FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Fabrica de ladrillo doble hueco de 24x 11x8,2 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, SINTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2. Incluso anclajes a elementos portantes por medio de refuerzos tipo murfor o similar.
claraboya 2 1,50 2,50 7,50
chimeneas 6 2,40 4,00 57,60
65,10 35,38 2.303,24
m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER. HIDROFUGO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R hidrofugo y arena
de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/N TE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
Resistencia a compresion: CS IV segiin noma UNE-EN 1015-11
Absorcion de agua: W2, menor de 0,20 kg/m2 min0.5
perimetro escalera 1 4,00 0,40 1,60
chimeneas 6 2,40 2,00 28,80
30,40 18,68 567,87
m? GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO VERT.
Guamecido maestreado de yeso grueso en capa de 12 mm de espesor aplicado a llana armado con
malla de fibra de vidrio de 4x4, de 120 gr/m2 y posterior lucido con pasta de yeso fino de 3 mm de
espesor. Medido en verdadera magnitud completamente acabado.
techo escalera 1 10,00 10,00
10,00 24,00 240,00
u LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza general de la obra una vez terminados todos los trabajos y con €l visto bueno de la Direc-
cién de Obra.
1 1,00
1,00
1,00 1.331,43 1.331,43
TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA............ccovvvrummmmensssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssss 82.580,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 CUBIERTA Y RECOCIDA DE AGUAS PLUVIALES.
05.01 m? CUBIERTA TEJA CERAMICA MIXTA NACIONAL MICROVENTILADA

Cubierta de teja ceramica mixta nacional, color a decidir en obra, recibida con clavos y espuma de
poliuretano para asentamiento sobre doble rastrelado de madera de pino con fratamiento fungicida, de
80x 80 mm.en rastrelado primario y 32x32 mm cada 400 en el rastrelado secundario, incluso éstos,
colocados paralelos a la linea de alero (horizontal), recibidos sobre aislamiento, forjado o soporte de
cubierta, i/p.p. de piezas especiales (cumbreras, limas, tejas de ventilacion, piezas de remate de
borde de alero, doble rastrel en alero y malla antipajaro), remates de tela de aluminio gofrado en en-
cuentro con paramentos varios, formacion de limahoyas de cinc, plomo o pvc., p/p de formacion de
bloques de proteccion en encuentro con chimeneas y varios, cumbrera ventilada en seco, incluso
formacion de junta de dilatacion, frabajos especiales, remates y acabados, efc. etc.

Las caracteristicas técnicas seran las siguientes:
- categoria de impermeabilidad 1 segun une en 539-1.
- resistencia a la helada 150 ciclos segun une en 539-2 metodo e.

- resistencia a la flexion >1200 n segUn une 538.

Medida en verdadera magnitud del desarrollo fotal de la cubierta (campo altura = coeficiente para pen-
diente del faldén al 30% ).

Cubierta principal 1 963,00 963,00
Factor pte. 1 963,00 0,05 48,15
Inferiores 2 23,20 46,40
Factor pte. 2 23,20 0,05 2,32
1.059,87 49,54 52.505,96
05.02 m BAJANTE ACERO GALVANIZADO 110 MM
Bajante de acero galvanizado de 110 mm de didmetro interior, incluso sellado de uniones, paso de
forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construida segiin N TE/ISS-43. medida la longitud
terminada.
CUBIERTA PPAL.
perimetro ex terior 14 11,00 154,00
154,00 39,15 6.029,10
05.03 m CANALON OCULTO CHAPA LISA ACERO GALVAN.100CM AISLADO
Canaldn de chapa lisa de acero galvanizado en 3 piezas con un desarrollo total de 1000 mm., reali-
zado en chapa plegada de proteccion de 1 mm. de espesor, de seccion plana y remate con goterdn,
fijlado en formacién de abrevadero de canalén oculto cada 50 cm. y fotalmente equipado, incluso con
p.p. de piezas especiales, sifones, rigidizadores, manta aislante anti-impacto de 3 cm de espesor,
juntas de estanqueidad y remates finales, vélida para mansardas y frente de alero. Construido segun
NTE/QTG-14.
Cubiertas Inferiores 2 5,80 11,60
11,60 57,07 662,01
05.04 m CANALON CHAPA LISA ACERO GALVAN.80CM
Canaldn de chapa lisa de acero galvanizado de 800 mm. de desarrollo, realizado en chapa plegada
de proteccion de 2 mm. de espesor, de seccion plana y remate con goterén, fijado al frente del alero
mediante grapas cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales, rigidiza-
dores, firante para nieves, juntas de estanqueidad y remates finales, vélida para mansardas y frente
de alero. Construido segiin NTE/QTG-14.
cubierta principal 1 140,00 140,00
cubiertas inferiores 2 20,00 40,00
180,00 41,19 7.414,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/hguitect e
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.05 u CUBETA RECOGIDA PLUVIALES CHAPA LISA ACERO GALVAN

Cubeta de chapa lisa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y desarrollo minimo de 0,50 m?,
incluso p.p. de accesorios de fijacién y juntas de estanqueidad; construido segin NTE/QTG-14; me-
dido en verdadera magnitud.

4 4,00
4,00 161,02 644,08
05.06 ud CLARABOYA DOBLE TELESCOPICA
Claraboya de doble clpula, bivalva, de apertura telescépica de medidas de hueco 80x80 aprobada
por la D.F.; para acceso a cubierta en labores de mantenimiento con tapajuntas universal integrado,
sobre hueco de forjado o tablero de cubierta, recibida con mortero de cemento cem iilb-p 325 ny
arena de rio, e impermeabilizada con lamina elastica ipo wakaflex solapando 20 cm. sobre la cubier-
ta, colocada, medida la unidad ejecutada.
salida cubierta 1 1,00
1,00 675,13 675,13
05.07 m IMPERMEABILIZACION BANDAS LIMAHOYAS Y LIMATESAS
Ejecucion de Limahoya mediante lamina de PVC tipo Tectum color rojo de 50 cm de ancho, para
proteccion del encuentro de cubierta. Segun NTE-QTT 18y CTE DB HS. Medido por longitud real-
mente ejecutada.
CUBIERTA PRINCIPAL
limatesas 4 14,00 56,00
cumbrera 1 30,00 30,00
86,00 26,83 2.307,38
05.08 ud PROTECCION BAJANTES FUNDICION
Suministro y montaje de bajante de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de
fundicion gris, de 125 mm de didmetro y 3,5 mm de espesor. Altura desde pavimento acabado de
2,2 m. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales colocados mediante union a presion con junta elastica. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). Segln CTE. DB HS Salubridad.
bajantes exteriores 14 14,00
14,00 84,51 1.183,14
05.09 ud IMPERMEABILIZACION CHAPA PLEAGADA CHIMENEAS
Formacion de encuentro de cubierta con paramento vertical en formacion de chimeneas mediante co-
locacion de perfil compuesto por L de acero galvanizado de 1 mm de espesor con un exfremo aloja-
do en roza practicada en el paramento vertical existente, solapando 50 mm y sellado con malla de fi-
bra de vidrio revestido con caucho elastico. Incluso apertura de roza, preparacion y recibido de perfi-
les. Segin NTE-QTTy CTE-DB HS.
6 6,00
6,00 100,93 605,58
05.10 ML FORRADO DE BASE DE CHIMENEAS CHAPA ZINC TITANIO 0,65 MM.
Forrado de la base de chimeneas y base de antenas con chapa de zinc titanio de 0,65 mm. de espe-
sor, y un desarrollo medio de 70 cm, medios auxiliares necesarios, limpieza y medidas de seguri-
dad.
Chimeneas 60x 60 6 2,40 14,40
14,40 49,97 719,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/hguitect e
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.11 ud ASPIRADOR ESTATICO CHIMENEA

Caperuza metdlica para remate de chimeneas, elaborada en taller, formada por recercados con perfi-
les de aluminio prelacado (color a determinar), patillas de sujecion y recibidos. Forrado perimetral con
lamas del mismo material y banda inferior de chapa lisa. Tapa sujeta a parte superior, conformada a
cuatro aguas y plegada i/recibido de albafiileria y montaje en obra. Sistema tipo Ventum (IMS) o si-
milar aprobado por la Direccion Facultativa. P.P. medios auxiliares y limpieza. Se miden por unidad.

chimeneas 6 6,00

6,00 481,25 2.887,50

TOTAL CAPITULO 05 CUBIERTAY RECOCIDA DE AGUAS PLUVIALES .........oerrererrsssrsssessssssssssssssssssssssssssses 75.633,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

06.01

06.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES.
m? AISLAM.PLACA 80 MM POLIES.EXT SUPERF.ACANALADA (CUBIERTA)
Aislamiento XPS para cubiertas inclinadas acanalado de 80 mm de espesor en placas de 2000x600
con una conductividad térmica de 0,032 W/mK 'y con una resistencia de 350 KPA.Medida la superfi-
cie aislada incluyendo los medios auxiliares necesarios, limpieza y medidas de seguridad.
Cubierta principal 1 963,00 963,00
Factor pte. 1 963,00 0,05 48,15
Inferiores 2 23,20 46,40
Factor pte. 2 23,20 0,05 2,32
1.059,87 16,20 17.169,89
m? IMPERMEABILIZACION ASFALTICA (CUBIERTA)
Impermeabilizacion constituida por: imprimacion asfaltica emufal |, lamina asfaltica autoadhesiva en
sus dos caras. Tipo Texself FV 2c o similar segtin D.F., totaimente adherida al soporte, proteccion
de encuantros, solapes y fijaciones, lista para proteger. cumple la norma UNE 104-402/96.
Nota:
La impermeabilizacion se realizara sobre el rastrelado primario de 80x80 de la teja, formando bande-
jas en "U" de desagiie en direccion de la caida formada en cubierta.
Cubierta principal 1 963,00 963,00
Factor pte. 1 963,00 0,05 48,15
Inferiores 2 23,20 46,40
Factor pte. 2 23,20 0,05 2,32
1.059,87 19,49 20.656,87
TOTAL CAPITULO 06 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES........cesmmmmmemressssssmssssnmesssssssssssssasnessssssssss 37.826,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

07.01

07.02

07.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 07 REPARACIONES Y ACABADOS
m BENDADO TIPO MALLATEX

Vendado en juntas ladrillo-estructura, mediante disposicion de malla de fibra de vidrio tipo Mallatex
trama 5x5 mm, indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, con un ancho medio de 50
cm. recibido a stbase ladrillo-hormigdn mediante introduccion en masa fresca de mortero de cemento
previo al enfoscado. medida la longitud real ejecutada. incluida la recogida de residuos resultantes de
la ejecucion. realizado seglin NTE, CTE y demas disposiciones vigentes. Ejecucion en paramentos
verticales, horizontales y con pendiente. Medido segin longitud real.

perimetro escalera 1 4,40 4,40

m? ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER. HIDROFUGO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R hidréfugo y arena
de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/N TE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

perimetro escalera 1 4,40 0,30 1,32

m? PINTURA FACHADAS COLOR

Pintado de fachadas con revestimiento con base de resinas acrilicas modificadas al siloxano elastico
en base acuosa impermeable al agua y permeable al vapor de agua, fipo metaelastic de beissier o
similar, 2 manos de acabado previa mano de fondo. colores a elegir por la D.F. Medido a cinta corri-
da descontando huecos superiores a 3 m2., con parte proporcional de ejecucion de mochetas, cabe-
zales y elementos salientes incluidos en la tirada de medida. incluida la recogida de residuos resul-
tantes de la ejecucion. realizado segin NTE, CTE y demas disposiciones vigentes.

bajo vuelo 1 156,00 1,20 187,20

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,40 3,39 14,92

1,32 18,68 24,66

187,20 8,99 1.682,93
1.722,51

TOTAL CAPITULO 07 REPARACIONES Y ACABADOS ........ccuusussssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 08 INSTALACION SOLAR
08.01 ud RETIRADA, RECOLOCACION Y PR. SERV. INST. ENERGIA SOLAR EDIFICIO

Retirada, acopio, recolocacion y prueba de servicio de la instalacion de energia solar en instalacion
centralizada (por ud de panel), consistente en: refirada de paneles solares, recolocacion posterior y
puesta en marcha de la instalacion comprobando la estanqueidad de la misma, el correcto funciona-
miento de bombas y demas elementos, y el correcto funcionamiento de los elementos de regulacion
y control y sistema de proteccion contra calentamientos ex cesivos; todo ello para comprobar que se
alcanzan las valores minimos exigidos en el proyecto y/o CTE y demas normativa de aplicacion.
Certificado de ejecucion por empresa autorizada. Medida la unidad total del trabajo ejecutado.

1 32,00 32,00

32,00 138,37 4.427,84

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION SOLAR........ooovvremmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 4.427,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 INSTALACION PROTECCION FRENTE AL RAYO
09.01 ud PARARRAYOS NORMALIZADO

Suministro y colocacién de un terminal del sistema INGESCO PDC (Pararrayos Normalizado) o
similar aprobado por la direccién de obra .

- 1 Pararrayos Normalizado INGESCO PDC Modelo 3.3 (UNE 21.186, iec 62.561) - 1 Pieza de
adaptacién 1 1/2" @20mm conductor redondo - 1 Méastil 6m @1'1/2" con unidn interior AC.GALV - 1
Anclaje placa 15cm @1'1/2" (2 piezas) - 29 m Cable trenzado de cobre 50 mm? (IEC 62.561) - 38
Abrazadera M-8 para cable de 50 mm? (UNE 50.164) - 1 Tubo de proteccion inferior hierro galvani-
zado (3m) + PVC, incluidas fijaciones - 1 Sistema de puesta a fierra ipo INGESCO formado por:
Electrodos (méximo 9), arqueta de registro con puente de comprobacion y manguitos para conexion
de las picas. Colocacion de un sistema de control de rayos Contador de rayos CDR-11. Ejecutado
de acuerdoa UNE 21.186:2011

Incluy endo:

-Certificado de Inspeccion de 1 instalacion(es) de pararrayos a través de la Entidad de Inspeccion
nim. 41/E1069, Acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) en base a los requeri-
mientos establecidos segun la exigencia basica SUA: 8 del Cddigo Técnico de la Edificacion "Segu-
ridad frente al riesgo causado por la accion del rayo" y su anejo SUA.B.

- Movimiento de tierras demolicion arqueta existente y recibido nueva arqueta.

-Medios de elevacion.

-Totalmente montado y funcionando.

1 1 1,00

1,00 4.667,48 4.667,48

TOTAL CAPITULO 09 INSTALACION PROTECCION FRENTE AL RAYO......coovrvrmrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4.667,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION

10.01 ud CHIMENEA AISLADA ACERO INOX DIAM 250 MM
Reposicion chimenea doble aislada en cubierta, de acero inoxidable en extraccion de caldera; de dia-
metro interior de 250 mm; incluso p/p de abrazaderas, fijaciones y remate en cubierta. Medida la lon-
gitud ejecutada.

6,00 127,42 764,52

TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION .......coverreeeeeseesssssssssssesesssssesssssssessssssssssssessssssssaee 764,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 11 LINEA DE VIDA HOMOLOGADA

11.01 m LINEA DE VIDA HOMOLOGADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA DE 50 MTS. DE LONGITUD. “ MAN-
SAFE EN 795 C mATCH-WAYS “ EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 COMPUESTA POR
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :

- Anclajes exfremos e intermedios de acero inoxidable. Los anclajes intermedios en lineas hori-
zontales posibilitan Un giro de 210 °, agilizando y facilitando su uso y el paso del carro de desplaza-
miento por los intermedios.

- Cable de acero inoxidable de 8 mm. de configuracion 7 x 7.

- Indicadores en ambos extremos de movimiento y tension de linea.

- Elementos intermedios para cambios de direccion de las lineas; escuadras a 90°, y piezas de
angulo variable.

- Tensores y terminales de acero inoxidable.

- Seis postes de acero formados por placa cuadrada de 8 mm. y tubo cuadrado

- Trabajos de albafiileria, colocacion e impermeabilizacion de los anclajes mecanicos de los
postes a base de anclajes Tipo Hili, de métrica M12'y calidad A4/70, realizando sandwich con pla-
cas de acero en el bajo cubierta e impermeabilizacion sobre teja de la cabeza de los postes.

- Pruebas de carga oportunas

- Charla de manejo.

- Garantia de un afio.

- Certificado de dicha linea de vida, placa de sefializacion obligatoria, n® de serie y manual téc-

nico.
cumbrera 1 30,00 30,00
4 5,00 20,00
50,00 56,67 2.833,50
TOTAL CAPITULO 11 LINEA DE VIDA HOMOLOGADA...........cooeeireesesesssssssssssssssssssssssasssssssassssssssssssssssssssssnes 2.833,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

12.01

12.02

12.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
Tn TRANSPORTE Y GESTION MATERIAL NATURALEZA NO PETREA
Coste de gestion de residuos de materiales de nafuraleza no pefrea, que incluye transporte, planta,
vertedero, gestor autorizado, efc. Medido por cantidad realmente retirada a vertedero y justificacion
del mismo mediante certificados del gestor autorizado. Incluso p.p. de alquiler de contenedor en obra.
Incluso p.p. de canon de o tasas de vertido.
1. Asfalto (LER: 17 03 02) 1 0,30 0,30
2. Madera (LER: 17 02 01) 1 2,26 2,26
3. Metales (LER: 17 04 ) 1 0,75 0,75
4. Papel (LER: 20 01 01) 1 0,95 0,95
5. Plastico (LER: 17 02 03) 1 1,42 1,42
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,02
7. Yeso (LER: 17 08 02) 1 0,05 0,05

573 20,24 115,98
Tn TRANSPORTE Y GESTION MATERIAL NATURALEZA PETREA
Coste de gestion de residuos de materiales de naturaleza pefrea, que incluye fransporte, planta, ver-
tedero, gestor autorizado, etc. Medido por cantidad realmente refirada a vertedero y justificacion del
mismo mediante certficados del gestor autorizado. Incluso p.p. de alquiler de contenedor en obra. In-
cluso p.p. de canon de o tasas de vertido.
1. Arena,grava y ofros aridos (LER:01 1 11,84 11,84
04 08y 0104 09)
2.Hormigén (LER: 17 01 01) 1 641,30 0,10 64,13
3. Ladrillos, azulejos y ofros ceram. 1 719,02 0,08 57,52
(LER: 17 01 02y 17 01 03)
4. Piedra (LER: 17 09 04) 1 1,47 1,47

134,96 12,15 1.639,76

Tn TRANSPORTE Y GESTION MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Coste de gestion de residuos de materiales potencialmente peligrosos, que incluye transporte, planta,
vertedero, gestor autorizado, efc. Medido por cantidad realmente reirada a vertedero y justificacion
del mismo mediante certificados del gestor autorizado. Incluso p.p. de alquiler de contenedor y/o reci-
pientes homolagados en obra. Incluso p.p. de canon de o tasas de vertido.
1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 1 0,95 0,95
2. Pot. Peligrosos y ofros (LER: iii) 1 0,25 0,25

1,20 555,91 667,09

TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS......ccovvvrerrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

13.01.01

13.01.02

13.01.03

13.01.04

13.01.05

13.01.06

13.01.07

13.01.08

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad para proteccion de la cabeza, homologado. Medida la unidad en obra.
4 4,00

ud MASCARILLA RESP. 1 VAL. P/POLVO

Mascarilla respiratoria para polvo con una valvula, fabricada en material analérgico y atoxico provis-
ta de filtros intercambiables para apropiados, homologada. Medida la unidad en obra.

4 4,00

ud FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

Filtro para mascarilla antipolv o.

ud TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO

Juego de tapones autoajustables anti-ruido.

ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables, uso optativo con o sin casco de seguri-
dad, homologado. Medida la unidad en obra.

3 3,00

ud CINTURON DE SEGURIDAD ANTICAIDA

Cinturén de seguridad tipo de caida con amés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estam-
pado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero froquela-
do, cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado. Medida la unidad en
obra.

4 4,00

ud RETENEDOR ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para cinturon de seguridad, compuesto por elemento metdlico deslizante con
bloqueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm. De didmefro y 6 m.
De longitud, con mosquetén, homologado segin N.T.E. Medida la unidad en obra.

1 4,00 4,00

ud CUERDA SEGURIDAD DE POLIAMIDA

Cuerda de seguridad en poliamida, de 14 mm de didmefro y hasta 25 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de 16 mm de didmetfro, parte proporcional de desmontaje, valorada en
funcién del numero dptimo de utilizaciones, homologada. Medida la unidad en obra.

3 3,00

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00 3,35 13,40
4,00 19,80 79,20
4,00
4,00 2,15 8,60
4,00
4,00 1,84 7,36
3,00 14,56 43,68
4,00 46,87 187,48
4,00
4,00 134,46 537,84
3,00 43,37 130,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

13.01.09

13.01.10

13.01.11

13.01.12

13.01.13

13.01.14

13.01.15

13.01.16

13.01.17

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud GAFAS MONTURA DE VINILO DOBL.PAN

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y camara
de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, homologadas. Medida
la unidad en obra.

3 3,00

ud PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADUR

Pantalla de cabeza para soldadura eléctrica provista de mirilla abatible, resistente a la perforacion y
penetracion por objeto candente, anti-inflamable, homologada. Medida la unidad en obra.

1 1,00

ud GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR

Juego de guantes de cuero para soldador.

ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.

Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado con nifrilo vi-
nilo, con refuerzos en dedos pulgares homologados. Medida la unidad en obra.

15 15,00

ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de caucho con dedos reforzados.
4 4,00

ud PAR GUANTES PROTECCION ELECTRICA

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension, fabricado con material dieléctrico, homologa-
dos. Medida la unidad en obra.

2 2,00

ud PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.

Par de botas de proteccion para frabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgos de desliza-
miento, fabricado en goma forrada con lona de algoddn y piso antideslizante, homologadas. Medida
la unidad en obra.

4 4,00

ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension, fabricadas con material dieléctrico, homologa-
das.

1 1,00

ud BUZO DE TRABAJO
Buzo de trabajo de cuerpo entero, homologado. Medida la unidad en obra.
4 4,00

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 10,27 30,81
1,00 12,67 12,67
1,00
1,00 8,55 8,55

15,00 3,87 58,05
4,00 3,40 13,60
2,00 24,80 49,60
4,00 8,87 35,48
1,00 21,26 21,26
4,00 18,04 72,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

13.01.18

13.01.19

13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04

13.02.05

13.02.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de proteccion confra la lluvia de cuerpo entero, homologado. Medida la unidad en
obra.
4 4,00
4,00 12,61 50,44
ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para la visualizacion nocturna.
1 4,00 4,00
4,00
4,00 19,47 77,88
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.438,17
SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud SENAL NORMALIZADA TRAFICO C/SOP.
Sefial normalizada de trafico con soporte metalico, incluida la colocacion. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 28,92 28,92
ud SENAL NORMALIZADA STOP C/SOPORTE
Sefial normalizada de stop con soporte, 3 usos, incluida la colocacion. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 28,92 28,92
m CABLE FIADOR ANCLAJE CINTUR/SEG.
Cable fiador para posterior enganche de cinturén de seguridad, incluso parte proporcional de anclajes
en forjado o elementos resistentes y piezas de atirantado. Medida la longitud instalada.
1 35,00 35,00
35,00 10,44 365,40
m TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA VALLADO DE OBRA
Transporte, entrega y recogida de vallado de obra con camion gria. segun R.D. 486/97. Incluso p.p.
de colocacion y nivelacion mediante perforacion en el pavimento y relleno de hormigdn HM-20 o sis-
titucion de este sistema mediante pies prefabricados, tirantes de acero y tornapuntas, s/r.d.486/97.
acopios 1 68,00 68,00
limite 1 1 7,00 7,00
limite 2 1 16,00 16,00
91,00 2,31 210,21
mesALQUILER VALLA CHAPA METALICA
Alguiler del vallado previsto en el estudio de Seguridad y Salud, metalico ciego prefabricado de 2,00
m. De alturay 1 mm. De espesor, con proteccion de intemperie con chapa ciega y soporte del mis-
mo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo minino de 6 meses de alqui-
ler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigdn h-100/40, tirantes y tornapuntas, montaje y desmon-
taje, s/r.d.486/97.
meses 3 3,00
3,00 492,21 1.476,63

ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.6 KG

Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg de capacidad, incluso soporte, montaje y desmontaje.
Medida la unidad terminada. Estimandose 1,5 usos, comprendiéndose en esta amortizacion la p.p.
de revisiones obligatorias, una anual del contenido, y ofra cada 5 afios del continente, sin incluir el re-
cargado que fuese necesario.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

13.02.07

13.02.08

13.02.09

13.02.10

13.02.11

13.02.12

13.02.13

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
2,00 39,66 79,32
m? RED TUPIDA CUBRICION ANDAMIADAS
Cubricién de andamiadas tubulares a base de red tupida reforzada con ribete perimetral en evitacion
caida cascotes a la via publica, incluidos cordaje, solapes, colocacion y desmontaje. Medida la su-
perficie protegida.
1 75,00 8,00 600,00
600,00 3,91 2.346,00
U ACCESO VEHICULOS
Acceso de vehiculos y recogida de escombros en container, formado por chapa perfilada de acero
galvanizado, inc/ herrajes y pieceria, montaje y desmontaje. Lacada.
1 1,00
1,00
1,00 162,87 162,87
U ACCESO PEATONAL
Acceso peatonal independiente de obra. Formado por puerta de acero lacado o galvanizado de 2 m
de altura'y 1 m de ancho, incluso de cerradura y panel informativo de obra.
1 1,00
1,00
1,00 107,22 107,22
U SENAL DE PELIGRO TRIANGULAR
Sefial de peligro triangular, de lado 70 cm., normalizada, con fripode metalico de hierro galv anizado,
inc/ colocacion y desmontaje. (para 3 usos).
2 2,00
2,00
2,00 25,24 50,48
U SENAL NORMALIZADA DE STOP
Sefial normalizada de stop, de lado 60 cm., con soporte metalico de hierro galvanizado de 80 x 40
x 2mm., y 1,80 metros de alfura, inc/ colocacion y desmontaje. (para 3 usos)
1 1,00
1,00
1,00 28,92 28,92
M CORDON BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Cordon de balizamiento fipo banderola, en color rojo y blanco reflectante, inc/ soporte de 1,30 metros
de hierro galvanizado de 50 mm. De diametro, inc/ colocacion y desmontaje.
1 50,00 50,00
50,00
50,00 7,32 366,00
m? ENTABLADO HUECOS FORJADO
Entablado de proteccion de pequefios huecos de forjado ( huecos de ascensor, pasos de conduccio-
nes, efc. ), inc/ colocacion y desmontaje.
lucernario 1 1,50 1,00 1,50
1,50
1,50 9,24 13,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

Co/Arquitectura

MoSe

CODIGO

13.02.14

13.03.01

13.03.02

13.03.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

M BAJANTE ESCOMBROS CUBIERTA 15 M

Bajante de escombros desde cubierta situada hasta 15 m de altura, formada por modulos en p.v.c.
de 1 m con sus correspondientes aros y cadenas de acodalamiento y encaje de piezas; p.p. de bo-
cainicial de 1 my pieza de soporte de la misma sujeta a elemento resistente en cubierta, incluso tol-
do de lona en embocadura a contenedor, montaje y desmontaje. Duracion estimada de las piezas y
el foldo 10 usos. Medida la longitud instalada.

1 7,00 7,00

CANTIDAD

7,00

PRECIO

IMPORTE

7,00

41,41

TOTAL SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

SUBCAPITULO 13.03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA
ud CUADRO DE OBRA POTENCIA 80 KW

Suministro y colocacion de cuadro general de mando y proteccion de la obra, potencia a definir en
obra, formado por armario metlico rev estido de poliéster, de 0,90 x 0,80 m, con cerradura de seguri-
dad, interruptores autométicos magnetotérmicos de 160,80 y 25 a; relé diferencial reg. 0-1 a., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 a.; preparado para diversos circuitos de obra; incluso P.P. de
cableado, rotulacion identificativa de los distintos circuitos, bornes de saliday conexion a tierra, ayu-
das necesarias de montaje, para una amortizacion de 5 usos. Medida la unidad colocada.

1 1,00

1,00

2

89,87

5.554,62

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 ohmios y una resistividad R=100 oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de d=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14.3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea
de tt de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazaderas a la pica, instalado M| BT 039.

1,00

450,44

450,44

ud RADIADOR ELECTRICO PARED 2 USOS

Suministro y colocacion de radiador eléctrico de pared de 2 resistencias de 1500 a 2000 w de poten-
cia, colocado, se estiman 2 usos. Medida la unidad instalada.

Oficinas 1 1,00
Vestuarios 1 1,00

1,00

2,00

141,78

1

41,78

2,00

15,25

TOTAL SUBCAPITULO 13.03 PROTECCION INSTALACION

30,50

622,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 13.04 HIGIENE Y BIENESTAR
13.04.01 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA CASETAS DE OBRA

Transporte, entrega, montaje y recogida del médulo de caseta con camién gria. segun R.D. 486/97.
Incluso p.p. de colocacion y nivelacion mediante calzos de madera de seccion 20x20 y ejecucion
de peldafios de obra si fuese necesario.

Comedor 1 1,00

Vestuario 1 1,00

Oficina 1 1,00
1

Aseos 1,00

4,00 82,95 331,80
13.04.02 mesALQUILER CASETA COMEDOR-VESTUARIO

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melami-
nado en color. cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion frapezoidal.
puerta de 0.8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-
porte y cerradura. dos ventanas aluminio anodizado corredera, confraventana de acero galvanizado.
instalacion eléctrica a 220 v., toma de fierra, automatico, 2 fluorescente de 40 w., enchufe para 1500
w. y punto luz exterior de 60 w. Equipada con bancos y mesa, taquillas, jaboneras y portarrolios.

comedor 3 3,00
vestuario 3 3,00

6,00 116,77 700,62
13.04.03 mesALQUILER MES MODULO OFIC. 10

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra. estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion frapezoidal.
puerta de 0.8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-
porte y cerradura. dos ventanas aluminio anodizado corredera, confraventana de acero galvanizado.
instalacion eléctrica a 220 v., toma de fierra, automatico, 2 fluorescente de 40 w., enchufe para 1500
w. y punto luz exterior de 60 w. Equipada con estanterias, mesas y sillas.

3 3,00
3,00

3,00 125,75 377,25
13.04.04 mesALQUILER CASETA ASEOS

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con
esfructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-
cado en color blanco e instalacion eléctrica monofasica con toma de tierra. Medida la unidad instalada
por mes. Equipada con, calentador, taquilla, jaboneras y portarrolios.

3 3,00

3,00 90,63 271,89
13.04.05 ud RECIPIENTE PARA BASURA

Recipientes para recogida de basura organica de 601. Incluso parte proporcional de vaciado y reposi-
cién para posterior gestion de residuos.

2,00 20,65 41,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

Co/Arquitectura

MoSe

CODIGO

13.04.06

13.04.07

13.04.08

13.04.09

13.05.01

13.05.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud ACOMETIDA ELECTRICA CASETA

Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre fle-
xible ipo HO7RN-F de 4x4 de tension de servicio 450/750 V, incorporando conductor de color verde
y amarillo, fjada sobre apoy os intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.

3 3,00

ud ACOMETIDA FONTANERIA

Acometida provisional para abastecimiento de agua potable, formada por tubo de PE de alta densidad
de 25 mm de diametro, i/ elementos de conexion y derechos de enganche. Medida la unidad instala-
da.

2 2,00

ud ACOMETIDA SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento con tuberia hormigbn en masa vibroprensado de enchufe y
campana con junta de goma, didmetro interior 50 cm; instalacién para enterrar en zanja, incluso sole-
ray recalce. Sin incluir excavacion, relleno de la zanja ni compactacion. Medida la unidad ejecuta-
da.

2 2,00

ud ACOMETIDA TELEFONIA

Acometida provisional de telefonia con tubo de PVC; instalacion para enterrar en zanja, incluso sole-
ray recalce. Sin incluir excavacion, relleno de la zanja ni compactacion. Medida la unidad ejecuta-
da.

1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 13.04 HIGIENE Y BIENESTAR.

SUBCAPITULO 13.05 MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS.
ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 10 PERSONAS

Botiquin de obra para un equipo de trabajo de 10 personas completo (armario y material) y colocado.
conteniendo los Utiles necesarios segun normativa vigente. medida la unidad instalada.

1 1,00

ud REPOSICION DE MATERIAL BOTIQUIN
Reposicion de material sanitario para botiquin durante el transcurso de la obra.
1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 13.05 MEDICINA PREVENTIVA.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 140,77 422,31
2,00 58,71 117,42
2,00 116,71 233,42
1,00 62,56 62,56
................. 2.558,57
1,00 179,82 179,82

1,00
1,00 79,69 79,69
259,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBIERTA IES LEZO BHI

MoSe

Co/Arquitectura

CODIGO

13.06.01

13.06.02

13.06.03

13.06.04

13.06.05

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPITULO 13.06 FORMACION Y MANTENIMIENTO
ud BRIGADA SEGURIDAD

Formacién de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y revisién de protecciones durante
todo el franscurso de la obra.

obra 1 1,00

ud LIMPIEZA DE OBRA

Mano de obra de peonaje ordinario empleada en la limpieza y conservacion de los locales e instala-
ciones para la higiene y bienestar del personal.

obra 1 1,00

ud LIMPIEZA VIALES

UD Limpieza y refirada de residuos en las zonas de acceso y salida de camiones, ejecutada diaria-
mente, para la conservacion y limpieza de la via pablica.

obra 1 1,00

ud FORMACION IMPARTIDA A TRABAJADORES

Formacién impartida a los frabajadores durante las obras sobre temas de seguridad y salud laboral
por asesor técnico.

obra 1 1,00

ud REUNIONES MENSUALES COMITE SEGURIDAD

Partida para la constitucion de reuniones mensuales del comité de seguridad y salud laboral. (cuan-
do sea necesaria su constitucion, segun la normativa vigente). Durante foda la duracion de la obra.

obra 1 1,00

TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.......oocurmmrmersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00
1,00 606,04 606,04
1,00
1,00 129,27 129,27
1,00
1,00 64,63 64,63
1,00
1,00 122,86 122,86
1,00
1,00 166,91 166,91
TOTAL SUBCAPITULO 13.06 FORMACION Y MANTENIMIENTO. 1.089,71
11.523,30
296.067,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA IES LEZO BHI
CODIGO

ub

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

SUBTOTAL

MoSe

Co/Arquitectura

IMPORTE

CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES PERMANENTES

01.01

0010A030
0010A070
P31CM030
P31CM040
P31CM050
%CD

%Cl

01.02

0010A030
0010A070
MO02GE040
%CD

%Cl

01.03

MONTACA
0010A030
%CD

%Cl

m

ud

mes

mes

%
%

MARQUESINA DE PROTECCION (Montaje, alquiler y desmontaje)

Suministro, montaje, alquiler y desmontaje de marquesina de proteccion, con impermeabilizacién, mediante telas
asfalticas de oxiasfalto de 3 kg/m2, soldadas entre si, sobre tablero de pino de 3 cm, cerrando los huecos de la
plataforma de proteccién del andamio a fin de impedir la caida de agua y cascotes sobre los transeuntes, incluso
tubos de desagties con sus correspondientes caidas, todo ello en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y
la Normativa de Seguridad y Salud en el frabajo. Incluso proyecto de ejecucién de montaje. Incluso cierre ciego la-

teral a obra.

Medido la longitud en metros de fachada a proteger, montaje, alquiler para toda la obra y desmontaje.
Oficial primera 0,300

Pedn ordinario 0,300

Pértico andamio 1,50 m. 0,200

Cruceta para andamio 3 m. 0,200

Base regulable para pértico 400 mm. 0,400

Costes directos complementarios (%s/total) 3,000

Costes indirectos..(%s/total) 3,000

TOTAL PARTIDA ..ot

INSTALACION DE MONTACARGAS (Montaje y desmontaje)

Suministro, montaje y desmontaje de montacargas de materiales con una capacidad de 600 kg para la subida de
materiales y bajada de escombros, con estructura tubular metélica de torre de andamiaje y plataforma, arriostra-
mientos, plataforma de acceso al nivel de cubierta, zécalos y pasamanos de proteccion, cierre de entablado en la
parte inferior para proteger el hueco del montacargas, en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y la Norma-
tiva de Seguridad y Salud en el frabajo. Incluso proyecto de ejecucién de montaje. Medido por unidad de montaje,

alquiler para toda la obra y desmontaje.

Oficial primera 40,000
Pedn ordinario 40,000
Grua telescopica autoprop. 50 t 2,000
Costes directos complementarios (%s/total) 3,000
Costes indirectos..(%s/total) 3,000

TOTAL PARTIDA ..ot

ALQUILER MONTACARGAS

Alquiler de montacargas de materiales con una capacidad de 250 kg para la subida de materiales y bajada de es-
combros, con estructura tubular metalica de torre de andamiaje y plataforma, arriostramientos, plataforma de acce-
so al nivel de cubierta, zécalos y pasamanos de proteccion, cierre de entablado en la parte inferior para proteger el
hueco del montacargas, en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en
el trabajo. Incluso proy ecto de ejecucion de montaje. Medido por mes completo de alquiler, incluso p.p. de mano

de obra de mantenimieto y revision si fuera necesario.

Montacargas (alquiler) 1,000
Oficial primera 2,000
Costes directos complementarios (%s/total) 3,000
Costes indirectos..(%s/total) 3,000

TOTAL PARTIDA.......coootiitirirrs e

28,39 8,52
25,10 7,53
243,76 48,75
9,98 2,00
11,00 4,40
71,20 2,14
73,30 2,20
75,54
28,39 1.135,60
25,10 1.004,00
69,22 138,44
2.278,00 68,34
2.346,40 70,39
2.416,77
75,70 75,70
28,39 56,78
132,50 3,98
136,50 4,10
140,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI CojRuecus
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04 ud MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR FACHADA

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 12 m de altura maxima de fra-

bajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y pla-

taformas de trabajo de 60 cm de ancho; para proteccion de los trabajos de rehabilitacion de la cubierta, segun pla-

nos de montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red fiexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno

100%, accesorios, sistemas de proteccidn, anclajes y reposiciones. Montaje sS/UNE-EN 12810-1. Incluso proy ecto

de ejecucion de montaje.

Medido por unidad de montaje mas desmontaje.
U41AA005 m?  Transporte Andamio 1.794,000 0,55 986,70
EUNMANE h  Equipo especializado montaje de andamio 28,000 53,88 1.508,64
EUNDANDE h  Equipo especializado desmontaje de andamio 20,000 53,88 1.077,60
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 3.572,90 107,19
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 3.680,10 110,40

TOTAL PARTIDA......coviitirimrinni e 3.790,53

01.05 mes ALQUILER ANDAMIO TUBULAR FACHADA

Alquiler, durante un mes, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 12 m de altura maxima de

trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de es-

pesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de frabajo de 60 cm de ancho, dispues-

tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla de-

lantera con una barra; para la proteccion de los trabajos de rehabilitacion de la cubierta. Incluso p/p de red fiexible,

tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Revisidn periddica para garantizar su estabilidad y condiciones

de seguridad. Incluso proyecto de ejecucion de montaje.

Medido por mes de alquiler.
U41AA015 m?  Dia alquiler andamio Europeo 1.794,000 1,50 2.691,00
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 2.691,00 80,73
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 2.7711,70 83,15

TOTAL PARTIDA......coviitinimrinnr s 2.854,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

02.01 ud RETIRADA SISTEMA LINEA DE VIDA EXISTENTE
Retirada sistema de linea de vida formado por 30 ml en cumbrera actual y 6 puntos de fijacion, con eliminacién de
tornilleria y sistemas de anclajes antiguos, incluso, medios auxiliares necesarios, limpieza y medidas de seguri-

dad.
0010A040 h.  Oficial segunda 4,000 27,42 109,68
%CDC %  Costes directos complementarios (s/total) 2,000 109,70 2,19
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 111,90 3,36
TOTAL PARTIDA......co i 115,23
02.02 UD SOLTADO, COLOC. TEMPORAL Y COLOC. DEFINITIVA DE ANTENA

Soltado de antenas de comunicaciones municipal existentes, con eliminacién de tornilleria y sistemas de anclajes
antiguos, instalacion provisional dentro de la obra, en altura y puesta en funcionamiento temporal. Incluso nueva
colocacién una vez acabados los trabajos de reparacién, alojadas en las chimeneas de cubierta, ancladas median-
te sistemas de fijacién con chapas de anclaje, tornilleria y siergas de acero inoxidable, medios auxiliares necesa-
rios, puesta en marcha definitiva, en estado de funcionamiento bajo directrices municipales.

0010A040 h.  Oficial segunda 16,000 27,42 438,72
P0O5TWV220 u Base anclaje exfremo 16,000 77,49 1.239,84
PO3ACA090 kg  Acero corrugado B 400 S/SD pref. 1,500 0,65 0,98
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,010 78,81 0,79
%CDC %  Costes directos complementarios (s/total) 2,000 1.680,30 33,61
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 1.713,90 51,42
TOTAL PARTIDA. ... cirrririrnireerte e snneenes 1.765,36
02.03 m  DEMOLICION CANALONES

Desmontaje de canalon existente formados con lamina autoprotegida, incluso retirada completa de fijaciones. Parte
proporcional de proteccion de frentes y acopio para posterior gestién de residuos, no incluidos. P.P. medios auxi-
liares y limpieza incluidos. Medida la longitud real desmontada.

MOOA.1b h  Oficial 22 construccion 0,200 27,42 5,48
MOOA.1c h Pedn especializado construccion 0,100 25,49 2,55
MMME.ELEV d Elevadora telescopica gasoil 25 m 0,020 75,00 1,50
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 9,50 0,29
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 9,80 0,29
TOTAL PARTIDA.......cceecrerreeeenesseeses e ssesnesnnennes 10,11
02.04 m  DEMOLICION BAJANTES

Desmontaje de bajantes existentes, incluso retirada completa de fijaciones. Parte proporcional de acopio, carga a
contenedor o camion para, posterior gestion de residuos, no incluidos. Medios auxiliares y limpieza incluidos. Me-
dida la longitud real desmontada.

MOOA.1b h Oficial 22 construccion 0,140 27,42 3,84
MOOA.1¢c h  Pedn especializado construccion 0,140 25,49 3,57
MMME.ELEV d Elevadora telescopica gasoil 25 m 0,016 75,00 1,20
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 8,60 0,26
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e ssne s 9,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI CojRuecus
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 ud DEMOLICION CHIMENEAS
Demolicién, por medios manuales, de chimeneas, conducto de ventilacion, i/desmontado de solapes, aireadores,
asi como encuentros con paramentos, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux liar de obra'y p.p. de
costes indirectos, segun NTE/ADD-3.
MOOA.1b h Oficial 22 construccion 3,000 27,42 82,26
MOOA.1¢c h  Pedn especializado construccion 3,000 25,49 76,47
MOOl.1a h  Oficial 12 instalador 2,000 28,39 56,78
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 215,50 6,47
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 222,00 6,66
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 228,64
02.06 m? DEMOLICION CUBIERTA TEJA PREFABRICADA DE HORMIGON
Demolicién, por medios manuales, de cubierta de teja prefabricada de hormigén, i/desmontado de cumbreras, lima-
hoyas, p.p. de remates existentes, asi como encuentros con paramentos, retrada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-3.
0010A040 h.  Oficial segunda 0,080 27,42 2,19
0010A070 h.  Pedn ordinario 0,080 25,10 2,01
MMVE.1$ d Bajante escombros art PE 0,200 15,40 3,08
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 7,30 0,22
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 7,50 0,23
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriiiinie s snne s 7,73
02.07 m? DEMOLICION PLACAS DE CELETYP HORMIGON DE 2,00M.
Demolicién del soporte de la cubricion formado por tableros tipo celety p de hormigén prefabricado, incluso capa de
compresién armada de mortero de cemento de hasta 5 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retrada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Incluso parte proporcional de formacion de lineas de apuntalamiento en caso de delimitar las demoliciones
en zonas que lo precisen por necesidades de la obra y/o la programacion.
0010A040 h.  Oficial segunda 0,200 27,42 5,48
0010A070 h.  Pebn ordinario 0,200 25,10 5,02
MMMD.2aa h  Martillo rompedor+compresor 32CV 0,200 7,19 1,44
MO02GE040 h Grla telescopica autoprop. 50 t 0,040 69,22 2,77
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 14,70 0,44
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 15,20 0,46
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie e 15,61
02.08 m? DEMOLICION TABIQUES PALOMEROS
Demolicién de tabiques palomeros, en arco o ciegos, de ladrillo hueco doble de altura variable compresién de por
medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medido por superficie real con deduccion de huecos
mayores a 1 m2
NOTA: Incluso parte proporcional de formacion de lineas de apuntalamiento en caso de delimitar las demoliciones
en zonas que lo precisen por necesidades de la obra y/o la programacion.
0010A040 h.  Oficial segunda 0,200 27,42 5,48
0010A070 h.  Pebn ordinario 0,200 25,10 5,02
MMMD.2aa h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,200 7,19 1,44
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 11,90 0,36
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 12,30 0,37
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinrr e 12,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.00 ud RETIRADA Y REPOSICION POLICARBONATO PASARELA

Retirada, acopio y posterior reposicion del policarbonato de cubricion de la pasarela inferior de acceso al centro pa-
ra la colocacién del andamio perimetral y la bandeja de proteccidn salva-cascotes. Incluso p.p. de reposicion de
paneles rotos 0 en mal estado y sellado de las juntas de encuentro. Superficie afectada en proy eccion horizontal 83
m2 Medido por unidad de obra completamente ejecutada.

0010A030 h.  Oficial primera 11,500 28,39 326,49
0010A070 h.  Pedn ordinario 11,500 25,10 288,65
MATT2 u  MATERIAL 1,000 18,35 18,35
08P11CARB m?  policarbonato celular transparente 10,000 47,50 475,00
%M.A. %  Medios auxiliares 3,000 1.108,50 33,26
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 1.141,80 34,25
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 1.176,00 35,28
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e 1.211,28
02.10 m? PROTECCION PROVISIONAL DE FORJADO CON LONA ARMADA
Suministro y colocacion de proteccion provisional frente a la lluvia de forjado de cubierta mediante tableros de ma-
dera aglomerada y lona de polietileno reforzada con malla interna, parte proporcional de fijaciones a estructura exis-
tente mediante taco mecéanico y cuerda de poliamida perimetral para ajuste y tensionado de la lona. Incluso vigilan-
cia y mantenimiento de la proteccion mientras duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre
camion o contenedor. Medido por proy eccién horizontal.
Nota: Puntualmente, bajo aprobacion de la direccién de Obra, se podra sustituir en zonas concretas por proteccion
con pintura asfaltica en base organica para imprimacion de superficies segin UNE 104.234, de aplicacion en frio,
en una proporcion de 0.7 Kg/m2, i/limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.
PPCLONAO1 m?  Lona pilietleno armada 8 usos 1,060 2,10 2,23
PPCAUX21 ud  material auxiliar impermeabilizacion 1,000 0,88 0,88
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,080 25,10 2,01
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 5,10 0,15
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 5,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 ALCANTARILLADO RED HORIZONTAL.POCERIA

03.01 ud EMBOCADURA DE NUEVA BAJANTE A ARQUETA EXISTENTE
Embocadura de las nuevas bajantes a las arquetas existentes incluso piezas especiales de p.v.c., rotura, recibido
y acabado de las arquetas manipuladas.

0010A030 h.  Oficial primera 1,000 28,39 28,39
0010A060 h.  Pedn especializado 1,000 25,49 25,49
MATT u  MATERIAL 1,000 15,75 15,75
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 69,60 2,09
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 71,70 2,15
TOTAL PARTIDA......ocoeererrereereeseesee e ssesnesnnennes 73,87
03.02 ud SUSTITUCION TAPAS ARQUETAS

Sustitucion de tapa de arqueta existente por tapa de fundicién ductil, clase resistente C-250, completamente niv ela-
day colocada mediante calzos y mortero; posterior tapado y lucido del perimetro en acabado igual al existente.

0010A030 h.  Oficial primera 0,700 28,39 19,87
0010A060 h.  Peon especializado 1,000 25,49 25,49
TFD60X60 u  Tapa fundicién 60x60 C-250 1,000 38,75 38,75
MATP u  MATERIAL 1,000 28,60 28,60
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 112,70 3,38
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 116,10 3,48
TOTAL PARTIDA ...t 119,57

16 de julio de 2021 Pagina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 ALBANILERIA

04.01 m? TABICON PALOMERO 8.2 CM
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble de dimensiones 25x11,5x8,2 ¢cm colocado a panderete en tabicon palo-
mero y recibido con mortero de cemento m-5. medida la superficie a cinta corrida, incluso parte proporcional de for-
macion de pasos de mantenimiento mediante cargaderos prefabricados de hormigén de 1,2 m.

Nota: Los limos 15 cm en contacto con el panel prefabricado de cubierta seran ciegos, macizando los huecos
con mortero m-7,5, incluso regleado.

PFFC.3b ud  Ladrillo hue dbl 24x11,5x 8,2 22,000 0,10 2,20
PBPM.1eaab m3  Mortero cto/are M-5 0-3 maq 0,018 76,70 1,38
MOOA.1a h  Oficial 12 construccion 0,250 28,39 7,10
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,200 25,10 5,02
CP.UL.80 M cargadero prefabricado hormigén 0,016 15,60 0,25
M02GE040 h  Grla telescopica autoprop. 50 t 0,007 69,22 0,48
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 16,40 0,49
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 16,90 0,51
TOTAL PARTIDA......coiiitirimrinni s 17,43
04.02 m? TABLERO PREF. HORMIGON 200x50x5 M-H+5cm. MORT. I/ARM.

Tablero de cubierta formado por tablero prefabricado de hormigén 200x 50x5 cm. Aligerado con poliestireno ex pan-
dido, para formacion de pendientes en cubiertas, apoy ado sobre tabiques palomeros y capa de mortero de cemen-
to cem I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo m-5, segin UNE-EN 998-2, elaborado en central de 5 cm. de espesor,
incluso mallazo electrosoldado de 20x20 cm. d = 6/6 mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo,
roturas y limpieza, medios auxiliares, segin NTE-QTT-29/31. medido en verdadera magnitud.

MOOA.1a h  Oficial 12 construccion 0,450 28,39 12,78
0010A050 h.  Ayudante 0,450 26,57 11,96
0010A060 h.  Pebn especializado 0,250 25,49 6,37
TABLE- m?  tablero prefabricado hormigén 3 nervios 200 x 50 x 5 1,100 11,34 12,47
P03AM165 m?  Malla 20x20x6 (2,12 kg/m2) 2,500 0,78 1,95
A03S010H175 m3 HORMIGON CELULAR CEM I/B-P 32,5N 0,050 109,62 5,48
MO1HEO010 h  Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 0,025 18,39 0,46
MO02GE040 h Grla telescopica autoprop. 50 t 0,007 69,22 0,48
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 52,00 1,56
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 53,50 1,61
TOTAL PARTIDA ...t 55,12
04.03 ud TAPADO HUECO ESCALERA ESCAMOTEABLE

Tapado de hueco de escalera escamoteable existente, mediante cierre cerdmico inferior, perfil angular L 40x40 an-
clado en el perimetro del hueco y armado superficial, con bobedilla interior, posterior hormigonado con HA-30. Pos-
terior guernecido y lucido de la parte inferior, para igualar superficie con techo de bafio. Medidas de hueco 70x40

cm.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 2,000 25,10 50,20
MOOA.1b h  Oficial 22 construccion 2,000 27,42 54,84
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,230 78,81 18,13
TQUIM ud  anclaje quimico resina epoxi 250 ml 1,000 15,85 15,85
S275JR kg acero laminado 5,000 2,00 10,00
MMMW21a h Grupo soldadura eléctrica 1,000 2,34 2,34
MOOA.1a h  Oficial 12 construccion 1,000 28,39 28,39
A10PIM u  acabado 1,000 65,00 65,00
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 244,80 7,34
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 252,10 7,56

TOTAL PARTIDA ..ot 259,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI Cangiliestea
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 ud REGISTRO ESCALERA TIJERA
Apertura de hueco en forjado existente, incluso formacién de zuncho de apeo para vigueta prefabricada de hormi-
gon mediante la formacion de zuncho perimetral mediante angulares de acero laminado "L" 120x 120 mm fijado me-
diante anclaje quimico a base de resina epoxiy barra roscada de 12 mm de diametro. Posterior colocacién de Es-
calera de fijeras tipo ZX-TECHO 100x 60, equipada con guias de agarre superior, tapa registro de cierre con pasa-
dor de cerradura, fijada mediante cuatro pernos con taco mecanico de 8 mm de didmetro. Aplicacion de imprima-
cion al conjunto adecuada para acero y madera, lucido de yeso en contorno hasta 30 cm en el perimefro y dos
manos de pintura de acabado con lijado intermedio, color igual al existente.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 5,000 25,10 125,50
MOOA.1b h  Oficial 22 construccion 5,000 27,42 137,10
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,230 78,81 18,13
TQUIM ud  anclaje quimico resina epoxi 250 ml 3,000 15,85 47,55
S275JR kg acero laminado 85,000 2,00 170,00
MMMW21a h Grupo soldadura eléctrica 4,000 2,34 9,36
MOOA.1e h Ay udante de oficio construccién 4,000 26,57 106,28
MOOA.1a h  Oficial 12 construccion 4,000 28,39 113,56
DICESCTZ u Escalera fijera ZX-techo 1,000 368,00 368,00
MATT u  MATERIAL 3,000 15,75 47,25
A10PIM u  acabado 1,000 65,00 65,00
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 1.207,70 36,23
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 1.244,00 37,32
TOTAL PARTIDA......coviitinimrinnr s 1.281,28
04.05 m2 FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Fabrica de ladrillo doble hueco de 24x11x8,2 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, para rev estir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares, s/INTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso anclajes a elementos
portantes por medio de refuerzos tipo murfor o similar.
MOOA.1a h Oficial 12 construccion 0,450 28,39 12,78
MOOA.1c h Pedn especializado construccion 0,450 25,49 11,47
_CL050 ud  Ladrillo hueco doble de 8,2 cm 43,000 0,15 6,45
AP0050 m3  Mortero de C.P. M-40 (1:6) 0,026 96,63 2,51
M02GE040 h  Grla telescopica autoprop. 50 t 0,002 69,22 0,14
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 33,40 1,00
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 34,40 1,03
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie e 35,38
04.06 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER. HIDROFUGO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM IVA-P 32,5 R hidréfugo y arena de rio 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, sSINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
Resistencia a compresion: CS IV segtin norma UNE-EN 1015-11
Absorcion de agua: W2, menor de 0,20 kg/m2 min0.5
MOOA.1b h Oficial 22 construccion 0,500 27,42 13,71
MOOA.1¢c h  Pedn especializado construccion 0,060 25,49 1,53
A01XA004 M3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 0,020 118,49 2,37
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 17,60 0,53
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 18,10 0,54
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinrr e 18,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI Cangiliestea
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m? GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO VERT.

Guarnecido maestreado de yeso grueso en capa de 12 mm de espesor aplicado a llana armado con malla de fibra

de vidrio de 4x4, de 120 gr/m2 y posterior lucido con pasta de yeso fino de 3 mm de espesor. Medido en verda-

dera magnitud completamente acabado.
PBPL.6b m3 Pasta yeso grueso 0,013 107,03 1,39
PBPL.6a m3 Pasta yeso fino 0,004 109,74 0,44
PRPW.6b m2 Malla fib vdr 4x4 yesos revc int 1,060 1,79 1,90
MOOA.1a h Oficial 12 construccion 0,400 28,39 11,36
MOOA.1d h  Peon ordinario construccion 0,300 25,10 7,53
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 22,60 0,68
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 23,30 0,70

TOTAL PARTIDA......coiiitirimrinni s 24,00

04.08 u  LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza general de la obra una vez terminados todos los trabajos y con el visto bueno de la Direccion de Obra.
MOOA.1d h  Peon ordinario construccion 50,000 25,10 1.255,00
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 1.255,00 37,65
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 1.292,70 38,78

TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e 1.331,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA IES LEZO BHI
CODIGO

UD RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

MoSe

Co/Arquitectura

SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 CUBIERTA Y RECOCIDA DE AGUAS PLUVIALES.
CUBIERTA TEJA CERAMICA MIXTA NACIONAL MICROVENTILADA
Cubierta de teja ceramica mixta nacional, color a decidir en obra, recibida con clavos y espuma de poliuretano pa-
ra asentamiento sobre doble rastrelado de madera de pino con fratamiento fungicida, de 80x80 mm.en rastrelado
primario y 32x32 mm cada 400 en el rastrelado secundario, incluso éstos, colocados paralelos a la linea de alero
(horizontal), recibidos sobre aislamiento, forjado o soporte de cubierta, i/p.p. de piezas especiales (cumbreras, li-
mas, tejas de ventilacion, piezas de remate de borde de alero, doble rastrel en alero y malla antipajaro), remates
de tela de aluminio gofrado en encuentro con paramentos varios, formacién de limahoyas de cinc, plomo o pvc.,
p/p de formacion de bloques de proteccion en encuentro con chimeneas y varios, cumbrera ventilada en seco, in-
cluso formacién de junta de dilatacién, trabajos especiales, remates y acabados, etc. efc.

05.01

MOOA.1a
MOOA.1c
PQTT.4ba
PQTT.5¢
PQTT.6a
PQTT.7a
PQTT13a
PQTT.%
PQTT10a
PQTT11b
PBUC.1B
PO5TWH150
PO5TWIO30
A02A090
RMHID32.32
RVPL075
MO02GE040
%CD

%Cl

05.02

_TF020
_SW180
_W0030
_M0010
MOOA.1¢c
%CD
%Cl

mZ

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
kg
m3
m2

%
%

ud
ud

%
%

Las caracteristicas técnicas seran las siguientes:

categoria de impermeabilidad 1 segtin une en 539-1.

resistencia a la helada 150 ciclos segun une en 539-2 metodo e.

resistencia a la flexion >1200 n segun une 538.

Medida en v erdadera magnitud del desarrollo total de la cubierta (campo altura = coeficiente para pendiente del fal-

don al 30%).

Oficial 12 construccion

Pedn especializado construccion

Teja cerdmica mix ta 46x 28cm rojo

Teja ceramica cumb 43x26x9.5¢cm
Principio cumb cerdmica 43x 26x 32

Final cumbrera cerdmica 45x 12x 31

Teja ceramica cumbrera 3 aguas

Teja cerdmica vent 46x29x 13.5cm

Teja ceramica chim 46x29x 12cm

Teja ceramica rmt lat 51x6.2x 18

Punta a p/const 17x 70 caja 3kg

Remate angular hormi. color 42x 16x 14
Colorante mortero rojo

MORTERO CEMENTO M-2,5

doble rastrelado madera hidréfugo 80x 80 y 24x24
rastrel ventilado plastico en aleros

Grla telescopica autoprop. 50 t

Costes directos complementarios (%s/total)
Costes indirectos..(%s/total)

BAJANTE ACERO GALVANIZADO 110 MM

0,400 28,39 11,36
0,400 25,49 10,20
15,000 0,66 9,90
0,085 2,18 0,19
0,004 417 0,02
0,004 417 0,02
0,002 3,93 0,01
0,022 5,21 0,11
0,003 8,33 0,02
0,003 2,39 0,01
0,050 0,80 0,04
0,014 1,95 0,03
0,002 5,10 0,01
0,007 84,56 0,59
1,050 12,95 13,60
0,096 2,54 0,24
0,005 69,22 0,35
3,000 46,70 1,40
3,000 48,10 1,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,54

Bajante de acero galvanizado de 110 mm de didmetro interior, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abra-

zaderas y p.p. de piezas especiales; construida segiin NTE/ISS-43. medida la longitud terminada.

Bajante acero galvanizado 110 mm
Abrazaderas galvanizadas

Material complementario

Oficial 12

Peon especializado construccion

Costes directos complementarios (%s/total)
Costes indirectos..(%s/total)

1,010 9,08 9,17
0,500 0,82 0,41
1,000 0,37 0,37
0,500 28,39 14,20
0,500 25,49 12,75
3,000 36,90 1,11
3,000 38,00 1,14
TOTAL PARTIDA ..ot 39,15

16 de julio de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI CojRuecus
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m  CANALON OCULTO CHAPA LISA ACERO GALVAN.100CM AISLADO
Canalén de chapa lisa de acero galvanizado en 3 piezas con un desarrollo total de 1000 mm., realizado en chapa
plegada de proteccion de 1 mm. de espesor, de seccion plana y remate con goterén, fijado en formacién de abre-
vadero de canalén oculto cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales, sifones, rigi-
dizadores, manta aislante anti-impacto de 3 cm de espesor, juntas de estanqueidad y remates finales, valida para
mansardas y frente de alero. Construido segun NTE/QTG-14.
~SC050 m2 Chapa acero galvanizado 2 mm 1,400 26,43 37,00
PNTL15aJ m2 Lana mineral MW canalén 30mm 1,000 2,90 2,90
_W0030 ud  Material complementario 5,000 0,37 1,85
_IJ15 m  Junta de estanquidad de neopreno 1,000 1,27 1,27
_MO0010 h  Oficial 12 0,200 28,39 5,68
MOOA.1c h Pedn especializado construccion 0,200 25,49 5,10
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 53,80 1,61
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 55,40 1,66
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinii s 57,07
05.04 m CANALON CHAPA LISA ACERO GALVAN.80CM
Canaldn de chapa lisa de acero galvanizado de 800 mm. de desarrollo, realizado en chapa plegada de proteccion
de 2 mm. de espesor, de seccion plana y remate con goterén, fijado al frente del alero mediante grapas cada 50
cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales, rigidizadores, tirante para nieves, juntas de es-
tanqueidad y remates finales, valida para mansardas y frente de alero. Construido segin NTE/QTG-14.
~SC050 m2 Chapa acero galvanizado 2 mm 0,850 26,43 22,47
_Wo0030 ud  Material complementario 5,000 0,37 1,85
-W0031 ud firante paranieves 0,750 3,28 2,46
_IJ15 m  Junta de estanquidad de neopreno 1,000 1,27 1,27
_MO0010 h  Oficial 12 0,200 28,39 5,68
MOOA.1c h Pedn especializado construccion 0,200 25,49 5,10
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 38,80 1,16
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 40,00 1,20
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriiiinie s ssne s 41,19
05.05 u CUBETA RECOGIDA PLUVIALES CHAPA LISA ACERO GALVAN
Cubeta de chapa lisa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y desarrollo minimo de 0,50 m2, incluso p.p.
de accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad; construido segun NTE/QTG-14; medido en verdadera magni-
tud.
_SC05000 m2 Chapa acero galvanizado 1,2 mm 0,600 25,50 15,30
_W0030 ud  Material complementario 4,000 0,37 1,48
_J15 m  Junta de estanquidad de neopreno 1,000 1,27 1,27
_MO0010 h  Oficial 12 2,500 28,39 70,98
_MP020 h  Pebn ordinario 2,500 25,10 62,75
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 151,80 4,55
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 156,30 4,69
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie e 161,02

16 de julio de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI CojRuecus
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 ud CLARABOYA DOBLE TELESCOPICA
Claraboya de doble clpula, bivalva, de apertura telescopica de medidas de hueco 80x 80 aprobada por la D.F.;
para acceso a cubierta en labores de mantenimiento con tapajuntas universal integrado, sobre hueco de forjado o
tablero de cubierta, recibida con mortero de cemento cem ii/lb-p 32,5 n y arena de rio, e impermeabilizada con 1a-
mina elastica tipo wakaflex solapando 20 cm. sobre la cubierta, colocada, medida la unidad ejecutada.
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,029 87,24 2,53
MOOA.1a h Oficial 12 construccion 4,000 28,39 113,56
MOOA.1e h  Ayudante de oficio construccion 4,000 26,57 106,28
PO6SR010 ud  rollo banda flexible impermeable 5 m 0,600 95,00 57,00
WG ud  Claraboya doble tejados inclinados 1,000 342,00 342,00
TORNILLERIA pa ABRAZADERAS Y TORNILLERIA 10,000 1,50 15,00
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 636,40 19,09
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 655,50 19,67
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinri e 675,13
05.07 m  IMPERMEABILIZACION BANDAS LIMAHOYAS Y LIMATESAS
Ejecucion de Limahoy a mediante l1amina de PVC tipo Tectum color rojo de 50 cm de ancho, para proteccion del
encuentro de cubierta. Segun NTE-QTT 18 y CTE DB HS. Medido por longitud reaimente ejecutada.
MOCBPVCO1 ml  banda PVC tipo tectum 50 cm de ancho 1,000 22,00 22,00
MOOA.1b h Oficial 22 construccion 0,120 27,42 3,29
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 25,30 0,76
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 26,10 0,78
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 26,83
05.08 ud PROTECCION BAJANTES FUNDICION
Suministro y montaje de bajante de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de fundicién gris,
de 125 mm de didmetro y 3,5 mm de espesor. Altura desde pavimento acabado de 2,2 m. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién a presion
con junta eldstica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Segiin CTE. DB HS Salubridad.
MT36BGF m  tubo fundicidn 125 mm espesor 3,5 mm 2,000 27,80 55,60
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,250 25,10 6,28
MOOA.1b h  Oficial 22 construccion 0,250 27,42 6,86
MOINVOMAT material auxiliar 12,000 0,91 10,92
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 79,70 2,39
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 82,10 2,46
TOTAL PARTIDA......coviirinimrinnrne e 84,51
05.09 ud IMPERMEABILIZACION CHAPA PLEAGADA CHIMENEAS
Formacién de encuentro de cubierta con paramento vertical en formacién de chimeneas mediante colocacién de
perfil compuesto por L de acero galvanizado de 1 mm de espesor con un extremo alojado en roza practicada en el
paramento v ertical existente, solapando 50 mm y sellado con malla de fibra de vidrio revestido con caucho elasti-
co. Incluso apertura de roza, preparacion y recibido de perfiles. Segun NTE-QTT y CTE-DB HS.
MOOA.1a h Oficial 12 construccion 1,000 28,39 28,39
MOOA.1c h Pedn especializado construccion 1,000 25,49 25,49
REMATE ml  remate inferior lacado 3,600 9,60 34,56
SIKAFLEX UD 280 ml sikaflex 0,600 8,60 5,16
MOTOROGALV u  tornilleria y material 7,000 0,22 1,54
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 95,10 2,85
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 98,00 2,94
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie e 100,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI Cangiliestea
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 ML FORRADO DE BASE DE CHIMENEAS CHAPA ZINC TITANIO 0,65 MM.

Forrado de la base de chimeneas y base de antenas con chapa de zinc titanio de 0,65 mm. de espesor, y un de-

sarrollo medio de 70 cm, medios auxiliares necesarios, limpieza y medidas de seguridad.
0010A030 h.  Oficial primera 1,000 28,39 28,39
0010A060 h.  Pebn especializado 0,250 25,49 6,37
POSFWG100 u  Gancho 200 mm arand Fe+Pb p/fc 1,000 2,10 2,10
PO5PW095 m2 Plancha zinc €/0,66 mm 0,160 6,76 1,08
PO5FC010 m  Caballete articulado granonda natural 0,400 20,09 8,04
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,020 78,81 1,58
%CDC %  Costes directos complementarios (s/total) 2,000 47,60 0,95
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 48,50 1,46

TOTAL PARTIDA......coiiitirimrinni s 49,97

05.11 ud ASPIRADOR ESTATICO CHIMENEA

Caperuza metalica para remate de chimeneas, elaborada en taller, formada por recercados con perfiles de aluminio

prelacado (color a determinar), patillas de sujecion y recibidos. Forrado perimetral con lamas del mismo material y

banda inferior de chapa lisa. Tapa sujeta a parte superior, conformada a cuatro aguas y plegada i/recibido de alba-

fiileria y montaje en obra. Sistema tipo Ventum (IMS) o similar aprobado por la Direccién Facultativa. P.P. medios

auxiliares y limpieza. Se miden por unidad.
MOOA.1b h Oficial 22 construccion 2,000 27,42 54,84
MOOA.1¢c h  Pebn especializado construccion 2,000 25,49 50,98
MOINVOC u utilaje 1,000 23,90 23,90
MOCUBOASPES u  Aspitrador Estatico 800x600 chapa lacada 1,000 323,90 323,90
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 453,60 13,61
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 467,20 14,02

TOTAL PARTIDA.....cociiiririinie e snne s 481,25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES.

06.01 m? AISLAM.PLACA 80 MM POLIES.EXT SUPERF.ACANALADA (CUBIERTA)
Aislamiento XPS para cubiertas inclinadas acanalado de 80 mm de espesor en placas de 2000x600 con una con-
ductividad térmica de 0,032 W/mK y con una resistencia de 350 KPA.Medida la superficie aislada incluyendo los
medios auxiliares necesarios, limpieza y medidas de seguridad.

MOOA.1a h Oficial 12 construccion 0,070 28,39 1,99
MOOA.1e h  Ayudante de oficio construccion 0,070 26,57 1,86
_IAT804B M2 roofmate pt 80mm O SIMILAR SEGUN D.F 1,050 10,80 11,34
_AH010 kg Pasta adhesiva 0,100 0,82 0,08
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 15,30 0,46
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 15,70 0,47
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie s ssne s 16,20
06.02 m? IMPERMEABILIZACION ASFALTICA (CUBIERTA)

Impermeabilizacion constituida por: imprimacion asféltica emufal I, [dmina asfélica autoadhesiva en sus dos caras.
Tipo Texself FV 2c o similar segtn D.F., totalmente adherida al soporte, proteccion de encuantros, solapes y fia-
ciones, lista para proteger. cumple la norma UNE 104-402/96.

Nota:
La impermeabilizacion se realizara sobre el rastrelado primario de 80x80 de la teja, formando bandejas en "U" de
desague en direccion de la caida formada en cubierta.

MOOA.1a h  Oficial 12 construccion 0,150 28,39 4,26
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,150 25,10 3,77
P06BI036 kg  Emulsion asfaltica 0,300 2,54 0,76
LAMAUT M2 LAMINA AUTOADHESIVA TEXSELF FV 2C 1,100 8,71 9,58
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 18,40 0,55
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA......ocoeecrerrereenreeseessee e snesnesnnennes 19,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 07 REPARACIONES Y ACABADOS

07.01 m  BENDADO TIPO MALLATEX
Vendado en juntas ladrillo-estructura, mediante disposicion de malla de fibra de vidrio tipo Mallatex trama 5x5 mm,
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, con un ancho medio de 50 cm. recibido a stbase ladri-
llo-hormigén mediante introduccion en masa fresca de mortero de cemento previo al enfoscado. medida la longitud
real ejecutada. incluida la recogida de residuos resultantes de la ejecucion. realizado segin NTE, CTE y demas
disposiciones vigentes. Ejecucion en paramentos v erticales, horizontales y con pendiente. Medido segun longitud

real.
MO01FV0050 ud  malla fibra de vidrio resist. alcalinidad 50 m 0,020 32,10 0,64
0010A060 h.  Pebn especializado 0,100 25,49 2,55
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 3,20 0,10
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA......co ot 3,39
07.02 m? ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER. HIDROFUGO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM IVA-P 32,5 R hidréfugo y arena de rio 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, sSINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

MOOA.1b h Oficial 22 construccion 0,500 27,42 13,71
MOOA.1c h Pedn especializado construccion 0,060 25,49 1,53
A01XA004 M3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 0,020 118,49 2,37
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 17,60 0,53
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 18,10 0,54
TOTAL PARTIDA......ocoeecrerrereenreeseessee e snesnesnnennes 18,68
07.03 m? PINTURA FACHADAS COLOR

Pintado de fachadas con revestimiento con base de resinas acrilicas modificadas al siloxano elastico en base
acuosa impermeable al agua y permeable al vapor de agua, tipo metaelastic de beissier o similar, 2 manos de
acabado previa mano de fondo. colores a elegir por la D.F. Medido a cinta corrida descontando huecos superiores
a 3 m2., con parte proporcional de ejecucion de mochetas, cabezales y elementos salientes incluidos en la tirada
de medida. incluida la recogida de residuos resultantes de la ejecucion. realizado segin NTE, CTE y demas dis-
posiciones vigentes.

MOOA.1b h  Oficial 22 construccion 0,167 27,42 4,58
MO2PINOOEX | pintura resina acrilica siloxano 0,330 11,80 3,89
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 8,50 0,26
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 8,70 0,26
TOTAL PARTIDA......co ot 8,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA IES LEZO BHI
CODIGO

UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL

Co/Arquitectura

MoSe

IMPORTE

CAPITULO 08 INSTALACION SOLAR

08.01

U44AAT00
U44AA800
U44CE260
U44CA500
MATINST

%441C400
%CD

%Cl

ud

ud
ud

%
%
%

RETIRADA, RECOLOCACION Y PR. SERV. INST. ENERGIA SOLAR EDIFICIO

Retirada, acopio, recolocacion y prueba de servicio de la instalacion de energia solar en instalacién centralizada
(por ud de panel), consistente en: retirada de paneles solares, recolocacion posterior y puesta en marcha de la ins-
talacion comprobando la estanqueidad de la misma, el correcto funcionamiento de bombas y demas elementos, y
el correcto funcionamiento de los elementos de regulacion y control y sistema de proteccion contra calentamientos
excesivos; todo ello para comprobar que se alcanzan las valores minimos exigidos en el proyecto y/o CTE y de-
mas normativa de aplicacién. Certificado de ejecucidn por empresa autorizada. Medida la unidad total del trabajo
ejecutado.

Oficial 12 instalador E.S.T. (C) 0,800 33,82 27,06
Ay udante instalador E.S.T.(C) 0,800 30,38 24,30
Estructura cubierta inclinada 0,080 509,06 40,72
Perno de ex pansion 4,000 0,79 3,16
cableado reconexion 1,000 33,90 33,90
Pequefio material 1,000 129,10 1,29
Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 130,40 39
Costes indirectos. .(%s/total) 3,000 134,30 4,03

TOTAL PARTIDA ...t

138,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA IES LEZO BHI
CODIGO

ub

Co/Arquitectura

RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL

MoSe

IMPORTE

CAPITULO 09 INSTALACION PROTECCION FRENTE AL RAYO

09.01

MOOl.1a
MOOI.1d
P9922803
P9922804
P9922806
P9922805
0010A040
0010A070
MMMD.2aa
P990379
M0G20
MMO1RECUP
P9922808
MOCERTIF
MO02GE040
%CD

%Cl

ud

—

PARARRAYOS NORMALIZADO

Suministro y colocacion de un terminal del sistema INGESCO PDC (Pararrayos Normalizado) o similar aprobado
por la direccion de obra .

- 1 Pararray os Normalizado INGESCO PDC Modelo 3.3 (UNE 21.186, iec 62.561) - 1 Pieza de adaptacion 1 1/2"
@20mm conductor redondo - 1 Mastil 6m @1'1/2" con unién interior AC.GALV - 1 Anclaje placa 15¢cm @1'1/2" (2
piezas) - 29 m Cable trenzado de cobre 50 mm? (IEC 62.561) - 38 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm? (UNE
50.164) - 1 Tubo de proteccién inferior hierro galvanizado (3m) + PVC, incluidas fijaciones - 1 Sistema de puesta a
tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (maximo 9), arqueta de registro con puente de comprobacién y man-
guitos para conexion de las picas. Colocacion de un sistema de control de rayos Contador de rayos CDR-11. Eje-
cutado de acuerdo a UNE 21.186:2011

Incluy endo:

-Certificado de Inspeccion de 1 instalacion(es) de pararray os a través de la Entidad de Inspeccion nim. 41/EI069,
Acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) en base a los requerimientos establecidos segun la exi-
gencia basica SUA: 8 del Cddigo Técnico de la Edificacion "Seguridad frente al riesgo causado por la accion del ra-
yo"y su anejo SUA.B.

- Movimiento de tierras demolicion arqueta existente y recibido nueva arqueta.

-Medios de elevacion.

-Totalmente montado y funcionando.

Oficial 12 instalador 12,000 28,39 340,68
Peon especializado instalador 12,000 25,49 305,88
Pararray os PDC 3.3 1,000 1.850,00 1.850,00
. Conductor de bajante 35,000 8,77 306,95
Contador de descargas 1,000 305,02 305,02
Puesta atierra pararray os 1,000 112,65 112,65
Oficial segunda 2,000 27,42 54,84
Pedn ordinario 2,000 25,10 50,20
Martillo rompedor+compresor 32CV 2,000 7,19 14,38
ARQUETA PUESTA A TIERRA 1,000 51,65 51,65
gravilla 0,110 28,00 3,08
material reposicién pavimento 1,000 24,60 24,60
Proteccion Interna 1,000 670,00 670,00
certificacién puesta en marcha 1,000 275,00 275,00
Crua telescopica autoprop. 50 t 0,500 69,22 34,61
Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 4.399,50 131,99
Costes indirectos..(%s/total) 3,000 4.531,50 135,95

TOTAL PARTIDA ..ot

4.667,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION

10.01 ud CHIMENEA AISLADA ACERO INOX DIAM 250 MM
Reposicion chimenea doble aislada en cubierta, de acero inoxidable en extraccion de caldera; de diametro interior
de 250 mm; incluso p/p de abrazaderas, fijaciones y remate en cubierta. Medida la longitud ejecutada.

MOOl.1a h  Oficial 12 instalador 1,000 28,39 28,39
MOOI.1d h  Pedn especializado instalador 1,000 25,49 25,49
MO1INO7CIN m  chimenea doble aislada inox 250 mm 1,050 55,65 58,43
MATINOX ud  material auxiliar inox 1,000 7,80 7,80
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 120,10 3,60
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 123,70 3,71
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriiiinie e 127,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA IES LEZO BHI
CODIGO

UD RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

MoSe

Co/Arquitectura

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 11 LINEA DE VIDA HOMOLOGADA

11.01

MOOA.1a
MOOA.1e
PZPT32e
PZPT40a
PZPT40b
PZPT40c

PZPT40d

PZPT40e
PZPT40f

PZPT35a
PZPT35b
MOOA.1¢c
%CD

%Cl

m

LINEA DE VIDA HOMOLOGADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA DE 50 MTS. DE LONGITUD. “ MANSAFE EN 795 C
mATCH-WAYS “ EN ACERO INOXIDABLE AlISI 316 COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :
Anclajes extremos e intermedios de acero inoxidable. Los anclajes intermedios en lineas horizontales posibi-
litan Un giro de 210 °, agilizando y facilitando su uso y el paso del carro de desplazamiento por los intermedios.
- Cable de acero inoxidable de 8 mm. de configuracion 7 x 7.
Indicadores en ambos extremos de movimiento y tension de linea.

ble.

Tensores y terminales de acero inoxidable.
Seis postes de acero formados por placa cuadrada de 8 mm. y tubo cuadrado

Elementos intermedios para cambios de direccion de las lineas; escuadras a 90° y piezas de angulo varia-

Trabajos de albafileria, colocacién e impermeabilizacién de los anclajes mecanicos de los postes a base de
anclajes Tipo Hilti, de métrica M12 y calidad A4/70, realizando sandwich con placas de acero en el bajo cubierta e

impermeabilizacion sobre teja de la cabeza de los postes.

Pruebas de carga oportunas
Charla de manejo.
Garantia de un afio.

Certificado de dicha linea de vida, placa de sefializacién obligatoria, n° de serie y manual técnico.

Oficial 12 construccion

Ay udante de oficio construccion

Anticaidas sobre cable 8 mm

Soporte extremo de acero inox idable
Soporte intermedio

Tensor de cable de acero inoxidable
Indicador de tension de acero

Guia intermedia

Absorbedor de energia de acero inoxidable
Cable de acero inoxidable 8mm-+guardacabos
Cable de acero inoxidable 8mm

Pedn especializado construccion

Costes directos complementarios (%s/total)
Costes indirectos..(%s/total)

0,200
0,200
0,100
0,100
0,020
0,050
0,015
0,030
0,030
0,100
0,900
0,100
3,000
3,000

28,39
26,57
110,00
65,55
37,45
68,65
130,00
47,85
134,20
25,73
9,06
25,49
53,40
55,00

5,68
5,31
11,00
6,56
0,75
3,43
1,95
1,44
4,03
2,57
8,15
2,55
1,60
1,65

TOTAL PARTIDA ...ttt

56,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUBIERTA IES LEZO BHI
CODIGO

UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL

Co/Arquitectura

MoSe

IMPORTE

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

12.01 Tn  TRANSPORTE Y GESTION MATERIAL NATURALEZA NO PETREA
Coste de gestion de residuos de materiales de naturaleza no petrea, que incluy e transporte, planta, vertedero, ges-
tor autorizado, etc. Medido por cantidad realmente refirada a vertedero y justificacion del mismo mediante certifica-
dos del gestor autorizado. Incluso p.p. de alquiler de contenedor en obra. Incluso p.p. de canon de o tasas de verti-
do.
MMRG.1d t Tratamiento rsd papel-carton planta fija reciclaje 0,008 0,50 0,00
MMRG.1f t Tratamiento rsd madera planta fija reciclaje 0,506 25,00 12,65
MMRG.1h t Tratamiento rsd plasticos planta fija reciclaje 0,028 70,50 1,97
MMRG.7¢ t Gestion rsd materiales c/yeso vertedero no peligrosos 0,055 13,84 0,76
MMRG.1m t Tratamiento de residuos de metales planta fija de reciclaje 1,020 0,50 0,51
MMRG.1j t Tratamiento rsd asfalto planta fija reciclaje 0,070 4,20 0,29
MMRG10c ud  Transporte residuos no peligrosos contenedor 10 m3 0,050 57,90 2,90
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 19,10 0,57
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 19,70 0,59
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 20,24
12.02 Tn TRANSPORTE Y GESTION MATERIAL NATURALEZA PETREA
Coste de gestion de residuos de materiales de naturaleza petrea, que incluye transporte, planta, vertedero, gestor
autorizado, efc. Medido por cantidad realmente retirada a vertedero y justificacion del mismo mediante certificados
del gestor autorizado. Incluso p.p. de alquiler de contenedor en obra. Incluso p.p. de canon de o tasas de vertido.
MMRG.2¢c t Tratamiento rsd mixtos planta mévil reciclaje 1,000 4,50 4,50
MMRG10c ud  Transporte residuos no peligrosos contenedor 10 m3 0,120 57,90 6,95
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 11,50 0,35
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 11,80 0,35
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 12,15
12.03 Tn TRANSPORTE Y GESTION MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Coste de gestion de residuos de materiales potencialmente peligrosos, que incluye transporte, planta, vertedero,
gestor autorizado, etc. Medido por cantidad realmente retirada a vertedero y justificacion del mismo mediante certfi-
cados del gestor autorizado. Incluso p.p. de alquiler de contenedor y/o recipientes homolagados en obra. Incluso
p.p. de canon de o tasas de vertido.
MMRG.3c t Trat rsds peligrosos pinturas y barnices planta fija 1,000 505,00 505,00
MMRG.9a ud  Transporte residuos peligrosos entre 1-8 t 0,050 380,00 19,00
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 524,00 15,72
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 539,70 16,19
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e 555,91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

13.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad para proteccion de la cabeza, homologado. Medida la unidad en obra.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD270 ud  Casco de seguridad homologado 1,000 1,99 1,99
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA......coviririmrinni e 3,35
13.01.02 ud MASCARILLA RESP. 1 VAL. P/POLVO

Mascarilla respiratoria para polvo con una valvula, fabricada en material analérgico y atoxico provista de filtros in-
tercambiables para apropiados, homologada. Medida la unidad en obra.

MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD450 ud  Mascarilla respiratoria 1 valv. 1,000 10,12 10,12
_HD460 ud  Filtro antipolvo 4,000 1,96 7,84
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 19,20 0,58
TOTAL PARTIDA......co i 19,80
13.01.03 ud FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO
Filtro para mascarilla antipolvo.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
1.211 U  Filtro para mascarilla antipolvo 1,000 0,83 0,83
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA......co ot 2,15
13.01.04 ud TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO
Juego de tapones autoajustables anti-ruido.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
1.19.1 U  Tapones ajustables antirruido 1,000 0,53 0,53
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA......co ot 1,84
13.01.05 ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables, uso optativo con o sin casco de seguridad, homologa-
do. Medida la unidad en obra.

MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD090 ud  Auriculares proteccion oidos 1,000 12,88 12,88
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 14,10 0,42
TOTAL PARTIDA. ..ottt sns e saneenes 14,56
13.01.06 ud CINTURON DE SEGURIDAD ANTICAIDA

Cinturdn de seguridad tipo de caida con amés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con re-
sistencia a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebillas con mordientes de acero froquelado, cuerda de longitud op-
cional y mosqueton de acero estampado, homologado. Medida la unidad en obra.

MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD180 ud  Cint seg. anticaid. homol. tp. 1,000 44,24 44,24
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 45,50 1,37
TOTAL PARTIDA ..o e 46,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
13.01.07 ud RETENEDOR ANTICAIDA

Dispositiv o anticaida para cinturén de seguridad, compuesto por elemento metélico deslizante con bloqueo instanta-
neo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm. De didmetro y 6 m. De longitud, con mosquetén,
homologado segin N.T.E. Medida la unidad en obra.

MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
1.8.1 U Dispositivo anticaida 1,000 129,28 129,28
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 130,50 3,92
TOTAL PARTIDA. ..ot crirrrrienite st ssneenes 134,46
13.01.08 ud CUERDA SEGURIDAD DE POLIAMIDA

Cuerda de seguridad en poliamida, de 14 mm de didmetro y hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por
redondo normal de 16 mm de didmetro, parte proporcional de desmontaje, valorada en funcién del numero dptimo
de utilizaciones, homologada. Medida la unidad en obra.

_HD550 m  Cuerda seguridad nylén 14 mm 20,000 1,81 36,20
_HD560 ud  Soporte cuerda 1,000 1,10 1,10
_Woo010 ud  Pequefio material 0,500 0,30 0,15
_MO150 h  Oficial 22 0,170 27,42 4,66
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 42,10 1,26
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinni e 43,37
13.01.09 ud GAFAS MONTURA DE VINILO DOBL.PAN

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y camara de aire entre
las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, homologadas. Medida la unidad en obra.

MOOA.1d h Peon ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD490 ud  Gafas anti-impacto vinilo 1,000 8,71 8,71
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA......ocoeecrerrereenreeseessee e snesnesnnennes 10,27
13.01.10 ud PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADUR

Pantalla de cabeza para soldadura eléctrica provista de mirilla abatible, resistente a la perforacién y penetracion por
objeto candente, ant-inflamable, homologada. Medida la unidad en obra.

MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD420 ud  Pantalla soldadura eléct. cabeza 1,000 11,04 11,04
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 12,30 0,37
TOTAL PARTIDA......co ot 12,67
13.01.11 ud GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR
Juego de guantes de cuero para soldador.
MOOA.1d h Peon ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
1.12.1 U Guanters de cuero para soldadura 1,000 7,04 7,04
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA......co e 8,55
13.01.12 ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.

Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado con nitrilo vinilo, con re-
fuerzos en dedos pulgares homologados. Medida la unidad en obra.

MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD570 ud  Guantes nitrilo/vinilo 1,000 2,50 2,50
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA......ccoeecrerreeeenesseesee e ssesne e nnes 3,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI GojRmylbeciis
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.13 ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de caucho con dedos reforzados.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD571 ud  Guantes de caucho 1,000 2,04 2,04
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie st snne s 3,40
13.01.14 ud PAR GUANTES PROTECCION ELECTRICA
Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tension, fabricado con material dieléctrico, homologados. Medida la
unidad en obra.
MOOA.1d h  Pebn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD300 ud  Par guantes aislant. dieléctric. 1,000 22,82 22,82
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 24,10 0,72
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e 24,80
13.01.15 ud PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgos de deslizamiento, fabricado
en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas. Medida la unidad en obra.
MOOA.1d h  Pebn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD310 ud Par botas goma media cafa, agua 1,000 7,35 7,35
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 8,60 0,26
TOTAL PARTIDA......coviitinimrinnr s 8,87
13.01.16 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension, fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
MOOA.1d h  Pebn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD311 ud  Par botas aislantes dielectricas 1,000 19,38 19,38
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 20,60 0,62
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 21,26
13.01.17 ud BUZO DE TRABAJO
Buzo de trabajo de cuerpo entero, homologado. Medida la unidad en obra.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD280 ud  Buzo de trabajo 1,000 16,25 16,25
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 17,50 0,53
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniiniennre e snne s 18,04
13.01.18 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de proteccion contra la lluvia de cuerpo entero, homologado. Medida la unidad en obra.
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
_HD290 ud  Traje impermeable 1,000 10,98 10,98
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA......coviitirimnrinni e 12,61
13.01.19 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para la visualizacion nocturna.
MOOA.1d h  Pebn ordinario construccion 0,050 25,10 1,26
1.7.1 U  Chaleco reflectante 1,000 17,64 17,64
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinrr e 19,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS Mose

CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

13.02.01 ud SENAL NORMALIZADA TRAFICO C/SOP.
Sefial normalizada de trafico con soporte metalico, incluida la colocacion. Medida la unidad instalada.
_HS040 ud  Sefial normalizada 3 usos 0,333 46,00 15,32
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,167 25,10 4,19
_HS050 ud  Soporte metalico 3 usos 0,333 25,74 8,57
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 28,10 0,84
TOTAL PARTIDA. ...ttt sne e saneenes 28,92
13.02.02 ud SENAL NORMALIZADA STOP C/SOPORTE
Sefal normalizada de stop con soporte, 3 usos, incluida la colocacion. Medida la unidad instalada.
MOOA.1d h Peon ordinario construccion 0,167 25,10 4,19
_HS040 ud  Seiial normalizada 3 usos 0,333 46,00 15,32
_HS050 ud  Soporte metalico 3 usos 0,333 25,74 8,57
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 28,10 0,84
TOTAL PARTIDA. ..ot crirrrrienite st ssneenes 28,92
13.02.03 m CABLE FIADOR ANCLAJE CINTUR/SEG.

Cable fiador para posterior enganche de cinturén de seguridad, incluso parte proporcional de anclajes en forjado
elementos resistentes y piezas de atirantado. Medida la longitud instalada.

o

_MO0010 h  Oficial 12 0,100 28,39 2,84
_MP020 h  Peon ordinario 0,100 25,10 2,51
_HR130 m  Cable fiador con anclajes/tirant 1,000 4,79 4,79
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA......ocoeecrerrereenreeseessee e snesnesnnennes 10,44
13.02.04 m  TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA VALLADO DE OBRA

Transporte, enfrega y recogida de vallado de obra con camién gria. segun R.D. 486/97. Incluso p.p. de coloca-
cién y nivelacion mediante perforacion en el pavimento y relleno de hormigén HM-20 o sistitucién de este sistema
mediante pies prefabricados, tirantes de acero y tornapuntas, s/r.d.486/97.

0010A070 h.  Peon ordinario 0,023 25,10 0,58
M02GE040 h  Grla telescopica autoprop. 50 t 0,023 69,22 1,59
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 2,20 0,07
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 2,31
13.02.05 mes ALQUILER VALLA CHAPA METALICA

Alquiler del vallado previsto en el estudio de Seguridad y Salud, metalico ciego prefabricado de 2,00 m. De altura y
1 mm. De espesor, con proteccion de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, sepa-
rados cada 2 m., considerando un tiempo minino de 6 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-
g6n h-100/40, tirantes y tornapuntas, montaje y desmontaje, s/r.d.486/97.

P31CB080B ud  Alquiler valla pref. chapa h=2 m 1,000 365,25 365,25
P31S60B ud  pie hormigén prefabricado y tirante de acero 1,000 112,62 112,62
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 477,90 14,34
TOTAL PARTIDA......coviitirimnrinni e 492,21
13.02.06 ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.6 KG

Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg de capacidad, incluso soporte, montaje y desmontaje. Medida la uni-
dad terminada. Estimandose 1,5 usos, comprendiéndose en esta amortizacion la p.p. de revisiones obligatorias,
una anual del contenido, y ofra cada 5 afios del continente, sin incluir el recargado que fuese necesario.

_HN020 ud  Ext polvo poliv. 6 kg 1,5 usos 0,666 46,87 31,22
_HNO70 ud  Soporte para colocacion ex tintor 0,666 1,84 1,23
_W0030 ud  Material complementario 1,000 0,37 0,37
_MO0010 h  Oficial 12 0,200 28,39 5,68
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 38,50 1,16
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriiiinie e snne s 39,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI Cangiliestea
cobiGo UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.02.07 m? RED TUPIDA CUBRICION ANDAMIADAS
Cubricién de andamiadas tubulares a base de red tupida reforzada con ribete perimetral en evitacion caida casco-
tes a la via publica, incluidos cordaje, solapes, colocacion y desmontaje. Medida la superficie protegida.
_HR030 M2 Red nylén tupida 0,2 mm 1 uso 1,000 1,65 1,65
_HR040 M Cuerda nylén 3 mm 0,050 0,27 0,01
_M0010 h  Oficial 12 0,040 28,39 1,14
_MP020 h  Pedn ordinario 0,040 25,10 1,00
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,91
13.02.08 U  ACCESO VEHICULOS
Acceso de vehiculos y recogida de escombros en container, formado por chapa perfilada de acero galvanizado,
inc/ herrajes y pieceria, montaje y desmontaje. Lacada.
2.10.1 U  Chapa perfilada acceso v ehiculos 1,000 152,78 152,78
_M0010 h  Oficial 12 0,100 28,39 2,84
_MP020 h  Peon ordinario 0,100 25,10 2,51
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 158,10 4,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 162,87
13.02.09 U  ACCESO PEATONAL
Acceso peatonal independiente de obra. Formado por puerta de acero lacado o galvanizado de 2 m de alturay 1 m
de ancho, incluso de cerradura y panel informativo de obra.
2.11.1 U Acceso peatonal 1,000 98,75 98,75
_M0010 h  Oficial 12 0,100 28,39 2,84
_MP020 h  Pedn ordinario 0,100 25,10 2,51
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 104,10 3,12
TOTAL PARTIDA.......ocotiitiriiir it 107,22
13.02.10 U  SENAL DE PELIGRO TRIANGULAR
Sefial de peligro triangular, de lado 70 cm., normalizada, con tripode metalico de hierro galvanizado, inc/ coloca-
cion y desmontaje. (para 3 usos).
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,167 25,10 4,19
2.26.1 U Sefial normalizada 3 usos 0,333 35,25 11,74
_HS050 ud  Soporte metalico 3 usos 0,333 25,74 8,57
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 24,50 0,74
TOTAL PARTIDA......cootiitiriir s 25,24
13.02.11 U  SENAL NORMALIZADA DE STOP
Sefal normalizada de stop, de lado 60 cm., con soporte metalico de hierro galvanizado de 80 x 40 x 2 mm., y
1,80 metros de altura, inc/ colocacion y desmontaje. (para 3 usos)
MOOA.1d h  Peon ordinario construccion 0,167 25,10 4,19
_HS040 ud  Seiial normalizada 3 usos 0,333 46,00 15,32
_HS050 ud  Soporte metalico 3 usos 0,333 25,74 8,57
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 28,10 0,84
TOTAL PARTIDA.......oootiitiriint 28,92
13.02.12 M  CORDON BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Cordon de balizamiento tipo banderola, en color rojo y blanco reflectante, inc/ soporte de 1,30 metros de hierro gal-
vanizado de 50 mm. De diametro, inc/ colocacion y desmontaje.
_HS080 M Corddn de balizamiento 1 uso 1,100 2,15 2,37
_HS090 U  Soporte metalico cada 10m 3 usos 0,040 55,85 2,23
_MP020 h  Peon ordinario 0,100 25,10 2,51
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA......cootiiiriir 7,32
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CUBIERTA IES LEZO BHI Co/Arquitectura
coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
13.02.13 m? ENTABLADO HUECOS FORJADO

Entablado de proteccion de pequefios huecos de forjado ( huecos de ascensor, pasos de conducciones, etc. ), inc/
colocacion y desmontaje.

_HP020 m  Tablon de 0,20x0,07 m 4 usos 0,425 2,95 1,25
_HP0O10 M2 Tabla de pino 3 cm 2 usos 1,000 3,67 3,67
_Woo010 ud  Pequefio material 1,000 0,30 0,30
_MO0010 h  Oficial 12 0,070 28,39 1,99
_MP020 h  Pedn ordinario 0,070 25,10 1,76
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 9,24
13.02.14 M  BAJANTE ESCOMBROS CUBIERTA 15 M

Bajante de escombros desde cubierta situada hasta 15 m de altura, formada por modulos en p.v.c. de 1 m con sus
correspondientes aros y cadenas de acodalamiento y encaje de piezas; p.p. de boca inicial de 1 m y pieza de so-
porte de la misma sujeta a elemento resistente en cubierta, incluso toldo de lona en embocadura a contenedor,
montaje y desmontaje. Duracion estimada de las piezas y el toldo 10 usos. Medida la longitud instalada.

_HWO010 U Bajante escombros 1m 10 usos 0,100 35,95 3,60
_HW020 U  Boca inicial 1m 10 usos 0,014 105,92 1,48
_HW030 U  Soporte cubierta o terraza 10 u 0,014 87,50 1,23
_HWO050 U Toldo embocadura conten. 10 usos 0,014 128,34 1,80
_MO0010 h  Oficial 12 0,600 28,39 17,03
_MP020 h  Pebn ordinario 0,600 25,10 15,06
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 40,20 1,21
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 4,41

SUBCAPITULO 13.03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

13.03.01 ud CUADRO DE OBRA POTENCIA 80 KW
Suministro y colocacion de cuadro general de mando y proteccion de la obra, potencia a definir en obra, formado
por armario metalico rev estido de poliéster, de 0,90 x 0,80 m, con cerradura de seguridad, interruptores automati-
cos magnetotérmicos de 160,80 y 25 a; relé diferencial reg. 0-1 a., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3
a.; preparado para diversos circuitos de obra; incluso P.P. de cableado, rotulacién identificativa de los distintos cir-
cuitos, bornes de salida y conexién a tierra, ay udas necesarias de montaje, para una amortizacién de 5 usos. Me-
dida la unidad colocada.

_HA040 U  Cuadro de obra p/méaxima 80 KW 0,200 1.876,48 375,30
_M0030 h  Oficial electricista 1,000 28,39 28,39
_MAO010 h  Ayudante 1,000 20,89 20,89
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 424,60 12,74
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 437,30 13,12
TOTAL PARTIDA ..ot 450,44

16 de julio de 2021 Pagina 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MoSe

CUBIERTA IES LEZO BHI CojRuecus
cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.02 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de fierra para una resistencia de tierra R</=80 ohmios y una resistividad R=100 oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de d=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14.3 mm. y 100 c¢m., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mmz2., con
abrazaderas a la pica, instalado M1 BT 039.
PO1LT020 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x7 25,000 0,15 3,75
AP0050 m3  Mortero de C.P. M-40 (1:6) 0,020 96,63 1,93
AP0020 m3  Mortero de C.P. M-160 (1:3) 0,015 111,20 1,67
P02AC030 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x6 cm. 1,000 14,28 14,28
P02TC030 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg. 75 mm. 0,500 2,04 1,02
P31CE040 m. Pica cobre p/toma fierra 14,3 1,000 510 510
P31CE020 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 3,06 9,18
P31CE050 ud  Grapa para pica 1,000 1,02 1,02
P15EC020 ud  Puente de prueba 1,000 20,40 20,40
_MO0010 h  Oficial 12 1,500 28,39 42,59
_MO150 h  Oficial 22 0,500 27,42 13,71
_MP020 h  Pebn ordinario 0,500 25,10 12,55
_MA010 h  Ayudante 0,500 20,89 10,45
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 137,70 413
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 141,78
13.03.03 ud RADIADOR ELECTRICO PARED 2 USOS
Suministro y colocacién de radiador eléctrico de pared de 2 resistencias de 1500 a 2000 w de potencia, colocado,
se estiman 2 usos. Medida la unidad instalada.
_HI010 U Radiador eléctrico pared 2 usos 0,500 23,33 11,67
_Woo10 ud  Pequefio material 1,000 0,30 0,30
_MO0030 h  Oficial electricista 0,100 28,39 2,84
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 14,80 0,44
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 15,25
SUBCAPITULO 13.04 HIGIENE Y BIENESTAR
13.04.01 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA CASETAS DE OBRA
Transporte, enfrega, montaje y recogida del médulo de caseta con camion grua. segun R.D. 486/97. Incluso p.p.
de colocacion y nivelacion mediante calzos de madera de seccidn 20x20 y ejecucién de peldafios de obra si fue-
se necesario.
0010A040 h.  Oficial segunda 0,500 27,42 13,71
0010A070 h.  Pebn ordinario 0,500 25,10 12,55
MO02GE040 h Grla telescopica autoprop. 50 t 0,750 69,22 51,92
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 78,20 2,35
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 80,50 2,42
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie e 82,95
13.04.02 mes ALQUILER CASETA COMEDOR-VESTUARIO
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. cubierta en ar-
co de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal. puerta de 0.8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de ace-
ro galvanizado. instalacién eléctica a 220 v., toma de tierra, automatico, 2 fluorescente de 40 w., enchufe para
1500 w. y punto luz exterior de 60 w. Equipada con bancos y mesa, taquillas, jaboneras y portarrollos.
P31BC200 ud  Alquiler de caseta comedor 1,000 107,94 107,94
_MP020 h  Pebn ordinario 0,085 25,10 2,13
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 110,10 3,30
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 113,40 3,40
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 116,77
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13.04.03 mes ALQUILER MES MODULO OFIC. 10

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra. estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno ex pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de cha-
pa galvanizada de seccion trapezoidal. puerta de 0.8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-
liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. dos ventanas aluminio anodizado corredera, confraventana de acero
galvanizado. instalacion eléctrica a 220 v., toma de tierra, automatico, 2 fluorescente de 40 w., enchufe para 1500
w. y punto luz exterior de 60 w. Equipada con estanterias, mesas y sillas.

_HL08010 U Alquiler mes médulo ofic.aislada 1,000 116,40 116,40
_MP020 h  Peon ordinario 0,085 25,10 2,13
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 118,50 3,56
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 122,10 3,66
TOTAL PARTIDA ..ot 125,75
13.04.04 mes ALQUILER CASETA ASEOS

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con estructura,
cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de
acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalacién
eléctrica monofésica con toma de tierra. Medida la unidad instalada por mes. Equipada con, calentador, taquilla, ja-
boneras y portarrollos.

P31BC050 ud  Alg. caseta pref. aseo 4,00x 2,30 1,000 83,30 83,30
_MP020 h  Peon ordinario 0,085 25,10 2,13
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 85,40 2,56
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 88,00 2,64
TOTAL PARTIDA ... 90,63
13.04.05 ud RECIPIENTE PARA BASURA

Recipientes para recogida de basura organica de 60l. Incluso parte proporcional de vaciado y reposicion para pos-
terior gestion de residuos.

MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 0,500 25,10 12,55
3.15.1 U  Recipiente recogida basura 1,000 7,50 7,50
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 20,10 0,60
TOTAL PARTIDA ...t 20,65
13.04.06 ud ACOMETIDA ELECTRICA CASETA

Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre flexible tipo
HO7RN-F de 4x4 de tension de servicio 450/750 V, incorporando conductor de color verde y amarillo, fijada sobre
apoy os intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.

MOOl.1a h  Oficial 12 instalador 1,500 28,39 42,59
MOOA.1d h Pedn ordinario construccion 1,000 25,10 25,10
U42AE001 ud  Acometida prov. elect 1,000 65,00 65,00
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 132,70 3,98
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 136,70 4,10
TOTAL PARTIDA ...t 140,77
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13.04.07 ud ACOMETIDA FONTANERIA
Acometida provisional para abastecimiento de agua potable, formada por tubo de PE de alta densidad de 25 mm de
diametro, i/ elementos de conexién y derechos de enganche. Medida la unidad instalada.
PIFA.7ddc m  Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 25 8,000 0,65 5,20
PIFA.9ddc ud PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 25 2,000 0,23 0,46
PIF130g ud  Vélvula compuerta DN 2" 1,000 23,61 23,61
MAT.FONT ud  Material conexion fontaneria caseta 1,000 12,60 12,60
MOOl.1a h  Oficial 12 instalador 0,250 28,39 7,10
MOOI.1d h  Pebn especializado instalador 0,250 25,49 6,37
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 55,30 1,66
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 57,00 1,71
TOTAL PARTIDA......coiiitirimrinni s 58,71
13.04.08 ud ACOMETIDA SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento con tuberia hormigon en masa vibroprensado de enchufe y campana con
junta de goma, didametro interior 50 cm; instalacion para enterrar en zanja, incluso solera y recalce. Sin incluir ex-
cavacion, relleno de la zanja ni compactacion. Medida la unidad ejecutada.
PISA.1cb m  Tb HM vibpr camp base goma 50 C 4,000 18,18 72,72
PBPC.2abb m3  HM-20/B/40 de central 0,252 81,07 20,43
MMME10aa h  Grla mévil 15m+3.5m Q14 t 0,110 65,12 7,16
MOOA.1a h  Oficial 12 construccion 0,180 28,39 511
MOOA.1¢c h  Pedn especializado construccion 0,180 25,49 4,59
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 110,00 3,30
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 113,30 3,40
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 116,71
13.04.09 ud ACOMETIDA TELEFONIA
Acometida provisional de telefonia con tubo de PVC; instalacion para enterrar en zanja, incluso solera y recalce.
Sin incluir excavacién, relleno de la zanja ni compactacion. Medida la unidad ejecutada.
PIAI70j m  Tubo de PVC rigido de diametro 110 mm. 8,000 2,49 19,92
PBPC.2abb m3  HM-20/B/40 de central 0,362 81,07 29,35
MOOA.1a h  Oficial 12 construccion 0,180 28,39 511
MOOA.1c h Pedn especializado construccion 0,180 25,49 4,59
%CD %  Costes directos complementarios (%s/total) 3,000 59,00 1,77
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 60,70 1,82
TOTAL PARTIDA.....cociiiriniiniennre e snne s 62,56
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SUBCAPITULO 13.05 MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS.

13.05.01 ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 10 PERSONAS
Botiquin de obra para un equipo de trabajo de 10 personas completo (armario y material) y colocado. conteniendo
los Ufiles necesarios segin normativa vigente. medida la unidad instalada.
_HM060 ud  Botiquin obra completo 10 pers 1,000 168,53 168,53
_Wo0030 ud  Material complementario 1,000 0,37 0,37
_MO0010 h  Oficial 12 0,200 28,39 5,68
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 174,60 5,24
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e 179,82
13.05.02 ud REPOSICION DE MATERIAL BOTIQUIN
Reposicion de material sanitario para botiquin durante el transcurso de la obra.
4.2.1 U  Reposicién botiquin 1,000 77,37 77,37
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 77,40 2,32
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinnr e 79,69
SUBCAPITULO 13.06 FORMACION Y MANTENIMIENTO
13.06.01 ud BRIGADA SEGURIDAD
Formacién de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y revision de protecciones durante todo el trans-
curso de la obra.
_MO0010 h  Oficial 12 11,000 28,39 312,29
_MP020 h  Pebn ordinario 11,000 25,10 276,10
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 588,40 17,65
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e snne s 606,04
13.06.02 ud LIMPIEZA DE OBRA
Mano de obra de peonaje ordinario empleada en la limpieza y conservacion de los locales e instalaciones para la
higiene y bienestar del personal.
_MP020 h  Pebn ordinario 5,000 25,10 125,50
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 125,50 3,77
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie e snne s 129,27
13.06.03 ud LIMPIEZA VIALES
UD Limpieza y retirada de residuos en las zonas de acceso y salida de camiones, ejecutada diariamente, para la
conservacion y limpieza de la via publica.
5.4.1 H  Pedn de limpieza. 2,500 25,10 62,75
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 62,80 1,88
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriiiinie s snne s 64,63
13.06.04 ud FORMACION IMPARTIDA A TRABAJADORES
Formacién impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas de seguridad y salud laboral por asesor téc-
nico.
_HF030 H Form. trabajadores por técnico 4,000 29,82 119,28
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 119,30 3,58
TOTAL PARTIDA......coviitirimnrinni e 122,86
13.06.05 ud REUNIONES MENSUALES COMITE SEGURIDAD
Partida para la constitucion de reuniones mensuales del comité de seguridad y salud laboral. (cuando sea necesa-
ria su constitucién, segun la normativa vigente). Durante toda la duracion de la obra.
_HF040 U Reunién mensual Comité S.y S.L. 1,000 162,05 162,05
%Cl %  Costes indirectos..(%s/total) 3,000 162,10 4,86
TOTAL PARTIDA......coviiririmriniiine e 166,91
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