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 CAPÍTULO C0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMILICIONES                              
P020101       m²   LEVANTADO BARANDILLAS                                             

 m². Levantado de barandilla, por medios manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar  
 de acopio, retirada de escombros a pie de carga.  
 barandilla escaleras 2 5,30 0,90 9,54 
 0,1 9,54 0,95 
  ______________________________________________________  

 10,49 9,40 98,61 
P020102       m²   DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM.                                 

 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de  
 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes in-  
 directos, según NTE/ADD-19. Medido volumen realmente ejecutado.  
 demolición caminos parque 1 123,25 123,25 
 0,1 123,25 12,33 
  ______________________________________________________  

 135,58 13,33 1.807,28 
P020103       m²   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     

 m². Retirada de capa vegetal de 30 cm de espesor, con medios mecánicos y acopio en obra para su  
 posterior reposición. Medido volumen realmente ejecutado.   
 sección 1-2 1 5,00 3,40 17,00 
 sección 2-3 1 10,00 2,92 29,20 
 sección 3-4 1 10,00 1,20 12,00 
 sección 4-5 1 10,00 1,22 12,20 
 sección 5-6 1 5,00 0,86 4,30 
 escalera 1 13,39 2,10 28,12 
 0,1 10,28 102.82                                        
  
  ______________________________________________________  

 113,10 15,16 1.714,60 
P020104       m³   EXCAV. MINI-RETRO TERRENO COMPACTO                                

 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia compacta, con mini-retroexcavadora, con  
 extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. Medido volumen realmente  
 ejecutado.   
 sección 1-2 1 7,00 2,15 15,05 
 sección 4-5 1 10,00 0,11 1,10 
 escalera 1 5,70 2,10 11,97 
 0,1 2,81 28.12                                         
  
  ______________________________________________________  

 30,93 35,99 1.113,17 
P020105       m³   RELLENO TIERRAS MECÁN. C/APORT.                                   

 m³. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de costes  
 indirectos. Medido volumen realmente ejecutado.   
 sección 2-3 1 7,00 1,43 10,01 
 sección 3-4 1 10,40 6,79 70,62 
 sección 4-5 1 10,00 6,87 68,70 
 sección 5-6 1 9,40 3,12 29,33 
 sección 6-7 1 10,00 2,13 21,30 
 sección 7-8 1 10,00 1,80 18,00 
 0,1 21,80 217.96                                        
  
  ______________________________________________________  

 239,76 19,61 4.701,69 
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P020106       m³   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       

 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a pie de carga, i/p.p. de costes indirectos.  
 muro camino 1 40,60 1,25 0,45 22,84 
 0,1 2,28 22.84                                         
  
  ______________________________________________________  

 25,12 35,99 904,07 
P020107       m²   CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO                                   

 m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud  
 por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replan-  
 teo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 1 27,50 0,20 5,50 
 0,1 5,50 0,55 
  ______________________________________________________  

 6,05 38,58 233,41 
P020108       m²   LEV. CALZ.  ASFÁL. C/COM.                                         

 m². Levantado de calzada de asfálto, de 15 cm de espesor, mediante compresor de 2000 L/min, i/re-  
 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 asfalto aparcamiento 1 42,70 42,70 
 0,1 42,70 4,27 
  ______________________________________________________  

 46,97 13,33 626,11 
P020109       u    CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE  

 Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, transporte a pie de  
 carga, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 135,58 271,16 
P020110       u    DESMONTAJE BALIZA ALUMBRADO                                       

 Desmontaje de baliza de alumbrado exterior por medios manuales, sin recuperación, incluso desator-  
 nillado de base, desconexiones y limpieza, con parte proporcional de medios auxiliares.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 27,01 216,08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMILICIONES ............................................  11.686,18 
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 CAPÍTULO C0202 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                            
P020201       m3   TODO-UNO                                                          

 Suministro, transporte, puesta en obra y extendido de todo-uno, incluso extendido y nivelado según  
 cotas y pendientes de proyecto, regado y compactado al 95 % proctor normal en tongadas de 20cm.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 base caminos 1 314,00 0,30 94,20 
 base reposición de asfalto 1 27,20 0,30 8,16 
 0,1 102,36 10,24 
  ______________________________________________________  

 112,60 41,36 4.657,14 
P020202       m²   SOLERA HORM. IMPRESO RODASOL 15 cm                                

 m². Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 15 cm de espesor, armado con malla  
 de acero de 20x20x8, terminada con impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4  
 kg/m² de RODASOL IMPRESO, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado, suministro  
 y colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión mediante mol-  
 des flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicación de líquido de cu-  
 rado PRECURING-D, formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX  
 11-C. Incluso cosido de solera a muro de hormigón armado mediante redondos de diámetro 12 c/ 30  
 cm en la parte donde el camino es sostenido por un muro de contención.   
 camino parque 1 310,00 310,00 
 0,1 310,00 31,00 
  ______________________________________________________  

 341,00 34,72 11.839,52 
P020203       M3   HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                        

 m3. hormigón en masa hm-20/p/40/ iia  n/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado  
 en central para relleno y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación. el espesor mínimo será de 10 cm., según cte/db-se-c y ehe-08.  
 cimentación muro camino 1 40,60 1,25 0,10 5,08 
 losa escalera 1 2,10 10,30 0,10 2,16 
 0,1 0,72 7.24                                           
  
  ______________________________________________________  

 7,96 116,43 926,78 
P020204       M2   ENCOF. MADERA ZAPATAS                                             

 m2. encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas ríostras de cimenta-  
 ción, considerando 8 posturas.  
 zapata corrida muro 2 40,60 0,35 28,42 
 losa escaleras paseo 2 4,60 0,15 1,38 
 2 1,15 0,15 0,35 
 2 4,60 0,15 1,38 
 0,1 3,15 31.54                                         
  
  ______________________________________________________  

 34,68 22,55 782,03 
P020205       m²   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 C                                     

 m². Encofrado y desencofrado a una cara en muros con tableros de madera aglomerada de 25 mm  
 hasta 2.00 m². de superficie, considerando 8 posturas, i/aplicación de desencofrante.  
 muro camino 2 162,80 81.40                                         
  
 0,1 16,28 162.80                                        
  
  ______________________________________________________  

 179,08 25,10 4.494,91 
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P020206       m²   ENCOFRADO MADERA LOSAS 8 POST.                                    

 m². Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero de madera de pino de 25 mm con-  
 feccionados previamente, considerando 8 posturas.  
 losa escalera paseo parque canto 1 4,55 2,10 9,56 
 1 1,15 2,10 2,42 
 1 4,20 2,10 8,82 
 1 4,55 0,36 1,64 
 1 1,15 0,36 0,41 
 1 4,20 0,36 1,51 
 cantos de camino 1 7,95 0,15 1,19 
 1 36,55 0,15 5,48 
 1 77,87 0,15 11,68 
 1 48,54 0,15 7,28 
 1 60,09 0,15 9,01 
 1 30,43 0,15 4,56 
 m 0,1 6,36 63.56                                         
  
  ______________________________________________________  

 69,92 19,63 1.372,53 
P020207       M3   HOR. HA-25/B/20/ IIa ZAP. V. B. CENT.                             

 m3. hormigón en masa para armar ha-25/p/20/ iia  n/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm.,  
 elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medio de camión-bomba, vi-  
 brado y colocación. según cte/db-se-c y ehe-08.  
 zapata muro paseo 1 40,60 1,25 0,35 17,76 
 0,1 1,78 17.76                                         
  
  ______________________________________________________  

 19,54 115,80 2.262,73 
P020208       M3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN.                              

 m3. hormigón en masa para armar ha-25/p/20/ iia  n/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.  
 elaborado en central, en muros de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado  
 y colocación. según cte/db-se-c y ehe-08.  
 muro camino 1 0,25 20,35 81.4                                           
  
 0,1 2,21 22.10                                         
  
  ______________________________________________________  

 22,56 116,21 2.621,70 
P020209       m³   HORM. ARMAR HA-25/P/20IIa LOSA PL.                                

 m³. Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabo-  
 rado en obra, en losas planas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado se-  
 gún EHE-08.  
 losa escaleras paseo 1 10,30 2,10 0,20 4,33 
 0,1 0,43 4.33                                           
  
  ______________________________________________________  

 4,76 116,57 554,87 
P020210       kg   ACERO CORRUGADO B 500-S PREFORM.                                  

 Kg. Acero corrugado B 500-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y  
 despuntes.  
 ZAPATA MURO CAMINO 1 40,60 550,13 13.55                                         
  
 MURO CAMINO 1 81,40 1.155,88 14.20                                         
  
 LOSA ESCALERA PASEO 1 19,35 434,99 22.48                                         
  
 0,1 214,10 2141                                          
  
  ______________________________________________________  

 2.355,10 1,80 4.239,18 
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P020211       m    PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN RULETEADO                                

 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 35cm de huella y contrahuella variable, realizado in situ, i/co-  
 locación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, ruleteado y curado,  
 terminado. Incluso banda antideslizante de 5 cm de ancho empotrado. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 escalera parque 24 2,00 48,00 
 0,1 4,80 48                                              
  
  ______________________________________________________  

 52,80 58,26 3.076,13 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0202 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ....................................................................  36.827,52 
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 CAPÍTULO C0203 ASFALTO                                                           
P020301       m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de  
 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. Incluso p.p. de medios auxiliares y cos-  
 tes indirectos.  
 reposición de asfalto 1 27,20 27,20 
 0,1 27,20 2,72 
  ______________________________________________________  

 29,92 0,27 8,08 
P020302       m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2, barrido y preparación de la superficie. Incluso p.p. de medios auxilia-  
 res y costes indirectos.  
 reposición de asfalto 1 27,20 27,20 
 0,1 27,20 2,72 
  ______________________________________________________  

 29,92 0,50 14,96 
P020303       m²   CAPA ASFALTO BASE AC16 BASE 50/70 D CALIZA 7CMS                   

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 BASE 50/70 D caliza en  
 capa de base de 7 cm de espesor, con áridos calizos , extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.  
 reposición de asfalto 1 27,20 27,20 
 0,1 27,20 2,72 
  ______________________________________________________  

 29,92 23,98 717,48 
P020304       m²   CAPA ASFALTO RODADURA AC11 SURF 50/70 D OFITA 5CMS                

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 50/70 D ofita en ca-  
 pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos ofiticos, extendida y compactada, incluido riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.  
 reposición de asfalto 1 27,20 27,20 
 0,1 27,20 2,72 
  ______________________________________________________  

 29,92 20,70 619,34 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0203 ASFALTO .......................................................................................................  1.359,86 
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 CAPÍTULO C0204 HERRERÍA                                                          
P020401       m.   BARANDILLA                                                        

 Barandilla de de 90 cm. de altura con igual diseño al existente en el ayuntamiento,  incluso pintado,  
 tratamiento de acabado y p.p. de anclajes material de agarre y colocación en obra. Medida la longi-  
 tud ejecutada y colocada.  
   
 barandilla paseo 1 40,50 40,50 
 0,1 4,05 40.50                                         
  
  ______________________________________________________  

 44,55 184,48 8.218,58 
P020402       m    BARANDILLA ESCALERA                                               

 Barandilla para escalera de 100 cm de altura desde el bocel, con doble pasamanos a 100 y 70 cm y  
 prolongación 45 cm al inicio y final (siempre que no invada itinerario peatonal) , de diseño igual al  
 existente en el ayuntamiento, incluso pintado, tratamiento de acabado y p.p. de anclajes, material de  
 agarre y colocación en obra. Medida la longitud ejecutada y colocada.   
 barandilla escalera paseo 2 10,20 20,40 
 m 0,1 1,02 10.20                                         
  
  ______________________________________________________  

 21,42 199,48 4.272,86 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0204 HERRERÍA .....................................................................................................  12.491,44 
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 CAPÍTULO C0205 ALBAÑILERÍA                                                       
P020501       m2   PAVIMENTO BALDOSA CEM.RELIEV. 40x40x5 cm                          

 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve de línea direccional, de  
 40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de enlechado y limpieza. Baldosa y compo-  
 nentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Inferior escalera terraza 1 1,20 2,10 2,52 
 Escalera camino 2 1,20 2,10 5,04 
 m 0,1 0,76 7.56                                           
  
  ______________________________________________________  

 8,32 48,75 405,60 
P020502       u    SUPLEMENTACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE                               

 Suplementación en altura de arqueta circular existente para adecuarla a nueva cota de rasante. Su-  
 plementación mediante fábrica de 1/2 pie de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento M5 se-  
 gún UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, con aprovechamiento de tapa y cerco exis-  
 tente. Totalmete acabada e instalada.   
 Arqueta suministro de agua 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 358,71 358,71 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0205 ALBAÑILERÍA ................................................................................................  764,31 
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 CAPÍTULO C0206 PINTURA                                                           
P020601       m    ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

 Ml. Borrado de lineas de señalización horizontal mediante proyección con abrasivos granulares. In-  
 cluso recogida de detritus y refrada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje.   
 borrado lineas aparcamiento 1 58,70 58,70 
 0,1 58,70 5,87 
  ______________________________________________________  

 64,57 5,64 364,17 
P020602       m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                     

 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente  
 con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr/m2, excepto premarcaje.  
 lineas aparcamiento 1 102,00 102,00 
 0,1 102,00 10,20 
  ______________________________________________________  

 112,20 7,69 862,82 
P020603       m2   PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS                           

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 simbolo aparcamiento discapacitado 1 0,71 0,71 
 0,1 0,71 0,07 
  ______________________________________________________  

 0,78 10,61 8,28 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0206 PINTURA ........................................................................................................  1.235,27 
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 CAPÍTULO C0207 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
P020701       * m    CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                     

 m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según  
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.  
 iluminación paseo 1 146,00 146,00 
 0,1 146,00 14,60 
  ______________________________________________________  

 160,60 12,00 1.927,20 
P020702       * ml   CIRCUITO ELÉCTRICO ENTERRADO                                      

 Circuito eléctrico enterrado instalado con cable de cobre RZ de ID de aluminio de 4 x 6 mm²+TT de  
 16 mm², colocado en tubo de PVC existente, incluso empalmes, conexiones, piezas especiales,  
 cinta vulcanizada, pequeño material y señalización; realizado según REBT. Medida la longitud termi-  
 nada.  
 1 175,50 175,50 
 0,1 175,50 17,55 
  ______________________________________________________  

 193,05 12,00 2.316,60 
P020703       ud   ARQUETA REGISTRO HORMIGÓN 40x40cm                                 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40x40 cm, formada por solera de hormi-  
 gón HM-15 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón HM-17,5 de 15 cm. de espesor armado  
 con mallazo 15.15.5,5; incluso demoliciones, excavaciones, encofrado y desencofrado, pp. de em-  
 bocaduras y recibido de canalizaciones,  agotamiento, obras de fábrica, marco y tapa de fundición  
 dúctil normalizada C-250 rellenable con altura superior a 7 cm, colocada con mortero de cemento,  
 construida según directricess NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 296,55 2.668,95 
P020704       u    FAROLA CLEARWAY BGP307                                            

 Luminaria hermética ClearWay BGP307 T25 1xLED25-4S/740 DM50 KBV, grado de hermeticidad  
 IP-66, con cuerpo de aluminio extrusionado, con equipo XITANIUM PROGRAMABLE, incluso pro-  
 tector contrasobretenciones 10KV, de Philips.  
  Columna troncocónica de 3 m de altura, fabricada en 3mm y punta 60 mm acero galvanizado en ca-  
 liente, puerta de registro y fijación al suelo con 4 pernos de anclaje. Incluso pinta RAL a elegir.   
 Caja de protección tipo SERTSEN CF-102-T, incluso fusibles.   
 Incluye instalación completa.   
 iluminación paseo 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 849,64 6.797,12 
P020705       ud   PUESTA A TIERRA                                                   

 Puesta a tierra formada por placa de cobre desnudo de 3 mm. de espesor, colocada en base de car-  
 bón triturado de 50 cm. a 2,00 m. de profundidad, incluso conexiones. Construida según REBT. Me-  
 dida la unidad terminada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 35,03 105,09 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0207 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ..............................................  13.814,96 
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 CAPÍTULO C0208 JARDINERIA                                                        
P020801       m³   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          

 m³. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a gra-  
 nel,incluído descarga de camión y pase de motocultor.  
 1 178,40 0,30 16,06 0.30                                           
  
 1 300,00 0,30 27,00 0.30                                           
  
 1 124,50 0,30 11,21 0.30                                           
  
 0,1 5,43 54.26                                         
  
  ______________________________________________________  

 59,70 33,52 2.001,14 
P020802       m²   CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1.000 m².                              

 m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terre-  
 no, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m².  
 1 602,90 602,90 
 0,1 602,90 60,29 
  ______________________________________________________  

 663,19 6,36 4.217,89 
P020803       m²   REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA                             

 Reposición de tierra vegetal previamente acopiada, por medios mecánicos, incluso pase de motocul-  
 tor.   
 1 178,40 0,30 37,46 0.70                                           
  
 1 300,00 0,30 63,00 0.70                                           
  
 1 124,50 0,30 26,15 0.70                                           
  
 0,1 12,66 126.62                                        
  
  ______________________________________________________  

 139,27 4,61 642,03 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0208 JARDINERIA ..................................................................................................  6.861,06 
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 CAPÍTULO C0209 MOBILIARIO URBANO                                                 
P0020901      u    BANCO DE MADERA 180 cm                                            

 Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 180 cm de longitud, fijado a una su-  
 perficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente instalado.   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 630,02 3.150,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0209 MOBILIARIO URBANO ..................................................................................  3.150,10 
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 CAPÍTULO C0210 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
P021001       T    Hormigón LER 170101. VALORACION IN SITU                           

 Coste de la gestión de residuos de Hormigón LER 170101 mediante valoración in situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 1,66 18,44 30,61 
  ______________________________________________________  

 30,61 4,30 131,62 
P021002       T    Cerámicos LER 170103 VALORACION EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos  Cerámicos LER 170103 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 1 0,49 0,49 
  ______________________________________________________  

 0,49 31,04 15,21 
P021003       T    Madera LER 170201 VALORACION EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos  de Madera LER 170201 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 0,3636 2,25 0,82 
  ______________________________________________________  

 0,82 48,87 40,07 
P021004       T    Vidrio LER 170202 VALORACION EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos de Vidrio LER 170202 mediante valoración ex situ de los mismos,  
 consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de verti-  
 do ( coste de gestión final del residuo).  
   
 1,4545 0,05 0,07 
  ______________________________________________________  

 0,07 73,12 5,12 
P021005       T    Plásticos LER 170203 VALORACION EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos  de Plásticos LER 170203 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 0,8282 0,49 0,41 
  ______________________________________________________  

 0,41 71,90 29,48 
P021006       t    Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170302 EX      

 Coste de la gestión de residuos  de Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170301  
 mediante valoración ex situ de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a verte-  
 dero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 0,8659 4,24 3,67 
  ______________________________________________________  

 3,67 23,20 85,14 
P021007       T    Metales mezclados LER 170407 VALORACION EX SITU                   

 Coste de la gestión de residuos  de Metales mezclados LER 170407 mediante valoración ex situ de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 1 0,74 0,74 
  ______________________________________________________  

 0,74 -102,49 -75,84 
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P021008       T    Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 VALORACION EX SITU     

 Coste de la gestión de residuos de Tierras y rocas no contaminadas LER 170504  mediante valora-  
 ción ex situ de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier  
 distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 1,3807 44,80 61,86 
  ______________________________________________________  

 61,86 4,35 269,09 
P021009       T    Mezclas de hormigón y materiales cerámicos LER 170107 VAL EX SIT  

 Coste de la gestión de residuos  de Mezclas de hormigón y materiales cerámicos LER 170107 para  
 valoración ex situ de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a  
 cualquier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 1,466 2,49 3,65 
  ______________________________________________________  

 3,65 99,93 364,74 
P021010       T    Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 ELIMINACI  

 Coste de la gestión de Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 para eliminación de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 0,8291 0,79 0,65 
  ______________________________________________________  

 0,65 72,49 47,12 
P021011       T    Papel-cartón LER 030308 VALORACION EX SITU                        

 Coste de la gestión de residuos  de Papel-cartón LER 030308 mediante valoración ex situ de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 0,6 0,28 0,17 
  ______________________________________________________  

 0,17 11,62 1,98 
P021012       T    Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301 ELIMIN  

 Coste de la gestión de residuos de Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301 pa-  
 ra eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cual-  
 quier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 0,5926 0,13 0,08 
  ______________________________________________________  

 0,08 72,49 5,80 
P021013       T    Otros Residuos peligrosos LER 170903 ELIMINACIÓN                  

 Coste de la gestión de residuos Otros Residuos peligrosos LER 170903 mediante eliminación de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 0,3333 1,22 0,41 
  ______________________________________________________  

 0,41 979,81 401,72 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C0210 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................  1.321,25 
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 CAPÍTULO C0211 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO C021101 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                           
P02110101     ud   RESISTENCIA A COMPRESION DEL HORMIGÓN                             
  ______________________________________________________  

 2,00 104,04 208,08 
P02110102     ud   ENSAYO DE CONSISTENCIA (CONO ABRAMS) HORMIGÓN                     
  ______________________________________________________  

 2,00 29,21 58,42 
P02110103     u    GEOMETRÍA DEL CORRUGADO                                           

 Ensayo para la determinación de las características geométricas de armaduras pasivas normaliza-  
 das, para su uso en hormigón armado s/EHE-08, s/UNE-EN ISO 15630-2:2011.  
  _________________________________________________  
 2,00 36,96 73,92 
P02110104     u    DOBLADO-DESDOBLADO                                                

 Ensayos para determinar la aptitud al doblado-desdoblado conforme a UNE-EN ISO 15630-1:2011.  
  _________________________________________________  
 2,00 27,72 55,44 
P02110105     u    ENSAYO DE TRACCIÓN                                                

 Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de  
 rotura y el alargamiento total bajo carga máxima conforme a UNE-EN ISO 15630-1:2011.  
  _________________________________________________  
 1,00 27,12 27,12 
P02110106     u    CARGA DE DESPEGUE (ARRANCAMIENTO DEL NUDO)                        

 Ensayo para la comprobación de la resistencia de arrancamiento del nudo en armaduras pasivas  
 normalizadas, para su uso en hormigón armado s/EHE-08, s/UNE-EN ISO 15630-2:2011, s/UNE  
 36092:2014.  
  _________________________________________________  
 2,00 40,04 80,08 
P02110107     u    GEOMETRÍA DEL PANEL                                               

 Ensayo para la determinación de las características geométricas de armaduras pasivas normaliza-  
 das, para su uso en hormigón armado s/EHE-08, s/UNE-EN ISO 15630-2:2011.  
  _________________________________________________  
 4,00 36,96 147,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C021101 ESTRUCTURAS DE ...........  650,90 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C0211 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................  650,90 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  90.162,85 

 
 

Donostia, enero de 2022 
 
 
 
 
 

 
Cristina Burgos Villanueva y Borja Izaskun Achútegui 

Arquitectos 
 
 
 


