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CAPITULO C0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMILICIONES
m2 LEVANTADO BARANDILLAS

m2. Levantado de barandilla, por medios manuales, iftraslado y apilado de material valido en el lugar
de acopio, retirada de escombros a pie de carga.

barandilla escaleras 2 5,30 0,90 9,54
01 9,54 0,95
10,49 9,40 98,61
m2 DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM.
mz2. Demolicion de solera de hormigén en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de
2.000 L/min, ifretirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes in-
directos, segn NTE/ADD-19. Medido volumen realmente ejecutado.
demolicién caminos parque 1 123,25 123,25
0,1 123,25 12,33
135,58 13,33 1.807,28
m2 RETIR. CAPA VEGETAL A MAQUINA
m2. Retirada de capa vegetal de 30 cm de espesor, con medios mecanicos y acopio en obra para su
posterior reposicion. Medido volumen realmente ejecutado.
seccion 1-2 1 5,00 3,40 17,00
seccion 2-3 1 10,00 2,92 29,20
seccion 3-4 1 10,00 1,20 12,00
seccion 4-5 1 10,00 1,22 12,20
seccion 5-6 1 5,00 0,86 4,30
escalera 1 13,39 2,10 28,12
0,1 10,28 102.82
113,10 15,16 1.714,60
m3 EXCAV. MINI-RETRO TERRENO COMPACTO
m3, Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia compacta, con mini-retroexcavadora, con
extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, ifp.p. de costes indirectos. Medido volumen realmente
ejecutado.
seccion 1-2 1 7,00 2,15 15,05
seccion 4-5 1 10,00 0,11 1,10
escalera 1 5,70 2,10 11,97
01 2,81 28.12
30,93 35,99 1.113,17
m3 RELLENO TIERRAS MECAN. C/APORT.
m3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecanicos, ifaporte de las mismas y p.p. de costes
indirectos. Medido volumen realmente ejecutado.
seccion 2-3 1 7,00 1,43 10,01
seccion 3-4 1 10,40 6,79 70,62
seccion 4-5 1 10,00 6,87 68,70
seccion 5-6 1 9,40 3,12 29,33
seccion 6-7 1 10,00 2,13 21,30
seccion 7-8 1 10,00 1,80 18,00
0,1 21,80 217.96
239,76 19,61 4.701,69
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mé EXCAV. MECAN. POZOS T. DURO

m2. Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a pie de carga, i/p.p. de costes indirectos.
muro camino 1 40,60 1,25 0,45 22,84

0,1 2,28

22.84

25,12
m2 CORTE PAVIM. ASFALTICO. C/DISCO
m2. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asfaltico 6 mezcla bituminosa (medidas de longitud
por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles 6 calzadas, ilreplan-
teo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

1 27,50 0,20 5,50
01 5,50 0,55

35,99

904,07

. 6,05
m2 LEV. CALZ. ASFAL. C/COM.
m2. Levantado de calzada de asfélto, de 15 cm de espesor, mediante compresor de 2000 L/min, ifre-
tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

asfalto aparcamiento 1 42,70 42,70
0,1 42,70 427

38,58

233,41

46,97
u CORTE Y RETIRADA DE ARBOL DIMENSION MEDIA C/MAQUINA /TRANSPORTE
Corte de arbol de tamafio medio con motosierra, sujeccion, carga con maquina, transporte a pie de

carga, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
2 2,00

13,33

626,11

2,00
u DESMONTAJE BALIZA ALUMBRADO
Desmontaje de baliza de alumbrado exterior por medios manuales, sin recuperacion, incluso desator-

nillado de base, desconexiones y limpieza, con parte proporcional de medios auxiliares.
8 8,00

135,58

271,16

TOTAL CAPITULO C0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMILICIONES.........cccoosvvvvrrrrrnnan.

216,08

11.686,18
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CAPITULO C0202 ESTRUCTURA DE HORMIGON

m3 TODO-UNO

Suministro, transporte, puesta en obra y extendido de todo-uno, incluso extendido y nivelado segun
cotas y pendientes de proyecto, regado y compactado al 95 % proctor normal en tongadas de 20cm.
Medida la superficie ejecutada.

base caminos 1 314,00 0,30 94,20
base reposicion de asfalto 1 27,20 0,30 8,16
01 102,36 10,24
112,60 41,36 4.657,14
m2 SOLERA HORM. IMPRESO RODASOL 15 cm
m2. Acera de hormigdn impreso formada por HM-20/P/20 de 15 cm de espesor, armado con malla
de acero de 20x20x8, terminada con impresién "in situ" sobre hormigén fresco con adicion de 4
kg/m2 de RODASOL IMPRESO, i/suministro de hormigoén, extendido, regleado, vibrado, suministro
y colocacion de armadura, suministro y adicion de RODASOL IMPRESO, impresion mediante mol-
des flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicacion de liquido de cu-
rado PRECURING-D, formacion y sellado de juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX
11-C. Incluso cosido de solera a muro de hormigdn armado mediante redondos de diametro 12 ¢/ 30
cm en la parte donde el camino es sostenido por un muro de contencion.
camino parque 1 310,00 310,00
0,1 310,00 31,00
341,00 34,72 11.839,52
M3 HOR. RELLENO HM-20/P/40/ lla CENT. V. MAN.
m3. hormigdn en masa hm-20/p/40/ iia n/mm2, con tamafio maximo del &rido de 40 mm. elaborado
en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocacion. el espesor minimo sera de 10 cm., segun cte/db-se-c y ehe-08.
cimentacion muro camino 1 40,60 1,25 0,10 5,08
losa escalera 1 2,10 10,30 0,10 2,16
01 0,72 7.24
7,96 116,43 926,78
M2 ENCOF. MADERA ZAPATAS
m2. encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimenta-
cion, considerando 8 posturas.
zapata corrida muro 2 40,60 0,35 28,42
losa escaleras paseo 2 4,60 0,15 1,38
2 1,15 0,15 0,35
2 4,60 0,15 1,38
01 3,15 31.54
34,68 22,55 782,03
m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 C
m2, Encofrado y desencofrado a una cara en muros con tableros de madera aglomerada de 25 mm
hasta 2.00 m2. de superficie, considerando 8 posturas, i/aplicacion de desencofrante.
muro camino 2 162,80 81.40
01 16,28 162.80
179,08 25,10 4.494,91
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m? ENCOFRADO MADERA LOSAS 8 POST.

m2. Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero de madera de pino de 25 mm con-
feccionados previamente, considerando 8 posturas.

losa escalera paseo parque canto 1 4,55 2,10 9,56
1 1,15 2,10 2,42
1 4,20 2,10 8,82
1 4,55 0,36 1,64
1 1,15 0,36 0,41
1 4,20 0,36 1,51

cantos de camino 1 7,95 0,15 1,19
1 36,55 0,15 548
1 77,87 0,15 11,68
1 48,54 0,15 7,28
1 60,09 0,15 9,01
1 30,43 0,15 4,56

m 0,1 6,36 63.56

69,92 19,63 1.372,53
M3 HOR. HA-25/B/20/ lla ZAP. V. B. CENT.
m3. hormigdn en masa para armar ha-25/p/20/ iia n/mm2, con tamafio maximo del rido de 20mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentacion, iivertido por medio de camién-bomba, vi-
brado y colocacion. segln cte/db-se-c y ehe-08.
zapata muro paseo 1 40,60 1,25 0,35 17,76
0,1 1,78 17.76
19,54 115,80 2.262,73
M3 HOR. HA-25/P/20/lla MUROS V. G. CEN.
m3. hormigdn en masa para armar ha-25/p/20/ iia n/mm2, con tamafio maximo del &rido de 20 mm.
elaborado en central, en muros de cimentacion, incluso vertido por medio de camién-bomba, vibrado
y colocacion. segun cte/db-se-c y ehe-08.
muro camino 1 0,25 20,35 81.4
0,1 2,21 22.10
22,56 116,21 2.621,70
m3 HORM. ARMAR HA-25/P/20lla LOSA PL.
m3. Hormigon para armar HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elabo-
rado en obra, en losas planas, incluso vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado se-
gln EHE-08.
losa escaleras paseo 1 10,30 2,10 0,20 4,33
0,1 0,43 4.33
4,76 116,57 554,87
kg ACERO CORRUGADO B 500-S PREFORM.
Kg. Acero corrugado B 500-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes.
ZAPATA MURO CAMINO 1 40,60 550,13 13.55
MURO CAMINO 1 81,40 1.155,88 14.20
LOSA ESCALERA PASEO 1 19,35 434,99 22.48
0,1 214,10 2141
2.355,10 1,80 4.239,18
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P020211 m  PELDARO IN SITU HORMIGON RULETEADO
Peldafio de hormigon HA-25/P/20/I de 35cm de huella y contrahuella variable, realizado in situ, i/co-
locacion de armadura de acero corrugado, formacion de peldafio con hormigon, ruleteado y curado,
terminado. Incluso banda antideslizante de 5 cm de ancho empotrado. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

escalera parque 24 2,00 48,00
01 4,80 48
52,80 58,26 3.076,13
TOTAL CAPITULO C0202 ESTRUCTURA DE HORMIGON ......cooomveeereieeseiseseeeseseseesssssssssessssseons 36.827,52
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CAPITULO C0203 ASFALTO

P020301 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie. Incluso p.p. de medios auxiliares y cos-
tes indirectos.

reposicion de asfalto 1 27,20 27,20
0,1 27,20 2,72
, 29,92 0,27 8,08
P020302 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI, de capas granulares,
con una dotacién de 1 kg/m2, barrido y preparacion de la superficie. Incluso p.p. de medios auxilia-
res y costes indirectos.
reposicion de asfalto 1 27,20 27,20
01 27,20 2,72
29,92 0,50 14,96
P020303 m2 CAPA ASFALTO BASE AC16 BASE 50/70 D CALIZA 7CMS
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 BASE 50/70 D caliza en
capa de hase de 7 cm de espesor, con aridos calizos , extendida y compactada, incluido riego asfal-
tico y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE)
305/2011.Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
reposicion de asfalto 1 27,20 27,20
01 27,20 2,72
29,92 23,98 717,48
P020304 m2 CAPA ASFALTO RODADURA AC11 SURF 50/70 D OFITA 5CMS
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 50/70 D ofita en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con aridos ofiticos, extendida y compactada, incluido riego as-
faltico, filler de aportacion y betun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gUn Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
reposicion de asfalto 1 27,20 27,20
0,1 27,20 2,72
29,92 20,70 619,34
TOTAL CAPITULO C0203 ASFALTO .....ooomvvvorveessseesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssessssssssssenns 1.359,86
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CAPITULO C0204 HERRERIA
m. BARANDILLA

P020401

P020402

Barandilla de de 90 cm. de altura con igual disefio al existente en el ayuntamiento, incluso pintado,
tratamiento de acabado y p.p. de anclajes material de agarre y colocacién en obra. Medida la longi-
tud ejecutada y colocada.

barandilla paseo 1 40,50 40,50
0,1 4,05 40.50

44,55 184,48 8.218,58
m BARANDILLA ESCALERA
Barandilla para escalera de 100 cm de altura desde el bocel, con doble pasamanos a 100y 70 cm y
prolongacion 45 cm al inicio y final (siempre que no invada itinerario peatonal) , de disefio igual al
existente en el ayuntamiento, incluso pintado, tratamiento de acabado y p.p. de anclajes, material de
agarre y colocacion en obra. Medida la longitud ejecutada y colocada.
barandilla escalera paseo 2 10,20 20,40
m 0,1 1,02 10.20
21,42 199,48 4.272,86
TOTAL CAPITULO €0204 HERRERIA .......coorrrrveveveeemmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 12.491,44
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CAPITULO C0205 ALBANILERIA

m2 PAVIMENTO BALDOSA CEM.RELIEV. 40x40x5 cm

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve de linea direccional, de
40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de enlechado y limpieza. Baldosa y compo-
nentes del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin Regla-

mento (UE) 305/2011.

Inferior escalera terraza 1 1,20 2,10 2,52

Escalera camino 2 1,20 2,10 5,04

m 0,1 0,76 7.56

8,32 48,75 405,60
u  SUPLEMENTACION DE ARQUETA EXISTENTE
Suplementacion en altura de arqueta circular existente para adecuarla a nueva cota de rasante. Su-
plementacion mediante fabrica de 1/2 pie de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento M5 se-
gUn UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior, con aprovechamiento de tapa y cerco exis-
tente. Totalmete acabada e instalada.
Argueta suministro de agua 1 1,00
1,00 358,71 358,71
TOTAL CAPITULO C0205 ALBANILERIA ... ess s ssesee s 764,31

10
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CAPITULO C0206 PINTURA
P020601 m  ELIMINACION DE SENALIZACION HORIZONTAL

MI. Borrado de lineas de sefializacién horizontal mediante proyeccion con abrasivos granulares. In-
cluso recogida de detritus y refrada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de

reciclaje.
borrado lineas aparcamiento 1 58,70 58,70
0,1 58,70 587
) 64,57 5,64 364,17
P020602 m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLVENTE 10 cm
Marca vial reflexiva continua, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disolvente
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480
gr/m2, excepto premarcaje.
lineas aparcamiento 1 102,00 102,00
0,1 102,00 10,20
) ) 112,20 7,69 862,82
P020603 m2 PINTURA ACRILICA DISOLVENTE EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base disolvente, en simbolos y flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y premarcaje sobre el pavimento.
simbolo aparcamiento discapacitado 1 0,71 0,71
0,1 0,71 0,07
0,78 10,61 8,28
TOTAL CAPITULO C0206 PINTURA ......ooovveinmrieeseeeeeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnns 1.235,27

11
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CAPITULO C0207 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
P020701 *m CANALIZACION ALUMBR. 1 PVC 90

m. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guia, segln
norma de Compafiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y relleno.
iluminacion paseo 1 146,00 146,00

01 146,00 14,60

160,60 12,00 1.927,20

*

ml CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO

Circuito eléctrico enterrado instalado con cable de cobre RZ de ID de aluminio de 4 x 6 mm2+TT de
16 mmz, colocado en tubo de PVC existente, incluso empalmes, conexiones, piezas especiales,
cinta vulcanizada, pequefio material y sefializacion; realizado segiin REBT. Medida la longitud termi-
nada.

P020702

1 175,50 175,50
01 175,50 17,55

. 193,05 12,00 2.316,60
P020703 ud ARQUETA REGISTRO HORMIGON 40x40cm
Arqueta de registro de hormigdn de dimensiones interiores 40x40 cm, formada por solera de hormi-
g6n HM-15 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigon HM-17,5 de 15 cm. de espesor armado
con mallazo 15.15.5,5; incluso demoliciones, excavaciones, encofrado y desencofrado, pp. de em-
bocaduras y recibido de canalizaciones, agotamiento, obras de fabrica, marco y tapa de fundicién
ductil normalizada C-250 rellenable con altura superior a 7 cm, colocada con mortero de cemento,
construida segun directricess NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.
9 9,00

9,00 296,55 2.668,95

P020704 u  FAROLA CLEARWAY BGP307

Luminaria hermética ClearWay BGP307 T25 1xLED25-4S/740 DM50 KBV, grado de hermeticidad

IP-66, con cuerpo de aluminio extrusionado, con equipo XITANIUM PROGRAMABLE, incluso pro-

tector contrasobretenciones 10KV, de Philips.

Columna troncocénica de 3 m de altura, fabricada en 3mm y punta 60 mm acero galvanizado en ca-

liente, puerta de registro y fijacién al suelo con 4 pernos de anclaje. Incluso pinta RAL a elegir.

Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-102-T, incluso fusibles.

Incluye instalacion completa.

iluminacion paseo 8 8,00

8,00 849,64 6.797,12
P020705 ud PUESTA A TIERRA
Puesta a tierra formada por placa de cobre desnudo de 3 mm. de espesor, colocada en base de car-
bon triturado de 50 cm. a 2,00 m. de profundidad, incluso conexiones. Construida segin REBT. Me-

dida la unidad terminada.
3 3,00

3,00 35,03 105,09

TOTAL CAPITULO C0207 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION.......oovoeeeeeeeeseeeeeseeseereerseee 13.814,96
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IGOGAILU BAT ETA IBILBIDE IRISGARRI BAT ERAIKITZEKO EXEKUZIO PROIEKTUAREN 2.
SEPARATA
SEPARATA 2 DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA CONSTRUIR UN ASCENSOR Y UN
ITINERARIO ACCESIBLE EN ELDUAIN

zebrolobidecs@gmail.com

Seg Crisfina Burgos Villanueva y Borja lzaskun Achdtegui

V7
%“E arquiecios
¥

+34 B65 73 53 63
+34 943 29 76 66

Zebra Lab Paseo Galicia 5, Bgio - 20015 SS

ANEXO 1. PRESUPUESTO Y I\/IEDICIONES

CAPITULO C0208 JARDINERIA
P020801 m# TIERRA VEGETAL DE CABEZA

m3. Suministro y extendido por medios mecénicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a gra-
nel,incluido descarga de camion y pase de motocultor.

1 178,40 0,30 16,06 0.30
1 300,00 0,30 27,00 0.30
1 124,50 0,30 11,21 0.30
0,1 5,43 54.26
59,70 33,52 2.001,14
P020802 m? CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1.000 m2.
m2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparacion del terre-
no, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m2.
1 602,90 602,90
0,1 602,90 60,29
) 663,19 6,36 4.217,89
P020803 m2 REPOSICION DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA
Reposicion de tierra vegetal previamente acopiada, por medios mecanicos, incluso pase de motocul-
tor.
1 178,40 0,30 37,46 0.70
1 300,00 0,30 63,00 0.70
1 124,50 0,30 26,15 0.70
0,1 12,66 126.62
139,27 4,61 642,03
TOTAL CAPITULO C0208 JARDINERIA .......ovmveerreeeesceesssessssesssssssssssssssssssssssesssssssssssesssssssssssnns 6.861,06
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IGOGAILU BAT ETA IBILBIDE IRISGARRI BAT ERAIKITZEKO EXEKUZIO PROIEKTUAREN 2.
SEPARATA
SEPARATA 2 DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA CONSTRUIR UN ASCENSOR Y UN
ITINERARIO ACCESIBLE EN ELDUAIN

zebrolobidecs@gmail.com

‘}"’ Crisfina Burgos Villanueva y Borja lzaskun Achdtegui

QJE T +34 665 7353 63

¥ +34 9432976 66
Zebra Lab Paseo Galicia 5, Bgio - 20015 SS

ANEXO 1. PRESUPUESTO Y I\/IEDICIONES

CAPITULO C0209 MOBILIARIO URBANO
P0020901 u  BANCO DE MADERA 180 cm
Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 180 cm de longitud, fijado a una su-

perficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente instalado.
5 5,00

5,00 630,02 3.150,10

TOTAL CAPITULO C0209 MOBILIARIO URBANO .........oorrvriricsviiisssssisssesssssssesssssssssssssssssssssssenns 3.150,10
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IGOGAILU BAT ETA IBILBIDE IRISGARRI BAT ERAIKITZEKO EXEKUZIO PROIEKTUAREN 2.

SEPARATA

SEPARATA 2 DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA CONSTRUIR UN ASCENSOR Y UN
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ANEXO 1. PRESUPUESTO Y MEDICI NES

CAPITULO C0210 GESTION DE RESIDUOS

T Hormigén LER 170101. VALORACION IN SITU

Coste de la gestion de residuos de Hormigén LER 170101 mediante valoracion in situ de los mis-
mos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de
vertido ( coste de gestion final del residuo).

1,66 18,44 30,61
30,61 4,30 131,62
T Ceramicos LER 170103 VALORACION EX SITU
Coste de la gestion de residuos Ceramicos LER 170103 mediante valoracion ex situ de los mis-
mos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canén de
vertido ( coste de gestion final del residuo).
1 0,49 0,49
0,49 31,04 15,21
T Madera LER 170201 VALORACION EX SITU
Coste de la gestion de residuos de Madera LER 170201 mediante valoracion ex situ de los mis-
mos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canén de
vertido ( coste de gestion final del residuo).
0,3636 2,25 0,82
0,82 48,87 40,07
T  Vidrio LER 170202 VALORACION EX SITU
Coste de la gestion de residuos de Vidrio LER 170202 mediante valoracion ex situ de los mismos,
consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de verti-
do ( coste de gestion final del residuo).
1,4545 0,05 0,07
0,07 73,12 5,12
T Plasticos LER 170203 VALORACION EX SITU
Coste de la gestion de residuos de Plasticos LER 170203 mediante valoracion ex situ de los mis-
mos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canén de
vertido ( coste de gestion final del residuo).
0,8282 0,49 0,41
0,41 71,90 29,48
t  Mezclas bituminosas con alquitran de hulla<10% LER 170302 EX
Coste de la gestion de residuos de Mezclas bituminosas con alquitran de hulla<10% LER 170301
mediante valoracion ex situ de los mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a verte-
dero a cualquier distancia y canon de vertido ( coste de gestion final del residuo).
0,8659 4,24 3,67
3,67 23,20 85,14
T Metales mezclados LER 170407 VALORACION EX SITU
Coste de la gestion de residuos de Metales mezclados LER 170407 mediante valoracion ex situ de
los mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y ca-
non de vertido ( coste de gestion final del residuo).
1 0,74 0,74
0,74 -102,49 -75,84
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IGOGAILU BAT ETA IBILBIDE IRISGARRI BAT ERAIKITZEKO EXEKUZIO PROIEKTUAREN 2.

SEPARATA 2 DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA CONSTRUIR UN ASCENSOR Y UN

P021008

P021009
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SEPARATA

ITINERARIO ACCESIBLE EN ELDUAIN

zebralabidecs@gmailcom

ANEXO 1. PRESUPUESTO Y MEDICI NES

T Tierrasy rocas no contaminadas LER 170504 VALORACION EX SITU

Coste de la gestion de residuos de Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 mediante valora-
cion ex situ de los mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier
distancia y canén de vertido ( coste de gestion final del residuo).

1,3807 44,80 61,86
61,86 4,35 269,09
T Mezclas de hormigén y materiales ceramicos LER 170107 VAL EX SIT
Coste de la gestion de residuos de Mezclas de hormigén y materiales ceramicos LER 170107 para
valoracion ex situ de los mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a
cualquier distancia y candn de vertido ( coste de gestion final del residuo).
1,466 2,49 3,65
3,65 99,93 364,74
T Otros residuos de construccion y demolicion LER 170904 ELIMINACI
Coste de la gestion de Otros residuos de construccion y demolicion LER 170904 para eliminacion de
los mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y ca-
ndn de vertido ( coste de gestion final del residuo).
0,8291 0,79 0,65
0,65 72,49 4712
T Papel-cartén LER 030308 VALORACION EX SITU
Coste de la gestion de residuos de Papel-carton LER 030308 mediante valoracion ex situ de los
mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon
de vertido ( coste de gestion final del residuo).
0,6 0,28 0,17
0,17 11,62 1,98
T Basuras generadas por los operarios y basuras LER 200301 ELIMIN
Coste de la gestion de residuos de Basuras generadas por los operarios y basuras LER 200301 pa-
ra eliminacion de los mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cual-
quier distancia y canon de vertido ( coste de gestion final del residuo).
0,5926 0,13 0,08
| 0,08 72,49 5,80
T  Otros Residuos peligrosos LER 170903 ELIMINACION
Coste de la gestion de residuos Otros Residuos peligrosos LER 170903 mediante eliminacion de los
mismos, consistente en contenerizacion, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canén
de vertido ( coste de gestion final del residuo).
0,3333 1,22 0,41
0,41 979,81 401,72
TOTAL CAPITULO C0210 GESTION DE RESIDUOS ....covvvvvvrvrvrrrersesrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 1.321,25
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ANEXO 1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPITULO C0211 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO C021101 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ud RESISTENCIA A COMPRESION DEL HORMIGON

ud ENSAYO DE CONSISTENCIA (CONO ABRAMS) HORMIGON

u  GEOMETRIA DEL CORRUGADO

Ensayo para la determinacion de las caracteristicas geométricas de armaduras pasivas normaliza-
das, para su uso en hormigén armado s/EHE-08, s/JUNE-EN ISO 15630-2:2011.

u DOBLADO-DESDOBLADO
Ensayos para determinar la aptitud al doblado-desdoblado conforme a UNE-EN 1SO 15630-1:2011.

u ENSAYO DE TRACCION

Ensayos de traccion para determinar el limite elastico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de
rotura y el alargamiento total bajo carga m&xima conforme a UNE-EN ISO 15630-1:2011.

u CARGA DE DESPEGUE (ARRANCAMIENTO DEL NUDO)

Ensayo para la comprobacién de la resistencia de arrancamiento del nudo en armaduras pasivas
normalizadas, para su uso en hormigon armado s/EHE-08, s/JUNE-EN ISO 15630-2:2011, s/IUNE
36092:2014.

u  GEOMETRIA DEL PANEL

Ensayo para la determinacién de las caracteristicas geométricas de armaduras pasivas normaliza-
das, para su uso en hormigdn armado s/EHE-08, sS/JUNE-EN ISO 15630-2:2011.

TOTAL CAPITULO C0211 CONTROL DE CALIDAD ......osvvvvveeesvoessessisssessissssessssesssssisssssssssensssons

2,00 104,04 208,08

2,00 29,21 58,42

2,00 36,96 73,92

2,00 21,72 55,44

1,00 21,12 21,12

2,00 40,04 80,08

4,00 36,96 147,84

TOTAL SUBCAPITULO C021101 ESTRUCTURAS DE ........... 650,90
650,90

90.162,85

Donostia, enero de 2022

C’Z; i

Cristina Burgos Villanueva y Borja Ilzaskun Achuategui
Arquitectos
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