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Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Fase: Proyecto Ejecución / Diciembre 2020        RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
B.1- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 

En Bilbao a 30 de Diciembre de 2020. 

 

Fdo.: Alex Laskurain Lasa 

Arquitecto / nº3013 COAVN 

 

1 Demoliciones . 4.590,23   

2 Acondicionamiento del terreno . 3.707,98   

3 Cimentaciones . 6.154,79   

4 Estructuras . 67.046,43   

5 Fachadas y particiones . 9.778,26   

6 Instalaciones . 2.213,14   

7 Aislamientos e impermeabilizaciones . 4.094,28   

8 Cubiertas . 16.969,90   

9 Urbanización interior de la parcela . 47.261,84   

10 Gestión de residuos . 3.089,47   

11 Control de calidad y ensayos . 882,34   

12 Seguridad y salud . 6.293,74   

Presupuesto de ejecución material (PEM) 172.082,40   

13% de gastos generales 22.370,71   

6% de beneficio industrial 10.324,94   

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC=PEM+GG+BI) 204.778,05   

21% IVA 43.003,39   

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA  

(PEC=PEM+GG+BI+IVA) 

247.781,44 

  

            

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. 
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  Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 

 

Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  PRESUPUESTO Y MEDICIONES[1] 

  1.1 Edificio 

  

1.1.1 DCE010 Ud Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con medios 

manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con 

cizalla y compresor neumático de edificio de 40 m² de superficie total, y 

carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta 

sobre rasante con una altura edificada de 3,5-4,0 m. El edificio presenta 

una estructura de hormigón, con cubierta a cuatro aguas realizada sobre 

tabiquillos y cobertura de teja cerámica, con paredes laterales de bloque 

de vidrio y posterior de hormigón, con un estado de conservación es 

normal, a la vista de los estudios previos realizados. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Parada BUS 1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 1.684,00 1.684,00 

  1.2 Instalaciones 

  
1.2.1 DIS030 m Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro 

máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    2     4,600 9,200       

          Total m ............: 9,200 3,65 33,58 

  
1.2.2 DIS040 m Desmontaje de canalón visto de PVC, de 250 mm de desarrollo máximo, con 

medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1 25,000     25,000       

          Total m ............: 25,000 5,21 130,25 

  

1.2.3 DIE005 Ud Desmontaje de acometida eléctrica para alumbrado, realizado por personal 

especializado, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 

contenedor, sin afectar a la canalización general para posterior empalme 

y conexión para la nueva marquesina. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 99,31 99,31 

  

1.2.4 DII010 Ud Desmontaje de luminaria exterior situada a menos de 3 m de altura, 

instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 29,67 29,67 

  

1.2.5 DIS020 Ud Demolición de arqueta de obra de fábrica o prefabricada, con medios 

manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, 

i/p.p. de retirada de registro de fundición para su posterior 

reutilización y carga manual sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    2       2,000       

          Total Ud ............: 2,000 70,32 140,64 

  1.3 Urbanización interior de la parcela 

  1.3.1 Cerramientos exteriores 
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Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  PRESUPUESTO Y MEDICIONES[2] 

  

1.3.1.1 DEC040 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra 

caliza, con mortero, con retroexcavadora y martillo neumático. Incluso 

p/p demolición y retirada de albardilla, picado de machones, picado de 

cimentación y o base de muro hasta 30 cm. por debajo de la cota final de 

acabado del pavimento (para formación de zuncho de hormigón armado), 

dejándola apta para la colocación del posterior remate de urbanización, 

limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. Medido por m2 de alzado de muro visto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Vallado 

existente 
1 16,500 0,400 2,000 13,200       

    1 9,000 0,400 2,000 7,200       

          Total m³ ............: 20,400 20,50 418,20 

  
1.3.1.2 DUV010 m² Demolición de fábrica de celosía prefabricada de hormigón en muro para 

vallado de parcela, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Vallado 

existente 
1 16,500   1,000 16,500       

    1 9,000   1,000 9,000       

          Total m² ............: 25,500 4,48 114,24 

  
1.3.1.3 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical, con martillo neumático, y recuperación del 

material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Seañles 4       4,000       

          Total Ud ............: 4,000 7,58 30,32 

  

1.3.1.4 DUV030 m Desmontaje y levantado de barandilla de madera existente en entronque con 

"palafito existente", realizado con medios manuales y mecánicos, sin 

afectar a los elementos que componen la barandilla ni la estructura para 

su posterior reutilización, con recuperación del material para su 

posterior ubicación, con acopio y protección del material en almacén de 

obra o externo y modificación y adecuación de la misma a la nueva 

situación, incluyendo el remate necesario de la misma según modelo 

existente. Medida la longitud desmontada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Entronque 

con 

"palafito" 

existente 
1 5,000     5,000 

      

          Total m ............: 5,000 36,18 180,90 

  1.4 Firmes y pavimentos 

  1.4.1 Pavimentos exteriores 

  

1.4.1.1 DMF005 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, 

mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora 

para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior 

barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, sin incluir la 

demolición de la base soporte. Incluso corte de pavimento de aglomerado 

asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, replanteo y limpieza. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Conexión 

con vial 

existente 
1 35,000 2,000   70,000       

          Total m² ............: 70,000 3,14 219,80 



  Marquesina Ekoetxea-Urdaibai 
Página  3 

  Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 

 

Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  PRESUPUESTO Y MEDICIONES[3] 

  
1.4.1.2 DMX070 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con 

martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Acera 

existente 
1 95,000   1,100 104,500       

          Total m² ............: 104,500 6,82 712,69 

  
1.4.1.3 DMX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, 

sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual 

sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Bordillo 1 40,000   1,100 44,000       

          Total m ............: 44,000 1,15 50,60 

  
1.4.1.4 DMX091 m Demolición de cuenta de hormigón "in situ", realizada sobre base de 

hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Bordillo 1 40,000   1,100 44,000       

          Total m ............: 44,000 0,97 42,68 

  
1.4.1.5 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de 

espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica 

sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Zona de 

ajuste 

niveles 
1 55,000     55,000       

          Total m² ............: 55,000 7,47 410,85 

  
1.4.1.6 DMX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Remates 1 50,000     50,000       

          Total m² ............: 50,000 5,85 292,50 
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Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  PRESUPUESTO Y MEDICIONES [4] 

  2.1 Movimiento de tierras en edificación 

  2.1.1 Desbroce y limpieza 

  

2.1.1.1 ADL015 Ud Talado de árbol de hasta 8 m de altura, de 15 a 50 cm de diámetro de 

tronco y copa frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, corte 

de ramas y tronco y traslado del material a punto de carga mediante 

dumper y carga mecánica a camión. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
a 

justificar 
2       2,000       

          Total Ud ............: 2,000 32,50 65,00 

  

2.1.1.2 ADL010 m² Desbroce, poda y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos 

y manuales. Comprende los trabajos necesarios para librar y acondicionar 

el paso de maquinaria tales como la poda de ramas y la retirada de las 

zonas previstas para la instalación de la plataforma de arbustos, 

pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 

menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 

mínima 25 cm; y carga a camión. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
zona de 

actuación 
1 250,000     250,000       

          Total m² ............: 250,000 2,44 610,00 

  2.1.2 Desmontes 

  

2.1.2.1 ADD010 m³ Desmonte y cajeado en terreno, para dar al terreno la rasante de 

explanación prevista para la sección tipo según detalles de proyecto, con 

empleo de medios manuales y mecánicos, carga y trasporte del material 

dentro de la obra con dumper a punto de acopio y posterior carga a 

camión/dumper. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Zona de 

actuación 
1 250,000   0,200 50,000       

            0,000       

          Total m³ ............: 50,000 2,07 103,50 

  2.1.3 Excavaciones 

  

2.1.3.1 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 

cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, bajo nivel freático, y 

acopio en los bordes de la excavación. Incluso utilización de bombas para 

bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las 

labores de excavación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación         0,000       

    1 34,000 0,600 0,600 12,240       

    1 11,000 0,800 0,700 6,160       

          Total m³ ............: 18,400 28,42 522,93 

  
2.1.3.2 ADE010b m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 

cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Apertura 

pozo para 

aliviadero 
1 1,500 1,500 1,000 2,250       

          Total m³ ............: 2,250 33,81 76,07 
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Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  PRESUPUESTO Y MEDICIONES [5] 

  2.1.4 Rellenos y compactaciones 

  

2.1.4.1 ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada 

procedente de la propia excavación con medios manuales, y compactación en 

tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
A 

justificar 
1 20,000     20,000       

          Total m³ ............: 20,000 6,00 120,00 

  

2.1.4.2 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra 

natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 

máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 

seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
extendido 

bajo 

plataforma 
1 100,000   0,200 20,000       

          Total m³ ............: 20,000 24,17 483,40 

  

2.1.4.3 ADR030b m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra 

seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en 

tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Arreglo 

zona de 

actuación 
1 250,000   0,150 37,500       

          Total m³ ............: 37,500 4,82 180,75 

  2.1.5 Transportes 

  
2.1.5.1 ADT010 m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la 

excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

sobrantes 

excavación 

(a 

justificar) 
1       1,000 

      

          Total m³ ............: 1,000 2,01 2,01 

  2.2 Red de saneamiento horizontal 

  2.2.1 Colectores 

  

2.2.1.1 IUS015 m Aliviadero formado por colector enterrado, para conducciones expuestas al 

ataque de sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 

para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, con 

cemento SR (resistente a sulfatos), clase 90, carga de rotura 90 kN/m², 

de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana 

con junta elástica, con una pendiente mínima del 2,00%, para conducción 

de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de hormigón  mezclado 

con piedra de hasta 20 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual, incuida el corte y apertura de zanja 

y retirada de tubo existente, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 

la generatriz superior. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, 

accesorios y piezas especiales (aletas de hormigón en extremos de tubo). 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Aliviaderos 1 3,000     3,000       

          Total m ............: 3,000 192,22 576,66 

  

2.2.1.2 ASC00125 Ud Embocadura para conducto D=1000 mm, formada por imposta de 0,50x0,20 m, 

aletas de h=1,50 m y espesor 0,35 m, con talud 2/1, cimientos de 

0,60x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo 

excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Aliviaderos 1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 967,66 967,66 
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Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  PRESUPUESTO Y MEDICIONES  [7] 

  
3.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 

cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 

desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1 34,000 0,600   20,400       

    1 11,000 0,800   8,800       

          Total m² ............: 29,200 10,83 316,24 

  

3.2 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 

excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con 

Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde 

camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 

kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, 

alambre de atar, y separadores. 

(NOTA: Se considerará el vertido de hormigón contra las paredes de la 

propia excavación, sin encofrado, considerando un incremento de un 25% de 

volumen de hormigón sobre el volumen teórico) 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación         0,000       

  
Zapatas 

"pasarela" 
1 34,000 0,600 0,500 10,200       

  Zapata muro 1 4,500 0,800 0,500 1,800       

  

Zapata 

pilares 

apantallado

s 
2 1,600 0,800 0,500 1,280 

      

  
Zapata 

pilar 

aislado 
1 0,900 0,900 0,500 0,405       

          Total m³ ............: 13,685 344,69 4.717,08 

  

3.3 CSV020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata 

corrida de cimentación de sección rectangular, formado por tablones de 

madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de 

encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 

necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la 

adherencia del hormigón al encofrado. 

(NOTA: Solo se considerará el encofrado en la parte de zapata sobre el 

nivel de terreno, el resto se hormigonará contra el terreno) 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación         0,000       

    2 34,000   0,500 34,000       

    2 11,000   0,600 13,200       

          Total m² ............: 47,200 23,76 1.121,47 
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Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 
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  4.1 Hormigón armado 

  

4.1.1 EHS010b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x120 

cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de 

hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de 

paneles metálicos, amortizables en 150 usos y estructura soporte 

vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso 

berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 

evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pilar cuadrado 1 0,300 0,300 1,500 0,135       

          Total m³ ............: 0,135 569,14 76,83 

  

4.1.2 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 

de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de 

hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 

metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de 

puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, 

alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la 

adherencia del hormigón al encofrado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Pilar 

"apantallado" 
2 1,200 0,300 1,500 1,080       

          Total m³ ............: 1,080 721,44 779,16 

  

4.1.3 EHS012 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para 

formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con 

acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura 

libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, 

amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales 

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido 

desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Pilar 

"apantallado" 
2 3,000   1,500 9,000       

  Pilar cuadrado 1 1,200   1,500 1,800       

          Total m² ............: 10,800 25,34 273,67 

  

4.1.4 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, 

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 

central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para 

revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 

150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de 

los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 

hormigón al encofrado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación         0,000       

    1 4,500 0,300 1,200 1,620       

          Total m³ ............: 1,620 403,43 653,56 
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4.1.5 EHM011 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 

dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero 

contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, 

para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 

superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para 

paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y 

apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, 

para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación         0,000       

    2 4,500   1,200 10,800       

          Total m² ............: 10,800 31,31 338,15 

  

4.1.6 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 

de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 

500 S en armadura de vigas, zunchos y refuerzos, con una cuantía 

aproximada de 51 kg/m²; armado básico a base de malla electrosoldada ME 

15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla 

electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla 

inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con 

acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie 

encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y 

perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 

estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 

usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de apoyo y conexión con 

muros de mampostería y de hormigón, alambre de atar, separadores, 

aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado 

de hormigones y morteros. Realizada según detalles de documentación 

grafica e indidcaciones de la D.F. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Losa sobre 

muros hormigón 

(e=24cms) 
1 25,000     25,000       

  
Sobre_espesor 

losa (e= 

24+19cms) 
1 12,000     12,000       

          Total m² ............: 37,000 199,40 7.377,80 

  4.2 Madera 

  

4.2.1 EMS110 m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea de alerce, de 200x1000 mm 

de sección trapezoidal, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión 

de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 

335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 

clase de penetración NP5 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, 

instalado mediante pié de apoyo regulable de conexión de acero 

inoxidable AISI 316 a cimentación de hormigón armado de Rothoblass o 

equivalente, según detalles de  documentación gráfica, i/p.p. de 

mecanizado y vaciado para paso de vigas, etc.... 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Pilar 

apantallado 
2 1,000 0,200 3,000 1,200       

          Total m³ ............: 1,200 1.874,11 2.248,93 

  

4.2.2 EMS120b m Pilar de madera laminada encolada homogénea de alerce, de 245x100 mm de 

sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído 

según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con 

protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de 

penetración NP5 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, instalado 

mediante pié de apoyo regulable de conexión de acero inoxidable AISI 

316 a cimentación de hormigón armado de Rothoblass o equivalente, según 

detalles de  documentación gráfica. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Pilares 

plataforma 
7     0,950 6,650       

    3     1,000 3,000       

    4     1,050 4,200       

    4     1,100 4,400       

    4     1,150 4,600       

    2     1,200 2,400       

    3     1,250 3,750       

    3     1,300 3,900       

          Total m ............: 32,900 129,88 4.273,05 

  

4.2.3 EMV110 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea de alerce, de 200x500 y 

300x600 mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de 

formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 

335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 

clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, 

instalada mediante piezas especiales de acero inoxidable AISI 316 de 

Rothoblass o equivalente, incluida conexiones, tornillería, etc.... 

completamente instalada, según detalles de documentación gráfica. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
vigas 

principales 
2 6,000 0,300 0,600 2,160       

  
arriostramient

o 
2 6,800 0,200 0,500 1,360       

          Total m³ ............: 3,520 1.842,56 6.485,81 

  

4.2.4 EMV110b m³ Acrótero de cubierta de madera laminada encolada homogénea de alerce, 

de 100x520  mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en 

emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según 

UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde 

con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado 

cepillado, instalada mediante piezas especiales de acero inoxidable 

AISI 316 de Rothoblass o equivalente, incluida conexiones, tornillería, 

etc.... completamente instalada, según detalles de documentación 

gráfica. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Acrótero de 

cubierta 
1 40,000 0,100 0,520 2,080       

    8 6,000 0,100 0,520 2,496       

          Total m³ ............: 4,576 1.233,97 5.646,65 

  

4.2.5 EMV120 m Viga de madera laminada encolada homogénea de Alerce, de 100x245 mm de 

sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído 

según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con 

protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de 

penetración NP5 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, instalada 

mediante piezas especiales de acero inoxidable AISI 316 de Rothoblass o 

equivalente, incluida conexiones, tornillería, etc.... completamente 

instalada, según detalles de documentación gráfica. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Portico 1 2 3,200     6,400       

  Pórtico 2 2 3,500     7,000       

  Pórtico 3 2 3,800     7,600       

  Pórtico 4 2 4,000     8,000       
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  Pórtico 5 4 2,200     8,800       

  Pórtico 6 2 4,600     9,200       

  Pórtico 7-8-9 6 4,700     28,200       

          Total m ............: 75,200 60,64 4.560,13 

  

4.2.6 EMD030 m² Forjado de cubierta de panel contralaminado de madera (CLT), de 

superficie media mayor de 6 m², de 200 mm de espesor, formado por cinco 

capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-

formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y 

disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado 

superficial calidad vista a una cara, de madera de abeto rojo (Picea 

abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial 

hidrofugante, transparente; resolución de encuentros, mediante sellado 

exterior con cinta autoadhesiva de papel impregnado con adhesivo 

acrílico sin disolventes y película de separación de papel siliconado, 

previa aplicación de imprimación incolora, a base de una dispersión 

acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza 

redonda, de acero galvanizado, VGZ "ROTHOBLAAS", o equivalente. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Cubierta 

"PARADA" 
1 12,000 6,000   72,000       

          Total m² ............: 72,000 334,05 24.051,60 

  

4.2.7 EMD020 m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT)n formación de 

"bancada", de superficie media mayor de 6 m², de 80 mm de espesor, 

formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin 

urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y 

disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado 

superficial calidad vista en ambas caras, de madera de alerce, con 

tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización 

con banda resiliente Aladin Stripe Soft "ROTHOBLAAS", o equivalente, de 

caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre 

paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento 

fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado 

con revestimiento de cromo TBS "ROTHOBLAAS", o equivalente, y sellado 

interior con cinta adhesiva por ambas caras, Butyl Band "ROTHOBLAAS", o 

equivalente, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de 

encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva Flexi Band 

"ROTHOBLAAS", o equivalente, de polietileno con adhesivo acrílico sin 

disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de 

papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora Primer 

"ROTHOBLAAS", o equivalente, a base de una dispersión acrílica sin 

disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de 

acero galvanizado, VGZ "ROTHOBLAAS", o equivalente, i/p.p. de piezas 

metálicas de acero inoxidable AISI 316 para fijación y anclaje de 

panel, instalado según detalles de documentación gráfica. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Bancada 

interior 
1 8,000 1,000   8,000       

  
Arriostramient

o superior 
1 8,000 1,000   8,000       

          Total m² ............: 16,000 118,48 1.895,68 

  

4.2.8 EML020 m² Arriostramiento de muro exterior de entramado ligero de madera, en la 

cara exterior, con tablero estructural laminado marino de madera, de 25 

mm de espesor, color negro, fijado a los montantes con clavos, de acero 

galvanizado de alta adherencia. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  cierre lateral 1 1,500   3,250 4,875       

    1 6,000   3,250 19,500       

          Total m² ............: 24,375 26,62 648,86 
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4.2.9 EML100 m Apoyo de muro estructural de entramado ligero de madera, sobre 

cimentación de hormigón, formado por: impermeabilización de la 

cimentación con lámina bituminosa autoadhesiva, Protect 330 

"ROTHOBLAAS", o equivalente, de 1 mm de espesor, de aplicación en frío, 

de hasta 60 cm de desarrollo; apoyo de la estructura mediante listón de 

38x89 mm de sección, de madera de pino tratada en autoclave, con clase 

de uso 4, fijado a la cimentación con tornillos estructurales de acero 

zincado; protección de la estructura frente a la humedad por 

capilaridad con banda de sellado de caucho sintético EPDM de 100 mm de 

anchura; e impermeabilización exterior del encuentro con lámina 

bituminosa autoadhesiva, de 1,5 mm de espesor, de aplicación en frío, 

de hasta 40 cm de anchura. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  cierre lateral 1 1,500     1,500       

    1 6,000     6,000       

          Total m ............: 7,500 67,79 508,43 

  

4.2.10 EML010 m² Muro exterior de entramado ligero de madera, formado por montantes, 

carreras y testeros de madera laminada de alerce, de 60x120 mm de 

sección, dispuestos cada 40 cms, i/p.p. de montante vertical de remate 

de esquina de 120x120 mm, según detalles de documentación gráfica, 

clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad 

estructural T2 según INSTA 142; para clase de uso 4 según UNE-EN 335, 

con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 

clase de penetración NP5 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; 

cortados y numerados en taller, montados en obra con tornillos de 

cabeza avellanada, de acero al carbono, HBS + evo "ROTHOBLAAS", o 

equivalente. Incluso banda resiliente Aladin Stripe Soft "ROTHOBLAAS", 

o equivalente, de caucho EPDM extruido, fijada con grapas, para 

desolidarización; elementos de fijación mecánica, "ROTHOBLAAS", o 

equivalente, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N para la resolución 

de encuentros, realizado según detalles de documentación gráfica e 

indicaciones de la D.O. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  cierre lateral 1 1,500   3,250 4,875       

    1 6,000   3,250 19,500       

          Total m² ............: 24,375 193,34 4.712,66 

  

4.2.11 EMM010 kg Elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de 

acero inoxidable AISI 316, cortado, mecanizado y colocados en obra, 

i/p.p. de cortes, remates, soldaduras, medios auxiliares y conexiones 

necesarias para su correcta instalación, según detalles de 

documentación gráfica. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Perfil 

#100.100.8 en 

apoyo de muro 

Frame 

(21.39kg/ml) 
1 7,500 21,390   160,425 

      

          Total kg ............: 160,425 15,68 2.515,46 
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5.1 FAM020 m² Revestimiento exterior de fachada ventilada, de bandejas de zinctitanio, 

de 0,8 mm de espesor, y 430 mm entre ejes, acabado prepatinado, color 

gris; colocación en posición vertical mediante el sistema de fijación 

oculta con unión longitudinal de las bandejas mediante junta alzada de 

engatillado simple, de 25 mm de altura, sobre subestructura soporte 

formada por tableros OSB de virutas orientadas, clase hidrófuga 3 y 22 mm 

de espesor atornillados a rastreles de madera. Incluso tirafondos y 

anclajes mecánicos de expansión, para la fijación de la subestructura 

soporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Canto de 

cubierta 
1 40,000   0,850 34,000       

          Total m² ............: 34,000 188,09 6.395,06 

  

5.2 HRZ020 m Coronación de fachada ventilada con chapa de zinctitanio, de 500mm de 

desarrollo y 0,8 mm de espesor, para coronación de fachada ventilada, con 

goterón; colocación con adhesivo especial para zinc y con doble 

engatillado en los paramentos verticales; y sellado de las juntas entre 

piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo 

monocomponente. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Perímetro 

de 

cubierta 
1 40,000     40,000       

          Total m ............: 40,000 70,54 2.821,60 

  

5.3 FAZ021 m Rejilla antirroedores, con chapa perforada de zinc, de 80 mm de anchura, 

en remate inferior de fachada ventilada metálica, con p.p. de solape de 

25cms en paramento vertical (solapado a lámina transpirable de fachada), 

fijación mecánica a paramento y formación de goterón. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Remate 

inferior 

de fachada 
1 40,000     40,000       

          Total m ............: 40,000 14,04 561,60 
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  6.1 Evacuación de aguas 

  

6.1.1 ISB020 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta 

frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada 

por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, 

colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el 

exterior del edificio. Incluso, conexiones, codos y piezas especiales. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    6     4,250 25,500       

          Total m ............: 25,500 19,77 504,14 

  
6.1.2 ISC010 m Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm 

de espesor y recorte de baquetón. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
a 

justificar 
1 50,000     50,000       

          Total m ............: 50,000 34,18 1.709,00 
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7.1 NEL010 m² Lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia, de 

polipropileno, con armadura y bandas autoadhesivas en la cara inferior, 

Traspir 205TT "ROTHOBLAAS", o equivalente, de 0,8 mm de espesor y 205 

g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de 

vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según 

UNE-EN 1928, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclase E de 

reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior de la 

cubierta plana. Incluso grapas L "ROTHOBLAAS", o equivalente. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cubierta 1 12,000 6,000   72,000       

  
solapes 

verticales 
1 40,000 0,750   30,000       

          Total m² ............: 102,000 6,59 672,18 

  

7.2 NAU050 m² Aislamiento térmico de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo 

invertida, con grava, pendiente del 1% al 5%, con impermeabilización 

líquida; formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie 

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cubierta 1 12,000 6,000   72,000       

  
solapes 

verticales 
1 40,000 0,750   30,000       

          Total m² ............: 102,000 6,41 653,82 

  

7.3 NIN011 m² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con lámina impermeabilizante, 

flexible y difusora de vapor de agua, con cinta autoadhesiva, W-S AIR 130 

AD "ESTIL GURÚ", o equivalente , compuesta de una hoja microporosa de 

polipropileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, de 0,45 

mm de espesor y 140 g/m², tipo monocapa, fijada mecánicamente al soporte 

con tornillos de acero de 6 mm de diámetro y 65 mm de longitud, con 

tratamiento anticorrosión, taco y arandela de reparto de 40x40 mm (3 

ud/m²). 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cubierta 1 12,000 6,000   72,000       

  
solapes 

verticales 
1 40,000 0,750   30,000       

          Total m² ............: 102,000 23,86 2.433,72 

  
7.4 NGU010 m² Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido sintético, 

termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 200 g/m², Colocación en 

obra: con solapes, directamente bajo la impermeabilización. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cubierta 1 12,000 6,000   72,000       

  
solapes 

verticales 
1 40,000 0,750   30,000       

          Total m² ............: 102,000 3,28 334,56 
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  8.2 Componentes de cubiertas inclinadas 

  

8.2.1 QUZ011e m Lagrimero ventilado para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 

5%, con chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 35 cm de desarrollo 

y 4 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación 

de las piezas a la cobertura y masilla de base neutra monocomponente, 

para sellado de juntas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Zona de 

pesebre 
2 12,000     24,000       

          Total m ............: 24,000 30,07 721,68 

  

8.2.2 QUZ011d m Cumbrera ventilada para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 

5%, con chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo 

y 8 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación 

de las piezas a la cobertura. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Perímetro 1 40,000     40,000       

          Total m ............: 40,000 38,30 1.532,00 

  

8.2.3 QUZ011c m Canalón interior para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, 

con chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 5 

pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a la cobertura y 

masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Canalón 

interior 
1 12,000     12,000       

          Total m ............: 12,000 37,35 448,20 

  

8.2.4 QUZ011 m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para cubierta 

inclinada con una pendiente mayor del 5%, con chapa plegada de zinc, de 

0,8 mm de espesor, 25 cm de desarrollo y 8 pliegues, con junta de 

estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las piezas a la cobertura 

y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Perímetro 1 40,000     40,000       

          Total m ............: 40,000 23,45 938,00 

  

8.2.5 QUZ010 m² Cobertura de bandejas de zinc de 0,8 mm de espesor y 580 mm entre ejes, 

acabado prepatinado, color gris, sobre lámina drenante y filtrante de 

estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 

UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², 

en cubierta inclinada, con una pendiente del 7% al 25%. Sistema de 

fijación oculta, con unión longitudinal de las bandejas mediante junta 

alzada de engatillado doble, de 25 mm de altura y unión transversal 

mediante junta solapada doble. Incluso accesorios de fijación de las 

chapas. 

NOTA: se entregará documentación de seguimiento y validadación de la 

empresa suministradora, indicando la garantía y la correcta ejecución y 

montaje del sistema de cubierta de ZINC 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cubierta 1 12,000 6,000 1,100 79,200       

          Total m² ............: 79,200 117,35 9.294,12 

  

8.2.6 QUG130 m² Tablero estructural OSB de virutas orientadas, de altas prestaciones para 

utilización en ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo sin 

urea-formaldehído, bordes canteados, de 22 mm de espesor, densidad 680 

kg/m³, fijado mecánicamente sobre soporte discontinuo de madera; para 

formación de faldón en cubierta inclinada. Incluso tornillos de cabeza 

avellanada, de acero al carbono. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cubierta 1 12,000 6,000   72,000       

          Total m² ............: 72,000 26,78 1.928,16 

  

8.2.7 QUT020 m² Enrastrelado simple con formación de pendiente, de rastreles de madera de 

pino gallego tratado o pino rojo, de 42x80 mm y calidad VI fijados 

mecánicamente al soporte, para montaje de lata de madera, en cubierta 

inclinada, con una pendiente mayor del 26%. Colocación en obra: con 

tornillos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cubierta 1 12,000 6,000   72,000       

          Total m² ............: 72,000 11,12 800,64 

  

8.2.8 QLT020 Ud Tragaluz con tubo rígido, modelo Tubo Solar TCR 0K14 2010 "VELUX", o 

equivalente,  de 35 cm de diámetro, con kit de iluminación artificial, 

modelo ZTL 014 L "VELUX", o equivalente, instalado en cubiertas planas 

con pendientes de 0° a 15°, mediante 1 extensión rígida de aluminio, con 

revestimiento interior reflectante, modelo ZTR 0K14, de 62 cm de longitud 

y 35 cm de diámetro. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    2       2,000       

          Total Ud ............: 2,000 653,55 1.307,10 
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  9.1 Alcantarillado 

  

9.1.1 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 

y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima 

del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 

de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 

de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-

20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 

NOTA: El precio incluye la apertura de zanja, el relleno y posterior 

reposición y cierre de la zanja con hormigón hasta el acabado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1 10,000     10,000       

          Total m ............: 10,000 81,48 814,80 

  

9.1.2 ASB020 Ud Conexión a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo 

de registro existente. Incluso comprobación del buen estado de la 

acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro 

desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, 

acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta 

flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el 

interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de 

elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados 

en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y 

probada. Incluida la excavación y posterior reposición a estado actual. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 169,91 169,91 

  

9.1.3 UAA011 Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 

50x50x50 cm, con marco y tapa de fundición clase C-250 (D-400 en caso de 

ir en la calzada); previa excavación con medios mecánicos y posterior 

relleno del trasdós con material granular. 

          Total Ud ............: 2,000 177,01 354,02 

  9.2 Cerramientos exteriores 

  

9.2.1 UVA010c Ud Puerta de dos hojas de paso de  200cm de ancho libre, de madera de pino 

tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 12x12 cm y 150 cm de 

altura, arriostrados con 3 tablones horizontales de 5x10 cm, encastradas 

en los montante y panelado interior de barrotes de 4cm de diámetro, 

fijada con tornillos estructurales de acero inoxidable AISI 316 y con 

varilla roscada de acero inoxidable A4-80, con arandela, de 16 mm de 

diámetro y 190/230 mm de longitud, de cabeza hexagonal, para fijación y 

anclaje directamente sobre el elemento de madera, y entramado interior a 

base de dos barrotes oblícuos en "X" de madera de 100x40 mm de sección y 

una altura de 85cms, según detalles de documentación técnica, i/p.p. de 

mecanizado previo de los diferentes elementos. 

NOTA: Toda la herrería, tornillería y elementos metálicos utilizados será 

Acero Inoxidable, calidad AISI 316. Los diferentes elementos componentes 

del vallado estarán libres de astillas y demás elementos cortantes y/o 

hirientes, por lo que una vez montada, se hará un repaso de lijado manual 

y/o mecánico para eliminar las astillas, rebabas, etc...... 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tipo 2 1 1,000     1,000       

          Total Ud ............: 1,000 905,07 905,07 
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9.2.2 UVA010b m Valla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con 

clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 

12x12 cm y 150 cm de altura separados 112 cm entre sí (a eje de 

montante), arriostrados con 3 tablones horizontales de 5x12 cm, 

encastrada en el montante y fijada con tornillos estructurales de acero 

inoxidable AISI 316 y con varilla roscada de acero inoxidable A4-80, con 

arandela, de 16 mm de diámetro y 190/230 mm de longitud, de cabeza 

hexagonal, para fijación y anclaje directamente sobre el elemento de 

madera y entramado interior a base de dos barrotes oblícuos en "X" de 

madera de 100x40 mm de sección y una altura de 85cms, rodapié 145x45mm de 

sección, según detalles de documentación técnica, i/p.p. de mecanizado 

previo de los diferentes elementos. 

NOTA: Toda la tornillería y elementos metálicos utilizados será Acero 

Inoxidable, calidad AISI 316. Los diferentes elementos componentes del 

vallado estarán libres de astillas y demás elementos cortantes y/o 

hirientes, por lo que una vez montada, se hará un repaso de lijado manual 

y/o mecánico para eliminar las astillas, rebabas, etc...... 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tipo 2 1 15,000     15,000       

          Total m ............: 15,000 165,32 2.479,80 

  

9.2.3 UVA010 m Valla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con 

clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 

12x12 cm y 150 cm de altura separados 112 cm entre sí (a eje de 

montante), arriostrados con 3 tablones horizontales de 5x12 cm, 

encastrada en el montante y fijada con tornillos estructurales de acero 

inoxidable AISI 316 y con varilla roscada de acero inoxidable A4-80, con 

arandela, de 16 mm de diámetro y 190/230 mm de longitud, de cabeza 

hexagonal, para fijación y anclaje directamente sobre el elemento de 

madera y entramado interior a base de barrotes verticales de madera de 

100x30 mm de sección y una altura de 85cms separados 15cms entre ejes, 

rodapié 145x45mm de sección, según detalles de documentación técnica, 

i/p.p. de mecanizado previo de los diferentes elementos. 

NOTA: Toda la tornillería y elementos metálicos utilizados será Acero 

Inoxidable, calidad AISI 316. Los diferentes elementos componentes del 

vallado estarán libres de astillas y demás elementos cortantes y/o 

hirientes, por lo que una vez montada, se hará un repaso de lijado manual 

y/o mecánico para eliminar las astillas, rebabas, etc...... 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  tipo 1 1 25,000     25,000       

          Total m ............: 25,000 237,90 5.947,50 

  
9.2.4 DTM030b Ud Reposición de señal vertical (previamente retirada y acondicionada) y  

montaje del material en nuevo emplazamiento previsto por la D.O. i/p.p. 

de cimentación, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    4       4,000       

          Total Ud ............: 4,000 18,79 75,16 

  9.3 Iluminación exterior 

  

9.3.1 III300 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-WSK "SCHLÜTER-SYSTEMS", o 

equivalente, de 2,5 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de 

tiras de led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, 

Schlüter-LT-WSK 20 AE, o equivalente, suministrado en barras de 2,5 m de 

longitud, 1 tapa de cierre de aluminio anodizado, color natural, acabado 

mate, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm de altura, difusor de luz 

indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en 

barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), 

o a definir por Promotor y DF, de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11, o 

equivalente,  con grado de protección IP67, de 140 led/m, índice de 

reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y fuente de alimentación 

de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potencia, o equivalente. 

          Total Ud ............: 6,000 361,94 2.171,64 
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9.3.2 IIC010 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de 

protección IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la 

iluminación compuesta de lámparas incandescentes de 500 W de potencia 

total instalada. Incluso sujeciones. 

          Total Ud ............: 1,000 77,13 77,13 

  
9.3.3 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, 

de 35 mm² de sección. 

          Total m ............: 160,000 6,30 1.008,00 

  

9.3.4 IUP060 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 16 mm² de sección, 

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

          Total m ............: 160,000 2,52 403,20 

  

9.3.5 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, 

formada por doble tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm 

de diámetro con hilo guía, resistencia a compresión mayor de 250 N, 

suministrado en rollo. Incluso excavación mecánica, relleno de zanja con 

refuerzo de hormigón en la parte superior, incluso demolición y levantado 

del firme existente y posterior reposición del pavimento Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

          Total m ............: 45,000 23,04 1.036,80 

  9.3.6 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 

          Total Ud ............: 1,000 169,22 169,22 

  

9.3.7 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 

registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas 

para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con 

marco y tapa de fundición clase C-250 (D-400 en caso de ir en la 

calzada), de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 

soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y 

posterior relleno del trasdós con material granular. 

          Total Ud ............: 2,000 115,69 231,38 

  9.4 Jardinería 

  
9.4.1 ACR070c m³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, con medios 

mecánicos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Extendido 

tierra 

vegetal 
        0,000       

  
Zona de 

actuación 
1 200,000   0,200 40,000       

          Total m³ ............: 40,000 2,15 86,00 

  
9.4.2 UJA040 m² Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con 

medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con rotovator, 

efectuando dos pasadas cruzadas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
a 

justificar 
1 250,000     250,000       

          Total m² ............: 250,000 1,84 460,00 

  
9.4.3 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y 

poa. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
a 

justificar 
1 200,000     200,000       

          Total m² ............: 200,000 12,84 2.568,00 
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9.4.4 UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con 

medios mecánicos, mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor 

uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

a 

justificar 

(zona de 

actuación, 

capa de 

15cms) 
1 250,000   0,150 37,500 

      

          Total m³ ............: 37,500 39,50 1.481,25 

  9.5 Mobiliario urbano 

  

9.5.1 UMB020 m Asiento de madera a base de tablas de madera alerce ruso, de hasta 50cm 

de longitud y un grosor de 5cm, colocado sobre rastreles de madera 

fijados al muro de mampostería/hormigón, previa nivelación, raseo y 

formación de pendientes en la parte superior del muro, i/p.p. de 

impermeabilización mediante el sistema SikaRoof MTC 15 "SIKA", o 

equivalente, de 1,5 mm de espesor, de formación de respaldo en zonas 

puntuales según detalles de documentación gráfica, i/p.p. de estructura 

auxiliar metálica de acero galvanizado en caliente para formación del 

respaldo, con cabado con tratamiento protector ecológico mate. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Formación 

de bancadas 
        0,000       

  h=0,50 2 8,000     16,000       

          Total m ............: 16,000 49,22 787,52 

  9.6 Pavimentos exteriores 

  

9.6.1 MLB030 m Peldaño de madera de pino pinaster (Pinus pinaster) de 20x8 cm de 

sección, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, 

con clase de uso 4 según UNE-EN 335, fijado horizontalmente sobre base de 

hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor y 10 cm de 

anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y 

vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado 

sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 

incluida en este precio. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
formacion 

de bancada 

de bajada 
10       10,000       

          Total m ............: 10,000 37,02 370,20 

  

9.6.2 UXC030 m² Pavimento continuo, con juntas, de 15 cm de espesor, realizado con 

hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Desactivado "LAFARGEHOLCIM", o 

equivalente, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, 

acabado Blanco y Negro y tratado superficialmente con aditivos 

específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; 

posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", o 

equivalente, incolora; con lámina de polietileno como capa separadora 

bajo el pavimento. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
sobre losa 

de hormigón 
1 25,000   1,100 27,500       

          Total m² ............: 27,500 45,23 1.243,83 
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9.6.3 UXH010 m² Solado de baldosas de hormigón para exteriores, acabado texturizado, 

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 

33x33x4 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de parques y 

jardines, colocadas a pique de maceta con mortero; todo ello realizado 

sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de 

espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla 

vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
reposición 

acera 

existente 
1 115,000   1,100 126,500       

          Total m² ............: 126,500 52,61 6.655,17 

  

9.6.4 MPM010 m² Tarima ranurada antideslizante formada por tablas de madera maciza de 

pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, de 40x144x2050 mm, 

con banda antideslizante tipo “carborondum”, color marrón, con clase de 
uso 4, según UNE-EN 335, fijadas mediante el sistema de fijación de acero 

inoxidable calidad AISI 316 vista, sobre rastrel de madera de alerce de 

80x180mm fijada con tornillos autotaladrates de acero inoxidable 

dispuestas en posición perpendicular a la tabla y fijadas a las vigas 

anteriores, a base de madera de alerce tratada en autoclave mediante el 

método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 80x120 mm. Incluso 

tornillos autotaladrantes de acero inoxidable para sujeción de todos los 

elementos componentes de la pasarela. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
ampliación 

plataforma 
1 80,000   1,100 88,000       

          Total m² ............: 88,000 117,39 10.330,32 

  
9.6.5 UXB020 m Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, 

colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de 

espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Reposición 

bordillo 
1 45,000   1,100 49,500       

          Total m ............: 49,500 31,91 1.579,55 

  

9.6.6 UXB030 m Cuneta hormigón "in situ" de 60cms de anchura y 20cms de espesor, 

realizada con hormigónHA-30/B/20/IIIa, fabricado en central, con 

Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) sobre base de 

hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, ligeramente 

armada con mallazo #15.15 d10mm, vertido desde camión, extendido y 

vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado y pulido 

fino, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice 

CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Reposición 

rigola (a 

justificar) 
1 45,000   1,100 49,500       

          Total m ............: 49,500 61,02 3.020,49 

  
9.6.7 UXF100 m² Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica 

C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo 

fluidificante. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Reposición 

PARADA BUS 

(a 

justificar) 
1 82,000   1,100 90,200 

      

  Parches 1 20,000     20,000       

          Total m² ............: 110,200 0,59 65,02 
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9.6.8 UXF010 m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico 

de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Reposición 

PARADA BUS 

(a 

justificar) 
1 82,000   1,100 90,200 

      

  Parches 1 20,000     20,000       

          Total m² ............: 110,200 11,27 1.241,95 

  
9.6.9 UXF110 m² Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica 

termoadherente C60B3 TER, con un 60% de betún asfáltico como ligante. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Reposición 

PARADA BUS 

(a 

justificar) 
1 82,000   1,100 90,200 

      

  Parches 1 20,000     20,000       

          Total m² ............: 110,200 0,38 41,88 

  
9.6.10 UXF010b m² Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

bin D, para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 

22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Reposición 

PARADA BUS 

(a 

justificar) 
1 82,000   1,100 90,200 

      

  Parches 1 20,000     20,000       

          Total m² ............: 110,200 8,75 964,25 

  9.7 Señalización viaria 

  

9.7.1 MSH030 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con 

humedad o lluvia, realizada con una mezcla de pintura alcídica de color 

blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente. Incluso p/p de 

limpieza y premarcaje. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  simbolos 30       30,000       

          Total m² ............: 30,000 6,06 181,80 

  

9.7.2 MSH010 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad 

o lluvia, de 15 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura 

alcídica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 

mediante pulverización. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
marcas 

lineales 
1 105,000     105,000       

          Total m ............: 105,000 1,08 113,40 

  

9.7.3 TSV050 Ud Reposición de señales previamente desmontadas, acopiadas y 

acondicionadas. Se incluye dentro de la partida la reparación y saneo de 

la señalización, accesorios, tornillería y elementos de anclaje, apertura 

y recibido con mortero de alta resistencia sin retracción. Completamente 

terminada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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Reposición 

de señales 

exisentes 
6       6,000       

          Total Ud ............: 6,000 37,93 227,58 
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  10.1 Tratamientos previos de los residuos 

  10.1.1 Trituración de residuos 

  
10.1.1.1 GCB020 m³ Trituración a pie de obra de residuos vegetales, con medios mecánicos, y 

carga sobre camión. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
A 

justificar 
10       10,000       

          Total m³ ............: 10,000 8,47 84,70 

  10.2 Gestión de tierras 

  10.2.1 Transporte de tierras 

  

10.2.1.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 

excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a una distancia no limitada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

encaje de 

pasarela 

en zona de 

muna 
1 200,000   0,200 40,000 

      

          Total m³ ............: 40,000 5,78 231,20 

  10.2.2 Entrega de tierras a gestor autorizado 

  

10.2.2.1 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

encaje de 

pasarela 

en zona de 

muna 
1 200,000   0,200 40,000 

      

          Total m³ ............: 40,000 2,23 89,20 

  10.3 Gestión de residuos inertes 

  10.3.1 Transporte de residuos inertes 

  

10.3.1.1 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
restos 

obra 
10       10,000       

          Total Ud ............: 10,000 174,28 1.742,80 

  

10.3.1.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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restos 

obra 
2       2,000       

          Total Ud ............: 2,000 134,61 269,22 

  10.3.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 

  

10.3.2.1 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin 

clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
restos 

obra 
5       5,000       

          Total Ud ............: 5,000 114,86 574,30 

  

10.3.2.2 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes 

de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
restos 

obra 
1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 98,05 98,05 
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11.1 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado 

en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente. A determinar por la D.O. 

          Total Ud ............: 1,000 600,00 600,00 

  
11.2 XDB010 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza 

horizontal que resiste. 

          Total Ud ............: 1,000 282,34 282,34 
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  12.1 Sistemas de protección colectiva 

  12.1.1 Delimitación y protección de bordes de excavación 

  

12.1.1.1 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de 

madera de pino, de 2,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 1,9 

m, anchura útil de 1,00 m, con plataforma formada por tablones de 20x7,2 

cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de capacidad de carga, barandillas 

laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 

15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño 

lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero 

a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los 

laterales de la plataforma, amortizable en 3 usos. Incluso elementos de 

fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 

          Total Ud ............: 1,000 59,83 59,83 

  12.1.2 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas 

  

12.1.2.1 YCM050 m Protección de paso peatonal entre dos puntos de la estructura situados al 

mismo nivel, salvando huecos de 3 m de longitud máxima, mediante pasarela 

de circulación de madera de pino, de 3,00 m de anchura útil, con 

plataforma formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 

400 kg de capacidad de carga, barandillas laterales de 1,00 m de altura 

formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de 

tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, 

todo ello fijado con clavos de acero a montantes de madera de 7x7 cm 

colocados cada metro a lo largo de los laterales de la plataforma, 

amortizable en 3 usos, apoyada en la estructura. Incluso anclajes y 

flejes de acero galvanizado para la fijación de la pasarela al forjado. 

          Total m ............: 2,000 36,62 73,24 

  12.1.3 Protección eléctrica 

  
12.1.3.1 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de 

protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, 

amortizable en 3 usos. 

          Total Ud ............: 2,000 42,30 84,60 

  

12.1.3.2 YCS030 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, 

compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 

terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 

registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la 

conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir 

la resistividad del terreno. 

          Total Ud ............: 1,000 170,42 170,42 

  

12.1.3.3 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, 

compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, 

tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 

necesarios, amortizable en 4 usos. 

          Total Ud ............: 1,000 194,86 194,86 

  12.1.4 Vallado provisional de solar 

  

12.1.4.1 YCR010 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta 

mediante puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de 

diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, 

amortizables en 5 usos. Malla de ocultación de polietileno de alta 

densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de material 

plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de 

color rojo y blanco, colocadas sobre la malla electrosoldada. 

          Total m ............: 50,000 15,51 775,50 

  12.2 Equipos de protección individual 

  12.2.1 Para la cabeza 
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12.2.1.1 YIC010 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de 

objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, 

amortizable en 10 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 0,30 1,20 

  12.2.2 Para los ojos y la cara 

  
12.2.2.1 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de 

partículas a gran velocidad y baja energía, con ocular único sobre una 

montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 2,59 10,36 

  12.2.3 Para las manos y los brazos 

  
12.2.3.1 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 

serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por 

cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 4,22 16,88 

  12.2.4 Para los oídos 

  

12.2.4.1 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 

producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 

almohadillado central, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 

10 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 4,73 18,92 

  12.2.5 Para los pies y las piernas 

  
12.2.5.1 YIP010 Ud Par de botas altas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con 

resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, 

con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 25,77 103,08 

  12.2.6 Para el cuerpo (vestuario de protección) 

  
12.2.6.1 YIU020 Ud Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable 

en 5 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 3,68 14,72 

  
12.2.6.2 YIU020b Ud Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable 

en 5 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 3,68 14,72 

  
12.2.6.3 YIU030 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de 

aumentar la visibilidad del usuario cuando la única luz existente 

proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 6,14 24,56 

  
12.2.6.4 YIU030b Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de 

aumentar la visibilidad del usuario cuando la única luz existente 

proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 5,79 23,16 

  12.2.6.5 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

          Total Ud ............: 4,000 9,81 39,24 

  12.2.7 Para las vías respiratorias 

  

12.2.7.1 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 

material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 

garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la 

atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso. 

          Total Ud ............: 250,000 0,90 225,00 

  12.3 Medicina preventiva y primeros auxilios 
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  12.3.1 Material médico 

  

12.3.1.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 

desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 

analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 

clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y 

tacos. 

          Total Ud ............: 1,000 127,35 127,35 

  12.4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  12.4.1 Acometidas a casetas prefabricadas 

  
12.4.1.1 YPA010 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de 

obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una 

distancia máxima de 50 m. 

          Total Ud ............: 1,000 221,65 221,65 

  12.4.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 

  

12.4.2.1 YPC005 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, 

color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de 

descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo 

translúcido para entrada de luz exterior. 

          Total Ud ............: 2,000 161,94 323,88 

  

12.4.2.2 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 

dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura 

metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, 

tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 

luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido 

con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 

revestimiento de tablero en paredes. 

          Total Ud ............: 2,000 127,14 254,28 

  

12.4.2.3 YPC040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los 

materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 

3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, 

cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 

chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 

exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 

chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

          Total Ud ............: 2,000 108,50 217,00 

  12.4.3 Mobiliario y equipamiento 

  
12.4.3.1 YPM010 Ud 2 radiadores, 4 taquillas individuales, 4 perchas, banco para 5 personas, 

espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios 

y/o aseos. 

          Total Ud ............: 1,000 194,31 194,31 

  12.4.4 Limpieza 

  12.4.4.1 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

          Total Ud ............: 10,000 28,66 286,60 

  12.5 Señalización provisional de obras 

  12.5.1 Balizamiento 

  
12.5.1.1 YSB020 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 

densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color 

rojo o blanco, amortizable en 20 usos. 

          Total Ud ............: 10,000 27,43 274,30 
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12.5.1.2 YSB130 m Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x2,00 m, amortizable en 20 usos, 

para delimitación provisional de zona de obras. 

          Total m ............: 15,000 5,02 75,30 

  

12.5.1.3 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 

mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas 

de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de 

ocultación y cinta bicolor colocadas sobre la valla. Amortizables las 

vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

          Total m ............: 20,000 14,92 298,40 

  

12.5.1.4 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con 

cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 150 

mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 

usos. 

          Total Ud ............: 10,000 2,81 28,10 

  
12.5.1.5 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de 

anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 

          Total m ............: 200,000 1,35 270,00 

  12.5.2 Señalización horizontal 

  

12.5.2.1 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de 

obras, necesarios para el desvio de tráfico rodado y el cumplimiento de 

la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo así 

como de las condiciones de señalización de la Diputación Foral de 

Bizkaia. (a justificar según requerimiento de la D.F.B) 

          Total Ud ............: 1,000 600,00 600,00 

  12.5.3 Señalización vertical 

  

12.5.3.1 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 

triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de 

acero galvanizado y pie portátil. Amortizable la señal en 5 usos, el 

poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 

          Total Ud ............: 1,000 21,02 21,02 

  

12.5.3.2 YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, 

rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste 

de acero galvanizado y pie portátil. Amortizable la señal en 5 usos, el 

poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 

          Total Ud ............: 1,000 31,21 31,21 

  12.5.4 Señalización manual 

  
12.5.4.1 YSN020 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con 

señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con 

mango de aluminio, amortizable en 5 usos. 

          Total Ud ............: 2,000 10,71 21,42 

  
12.5.4.2 YSN010 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color 

rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable en 5 usos. 

          Total Ud ............: 2,000 2,36 4,72 

  12.5.5 Señalización de seguridad y salud 

  
12.5.5.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 

amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

          Total Ud ............: 1,000 10,60 10,60 

  
12.5.5.2 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 

negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, 

fijada con bridas. 

          Total Ud ............: 1,000 5,84 5,84 
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12.5.5.3 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 

negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada 

con bridas. 

          Total Ud ............: 1,000 5,84 5,84 

  
12.5.5.4 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 

blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada 

con bridas. 

          Total Ud ............: 1,000 5,84 5,84 

  
12.5.5.5 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 

blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, 

fijada con bridas. 

          Total Ud ............: 1,000 6,30 6,30 

  
12.5.5.6 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 

297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, 

amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

          Total Ud ............: 1,000 6,30 6,30 

  12.5.6 Señalización de zonas de trabajo 

  
12.5.6.1 YSV020 Ud Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, 

amortizable en 10 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 

12V - 220Ah. 

          Total Ud ............: 1,000 814,19 814,19 

  

12.5.6.2 YSM010 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color 

naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes 

de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de 

diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m, utilizada como señalización 

y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 

uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

          Total m ............: 100,000 3,39 339,00 
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  Presupuesto de ejecución material 

                              

    1. Demoliciones . 4.590,23 

    2. Acondicionamiento del terreno . 3.707,98 

    3. Cimentaciones . 6.154,79 

    4. Estructuras . 67.046,43 

    5. Fachadas y particiones . 9.778,26 

    6. Instalaciones . 2.213,14 

    7. Aislamientos e impermeabilizaciones . 4.094,28 

    8. Cubiertas . 16.969,90 

    9. Urbanización interior de la parcela . 47.261,84 

    10. Gestión de residuos . 3.089,47 

    11. Control de calidad y ensayos . 882,34 

    12. Seguridad y salud . 6.293,74 

                      Total: 172.082,40 

                              

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 
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B.3- CUADRO DE PRECIOS 

 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 

casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no 

lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
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  1 Demoliciones     

  1.1 Edificio     
1.1.1 Ud Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con medios manuales y 

mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor 
neumático de edificio de 40 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 
3,5-4,0 m. El edificio presenta una estructura de hormigón, con cubierta a cuatro aguas 
realizada sobre tabiquillos y cobertura de teja cerámica, con paredes laterales de bloque 
de vidrio y posterior de hormigón, con un estado de conservación es normal, a la vista de 
los estudios previos realizados. 

    

  (Medios auxiliares)     
DCE010 Demolición completa, combinada, parte 

elemento a elemento con medios manuales 

y mecánicos y parte mediante pala 

giratoria sobre cadenas con cizalla y 

compresor neumático de edificio de 40 

m² de superficie total, y carga 

mecánica sobre camión o contenedor, 

aislado, compuesto por 1 planta sobre 

rasante con una altura edificada de 

3,5-4,0 m. El edificio presenta una 

estructura de hormigón, con cubierta a 

cuatro aguas realizada sobre 

tabiquillos y cobertura de teja 

cerámica, con paredes laterales de 

bloque de vidrio y posterior de 

hormigón, con un estado de conservación 

es normal, a la vista de los estudios 

previos realizados. 

1,000 Ud 1.684,000 1.684,00 

  

  Total 1.684,000   

              1.684,00 

  1.2 Instalaciones     
1.2.1 m Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 

medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,163 h 21,950 3,58   

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,650   

              3,65 

1.2.2 m Desmontaje de canalón visto de PVC, de 250 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,233 h 21,950 5,11   

  (Resto obra) 0,10   

  Total 5,210   

              5,21 
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1.2.3 Ud Desmontaje de acometida eléctrica para alumbrado, realizado por personal 
especializado, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor, sin 
afectar a la canalización general para posterior empalme y conexión para la nueva 
marquesina. 

    

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,120 52,24   
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 22,560 45,12   

  (Resto obra) 1,95   

  Total 99,310   

              99,31 

1.2.4 Ud Desmontaje de luminaria exterior situada a menos de 3 m de altura, instalada en 
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,120 6,53   
mo102 Ayudante electricista. 1,000 h 22,560 22,56   

  (Resto obra) 0,58   

  Total 29,670   

              29,67 

1.2.5 Ud Demolición de arqueta de obra de fábrica o prefabricada, con medios manuales, sin 
deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, i/p.p. de retirada de registro de 
fundición para su posterior reutilización y carga manual sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 3,141 h 21,950 68,94   

  (Resto obra) 1,38   

  Total 70,320   

              70,32 

  1.3 Urbanización interior de la parcela     

  1.3.1 Cerramientos exteriores     
1.3.1.1 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, 

con mortero, con retroexcavadora y martillo neumático. Incluso p/p demolición y retirada 
de albardilla, picado de machones, picado de cimentación y o base de muro hasta 30 
cm. por debajo de la cota final de acabado del pavimento (para formación de zuncho de 
hormigón armado), dejándola apta para la colocación del posterior remate de 
urbanización, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. Medido por m2 de alzado de muro visto. 

    

  (Mano de obra)     
mo112 Peón especializado construcción. 0,250 h 22,490 5,62   

  (Maquinaria)     
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 

kW, con martillo rompedor. 

0,066 h 66,330 4,38 
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mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 

15 kW. 

0,111 h 41,790 4,64 
  

mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 

10 m³/min. 

0,774 h 7,060 5,46 
  

  (Resto obra) 0,40   

  Total 20,500   

              20,50 

1.3.1.2 m² Demolición de fábrica de celosía prefabricada de hormigón en muro para vallado de 
parcela, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,200 h 21,950 4,39   

  (Resto obra) 0,09   

  Total 4,480   

              4,48 

1.3.1.3 Ud Desmontaje de señal vertical, con martillo neumático, y recuperación del material 
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,113 h 24,270 2,74   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,169 h 22,590 3,82   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,108 h 4,160 0,45   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 

10 m³/min. 

0,060 h 7,060 0,42 
  

  (Resto obra) 0,15   

  Total 7,580   

              7,58 

1.3.1.4 m Desmontaje y levantado de barandilla de madera existente en entronque con "palafito 
existente", realizado con medios manuales y mecánicos, sin afectar a los elementos que 
componen la barandilla ni la estructura para su posterior reutilización, con recuperación 
del material para su posterior ubicación, con acopio y protección del material en almacén 
de obra o externo y modificación y adecuación de la misma a la nueva situación, 
incluyendo el remate necesario de la misma según modelo existente. Medida la longitud 
desmontada. 

    

  (Mano de obra)     
mo011 Oficial 1ª montador. 0,500 h 26,120 13,06   
mo080 Ayudante montador. 0,500 h 22,590 11,30   
mo112 Peón especializado construcción. 0,250 h 22,490 5,62   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,250 h 21,950 5,49   

  (Resto obra) 0,71   
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  Total 36,180   

              36,18 

  1.4 Firmes y pavimentos     

  1.4.1 Pavimentos exteriores     
1.4.1.1 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante 

fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa 
sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con 
barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso corte de 
pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, 
replanteo y limpieza. 

    

  (Mano de obra)     
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,031 h 22,590 0,70   

  (Maquinaria)     
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de 

carga útil. 

0,011 h 5,340 0,06 
  

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,011 h 12,190 0,13   
mq11fre010 Fresadora en frío compacta, para la 

remoción de capas de pavimento, de 155 

kW, equipada con banda transportadora, 

de 100 cm de anchura de fresado y hasta 

30 cm de profundidad de fresado. 

0,011 h 199,450 2,19 

  

  (Resto obra) 0,06   

  Total 3,140   

              3,14 

1.4.1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo 
neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo112 Peón especializado construcción. 0,129 h 22,490 2,90   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,092 h 21,950 2,02   

  (Maquinaria)     
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 

15 kW. 

0,010 h 41,790 0,42 
  

mq05mai030 Martillo neumático. 0,222 h 4,160 0,92   
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min 

de caudal. 

0,111 h 3,890 0,43 
  

  (Resto obra) 0,13   

  Total 6,820   

              6,82 

1.4.1.3 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
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mo112 Peón especializado construcción. 0,012 h 22,490 0,27   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,023 h 21,950 0,50   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,032 h 4,160 0,13   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 

10 m³/min. 

0,032 h 7,060 0,23 
  

  (Resto obra) 0,02   

  Total 1,150   

              1,15 

1.4.1.4 m Demolición de cuenta de hormigón "in situ", realizada sobre base de hormigón, con 
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo112 Peón especializado construcción. 0,012 h 22,490 0,27   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,023 h 21,950 0,50   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,016 h 4,160 0,07   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 

10 m³/min. 

0,016 h 7,060 0,11 
  

  (Resto obra) 0,02   

  Total 0,970   

              0,97 

1.4.1.5 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,010 h 21,950 0,22   

  (Maquinaria)     
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 

kW, con martillo rompedor. 

0,097 h 66,330 6,43 
  

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 

15 kW. 

0,016 h 41,790 0,67 
  

  (Resto obra) 0,15   

  Total 7,470   

              7,47 

1.4.1.6 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, 
y carga mecánica sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo112 Peón especializado construcción. 0,095 h 22,490 2,14   
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mo113 Peón ordinario construcción. 0,053 h 21,950 1,16   

  (Maquinaria)     
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 

15 kW. 

0,010 h 41,790 0,42 
  

mq05mai030 Martillo neumático. 0,238 h 4,160 0,99   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 

10 m³/min. 

0,119 h 7,060 0,84 
  

mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, 

desplazamiento y regulación del disco 

de corte manuales. 

0,005 h 37,400 0,19 

  

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,850   

              5,85 

  2 Acondicionamiento del terreno     

  2.1 Movimiento de tierras en edificación     

  2.1.1 Desbroce y limpieza     
2.1.1.1 Ud Talado de árbol de hasta 8 m de altura, de 15 a 50 cm de diámetro de tronco y copa 

frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, corte de ramas y tronco y traslado 
del material a punto de carga mediante dumper y carga mecánica a camión. 

    

  (Mano de obra)     
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,386 h 25,420 9,81   
mo086 Ayudante jardinero. 0,761 h 22,590 17,19   

  (Maquinaria)     
mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 105 kW. 

0,058 h 47,300 2,74 
  

mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 

700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 

0,161 h 8,580 1,38 
  

mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 

0,243 h 3,040 0,74 
  

  (Resto obra) 0,64   

  Total 32,500   

              32,50 

2.1.1.2 m² Desbroce, poda y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos y 
manuales. Comprende los trabajos necesarios para librar y acondicionar el paso de 
maquinaria tales como la poda de ramas y la retirada de las zonas previstas para la 
instalación de la plataforma de arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga a camión. 

    

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,076 h 21,950 1,67   

  (Maquinaria)     
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mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

0,016 h 41,050 0,66 
  

mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 

0,021 h 3,040 0,06 
  

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,440   

              2,44 

  2.1.2 Desmontes     
2.1.2.1 m³ Desmonte y cajeado en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación 

prevista para la sección tipo según detalles de proyecto, con empleo de medios 
manuales y mecánicos, carga y trasporte del material dentro de la obra con dumper a 
punto de acopio y posterior carga a camión/dumper. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,013 h 25,420 0,33   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,008 h 21,950 0,18   

  (Maquinaria)     
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 

kW, con martillo rompedor. 

0,010 h 66,330 0,66 
  

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

0,021 h 41,050 0,86 
  

  (Resto obra) 0,04   

  Total 2,070   

              2,07 

  2.1.3 Excavaciones     
2.1.3.1 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 

cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, bajo nivel freático, y acopio en los 
bordes de la excavación. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del 
terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,129 h 25,420 3,28   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,450 h 21,950 9,88   

  (Maquinaria)     
mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 115 kW. 

0,299 h 48,770 14,58 
  

mq12bau030b Bomba autoaspirante eléctrica de aguas 

limpias alta presión, de 3 kW, para un 

caudal de 30 m³/h. 

0,053 h 2,260 0,12 

  

  (Resto obra) 0,56   

  Total 28,420   

              28,42 
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2.1.3.2 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.     

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,500 h 21,950 10,98   

  (Maquinaria)     
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 

kW, con martillo rompedor. 

0,250 h 66,330 16,58 
  

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

0,150 h 37,270 5,59 
  

  (Resto obra) 0,66   

  Total 33,810   

              33,81 

  2.1.4 Rellenos y compactaciones     
2.1.4.1 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente 

de la propia excavación con medios manuales, y compactación en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. 

    

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,203 h 21,950 4,46   

  (Maquinaria)     
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,401 h 3,510 1,41 
  

  (Materiales)     
mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  (Resto obra) 0,12   

  Total 6,000   

              6,00 

2.1.4.2 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural 
caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

    

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,056 h 21,950 1,23   

  (Maquinaria)     
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,630 0,45   
mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 

700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 

0,161 h 8,580 1,38 
  

mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 

0,108 h 9,420 1,02 
  

  (Materiales)     
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mt01zah010a Zahorra natural caliza. 2,200 t 8,920 19,62   

  (Resto obra) 0,47   

  Total 24,170   

              24,17 

2.1.4.3 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 
espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 

    

  (Mano de obra)     
mo113 Peón ordinario construcción. 0,056 h 21,950 1,23   

  (Maquinaria)     
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,630 0,45   
mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 

700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 

0,161 h 8,580 1,38 
  

mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 

162 kW. 

0,016 h 40,830 0,65 
  

mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 

0,108 h 9,420 1,02 
  

  (Resto obra) 0,09   

  Total 4,820   

              4,82 

  2.1.5 Transportes     
2.1.5.1 m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno dentro de la obra.     

  (Maquinaria)     
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de 

carga útil. 

0,368 h 5,340 1,97 
  

  (Resto obra) 0,04   

  Total 2,010   

              2,01 

  2.2 Red de saneamiento horizontal     

  2.2.1 Colectores     
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2.2.1.1 m Aliviadero formado por colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 
90, carga de rotura 90 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por 
enchufe y campana con junta elástica, con una pendiente mínima del 2,00%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de hormigón  mezclado 
con piedra de hasta 20 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, incuida el corte y apertura de zanja y retirada de tubo 
existente, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, 
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales (aletas de hormigón en 
extremos de tubo). 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,861 h 24,270 20,90   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,949 h 22,590 21,44   

  (Maquinaria)     
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

0,225 h 37,270 8,39 
  

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

1,013 h 3,510 3,56 
  

mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 0,346 h 56,220 19,45   

  (Materiales)     
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 1,175 m³ 12,140 14,26   
mt46thb020mb Tubo de hormigón armado para 

saneamiento sin presión, fabricado por 

compresión radial, con cemento SR 

(resistente a sulfatos), clase 90, 

carga de rotura 90 kN/m², de 1000 mm de 

diámetro nominal (interior), unión por 

enchufe y campana con junta elástica, 

en tramos de 1220 mm de diámetro 

exterior, 110 mm de espesor, 2400 mm de 

longitud útil, 2500 mm de longitud 

total, campana de 1405 mm de diámetro 

exterior y 2550 kg de peso, con junta 

de caucho EPDM, de deslizamiento y 

compresión, tipo arpón, según UNE-EN 

1916. 

1,050 m 95,550 100,33 

  

mt46thb110a Lubricante para unión con junta 

elástica, en colector enterrado de 

saneamiento sin presión. 

0,043 kg 2,850 0,12 

  

  (Resto obra) 3,77   

  Total 192,220   

              192,22 

2.2.1.2 Ud Embocadura para conducto D=1000 mm, formada por imposta de 0,50x0,20 m, 
aletas de h=1,50 m y espesor 0,35 m, con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m, solera 
entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en 
cimientos y alzados, terminado. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,661 h 24,270 16,04   
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mo043 Oficial 1ª ferrallista. 2,000 h 26,490 52,98   
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,364 h 24,270 8,83   
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

2,000 h 26,490 52,98 
  

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,749 h 22,590 16,92   
mo090 Ayudante ferrallista. 2,000 h 23,550 47,10   
mo091 Ayudante encofrador. 0,486 h 22,180 10,78   
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

2,000 h 23,550 47,10 
  

  (Maquinaria)     
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

0,225 h 37,270 8,39 
  

  (Materiales)     
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

90,000 kg 1,650 148,50 

  

mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,030 l 2,000 0,06 

  

mt08eme040 Paneles metálicos de varias 

dimensiones, para encofrar elementos de 

hormigón. 

8,000 m² 32,550 260,40 

  

mt08eme051a Fleje de acero galvanizado, para 

encofrado metálico. 

1,000 m 0,190 0,19 
  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

1,050 kg 1,130 1,19 
  

mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,060 0,71   
mt10haf011byca Hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-48/IIa, 

fabricado en central, con un contenido 

de fibras de refuerzo de 3 kg/m³. 

3,000 m³ 86,000 258,00 

  

mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,440 0,09   
mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 

m de altura. 

4,000 Ud 9,350 37,40 
  

  Total 967,660   

              967,66 

  3 Cimentaciones     
3.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 

    

  (Mano de obra)     
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

0,009 h 26,490 0,24 
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mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,017 h 23,550 0,40 
  

  (Materiales)     
mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 

0,105 m³ 95,000 9,98 
  

  (Resto obra) 0,21   

  Total 10,830   

              10,83 

3.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros 
elementos, alambre de atar, y separadores. 
(NOTA: Se considerará el vertido de hormigón contra las paredes de la propia 
excavación, sin encofrado, considerando un incremento de un 25% de volumen de 
hormigón sobre el volumen teórico) 

    

  (Mano de obra)     
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,183 h 26,490 4,85   
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

0,057 h 26,490 1,51 
  

mo090 Ayudante ferrallista. 0,183 h 23,550 4,31   
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,286 h 23,550 6,74 
  

  (Materiales)     
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

100,000 kg 1,650 165,00 

  

mt07aco020a Separador homologado para 

cimentaciones. 

7,000 Ud 0,130 0,91 
  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

0,400 kg 1,130 0,45 
  

mt10haf010Bsb Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central, con Distintivo de calidad 

Oficialmente Reconocido (D.O.R.). 

1,250 m³ 123,330 154,16 

  

  (Resto obra) 6,76   

  Total 344,690   

              344,69 

3.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata corrida de 
cimentación de sección rectangular, formado por tablones de madera, amortizables en 
10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
(NOTA: Solo se considerará el encofrado en la parte de zapata sobre el nivel de terreno, 
el resto se hormigonará contra el terreno) 

    

  (Mano de obra)     
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,422 h 24,270 10,24   



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

 

Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  CUADRO DE PRECIOS  [13] 

mo091 Ayudante encofrador. 0,422 h 22,180 9,36   

  (Materiales)     
mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua, para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,030 l 2,250 0,07 

  

mt08ema050b Madera para encofrar, de 26 mm de 

espesor. 

0,008 m³ 394,700 3,16 
  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

0,100 kg 1,130 0,11 
  

mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 kg 7,060 0,35   

  (Resto obra) 0,47   

  Total 23,760   

              23,76 

  4 Estructuras     

  4.1 Hormigón armado     
4.1.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x120 cm de 

sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para 
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de 
paneles metálicos, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores 
y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,874 h 26,490 23,15   
mo044 Oficial 1ª encofrador. 3,481 h 24,270 84,48   
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

0,468 h 26,490 12,40 
  

mo090 Ayudante ferrallista. 0,874 h 23,550 20,58   
mo091 Ayudante encofrador. 3,979 h 22,180 88,25   
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

1,885 h 23,550 44,39 
  

  (Materiales)     
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

120,000 kg 1,650 198,00 

  

mt07sep010ac Separador homologado de plástico, para 

armaduras de pilares de varios 

diámetros. 

12,000 Ud 0,070 0,84 

  

mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua, para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,250 l 2,250 0,56 
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mt08eup015a Panel metálico diseñado para su 

manipulación con grúa, para encofrado 

de pilares de hormigón armado de 

sección rectangular o cuadrada, de 

hasta 3 m de altura, incluso accesorios 

de montaje. 

0,067 m² 94,320 6,32 

  

mt08var040a Berenjeno de PVC, de varias dimensiones 

y 2500 mm de longitud. 

4,400 Ud 0,360 1,58 
  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

0,600 kg 1,130 0,68 
  

mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

1,050 m³ 72,540 76,17 
  

mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 

m de altura. 

0,062 Ud 9,350 0,58 
  

  (Resto obra) 11,16   

  Total 569,140   

              569,14 

4.1.2 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de 
sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para 
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de 
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores 
y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,874 h 26,490 23,15   
mo044 Oficial 1ª encofrador. 6,189 h 24,270 150,21   
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

0,468 h 26,490 12,40 
  

mo090 Ayudante ferrallista. 0,874 h 23,550 20,58   
mo091 Ayudante encofrador. 7,073 h 22,180 156,88   
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

1,885 h 23,550 44,39 
  

  (Materiales)     
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

120,000 kg 1,650 198,00 

  

mt07sep010ac Separador homologado de plástico, para 

armaduras de pilares de varios 

diámetros. 

12,000 Ud 0,070 0,84 

  

mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua, para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,400 l 2,250 0,90 
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mt08eup010b Chapa metálica de 50x50 cm, para 

encofrado de pilares de hormigón armado 

de sección rectangular o cuadrada, de 

hasta 3 m de altura, incluso accesorios 

de montaje. 

0,320 m² 49,210 15,75 

  

mt08var040a Berenjeno de PVC, de varias dimensiones 

y 2500 mm de longitud. 

17,800 Ud 0,360 6,41 
  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

0,600 kg 1,130 0,68 
  

mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

1,050 m³ 72,540 76,17 
  

mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 

m de altura. 

0,099 Ud 9,350 0,93 
  

  (Resto obra) 14,15   

  Total 721,440   

              721,44 

4.1.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar 
rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en 
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,464 h 24,270 11,26   
mo091 Ayudante encofrador. 0,531 h 22,180 11,78   

  (Materiales)     
mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua, para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,030 l 2,250 0,07 

  

mt08eup010b Chapa metálica de 50x50 cm, para 

encofrado de pilares de hormigón armado 

de sección rectangular o cuadrada, de 

hasta 3 m de altura, incluso accesorios 

de montaje. 

0,024 m² 49,210 1,18 

  

mt08var040a Berenjeno de PVC, de varias dimensiones 

y 2500 mm de longitud. 

1,338 Ud 0,360 0,48 
  

mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 

m de altura. 

0,007 Ud 9,350 0,07 
  

  (Resto obra) 0,50   

  Total 25,340   

              25,34 
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4.1.4 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, 
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre 
de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,574 h 26,490 15,21   
mo044 Oficial 1ª encofrador. 2,153 h 24,270 52,25   
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

0,326 h 26,490 8,64 
  

mo090 Ayudante ferrallista. 0,731 h 23,550 17,22   
mo091 Ayudante encofrador. 2,349 h 22,180 52,10   
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

1,305 h 23,550 30,73 
  

  (Materiales)     
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 

barras sin elaborar, de varios 

diámetros. 

51,000 kg 1,260 64,26 

  

mt07aco020d Separador homologado para muros. 8,000 Ud 0,060 0,48   
mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua, para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,200 l 2,250 0,45 

  

mt08eme070a Paneles metálicos modulares, para 

encofrar muros de hormigón de hasta 3 m 

de altura. 

0,044 m² 205,040 9,02 

  

mt08eme075j Estructura soporte de sistema de 

encofrado vertical, para muros de 

hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 

altura, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y 

aplomado de la superficie encofrante. 

0,044 Ud 281,930 12,40 

  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

0,650 kg 1,130 0,73 
  

mt08var204 Pasamuros de PVC para paso de los 

tensores del encofrado, de varios 

diámetros y longitudes. 

2,667 Ud 0,950 2,53 

  

mt10haf010Bsb Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central, con Distintivo de calidad 

Oficialmente Reconocido (D.O.R.). 

1,050 m³ 123,330 129,50 

  

  (Resto obra) 7,91   

  Total 403,430   

              403,43 
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4.1.5 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras 
con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con 
bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, 
de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros 
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,294 h 24,270 7,14   
mo091 Ayudante encofrador. 0,358 h 22,180 7,94   

  (Materiales)     
mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,013 l 2,000 0,03 

  

mt08ema070a Tablero contrachapado fenólico de 

madera de pino, de 18 mm de espesor, 

con bastidor metálico, para encofrar 

muros de hormigón de hasta 3 m de 

altura. 

0,050 m² 256,300 12,82 

  

mt08eme075j Estructura soporte de sistema de 

encofrado vertical, para muros de 

hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 

altura, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y 

aplomado de la superficie encofrante. 

0,007 Ud 281,930 1,97 

  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

0,120 kg 1,130 0,14 
  

mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 7,060 0,28   
mt08var204 Pasamuros de PVC para paso de los 

tensores del encofrado, de varios 

diámetros y longitudes. 

0,400 Ud 0,950 0,38 

  

  (Resto obra) 0,61   

  Total 31,310   

              31,31 

4.1.6 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 
canto 24 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en armadura de vigas, zunchos y refuerzos, 
con una cuantía aproximada de 51 kg/m²; armado básico a base de malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial 
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal 
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y 
zunchos perimetrales de apoyo y conexión con muros de mampostería y de hormigón, 
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, 
para el curado de hormigones y morteros. Realizada según detalles de documentación 
grafica e indidcaciones de la D.F. 

    

  (Mano de obra)     
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mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,430 h 26,490 11,39   
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,689 h 24,270 16,72   
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

0,073 h 26,490 1,93 
  

mo090 Ayudante ferrallista. 0,373 h 23,550 8,78   
mo091 Ayudante encofrador. 0,689 h 22,180 15,28   
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,298 h 23,550 7,02 
  

  (Materiales)     
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

51,000 kg 1,650 84,15 

  

mt07aco020i Separador homologado para losas 

macizas. 

3,000 Ud 0,090 0,27 
  

mt07ame010q Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

2,200 m² 6,780 14,92 
  

mt08cim030b Madera de pino. 0,003 m³ 244,160 0,73   
mt08cur020a Agente filmógeno, para el curado de 

hormigones y morteros. 

0,150 l 1,600 0,24 
  

mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua, para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,030 l 2,250 0,07 

  

mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 mm de 

espesor, reforzado con varillas y 

perfiles. 

0,044 m² 38,450 1,69 

  

mt08eva030 Estructura soporte para encofrado 

recuperable, compuesta de: sopandas 

metálicas y accesorios de montaje. 

0,007 m² 87,140 0,61 

  

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 

0,293 kg 1,130 0,33 
  

mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 7,060 0,28   
mt10haf010Bsb Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central, con Distintivo de calidad 

Oficialmente Reconocido (D.O.R.). 

0,250 m³ 123,330 30,83 

  

mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 

m de altura. 

0,027 Ud 9,350 0,25 
  

  (Resto obra) 3,91   

  Total 199,400   

              199,40 

  4.2 Madera     
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4.2.1 m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea de alerce, de 200x1000 mm de 
sección trapezoidal, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído 
según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente 
a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP5 según UNE-EN 
351-1, con acabado cepillado, instalado mediante pié de apoyo regulable de conexión de 
acero inoxidable AISI 316 a cimentación de hormigón armado de Rothoblass o 
equivalente, según detalles de  documentación gráfica, i/p.p. de mecanizado y vaciado 
para paso de vigas, etc.... 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

15,000 h 26,490 397,35 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

10,000 h 23,550 235,50 
  

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 

0,100 h 68,370 6,84 

  

  (Materiales)     
mt07emr011nkwjJ Pie de pilar en T con lama interior, 

TYP F F70 "ROTHOBLAAS", de acero 

S235JR, con protección Z275 frente a la 

corrosión HOT DIP, de 1000x300 mm en la 

zona a conectar con el pilar, placa 

base de 1000x300 mm en la conexión 

inferior y 20 mm de espesor; para 

formación de apoyo fijo en pilar de 

madera, de 500 mm de altura. 

1,250 Ud 155,300 194,13 

  

mt07mel100cm2s
c 

Madera laminada encolada homogénea de 

abeto rojo (Picea abies) procedente del 

Norte y Nordeste de Europa para 

pilares, de 33 mm de espesor de las 

láminas, de hasta 15 m de longitud, de 

200x133 mm de sección, clase resistente 

GL-24h y clase E1 en emisión de 

formaldehído según UNE-EN 14080; para 

clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con 

protección frente a agentes bióticos 

que se corresponde con la clase de 

penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con 

acabado cepillado. 

1,000 m³ 1.003,540 1.003,54 

  

  (Resto obra) 36,75   

  Total 1.874,110   

              1.874,11 

4.2.2 m Pilar de madera laminada encolada homogénea de alerce, de 245x100 mm de 
sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 
14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP5 según UNE-EN 351-1, con 
acabado cepillado, instalado mediante pié de apoyo regulable de conexión de acero 
inoxidable AISI 316 a cimentación de hormigón armado de Rothoblass o equivalente, 
según detalles de  documentación gráfica. 

    

  (Mano de obra)     
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mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,200 h 26,490 5,30 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,100 h 23,550 2,36 
  

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 

0,100 h 68,370 6,84 

  

  (Materiales)     
mt07emr015vhnub Pie de pilar regulable con base 

rectangular, placa superior regulable y 

barra roscada, TYP R R40R "ROTHOBLAAS", 

de acero UNE-EN 10025 S235JR, con 

protección Z275 frente a la corrosión 

DAC COAT, placa de 220x80x610 mm y 

barra roscada de 30 mm de diámetro y 

150 mm de longitud en la zona a 

conectar con el pilar, 2400x100x10 mm 

en la conexión inferior; para formación 

de apoyo regulable en pilar de madera, 

de 190 a 250 mm de altura. 

Completamente instalado 

1,000 Ud 85,560 85,56 

  

mt07mel100cs1ye laminada encolada homogénea de alerce, 
de 245x100 mm de sección, clase 

resistente GL-24h y clase E1 en emisión 

de formaldehído según UNE-EN 14080; 

para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, 

con protección frente a agentes 

bióticos que se corresponde con la 

clase de penetración NP5 según UNE-EN 

351-1, con acabado cepillado. 

0,025 m³ 1.090,810 27,27 

  

  (Resto obra) 2,55   

  Total 129,880   

              129,88 

4.2.3 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea de alerce, de 200x500 y 300x600 
mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según 
UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a 
agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 
351-1, con acabado cepillado, instalada mediante piezas especiales de acero inoxidable 
AISI 316 de Rothoblass o equivalente, incluida conexiones, tornillería, etc.... 
completamente instalada, según detalles de documentación gráfica. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

15,000 h 26,490 397,35 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

6,000 h 23,550 141,30 
  

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 

0,100 h 68,370 6,84 

  



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

 

Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  CUADRO DE PRECIOS  [21] 

  (Materiales)     
mt07emr404b Elementos de acero inoxidable AISI 316, 

para apoyo y conexión de estructuras de 

madera 

20,000 kg 12,870 257,40 

  

mt07mel100ap2sc Madera laminada encolada homogénea de 
alerce, de 200x500 / 300x600 mm de 

sección, clase resistente GL-24h y 

clase E1 en emisión de formaldehído 

según UNE-EN 14080; para clase de uso 

3.2 según UNE-EN 335, con protección 

frente a agentes bióticos que se 

corresponde con la clase de penetración 

NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado 

cepillado. 

1,000 m³ 1.003,540 1.003,54 

  

  (Resto obra) 36,13   

  Total 1.842,560   

              1.842,56 

4.2.4 m³ Acrótero de cubierta de madera laminada encolada homogénea de alerce, de 
100x520  mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de 
formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con 
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, instalada mediante piezas especiales 
de acero inoxidable AISI 316 de Rothoblass o equivalente, incluida conexiones, 
tornillería, etc.... completamente instalada, según detalles de documentación gráfica. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

7,824 h 26,490 207,26 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

3,912 h 23,550 92,13 
  

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 

0,100 h 68,370 6,84 

  

  (Materiales)     
mt07mel100ap2sc
b 

Madera laminada encolada homogénea de 

alerce, de 100x520 mm de sección, clase 

resistente GL-24h y clase E1 en emisión 

de formaldehído según UNE-EN 14080; 

para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, 

con protección frente a agentes 

bióticos que se corresponde con la 

clase de penetración NP3 según UNE-EN 

351-1, con acabado cepillado. 

1,000 m³ 903,540 903,54 

  

  (Resto obra) 24,20   

  Total 1.233,970   

              1.233,97 
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4.2.5 m Viga de madera laminada encolada homogénea de Alerce, de 100x245 mm de 
sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 
14080; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP5 según UNE-EN 351-1, con 
acabado cepillado, instalada mediante piezas especiales de acero inoxidable AISI 316 
de Rothoblass o equivalente, incluida conexiones, tornillería, etc.... completamente 
instalada, según detalles de documentación gráfica. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,300 h 26,490 7,95 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,150 h 23,550 3,53 
  

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 

0,100 h 68,370 6,84 

  

  (Materiales)     
mt07mel100am1y
e 

Madera laminada encolada homogénea de 

abeto rojo (Picea abies) procedente del 

Norte y Nordeste de Europa para vigas, 

de 33 mm de espesor de las láminas, de 

hasta 15 m de longitud, de 100x200 mm 

de sección, clase resistente GL-24h y 

clase E1 en emisión de formaldehído 

según UNE-EN 14080; para clase de uso 4 

según UNE-EN 335, con protección frente 

a agentes bióticos que se corresponde 

con la clase de penetración NP5 según 

UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. 

0,025 m³ 1.090,810 27,27 

  

mt26reh305zl Anclaje compuesto por varilla roscada 

de acero inoxidable A4-80, según UNE-EN 

ISO 3506-1 de 20 mm de diámetro, y 420 

mm de longitud, tuerca y arandela de 

80mm, para fijaciones sobre estructuras 

de hormigón. 

1,000 Ud 13,860 13,86 

  

  (Resto obra) 1,19   

  Total 60,640   

              60,64 

4.2.6 m² Forjado de cubierta de panel contralaminado de madera (CLT), de superficie media 
mayor de 6 m², de 200 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, 
encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares 
entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado 
superficial calidad vista a una cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino 
silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; 
resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de papel 
impregnado con adhesivo acrílico sin disolventes y película de separación de papel 
siliconado, previa aplicación de imprimación incolora, a base de una dispersión acrílica 
sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero 
galvanizado, VGZ "ROTHOBLAAS", o equivalente. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

2,000 h 26,490 52,98 
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mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

2,000 h 23,550 47,10 
  

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 

0,100 h 68,370 6,84 

  

  (Materiales)     
mt07emr117d150 Repercusión, por m², de tornillos de 

cabeza redonda, de acero galvanizado, 

VGZ "ROTHOBLAAS", para montaje de panel 

contralaminado de madera. 

1,000 Ud 1,500 1,50 

  

mt07emr320Fb Repercusión, por m², de refuerzo de 

juntas entre paneles, mediante paneles 

machihembrados para su correcto 

acoplamiento fijados con tornillos 

autoperforantes de cabeza ancha, de 

acero zincado con revestimiento de 

cromo TBS "ROTHOBLAAS" y sellado 

interior con cinta adhesiva por ambas 

caras, Butyl Band "ROTHOBLAAS", de goma 

butílica, con armadura de poliéster. 

1,000 Ud 2,060 2,06 

  

mt07emr330rvc Repercusión, por m², de resolución de 

encuentros, mediante sellado exterior 

con cinta autoadhesiva de papel 

impregnado con adhesivo acrílico sin 

disolventes y película de separación de 

papel siliconado, previa aplicación de 

imprimación incolora, a base de una 

dispersión acrílica sin disolventes. 

1,000 Ud 2,060 2,06 

  

mt07ems020ifcax
d 

Panel contralaminado de madera (CLT), 

de superficie media mayor de 6 m², de 

200 mm de espesor, formado por cinco 

capas de tablas de madera, encoladas 

con adhesivo sin urea-formaldehído, con 

capas sucesivas perpendiculares entre 

sí y disposición transversal de las 

tablas en las capas exteriores, acabado 

superficial calidad vista a una cara, 

de madera de abeto rojo (Picea abies) y 

pino silvestre (Pinus sylvestris), 

clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN 

1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de 

reacción al fuego, conductividad 

térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 

kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, 

factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua 20, contenido de humedad 

a la entrega del 12% (+/- 2%), clase 

resistente C24 y módulo de elasticidad 

paralelo de 12500 N/mm². 

1,150 m² 180,000 207,00 

  

mt07ems030 Repercusión, por m², de tratamiento 

superficial hidrofugante, transparente, 

aplicado en una cara del panel 

contralaminado de madera. 

1,000 Ud 4,120 4,12 
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mt16pdr010ub Banda resiliente Aladin Stripe Soft 

"ROTHOBLAAS", de caucho EPDM extruido, 

de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura, 

para reducción de ruido de impactos en 

4 dBA, según UNE-EN ISO 10140, sin 

sustancias orgánicas volátiles (VOC), 

con grapas de fijación. 

0,350 m 10,980 3,84 

  

  (Resto obra) 6,55   

  Total 334,050   

              334,05 

4.2.7 m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT)n formación de "bancada", de 
superficie media mayor de 6 m², de 80 mm de espesor, formado por tres capas de tablas 
de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, 
acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de alerce, con 
tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente 
Aladin Stripe Soft "ROTHOBLAAS", o equivalente,  de caucho EPDM extruido, fijada con 
grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su 
correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero 
zincado con revestimiento de cromo TBS "ROTHOBLAAS", o equivalente,  y sellado 
interior con cinta adhesiva por ambas caras, Butyl Band "ROTHOBLAAS", o equivalente,   
de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado 
exterior con cinta autoadhesiva Flexi Band "ROTHOBLAAS", o equivalente,  de 
polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película 
de separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora Primer 
"ROTHOBLAAS", o equivalente, a base de una dispersión acrílica sin disolventes; 
fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero galvanizado, VGZ 
"ROTHOBLAAS", o equivalente,  i/p.p. de piezas metálicas de acero inoxidable AISI 316 
para fijación y anclaje de panel, instalado según detalles de documentación gráfica. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,509 h 26,490 13,48 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

1,005 h 23,550 23,67 
  

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 

0,054 h 68,370 3,69 

  

  (Materiales)     
mt07emr117d150 Repercusión, por m², de tornillos de 

cabeza redonda, de acero galvanizado, 

VGZ "ROTHOBLAAS", para montaje de panel 

contralaminado de madera. 

1,000 Ud 1,500 1,50 

  

mt07emr320Fb Repercusión, por m², de refuerzo de 

juntas entre paneles, mediante paneles 

machihembrados para su correcto 

acoplamiento fijados con tornillos 

autoperforantes de cabeza ancha, de 

acero zincado con revestimiento de 

cromo TBS "ROTHOBLAAS" y sellado 

interior con cinta adhesiva por ambas 

caras, Butyl Band "ROTHOBLAAS", de goma 

butílica, con armadura de poliéster. 

1,000 Ud 2,060 2,06 
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mt07emr330Dwb Repercusión, por m², de resolución de 

encuentros, mediante sellado exterior 

con cinta autoadhesiva Flexi Band 

"ROTHOBLAAS" de polietileno con 

adhesivo acrílico sin disolventes, con 

armadura de polietileno y película de 

separación de papel siliconado, previa 

aplicación de imprimación incolora 

Primer "ROTHOBLAAS", a base de una 

dispersión acrílica sin disolventes. 

1,000 Ud 2,060 2,06 

  

mt07ems020bcca
xd 

Panel contralaminado de madera (CLT), 

de superficie media mayor de 6 m², de 

80 mm de espesor, formado por tres 

capas de tablas de madera, encoladas 

con adhesivo sin urea-formaldehído, con 

capas sucesivas perpendiculares entre 

sí y disposición transversal de las 

tablas en las capas exteriores, acabado 

superficial calidad no vista en ambas 

caras, de madera de abeto rojo (Picea 

abies) y pino silvestre (Pinus 

sylvestris), clase de servicio 1 y 2, 

según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, 

d0 de reacción al fuego, conductividad 

térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 

kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, 

factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua 20, contenido de humedad 

a la entrega del 12% (+/- 2%), clase 

resistente C24 y módulo de elasticidad 

paralelo de 12500 N/mm². 

1,150 m² 53,690 61,74 

  

mt07ems030 Repercusión, por m², de tratamiento 

superficial hidrofugante, transparente, 

aplicado en una cara del panel 

contralaminado de madera. 

1,000 Ud 4,120 4,12 

  

mt16pdr010ub Banda resiliente Aladin Stripe Soft 

"ROTHOBLAAS", de caucho EPDM extruido, 

de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura, 

para reducción de ruido de impactos en 

4 dBA, según UNE-EN ISO 10140, sin 

sustancias orgánicas volátiles (VOC), 

con grapas de fijación. 

0,350 m 10,980 3,84 

  

  (Resto obra) 2,32   

  Total 118,480   

              118,48 

4.2.8 m² Arriostramiento de muro exterior de entramado ligero de madera, en la cara exterior, 
con tablero estructural de madera, laminado marino color negro, de 25 mm de espesor, 
fijado a los montantes con clavos, de acero galvanizado de alta adherencia. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,260 h 26,490 6,89 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,260 h 23,550 6,12 
  

  (Materiales)     
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mt07emr111d Clavo, de 4 mm de diámetro y 75 mm de 

longitud, de acero galvanizado de alta 

adherencia. 

13,333 Ud 0,080 1,07 

  

mt08eff040ae Tablero estructural de madera, laminado 

marino, para uso en ambiente húmedo, de 

2510x1210 mm y 25 mm de espesor, según 

UNE-EN 312. 

1,000 m² 12,020 12,02 

  

  (Resto obra) 0,52   

  Total 26,620   

              26,62 

4.2.9 m Apoyo de muro estructural de entramado ligero de madera, sobre cimentación de 
hormigón, formado por: impermeabilización de la cimentación con lámina bituminosa 
autoadhesiva, Protect 330 "ROTHOBLAAS", o equivalente, de 1 mm de espesor, de 
aplicación en frío, de hasta 60 cm de desarrollo; apoyo de la estructura mediante listón 
de 38x89 mm de sección, de madera de pino tratada en autoclave, con clase de uso 4, 
fijado a la cimentación con tornillos estructurales de acero zincado; protección de la 
estructura frente a la humedad por capilaridad con banda de sellado de caucho sintético 
EPDM de 100 mm de anchura; e impermeabilización exterior del encuentro con lámina 
bituminosa autoadhesiva, de 1,5 mm de espesor, de aplicación en frío, de hasta 40 cm 
de anchura. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,313 h 26,490 8,29 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,626 h 23,550 14,74 
  

  (Materiales)     
mt07emr100aa Tornillo estructural de acero zincado, 

con arandela, de 7,5 mm de diámetro y 

60 mm de longitud, de cabeza hexagonal, 

para atornillar directamente sobre el 

taladro realizado en el hormigón. 

5,000 Ud 0,710 3,55 

  

mt07mee203d Listón de 38x89 mm de sección, de 

madera de pino tratada en autoclave, 

con clase de uso 4 según UNE-EN 335. 

1,000 m 3,830 3,83 

  

mt14lbr010c Lámina bituminosa autoadhesiva, de 1,5 

mm de espesor, de aplicación en frío, 

temperatura de aplicación entre -4°C y 

30°C, para cimentaciones, suministrada 

en rollos de 100 cm de anchura y 20 m 

de longitud. 

0,400 m² 26,310 10,52 

  

mt14lbr020g Lámina bituminosa autoadhesiva, Protect 

330 "ROTHOBLAAS" de 1 mm de espesor, de 

aplicación en frío, temperatura de 

aplicación entre 0°C y 40°C, para 

cimentaciones, suministrada en rollos 

de 33 cm de anchura y 10 m de longitud. 

0,600 m² 29,220 17,53 

  

mt15pdr010a Banda de sellado de caucho sintético 

EPDM de 100 mm de anchura, que lleva 

adherida por una de sus caras dos 

cintas de espuma de poliuretano, rango 

de temperatura de trabajo de -30 a 

100°C, suministrada en rollos de 25 m 

de longitud. 

1,000 m 8,000 8,00 
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  (Resto obra) 1,33   

  Total 67,790   

              67,79 

4.2.10 m² Muro exterior de entramado ligero de madera, formado por montantes, carreras y 
testeros de madera laminada de alerce, de 60x120 mm de sección, dispuestos cada 40 
cms, i/p.p. de montante vertical de remate de esquina de 120x120 mm, según detalles 
de documentación gráfica, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, 
calidad estructural T2 según INSTA 142; para clase de uso 4 según UNE-EN 335, con 
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
NP5 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; cortados y numerados en taller, 
montados en obra con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono, HBS + evo 
"ROTHOBLAAS", o equivalente. Incluso banda resiliente Aladin Stripe Soft 
"ROTHOBLAAS", o equivalente, de caucho EPDM extruido, fijada con grapas, para 
desolidarización; elementos de fijación mecánica, "ROTHOBLAAS", o equivalente,de 
acero galvanizado tipo DX51D+Z275N para la resolución de encuentros, realizado según 
detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.O. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

1,000 h 26,490 26,49 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

1,000 h 23,550 23,55 
  

  (Materiales)     
mt07emr118Fb Tornillo de cabeza avellanada, HBS + 

evo "ROTHOBLAAS", de 6 mm de diámetro y 

120 mm de longitud, de acero 

galvanizado, para clases de servicio 1, 

2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1. 

8,000 Ud 0,280 2,24 

  

mt07emr409c450 Repercusión, por m², de elementos de 

fijación mecánica, "ROTHOBLAAS", de 

acero galvanizado tipo DX51D+Z275N, 

para montaje de entramado ligero de 

madera, para clases de servicio 1, 2 y 

3 según UNE-EN 1995-1-1. 

5,000 Ud 4,500 22,50 

  

mt07mee609tye Conjunto de elementos estructurales 

para muro estructural de entramado 

ligero de madera, compuesto por 

montantes, carreras y testeros de 

madera aserrada de alerce de 60x120 mm 

de sección, clase resistente C24 según 

UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad 

estructural T2 según INSTA 142; para 

clase de uso 4 según UNE-EN 335, con 

protección frente a agentes bióticos 

que se corresponde con la clase de 

penetración NP5 según UNE-EN 351-1, con 

acabado cepillado, cortados y numerados 

en taller, para montaje en obra. 

0,100 m³ 1.098,300 109,83 

  

mt16pdr010ub Banda resiliente Aladin Stripe Soft 

"ROTHOBLAAS", de caucho EPDM extruido, 

de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura, 

para reducción de ruido de impactos en 

4 dBA, según UNE-EN ISO 10140, sin 

sustancias orgánicas volátiles (VOC), 

con grapas de fijación. 

0,450 m 10,980 4,94 

  

  (Resto obra) 3,79   
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  Total 193,340   

              193,34 

4.2.11 kg Elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de acero 
inoxidable AISI 316, cortado, mecanizado y colocados en obra, i/p.p. de cortes, remates, 
soldaduras, medios auxiliares y conexiones necesarias para su correcta instalación, 
según detalles de documentación gráfica. 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,065 h 26,490 1,72 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,033 h 23,550 0,78 
  

  (Materiales)     
mt07emr404b Elementos de acero inoxidable AISI 316, 

para apoyo y conexión de estructuras de 

madera 

1,000 kg 12,870 12,87 

  

  (Resto obra) 0,31   

  Total 15,680   

              15,68 

  5 Fachadas y particiones     
5.1 m² Revestimiento exterior de fachada ventilada, de bandejas de zinctitanio, de 0,8 mm 

de espesor, y 430 mm entre ejes, acabado prepatinado, color gris; colocación en 
posición vertical mediante el sistema de fijación oculta con unión longitudinal de las 
bandejas mediante junta alzada de engatillado simple, de 25 mm de altura, sobre 
subestructura soporte formada por tableros OSB de virutas orientadas, clase hidrófuga 3 
y 22 mm de espesor atornillados a rastreles de madera. Incluso tirafondos y anclajes 
mecánicos de expansión, para la fijación de la subestructura soporte. 

    

  (Mano de obra)     
mo052 Oficial 1ª montador de sistemas de 

fachadas prefabricadas. 

1,105 h 26,120 28,86 
  

mo099 Ayudante montador de sistemas de 

fachadas prefabricadas. 

1,105 h 22,590 24,96 
  

  (Materiales)     
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mt12pzr060kb Bandeja de zinctitanio, de 0,8 mm de 

espesor, 430 mm entre ejes y 6000 mm de 

longitud máxima, acabado prepatinado, 

color gris; colocación en posición 

vertical mediante el sistema de 

fijación oculta con unión longitudinal 

de las bandejas mediante junta alzada 

de engatillado simple, de 25 mm de 

altura, sobre subestructura soporte 

formada por tableros OSB de virutas 

orientadas, clase hidrófuga 3 y 22 mm 

de espesor atornillados a rastreles de 

madera; con patillas fijas y móviles de 

zinctitanio con clavos zincados o de 

acero inoxidable para la fijación de 

las bandejas a la subestructura soporte 

y tirafondos y anclajes mecánicos de 

expansión, para la fijación de la 

subestructura soporte a la hoja 

principal y al forjado; con el precio 

incrementado el 5% en concepto de 

piezas especiales para la resolución de 

puntos singulares. 

1,000 m² 128,790 128,79 

  

  (Resto obra) 5,48   

  Total 188,090   

              188,09 

5.2 m Coronación de fachada ventilada con chapa de zinctitanio, de 500mm de desarrollo y 
0,8 mm de espesor, para coronación de fachada ventilada, con goterón; colocación con 
adhesivo especial para zinc y con doble engatillado en los paramentos verticales; y 
sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con 
sellador adhesivo monocomponente. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,425 h 25,420 10,80   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,510 h 21,950 11,19   

  (Materiales)     
mt20amr010b Albardilla de chapa de zinctitanio, de 

33 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, 

para cubrición de petos o coronación de 

muros de hasta 27 cm de espesor, con 

goterón, con certificado TÜV-Rheinland 

de conformidad con el catálogo de 

criterios QUALITY ZINC. Incluso 

accesorios de montaje y elementos 

propios del sistema. 

1,000 m 44,460 44,46 

  

mt22www010b Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 

monocomponente, neutro, superelástico, 

a base de polímero MS, color gris, con 

resistencia a la intemperie y a los 

rayos UV y elongación hasta rotura 

750%. 

0,500 Ud 5,420 2,71 

  

  (Resto obra) 1,38   

  Total 70,540   

              70,54 
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5.3 m Rejilla antirroedores, con chapa perforada de zinc, de 80 mm de anchura, en remate 
inferior de fachada ventilada metálica, con p.p. de solape de 25cms en paramento 
vertical (solapado a lámina transpirable de fachada), fijación mecánica a paramento y 
formación de goterón. 

    

  (Mano de obra)     
mo052 Oficial 1ª montador de sistemas de 

fachadas prefabricadas. 

0,131 h 26,120 3,42 
  

mo099 Ayudante montador de sistemas de 

fachadas prefabricadas. 

0,131 h 22,590 2,96 
  

  (Materiales)     
mt26pro020b Rejilla antirroedores formada por chapa 

perforada de aluminio, de 80 mm de 

anchura, color marrón, para evitar la 

entrada de hojas, roedores y pájaros, y 

garantizar la ventilación de las 

cámaras de aire de las fachadas 

ventiladas, con fijaciones. 

1,000 m 7,380 7,38 

  

  (Resto obra) 0,28   

  Total 14,040   

              14,04 

  6 Instalaciones     

  6.1 Evacuación de aguas     
6.1.1 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 

100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, 
con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales 
colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso, conexiones, codos y 
piezas especiales. 

    

  (Mano de obra)     
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,146 h 27,220 3,97   
mo107 Ayudante fontanero. 0,146 h 25,050 3,66   

  (Materiales)     
mt36czr020b Tubo bajante circular de zinctitanio 

natural, electrosoldado por alta 

frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 

mm, según UNE-EN 988. Incluso 

conexiones, codos y piezas especiales. 

1,100 m 10,060 11,07 

  

mt36czr021b Abrazadera para bajante circular de 

zinctitanio, de Ø 100 mm. 

0,500 Ud 1,350 0,68 
  

  (Resto obra) 0,39   

  Total 19,770   

              19,77 

6.1.2 m Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor 
y recorte de baquetón.     

  (Mano de obra)     
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,406 h 27,220 11,05   
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mo107 Ayudante fontanero. 0,406 h 25,050 10,17   

  (Materiales)     
mt36czr010f Canalón cuadrado de zinctitanio, 

natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm 

de espesor y recorte de baquetón, según 

UNE-EN 988. Incluso soportes, esquinas, 

tapas, remates finales, piezas de 

conexión a bajantes y piezas 

especiales. 

1,100 m 11,170 12,29 

  

  (Resto obra) 0,67   

  Total 34,180   

              34,18 

  7 Aislamientos e impermeabilizaciones     
7.1 m² Lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia, de polipropileno, con 

armadura y bandas autoadhesivas en la cara inferior, Traspir 205TT "ROTHOBLAAS",  o 
equivalente, de 0,8 mm de espesor y 205 g/m², de 0,02 m de espesor de aire 
equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al 
agua clase W1 según UNE-EN 1928, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa, 
(Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior de 
la cubierta plana. Incluso grapas L "ROTHOBLAAS", o equivalentes. 

    

  (Mano de obra)     
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,039 h 26,120 1,02   
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,019 h 22,590 0,43   

  (Materiales)     
mt15pdr150vf Lámina altamente transpirable, 

impermeable al agua de lluvia, de 

polipropileno, con armadura y bandas 

autoadhesivas en la cara inferior, 

Traspir 205TT "ROTHOBLAAS", de 0,8 mm 

de espesor y 205 g/m², de 0,02 m de 

espesor de aire equivalente frente a la 

difusión de vapor de agua, según UNE-EN 

1931, estanqueidad al agua clase W1 

según UNE-EN 1928, permeabilidad al 

aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclase E 

de reacción al fuego, según UNE-EN 

13501-1), con resistencia a los rayos 

UV de 3 meses, rango de temperatura de 

trabajo de -40 a 80°C, para colocar 

bajo revestimientos con lamas de 

madera, sin juntas abiertas, 

suministrada en rollos de 1,50x50 m, 

según UNE-EN 13859-2. 

1,200 m² 4,090 4,91 

  

mt15pdr300G Grapa L "ROTHOBLAAS", de acero 

galvanizado, de 8 mm de altura; para la 

fijación de láminas para el control del 

vapor. 

5,000 Ud 0,020 0,10 

  

  (Resto obra) 0,13   

  Total 6,590   

              6,59 
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7.2 m² Aislamiento térmico de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, con 
grava, pendiente del 1% al 5%, con impermeabilización líquida; formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa. 

    

  (Mano de obra)     
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,066 h 26,120 1,72   
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,066 h 22,590 1,49   

  (Materiales)     
mt16pxa010ab Panel rígido de poliestireno extruido, 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa 

y mecanizado lateral a media madera, de 

40 mm de espesor, resistencia a 

compresión >= 300 kPa, resistencia 

térmica 1,2 m²K/W, conductividad 

térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 

reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, 

con código de designación XPS-EN 13164-

T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-

CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 

1,050 m² 2,920 3,07 

  

  (Resto obra) 0,13   

  Total 6,410   

              6,41 

7.3 m² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con lámina impermeabilizante, flexible y 
difusora de vapor de agua, con cinta autoadhesiva, W-S AIR 130 AD "ESTIL GURÚ", o 
equivalente, compuesta de una hoja microporosa de polipropileno, con ambas caras 
revestidas de geotextil no tejido, de 0,45 mm de espesor y 140 g/m², tipo monocapa, 
fijada mecánicamente al soporte con tornillos de acero de 6 mm de diámetro y 65 mm de 
longitud, con tratamiento anticorrosión, taco y arandela de reparto de 40x40 mm (3 
ud/m²). 

    

  (Mano de obra)     
mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,386 h 25,420 9,81 
  

mo067 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,386 h 22,590 8,72 
  

  (Materiales)     
mt09mcr250a Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con 

tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 

12004, para la fijación de 

geomembranas, compuesto por cementos 

especiales, áridos seleccionados y 

resinas sintéticas. 

2,000 kg 0,720 1,44 

  

mt14lga100a Tornillo de acero de 6 mm de diámetro y 

65 mm de longitud, con tratamiento 

anticorrosión, taco y arandela de 

reparto de 40x40 mm. 

3,000 Ud 0,180 0,54 
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mt15reg070b Lámina impermeabilizante, flexible y 

difusora de vapor de agua, con cinta 

autoadhesiva, W-S AIR 130 AD "ESTIL 

GURÚ", compuesta de una hoja 

microporosa de polipropileno, con ambas 

caras revestidas de geotextil no 

tejido, de 0,45 mm de espesor y 140 

g/m², según UNE-EN 13859-1, 

suministrada en rollos de 50 m de 

longitud y 1,5 m de anchura. 

1,100 m² 2,620 2,88 

  

  (Resto obra) 0,47   

  Total 23,860   

              23,86 

7.4 m² Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 
polipropileno-polietileno, de 200 g/m², Colocación en obra: con solapes, directamente 
bajo la impermeabilización. 

    

  (Mano de obra)     
mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,025 h 25,420 0,64 
  

mo067 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,049 h 22,590 1,11 
  

  (Materiales)     
mt14gsa010gm Geotextil no tejido sintético, 

termosoldado, de polipropileno-

polietileno, de 200 g/m². 

1,100 m² 1,340 1,47 

  

  (Resto obra) 0,06   

  Total 3,280   

              3,28 

  8 Cubiertas     

  8.1 Planas     
8.1.1 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 

1% al 5%. CAPA SEPARADORA BAJO FORMACIÓN DE PENDIENTES: lámina de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 1,00 mm de espesor y 940 g/m²; 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia 
a compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ de densidad, premezclado con arcilla expandida de 
granulometría entre 3 y 9 mm, cemento gris y aditivos, con espesor medio de 10 cm; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de 
caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de espesor, fijada al soporte en 
perímetro y juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva, de caucho sintético EPDM y 
76 mm de anchura, previa aplicación de imprimación con base disolvente; CAPA 
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, GEOFIM 500 "CHOVA", (500 g/m²); AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, GEOFIM 500 "CHOVA", (500 g/m²); CAPA DE 
PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 10 cm. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,225 h 25,420 5,72   



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

 

Diseño de Marquesina y Nuevo Acceso desde BI-2235 a Ekoetxea Urdaibai, Busturia. 

Proyecto Ejecución / Diciembre 2020  CUADRO DE PRECIOS  [34] 

mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,167 h 25,420 4,25 
  

mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,064 h 26,120 1,67   
mo067 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,167 h 22,590 3,77 
  

mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,064 h 22,590 1,45   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,322 h 21,950 7,07   

  (Maquinaria)     
mq06hor010 Hormigonera. 0,062 h 1,700 0,11   

  (Materiales)     
mt01arc010 Cantos rodados lavados, de 

granulometría comprendida entre 16 y 32 

mm. 

0,180 t 21,870 3,94 

  

mt04lbc010c Ladrillo cerámico hueco (chignolo), 

para revestir, 24x12x9 cm, para uso en 

fábrica protegida (pieza P), densidad 

780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 

3,000 Ud 0,160 0,48 

  

mt10hlw020a Hormigón ligero, de resistencia a 

compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ de 

densidad, premezclado con arcilla 

expandida de granulometría entre 3 y 9 

mm, cemento gris y aditivos. 

0,100 m³ 215,150 21,52 

  

mt14gsa020jj Geotextil no tejido compuesto por 

fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, GEOFIM 500 "CHOVA", con una 

resistencia a la tracción longitudinal 

de 6,8 kN/m, una resistencia a la 

tracción transversal de 7,8 kN/m, una 

apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 

13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR 

a punzonamiento 1,7 kN y una masa 

superficial de 500 g/m², según UNE-EN 

13252. 

2,100 m² 1,840 3,86 

  

mt15dan600b Lámina de polietileno de alta densidad 

(PEAD/HDPE), de 1 mm de espesor y 940 

g/m², Euroclase E de reacción al fuego. 

1,050 m² 2,990 3,14 

  

mt15dan610a Lámina de caucho sintético EPDM de alta 

densidad, de 1,2 mm de espesor, con 

resistencia al envejecimiento y a los 

rayos UV. 

1,100 m² 9,820 10,80 

  

mt15dan620a Cinta autoadhesiva, de caucho sintético 

EPDM, 76 mm de anchura y 0,75 mm de 

espesor, para sellado de solapes en 

láminas de caucho sintético EPDM de 

alta densidad. 

0,100 m 4,500 0,45 

  

mt15dan630a Imprimación con base disolvente, para 

limpieza de solapes en láminas de 

caucho sintético EPDM de alta densidad. 

0,001 l 12,270 0,01 
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mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 20 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,55 m²K/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK), para junta de 

dilatación. 

0,010 m² 1,400 0,01 

  

mt16pxa010ac Panel rígido de poliestireno extruido, 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa 

y mecanizado lateral a media madera, de 

50 mm de espesor, resistencia a 

compresión >= 300 kPa, resistencia 

térmica 1,5 m²K/W, conductividad 

térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 

reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, 

con código de designación XPS-EN 13164-

T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-

CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 

1,050 m² 3,650 3,83 

  

  (Resto obra) 1,44   

  Total 73,520   

              73,52 

8.1.2 m Canalón interior para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 10%, con chapa 
plegada de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor, 100 cm de desarrollo y 4 
pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base 
neutra monocomponente, para sellado de juntas. 

    

  (Mano de obra)     
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

0,450 h 27,220 12,25 
  

mo098 Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

0,225 h 25,090 5,65 
  

  (Materiales)     
mt12www030ceM Chapa plegada de acero galvanizado, de 

1,5 mm de espesor, 100 cm de desarrollo 

y 4 pliegues, para canalón interior. 

1,070 m 6,940 7,43 

  

mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 

acero galvanizado, con arandela. 

8,000 Ud 0,360 2,88 
  

mt21vva011 Masilla de base neutra monocomponente, 

para sellado de juntas; para aplicar 

con pistola. 

0,025 l 14,720 0,37 

  

  (Resto obra) 0,57   

  Total 29,150   

              29,15 
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8.1.3 m Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, con 
coronación de fachada, formado por: capa separadora de geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (500 g/m²); impermeabilización tipo 
monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de alta 
densidad, de 1,2 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fijados 
con cinta autoadhesiva, de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, previa 
aplicación de imprimación con base disolvente; y albardilla metálica, de chapa plegada 
de acero galvanizado, con goterón, espesor 1 mm, desarrollo 700 mm y 7 pliegues, 
fijada con tornillos autotaladrantes a rastreles de 55x35 mm de sección, de madera de 
pino pinaster (Pinus pinaster), con el tratamiento adecuado fijados a la 
impermeabilización con tornillos de 4 mm de diámetro y 45 mm de longitud, de acero 
inoxidable, con arandelas. Incluso sellador adhesivo monocomponente, para el sellado 
de las juntas entre chapas. 

    

  (Mano de obra)     
mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,129 h 25,420 3,28 
  

mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,258 h 26,490 6,83 
  

mo067 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,129 h 22,590 2,91 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,258 h 23,550 6,08 
  

  (Materiales)     
mt07emr406a Tornillo de 4 mm de diámetro y 45 mm de 

longitud, de acero inoxidable, para uso 

exterior. 

4,000 Ud 0,220 0,88 

  

mt07mee204a Rastrel de 55x35 mm de sección, de 

madera de pino pinaster (Pinus 

pinaster), con el tratamiento adecuado, 

con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 

acabado cepillado, con humedad inferior 

al 20% según UNE-EN 335. 

2,000 m 2,110 4,22 

  

mt12www050 Tornillo autotaladrante de acero 

galvanizado. 

4,000 Ud 0,030 0,12 
  

mt14gsa020ei Geotextil no tejido compuesto por 

fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una 

resistencia a la tracción transversal 

de 7,8 kN/m, una apertura de cono al 

ensayo de perforación dinámica según 

UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN 

y una masa superficial de 500 g/m², 

según UNE-EN 13252. 

0,300 m² 1,780 0,53 

  

mt15dan610a Lámina de caucho sintético EPDM de alta 

densidad, de 1,2 mm de espesor, con 

resistencia al envejecimiento y a los 

rayos UV. 

0,550 m² 9,820 5,40 

  

mt15dan620a Cinta autoadhesiva, de caucho sintético 

EPDM, 76 mm de anchura y 0,75 mm de 

espesor, para sellado de solapes en 

láminas de caucho sintético EPDM de 

alta densidad. 

0,100 m 4,500 0,45 
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mt15dan630a Imprimación con base disolvente, para 

limpieza de solapes en láminas de 

caucho sintético EPDM de alta densidad. 

0,001 l 12,270 0,01 

  

mt20ame020of Albardilla metálica, de chapa plegada 

de acero galvanizado, con goterón, 

espesor 1 mm, desarrollo 700 mm y 7 

pliegues, para cubrición de muros. 

1,000 m 6,980 6,98 

  

mt22www010b Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 

monocomponente, neutro, superelástico, 

a base de polímero MS, color gris, con 

resistencia a la intemperie y a los 

rayos UV y elongación hasta rotura 

750%. 

0,500 Ud 5,420 2,71 

  

  (Resto obra) 0,81   

  Total 41,210   

              41,21 

  8.2 Componentes de cubiertas inclinadas     
8.2.1 m Lagrimero ventilado para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, con 

chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 35 cm de desarrollo y 4 pliegues, con 
junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las piezas a la cobertura y 
masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas. 

    

  (Mano de obra)     
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

0,269 h 27,220 7,32 
  

mo098 Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

0,135 h 25,090 3,39 
  

  (Materiales)     
mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 

acero galvanizado, con arandela. 

6,000 Ud 0,360 2,16 
  

mt13ccg040 Junta de estanqueidad para chapas 

perfiladas de acero. 

1,000 m 2,730 2,73 
  

mt13ccz030nj Chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de 

espesor, 35 cm de desarrollo y 4 

pliegues, para lagrimero ventilado. 

1,000 m 13,510 13,51 

  

mt21vva011 Masilla de base neutra monocomponente, 

para sellado de juntas; para aplicar 

con pistola. 

0,025 l 14,720 0,37 

  

  (Resto obra) 0,59   

  Total 30,070   

              30,07 

8.2.2 m Cumbrera ventilada para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, con 
chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 8 pliegues, con 
junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las piezas a la cobertura. 

    

  (Mano de obra)     
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

0,340 h 27,220 9,25 
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mo098 Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

0,170 h 25,090 4,27 
  

  (Materiales)     
mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 

acero galvanizado, con arandela. 

6,000 Ud 0,360 2,16 
  

mt13ccg040 Junta de estanqueidad para chapas 

perfiladas de acero. 

1,000 m 2,730 2,73 
  

mt13ccz030dx Chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de 

espesor, 60 cm de desarrollo y 8 

pliegues, para cumbrera ventilada. 

1,000 m 19,140 19,14 

  

  (Resto obra) 0,75   

  Total 38,300   

              38,30 

8.2.3 m Canalón interior para cubierta inclinada con una pendiente mayor del 5%, con chapa 
plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 5 pliegues. Incluso 
accesorios de fijación de las piezas a la cobertura y masilla de base neutra 
monocomponente, para sellado de juntas. 

    

  (Mano de obra)     
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

0,396 h 27,220 10,78 
  

mo098 Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

0,198 h 25,090 4,97 
  

  (Materiales)     
mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 

acero galvanizado, con arandela. 

8,000 Ud 0,360 2,88 
  

mt13ccz030hC Chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de 

espesor, 80 cm de desarrollo y 5 

pliegues, para limahoya/canalón. 

1,000 m 17,620 17,62 

  

mt21vva011 Masilla de base neutra monocomponente, 

para sellado de juntas; para aplicar 

con pistola. 

0,025 l 14,720 0,37 

  

  (Resto obra) 0,73   

  Total 37,350   

              37,35 

8.2.4 m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para cubierta inclinada con una 
pendiente mayor del 5%, con chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de espesor, 25 cm de 
desarrollo y 8 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las 
piezas a la cobertura y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas. 

    

  (Mano de obra)     
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

0,241 h 27,220 6,56 
  

mo098 Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

0,120 h 25,090 3,01 
  

  (Materiales)     
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mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 

acero galvanizado, con arandela. 

6,000 Ud 0,360 2,16 
  

mt13ccg040 Junta de estanqueidad para chapas 

perfiladas de acero. 

1,000 m 2,730 2,73 
  

mt13ccz030pc Chapa plegada de zinc, de 0,8 mm de 

espesor, 25 cm de desarrollo y 8 

pliegues, para encuentro frontal de 

faldón con paramento vertical. 

1,000 m 8,160 8,16 

  

mt21vva011 Masilla de base neutra monocomponente, 

para sellado de juntas; para aplicar 

con pistola. 

0,025 l 14,720 0,37 

  

  (Resto obra) 0,46   

  Total 23,450   

              23,45 

8.2.5 m² Cobertura de bandejas de zinc de 0,8 mm de espesor y 580 mm entre ejes, acabado 
prepatinado, color gris, sobre lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a 
la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y 
masa nominal 0,5 kg/m², en cubierta inclinada, con una pendiente del 7% al 25%. 
Sistema de fijación oculta, con unión longitudinal de las bandejas mediante junta alzada 
de engatillado doble, de 25 mm de altura y unión transversal mediante junta solapada 
doble. Incluso accesorios de fijación de las chapas. 
NOTA: se entregará documentación de seguimiento y validadación de la empresa 
suministradora, indicando la garantía y la correcta ejecución y montaje del sistema de 
cubierta de ZINC 

    

  (Mano de obra)     
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

0,656 h 27,220 17,86 
  

mo098 Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

1,313 h 25,090 32,94 
  

  (Materiales)     
mt13ccz010k Bandeja de zinc de 0,8 mm de espesor y 

580 mm entre ejes, acabado prepatinado, 

color gris, para sistema de junta 

alzada de 25 mm de altura. 

1,464 m² 40,080 58,68 

  

mt13ccz100 Kit de accesorios de fijación, para 

bandejas de zinc, en cubiertas 

inclinadas. 

1,000 Ud 1,970 1,97 

  

mt13ccz110b Kit de accesorios para la resolución de 

uniones transversales mediante junta 

solapada doble de bandejas de zinc, en 

cubiertas inclinadas. 

1,000 Ud 1,970 1,97 

  

mt14gdo010a Lámina drenante y filtrante de 

estructura nodular de polietileno de 

alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos 

de 8 mm de altura, resistencia a la 

compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 

604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y 

masa nominal 0,5 kg/m². 

1,050 m² 1,550 1,63 

  

  (Resto obra) 2,30   
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  Total 117,350   

              117,35 

8.2.6 m² Tablero estructural OSB de virutas orientadas, de altas prestaciones para utilización 
en ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, 
bordes canteados, de 22 mm de espesor, densidad 680 kg/m³, fijado mecánicamente 
sobre soporte discontinuo de madera; para formación de faldón en cubierta inclinada. 
Incluso tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. 

    

  (Mano de obra)     
mo017 Oficial 1ª carpintero. 0,237 h 25,800 6,11   
mo058 Ayudante carpintero. 0,237 h 22,740 5,39   

  (Materiales)     
mt07emr118ea Tornillo de cabeza avellanada, de 4,5 

mm de diámetro y 50 mm de longitud, de 

acero galvanizado, para clases de 

servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-

1. 

5,000 Ud 0,260 1,30 

  

mt07tdm040t Tablero estructural OSB de virutas 

orientadas, de altas prestaciones para 

utilización en ambiente húmedo, clase 

OSB/4, encoladas con adhesivo sin urea-

formaldehído, bordes canteados, de 22 

mm de espesor, densidad 680 kg/m³, 

Euroclase D-s2, d0 de reacción al 

fuego, según UNE-EN 300. 

1,050 m² 12,810 13,45 

  

  (Resto obra) 0,53   

  Total 26,780   

              26,78 

8.2.7 m² Enrastrelado simple con formación de pendiente, de rastreles de madera de pino 
gallego tratado o pino rojo, de 42x80 mm y calidad VI fijados mecánicamente al soporte, 
para montaje de lata de madera, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 
26%. Colocación en obra: con tornillos. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,058 h 25,420 1,47   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,058 h 21,950 1,27   

  (Materiales)     
mt13blw010d Rastrel de madera de pino gallego 

tratado o pino rojo, 42x80 mm, calidad 

VI. 

3,000 m 2,500 7,50 

  

mt13blw131 Tornillo para sujeción de rastrel. 6,000 Ud 0,110 0,66   

  (Resto obra) 0,22   

  Total 11,120   

              11,12 
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8.2.8 Ud Tragaluz con tubo rígido, modelo Tubo Solar TCR 0K14 2010 "VELUX", de 35 cm de 
diámetro, con kit de iluminación artificial, modelo ZTL 014 L "VELUX", o equivalente, 
instalado en cubiertas planas con pendientes de 0° a 15°, mediante 1 extensión rígida de 
aluminio, con revestimiento interior reflectante, modelo ZTR 0K14, de 62 cm de longitud 
y 35 cm de diámetro. 

    

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,642 h 26,120 16,77   
mo011 Oficial 1ª montador. 1,541 h 26,120 40,25   
mo080 Ayudante montador. 0,642 h 22,590 14,50   

  (Materiales)     
mt21trv020c Extensión rígida de aluminio, con 

revestimiento interior reflectante, 

para tragaluz, modelo ZTR 0K14 0062 

"VELUX", de 62 cm de longitud y 35 cm 

de diámetro. 

1,000 Ud 64,580 64,58 

  

mt21trv030a Kit de iluminación artificial, modelo 

ZTL 014 L "VELUX", para tragaluz, 

compuesto por soporte metálico, 

portalámparas, led de 4 W y cable 

aislado. 

1,000 Ud 73,200 73,20 

  

mt21trv060b Tragaluz con tubo rígido, modelo Tubo 

Solar TCR 0K14 2010 "VELUX", de 35 cm 

de diámetro, compuesto por un marco de 

PVC blanco de 15 cm de altura, hoja de 

material plástico (ABS), cúpula 

exterior transparente de 

polimetilmetacrilato (PMMA), dos tubos 

rígidos de aluminio, con revestimiento 

interior reflectante, de 62 cm de 

longitud y 35 cm de diámetro, dos codos 

regulables entre 0° y 45°, kit difusor 

con doble panel acrílico aislante y 

anillo embellecedor interior, de 

plástico, de color blanco, para 

instalación en cubiertas planas con 

pendientes de 0° a 15°. 

1,000 Ud 431,440 431,44 

  

  (Resto obra) 12,81   

  Total 653,550   

              653,55 

  9 Urbanización interior de la parcela     

  9.1 Alcantarillado     
9.1.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
NOTA: El precio incluye la apertura de zanja, el relleno y posterior reposición y cierre de 
la zanaja con hormigón hasta el acabado. 
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  (Mano de obra)     
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,172 h 27,220 4,68   
mo020 Oficial 1ª construcción. 1,191 h 25,420 30,28   
mo107 Ayudante fontanero. 0,172 h 25,050 4,31   
mo112 Peón especializado construcción. 0,596 h 22,490 13,40   

  (Maquinaria)     
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

0,032 h 37,270 1,19 
  

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,235 h 3,510 0,82 
  

mq05mai030 Martillo neumático. 0,574 h 4,160 2,39   
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min 

de caudal. 

0,574 h 4,202 2,41 
  

  (Materiales)     
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 12,140 4,20   
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

0,084 m³ 65,230 5,48 
  

mt11ade100a Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 

0,003 kg 10,470 0,03 
  

mt11tpb020l Tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, 

rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 

mm de diámetro exterior y 3,9 mm de 

espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso 

juntas de goma. 

1,050 m 8,720 9,16 

  

  (Resto obra) 3,13   

  Total 81,480   

              81,48 

9.1.2 Ud Conexión a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro 
existente. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de 
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta 
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de 
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Incluida la excavación y posterior reposición a estado 
actual. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción. 2,245 h 25,420 57,07   
mo112 Peón especializado construcción. 3,612 h 22,490 81,23   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 1,936 h 4,160 8,05   
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mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 

10 m³/min. 

0,968 h 7,060 6,83 
  

  (Materiales)     
mt08aaa010a Agua. 0,022 m³ 1,540 0,03   
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

0,122 t 35,000 4,27 

  

mt11var200 Material para ejecución de junta 

flexible en el empalme de la acometida 

al pozo de registro. 

1,000 Ud 9,098 9,10 

  

  (Resto obra) 3,33   

  Total 169,910   

              169,91 

9.1.3 Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, con marco y tapa de fundición clase C-250 (D-400 en caso de ir en la calzada); 
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,156 h 24,270 28,06   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,871 h 22,590 19,68   

  (Maquinaria)     
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

0,061 h 37,270 2,27 
  

  (Materiales)     
mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 

diámetro. 

0,419 t 6,400 2,68 
  

mt08epr030b Molde reutilizable para formación de 

arquetas de sección cuadrada de 

50x50x50 cm, de chapa metálica, incluso 

accesorios de montaje. 

0,050 Ud 234,330 11,72 

  

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 

0,265 m³ 105,000 27,83 
  

mt11tfa010b Marco y tapa de fundición, 50x50 cm, 

para arqueta registrable, clase B-125 

según UNE-EN 124. 

1,000 Ud 41,910 41,91 

  

mt11var130 Colector de conexión de PVC, con tres 

entradas y una salida, con tapa de 

registro. 

1,000 Ud 39,390 39,39 

  

  (Resto obra) 3,47   

  Total 177,010   

              177,01 

  9.2 Cerramientos exteriores     
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9.2.1 Ud Puerta de dos hojas de paso de  200cm de ancho libre, de madera de pino tratada en 
autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por 
montantes rectangulares de 12x12 cm y 150 cm de altura, arriostrados con 3 tablones 
horizontales de 5x10 cm, encastradas en los montante y panelado interior de barrotes de 
4cm de diámetro, fijada con tornillos estructurales de acero inoxidable AISI 316 y con 
varilla roscada de acero inoxidable A4-80, con arandela, de 16 mm de diámetro y 
190/230 mm de longitud, de cabeza hexagonal, para fijación y anclaje directamente 
sobre el elemento de madera, y entramado interior a base de dos barrotes oblícuos en 
"X" de madera de 100x40 mm de sección y una altura de 85cms, rodapié de 145x45mm 
de sección, según detalles de documentación técnica, i/p.p. de mecanizado previo de los 
diferentes elementos. 
NOTA: Toda la herrería, tornillería y elementos metálicos utilizados será Acero 
Inoxidable, calidad AISI 316. Los diferentes elementos componentes del vallado estarán 
libres de astillas y demás elementos cortantes y/o hirientes, por lo que una vez montada, 
se hará un repaso de lijado manual y/o mecánico para eliminar las astillas, rebabas, 
etc...... 

    

  (Mano de obra)     
mo018 Oficial 1ª cerrajero. 2,000 h 25,750 51,50   
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

4,000 h 26,490 105,96 
  

mo059 Ayudante cerrajero. 2,000 h 22,660 45,32   
mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

4,000 h 23,550 94,20 
  

  (Materiales)     
mt07emr100aaB Tornillo estructural de acero 

inoxidable AISI 316, con arandela, de 

16 mm de diámetro y 230 mm de longitud, 

de cabeza hexagonal, para atornillar 

directamente sobre el elemento de 

madera. 

30,000 Ud 3,860 115,80 

  

mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

1,000 m³ 120,000 120,00 
  

mt18bma010n Traviesa de madera de pino, de 5x12 cm, 

tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, para base de apoyo de valla 

de madera. 

6,000 m 9,500 57,00 

  

mt18bma031a Rollizo torneado de madera de pino 

tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, de 4 cm de diámetro. 

2,000 Ud 2,770 5,54 

  

mt18mva160b Montante rectangular de madera de pino, 

de 12x12 cm, tratada en autoclave con 

sales hidrosolubles, con clase de uso 4 

según UNE-EN 335. 

6,000 m 12,000 72,00 

  

mt52vst040aa Herrajes de colgar y de seguridad 1,000 Ud 220,000 220,00   

  (Resto obra) 17,75   

  Total 905,070   

              905,07 
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9.2.2 m Valla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de 
uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 12x12 cm y 150 cm 
de altura separados 112 cm entre sí (a eje de montante), arriostrados con 3 tablones 
horizontales de 5x12 cm, encastrada en el montante y fijada con tornillos estructurales 
de acero inoxidable AISI 316 y con varilla roscada de acero inoxidable A4-80, con 
arandela, de 16 mm de diámetro y 190/230 mm de longitud, de cabeza hexagonal, para 
fijación y anclaje directamente sobre el elemento de madera y entramado interior a base 
de dos barrotes oblícuos en "X" de madera de 100x40 mm de sección y una altura de 
85cms, rodapié de 145x45mm de sección, según detalles de documentación técnica, 
i/p.p. de mecanizado previo de los diferentes elementos. 
NOTA: Toda la tornillería y elementos metálicos utilizados será Acero Inoxidable, calidad 
AISI 316. Los diferentes elementos componentes del vallado estarán libres de astillas y 
demás elementos cortantes y/o hirientes, por lo que una vez montada, se hará un repaso 
de lijado manual y/o mecánico para eliminar las astillas, rebabas, etc...... 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,243 h 26,490 6,44 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,485 h 23,550 11,42 
  

  (Materiales)     
mt07emr100aB Tornillo estructural de acero zincado, 

con arandela, de 12 mm de diámetro y 

160 mm de longitud, de cabeza 

hexagonal, para atornillar directamente 

sobre el taladro realizado en el 

hormigón. 

9,000 Ud 3,860 34,74 

  

mt07emr100aaB Tornillo estructural de acero 

inoxidable AISI 316, con arandela, de 

16 mm de diámetro y 230 mm de longitud, 

de cabeza hexagonal, para atornillar 

directamente sobre el elemento de 

madera. 

4,000 Ud 3,860 15,44 

  

mt18bma010n Traviesa de madera de pino, de 5x12 cm, 

tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, para base de apoyo de valla 

de madera. 

3,000 m 9,500 28,50 

  

mt18bma010nb Montantes de madera de pino, de 4x10 

cm, tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, para entrepaño de 

barandilla de madera. 

3,000 m 8,000 24,00 

  

mt18bma031a Rollizo torneado de madera de pino 

tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, de 4 cm de diámetro. 

2,000 Ud 2,770 5,54 

  

mt18mva160b Montante rectangular de madera de pino, 

de 12x12 cm, tratada en autoclave con 

sales hidrosolubles, con clase de uso 4 

según UNE-EN 335. 

3,000 m 12,000 36,00 

  

  (Resto obra) 3,24   

  Total 165,320   

              165,32 
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9.2.3 m Valla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de 
uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 12x12 cm y 150 cm 
de altura separados 112 cm entre sí (a eje de montante), arriostrados con 3 tablones 
horizontales de 5x12 cm, encastrada en el montante y fijada con tornillos estructurales 
de acero inoxidable AISI 316 y con varilla roscada de acero inoxidable A4-80, con 
arandela, de 16 mm de diámetro y 190/230 mm de longitud, de cabeza hexagonal, para 
fijación y anclaje directamente sobre el elemento de madera y entramado interior a base 
de barrotes verticales de madera de 100x30 mm de sección y una altura de 85cms 
separados 15cms entre ejes, rodapié de 145x45mm de sección, según detalles de 
documentación técnica, i/p.p. de mecanizado previo de los diferentes elementos. 
NOTA: Toda la tornillería y elementos metálicos utilizados será Acero Inoxidable, calidad 
AISI 316. Los diferentes elementos componentes del vallado estarán libres de astillas y 
demás elementos cortantes y/o hirientes, por lo que una vez montada, se hará un repaso 
de lijado manual y/o mecánico para eliminar las astillas, rebabas, etc...... 

    

  (Mano de obra)     
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 

madera. 

0,243 h 26,490 6,44 
  

mo095 Ayudante montador de estructura de 

madera. 

0,485 h 23,550 11,42 
  

  (Materiales)     
mt07emr100aB Tornillo estructural de acero zincado, 

con arandela, de 12 mm de diámetro y 

160 mm de longitud, de cabeza 

hexagonal, para atornillar directamente 

sobre el taladro realizado en el 

hormigón. 

15,000 Ud 3,860 57,90 

  

mt07emr100aaB Tornillo estructural de acero 

inoxidable AISI 316, con arandela, de 

16 mm de diámetro y 230 mm de longitud, 

de cabeza hexagonal, para atornillar 

directamente sobre el elemento de 

madera. 

4,000 Ud 3,860 15,44 

  

mt18bma010n Traviesa de madera de pino, de 5x12 cm, 

tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, para base de apoyo de valla 

de madera. 

3,000 m 9,500 28,50 

  

mt18bma010nb Mointantes de madera de pino, de 4x10 

cm, tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, para entrepaño de 

barandilla de madera. 

9,000 m 8,000 72,00 

  

mt18bma031a Rollizo torneado de madera de pino 

tratada en autoclave con sales 

hidrosolubles, con clase de uso 4 según 

UNE-EN 335, de 4 cm de diámetro. 

2,000 Ud 2,770 5,54 

  

mt18mva160b Montante rectangular de madera de pino, 

de 12x12 cm, tratada en autoclave con 

sales hidrosolubles, con clase de uso 4 

según UNE-EN 335. 

3,000 m 12,000 36,00 

  

  (Resto obra) 4,66   

  Total 237,900   

              237,90 
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9.2.4 Ud Reposición de señal vertical (previamente retirada y acondicionada) y  montaje del 
material en nuevo emplazamiento previsto por la D.O. i/p.p. de cimentación, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,129 h 24,270 3,13   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,194 h 22,590 4,38   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,125 h 4,160 0,52   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 

10 m³/min. 

0,069 h 7,060 0,49 
  

  (Materiales)     
mt50spl105b Fijación compuesta por taco químico, 

arandela y tornillo de acero. 

2,000 Ud 4,950 9,90 
  

  (Resto obra) 0,37   

  Total 18,790   

              18,79 

  9.3 Iluminación exterior     
9.3.1 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-WSK "SCHLÜTER-SYSTEMS", o 

equivalente, de 2,5 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de 
aluminio anodizado, color natural, acabado mate, Schlüter-LT-WSK 20 AE, suministrado 
en barras de 2,5 m de longitud, 1 tapa de cierre de aluminio anodizado, color natural, 
acabado mate, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm de altura, difusor de luz indirecta 
de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de 
longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 
11, con grado de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 
7,5 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 
30 W de potencia. 

    

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,160 h 26,120 4,18   
mo024 Oficial 1ª alicatador. 0,240 h 25,420 6,10   

  (Materiales)     
mt34sch022a Tapa de cierre, de aluminio anodizado, 

color natural, acabado mate, Schlüter-

EK/LT-WS I AE 20 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 

15 mm de altura, para perfil de 

alojamiento de tiras de led de luz 

indirecta, incluso tornillos de 

fijación. 

1,000 Ud 13,920 13,92 

  

mt34sch024a Difusor de luz indirecta de 

polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 

20 "SCHLÜTER-SYSTEMS", suministrado en 

barras de 2,5 m de longitud, para 

perfil de alojamiento de tiras de led. 

2,500 m 17,770 44,43 

  

mt34sch026a Perfil de alojamiento de tiras de led 

de aluminio anodizado, color natural, 

acabado mate, Schlüter-LT-WSK 20 AE 

"SCHLÜTER-SYSTEMS", suministrado en 

barras de 2,5 m de longitud. 

2,500 m 36,610 91,53 
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mt34sch100bbb Tira de led, de color blanco cálido 

(3400K), de 2,5 m de longitud, 

Schlüter-LT ES 11 "SCHLÜTER-SYSTEMS", 

con grado de protección IP67, de 140 

led/m, índice de reproducción cromática 

85 y 7,5 W/m de potencia. 

2,500 m 53,780 134,45 

  

mt34sch200a Fuente de alimentación de 24 V, 

Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de 

potencia. 

1,000 Ud 60,230 60,23 

  

  (Resto obra) 7,10   

  Total 361,940   

              361,94 

9.3.2 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección IP55 e 
IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de 
lámparas incandescentes de 500 W de potencia total instalada. Incluso sujeciones. 

    

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,152 h 26,120 3,97   
mo102 Ayudante electricista. 0,152 h 22,560 3,43   

  (Materiales)     
mt34crg010a Interruptor crepuscular con célula 

fotoeléctrica integrada, grado de 

protección IP55 e IK07, para una 

potencia máxima de lámparas 

incandescentes o halógenas 1400 W, 

lámparas halógenas de bajo voltaje 500 

VA y lámparas fluorescentes 400 VA, 10 

A, 230 V y 50 Hz, luminancia 0,5 a 2000 

lux y retardo de conexión y 

desconexión. 

1,000 Ud 68,220 68,22 

  

  (Resto obra) 1,51   

  Total 77,130   

              77,13 

9.3.3 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² 
de sección.     

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,117 h 26,120 3,06   

  (Materiales)     
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 3,000 3,00   
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 

0,100 Ud 1,230 0,12 
  

  (Resto obra) 0,12   

  Total 6,300   

              6,30 
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9.3.4 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 
unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 16 mm² de sección, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado. 

    

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,021 h 26,120 0,55   
mo102 Ayudante electricista. 0,021 h 22,560 0,47   

  (Materiales)     
mt35cun010g1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina 

libre de halógenos con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1), siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 

UNE 21123-4. 

4,000 m 0,336 1,34 

  

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

0,100 Ud 1,101 0,11 
  

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,520   

              2,52 

9.3.5 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada 
por doble tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro con hilo 
guía, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso 
excavación mecánica, relleno de zanja con refuerzo de hormigón en la parte superior, 
incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición del pavimento 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

    

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,033 h 26,120 0,86   
mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 22,560 0,45   
mo112 Peón especializado construcción. 0,378 h 22,490 8,50   

  (Maquinaria)     
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

0,100 h 37,270 3,73 
  

mq05mai030 Martillo neumático. 0,657 h 4,160 2,73   
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min 

de caudal. 

0,657 h 4,202 2,76 
  

  (Materiales)     
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mt35aia080ag Tubo curvable, suministrado en rollo, 

de polietileno de doble pared (interior 

lisa y exterior corrugada), de color 

naranja, de 125 mm de diámetro nominal, 

para canalización enterrada, 

resistencia a la compresión 250 N, con 

grado de protección IP 549 según UNE 

20324, con hilo guía incorporado. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-

EN 50086-2-4. 

1,000 m 3,555 3,56 

  

  (Resto obra) 0,45   

  Total 23,040   

              23,04 

9.3.6 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.     

  (Mano de obra)     
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,294 h 26,120 7,68   
mo102 Ayudante electricista. 0,294 h 22,560 6,63   
mo113 Peón ordinario construcción. 0,001 h 21,950 0,02   

  (Materiales)     
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de 

tierra, de 300x300 mm, con tapa de 

registro. 

1,000 Ud 78,970 78,97 

  

mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a 

tierra de la instalación eléctrica. 

1,000 Ud 49,090 49,09 
  

mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,070 1,07   
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la 

mejora de la conductividad de puestas a 

tierra. 

0,333 Ud 3,740 1,25 

  

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 3,000 0,75   
mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra 

cobreado con 300 µm, fabricado en 

acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de 

longitud. 

1,000 Ud 19,210 19,21 

  

mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 

1,000 Ud 1,230 1,23 
  

  (Resto obra) 3,32   

  Total 169,220   

              169,22 

9.3.7 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, 
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de fundición clase C-250 (D-
400 en caso de ir en la calzada), de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, 
capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y 
posterior relleno del trasdós con material granular. 

    

  (Mano de obra)     
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mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,588 h 24,270 14,27   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,637 h 22,590 14,39   

  (Maquinaria)     
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

0,042 h 37,270 1,57 
  

  (Materiales)     
mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 

diámetro. 

0,513 t 6,400 3,28 
  

mt11tfa010b Marco y tapa de fundición, 50x50 cm, 

para arqueta registrable, clase B-125 

según UNE-EN 124. 

1,000 Ud 41,910 41,91 

  

mt35arg100c Arqueta de conexión eléctrica, 

prefabricada de hormigón, sin fondo, 

registrable, de 40x40x50 cm de medidas 

interiores, con paredes rebajadas para 

la entrada de tubos, capaz de soportar 

una carga de 400 kN. 

1,000 Ud 38,000 38,00 

  

  (Resto obra) 2,27   

  Total 115,690   

              115,69 

  9.4 Jardinería     
9.4.1 m³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos.     

  (Mano de obra)     
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,070 h 22,590 1,58   

  (Maquinaria)     
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

0,013 h 41,050 0,53 
  

  (Resto obra) 0,04   

  Total 2,150   

              2,15 

9.4.2 m² Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios 
mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con rotovator, efectuando dos pasadas 
cruzadas. 

    

  (Maquinaria)     
mq09tra010 Tractor agrícola, de 37 kW, equipado 

con rotovator. 

0,045 h 40,040 1,80 
  

  (Resto obra) 0,04   

  Total 1,840   

              1,84 

9.4.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.     
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  (Mano de obra)     
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,117 h 25,420 2,97   
mo115 Peón jardinero. 0,235 h 21,950 5,16   

  (Maquinaria)     
mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 0,050 h 2,470 0,12   
mq09rod010 Rodillo ligero. 0,025 h 3,200 0,08   

  (Materiales)     
mt08aaa010a Agua. 0,150 m³ 1,540 0,23   
mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 

0,150 m³ 24,500 3,68 
  

mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 6,000 kg 0,030 0,18   
mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,100 kg 0,360 0,04   
mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 0,030 kg 4,400 0,13   

  (Resto obra) 0,25   

  Total 12,840   

              12,84 

9.4.4 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir 
daños a las plantas existentes. 

    

  (Mano de obra)     
mo115 Peón jardinero. 0,251 h 21,950 5,51   

  (Maquinaria)     
mq01exn010i Miniretroexcavadora sobre neumáticos, 

de 37,5 kW. 

0,108 h 46,630 5,04 
  

  (Materiales)     
mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 

1,150 m³ 24,500 28,18 
  

  (Resto obra) 0,77   

  Total 39,500   

              39,50 

  9.5 Mobiliario urbano     
9.5.1 m Asiento de madera a base de tablas de madera alerce ruso, de hasta 50cm de 

longitud y un grosor de 5cm, colocado sobre rastreles de madera fijados al muro de 
mampostería/hormigón, previa nivelación, raseo y formación de pendientes en la parte 
superior del muro, i/p.p. de impermeabilización mediante el sistema SikaRoof MTC 15 
"SIKA", o equivalente, de 1,5 mm de espesor, de formación de respaldo en zonas 
puntuales según detalles de documentación gráfica, i/p.p. de estructura auxiliar metálica 
de acero galvanizado en caliente para formación del respaldo, con cabado con 
tratamiento protector ecológico mate. 

    

  (Mano de obra)     
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mo032 Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

0,100 h 23,370 2,34 
  

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,150 h 24,270 3,64   

  (Materiales)     
mt15sik010a Imprimación transparente, de dos 

componentes, Sika Concrete Primer 

"SIKA", compuesta por un híbrido de 

poliuretano y poliurea, con base 

disolvente, para aplicar sobre 

superficie soporte cementosa con brocha 

o rodillo. 

0,350 kg 11,000 3,85 

  

mt15sik020a Impermeabilizante líquido elástico 

monocomponente, Sikalastic 601 BC 

"SIKA", de color Rojo Óxido, resistente 

a la penetración de raíces, para 

aplicar con rodillo de pelo corto. 

1,400 kg 9,000 12,60 

  

mt52mug070b tabla de madera de alerce ruso 140x50mm 

y largo libre 

3,000 m 8,605 25,82 
  

  (Resto obra) 0,97   

  Total 49,220   

              49,22 

  9.6 Pavimentos exteriores     
9.6.1 m Peldaño de madera de pino pinaster (Pinus pinaster) de 20x8 cm de sección, color 

marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según 
UNE-EN 335, fijado horizontalmente sobre base de hormigón no estructural HNE-
20/P/20 de 15 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en 
este precio. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,390 h 24,270 9,47   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,390 h 22,590 8,81   

  (Materiales)     
mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,050 m³ 90,000 4,50 
  

mt18jbf010c Bordillo de madera de pino pinaster 

(Pinus pinaster) acabado cepillado, de 

20x8 cm de sección y 205 cm de 

longitud, color marrón, con aristas 

redondeadas en la cara superior, 

tratada en autoclave mediante el método 

Bethell, con clase de uso 4 según UNE-

EN 335. 

1,200 m 10,290 12,35 

  

mt18mva085a Taco expansivo metálico y tirafondo, 

para fijación de rastreles o correas de 

madera sobre soporte base de hormigón. 

1,000 Ud 1,160 1,16 

  

  (Resto obra) 0,73   

  Total 37,020   
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              37,02 

9.6.2 m² Pavimento continuo, con juntas, de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HM-
20/B/20/IIa Artevia Desactivado "LAFARGEHOLCIM", o equivalente, con fibras de 
polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Blanco y Negro y tratado 
superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del 
árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", o 
equivalente, incolora; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el 
pavimento. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 h 24,270 7,35   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,467 h 22,590 10,55   

  (Maquinaria)     
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,021 h 4,730 0,10   
mq08lch040 Hidrolimpiadora a presión. 0,163 h 4,680 0,76   

  (Materiales)     
mt09hil030a Resina selladora Artevia 

"LAFARGEHOLCIM", incolora, formada por 

una dispersión de resina acrílica 

estirenada, para el curado y la 

protección de pavimentos continuos de 

hormigón. 

0,300 l 6,200 1,86 

  

mt09hil100g Hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia 

Desactivado "LAFARGEHOLCIM", con fibras 

de polipropileno incluidas, fabricado 

en central, acabado Blanco y Negro. 

0,158 m³ 103,360 16,33 

  

mt09hil200 Desactivante del fraguado Artevia 

"LAFARGEHOLCIM". 

0,300 kg 22,740 6,82 
  

mt47adh024a Lámina de polietileno, de 120 g/m². 1,050 m² 0,540 0,57   

  (Resto obra) 0,89   

  Total 45,230   

              45,23 

9.6.3 m² Solado de baldosas de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 33x33x4 cm, gris, para uso 
público en exteriores en zona de parques y jardines, colocadas a pique de maceta con 
mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 
15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,392 h 24,270 9,51   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,447 h 22,590 10,10   

  (Maquinaria)     
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 

0,026 h 9,420 0,24 
  

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,070 h 4,730 0,33   

  (Materiales)     
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mt01arp020a Arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo, exenta de sales 

perjudiciales, presentada en sacos. 

1,000 kg 0,360 0,36 

  

mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-

1. 

1,000 kg 0,100 0,10 

  

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 

kg/m³ de cemento y una proporción en 

volumen 1/6. 

0,030 m³ 119,170 3,58 

  

mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,158 m³ 90,000 14,22 
  

mt18bhd010hria Baldosa de hormigón para exteriores, 

acabado superficial de la cara vista: 

texturizado, clase resistente a flexión 

T, clase resistente según la carga de 

rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión H, formato nominal 33x33x4 cm, 

color gris, según UNE-EN 1339, con 

resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice 

USRV) > 45. 

1,050 m² 12,510 13,14 

  

  (Resto obra) 1,03   

  Total 52,610   

              52,61 

9.6.4 m² Tarima ranurada antideslizante formada por tablas de madera maciza de pino 
pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, de 40x144x2050 mm, con banda 
antideslizante tipo “carborondum”, color marrón, con clase de uso 4, según UNE-EN 
335, fijadas mediante el sistema de fijación de acero inoxidable calidad AISI 316 vista, 
sobre rastrel de madera de alerce de 80x180mm fijada con tornillos autotaladrates de 
acero inoxidable dispuestas en posición perpendicular a la tabla y fijadas a las vigas 
anteriores, a base de madera de alerce tratada en autoclave mediante el método Bethell, 
con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 80x120 mm. Incluso tornillos autotaladrantes 
de acero inoxidable para sujeción de todos los elementos componentes de la pasarela. 

    

  (Mano de obra)     
mo025 Oficial 1ª instalador de pavimentos de 

madera. 

0,647 h 24,270 15,70 
  

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,388 h 24,270 9,42   
mo063 Ayudante instalador de pavimentos de 

madera. 

0,647 h 22,180 14,35 
  

mo076 Ayudante pintor. 0,065 h 22,180 1,44   

  (Materiales)     
mt18mtf030ayp Tablas de madera maciza de pino 

pinaster (Pinus pinaster), tratada en 

autoclave, mediante el método Bethell, 

de 40x144x2050 mm, color marrón, con 

clase de uso 4, según UNE-EN 335, para 

cepillado y aplicación de un 

tratamiento protector y decorativo en 

obra. 

1,050 m² 33,520 35,20 
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mt18mva015d Rastrel de madera de pino, de 80x180 

mm, tratada en autoclave, con clase de 

uso 4 según UNE-EN 335, para apoyo y 

fijación de las tarimas de exterior. 

1,500 m 12,470 18,71 

  

mt18mva085a Taco expansivo metálico y tirafondo, 

para fijación de rastreles o correas de 

madera sobre soporte base de hormigón. 

6,000 Ud 1,160 6,96 

  

mt18mva095 Tornillo autotaladrante de acero 

inoxidable, con cabeza avellanada. 

66,000 Ud 0,140 9,24 
  

mt27lsa020a Lasur al agua de secado rápido para 

exterior, color Pino, acabado satinado, 

a base de resinas acrílicas híbridas y 

copolímeros de poliuretano, con un 

agente biocida, contra hongos de mancha 

azul y moho, con resistencia a la 

intemperie, para aplicar con brocha, 

rodillo o pistola sobre pavimentos 

exteriores de madera, como tratamiento 

protector y decorativo. 

0,166 l 24,490 4,07 

  

  (Resto obra) 2,30   

  Total 117,390   

              117,39 

9.6.5 m Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,353 h 24,270 8,57   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,379 h 22,590 8,56   

  (Materiales)     
mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

0,008 t 35,000 0,28 

  

mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,084 m³ 90,000 7,56 
  

mt18jbg010Gb Bordillo recto de hormigón, monocapa, 

con sección normalizada de calzada C5 

(25x15) cm, clase climática B 

(absorción <=6%), clase resistente a la 

abrasión H (huella <=23 mm) y clase 

resistente a flexión T (R-5 N/mm²), de 

100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y 

UNE 127340. 

1,050 Ud 6,000 6,30 

  

  (Resto obra) 0,63   

  Total 31,910   

              31,91 
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9.6.6 m Cuneta hormigón "in situ" de 60cms de anchura y 20cms de espesor, realizada con 
hormigónHA-30/B/20/IIIa, fabricado en central, con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.) sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de 
espesor, ligeramente armada con mallazo #15.15 d10mm, vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado y pulido 
fino, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,350 h 24,270 8,49   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,550 h 22,590 12,42   

  (Maquinaria)     
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 

0,035 h 9,420 0,33 
  

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,093 h 4,730 0,44   

  (Materiales)     
mt07ame010q Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

0,600 m² 6,780 4,07 
  

mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

0,021 t 35,000 0,74 

  

mt10haf010Bsb Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central, con Distintivo de calidad 

Oficialmente Reconocido (D.O.R.). 

0,150 m³ 123,330 18,50 

  

mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,100 m³ 90,000 9,00 
  

mt11cun120a Pieza prefabricada de hormigón bicapa 

para rígola, 8/6,5x50x50 cm. 

2,100 Ud 2,770 5,82 
  

  (Resto obra) 1,20   

  Total 61,020   

              61,02 

9.6.7 m² Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, 
con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.     

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,004 h 24,270 0,10   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,004 h 22,590 0,09   

  (Maquinaria)     
mq02cia020f Camión cisterna equipado para riego, de 

8 m³ de capacidad. 

0,003 h 42,570 0,13 
  

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,190 0,01   

  (Materiales)     
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mt47aag050fa Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 

IMP, con un 50% de betún asfáltico como 

ligante y aditivo fluidificante, para 

usar como riego de imprimación en 

pavimentos bituminosos, según UNE-EN 

13808. 

1,000 kg 0,250 0,25 

  

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,590   

              0,59 

9.6.8 m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, 
para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de penetración. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,005 h 24,270 0,12   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,021 h 22,590 0,47   

  (Maquinaria)     
mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, 

de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 

trabajo 100 cm. 

0,002 h 16,810 0,03 

  

mq11com010 Compactador de neumáticos 

autopropulsado, de 12/22 t. 

0,002 h 58,990 0,12 
  

mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 

kW. 

0,002 h 81,430 0,16 
  

  (Materiales)     
mt47aag020aa Mezcla bituminosa continua en caliente 

AC16 surf D, para capa de rodadura, de 

composición densa, con árido granítico 

de 16 mm de tamaño máximo y betún 

asfáltico de penetración, según UNE-EN 

13108-1. 

0,184 t 55,160 10,15 

  

  (Resto obra) 0,22   

  Total 11,270   

              11,27 

9.6.9 m² Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica termoadherente 
C60B3 TER, con un 60% de betún asfáltico como ligante.     

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,003 h 24,270 0,07   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,003 h 22,590 0,07   

  (Maquinaria)     
mq02cia020f Camión cisterna equipado para riego, de 

8 m³ de capacidad. 

0,002 h 42,570 0,09 
  

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,190 0,01   

  (Materiales)     
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mt47aag050ss Emulsión bituminosa catiónica 

termoadherente C60B3 TER, con un 60% de 

betún asfáltico como ligante, para usar 

como riego de adherencia termoadherente 

en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 

13808. 

0,500 kg 0,250 0,13 

  

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,380   

              0,38 

9.6.10 m² Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, 
para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de penetración. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,005 h 24,270 0,12   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,021 h 22,590 0,47   

  (Maquinaria)     
mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, 

de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 

trabajo 100 cm. 

0,002 h 16,810 0,03 

  

mq11com010 Compactador de neumáticos 

autopropulsado, de 12/22 t. 

0,002 h 58,990 0,12 
  

mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 

kW. 

0,002 h 81,430 0,16 
  

  (Materiales)     
mt47aag020gd Mezcla bituminosa continua en caliente 

AC22 bin D, para capa intermedia, de 

composición densa, con árido granítico 

de 22 mm de tamaño máximo y betún 

asfáltico de penetración, según UNE-EN 

13108-1. 

0,142 t 54,070 7,68 

  

  (Resto obra) 0,17   

  Total 8,750   

              8,75 

  9.7 Señalización viaria     
9.7.1 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o 

lluvia, realizada con una mezcla de pintura alcídica de color blanco y microesferas de 
vidrio, aplicada manualmente. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,025 h 24,270 0,61   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,074 h 22,590 1,67   

  (Maquinaria)     
mq08war010a Máquina manual, para pintar marcas 

viales sobre la calzada. 

0,005 h 29,840 0,15 
  

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,190 0,01   
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  (Materiales)     
mt50mvh030a Pintura alcídica de color blanco, según 

UNE-EN 1871. 

0,800 kg 3,050 2,44 
  

mt50mvh100b Microesferas de vidrio. 0,500 kg 2,120 1,06   

  (Resto obra) 0,12   

  Total 6,060   

              6,06 

9.7.2 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 
15 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura alcídica de color blanco y 
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Incluso p/p de 
limpieza y premarcaje. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,014 h 24,270 0,34   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,006 h 22,590 0,14   

  (Maquinaria)     
mq08war010b Máquina autopropulsada, para pintar 

marcas viales sobre la calzada. 

0,001 h 39,790 0,04 
  

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,190 0,01   

  (Materiales)     
mt50mvh030a Pintura alcídica de color blanco, según 

UNE-EN 1871. 

0,120 kg 3,050 0,37 
  

mt50mvh100b Microesferas de vidrio. 0,075 kg 2,120 0,16   

  (Resto obra) 0,02   

  Total 1,080   

              1,08 

9.7.3 Ud Reposición de señales previamente desmontadas, acopiadas y acondicionadas. Se 
incluye dentro de la partida la reparación y saneo de la señalización, accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje, apertura y recibido con mortero de alta resistencia sin 
retracción. Completamente terminada. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,500 h 24,270 12,14   
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,500 h 22,590 11,30   

  (Maquinaria)     
mq07cce010a Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 

trabajo y 260 kg de carga máxima. 

0,250 h 18,980 4,75 

  

  (Materiales)     
mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,100 m³ 90,000 9,00 
  

  (Resto obra) 0,74   
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  Total 37,930   

              37,93 

  10 Gestión de residuos     

  10.1 Tratamientos previos de los residuos     

  10.1.1 Trituración de residuos     
10.1.1.1 m³ Trituración a pie de obra de residuos vegetales, con medios mecánicos, y carga 

sobre camión.     

  (Mano de obra)     
mo115 Peón jardinero. 0,250 h 21,950 5,49   

  (Maquinaria)     
mq05rcd010b Trituradora de martillos para residuos 

vegetales, con capacidad para tratar de 

10 a 25 m³/h, con cinta de 

alimentación, transportable 

manualmente. 

0,250 h 11,220 2,81 

  

  (Resto obra) 0,17   

  Total 8,470   

              8,47 

  10.2 Gestión de tierras     

  10.2.1 Transporte de tierras     
10.2.1.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia no limitada. 

    

  (Maquinaria)     
mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 

213 kW. 

0,132 h 42,920 5,67 
  

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,780   

              5,78 

  10.2.2 Entrega de tierras a gestor autorizado     
10.2.2.1 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     
mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras 

procedentes de la excavación, en 

vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero 

de albañil de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

1,081 m³ 2,030 2,19 

  

  (Resto obra) 0,04   
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  Total 2,230   

              2,23 

  10.3 Gestión de residuos inertes     

  10.3.1 Transporte de residuos inertes     
10.3.1.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en 
obra del contenedor. 

    

  (Maquinaria)     
mq04res010dpa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 

para recogida de mezcla sin clasificar 

de residuos inertes producidos en obras 

de construcción y/o demolición, 

colocado en obra a pie de carga, 

incluso servicio de entrega y alquiler. 

1,081 Ud 158,060 170,86 

  

  (Resto obra) 3,42   

  Total 174,280   

              174,28 

10.3.1.2 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor. 

    

  (Maquinaria)     
mq04res010epa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 

para recogida de residuos inertes de 

madera producidos en obras de 

construcción y/o demolición, colocado 

en obra a pie de carga, incluso 

servicio de entrega y alquiler. 

1,081 Ud 122,080 131,97 

  

  (Resto obra) 2,64   

  Total 134,610   

              134,61 

  10.3.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado     
10.3.2.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de 

residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     
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mq04res020cK Canon de vertido por entrega de 

contenedor de 7 m³ con mezcla sin 

clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos 

de mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

1,081 Ud 104,170 112,61 

  

  (Resto obra) 2,25   

  Total 114,860   

              114,86 

10.3.2.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     
mq04res020dK Canon de vertido por entrega de 

contenedor de 7 m³ con residuos inertes 

de madera producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero 

de albañil de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

1,081 Ud 88,930 96,13 

  

  (Resto obra) 1,92   

  Total 98,050   

              98,05 

  11 Control de calidad y ensayos     
11.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. A 
determinar por la D.O. 

    

  (Medios auxiliares)     
XUX010 Conjunto de pruebas y ensayos, 

realizados por un laboratorio 

acreditado en el área técnica 

correspondiente, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

1,000 Ud 600,000 600,00 

  

  Total 600,000   

              600,00 

11.2 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que 
resiste.     

  (Materiales)     
mt49bar010 Prueba estática para determinar la 

fuerza horizontal que resiste una 

barandilla, según CTE DB SE-AE, incluso 

desplazamiento a obra e informe de 

resultados. 

1,000 Ud 276,800 276,80 
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  (Resto obra) 5,54   

  Total 282,340   

              282,34 

  12 Seguridad y salud     

  12.1 Sistemas de protección colectiva     

  12.1.1 Delimitación y protección de bordes de excavación     
12.1.1.1 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de madera de 

pino, de 2,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 1,9 m, anchura útil de 
1,00 m, con plataforma formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 
400 kg de capacidad de carga, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por 
rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con 
travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a 
montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la 
plataforma, amortizable en 3 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar 
la inmovilidad del conjunto. 

    

  (Mano de obra)     
mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,393 h 25,420 9,99   
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,196 h 21,950 4,30   

  (Materiales)     
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 

barras sin elaborar, de varios 

diámetros. 

4,424 kg 1,260 5,57 

  

mt50spa050a Tabla de madera de pino, dimensiones 

12x2,7 cm. 

0,005 m³ 372,100 1,86 
  

mt50spa050g Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 

0,022 m³ 365,890 8,05 
  

mt50spa050m Tablón de madera de pino, dimensiones 

20x7,2 cm. 

0,060 m³ 378,300 22,70 
  

mt50spa052a Montante de madera de pino, de 7x7 cm. 2,667 m 2,230 5,95   
mt50spa101 Clavos de acero. 0,152 kg 1,610 0,24   

  (Resto obra) 1,17   

  Total 59,830   

              59,83 

  12.1.2 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas     
12.1.2.1 m Protección de paso peatonal entre dos puntos de la estructura situados al mismo 

nivel, salvando huecos de 3 m de longitud máxima, mediante pasarela de circulación de 
madera de pino, de 3,00 m de anchura útil, con plataforma formada por tablones de 
20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de capacidad de carga, barandillas 
laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, 
pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 
15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a montantes de madera de 7x7 cm 
colocados cada metro a lo largo de los laterales de la plataforma, amortizable en 3 usos, 
apoyada en la estructura. Incluso anclajes y flejes de acero galvanizado para la fijación 
de la pasarela al forjado. 

    

  (Mano de obra)     
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mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,393 h 25,420 9,99   
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,196 h 21,950 4,30   

  (Materiales)     
mt08eme051b Fleje de acero galvanizado, de 

fijación. 

0,100 m 0,300 0,03 
  

mt26ahi106a Anclaje mecánico tipo tornillo de 

cabeza avellanada con estrella interior 

de seis puntas para llave Torx, de 

acero galvanizado, 8x65 15/-/-, de 8 mm 

de diámetro y 65 mm de longitud, para 

fijación sobre elementos de hormigón, 

fisurados o no fisurados. 

0,500 Ud 0,980 0,49 

  

mt50spa050a Tabla de madera de pino, dimensiones 

12x2,7 cm. 

0,002 m³ 372,100 0,74 
  

mt50spa050g Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 

0,012 m³ 365,890 4,39 
  

mt50spa050m Tablón de madera de pino, dimensiones 

20x7,2 cm. 

0,034 m³ 378,300 12,86 
  

mt50spa052a Montante de madera de pino, de 7x7 cm. 1,333 m 2,230 2,97   
mt50spa101 Clavos de acero. 0,082 kg 1,610 0,13   

  (Resto obra) 0,72   

  Total 36,620   

              36,62 

  12.1.3 Protección eléctrica     
12.1.3.1 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode 

telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, amortizable en 3 usos.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,196 h 21,950 4,30   

  (Materiales)     
mt50spe015d Foco portátil de 500 W de potencia, 

para exterior, con rejilla de 

protección, trípode telescópico de 1,6 

m de altura y cable de 3 m. 

0,333 Ud 111,630 37,17 

  

  (Resto obra) 0,83   

  Total 42,300   

              42,30 

12.1.3.2 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por 
pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente 
para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos 
para disminuir la resistividad del terreno. 

    

  (Mano de obra)     
mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,327 h 25,420 8,31   
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mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,328 h 21,950 7,20   

  (Materiales)     
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de 

tierra, de 300x300 mm, con tapa de 

registro. 

1,000 Ud 78,970 78,97 

  

mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a 

tierra de la instalación eléctrica. 

1,000 Ud 49,090 49,09 
  

mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,070 1,07   
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la 

mejora de la conductividad de puestas a 

tierra. 

0,333 Ud 3,740 1,25 

  

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 3,000 0,75   
mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra 

cobreado con 300 µm, fabricado en 

acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de 

longitud. 

1,000 Ud 19,210 19,21 

  

mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 

1,000 Ud 1,230 1,23 
  

  (Resto obra) 3,34   

  Total 170,420   

              170,42 

12.1.3.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, 
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 
usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 1,308 h 25,420 33,25   
mo120 Peón Seguridad y Salud. 1,308 h 21,950 28,71   

  (Materiales)     
mt50spe020b Cuadro eléctrico provisional de obra 

para una potencia máxima de 10 kW, 

compuesto por armario de distribución 

con dispositivo de emergencia, con 

grados de protección IP55 e IK07, 3 

tomas con dispositivo de bloqueo y los 

interruptores automáticos 

magnetotérmicos y diferenciales 

necesarios, Incluso elementos de 

fijación y regletas de conexión. 

0,100 Ud 1.290,760 129,08 

  

  (Resto obra) 3,82   

  Total 194,860   

              194,86 

  12.1.4 Vallado provisional de solar     
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12.1.4.1 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de 
acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en 
el terreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. Malla de ocultación de polietileno de alta 
densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 
cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, colocadas 
sobre la malla electrosoldada. 

    

  (Mano de obra)     
mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,100 h 25,420 2,54   
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,150 h 21,950 3,29   

  (Materiales)     
mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

2,300 m² 3,000 6,90 
  

mt50bal010g Cinta reflectante para balizamiento, de 

material plástico, de 10 cm de anchura 

y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas 

caras en franjas de color rojo y 

blanco. 

1,000 m 0,200 0,20 

  

mt50sph020 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,008 kg 1,040 0,01   
mt50spr050 Lona de polietileno de alta densidad, 

con tratamiento ultravioleta, color 

verde, 60% de porcentaje de 

cortaviento, con orificios cada 20 cm 

en todo el perímetro. 

2,000 m² 0,540 1,08 

  

mt50spv030a Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de 

diámetro. 

0,371 m 3,200 1,19 
  

  (Resto obra) 0,30   

  Total 15,510   

              15,51 

  12.2 Equipos de protección individual     

  12.2.1 Para la cabeza     
12.2.1.1 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las 

consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.     

  (Materiales)     
mt50epc020lj Casco de protección, EPI de categoría 

II, según EN 397 y UNE-EN 13087-7, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,100 Ud 2,860 0,29 

  

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,300   

              0,30 

  12.2.2 Para los ojos y la cara     
12.2.2.1 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a 

gran velocidad y baja energía, con ocular único sobre una montura flexible y cinta 
elástica, amortizable en 5 usos. 
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  (Materiales)     
mt50epj010kfe Gafas de protección con montura 

integral, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 166, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

0,200 Ud 12,690 2,54 

  

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,590   

              2,59 

  12.2.3 Para las manos y los brazos     
12.2.3.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno 

en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 

    

  (Materiales)     
mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos 

mecánicos, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

0,250 Ud 16,570 4,14 

  

  (Resto obra) 0,08   

  Total 4,220   

              4,22 

  12.2.4 Para los oídos     
12.2.4.1 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 

presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con 
atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos. 

    

  (Materiales)     
mt50epo010dj Juego de orejeras, estándar, con 

atenuación acústica de 30 dB, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-

EN 458, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,100 Ud 46,390 4,64 

  

  (Resto obra) 0,09   

  Total 4,730   

              4,73 

  12.2.5 Para los pies y las piernas     
12.2.5.1 Ud Par de botas altas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al 

deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, con código de designación OB, 
amortizable en 2 usos. 

    

  (Materiales)     
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mt50epp010UFb Par de botas altas de trabajo, sin 

puntera resistente a impactos, con 

resistencia al deslizamiento, a la 

penetración y a la absorción de agua, 

EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 

20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

0,500 Ud 50,520 25,26 

  

  (Resto obra) 0,51   

  Total 25,770   

              25,77 

  12.2.6 Para el cuerpo (vestuario de protección)     
12.2.6.1 Ud Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.     

  (Materiales)     
mt50epu025y Pantalón de protección para trabajos 

expuestos a la lluvia, EPI de categoría 

I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 18,040 3,61 

  

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,680   

              3,68 

12.2.6.2 Ud Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.     

  (Materiales)     
mt50epu025o Chaqueta de protección para trabajos 

expuestos a la lluvia, EPI de categoría 

I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 18,040 3,61 

  

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,680   

              3,68 

12.2.6.3 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, 
amortizable en 5 usos. 

    

  (Materiales)     
mt50epu030hbe Chaqueta de alta visibilidad, de 

material reflectante, EPI de categoría 

II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 30,080 6,02 

  

  (Resto obra) 0,12   

  Total 6,140   

              6,14 
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12.2.6.4 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, 
amortizable en 5 usos. 

    

  (Materiales)     
mt50epu030hce Chaleco de alta visibilidad, de 

material reflectante, EPI de categoría 

II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 28,390 5,68 

  

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,790   

              5,79 

12.2.6.5 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.     

  (Materiales)     
mt50epu005e Mono de protección, EPI de categoría I, 

según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

0,200 Ud 48,120 9,62 

  

  (Resto obra) 0,19   

  Total 9,810   

              9,81 

  12.2.7 Para las vías respiratorias     
12.2.7.1 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, 

que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del 
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso. 

    

  (Materiales)     
mt50epv020da Mascarilla autofiltrante contra 

partículas, FFP2, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 149, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

1,000 Ud 0,900 0,90 

  

  Total 0,900   

              0,90 

  12.3 Medicina preventiva y primeros auxilios     

  12.3.1 Material médico     
12.3.1.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

    

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,254 h 21,950 5,58   

  (Materiales)     
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mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de 

desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 

guantes desechables, bolsa de goma para 

agua y hielo, antiespasmódicos, 

analgésicos, tónicos cardíacos de 

urgencia, un torniquete, un termómetro 

clínico y jeringuillas desechables, con 

tornillos y tacos para fijar al 

paramento. 

1,000 Ud 119,270 119,27 

  

  (Resto obra) 2,50   

  Total 127,350   

              127,35 

  12.4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar     

  12.4.1 Acometidas a casetas prefabricadas     
12.4.1.1 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso 

conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.     

  (Materiales)     
mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a 

caseta prefabricada de obra. 

1,000 Ud 217,300 217,30 
  

  (Resto obra) 4,35   

  Total 221,650   

              221,65 

  12.4.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)     
12.4.2.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin 

conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, 
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. 

    

  (Materiales)     
mt50cas005a Mes de alquiler de aseo portátil de 

polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color 

gris, sin conexiones, con inodoro 

químico anaerobio con sistema de 

descarga de bomba de pie, espejo, 

puerta con cerradura y techo 

translúcido para entrada de luz 

exterior. 

1,000 Ud 158,760 158,76 

  

  (Resto obra) 3,18   

  Total 161,940   

              161,94 

12.4.2.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
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  (Materiales)     
mt50cas050a Mes de alquiler de caseta prefabricada 

para vestuarios en obra, de 

4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta 

por: estructura metálica mediante 

perfiles conformados en frío; 

cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero; aislamiento interior 

con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalación de 

electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 

luz exterior; ventanas correderas de 

aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 

rejas; puerta de entrada de chapa 

galvanizada de 1 mm con cerradura; 

suelo de aglomerado revestido con PVC 

continuo de 2 mm y poliestireno de 50 

mm con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en 

paredes. Según R.D. 1627/1997. 

1,000 Ud 124,650 124,65 

  

  (Resto obra) 2,49   

  Total 127,140   

              127,14 

12.4.2.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los 
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 
m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación 
de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

    

  (Materiales)     
mt50cas020b Mes de alquiler de caseta prefabricada 

para almacenamiento en obra de 

materiales, pequeña maquinaria y 

herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 

m²), compuesta por: estructura metálica 

mediante perfiles conformados en frío; 

cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero; instalación de 

electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 

luz exterior; ventanas correderas de 

aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 

rejas; puerta de entrada de chapa 

galvanizada de 1 mm con cerradura; 

suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

1,000 Ud 106,370 106,37 

  

  (Resto obra) 2,13   

  Total 108,500   

              108,50 
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  12.4.3 Mobiliario y equipamiento     
12.4.3.1 Ud 2 radiadores, 4 taquillas individuales, 4 perchas, banco para 5 personas, espejo, 

portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 1,000 h 21,950 21,95   

  (Materiales)     
mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 2,000 Ud 8,050 16,10   
mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 0,500 Ud 14,760 7,38   
mt50mca020a Portarrollos industrial de acero 

inoxidable. 

0,150 Ud 32,800 4,92 
  

mt50mca020b Jabonera industrial de acero 

inoxidable. 

0,150 Ud 31,360 4,70 
  

mt50mca040 Radiador eléctrico de 1.500 W. 0,200 Ud 70,080 14,02   
mt50mca050 Taquilla metálica individual con llave 

para ropa y calzado. 

1,000 Ud 93,750 93,75 
  

mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 0,250 Ud 110,700 27,68   

  (Resto obra) 3,81   

  Total 194,310   

              194,31 

  12.4.4 Limpieza     
12.4.4.1 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 1,280 h 21,950 28,10   

  (Resto obra) 0,56   

  Total 28,660   

              28,66 

  12.5 Señalización provisional de obras     

  12.5.1 Balizamiento     
12.5.1.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 

1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable 
en 20 usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,066 h 25,420 1,68   
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,790 h 21,950 17,34   

  (Materiales)     
mt08aaa010a Agua. 0,080 m³ 1,540 0,12   
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mt50bal050a Barrera de seguridad portátil tipo New 

Jersey de polietileno de alta densidad, 

de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de 

lastrado de 150 l, color rojo o blanco. 

0,050 Ud 155,040 7,75 

  

  (Resto obra) 0,54   

  Total 27,430   

              27,43 

12.5.1.2 m Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x2,00 m, amortizable en 20 usos, para 
delimitación provisional de zona de obras.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,132 h 21,950 2,90   

  (Materiales)     
mt50vbe010gbk Valla peatonal de polipropileno, de 

1,10x2,00 m, color amarillo, con dos 

pies en forma de V, reforzados 

internamente con nervios, incluso placa 

para publicidad. 

0,025 Ud 80,620 2,02 

  

  (Resto obra) 0,10   

  Total 5,020   

              5,02 

12.5.1.3 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación 
provisional de zona de obras, con malla de ocultación y cinta bicolor colocadas sobre la 
valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,132 h 25,420 3,36   
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,329 h 21,950 7,22   

  (Materiales)     
mt50bal010g Cinta reflectante para balizamiento, de 

material plástico, de 10 cm de anchura 

y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas 

caras en franjas de color rojo y 

blanco. 

1,000 m 0,200 0,20 

  

mt50spr050 Lona de polietileno de alta densidad, 

con tratamiento ultravioleta, color 

verde, 60% de porcentaje de 

cortaviento, con orificios cada 20 cm 

en todo el perímetro. 

2,000 m² 0,540 1,08 
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mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, 

formada por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de 

refuerzo, de 200x100 mm de paso de 

malla, con alambres horizontales de 5 

mm de diámetro y verticales de 4 mm de 

diámetro, soldados en los extremos a 

postes verticales de 40 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, para delimitación 

provisional de zona de obras, incluso 

argollas para unión de postes. 

0,060 Ud 38,140 2,29 

  

mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 

65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 

con varillas de acero, para soporte de 

valla trasladable. 

0,080 Ud 5,950 0,48 

  

  (Resto obra) 0,29   

  Total 14,920   

              14,92 

12.5.1.4 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 150 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,026 h 21,950 0,57   

  (Materiales)     
mt50bal030Da Cono de balizamiento reflectante de 75 

cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo 

de polietileno y base de caucho, con 2 

bandas reflectantes de 150 mm de 

anchura y retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.). 

0,100 Ud 21,830 2,18 

  

  (Resto obra) 0,06   

  Total 2,810   

              2,81 

12.5.1.5 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,050 h 21,950 1,10   

  (Materiales)     
mt50bal010g Cinta reflectante para balizamiento, de 

material plástico, de 10 cm de anchura 

y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas 

caras en franjas de color rojo y 

blanco. 

1,100 m 0,200 0,22 

  

  (Resto obra) 0,03   

  Total 1,350   

              1,35 

  12.5.2 Señalización horizontal     
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12.5.2.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el desvio de tráfico rodado y el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo así como de las condiciones de señalización 
de la Diputación Foral de Bizkaia. (a justificar según requerimiento de la D.F.B) 

    

  (Medios auxiliares)     
YSX010 Conjunto de elementos de balizamiento y 

señalización provisional de obras, 

necesarios para el desvio de tráfico 

rodado y el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo así 

como de las condiciones de señalización 

de la Diputación Foral de Bizkaia. (a 

justificar según requerimiento de la 

D.F.B) 

1,000 Ud 600,000 600,00 

  

  Total 600,000   

              600,00 

  12.5.3 Señalización vertical     
12.5.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil. 
Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,263 h 21,950 5,77   

  (Materiales)     
mt50les010ba Señal provisional de obra de chapa de 

acero galvanizado, de peligro, 

triangular, L=70 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 

según la Instrucción 8.3-IC. 

0,200 Ud 40,100 8,02 

  

mt50les040c Poste de acero galvanizado de 80x40x2 

mm y 200 cm de altura. 

0,200 Ud 21,090 4,22 
  

mt50les060 Pie portátil en cruz de acero 

galvanizado, para señal provisional de 

obra. 

0,200 Ud 13,020 2,60 

  

  (Resto obra) 0,41   

  Total 21,020   

              21,02 

12.5.3.2 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 
60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie 
portátil. Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,263 h 21,950 5,77   

  (Materiales)     
mt50les010ra Señal provisional de obra de chapa de 

acero galvanizado, de indicación, 

rectangular, 60x90 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 

según la Instrucción 8.3-IC. 

0,200 Ud 90,060 18,01 
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mt50les040c Poste de acero galvanizado de 80x40x2 

mm y 200 cm de altura. 

0,200 Ud 21,090 4,22 
  

mt50les060 Pie portátil en cruz de acero 

galvanizado, para señal provisional de 

obra. 

0,200 Ud 13,020 2,60 

  

  (Resto obra) 0,61   

  Total 31,210   

              31,21 

  12.5.4 Señalización manual     
12.5.4.1 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 

detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, 
amortizable en 5 usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,026 h 21,950 0,57   

  (Materiales)     
mt50les070d Paleta manual reflectante de paso 

alternativo, de polipropileno, con 

señal de detención obligatoria por una 

cara y de paso por la otra, con mango 

de aluminio. 

0,200 Ud 49,670 9,93 

  

  (Resto obra) 0,21   

  Total 10,710   

              10,71 

12.5.4.2 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago 
de madera de 1 m, amortizable en 5 usos.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,026 h 21,950 0,57   

  (Materiales)     
mt50bal020 Banderín para señalización, de material 

textil, con recubrimiento de material 

plástico, de 40x50 cm, de color rojo y 

vástago de madera de 1 m. 

0,200 Ud 8,680 1,74 

  

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,360   

              2,36 

  12.5.5 Señalización de seguridad y salud     
12.5.5.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 

amortizable en 3 usos, fijado con bridas.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,263 h 21,950 5,77   

  (Materiales)     
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mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, 

de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 

6 orificios de fijación. 

0,333 Ud 13,330 4,44 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,030 0,18   

  (Resto obra) 0,21   

  Total 10,600   

              10,60 

12.5.5.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro 
de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,198 h 21,950 4,35   

  (Materiales)     
mt50les030fa Señal de advertencia, de PVC 

serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma negro de forma triangular 

sobre fondo amarillo, con 4 orificios 

de fijación, según R.D. 485/1997. 

0,333 Ud 3,780 1,26 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12   

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,840   

              5,84 

12.5.5.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de 
forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,198 h 21,950 4,35   

  (Materiales)     
mt50les030nb Señal de prohibición, de PVC 

serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma negro de forma circular 

sobre fondo blanco, con 4 orificios de 

fijación, según R.D. 485/1997. 

0,333 Ud 3,780 1,26 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12   

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,840   

              5,84 

12.5.5.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,198 h 21,950 4,35   

  (Materiales)     
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mt50les030vb Señal de obligación, de PVC 

serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma blanco de forma circular 

sobre fondo azul, con 4 orificios de 

fijación, según R.D. 485/1997. 

0,333 Ud 3,780 1,26 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12   

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,840   

              5,84 

12.5.5.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.     

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,198 h 21,950 4,35   

  (Materiales)     
mt50les030Dc Señal de extinción, de PVC 

serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma blanco de forma rectangular 

sobre fondo rojo, con 4 orificios de 

fijación, según R.D. 485/1997. 

0,333 Ud 5,150 1,71 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12   

  (Resto obra) 0,12   

  Total 6,300   

              6,30 

12.5.5.6 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 

    

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,198 h 21,950 4,35   

  (Materiales)     
mt50les030Lc Señal de evacuación, salvamento y 

socorro, de PVC serigrafiado, de 

297x210 mm, con pictograma blanco de 

forma rectangular sobre fondo verde, 

con 4 orificios de fijación, según R.D. 

485/1997. 

0,333 Ud 5,150 1,71 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12   

  (Resto obra) 0,12   

  Total 6,300   

              6,30 

  12.5.6 Señalización de zonas de trabajo     
12.5.6.1 Ud Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, 

amortizable en 10 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah.     

  (Mano de obra)     
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mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,656 h 25,420 16,68   

  (Materiales)     
mt50les140 Par de semáforos portátiles de obra, 

telescópicos, con mando a distancia, y 

cajones de polietileno de alta densidad 

equipados con ruedas, sin incluir 

batería de alimentación. 

0,200 Ud 3.294,660 658,93 

  

mt50les145c Batería de plomo y ácido 12V - 220Ah. 0,200 Ud 613,080 122,62   

  (Resto obra) 15,96   

  Total 814,190   

              814,19 

12.5.6.2 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de 
acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 
1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. 
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 
usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,130 h 21,950 2,85   

  (Materiales)     
mt50spr040b Malla de señalización de polietileno de 

alta densidad (200 g/m²), doblemente 

reorientada, con tratamiento 

ultravioleta, color naranja, de 1,2 m 

de altura. 

1,000 m 0,360 0,36 

  

mt50spr045 Tapón protector de PVC, tipo seta, de 

color rojo, para protección de los 

extremos de las armaduras. 

0,297 Ud 0,100 0,03 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 2,670 Ud 0,030 0,08   

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,390   

              3,39 
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