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Getxo

KIRQLAK

GETXOKO KIROL-EKITALDIETARAKO
MATERIALAREN ALOKAIRUA,
PROZEDURA __ IREKIAREN _ BIDEZ,
KONTRATATZEKO BALDINTZA
TEKNIKOEN PLEGUAK

I. XEDEA:
Baldintza teknikoen plegu honen helburua
da Getxoko kirol-ekitaldiak egiteko materiala
alokatzea.

I1. BEHARREZKO MATERIALA:

Jostailuen Txapelketa solidarioa

Erreferentzia-data: urtarrila

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi,
24m2 moketa, 50 mahai, 300 aulki,
materiala eta publizitateko elementu
dekoratiboak eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo Ekitaldi solidarioa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: publizitateko
elementu dekoratiboak, 10 banderola, 110
hezi, 2 etxe prefabrikatuak

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

EH-ko Distantzia Luzeko Txapelketa

Erreferentzia-data: urtarrila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko  materiala: 5  katenaria
mugatzaile, 10 kronometro digitala eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS
PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO _ ABIERTO,  DEL
ALQUILER DE_MATERIAL __ PARA
EVENTOS DEPORTIVOS DE GETXO

I. OBJETO:

Es objeto del presente pliego de condiciones
técnicas el alquiler de material para la
celebracion de eventos deportivos de Getxo.

I1. MATERIAL NECESARIO:

Torneo solidario del juguete

Fecha de referencia: enero

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 40 vallas de plastico,
24m2 de moqueta, 50 mesas, 300 sillas,
trasladko de material y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Evento solidario Getxo

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: elementos decorativos
publicitarios, 10 banderolas, 110 vallas, 2
casetas prefabricadas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Campeonato de EH de Larga distancia

Fecha de referencia: enero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 5 delimitadores de
catenaria, 10 cronometros digitales y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes
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Bizkaiko Eskola Txapelketa (Banakoa),
Benj., Aleb., Inf.

Erreferentzia-data: urtarrila

Materiala erabiltzeko equnak: 4

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi
eta5 katenaria mugatzaile, 10 kronometro
digitala publizitateko elementu
dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Fadura Igeriketa Garaikurra

Erreferentzia-data: urtarrila
Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: 10 kronometro
digitala eta  publizitateko elementu
dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Itxartu taldearen Krossa

Erreferentzia-data: urtarrila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi,
4x6m-ko eskenatokia, arku puzgarria, totem
bat, 2 karpa azkar, 6 bainu garbiketa barne,
100 kono, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema
eta materiala eramatea.

2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko
plana beharko luke.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Igeriketa egokituko Bizkaiko

Txapelketa

Erreferentzia-data: otsaila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko  materiala: 10
mugatzaile eta
dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

katenaria
publizitateko elementu

Defentsa pertsonalaren emanaldia

Erreferentzia-data: otsaila
Materiala erabiltzeko equnak: 1

Cpto. De Bizk. Esc. Individual benj.-
Alev.-Inf.

Fecha de referencia: enero

Dias de uso del material: 4

Material necesario: 40 vallas de plastico y
elementos decorativos publicitarios. 10
crondmetros digitales y 5 delimitadores
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo Natacion Fadura

Fecha de referencia: enero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 10 crondmetros digitales
y elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Kross de Itxartu taldea

Fecha de referencia: enero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero,
escenario de 4xém, un arco hinchable, un
totem, 2 carpas rapidas, 6 bafios limpieza
incluida, 100 conos, un grupo electrdgeno
con extintor, sistema de radiocomunicacion
y traslado de material.

Necesidad de Plan de evacuacion valorado
en 2.000 euros.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cpto de Natacion adaptada de Bizkaia

Fecha de referencia: febrero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 10 delimitadores de
catenaria 'y  elementos  decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Exhibicion de defensa personal

Fecha de referencia: febrero
Dias de uso del material: 1
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Beharrezko  materiala: 10  katenaria
mugatzaile,  3x2m-ko  tarima  eta
publizitateko  elementu  dekoratiboak.
35x40metroko  tatamia, 20x40metroko
Carpa2.000 eurotan baloratutako

ebakuazioko plana beharko luke
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Surfaren Ihauteriak

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 3x2m-ko tarima, 2
karpa azkar, 2 bainu, 4 mahai eta 10 aulki.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Mendizaletasuna-Revista Pyrinaica
Gala

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko  materiala: 6  katenaria

mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Patinaje _artistikoaren Nazioarteko

Material necesario: 10 delimitadores de
catenaria, tarima de 3x2m y elementos
decorativos publicitarios.

Tatami de 35x40, montaje y desmontaje.
Carpa de 20x40metros. Necesita Plan de
evacuacion presupuestado en 2.000 euros
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Carnavales del Surf

Fecha de referencia: febrero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: tarima de 3x2m, 2
carpas rapidas, 2 bafos, 4 mesas y 10 sillas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Gala Montaihismo-Revista Pyrinaica

Fecha de referencia: febrero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 6 delimitadotes de
catenaria, sistema de Radiocomunicacion y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo Internacional de patinaje

Garaikurra

Erreferentzia-data: otsaila
Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko  materiala: 10  katenaria
mugatzaile eta publizitateko elementu
dekoratiboak, musikako ekipoa

kiroldegirako, 30 mahai, 10 ordenagailu.
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko
plana beharko luke.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Punta Galeako Jaialdi solidarioa

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi,
3x2m-ko tarima, 4 karpa azkar, 4 bainu, 6
mahai, 10 aulki eta publizitateko elementu
dekoratiboak, 5 pusgarti eta umeentzako 5
cars.

artistico

Fecha de referencia: febrero

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 10 delimitadores de
catenaria y  elementos  decorativos
publicitarios, equipo de audio para el
polideportivo, 30 mesas, 10 ordenadores.
Necesidad de Plan de evacuacion valorado
en 2.000 euros.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Festival solidario de Punta Galea

Fecha de referencia: marzo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 100 vallas de acero,
tarima de 3x2, 4 carpas rapidas, 4 bafios, 6
mesas, 10 sillas y elementos decorativos
publicitarios, 5 hinchables y circuito de cars
para animacion
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Beilaldia Andra Marin

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta
autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje
eta desmuntaje, 100 eserleku, 100
pertsonentzako armaila.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Bizkaia Zubiko Maratoi Erdia

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi,
3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa
azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo
elektrogenoa  su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta  materiala
eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50
pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan
baloratutako ebakuazioko plana beharko
luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Osasunaren Mundu Eguna-Paseo

osasungarria

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima,
totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, soinu-
ekipoa eta materiala eramatea.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Bizkaia Zubiko Maratoi Erdia

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi,
3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa

azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo
elektrogenoa  su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta  materiala

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Velada en Andra Mari

Fecha de referencia: marzo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 4 cubre-cables y un plan
de autoproteccion. Montaje y desmontaje de
ring, 100 sillas, grada supletoria 100
personas

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Maraton Bilbao Bizkaia

Fecha de referencia: marzo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 100 vallas de acero,
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas
rapidas, 6 bafios, 100 conos, grupo
electrégeno con extintor, sistema de
Radiocomunicacion y traslado material.

3 carpas rapidas de 3x6. Grada supletoria
para 50 personas. Requiere de plan de
evacuacion presupuestado en 2.000 euros
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Dia Mundial de la
saludable

salud-Paseo

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de plastico y 40
vallas de acero, tarima de 3x2, un tétem, 3
carpas rapidas, 6 bafios, equipo de sonido y
traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Media Maraton Puente de Bizkaia

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero,
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas
rapidas, 6 bafos, 100 conos, grupo
electrégeno con extintor, sistema de
Radiocomunicacion y traslado material.
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eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50
pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan
baloratutako ebakuazioko plana beharko
luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Beilaldia Andra Marin

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta
autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje
eta desmuntajea, 100 eserleku. 2.000
eurotan baloratutako ebakuazioko plana
beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Dantzaren Nazioarteko Equna

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi,
10x6m-ko linolioa, soinu-ekipoa, 6 mahai,
20 aulki, 4 asto eta ispilu bat.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Eskolen Aixerrotako proba

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima,
arku puzgarri bat, 2 karpa azkar, 50 kono, 4
kable estalki eta publizitateko elementu
dekoratiboak. Bi komun quimikoak eta 2
caseta.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Errandone Javier Otxoa

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi,
4xém-ko eskenatokia, arku puzgarri bat,
totema bat, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100
kono, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin, kronometro digitala eta
materiala eramatea.

3 Carpas rapidas de 3x6. Grada supletoria
para 50 personas. Requiere de plan de
evacuacion presupuestado en 2.000 euros
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Velada en Andra Mari

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 4 cubre-cables y un plan
de autoproteccién. Montaje y desmontaje
del ring, 100 sillas. Requiere plan de
evacuacion valorado en 2.000 euros.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Dia internacional de la danza

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero,
lindleo de 10x6ém, equipo de sonido, 6
mesas, 20 sillas, 4 burros y un espejo.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Prueba de escuelas de Aixerrota

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de plastico y 40
vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco
hinchable, 2 carpas rapidas, 50 conos, 4
cubre-cables y elementos decorativos
publicitarios. 2 bafios quimicos, 2 casetas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Errandone Javier Otxoa

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero,
escenario de 4xém, un arco hinchable, un
totem, 2 carpas rapidas, 6 bafios, 100
conos, grupo electrégeno con extintor,
crondmetro digital y traslado material.
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Paddle Surf Getxo Jaialdia

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta
publizitateko elementu dekoratiboak. Bi
kaseta.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Romo Hondartza Eskubaloia Senior

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Festival Paddle Surf Getxo

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 2 carpas rapidas y
elementos decorativos publicitarios., 2
casetas prefabricadas

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Senior Nacional BalonMano Romo

Nazionala

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi,
3x2m-ko tarima, 3 karpa azkar, 2 bainu eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Nordic Walking Martxa Getxon

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima,
totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono,
irrati-komunikazio sistema eta materiala
eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Bizkaiko Skate Zirkuitua Txapelketa

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu,
soinu-ekipoa eta publizitateko elementu
dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Orientazio-ibilaldia

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko equnak: 1

Playa

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero,
tarima de 3x2, 3 carpas rapidas, 2 bafios y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Marcha de Nordic Walking por Getxo

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero y 40
vallas de plastico, tarima de 3x2m, un
tétem, 3 carpas rapidas, 6 bafios, 100
conos, sistema de Radiocomunicacion y
traslado material.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cpto Circuito Bizkaino de skate

Fecha de referencia: septiembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, 2 bafios,
equipo de sonido y elementos decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Recorrido de orientacion

Fecha de referencia: junio
Dias de uso del material: 1
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Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima,
totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, irrati-
komunikazio sistema eta  materiala
eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo Skating Race

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu,
soinu-ekipoa eta publizitateko elementu
dekoratiboak. 150 pertsonentzako harmaila.
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko
plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo W Garaikurra federatuentzat

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko  materiala: 5  katenaria
mugatzaile eta publizitateko elementu
dekoratiboak. Water poloko 4 porteria
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo W Garaikurra ikasleentzat

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko  materiala: 5  katenaria
mugatzaile eta publizitateko elementu
dekoratiboak. Water poloko 4 porteria
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Saskibaloia 3x3 Garaikurra

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi,
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko
elementu dekoratiboak. Bilbotik Getxora eta
Getxotik Bilbora 6 kanasta eramatea. 100
pertsonentzako armaila

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Material necesario: 40 vallas de acero y 40
vallas de plastico, tarima de 3x2m, un
totem, 3 carpas rapidas, 6 bafios, sistema
de Radiocomunicacion y traslado material.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Getxo Skating Race

Fecha de referencia: noviembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, 2 bafios,
equipo de sonido y elementos decorativos
publicitarios. Grada supletoria para 150
personas en la meta. Requiere de plan de
evacuacion presupuestado en 2.000 euros
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo Getxo W para federados

Fecha de referencia: noviembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 5 delimitadores de
catenaria y  elementos  decorativos
publicitarios. 4 porterias de water polo
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo Getxo W para escolares

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 5 delimitadores de
catenaria y  elementos  decorativos
publicitarios. 4 porterias de water polo.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo 3x3 baloncesto

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 30 vallas de plastico, 1
carpa rapida, equipo de sonido y elementos
decorativos publicitarios. Traslado de Bilbao
a Getxo — Getxo Bilbao de 6 canastas de
baloncesto. Grada supletoria para 100
personas

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes
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Arrigunagako Skate Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu,
soinu-ekipoa eta publizitateko elementu
dekoratiboak. 150 pertsonentzako armaila
eta 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko
plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Urpeko Arrantzaren Espainiako

Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 4
kable estalki, soinu-ekipoa eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Triatloi olinpikoa

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi,
4x6bm-ko eskenatokia, etxola 1, arku
puzgarri 1, totem bat, 4 karpa azkar, 4
bainu, 150 kono, soinu-ekipoa,
autobabeserako plana, ekipo elektrogenoa
su-itzalgailuarekin eta irrati-komunikazio
sistema. 2.000 eurotan baloratutako
ebakuazioko plana beharko luke
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxoko Zirkuitua-Ricardo Otxoa

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: 610 hesi baxu eta
inklinatu, 100 hesi altu eta inklinatu, 4xém-
ko eskenatokia, irteerako arkua, helmugako
arkua, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono,
ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin eta
materiala  eramatea. 2.000 eurotan
baloratutako ebakuazioko plana beharko
luke

Cpto de Skate de Arrigunaga

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, 2 bafios,
equipo de sonido y elementos decorativos
publicitarios. Grada supletoria para 150
personas. Plan de evacuacion
presupuestado en 2.000 euros.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cto de Espaiia de pesca submarina

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de plastico,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, 2 bafios,
4 cubre-cables, equipo de sonido vy
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Triatlén olimpico

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 150 vallas de acero,
escenario de 4xém, 1 caseta, 1 arco
hinchable, un tétem, 4 carpas rapidas, 4
bafios, 150 conos, equipo de sonido, un plan
de autoproteccion, grupo electrégeno con
extintor y sistema de radiocomunicacion.
Plan de evacuacion presupuestado en 2.000
euros

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Circuito de Getxo Ricardo Otxoa

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 610 vallas bajas
inclinadas, 100 vallas altas inclinadas,
escenario de 4xé6m, un arco de salida, un
arco de meta, 2 carpas rapidas, 6 bafios,
100 conos, grupo electrogeno con extintor y
traslado de material. Plan de evacuacion
presupuestado en 2.000 euros
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxoko Milla

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi
eta plastikozko 40 hesi muntatzea eta
kentzea barne, 3x2m-ko tarima ziurtagiria
barne, totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu
garbiketa barne, soinu-ekipoa eta materiala
eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Punta Galea Surf Challenge

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 6

Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 120
hezi, eszenatoki bat eta 2 kaseta. Pantaila
TVko ahndi bat. 2.000 eurotan baloratutako
ebakuazioko plana beharko luke
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Kirol-eguna

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, soinu-ekipoa
eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Algortako Ibilaldi neurtua

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi,
3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa

azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo
elektrogenoa  su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta  materiala
eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Gabonetako Igeriketa

Ereagako

Getxoko Milla

Fecha de referencia: septiembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero y 40
vallas de plastico montaje y desmontaje
incluido, tarima de 3x2m certificado
incluido, un totem, 3 carpas rapidas, 6
bafos limpieza incluida, equipo de sonido y
traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Punta Galea Surf Challenge

Fecha de referencia: octubre

Dias de uso del material: 6

Material necesario: equipo de sonido, 120
vallas, 1 escenario y 2 casetas. 1 Pantalla
gigante de TV. Plan de evacuacion
presupuestado en 2.000 euros
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Dia del deporte

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, equipo de
sonido y elementos decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Marcha requlada de Algorta

Fecha de referencia: octubre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero,
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas
rapidas, 6 bafios, 100 conos, grupo
electrégeno con extintor, sistema de
radiocomunicacion y traslado de material.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Travesia a nado de Navidad Ereaga

zeharkaldia
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Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Gabonetako Orza Arraunketa

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Itziar Lopez de Uralde Memoriala

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi,
3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa

azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo
elektrogenoa  su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta  materiala
eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Mintxo Espinosa Garaikurra

Erreferentzia-data: azaroa
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala:
elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

publizitateko

Udako igeriketa-zeharkaldia

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Saskibaloiko Memorial Txapelketa

Fecha de referencia: diciembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rapidas, equipo
de sonido, 10 boyas acudticas y elemento
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Regata Orza Navidad

Fecha de referencia: diciembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rapidas, equipo
de sonido, 10 boyas acudticas y elemento
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Memorial Itziar Lopez de Uralde

Fecha de referencia: diciembre

Dias de uso del material:1

Material necesario: 120 vallas de acero,
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas
rapidas, 6 bafios, 100 conos, grupo
electrégeno con extintor, sistema de
radiocomunicacion y traslado de material.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo Mintxo Espinosa

Fecha de referencia: noviembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: elementos decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Travesia a nado de verano

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rapidas, equipo
de sonido, 10 boyas acuaticas y elemento
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Torneo memorial de Baloncesto

10

wrioun

oxjap

%

‘opewli
‘enjeuls

2202/70/%0 *eyddd ¥0/70/220z “ered ([euaplode ajuaiao / ea|ezieapny 0Xaulyad-ulyag) VS VIvavz vIH09




FAD/LCP/2022/231 VuWzWdT5mp

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Pagina Web Municipal
documento en formato digital, mediante el Cédigo Seguro de Verificacion que aparece en el margen izquierdo.

(http://www.getxo.eus/Oficina de Administracion Electronica) podra obtener una copia auténtica de este

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren, legezko balioa du. Getxoko Udalaren

web-orrialdetik  (http://www.getxo.eus/administrazio elektronikoko bulegoa) agiri honen benetako
kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Erreferentzia-data: urtarrila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi,
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Euskadiko Atletismo Txapelketa

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi,
totem 1 eta 2 karpa azkar.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Bizkaiko
Probak

Atletismo _ Federazioaren

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi,
totem 1 eta 2 karpa azkar.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Espainiako Txapelketaren prestaketa
Autonomia Erkidegoka

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 200 hesi,
6x4m-ko eskenatokia, 2 karpa azkar, 2
bainu, 300 eserlekurentzako harmaila, 100
kono, 10 kable estalki, instalazio elektrikoa,
ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, 10
mahai, 40 aulki, 5 asto eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Fresbee Triangeluar Mistoa

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 2
karpa  azkar,  soinu-ekipoa,  ekipo
elektrogenoa su-itzalgailuarekin,
autobabeserako plana, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Fecha de referencia:enero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 30 vallas de plastico, 1
carpas rapidas, equipo de sonido y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cpto de Euskadi de Atletismo

Fecha de referencia: febrero

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 80 vallas de plastico, un
totem y 2 carpas rapidas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Pruebas de Atletismo Fed. Bizkaia

Fecha de referencia: febrero

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 80 vallas de plastico, un
toétem y 2 carpas rapidas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Preparacion cto. De Espaiia por CCAA

Fecha de referencia: marzo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 200 vallas de acero,
escenario de 6x4m, 2 carpas rapidas, 2
bafios, grada para 300 asientos, 100 conos,
10 cubre-cables, instalacion eléctrica, grupo
electrgeno con extintor, 10 mesas, 40
sillas, 5 burros y elementos decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Triangular Fresbee mixto

Fecha de referencia: marzo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plastico, 2
carpas rapidas, equipo de sonido, grupo
electrégeno con extintor, plan de
autoproteccion, 2 mesas, 4 sillas y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes
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Hezikiketa

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi
eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Ihauterietako Txapelketa

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi,
3x2m-ko tarima eta publizitateko elementu
dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo Sup Indoor Txapelketa

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: publizitateko
elementu dekoratiboak, balizatzeko 10 boya,
biltegi bezala erabiltzeko 2 caseta.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Txirrindularitza Egokituaren

Jardunaldia

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko  materiala: 2  katenaria
mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta
publizitateko elementu dekoratiboak. 200
hezi, eszenatoki egokitua 10x10. 4 bafio
egokituta

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Herri Kirolak Eskola Txapelketa

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, materiala
eramatea eta publizitateko elementu
dekoratiboak.

Hezikiketa

Fecha de referencia: diciembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plastico y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Torneo Carnavales

Fecha de referencia: marzo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero,
tarima de 3x2m y elementos decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cpto. Getxo Sup Indoor

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: elementos decorativos
publicitarios. Balizaje de 10 boyas, 2 casetas
para almacenar material

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Jornada de ciclismo adaptado

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 delimitadores de
catenaria, sistema de radiocomunicacion y
elementos decorativos publicitarios. 200
vallas. Escenario adaptado de 10x10. 4
bafios adaptados

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cpto escolar de herri kirolak

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 25 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, traslado
de material y elementos decorativos
publicitarios.

12

wrioun

oxjap

%

‘opewli
‘enjeuls

2202/70/%0 *eyddd ¥0/70/220z “ered ([euaplode ajuaiao / ea|ezieapny 0Xaulyad-ulyag) VS VIvavz vIH09




FAD/LCP/2022/231 VuWzWdT5mp

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Pagina Web Municipal
documento en formato digital, mediante el Cédigo Seguro de Verificacion que aparece en el margen izquierdo.

(http://www.getxo.eus/Oficina de Administracion Electronica) podra obtener una copia auténtica de este

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren, legezko balioa du. Getxoko Udalaren

web-orrialdetik  (http://www.getxo.eus/administrazio elektronikoko bulegoa) agiri honen benetako
kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Haurren Txirrindularitza Jardunaldia

Erreferentzia-data: maiatza
Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko ~ materiala: 2  katenaria
mugatzaile eta publizitateko elementu
dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Ibai Azkue Alebinen Memoriala

Erreferentzia-data: maiatza
Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: 4x4m-ko
eskenatokia, karpa azkar 1, materiala
eramatea eta publizitateko elementu
dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Jornada de ciclismo infantiles

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 delimitadores de
catenaria  y elementos  decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Memorial alevin Ibai Azkue

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: escenario de 4x4m, 1
carpa rapida, traslado de material y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Jornada de tecnificacion de Patinaje
artistico

Patinaje artistikoko teknifikazio equna

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko  materiala: 10  katenaria
mugatzaile, autobabeserako plana eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Pala Txapelketa San Nikolasen

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko equnak: 15
Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta
soinu-ekipoa. Elektrogeno ekipoa TV 12
ordu mantentzeko.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Gimnasia__erritmikoaren _emanaldia,
kluben artekoa

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: soinu-ekipoa eta 10
asto.

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 10 delimitadores de
catenaria, un plan de autoproteccion y
elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cpto de pala en San Nicolas

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 15

Material necesario: 1 carpa rapida y equipo
de sonido, equipo de electrdgeno para 12
horas de TV.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Exhibicion gimnasia ritmica Interclubs

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: equipo de sonido y 10
burros.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Sahararen aldeko Herri Lasterketa

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi
eta plastikozko 40 hesi, karpa azkar 1 eta
soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Ainquratutako ontziko Arrantza

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.10
boyen balizaketa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Bolei hondartza Txapelketa Ereagan-
eskola-finalak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 10 hesi, 2
karpa azkar, 2 bainu, 2 mahai eta 4 aulki.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Andra Mariko Kirol Jaiak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 20 hesi altu, 10x8m-
ko eskenatokia, 40x20m-ko  karpa,
larrialdiko seinaleak, 6 bainu eta ekipo
elektrogenoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxoko Jokoak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi
eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Carrera Popular Pro-Sahara

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero y 40
vallas de plastico, una carpa rapida y equipo
de sonido.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Social Pesca desde embarcacion
fondeada

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rapidas. Balizar
10 boyas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Torneo Voley playa en Ereaga-finales
escolares

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 10 vallas de plastico, 2
carpas rapidas, 2 bafos, 2 mesas y 4 sillas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Fiestas Deportivas de Andra Mari

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas altas, escenario
de 10x8m, carpa de 40x20m, sefializacion
de emergencia, 6 bafios y grupo
electrégeno.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Juegos de Getxo

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero y
equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

14

wrioun

oxjap

%

‘opewli
‘enjeuls

2202/70/%0 *eyddd ¥0/70/220z “ered ([euaplode ajuaiao / ea|ezieapny 0Xaulyad-ulyag) VS VIvavz vIH09




FAD/LCP/2022/231 VuWzWdT5mp

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Pagina Web Municipal
documento en formato digital, mediante el Cédigo Seguro de Verificacion que aparece en el margen izquierdo.

(http://www.getxo.eus/Oficina de Administracion Electronica) podra obtener una copia auténtica de este

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren, legezko balioa du. Getxoko Udalaren

web-orrialdetik  (http://www.getxo.eus/administrazio elektronikoko bulegoa) agiri honen benetako
kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Herri Jaia

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 2
karpa azkar eta soinu-ekipoa.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Skate Artea

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta
soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Skateboard-eko
deialdia Arrigunagan

eskola-probaren

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 100 hesi,
2 aulki eta 4 mahai.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Manuel Allende kirol-jarduerak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 10 hesi
eta 2 karpa azkar.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Paddle Surf Festival

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi
eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Balizatzeko 10 boya, tablen biltegi moduan
2 kaseta.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

"Josu Apraiz
Alderantzizko estropada

Memoriala",

Festejo popular

Fecha de referencia: octubre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero, 2
carpas rapidas y equipo de sonido.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Skate Arte

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rapidas y
equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Convocatoria prueba escolar

Skateboard en Arrigunaga

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 100 vallas de plastico, 2
sillas y 4 mesas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Actividades deportivas Manuel Allende

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 10 vallas de acero y 2
carpas rapidas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Paddle Surf Festival

Fecha de referencia: septiembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 25 vallas de acero y
elementos decorativos publicitarios. Balizaje
10 boyas, 2 casetas para almacenar tablas y
material.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Regata inversa "Memorial Josu Apraiz”

Fecha de referencia: mayo
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Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2
mahai eta 4 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Bizilagunak Jardunaldia

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 6x4m-ko
eskenatokia, 50 mahai eta 300 aulki.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Gure Esku

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10 mahai eta 50 aulki.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Itxartuko Futbol Txapelketaren Finala

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi,
4x4m-ko eskenatokia eta soinu-ekipoa.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Athetic-en partidarako ekitaldiak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi,
40x15m-ko karpa, larrialdiko seinaleak,
pantaila erraldoia 10x6 metrokoaeta soinue-
ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Hondartza errugbia

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi,
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rapida, 2 mesas
y 4 sillas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Jornada Bizilagunak

Fecha de referencia:noviembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: escenario de 6x4m, 50
mesas y 300 sillas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Gure Esku

Fecha de referencia: abril

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 10 mesas y 50 sillas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Final Torneo Itxartu de Futbol

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero,
escenario de 4x4m y equipo de sonido.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Eventos para partido del Athletic

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 100 vallas de acero,
carpa de 40x15m, sefalizacion de
emergencia, pantalla  gigante de
10x6metros y equipo de sonido.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Rugby playa

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plastico, 1
carpa rapida, equipo de sonido y elementos
decorativos publicitarios.
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Taichi-Chikung kalean

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi,
10x10m-ko tatamia, totem bat eta materiala
eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Tatami urteurrena

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10x10m-ko tatamia
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Dinamizazioa Ereagako hondartzan

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi,
3x2m-ko tarima eta karpa azkar 1.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Euskararen Berbodromoa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 15 mahai eta 120
aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Kaleko kirol-jarduerak

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 2

Beharrezko materiala: 6x4m-ko tarima eta
soinu-ekipoa. 2.000 eurotan baloratutako
ebakuazioko plana beharko luke. Montaje
eta desmontaja jarduera guztiak (futbola,
basket, tenisa...) Telletxe Kalean
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Taichi-Chikung en la calle

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 25 vallas de acero,
tatami de 10x10m, un tétem y traslado de
material.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Aniversario de Tatami

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: tatami de 10x10m.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Dinamizacion en la playa de Ereaga

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plastico,
tarima de 3x2m y 1 carpa rapida.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Euskararen Berbodromoa

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 15 mesas y 120 sillas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Actividades deportivas kalean

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 2

Material necesario: tarima de 6x4m y equipo
de sonido. Plan de evacuacion
presupuestado en 2.000 euros. Montaje de
todas las actividades en la calle telletxe y
recogida (campo futbol, basket, tenis...)
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes
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Kirol-erakusketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: 15 panel bereizle.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Zaldi-probak

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi,
eta karpa azkar 1.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Euskadiko eskola-jokoak

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi,
3x2m-ko tarima, karpa azkar 1 eta soinu-
ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Azkorri Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 9

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi,
karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Jaizkibel irteera

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta
mahai 1.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Ontziko arrantza-eguna

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.

Exposicion deportiva

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 15 paneles separadores.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Zaldi-probak

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 50 vallas de acero y 1
carpa rapida. Desinfeccion de la zona.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Juegos escolares de Euskadi

Fecha de referencia: octubre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 1 carpa rapida y equipo de
sonido.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Torneo Azkorri

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 9

Material necesario: 20 vallas de acero, 1
carpa rapida y equipo de sonido.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Salida Jaizkibel

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rapida y 1 mesa.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Jornada de pesca desde embarcacion

Fecha de referencia: junio
Dias de uso del material: 1
Material necesario: 2 carpas rapidas.
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Gimnasia ___Erritmikoaren _ Getxoko

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Torneo de Gimnasia Ritmica de Getxo

Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala:
elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

publizitateko

Zaldi-probak

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi,
karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Dantza-erakustaldia

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Hiri-kultura

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 30 hesi,
karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa. Karpa
handia 15x30 metro babesten duena eta 300
pertsonentzako armailak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Hondartzako Eskubaloi-txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu,
instalazio elektrikoa eta publizitateko
elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: elementos decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Zaldi-probak

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 50 vallas de acero, 1
carpa rapida y equipo de sonido.
Desinfeccion de la zona

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Exhibicion de danza

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Kultura urbana

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 30 vallas de acero, 1
carpa rapida y equipo de sonido. Carpa
enorme que cubra una plaza de 15x30
metros y grada para 300 personas
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Torneo de Balonmano playa

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, 2 bafios,
instalacion eléctrica y elementos decorativos
publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes
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"Getxo-Laredo" Orza Estropada

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: urtetako 15 buia.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo Kosta Trail

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi,
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, arku
puzgarri 1, 6 bainu, 100 kono, soinu-ekipoa,
ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta  materiala
eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Raquel-Getxo zeharkaldi solidarioa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa eta uretako 10 buia. Eszenatoki bat
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Musika - kirol eta jaialdia
Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 8xbm-ko
eskenatokia, soinu-ekipoa, 35 mahai eta 200
aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Gimnasia erritmikoaren erakustaldia

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Yogaren Mundu Equna

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko equnak: 3

Regata Orza “Getxo-Laredo”

Fecha de referencia: mayo

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 15 boyas acuaticas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Kosta Trail Getxo

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero,
tarima de 3x2m, 2 carpas rapidas, 1 arco
hinchable, 6 bafios, 100 conos, equipo de
sonido, grupo electrdgeno con extintor,
sistema de radiocomunicacion y traslado de
material.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Travesia solidaria Raquel-Getxo

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rapidas, equipo
de sonido y 10 boyas acudticas.1 escenario
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Festival de musica y deporte

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: escenario de 8x6m,
equipo de sonido, 35 mesas y 200 sillas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Exhibicion de gimnasia ritmica

Fecha de referencia: diciembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Dia mundial del Yoga

Fecha de referencia: junio
Dias de uso del material: 3
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Beharrezko materiala: 10x10m-ko 5 tatami
Getxoko gune ezberdinetan jartzeko, 100
hezi.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

U-19 Nazioarteko Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 8

Beharrezko materiala: materiala eramatea.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Aste Berdea, kirol-klubek hondartzak
garbitzea - Ereaga

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 7

Beharrezko materiala: 5 edukiontzi eta
elementuak jasotzeko 50 pintza.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Iberdrola Garaikurra (itsas bidaiak)

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: uretako 10 buia.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Iberdrola Garaikurra (J80)

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 2

Beharrezko materiala: uretako 10 buia.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT

Material necesario: 5 tatamis de 10x10m
para 5 zonas diferentes de algorta, montaje
y desmontaje. 100 vallas

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Torneo internacional U-19

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 8

Material necesario: traslado de material.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Aste Berdea, limpieza de playas por
clubes deportivos - Ereaga

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 7

Material necesario: 5 contenedores y 50
pinzas para recogida de elementos.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo Iberdrola (Cruceros)

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 10 boyas acuaticas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo Iberdrola (180)

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 10 boyas acuaticas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT

Olinpikoa eta BTT Eskola Lasterketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko  materiala: 2  katenaria
mugatzaile eta soinu-ekipoa. Helmugarako
puzgarria. Umeentzako 5 puzgarri gazteluak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Olimpico y Carrera de escuelas BTT

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 2 delimitadores de
catenaria y equipo de sonido, arco hinzable
de meta. 5 castillos hinchables.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

21

wrioun

oxjap

%

‘opewli
‘enjeuls

2202/70/%0 *eyddd ¥0/70/220z “ered ([euaplode ajuaiao / ea|ezieapny 0Xaulyad-ulyag) VS VIvavz vIH09




FAD/LCP/2022/231 VuWzWdT5mp

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Pagina Web Municipal
documento en formato digital, mediante el Cédigo Seguro de Verificacion que aparece en el margen izquierdo.

(http://www.getxo.eus/Oficina de Administracion Electronica) podra obtener una copia auténtica de este

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren, legezko balioa du. Getxoko Udalaren

web-orrialdetik  (http://www.getxo.eus/administrazio elektronikoko bulegoa) agiri honen benetako
kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Martxa solidarioa-CRECE proiektua

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Duatloi txikia

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi,
6x4m-ko eskenatokia, arku puzgarri 1, karpa
azkar 1 eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Marcha solidaria-proyecto CRECE

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 150 vallas de acero.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Duatién txiki

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero,
escenario de 6x4m, 1 arco hinchable, 1
carpa rapida y equipo de sonido.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Itsas Bidaien Bizkaiko Txapelketa Cpto. De Bizkaia de Cruceros
(Itsas bidaiak) (Cruceros)

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 2

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Itsas Bidaien Bizkaiko Txapelketa

(380)

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko equnak: 2

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Estropada Bizargorri Saria

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Zunba solidarioa

Erreferentzia-data: ekaina

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Cpto. De Bizkaia de Cruceros (J80)

Fecha de referencia: junio

Dias de uso del material: 2

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Regata Premio Bizargorri

Fecha de referencia:junio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Zumba solidario

Fecha de referencia: junio
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Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10x10m-ko tatamia,
musika ekipoa..

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Itsasoko Waterpolo Garaikurra

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2
mahai eta 4 aulki, 4 boyen balizajea.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Marc Marquez moto erakusketa

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 5

Beharrezko materiala: 4x4m-ko tarima,
instalazio elektrikoa eta ekipo elektrogenoa
su-itzalgailuarekin.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Euskal Kosta (Itsas bidaiak)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 3

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Euskal Kosta (180)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 3

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Itsasadarrak
Estropada

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.

Dias de uso del material: 1

Material necesario: tatami de 10x10m,
equipo de musica._Departamento gestor
(con el que hay acordar los montajes v al
que hay que facturar): Deportes

Trofeo Waterpolo en el mar

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rapida, 2 mesas
y 4 sillas, balizaje 6 boyas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Exposicion moto Marc Marquez

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 5

Material necesario: tarima de 4x4m,
instalacion eléctrica y grupo electrdgeno con
extintor

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Costa Vasca (Cruceros)

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 3

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Costa Vasca (180)

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 3

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Regata Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Rias

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Euskalgim

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 40x50m-ko tapiza,
soinu ekipoa. 100 pertosnentzako armaila.
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko
plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Klub bazkaria

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 35 mahai eta 200
aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Euskalgim

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: tapiz 40x50m y equipo
de sonido para todo el polideportivo. Grada
supletoria para 100 personas. Plan de
evacuacion presupuestado en 2.000 euros.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Comida club

Fecha de referencia: noviembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 35 mesas y 200 sillas.
Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Ijituen Kopa, klasikoen estropada Regata clasicos Copa Gitana
(Itsas bidaia) (Cruceros)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 3

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Ijituen Kopa, klasikoen estropada

(380)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 3

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

ARC traineruen estropada (Areeta)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 3

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Regata clasicos Copa Gitana (J80)

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 3

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Regata de traineras ARC(Las Arenas)

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Emakumeen _selekzioaren Ultimate
kontzentrazioa

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi
eta karpa azkar 1.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Concentracion de seleccion femenina
de Ultimate

Fecha de referencia: octubre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero y 1
carpa rapida.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Busti zaitez-Mdjate (Esklerosi Busti zaitez-Mojate (Esclerosis
anizkoitza) Multiple)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 2 mahai
eta 4 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Pedalkadaz pedalkada-SC Erandio

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi, 2
katenaria mugatzaile eta publizitateko
elementu dekoratiboak. Spinningerako 100
bizikleta estatikoak soinu ekipoarekin eta
kmordukoarekin,

Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo piraguismoa Garaikurra

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1,
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta
publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Skoda triatloia

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi,
4x6m-ko  eskenatokia, etxola, arku
puzgarria, totem bat, 4 karpa azkar, 4 bainu,

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: equipo de sonido, 2
mesas Y 4 sillas.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Pedalada a pedalada S.C. Erandio

Fecha de referencia: julio

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 25 vallas de acero, 2
delimitadores de catenaria y elementos
decorativos publicitarios, 100 bicicletas
estaticas para spinning acoplas con sonido y
cuenta km.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Trofeo de piragiiismo Getxo

Fecha de referencia: septiembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rapida, 10 boyas
acuaticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos
decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Triathlon Skoda

Fecha de referencia: septiembre

Dias de uso del material: 1

Material necesario: 150 vallas de acero,
escenario de 4x6bm, caseta, un arco
hinchable, un tétem, 4 carpas rapidas, 4
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150 kono, 4 kable estalki, soinu-ekipoa,
instalazio elektrikoa, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin ~ eta irrati-komunikazio

sistema. 250 pertsonentzako armaila,
helmugarako 50 metroko  moketa,
helmugarako 8 metroko arkua.

Epaileentzako 4x8 metrotako kaseta.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak
horrekin adostu behar dira eta faktura horri
egin behar zaio): Kirolak

Getxo Rugby denboraldia

Erreferentzia-data: iraila - ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: irailaren letik
ekainaren 30era.

Beharrezko materiala: Metalezko egitura
(aldamioak), bi mailakoa, sarraila duen
atearekin, isurkiekin eta sabaiarekin estalia,
urik edo eguraldi txarrik sar ez dadin.

Getxo Futbol Fundazioa denboraldia

Erreferentzia-data: iraila - ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: irailaren 1letik
ekainaren 30era.

Beharrezko materiala: 4 itsas edukiontzi,
materiala biltegiratzeko 3x3ko egoera onean
daudenak.  3x1,5¢ko 2  edukiontzi
leihatilarako.

Tamainak eta ekitaldi bakoitzeko elementu-
kopurua gutxi gorabeherakoak dira.
Aldaketa txiki batzuk egin ahal izango dira
jai bakoitzaren premien arabera, baina
horrek ez du inola ere aldatuko zerbitzua
esleitzeko jarritako zenbatekoa.

ITI. BESTELAKO BALDINTZAK

a. Ekitaldi bakoitza baino 15-20 egun
lehenago, koordinazio-bilera egingo da
azpiegiturak kokatzeko (enpresa
esleipendunak bilera horretara joan
beharko du); bileran gehiago zehaztuko
dira  materialen  neurriak  nahiz
muntatzeko eta jasotzeko epeak, e.a.
Dena den, oro har, ondorengoak kontuan
izango dira:

» Eskenatoki guztiak sabaiarekin
jarriko dira  ("tarima" bezala
definitutakoak izan ezik); hots,
eskailerak, alboetako hegalak eta
behar izanez gero barandak (azken
horiek ekitaldi-motak gomendatzen
badu).

bafios, 150 conos, 4 cubre-cables, equipo de
sonido, instalacion  eléctrica, grupo
electrégeno con extintor y sistema de
radiocomunicacion. Grada para 250
personas, Moqueta llegada 50 metros, arco
8 metros de llegada. Caseta jueces
4x8metros.

Departamento gestor (con el que hay
acordar los montajes y al que hay que
facturar): Deportes

Temporada Getxo Rugby

Fecha de referencia: septiembre - junio
Dias de uso del material: Del 1 de
septiembre al 30 de junio.

Material necesario: Estructura metalica
(andamiaje) de dos niveles dispuesta con
puerta con cerradura, cubierta con faldones
y techo para evitar la entrada de agua o
inclemencias meteoroldgicas.

Temporada Getxo Futbol Fundazioa

Fecha de referencia: septiembre - junio
Dias de uso del material: Del 1 de
septiembre al 30 de junio.

Material necesario: 4  contenedores
maritimos en buen estado de 3x3 para
almacenaje de material. 2 contenedores de
3x1,5 para taquilla.

Las dimensiones y el nimero de elementos
por cada evento son orientativos. Podra
haber pequefas variaciones en funcion de
las necesidades de cada festejo, sin que ello
conlleve modificacion alguna del importe por
el que se haya adjudicado el servicio.

ITI. OTRAS CONDICIONES

a. 15-20 dias antes de cada evento se

realizara una reunién de coordinacion de
colocacion de infraestructuras (a la que
la empresa adjudicataria debera acudir)
en la que se determinaran con mayor
detalle tanto medidas, como plazos de
montaje y retirada, etc. de los
materiales, pero con caracter general,
se tendra en cuenta que:

* Todos los escenarios deberan
instalarse con techo (salvo los
definidos como “tarima”), escaleras,
faldones laterales y en su caso
barandillas (éstas Ultimas cuando el
tipo de evento que vaya a albergar
lo aconseje)
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» Alokatutako  materiala  ekitaldi
bakoitza hasi baino 2 egun lehenago
muntatuta egon beharko da.
Materiala ingurunea libre geratzen
den unean jaso beharko da
(normalean jaiak amaitu eta
hurrengo egunean).

b. Muntatu beharreko egitura ezberdin
bakoitzak Dokumentazio Teknikoa edo
Proiektua izan beharko du, eskumeneko
teknikariak sinatuta; baita, instalazioaren

eta hori osatzen duten materialen
Homologazio Ziurtagiria ere.
¢. Dokumentazio Tekniko horretan,

ondorengo dokumentuak egongo dira

gutxienez:
» QOsatzen duten materialen Memoria
Teknikoa.

» Kokapen-planoa.

» Solairuko planoa, alboetako eta
Atalak eskalan eta kotatuta.

*  Xehetasun-planoak.

» QOsatzen duten materialen
homologazio-ziurtagiriak eta horien
erresistentzia.

= Egituraren Argibideak eta
muntatzeko eta desmutatzeko
Eskuliburua.

d. Plegu honetan agertzen diren material
guztiek Eusko Jaurlaritzako Jokoen eta
Ikuskizunen Zuzendaritzak indarrean duen
araudia bete beharko dute; baita, honako
hauetako arauak ere: abuztuaren 27ko
2816/1982 Errege Dekretua, 1982/11/06ko
BOEn (267. zk.) argitaratuak; martxoaren
17ko  314/2006  Errege  Dekretua,
Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen
duena; eta nazioarteko arau ezberdinak.

e. Aurreko egiturak egiteko -erabilitako
materialak egoera onean egongo dira eta
sendotasun, segurtasun eta suaren kontra
indarrean den araudian ezarritako baldintzak
bete beharko dituzte. Hori ziurtatze aldera,
enpresa bakoitzak horren  ziurtagiriak
aurkeztu  beharko ditu  aurkeztutako
eskaintzarekin batera.

f. Egituren elementuak muntatu eta gero eta
zerbitzuan jarri aurretik, eskumeneko
teknikari kolegiatuak (arkitektoa, arkitekto
teknikoa, ingeniaria edo ingeniari teknikoa)

e. Los materiales de

» El montaje del material alquilado
debera estar finalizado 2 dias antes
del comienzo de cada evento. La
retirada se efectuara en el momento
en que quede liberada la zona
(normalmente al dia siguiente de la
finalizacion de los festejos).

b. Cada una de las distintas estructuras a
montar, deberdn contar con una
Documentacidn Técnica o Proyecto,
firmados por Técnico competente, asi
como el Certificado de Homologacion de
dicha instalacion y de los materiales que
la componen.

¢. La citada documentacion Técnica, como

minimo, deberda contar con los

siguientes documentos:

* Memoria Técnica de los materiales
que la componen.

* Plano de Emplazamiento.

* Planos de Planta, Laterales y
Secciones a escala y acotados.

* Planos de detalle

»  Certificados de homologacion de los
materiales que lo componen vy
resistencia de los mismos.

» Instrucciones y Manual de montaje
y desmontaje de la estructura.

d. Todos los materiales que figuran en este

pliego deberan de cumplir la normativa
vigente de la Direccion de Juegos y
Espectaculos del Gobierno Vasco, asi
como las normas emanadas del Real
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto,
publicadas en el BOE n. 267 de
6/11/1982; asi como las del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion; asi como las diversas
normas internacionales.

los que estén
realizados las estructuras anteriores
deberan estar en buen estado y reunir
los requisitos de solidez, seguridad e
ignifugacion  establecidos por la
normativa vigente. En acreditacion de
tal extremo, cada empresa deberd
adjuntar a la oferta presentada
certificados en tal sentido.

f. Al finalizar el montaje de los elementos

que sean estructuras y antes de la
puesta en servicio, la empresa
adjudicataria presentara un Certificado
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sinatutako Ziurtagiria aurkeztu beharko du
enpresa esleipendunak, egitura behar
bezala muntatu dela eta fabrikatzaileak eta
diseinugileak deskribatutako sendotasun eta
egonkortasun baldintza guztiak betetzen
dituela justifikatzeko.

g. Eskaintza egiten duen enpresaren kontura
izango dira Dokumentazio Teknikoa edo
beharrezko proiektuak nahiz muntatzeko eta
desmuntatzeko segurtasun-neurriak eta
azken Ziurtagiri Teknikoa, garraio-kostuak,
kontrataturiko egituren muntatze eta
desmuntatze lanak. Behin elementu guztiak
kenduta, ingurunea egoera ezin hobean
utziko da.

Eskatutako dokumentazioa, f atalekoa izan
ezik, eskenatoki eta tarima guztietarako
aurkeztuko da, kontratua sinatu eta ahalik
eta azkarren.

IV. ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA

Enpresa esleipendunak, kontratua sinatzen
den unean, erantzukizun zibileko eta suteen
aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko
du.

V. ZAINTZA-ZERBITZUA

Eskenatokien inguruko  behin-behineko
larrialdien kasuan, enpresak gutxieneko eta
arrazoizko epean erantzun beharko du; hau
da, larrialdiak gauez gertatzen badira,
goizeko lehen orduan, eta egunez gertatuz
gero, gehienez ere 2 orduren barruan.
Larrialdiko egoerak kudeatze aldera,
enpresa esleipendunak telefono-zenbakia
eman beharko du.

VI. AURREKONTUA ETA ORDAINTZEKO
MODUA

Lizitazio-tipoa 187.592,05€ da
zergak barne ez erantsita.

urteko,

Kontratuaren urteko aurrekontu osoa
gehienez 226.986,38€ da (% 2leko BEZa
barne), 1. eranskin gisa erantsi den

firmado por técnico competente segin
el caso (Arquitecto, Arquitecto Técnico,
Ingeniero o Ingeniero  Técnico)
colegiado en el que justifiqgue que la
estructura de que se trate ha sido
montada correctamente y cumple con
todas las condiciones de solidez y
estabilidad descritos por el fabricante y
el disefiador.

g. Correran de cuenta de la empresa
ofertante tanto la Documentacion
Técnica o Proyectos necesarios, asi
como las medidas de seguridad del
montaje y desmontaje y el Certificado
Técnico final, los portes, el montaje y
desmontaje de las  estructuras
contratadas, asimismo y una vez
desmontados todos los elementos, dejar
la zona en perfecto estado.

La documentacion requerida, salvo la
recogida en el apartado f, sera presentada
para todos los escenarios y tarimas, a la
mayor brevedad posible tras la firma del
contrato.

IV. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La empresa adjudicataria debera presentar,
en el momento de la firma del contrato,
copia de la poliza de seguro de
responsabilidad civil y de incendios y
mantenerlo durante la vigencia del contrato.

V. SERVICIO DE GUARDIA

La empresa deberd responder ante
eventuales emergencias relacionadas con
los escenarios en un plazo minimo razonable
que en el caso de emergencias producidas
durante la noche serd la primera hora de la
mafiana en caso y en el caso de sucesos
producidos durante el dia no debera superar
las 2 horas. Para la gestion de posibles
situaciones de urgencia la empresa
adjudicataria facilitara un nldmero de
teléfono.

VI. PRESUPUESTO Y MODO DE PAGO

El tipo de licitacion es de 187.592,05€
impuestos no incluidos

El presupuesto anual del contrato es de
226.986,38€ (21% de IVA incluido), segln
desglose gue se acompafia como Anexo I.

banakapenaren arabera.
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Kontratuaren guztizko prezioa 453.972,76€
da (%21eko BEZ barne), bi urteei dagokie.

Kontratuaen balio estimatua

787.886,61€koa da.

Ordainketak  egingo  dira  enpresa
esleipendunak dagokion faktura aurkezten
duenean, ekitaldi bakoitza amaitu ondoren.

Departamentu  kudeatzaileak  eskatuta,
materialaren bat jartzen ez bada, hori ez da
fakturatuko.

VII. KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratuaren iraupena 2 urtekoa izango da
sinatzen  denetik  kontatzen  hasita.
Kontratua, birritan, beste urtez luzatu ahal
izango da.

VIII. KONTRATUAREN ALDAKETA

Aparteko premiak sortzen badira eta
aurrekontua baldin badago, Getxo Kirolak
TEAK kontratua aldatu ahal izango du
premia horiek artatzearren. Edonola ere,
aldaketa horrekin ezingo da esleipenaren
aurrekontua %10 baino gehiago gehitu.

Aipatu aparteko premiak sortuko dira
ekitaldi berriak medio edo aurreikusitako
ekitaldietan espazio berriak behar direlako,
aurreikusi gabeko materialak jartze aldera.

IX. KAUDIMEN  TEKNIKOAREN ETA
FINANTZA-KAUDIMENAREN IRIZPIDEAK

- Kaudimen ekonomikoa edo finantza-
kaudimena: lizitatzailearen edo
hautagaiaren urteko negozio-zifra,
amaitutako azken hiru urteetako negozio-
bolumen handieneko urteari dagokionez,
kontratuaren urteko batez besteko balioa,
hau da, 281.388,07 eurokoa (BEZik
gabe), gutxienez behin eta erdi izan beharko
da.

El precio global del contrato es de
453.972,76€ (21% de IVA incluido), que
corresponde a dos afios.

El valor estimado del contrato es de
787.886,61€.

Los pagos se efectuaran a la presentacion
de la correspondiente factura por |la
empresa adjudicataria, tras la finalizacion de
cada uno de los eventos.

Si por peticion del departamento gestor
algln material no se instalase, éste no se
facturara.

VIL. DURACION DEL CONTRATO

El plazo de duracion del contrato sera de 2
afios a contar desde su firma, con la
posibilidad de dos prorrogas por un afo mas
cada una.

VIII. MODIFICACION DEL CONTRATO

En el caso de surgir necesidades
extraordinarias y de haber presupuesto
disponible, el O.A.L. Getxo Kirolak se
reserva la posibilidad de modificar el
contrato para atender dichas necesidades.
Tal modificacion en ningln caso podra
suponer un incremento superior al 10%
sobre el presupuesto base maximo.

Las necesidades extraordinarias a las que se
alude vendran determinadas por la
determinacién de nuevos eventos o de
nuevos espacios dentro de los eventos ya
previstos que requieran la colocacion de
materiales no previstos.

IX. CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA Y
FINANCIERA

- En cuanto a solvencia econémica o
financiera: Cifra anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al afio
de mayor volumen de negocio de los
tres Ultimos concluidos debera ser, al
menos, una vez y media el valor anual
medio del contrato, esto es,
281.388,07 euros (sin IVA).
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Baldintza hori egiaztatzeko, Kontratazioaren
inguruko  Erregelamendu  Orokorreko
(urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua),
bigarren paragrafoko 11.4.a) artikuluan
ezarritako baliabideak erabiliko dira.

- Kaudimen teknikoa edo
profesionala: azken hiru urteetan

egindako  hornikuntza  nagusien
zerrenda,  kontratuaren  xede
direnen izaera berekoak edo
antzekoak, baldin eta urteko

zenbateko metatua kontratuaren
batez besteko urtekoaren % 70 edo
handiagoa  bada, hau da,
131.314,43 euro (BEZik gabe).

Egindako hornidurak egiaztatzeko,
eskumeneko organoak emandako
edo bisatutako ziurtagiriak beharko
dira, hartzailea sektore publikoko
erakundea bada edo erosle pribatua
bada, horrek emandako ziurtagiria,
edo, ziurtagiri hori izan ezean,
enpresariaren aitorpena beharko
da.

X. BALORAZIO-IRIZPIDEAK
Balorazio-irizpidea ondorengoa izango da:
IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOAK: 40 PUNTU

PLAN TEKNIKOA

- Proposaturiko materialaren egokitasuna:
gehienez 20 punturekin baloratuko da
ekitaldi ezberdinetarako eskainitako
materialaren egokitasuna, kontserbazio-
egoera, ezaugarriak eta horien estetika
nahiz stock-eko materiala aski izatea eta
material horien ezaugarriak.

- Ordezkatzeko protokoloaren egokitasuna:
gehienez 20 punturekin baloratuko da
ordezkatzeko proposaturiko protokoloak
kontratuaren beharretarako duen
egokitasuna, kontuan izanik ahalik eta
azkarren ordezkatzea edo jartzea hautsitako
edo kaltetutako materiala.

La acreditacion de este requisito se
realizara por los medios establecidos en
el articulo 11.4.a), segundo parrafo, del
Reglamento General de Contratacion
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre).

- En cuanto a la solvencia técnica o
profesional: relacion de los principales
suministros efectuados, en los tres
Ultimos afios, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del
contrato, esto es, 131.314,43 euros
(sin IVA).

Se indicard su importe, fechas vy
destinatario publico o privado de los
mismos. Los suministros efectuados se
acreditaran  mediante  certificados
expedidos o visados por el organo
competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico o cuando
el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracion
del empresario.

X. CRITERIOS DE VALORACION
El criterio de valoracion sera:
CRITERIOS NO AUTOMATICOS: 40 PUNTOS

PLAN TECNICO

- Adecuacion del material propuesto:
hasta un maximo de 20 puntos se
valorard la idoneidad del material
ofertado para los distintos eventos
propuestos, el estado de conservacion,
caracteristicas y estética de los mismos,
asi como la suficiencia y caracteristicas
de los materiales de stock.

- Adecuacion  del protocolo  de
sustitucion: hasta un maximo de 20
puntos se valorara la adecuacion del
protocolo de sustitucidn propuesto a las
necesidades del contrato, atendiendo a
la mayor brevedad en los plazos se
sustitucion o reposicion del material
roto o dafiado.
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IRIZPIDE AUTOMATIKOAK: 60 PUNTU
- ORDUEN POLTSA: 24 PUNTU

2 pertsona izatea astelehen eta ostiral
guztietan 7 orduz jarraian, Getxo Kirolaken
aldi baterako instalazioak jasotzeko eta
abian  jartzeko  zerbitzua  emateko
ekitaldietarako.

Solaskide bat egongo da Getxo Kirolak-eko
instalazioetan astelehenetik ostiralera 9:
30etik 13: 30era, erabili beharreko
materialei  buruzko  orientazio- eta
aholkularitza-zerbitzua emateko.

Orduen arabera, hiruko erregela erabiliko
da.

- PREZIOA: 36 PUNTU

APLIKA DAITEKEEN FORMULA:
Aurkeztutako eskaintzen balorazio
ekonomikorako ez da kontuan hartuko kasu
bakoitzean dagokion BEZa.

Pleguetan jasotako gehieneko puntuazioa
emango zaio baliozko proposamen gisa

onartutako eskaintza onenari.

Gainerako  eskaintzetarako,
formula erabiliko da:

ondorengo

Oinarrizko puntuaGehieneko puntuazioa X Eskaintza onena
Aztertu beharreko eskaintza

XI. ORDAINTZEKO MODUA

Enpresa esleipendunak dagokion faktura
aurkeztutakoan egingo dira ordainketak,
EKITALDI bakoitza amaitu eta gero.

CRITERIOS AUTOMATICOS: 60
- BOLSA DE HORAS: 24 PUNTOS

Disponibilidad de 2 personas todos los lunes
y los viernes durante 7 horas continuas para
prestar servicio de recogida y puesta en
escena de instalaciones eventuales propias
de Getxo Kirolak para eventos.

Presencia de un interlocutor en las
instalaciones de Getxo Kirolak de lunes a
viernes de 9:30 a 13:30 para prestar servicio
de orientacion y asesoramiento en
materiales a emplear.

Dependiendo del nimero de horas ofertado,
se aplicara la regla de tres.

- PRECIO: 36 PUNTOS
FORMULA APLICABLE:

La valoracion econdmica de las ofertas
presentadas se realizara sin tener en cuenta
el .V.A. que en cada caso corresponda.

La puntuacién maxima contemplada en los
Pliegos se dara a la mejor oferta que sea
aceptada como propuesta valida.

Para el resto de las ofertas se utilizara la
siguiente férmula:

Puntuacién Base=Puntuacién méaxima X Mejor oferta
Oferta a analizar

XI. FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuaran a la presentacion
de la correspondiente factura por la
empresa adjudicataria, tras la finalizacion de
cada uno de las EVENTOS.
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ANEXO I

I. ERANSKINA

AURREKONTO TARTEKATUA -%/URTEA — INFRAESTRUCTURAS

PRESUPUESTO DESGLOSADO - % / ANO - INFRAESTRUCTURAS

KONTZEPTUA / CONCEPTO

PERTSONAL KOSTUAK

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Pagina Web Municipal
documento en formato digital, mediante el Cédigo Seguro de Verificacion que aparece en el margen izquierdo.
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GASTOS Personal* 25.047,27€
MATERIALEZKO KOSTUAK
GASTOS MATERIALES 52.882,48 €
ZUZENEZKO
KOSTUAK
INBERTSIOA ETA AMORTIZAZIOA KOSTUAK -
GASTOS Inversion / Amortizacion
COSTES
BESTE KOSTU BATZUK
DIRECTOS
Otros GASTOS diversos (transportes, montaje, 81.578,07 €
desmontaje, coordinacion infraestructuras,
documentacion técnica, proyectos necesarios,
etc.)
ZUZENEZKO KOSTUAK (%10a) 18.722,82 €
COSTES INDIRECTOS (10%)
INDUSTRIALEZKO ETEKINA 9.361,41 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (5%)
BEZA (%21)
IVA (21%) 39.394,33 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION / ANO:

187.592,05 (sin IVA/BEZik gabe)/afio

226.986,38 € (IVA 21 % incluido/BEZa barne)/afio

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren, legezko balioa du. Getxoko Udalaren
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