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GETXOKO KIROL-EKITALDIETARAKO 
MATERIALAREN ALOKAIRUA, 
PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ, 
KONTRATATZEKO BALDINTZA 
TEKNIKOEN PLEGUAK 
 
 
I. XEDEA:  
 
Baldintza teknikoen plegu honen helburua 
da Getxoko kirol-ekitaldiak egiteko materiala 
alokatzea. 
 
II. BEHARREZKO MATERIALA:  
 
Jostailuen Txapelketa solidarioa 
 
Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi, 
24m2 moketa, 50 mahai, 300 aulki, 
materiala eta publizitateko elementu 
dekoratiboak eramatea.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo Ekitaldi solidarioa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: publizitateko 
elementu dekoratiboak, 10 banderola, 110 
hezi, 2 etxe prefabrikatuak  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
EH-ko Distantzia Luzeko Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 5 katenaria 
mugatzaile, 10 kronometro digitala eta 
publizitateko elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS 
PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL 
ALQUILER DE MATERIAL  PARA 
EVENTOS DEPORTIVOS  DE GETXO  
 
 
I. OBJETO:  
 
Es objeto del presente pliego de condiciones 
técnicas el alquiler de material para la 
celebración de eventos deportivos de Getxo. 
  
II. MATERIAL NECESARIO:  
 
Torneo solidario del juguete 
 
Fecha de referencia: enero 
Días de uso del material: 2  
Material necesario: 40 vallas de plástico, 
24m2 de moqueta, 50 mesas, 300 sillas, 
traslado de material y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Evento solidario Getxo 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: elementos decorativos 
publicitarios, 10 banderolas, 110 vallas, 2 
casetas prefabricadas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Campeonato de EH de Larga distancia 
 
Fecha de referencia: enero 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 5 delimitadores de 
catenaria, 10 cronómetros digitales y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Bizkaiko Eskola Txapelketa (Banakoa), 
Benj., Aleb., Inf. 
 
Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 4 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 
eta5 katenaria mugatzaile, 10 kronometro 
digitala publizitateko elementu 
dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Fadura Igeriketa Garaikurra 
 
Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10 kronometro 
digitala eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Itxartu taldearen Krossa 
 
Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 
4x6m-ko eskenatokia, arku puzgarria, totem 
bat , 2 karpa azkar, 6 bainu garbiketa barne, 
100 kono, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema 
eta materiala eramatea. 
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Igeriketa egokituko Bizkaiko 
Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10 katenaria 
mugatzaile eta publizitateko elementu 
dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Defentsa pertsonalaren emanaldia 
 
Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

 
Cpto. De Bizk. Esc. Individual benj.-
Alev.-Inf. 
 
Fecha de referencia: enero 
Días de uso del material: 4 
Material necesario: 40 vallas de plástico y 
elementos decorativos publicitarios. 10 
cronómetros digitales y 5 delimitadores 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Trofeo Natación Fadura 
 
Fecha de referencia: enero 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 cronómetros digitales 
y elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Kross de Itxartu taldea 
 
Fecha de referencia: enero 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 120 vallas de acero, 
escenario de 4x6m, un arco hinchable, un 
tótem, 2 carpas rápidas, 6 baños limpieza 
incluida, 100 conos, un grupo electrógeno 
con extintor, sistema de radiocomunicación 
y traslado de material. 
Necesidad de Plan de evacuación valorado 
en 2.000 euros. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cpto de Natación adaptada de Bizkaia 
 
Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 delimitadores de 
catenaria y elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Exhibición de defensa personal 
 
Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 1 
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Beharrezko materiala: 10 katenaria 
mugatzaile, 3x2m-ko tarima eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
35x40metroko tatamia, 20x40metroko 
Carpa2.000 eurotan baloratutako 
ebakuazioko plana beharko luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Surfaren Ihauteriak 
 
Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 3x2m-ko tarima, 2 
karpa azkar, 2 bainu, 4 mahai eta 10 aulki.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Mendizaletasuna-Revista Pyrinaica 
Gala 
 
Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 6 katenaria 
mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Patinaje artistikoaren Nazioarteko 
Garaikurra 
 
Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: 10 katenaria 
mugatzaile eta publizitateko elementu 
dekoratiboak, musikako ekipoa 
kiroldegirako, 30 mahai, 10 ordenagailu. 
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Punta Galeako Jaialdi solidarioa 
 
Erreferentzia-data: martxoa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 
3x2m-ko tarima, 4 karpa azkar, 4 bainu, 6 
mahai, 10 aulki eta publizitateko elementu 
dekoratiboak, 5 pusgarri eta umeentzako 5 
cars. 

Material necesario: 10 delimitadores de 
catenaria, tarima de 3x2m y elementos 
decorativos publicitarios. 
Tatami de 35x40, montaje  y desmontaje. 
Carpa de 20x40metros. Necesita Plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Carnavales del Surf 
 
Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: tarima de 3x2m, 2 
carpas rápidas, 2 baños, 4 mesas y 10 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Gala Montañismo-Revista Pyrinaica 
 
Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 6 delimitadotes de 
catenaria, sistema de Radiocomunicación y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Trofeo Internacional de patinaje 
artístico 
 
Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 10 delimitadores de 
catenaria y elementos decorativos 
publicitarios, equipo de audio para el 
polideportivo, 30 mesas, 10 ordenadores. 
Necesidad de Plan de evacuación valorado 
en  2.000 euros. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Festival solidario de Punta Galea 
 
Fecha de referencia: marzo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 100 vallas de acero, 
tarima de 3x2, 4 carpas rápidas, 4 baños, 6 
mesas, 10 sillas y elementos decorativos 
publicitarios, 5 hinchables y circuito de cars 
para animación 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
 
Beilaldia Andra Marin 
 
Erreferentzia-data: martxoa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta 
autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje 
eta desmuntaje, 100 eserleku, 100 
pertsonentzako armaila. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Bizkaia Zubiko Maratoi Erdia 
 
Erreferentzia-data: martxoa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 
3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa 
azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 
elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta materiala 
eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50 
pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan 
baloratutako ebakuazioko plana beharko 
luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Osasunaren Mundu Eguna-Paseo 
osasungarria 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 
totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, soinu-
ekipoa eta materiala eramatea.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Bizkaia Zubiko Maratoi Erdia 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa 
azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 
elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta materiala 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
 
Velada en Andra Mari 
 
Fecha de referencia: marzo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 4 cubre-cables y un plan 
de autoprotección. Montaje y desmontaje de 
ring, 100 sillas, grada supletoria 100 
personas 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Maraton Bilbao Bizkaia 
 
Fecha de referencia: marzo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 100 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 
rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 
electrógeno con extintor, sistema de 
Radiocomunicación y traslado material. 
3 carpas rápidas de 3x6. Grada supletoria 
para 50 personas. Requiere de plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Día Mundial de la salud-Paseo 
saludable 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de plástico y 40 
vallas de acero, tarima de 3x2, un tótem, 3 
carpas rápidas, 6 baños, equipo de sonido y 
traslado de material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Media Maratón Puente de Bizkaia 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 
rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 
electrógeno con extintor, sistema de 
Radiocomunicación y traslado material. 
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eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50 
pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan 
baloratutako ebakuazioko plana beharko 
luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Beilaldia Andra Marin 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta 
autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje 
eta desmuntajea, 100 eserleku. 2.000 
eurotan baloratutako ebakuazioko plana 
beharko luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak  
 
 
Dantzaren Nazioarteko Eguna 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
10x6m-ko linolioa, soinu-ekipoa, 6 mahai, 
20 aulki, 4 asto eta ispilu bat.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Eskolen Aixerrotako proba 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 
arku puzgarri bat, 2 karpa azkar, 50 kono, 4 
kable estalki eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  Bi komun quimikoak eta 2 
caseta. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Errandone Javier Otxoa 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 
4x6m-ko eskenatokia, arku puzgarri bat, 
totema bat, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 
kono, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin, kronometro digitala eta 
materiala eramatea.  

3 Carpas rápidas de 3x6. Grada supletoria 
para 50 personas. Requiere de plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Velada en Andra Mari 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 4 cubre-cables y un plan 
de autoprotección. Montaje y desmontaje 
del ring, 100 sillas. Requiere plan de 
evacuación valorado en 2.000 euros. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
 
Día internacional de la danza 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de acero, 
linóleo de 10x6m, equipo de sonido, 6 
mesas, 20 sillas, 4 burros y un espejo. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Prueba de escuelas de Aixerrota 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de plástico y 40 
vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco 
hinchable, 2 carpas rápidas, 50 conos, 4 
cubre-cables y elementos decorativos  
publicitarios. 2 baños quimicos, 2 casetas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Errandone Javier Otxoa 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 120 vallas de acero, 
escenario de 4x6m, un arco hinchable, un 
tótem, 2 carpas rápidas, 6 baños, 100 
conos, grupo electrógeno con extintor, 
cronómetro digital y traslado material. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Paddle Surf Getxo Jaialdia 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. Bi 
kaseta. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Romo Hondartza Eskubaloia Senior 
Nazionala  
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
3x2m-ko tarima, 3 karpa azkar, 2 bainu eta 
publizitateko elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Nordic Walking Martxa Getxon 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 
totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, 
irrati-komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Bizkaiko Skate Zirkuitua Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 
soinu-ekipoa eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Orientazio-ibilaldia 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Festival Paddle Surf Getxo 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 2 carpas rápidas y 
elementos decorativos publicitarios., 2 
casetas prefabricadas 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Senior Nacional BalonMano Romo 
Playa 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de acero, 
tarima de 3x2, 3 carpas rápidas, 2 baños y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Marcha de Nordic Walking por Getxo 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero y 40 
vallas de plástico, tarima de 3x2m, un 
tótem, 3 carpas rápidas, 6 baños, 100 
conos, sistema de Radiocomunicación y 
traslado material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cpto Circuito Bizkaino de skate 
 
Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 
equipo de sonido y elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Recorrido de orientación 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
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Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 
totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, irrati-
komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo Skating Race 
 
Erreferentzia-data: azaroa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 
soinu-ekipoa eta publizitateko elementu 
dekoratiboak. 150 pertsonentzako harmaila. 
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo W Garaikurra federatuentzat 
 
Erreferentzia-data: azaroa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 5 katenaria 
mugatzaile eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  Water poloko 4 porteria 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo W Garaikurra ikasleentzat 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 5 katenaria 
mugatzaile eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  Water poloko 4 porteria 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Saskibaloia 3x3 Garaikurra 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi, 
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko 
elementu dekoratiboak. Bilbotik Getxora eta 
Getxotik Bilbora 6 kanasta eramatea. 100 
pertsonentzako armaila 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 

Material necesario: 40 vallas de acero y 40 
vallas de plástico, tarima de 3x2m, un 
tótem, 3 carpas rápidas, 6 baños, sistema 
de Radiocomunicación y traslado material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Getxo Skating Race 
 
Fecha de referencia: noviembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 
equipo de sonido y elementos decorativos 
publicitarios. Grada supletoria para 150 
personas en la meta. Requiere de plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Trofeo Getxo W para federados 
 
Fecha de referencia: noviembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 5 delimitadores de 
catenaria y elementos decorativos 
publicitarios. 4 porterías de water polo 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Trofeo Getxo W para escolares 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 5 delimitadores de 
catenaria y elementos decorativos 
publicitarios. 4 porterías de water polo. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Trofeo 3x3 baloncesto 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 30 vallas de plástico, 1 
carpa rápida, equipo de sonido y elementos 
decorativos publicitarios. Traslado de Bilbao 
a Getxo – Getxo Bilbao de 6 canastas de 
baloncesto. Grada supletoria para 100 
personas 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

S
inatua:  

F
irm

ado:  
G

O
R

K
A

 Z
A

B
A

LA
 LA

S
A

 (B
ehin-behineko kudeatzailea / G

erente accidental) D
ata: 2022/04/04 F

echa: 04/04/2022
A

gi
ri 

H
on

ek
 e

sk
uz

 id
at

zi
ta

ko
 s

in
ad

ur
ik

 e
z 

iz
en

pe
rik

 e
z 

du
en

 a
rr

en
, l

eg
ez

ko
 b

al
io

a 
du

. G
et

xo
ko

 U
da

la
re

n
w

eb
-o

rr
ia

ld
et

ik
   

(h
ttp

://
w

w
w

.g
et

xo
.e

us
/a

dm
in

is
tr

az
io

 e
le

kt
ro

ni
ko

ko
 b

ul
eg

oa
) 

  a
gi

ri 
  h

on
en

   
be

ne
ta

ko
 

ko
pi

a 
es

ku
ra

tu
 a

ha
l d

uz
u 

fo
rm

at
u 

di
gi

ta
le

an
, e

zk
er

ra
ld

ea
n 

ag
er

i d
en

eg
ia

zt
ap

en
-k

od
e 

se
gu

ru
a 

er
ab

ili
z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
FA

D
/L

C
P/

20
22

/2
31

   
V

uW
zW

dT
5m

p



8 
 

 
Arrigunagako Skate Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 
soinu-ekipoa eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  150 pertsonentzako armaila 
eta 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Urpeko Arrantzaren Espainiako 
Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 4 
kable estalki, soinu-ekipoa eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Triatloi olinpikoa 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi, 
4x6m-ko eskenatokia, etxola 1, arku 
puzgarri 1, totem bat, 4 karpa azkar, 4 
bainu, 150 kono, soinu-ekipoa, 
autobabeserako plana, ekipo elektrogenoa 
su-itzalgailuarekin eta irrati-komunikazio 
sistema.  2.000 eurotan baloratutako 
ebakuazioko plana beharko luke  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxoko Zirkuitua-Ricardo Otxoa 
 
Erreferentzia-data: uztaila  
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 610 hesi baxu eta 
inklinatu, 100 hesi altu eta inklinatu, 4x6m-
ko eskenatokia, irteerako arkua, helmugako 
arkua, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, 
ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin eta 
materiala eramatea. 2.000 eurotan 
baloratutako ebakuazioko plana beharko 
luke 

 
Cpto de Skate de Arrigunaga 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 
equipo de sonido y elementos decorativos 
publicitarios. Grada supletoria para 150 
personas. Plan de evacuación 
presupuestado en 2.000 euros. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cto de España de pesca submarina 
 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de plástico, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 
4 cubre-cables, equipo de sonido y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Triatlón olímpico 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 150 vallas de acero, 
escenario de 4x6m, 1 caseta, 1 arco 
hinchable, un tótem, 4 carpas rápidas, 4 
baños, 150 conos, equipo de sonido, un plan 
de autoprotección, grupo electrógeno con 
extintor y sistema de radiocomunicación. 
Plan de evacuación presupuestado en 2.000 
euros 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Circuito de Getxo Ricardo Otxoa 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 610 vallas bajas 
inclinadas, 100 vallas altas inclinadas, 
escenario de 4x6m, un arco de salida, un 
arco de meta, 2 carpas rápidas, 6 baños, 
100 conos, grupo electrógeno con extintor y 
traslado de material. Plan de evacuación 
presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxoko Milla 
 
Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi 
eta plastikozko 40 hesi muntatzea eta 
kentzea barne, 3x2m-ko tarima ziurtagiria 
barne, totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu 
garbiketa barne, soinu-ekipoa eta materiala 
eramatea.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Punta Galea Surf Challenge 
 
Erreferentzia-data: urria 
Materiala erabiltzeko egunak: 6 
Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 120 
hezi, eszenatoki bat eta 2 kaseta. Pantaila 
TVko ahndi bat.  2.000 eurotan baloratutako 
ebakuazioko plana beharko luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Kirol-eguna 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, soinu-ekipoa 
eta publizitateko elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Algortako Ibilaldi neurtua 
 
Erreferentzia-data: urria 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 
3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa 
azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 
elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Ereagako Gabonetako Igeriketa 
zeharkaldia 

 
 
 
 
Getxoko Milla 
 
Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero y 40 
vallas de plástico montaje y desmontaje 
incluido, tarima de 3x2m certificado 
incluido, un tótem, 3 carpas rápidas, 6 
baños limpieza incluida, equipo de sonido y 
traslado de material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Punta Galea Surf Challenge 
 
Fecha de referencia: octubre 
Días de uso del material: 6 
Material necesario: equipo de sonido, 120 
vallas, 1 escenario y 2 casetas. 1 Pantalla 
gigante de TV. Plan de evacuación 
presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Día del deporte 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, equipo de 
sonido y elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Marcha regulada de Algorta 
 
Fecha de referencia: octubre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 120 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 
rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 
electrógeno con extintor, sistema de 
radiocomunicación y traslado de material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Travesía a nado de Navidad Ereaga 
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Erreferentzia-data: abendua 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Gabonetako Orza Arraunketa 
 
Erreferentzia-data: abendua 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Itziar Lopez de Uralde Memoriala 
 
Erreferentzia-data: abendua 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 
3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa 
azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 
elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Mintxo Espinosa Garaikurra 
 
Erreferentzia-data: azaroa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: publizitateko 
elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Udako igeriketa-zeharkaldia 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Saskibaloiko Memorial Txapelketa 
 

Fecha de referencia: diciembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 
de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Regata Orza Navidad 
 
Fecha de referencia: diciembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 
de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Memorial Itziar Lopez de Uralde 
 
Fecha de referencia: diciembre 
Días de uso del material:1  
Material necesario: 120 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 
rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 
electrógeno con extintor, sistema de 
radiocomunicación y traslado de material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Trofeo Mintxo Espinosa 
 
Fecha de referencia: noviembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Travesía a nado de verano 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 
de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Torneo memorial de Baloncesto 
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Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi, 
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Euskadiko Atletismo Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi, 
totem 1 eta 2 karpa azkar.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Bizkaiko Atletismo Federazioaren 
Probak 
 
Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi, 
totem 1 eta 2 karpa azkar.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Espainiako Txapelketaren prestaketa 
Autonomia Erkidegoka 
 
Erreferentzia-data: martxoa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 200 hesi, 
6x4m-ko eskenatokia, 2 karpa azkar, 2 
bainu, 300 eserlekurentzako harmaila, 100 
kono, 10 kable estalki, instalazio elektrikoa, 
ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, 10 
mahai, 40 aulki, 5 asto eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak  
 
Fresbee Triangeluar Mistoa 
 
Erreferentzia-data: martxoa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 2 
karpa azkar, soinu-ekipoa, ekipo 
elektrogenoa su-itzalgailuarekin, 
autobabeserako plana, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

Fecha de referencia:enero  
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 30 vallas de plástico, 1 
carpas rápidas, equipo de sonido y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cpto de Euskadi de Atletismo 
 
Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 80 vallas de plástico, un 
tótem y 2 carpas rápidas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Pruebas de Atletismo Fed. Bizkaia 
 
Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 80 vallas de plástico, un 
tótem y 2 carpas rápidas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Preparación cto. De España por CCAA 
 
Fecha de referencia: marzo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 200 vallas de acero, 
escenario de 6x4m, 2 carpas rápidas, 2 
baños, grada para 300 asientos, 100 conos,  
10 cubre-cables, instalación eléctrica, grupo 
electrógeno con extintor, 10 mesas, 40 
sillas, 5 burros y elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Triangular Fresbee mixto 
 
Fecha de referencia: marzo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de plástico, 2 
carpas rápidas, equipo de sonido, grupo 
electrógeno con extintor, plan de 
autoprotección, 2 mesas, 4 sillas y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Hezikiketa 
 
Erreferentzia-data: abendua 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi 
eta publizitateko elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Ihauterietako Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: martxoa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo Sup Indoor Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: publizitateko 
elementu dekoratiboak, balizatzeko 10 boya, 
biltegi bezala erabiltzeko 2 caseta. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Txirrindularitza Egokituaren 
Jardunaldia 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 katenaria 
mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta 
publizitateko elementu dekoratiboak.  200  
hezi, eszenatoki egokitua 10x10. 4 baño 
egokituta 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Herri Kirolak Eskola Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, materiala 
eramatea eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.   

 
 
Hezikiketa 
 
Fecha de referencia: diciembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de plástico y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Torneo Carnavales 
 
Fecha de referencia: marzo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero, 
tarima de 3x2m y elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cpto. Getxo Sup Indoor 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: elementos decorativos 
publicitarios. Balizaje de 10 boyas, 2 casetas 
para almacenar material 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Jornada de ciclismo adaptado 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 delimitadores de 
catenaria, sistema de radiocomunicación y 
elementos decorativos publicitarios. 200 
vallas. Escenario adaptado de 10x10. 4 
baños adaptados 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Cpto escolar de herri kirolak 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 25 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, traslado 
de material y elementos decorativos 
publicitarios. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Haurren Txirrindularitza Jardunaldia 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 katenaria 
mugatzaile eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Ibai Azkue Alebinen Memoriala 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 4x4m-ko 
eskenatokia, karpa azkar 1, materiala 
eramatea eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Patinaje artistikoko teknifikazio eguna 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10 katenaria 
mugatzaile, autobabeserako plana eta 
publizitateko elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Pala Txapelketa San Nikolasen 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 15 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta 
soinu-ekipoa.  Elektrogeno ekipoa TV 12 
ordu mantentzeko. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Gimnasia erritmikoaren emanaldia, 
kluben artekoa 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: soinu-ekipoa eta 10 
asto.   

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Jornada de ciclismo infantiles 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 delimitadores de 
catenaria y elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Memorial alevín Ibai Azkue 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: escenario de 4x4m, 1 
carpa rápida, traslado de material y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Jornada de tecnificación de Patinaje 
artístico 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 delimitadores de 
catenaria, un plan de autoprotección y 
elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cpto de pala en San Nicolás 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 15 
Material necesario: 1 carpa rápida y equipo 
de sonido, equipo de electrógeno para 12 
horas de TV. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Exhibición gimnasia rítmica Interclubs 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: equipo de sonido y 10 
burros. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Sahararen aldeko Herri Lasterketa 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi 
eta plastikozko 40 hesi, karpa azkar 1 eta 
soinu-ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Ainguratutako ontziko Arrantza 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.10 
boyen balizaketa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Bolei hondartza Txapelketa Ereagan- 
eskola-finalak 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 10 hesi, 2 
karpa azkar, 2 bainu, 2 mahai eta 4 aulki.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Andra Mariko Kirol Jaiak 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 20 hesi altu, 10x8m-
ko eskenatokia, 40x20m-ko karpa, 
larrialdiko seinaleak, 6 bainu eta ekipo 
elektrogenoa.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxoko Jokoak 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi 
eta soinu-ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 

 
 
 
 
Carrera Popular Pro-Sahara 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero y 40 
vallas de plástico, una carpa rápida y equipo 
de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Social Pesca desde embarcación 
fondeada 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas. Balizar 
10 boyas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Torneo Voley playa en Ereaga-finales 
escolares 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 vallas de plástico, 2 
carpas rápidas, 2 baños, 2 mesas y 4 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Fiestas Deportivas de Andra Mari 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas altas, escenario 
de 10x8m, carpa de 40x20m, señalización 
de emergencia, 6 baños y grupo 
electrógeno. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Juegos de Getxo 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de acero y 
equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Herri Jaia 
 
Erreferentzia-data: urria 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 2 
karpa azkar eta soinu-ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Skate Artea 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta 
soinu-ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Skateboard-eko eskola-probaren 
deialdia Arrigunagan 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 100 hesi, 
2 aulki eta 4 mahai.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Manuel Allende kirol-jarduerak 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 10 hesi 
eta 2 karpa azkar.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Paddle Surf Festival 
 
Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi 
eta publizitateko elementu dekoratiboak. 
Balizatzeko 10 boya, tablen biltegi moduan 
2 kaseta.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
"Josu Apraiz Memoriala", 
Alderantzizko estropada 
 

Festejo popular 
 
Fecha de referencia: octubre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de acero, 2 
carpas rápidas y equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Skate Arte 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas y 
equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Convocatoria prueba escolar 
Skateboard en Arrigunaga 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 100 vallas de plástico, 2 
sillas y 4 mesas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Actividades deportivas Manuel Allende 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 vallas de acero y 2 
carpas rápidas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Paddle Surf Festival 
 
Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 25 vallas de acero y 
elementos decorativos publicitarios. Balizaje 
10 boyas, 2 casetas para almacenar tablas y 
material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Regata inversa “Memorial Josu Apraiz” 
 
Fecha de referencia: mayo 
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Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2 
mahai eta 4 aulki.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Bizilagunak Jardunaldia 
 
Erreferentzia-data: azaroa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 6x4m-ko 
eskenatokia, 50 mahai eta 300 aulki.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Gure Esku 
 
Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10 mahai eta 50 aulki.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Itxartuko Futbol Txapelketaren Finala 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
4x4m-ko eskenatokia eta soinu-ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Athetic-en partidarako ekitaldiak 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 
40x15m-ko karpa, larrialdiko seinaleak, 
pantaila erraldoia 10x6 metrokoaeta soinue-
ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Hondartza errugbia 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida, 2 mesas 
y 4 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Jornada Bizilagunak 
 
Fecha de referencia:noviembre  
Días de uso del material: 1 
Material necesario: escenario de 6x4m, 50 
mesas y 300 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Gure Esku 
 
Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 mesas y 50 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Final Torneo Itxartu de Futbol 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de acero, 
escenario de 4x4m y equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Eventos para partido del Athletic 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 100 vallas de acero, 
carpa de 40x15m, señalización de 
emergencia, pantalla gigante de 
10x6metros y equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Rugby playa 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de plástico, 1  
carpa rápida, equipo de sonido y elementos 
decorativos publicitarios. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Taichi-Chikung kalean 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi, 
10x10m-ko tatamia, totem bat eta materiala 
eramatea.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Tatami urteurrena 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10x10m-ko tatamia    
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Dinamizazioa Ereagako hondartzan 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 
3x2m-ko tarima eta karpa azkar 1.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Euskararen Berbodromoa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 15 mahai eta 120 
aulki.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Kaleko kirol-jarduerak 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: 6x4m-ko tarima eta 
soinu-ekipoa. 2.000 eurotan baloratutako 
ebakuazioko plana beharko luke. Montaje 
eta desmontaja jarduera guztiak (futbola, 
basket, tenisa…) Telletxe Kalean   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Taichi-Chikung en la calle 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 25 vallas de acero, 
tatami de 10x10m, un tótem y traslado de 
material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Aniversario de Tatami 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: tatami de 10x10m. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Dinamización en la playa de Ereaga 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de plástico, 
tarima de 3x2m y 1 carpa rápida. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Euskararen Berbodromoa 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 15 mesas y 120 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Actividades deportivas kalean 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: tarima de 6x4m y equipo 
de sonido. Plan de evacuación 
presupuestado en 2.000 euros. Montaje de 
todas las actividades en la calle telletxe y 
recogida (campo futbol, basket, tenis…) 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
G

O
R

K
A

 Z
A

B
A

LA
 LA

S
A

 (B
ehin-behineko kudeatzailea / G

erente accidental) D
ata: 2022/04/04 F

echa: 04/04/2022
A

gi
ri 

H
on

ek
 e

sk
uz

 id
at

zi
ta

ko
 s

in
ad

ur
ik

 e
z 

iz
en

pe
rik

 e
z 

du
en

 a
rr

en
, l

eg
ez

ko
 b

al
io

a 
du

. G
et

xo
ko

 U
da

la
re

n
w

eb
-o

rr
ia

ld
et

ik
   

(h
ttp

://
w

w
w

.g
et

xo
.e

us
/a

dm
in

is
tr

az
io

 e
le

kt
ro

ni
ko

ko
 b

ul
eg

oa
) 

  a
gi

ri 
  h

on
en

   
be

ne
ta

ko
 

ko
pi

a 
es

ku
ra

tu
 a

ha
l d

uz
u 

fo
rm

at
u 

di
gi

ta
le

an
, e

zk
er

ra
ld

ea
n 

ag
er

i d
en

eg
ia

zt
ap

en
-k

od
e 

se
gu

ru
a 

er
ab

ili
z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
FA

D
/L

C
P/

20
22

/2
31

   
V

uW
zW

dT
5m

p



18 
 

 
 
 
Kirol-erakusketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 15 panel bereizle.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Zaldi-probak 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
eta karpa azkar 1.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Euskadiko eskola-jokoak 
 
Erreferentzia-data: urria 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
3x2m-ko tarima, karpa azkar 1 eta soinu-
ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Azkorri Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 9 
Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Jaizkibel irteera 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta 
mahai 1.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Ontziko arrantza-eguna 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.   

 
 
 
Exposición deportiva 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 15 paneles separadores. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Zaldi-probak 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 50 vallas de acero y 1 
carpa rápida. Desinfección de la zona. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Juegos escolares de Euskadi 
 
Fecha de referencia: octubre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 1 carpa rápida y equipo de 
sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Torneo Azkorri 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 9 
Material necesario: 20 vallas de acero, 1  
carpa rápida y equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Salida Jaizkibel 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida y 1 mesa. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Jornada de pesca desde embarcación 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Gimnasia Erritmikoaren Getxoko 
Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: publizitateko 
elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Zaldi-probak 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Dantza-erakustaldia 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Hiri-kultura 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 30 hesi, 
karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.  Karpa 
handia 15x30 metro babesten duena eta 300 
pertsonentzako armailak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Hondartzako Eskubaloi-txapelketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 
instalazio elektrikoa eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Torneo de Gimnasia Rítmica de Getxo 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Zaldi-probak 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 50 vallas de acero, 1 
carpa rápida y equipo de sonido. 
Desinfección de la zona 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Exhibición de danza 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Kultura urbana 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 30 vallas de acero, 1 
carpa rápida y equipo de sonido. Carpa 
enorme que cubra una plaza de 15x30 
metros y grada para 300 personas 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Torneo de Balonmano playa 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 
instalación eléctrica y elementos decorativos 
publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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"Getxo-Laredo" Orza Estropada 
 
Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: urtetako 15 buia.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo Kosta Trail 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, arku 
puzgarri 1, 6 bainu, 100 kono, soinu-ekipoa, 
ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Raquel-Getxo zeharkaldi solidarioa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa eta uretako 10 buia. Eszenatoki bat 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Musika  - kirol eta jaialdia 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 8x6m-ko 
eskenatokia, soinu-ekipoa, 35 mahai eta 200 
aulki.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Gimnasia erritmikoaren erakustaldia 
 
Erreferentzia-data: abendua 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Yogaren Mundu Eguna 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 

Regata Orza “Getxo-Laredo” 
 
Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 15 boyas acuáticas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Kosta Trail Getxo 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 120 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 1 arco 
hinchable, 6 baños, 100 conos, equipo de 
sonido, grupo electrógeno con extintor, 
sistema de radiocomunicación y traslado de 
material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Travesía solidaria Raquel-Getxo 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 
de sonido y 10 boyas acuáticas.1 escenario 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Festival de música y deporte 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: escenario de 8x6m, 
equipo de sonido, 35 mesas y 200 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Exhibición de gimnasia rítmica 
 
Fecha de referencia: diciembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Día mundial del Yoga 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 3 
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Beharrezko materiala: 10x10m-ko 5 tatami 
Getxoko gune ezberdinetan jartzeko, 100 
hezi. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
U-19 Nazioarteko Txapelketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 8 
Beharrezko materiala: materiala eramatea.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Aste Berdea, kirol-klubek hondartzak 
garbitzea - Ereaga 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 7 
Beharrezko materiala: 5 edukiontzi eta 
elementuak jasotzeko 50 pintza.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Iberdrola Garaikurra (itsas bidaiak) 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: uretako 10 buia.    
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Iberdrola Garaikurra (J80) 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: uretako 10 buia.    
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT 
Olinpikoa eta BTT Eskola Lasterketa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 katenaria 
mugatzaile eta soinu-ekipoa.  Helmugarako 
puzgarria. Umeentzako 5 puzgarri gazteluak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 

Material necesario: 5 tatamis de 10x10m 
para 5 zonas diferentes de algorta, montaje 
y desmontaje. 100 vallas 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Torneo internacional U-19 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 8 
Material necesario: traslado de material. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Aste Berdea, limpieza de playas por 
clubes deportivos - Ereaga 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 7 
Material necesario: 5 contenedores y 50 
pinzas para recogida de elementos. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Trofeo Iberdrola (Cruceros) 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 10 boyas acuáticas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Trofeo Iberdrola (J80) 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 10 boyas acuáticas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT 
Olímpico y Carrera de escuelas BTT 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 delimitadores de 
catenaria y equipo de sonido, arco hinzable 
de meta. 5 castillos hinchables. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Martxa solidarioa-CRECE proiektua 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi.    
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Duatloi txikia 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
6x4m-ko eskenatokia, arku puzgarri 1, karpa 
azkar 1 eta soinu-ekipoa.    
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Itsas Bidaien Bizkaiko Txapelketa 
(Itsas bidaiak) 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Itsas Bidaien Bizkaiko Txapelketa 
(J80) 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Estropada Bizargorri Saria 
 
Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Zunba solidarioa 
 
Erreferentzia-data: ekaina 

Marcha solidaria-proyecto CRECE 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 150 vallas de acero. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Duatlón txiki 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero, 
escenario de 6x4m, 1 arco hinchable, 1 
carpa rápida y equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cpto. De Bizkaia de Cruceros 
(Cruceros) 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Cpto. De Bizkaia de Cruceros (J80) 
 
Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Regata Premio Bizargorri 
 
Fecha de referencia:junio  
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Zumba solidario 
 
Fecha de referencia: junio 
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Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10x10m-ko tatamia, 
musika ekipoa..  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Itsasoko Waterpolo Garaikurra 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2 
mahai eta 4 aulki, 4 boyen balizajea. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Marc Marquez moto erakusketa 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 5 
Beharrezko materiala: 4x4m-ko tarima, 
instalazio elektrikoa eta ekipo elektrogenoa 
su-itzalgailuarekin.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Euskal Kosta (Itsas bidaiak) 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Euskal Kosta (J80) 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Itsasadarrak 
Estropada 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: tatami de 10x10m, 
equipo de música. Departamento gestor 
(con el que hay acordar los montajes y al 
que hay que facturar): Deportes  
 
 
Trofeo Waterpolo en el mar 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida, 2 mesas 
y 4 sillas, balizaje 6 boyas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Exposición moto Marc Marquez 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 5 
Material necesario: tarima de 4x4m, 
instalación eléctrica y grupo electrógeno con 
extintor 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Costa Vasca (Cruceros) 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 3 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Costa Vasca (J80) 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 3 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Regata Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Rías 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Euskalgim 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 40x50m-ko tapiza, 
soinu ekipoa. 100 pertosnentzako armaila. 
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Klub bazkaria 
 
Erreferentzia-data: azaroa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 35 mahai eta 200 
aulki.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Ijituen Kopa, klasikoen estropada 
(Itsas bidaia) 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Ijituen Kopa, klasikoen estropada 
(J80) 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
ARC traineruen estropada (Areeta) 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Euskalgim 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: tapiz 40x50m y equipo 
de sonido para todo el polideportivo. Grada 
supletoria para 100 personas. Plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Comida club 
 
Fecha de referencia: noviembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 35 mesas y 200 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Regata clásicos Copa Gitana 
(Cruceros) 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 3 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Regata clásicos Copa Gitana (J80) 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 3 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Regata de traineras ARC(Las Arenas) 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
 
Emakumeen selekzioaren Ultimate 
kontzentrazioa 
 
Erreferentzia-data: urria 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi 
eta karpa azkar 1. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Busti zaitez-Mójate (Esklerosi 
anizkoitza)  
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 2 mahai 
eta 4 aulki.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Pedalkadaz pedalkada-SC Erandio 
 
Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi, 2 
katenaria mugatzaile eta publizitateko 
elementu dekoratiboak. Spinningerako 100 
bizikleta estatikoak soinu ekipoarekin eta 
kmordukoarekin, 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo piraguismoa Garaikurra 
 
Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Skoda triatloia 
 
Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi, 
4x6m-ko eskenatokia, etxola, arku 
puzgarria, totem bat, 4 karpa azkar, 4 bainu, 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
 
Concentración de selección femenina 
de Ultimate 
 
Fecha de referencia: octubre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero y 1 
carpa rápida. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Busti zaitez-Mójate (Esclerosis 
Múltiple) 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: equipo de sonido, 2 
mesas y 4 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Pedalada a pedalada S.C. Erandio 
 
Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 25 vallas de acero, 2 
delimitadores de catenaria y elementos 
decorativos publicitarios, 100 bicicletas 
estáticas para spinning acoplas con sonido y 
cuenta km.  
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Trofeo de piragüismo Getxo 
 
Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Triathlon Skoda 
 
Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 
Material necesario: 150 vallas de acero, 
escenario de 4x6m, caseta, un arco 
hinchable, un tótem, 4 carpas rápidas, 4 
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150 kono, 4 kable estalki, soinu-ekipoa, 
instalazio elektrikoa, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin eta irrati-komunikazio 
sistema. 250 pertsonentzako armaila, 
helmugarako 50 metroko moketa, 
helmugarako 8 metroko arkua. 
Epaileentzako 4x8 metrotako kaseta. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 
 
Getxo Rugby denboraldia 
 
Erreferentzia-data: iraila - ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: irailaren 1etik 
ekainaren 30era. 
Beharrezko materiala: Metalezko egitura 
(aldamioak), bi mailakoa, sarraila duen 
atearekin, isurkiekin eta sabaiarekin estalia, 
urik edo eguraldi txarrik sar ez dadin. 
 
 
Getxo Futbol Fundazioa denboraldia 
 
Erreferentzia-data: iraila - ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: irailaren 1etik 
ekainaren 30era. 
Beharrezko materiala: 4 itsas edukiontzi, 
materiala biltegiratzeko 3x3ko egoera onean 
daudenak. 3x1,5eko 2 edukiontzi 
leihatilarako. 
 
Tamainak eta ekitaldi bakoitzeko elementu-
kopurua gutxi gorabeherakoak dira. 
Aldaketa txiki batzuk egin ahal izango dira 
jai bakoitzaren premien arabera, baina 
horrek ez du inola ere aldatuko zerbitzua 
esleitzeko jarritako zenbatekoa. 
 
III. BESTELAKO BALDINTZAK 
 
a. Ekitaldi bakoitza  baino 15-20 egun 

lehenago, koordinazio-bilera egingo da 
azpiegiturak kokatzeko (enpresa 
esleipendunak bilera horretara joan 
beharko du); bileran gehiago zehaztuko 
dira materialen neurriak nahiz 
muntatzeko eta jasotzeko epeak, e.a. 
Dena den, oro har, ondorengoak kontuan 
izango dira: 

 
 Eskenatoki guztiak sabaiarekin 

jarriko dira ("tarima" bezala 
definitutakoak izan ezik); hots, 
eskailerak, alboetako hegalak eta 
behar izanez gero barandak (azken 
horiek ekitaldi-motak gomendatzen 
badu). 

baños, 150 conos, 4 cubre-cables, equipo de 
sonido, instalación eléctrica, grupo 
electrógeno con extintor y sistema de 
radiocomunicación. Grada para 250 
personas, Moqueta llegada 50 metros, arco 
8 metros de llegada. Caseta jueces 
4x8metros. 
Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
 
Temporada Getxo Rugby 
 
Fecha de referencia: septiembre - junio 
Días de uso del material: Del 1 de 
septiembre al 30 de junio. 
Material necesario: Estructura metálica 
(andamiaje) de dos niveles dispuesta con 
puerta con cerradura, cubierta con faldones 
y techo para evitar la entrada de agua o 
inclemencias meteorológicas. 
 
Temporada Getxo Futbol Fundazioa 
 
Fecha de referencia: septiembre - junio 
Días de uso del material: Del 1 de 
septiembre al 30 de junio. 
Material necesario: 4 contenedores 
marítimos en buen estado de 3x3 para 
almacenaje de material. 2 contenedores de 
3x1,5 para taquilla. 
 
Las dimensiones y el número de elementos 
por cada evento son orientativos. Podrá 
haber pequeñas variaciones en función de 
las necesidades de cada festejo, sin que ello 
conlleve modificación alguna del importe por 
el que se haya adjudicado el servicio.  
 
III. OTRAS CONDICIONES 
 
a. 15-20 días antes de cada evento se 

realizará una reunión de coordinación de 
colocación de infraestructuras (a la que 
la empresa adjudicataria deberá acudir) 
en la que se determinarán con mayor 
detalle tanto medidas, como plazos de 
montaje y retirada, etc. de los 
materiales, pero con carácter general, 
se tendrá en cuenta que: 

 
 Todos los escenarios deberán 

instalarse con techo (salvo los 
definidos como “tarima”), escaleras, 
faldones laterales y en su caso 
barandillas (éstas últimas cuando el 
tipo de evento que vaya a albergar 
lo aconseje) 
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 Alokatutako materiala ekitaldi 
bakoitza hasi baino 2 egun lehenago 
muntatuta egon beharko da. 
Materiala ingurunea libre geratzen 
den unean jaso beharko da 
(normalean jaiak amaitu eta 
hurrengo egunean). 

 
b. Muntatu beharreko egitura ezberdin 
bakoitzak Dokumentazio Teknikoa edo 
Proiektua izan beharko du, eskumeneko 
teknikariak sinatuta; baita, instalazioaren 
eta hori osatzen duten materialen 
Homologazio Ziurtagiria ere.  
 
c. Dokumentazio Tekniko horretan, 
ondorengo dokumentuak egongo dira 
gutxienez:  

 Osatzen duten materialen Memoria 
Teknikoa. 

 Kokapen-planoa. 
 Solairuko planoa, alboetako eta 

Atalak eskalan eta kotatuta.  
 Xehetasun-planoak. 
 Osatzen duten materialen 

homologazio-ziurtagiriak eta horien 
erresistentzia. 

 Egituraren Argibideak eta 
muntatzeko eta desmutatzeko 
Eskuliburua.  

 
d. Plegu honetan agertzen diren material 
guztiek Eusko Jaurlaritzako Jokoen eta 
Ikuskizunen Zuzendaritzak indarrean duen 
araudia bete beharko dute; baita, honako 
hauetako arauak ere: abuztuaren 27ko 
2816/1982 Errege Dekretua, 1982/11/06ko 
BOEn (267. zk.) argitaratuak; martxoaren 
17ko 314/2006 Errege Dekretua, 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen 
duena; eta nazioarteko arau ezberdinak.  
 
 
 
e. Aurreko egiturak egiteko erabilitako 
materialak egoera onean egongo dira eta 
sendotasun, segurtasun eta suaren kontra 
indarrean den araudian ezarritako baldintzak 
bete beharko dituzte. Hori ziurtatze aldera, 
enpresa bakoitzak horren ziurtagiriak 
aurkeztu beharko ditu aurkeztutako 
eskaintzarekin batera.  
 
 
f. Egituren elementuak muntatu eta gero eta 
zerbitzuan jarri aurretik, eskumeneko 
teknikari kolegiatuak (arkitektoa, arkitekto 
teknikoa, ingeniaria edo ingeniari teknikoa) 

 El montaje del material alquilado 
deberá estar finalizado 2 días antes 
del comienzo de cada evento. La 
retirada se efectuará en el momento 
en que quede liberada la zona 
(normalmente al día siguiente de la 
finalización de los festejos). 

 
b. Cada una de las distintas estructuras a 

montar, deberán contar con una 
Documentación Técnica o Proyecto, 
firmados por Técnico competente, así 
como el Certificado de Homologación de 
dicha instalación y de los materiales que 
la componen. 

 
c. La citada documentación Técnica, como 

mínimo, deberá contar con los  
siguientes documentos: 
 Memoria Técnica de los materiales 

que la componen. 
 Plano de Emplazamiento. 
 Planos de Planta, Laterales y 

Secciones a escala y acotados. 
 Planos de detalle 
 Certificados de homologación de los 

materiales que lo componen y 
resistencia de los mismos. 

 Instrucciones y Manual de montaje 
y desmontaje de la estructura. 
 

d. Todos los materiales que figuran en este 
pliego deberán de cumplir la normativa 
vigente de la Dirección  de Juegos y 
Espectáculos del Gobierno Vasco, así 
como las normas emanadas del Real 
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, 
publicadas en el BOE n. 267 de 
6/11/1982; así como las del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación; así como las diversas 
normas internacionales. 
 

e. Los materiales de los que estén 
realizados las estructuras anteriores  
deberán estar en buen estado y reunir 
los requisitos de solidez, seguridad e 
ignifugación establecidos por la 
normativa vigente. En acreditación de 
tal extremo, cada empresa deberá 
adjuntar a la oferta presentada 
certificados en tal sentido. 

 
f. Al finalizar el montaje de los elementos 

que sean estructuras y antes de la 
puesta en servicio, la empresa 
adjudicataria presentara un Certificado 
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sinatutako Ziurtagiria aurkeztu beharko du 
enpresa esleipendunak, egitura behar 
bezala muntatu dela eta fabrikatzaileak eta 
diseinugileak deskribatutako sendotasun eta 
egonkortasun baldintza guztiak betetzen 
dituela justifikatzeko.  
 
 
 
 
g. Eskaintza egiten duen enpresaren kontura 
izango dira Dokumentazio Teknikoa edo 
beharrezko proiektuak nahiz muntatzeko eta 
desmuntatzeko segurtasun-neurriak eta 
azken Ziurtagiri Teknikoa, garraio-kostuak, 
kontrataturiko egituren muntatze eta 
desmuntatze lanak. Behin elementu guztiak 
kenduta, ingurunea egoera ezin hobean 
utziko da.  
 
 
Eskatutako dokumentazioa, f atalekoa izan 
ezik, eskenatoki eta tarima guztietarako 
aurkeztuko da, kontratua sinatu eta ahalik 
eta azkarren.   
 
 
IV. ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 
 
Enpresa esleipendunak, kontratua sinatzen 
den unean, erantzukizun zibileko eta suteen 
aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko 
du.  
 
 
V. ZAINTZA-ZERBITZUA 
 
Eskenatokien inguruko behin-behineko 
larrialdien kasuan, enpresak gutxieneko eta 
arrazoizko epean erantzun beharko du; hau 
da, larrialdiak gauez gertatzen badira, 
goizeko lehen orduan, eta egunez gertatuz 
gero, gehienez ere 2 orduren barruan. 
Larrialdiko egoerak kudeatze aldera, 
enpresa esleipendunak telefono-zenbakia 
eman beharko du.  
 
 
 
VI. AURREKONTUA ETA ORDAINTZEKO 
MODUA 
Lizitazio-tipoa 187.592,05€ da urteko, 
zergak barne ez erantsita. 
 
Kontratuaren urteko aurrekontu osoa 
gehienez 226.986,38€ da (% 21eko BEZa 
barne), I. eranskin gisa erantsi den 
banakapenaren arabera. 

firmado por técnico competente según 
el caso (Arquitecto, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero o Ingeniero Técnico) 
colegiado en el que justifique que la 
estructura de que se trate ha sido 
montada correctamente y cumple con 
todas las condiciones de solidez y 
estabilidad descritos por el fabricante y 
el diseñador. 

   
g. Correrán de cuenta de la empresa 

ofertante tanto la Documentación 
Técnica o Proyectos necesarios, así 
como las medidas de seguridad del 
montaje y desmontaje y el Certificado 
Técnico final, los portes, el montaje y 
desmontaje de las estructuras  
contratadas, asimismo y una vez 
desmontados todos los elementos, dejar 
la zona en perfecto estado. 

 
La documentación requerida, salvo la 
recogida en el apartado f, será presentada 
para todos los escenarios y tarimas, a la 
mayor brevedad posible tras la firma del 
contrato. 
 
IV. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar, 
en el momento de la firma del contrato, 
copia de la póliza de seguro de  
responsabilidad civil y de incendios y 
mantenerlo durante la vigencia del contrato.  
 
V. SERVICIO DE GUARDIA 
 
La empresa deberá responder ante 
eventuales emergencias relacionadas con 
los escenarios en un plazo mínimo razonable 
que en el caso de emergencias producidas 
durante la noche será la primera hora de la 
mañana en caso y en el caso de sucesos 
producidos durante el día no deberá superar 
las 2 horas. Para la gestión de posibles 
situaciones de urgencia la empresa 
adjudicataria facilitará un número de 
teléfono. 
 
VI. PRESUPUESTO Y MODO DE PAGO 
 
El tipo de licitación es de 187.592,05€ 
impuestos no incluidos  
 
El presupuesto anual del contrato es de 
226.986,38€ (21% de IVA incluido), según 
desglose que se acompaña como Anexo I. 
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Kontratuaren guztizko prezioa 453.972,76€ 
da (%21eko BEZ barne), bi urteei dagokie. 
 
 
Kontratuaen balio estimatua 
787.886,61€koa da. 
 
Ordainketak egingo dira enpresa 
esleipendunak dagokion faktura aurkezten 
duenean, ekitaldi bakoitza amaitu ondoren. 
 
 
Departamentu kudeatzaileak eskatuta, 
materialaren bat jartzen ez bada, hori ez da 
fakturatuko.  
 
 
VII. KONTRATUAREN IRAUPENA 
 
Kontratuaren iraupena 2 urtekoa izango da 
sinatzen denetik kontatzen hasita. 
Kontratua, birritan, beste urtez luzatu ahal 
izango da.  
 
 
VIII. KONTRATUAREN ALDAKETA 
 
Aparteko premiak sortzen badira eta 
aurrekontua baldin badago, Getxo Kirolak 
TEAk kontratua aldatu ahal izango du 
premia horiek artatzearren. Edonola ere, 
aldaketa horrekin ezingo da esleipenaren 
aurrekontua %10 baino gehiago gehitu.  
 
 
 
Aipatu aparteko premiak sortuko dira 
ekitaldi berriak medio edo aurreikusitako 
ekitaldietan espazio berriak behar direlako, 
aurreikusi gabeko materialak jartze aldera.  
 
 
 
IX. KAUDIMEN TEKNIKOAREN ETA 
FINANTZA-KAUDIMENAREN IRIZPIDEAK 
 
- Kaudimen ekonomikoa edo finantza-
kaudimena: lizitatzailearen edo 
hautagaiaren urteko negozio-zifra, 
amaitutako azken hiru urteetako negozio-
bolumen handieneko urteari dagokionez, 
kontratuaren urteko batez besteko balioa, 
hau da, 281.388,07 eurokoa (BEZik 
gabe), gutxienez behin eta erdi izan beharko 
da. 
 
 

 
El precio global del contrato es de 
453.972,76€ (21% de IVA incluido), que 
corresponde a dos años. 
 
El valor estimado del contrato es de 
787.886,61€. 
 
Los pagos se efectuarán a la presentación 
de la correspondiente factura por la 
empresa adjudicataria, tras la finalización de 
cada uno de los eventos.  
 
Si por petición del departamento gestor 
algún material no se instalase, éste no se 
facturará. 
 
 
VII. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de duración del contrato será de 2 
años a contar desde su firma, con la 
posibilidad de dos prórrogas por un año más 
cada una. 
 
 
VIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
En el caso de surgir necesidades 
extraordinarias y de haber presupuesto 
disponible, el O.A.L. Getxo Kirolak se 
reserva la posibilidad de modificar el 
contrato para atender dichas necesidades. 
Tal modificación en ningún caso podrá 
suponer un incremento superior al 10% 
sobre el presupuesto base máximo.  
 
Las necesidades extraordinarias a las que se 
alude vendrán determinadas por la 
determinación de nuevos eventos o de 
nuevos espacios dentro de los eventos ya 
previstos que requieran la colocación de 
materiales no previstos. 
 
IX. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y 
FINANCIERA 
 
- En cuanto a solvencia económica o 

financiera: Cifra anual de negocios del 
licitador o candidato, que referido al año 
de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos deberá ser, al 
menos, una vez y media el valor anual 
medio del contrato, esto es, 
281.388,07 euros (sin IVA). 
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Baldintza hori egiaztatzeko, Kontratazioaren 
inguruko Erregelamendu Orokorreko 
(urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua), 
bigarren paragrafoko 11.4.a) artikuluan 
ezarritako baliabideak erabiliko dira.  
 
 

- Kaudimen teknikoa edo 
profesionala: azken hiru urteetan 
egindako hornikuntza nagusien 
zerrenda, kontratuaren xede 
direnen izaera berekoak edo 
antzekoak, baldin eta urteko 
zenbateko metatua kontratuaren 
batez besteko urtekoaren % 70 edo 
handiagoa bada, hau da, 
131.314,43 euro (BEZik gabe). 
 
 
Egindako hornidurak egiaztatzeko, 
eskumeneko organoak emandako 
edo bisatutako ziurtagiriak beharko 
dira, hartzailea sektore publikoko 
erakundea bada edo erosle pribatua 
bada, horrek emandako  ziurtagiria, 
edo, ziurtagiri hori izan ezean, 
enpresariaren aitorpena beharko 
da.  
 
 
 

 
X. BALORAZIO-IRIZPIDEAK 
 
Balorazio-irizpidea ondorengoa izango da:  
 
IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOAK: 40 PUNTU 
 
PLAN TEKNIKOA 
- Proposaturiko materialaren egokitasuna: 
gehienez 20 punturekin baloratuko da 
ekitaldi ezberdinetarako eskainitako 
materialaren egokitasuna, kontserbazio-
egoera, ezaugarriak eta horien estetika 
nahiz stock-eko materiala aski izatea eta 
material horien ezaugarriak.  
 
- Ordezkatzeko protokoloaren egokitasuna: 
gehienez 20 punturekin baloratuko da 
ordezkatzeko proposaturiko protokoloak 
kontratuaren beharretarako duen 
egokitasuna, kontuan izanik ahalik eta 
azkarren ordezkatzea edo jartzea hautsitako 
edo kaltetutako materiala. 
 
 
 
 

La acreditación de este requisito se 
realizará por los medios establecidos en 
el artículo 11.4.a), segundo párrafo, del 
Reglamento General de Contratación 
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre). 
 

- En cuanto a la solvencia técnica o 
profesional: relación de los principales 
suministros efectuados, en los tres 
últimos años, de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 por 
ciento de la anualidad media del 
contrato, esto es, 131.314,43 euros 
(sin IVA). 
 
Se indicará su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los 
mismos. Los suministros efectuados se 
acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración 
del empresario.  

 
X. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
El criterio de valoración será: 
 
CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS 
 
PLAN TÉCNICO 
- Adecuación del material propuesto: 

hasta un máximo de 20 puntos se 
valorará la idoneidad del material 
ofertado para los distintos eventos 
propuestos, el estado de conservación, 
características y estética de los mismos, 
así como la suficiencia y características 
de los materiales de stock. 

- Adecuación del protocolo de 
sustitución: hasta un máximo de 20 
puntos se valorará la adecuación del 
protocolo de sustitución propuesto a las 
necesidades del contrato, atendiendo a 
la mayor brevedad en los plazos se 
sustitución o reposición del material 
roto o dañado. 
 
 
 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
G

O
R

K
A

 Z
A

B
A

LA
 LA

S
A

 (B
ehin-behineko kudeatzailea / G

erente accidental) D
ata: 2022/04/04 F

echa: 04/04/2022
A

gi
ri 

H
on

ek
 e

sk
uz

 id
at

zi
ta

ko
 s

in
ad

ur
ik

 e
z 

iz
en

pe
rik

 e
z 

du
en

 a
rr

en
, l

eg
ez

ko
 b

al
io

a 
du

. G
et

xo
ko

 U
da

la
re

n
w

eb
-o

rr
ia

ld
et

ik
   

(h
ttp

://
w

w
w

.g
et

xo
.e

us
/a

dm
in

is
tr

az
io

 e
le

kt
ro

ni
ko

ko
 b

ul
eg

oa
) 

  a
gi

ri 
  h

on
en

   
be

ne
ta

ko
 

ko
pi

a 
es

ku
ra

tu
 a

ha
l d

uz
u 

fo
rm

at
u 

di
gi

ta
le

an
, e

zk
er

ra
ld

ea
n 

ag
er

i d
en

eg
ia

zt
ap

en
-k

od
e 

se
gu

ru
a 

er
ab

ili
z 

A
 p

es
ar

 d
e 

no
 c

on
st

ar
 fi

rm
as

 m
an

us
cr

ita
s,

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 ti
en

e 
va

lid
ez

 le
ga

l. 
E

n 
la

 P
ág

in
a 

W
eb

  M
un

ic
ip

al
(h

ttp
://

w
w

w
.g

et
xo

.e
us

/O
fic

in
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
E

le
ct

ró
ni

ca
) 

  p
od

rá
  o

bt
en

er
  u

na
  c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

fo
rm

at
o 

di
gi

ta
l, 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o.
FA

D
/L

C
P/

20
22

/2
31

   
V

uW
zW

dT
5m

p



31 
 

IRIZPIDE AUTOMATIKOAK: 60 PUNTU 
 
- ORDUEN POLTSA: 24 PUNTU 
 
2 pertsona izatea astelehen eta ostiral 
guztietan 7 orduz jarraian, Getxo Kirolaken 
aldi baterako instalazioak jasotzeko eta 
abian jartzeko zerbitzua emateko 
ekitaldietarako.  
 
Solaskide bat egongo da Getxo Kirolak-eko 
instalazioetan astelehenetik ostiralera 9: 
30etik 13: 30era, erabili beharreko 
materialei buruzko orientazio- eta 
aholkularitza-zerbitzua emateko. 
 
Orduen arabera, hiruko erregela erabiliko 
da. 
 
 
- PREZIOA: 36 PUNTU 
 
APLIKA DAITEKEEN FORMULA:  
 
Aurkeztutako eskaintzen balorazio 
ekonomikorako ez da kontuan hartuko kasu 
bakoitzean dagokion BEZa. 
 
Pleguetan jasotako gehieneko puntuazioa 
emango zaio baliozko proposamen gisa 
onartutako eskaintza onenari.  
 
Gainerako eskaintzetarako, ondorengo 
formula erabiliko da:  
 
Oinarrizko puntua=Gehieneko puntuazioa X Eskaintza onena                                                                                                                             

Aztertu beharreko eskaintza 

 
XI. ORDAINTZEKO MODUA 
 
Enpresa esleipendunak dagokion faktura 
aurkeztutakoan egingo dira ordainketak, 
EKITALDI bakoitza amaitu eta gero.  
 
 

CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60 
 
- BOLSA DE HORAS: 24 PUNTOS 
 
Disponibilidad de 2 personas todos los lunes 
y los viernes durante 7 horas continuas para 
prestar servicio de recogida y puesta en 
escena de instalaciones eventuales propias 
de Getxo Kirolak para eventos. 
 
Presencia de un interlocutor en las 
instalaciones de Getxo Kirolak de lunes a 
viernes de 9:30 a 13:30 para prestar servicio 
de orientación y asesoramiento en 
materiales a emplear. 
 
Dependiendo del número de horas ofertado, 
se aplicará la regla de tres. 
  
 
- PRECIO: 36 PUNTOS 
 
FÓRMULA APLICABLE: 
 
La valoración económica de las ofertas 
presentadas se realizará sin tener en cuenta 
el I.V.A. que en cada caso corresponda.   
 
La puntuación máxima contemplada en los 
Pliegos se dará a la mejor oferta que sea 
aceptada como propuesta válida.  
 
Para el resto de las ofertas se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 
 Puntuación Base=Puntuación máxima X Mejor oferta 

                                  Oferta a analizar 

 
XI. FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se efectuarán a la presentación 
de la correspondiente factura por la 
empresa adjudicataria, tras la finalización de 
cada uno de las EVENTOS.  
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ANEXO I 

I. ERANSKINA 

 

AURREKONTO TARTEKATUA -%/URTEA – INFRAESTRUCTURAS 

PRESUPUESTO DESGLOSADO - % / AÑO  -  INFRAESTRUCTURAS 

KONTZEPTUA / CONCEPTO KOPURUA/IMPORTE 

 

 

 

 

ZUZENEZKO 
KOSTUAK 

 

COSTES  

DIRECTOS 

PERTSONAL KOSTUAK  

GASTOS Personal* 

 

25.047,27€ 

MATERIALEZKO KOSTUAK 

GASTOS MATERIALES 

 

52.882,48 € 

 

INBERTSIOA ETA AMORTIZAZIOA KOSTUAK 

GASTOS Inversión / Amortización 

 

-  

BESTE KOSTU BATZUK  

 

Otros GASTOS diversos (transportes, montaje, 
desmontaje, coordinación infraestructuras, 
documentación técnica, proyectos necesarios, 
etc.) 

 

 

81.578,07 € 

 

ZUZENEZKO KOSTUAK (%10a) 

COSTES INDIRECTOS (10%) 

 

18.722,82 € 

 

INDUSTRIALEZKO ETEKINA 

BENEFICIO INDUSTRIAL (5%) 

 

9.361,41 € 

BEZA (%21)  

IVA (21%) 

 

39.394,33 € 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN / AÑO:   187.592,05   (sin IVA/BEZik gabe)/año 

 

                                                                                       226.986,38 € (IVA 21 % incluido/BEZa barne)/año 
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PERTSONALEZKO 

KOSTU  
ZEHAZTAPENA 

DESAGREGACIÓN 

GASTOS PERSONAL 

 

MAILA  

(zenbat pertsona) 

CATEGORIA  

(Nº personas) 

GENEROA 

(zenbat pertsona) 

GENERO 

(Nº personas) 

ZENBAT 

(Euro/urtea) 

IMPORTE  

(euros /año) 

 

PEÓN (1)  

 

 

 

20.064,39 € 

(100% jornada) 

 

PEÓN (1)  

 

 

 

4.982,88 € 

(25% jornada) 

 1 hombre 

1 mujer 

 

Ereferentziako konbenioa:  

Convenio laboral tenido como referencia: 

 

  

Convenio Siderometalurgia Bizkaia 
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