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PROYECTO RED DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE LARRAZABAL (II
FASE) EN LAUDIO. (ARABA)

MEMORIA

1.- AGENTES.

1.1.- Promotor.

El presente trabajo se realiza por peticién de:

Nombre: Ayuntamiento de Llodio / Laudio Udala
C.L.F.: P-0103800-I

Domicilio: 01400- Herriko Plaza, 2; Laudio/Llodio (ALAVA/ARABA)

1.2.- Proyectista.

El proyecto de ejecucion es redactado por el proyectista:

Nombre: Nerea Garaio Eskisabel

NO Colegiado: 4074

Colegio Oficial: Ingenieros de Montes

Empresa: Aialur, S.L.

C.I.F.: B-01146778

Direccidn: Maskuribai industrialdea, Pabellén B10

01470 Amurrio (ARABA).
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RED DE SANEAMIENTO DE LARRZABAL EN LAUDIO. (ARABA)

1.- OBJETO

El objeto del presente expediente es el de definir y valorar las actuaciones a realizar para
acondicionar la red de saneamiento, actualmente inexistente, en las zona altas del barrio
de Larrazabal y que se enlazaria con el tramo inferior realizado durante el afo 2023
entre Lanzaluze y Larragibel. A su vez, el colector de esta zona rural podra recibir en el
futuro, aguas provenientes de las viviendas situadas en los numeros Larrazabal, 9, 10,
11 y 12 a los que ésta fase no da salida asi como a las casas de Gorostiza; todo ello

contemplado para un tercera fase.
2.- DESCRIPCION Y ESTADO ACTUAL
Actualmente, no existe colector de recogida de las fecales en la zona mencionada. Los

vertidos se depuran en fosas individuales o directamente sin tratamiento a los terrenos

adyacentes de las viviendas existentes en la zona.

Imagen 1.- Vista del colector, dispuesto sobre la carretera de Larrazabal.

Los caserios de la zona alta, concretamente los situados en los nimeros 17,18 y 19
(Ostenko y Bekoetxe baserria) vierten hacia la parte trasera de la vivienda, y disponen

por tanto de fosas depuradoras ubicadas en la zona sur o norte de las mismas.
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Imagen 2.- Punto de vertido directo de fecales a la cuneta

El resto de las edificaciones vierten hacia la carretera o directamente en la propia cuneta

por lo que la recogida e incorporacion al colector es de mas sencilla solucion.
_ o 2 N TR =

https:fiudalenegitza.amba, eusfexpertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
f0144708b02d0a145c907e8360060f03q
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Imagen 3.-Comienzo de la segunda fase de saneamiento al barrio de Larrazabal
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Imagen 4.- Tramo final de la red proyectada.

Las soluciones adoptadas en la mayoria de los casos son antiguas, no suponen ningun

tratamiento y se desconoce el estado individual de mantenimiento.

El colector se prolongara camino arriba hasta un cruce donde confluiréan los ramales 2 y

3.

Punto final conexi6n red
neamiento
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Imagen 5.- Punto donde se prevé la conexién al colector de Landaluze.

e La cota medida en este punto es de 307,12 m
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Para la realizacién del Proyecto, se ha empleado la siguiente documentacion de base:
« Cartografia 1:5.000. (Diputacién Foral Alava)
e Ortofotos 1:5.000. (Gobierno Vasco)

« Levantamiento topografico del vial y cunetas

La totalidad del proyecto se ha realizado en base al Datum o Sistema geodésico de

referencia ETRS89.

La solucidon que se propone, es la construccién de un nuevo colector en todo el tramo
afectado, de unos 1.168 m metros de longitud, que discurra bien por la cuneta del
camino o bien por calzada. En la parte final del colector se trazan dos ramales
adicionales, hacia el sur y norte, de 47 y 90 m de longitud. En los tramos donde la red de
abastecimiento de agua potable discurre por cuneta, se ubicard en el eje de la carretera
o hacia un lateral , para permitir ejecutar las obras sin cortar totalmente el trénsito del

barrio que no tiene otra salida rodada posible.
La pendiente natural del camino es en general adecuada, salvo los dos ramales
mencionados donde la pendiente minima contemplada sera del 1,30 y 1,50 %

respectivamente.

La actuacion se realizarad abriendo zanja, que se entibara si la profundidad de trabajo y

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

apertura es superior a 1.30 m de profundidad y se ird cerrando paulatinamente entre
pozos de registro a fin de evitar tener mas de 200 metros de zanja abiertos, evitando
siempre en la medida de lo posible que los cortes en la carretera necesarios y previstos

en obra, supongan el menor trastorno posible para los vecinos y las dos actividades
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afectadas.

- Se localizan 32 pozos de registro, numerados desde la conexion inicial en la curva
a Larragibel hasta la zona alta de Larrazabal. La tuberia que se va a emplear es
de @ 250 de PVC.

Se ha previsto que la excavacion se realice sobre todo tipo de tierras y roca blanda
incluso con uso puntual de martillo rompedor hasta una profundidad maxima de 2,90 m.
Para conectar las viviendas de los ramales 2 y 3 al pozo de registro 28 es necesario

realizar sendos colectores de pendiente constante al 1,3 y 1,5 %, con tramos de zanjas
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operaros. El resto del colector se tiende a una profundidad normalizada de 1,00 m.

las zonas se asentard sobre solera de hormigén de 10 cm.

colocara sobre solera de hormigén de 20 cm en remate de zanja

en profundidades de 2 a 2,9 m, que deberdn ser entibadas para seguridad de los

Los pozos de registro, se realizaran con anillos de hormigén prefabricados sobre losa de
30 c¢m sin interrumpir la tuberia y cortando la parte superior. Para el colector los rellenos

de las zanjas se realizaran con zahorras recicladas, debidamente compactado. En todas

Se contempla la reposicién o colocacién de una nueva cuneta de hormigén en las zonas

de cuneta o la repavimentaciéon con MBC en las zonas de carretera. Esta capa de MBC se

6
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El plazo de ejecucion de las obras planteadas en este expediente se fija en 12 semanas.

Laudio, junio 2.024.

Nerea Garaio Ezkisabel
Ingeniero de montes
Asesor técnico Ayto. de Laudio/Llodio
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Aalur, S.L.

CLF.: B01146778
Maskunba industrialdea
Pab, B03-B10

01470 Amurrio {Araba)
T. 945 89 02 56

Fae: 045 8923 24
aialur@aialur.com
wiww.alalur.com

Il.- ANEXOS
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ANEXO I

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

A continuacion, se enumeran las principales caracteristicas del proyecto:

M. LINEAL CANALIZACION Interceptor Principal @ 250 R.1 1.168 m.

SANEAMIENTO Ramal 2y 3 @ 250 137 m.
Total @ 250 1.305m

M3 EXCAVACION TIERRAS Interceptor Principal R1 @ 250 . 904,96 m?
Ramal 2y 3 @ 250 252,61 m?
A justificar, pozos y acometidas 361,29 m?
Total @ 250 1.157,57 m?

TIPO ACTUACION (URBANO - RURAL- RURAL

MIXTO)

El ratio de las obras proyectadas por metro lineal es por tanto el siguiente (P.E.C sin IVA)

Coste total de canalizacién 250 mm por ml

255,35 €/m.|
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CALENDARIO DE OBRAS.

PROYECTO: OBRAS DE RED DE SANEAMIENTO DE LARRAZABAL EN LAUDIO (ARABA)
SITUACION: CAMINO DE LARRAZABAL (036-000-26) DEL INVENTARIO DE CAMINOS
RURALES DE DFA.

PROVINCIA: ALAVA/ARABA.

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LLODIO/LAUDIOKO UDALA

1.- ANTECEDENTES

extiende a lo largo de 12 semanas, es decir, aproximadamente 3 meses.
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Segun el Proyecto de ejecucion de las obras, el plazo para la realizacion de las mismas se
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ANEXO III

LISTADO COORDENADAS POZOS DE REGISTRO.
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Aalur, S.L.

CLF.: B01146778
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§ é ID POZO COORDENADAS UTM Z Terreno Z Fondo
™~ X Y
PR-00 Acom. 500.852,47 4.776.419,19 216,25 215,13 1,12
PR-01 500.851,97 4.776.435,22 219,24 218,13 1,11
PR-02 500.901,54 4.776.440,91 222,60 221,30 1,30
PR-03 500.919,60 4.776.448,60 223,55 222,24 1,31
PR-04 500.914,42 4.776.463,51 225,07 223,96 1,11
PR-05 500.864,20 4.776.466,68 228,60 227,49 1,11
® PR-06 500.821,59 4.776.490,87 232,28 231,17 1,11
5 PR-07 500.787,03 4.776.527,08 235,71 234,60 1,11
g PR-08 500.762,18 4.776.555,33 238,31 237,20 1,11
£ PR-09 500.728,70 4.776.592,55 243,28 242,17 1,11
g £ PR-10 500.695,85 4.776.630,22 245,79 244,68 1,11
88o PR-11 500.663,44 4.776.663,97 249,10 248,00 1,10
% g = g PR-12 500.614,43 4.776.675,68 252,51 251,39 1,12
g E % ..g PR-13 500.569,35 4.776.697,96 256,94 255,84 1,10
: st 8 PR-14 500.525,40 4.776.723,40 261,51 260,40 1,11
25858 PR-15 500.481,64 4.776.747,28 265,27 264,17 1,10
% =2 @ PR-16 500.434,30 4.776.763,13 268,08 266,98 1,10
% § = g PR-17 500.385,89 4.776.775,40 270,51 269,41 1,10
E §’§ ] PR-18 500.338,56 4.776.772,94 274,22 273,12 1,10
%% Z;ji =Y PR-19 500.292,93 4.776.752,31 279,32, 278,21 1,11
gg E g PR-20 500.270,97 4.776.741,95 281,91 280,80 1,11
5 % gj 2 PR-21 500.248,99 4.776.729,41 284,35 283,24 1,11
gg E % PR-22 500.208,36 4.776.696,81 287,74 286,64 1,10
% g g: I*C: PR-23 500.169,53 4.776.665,12 291,03 289,93 1,10
§ gg g PR-24 500.148,76 4.776.651,60 292,85 291,75 1,10
§ 5:3 S PR-25 500.099,13 4.776.652,68 295,72, 294,62 1,10
g8z PR-26 500.050,85 4.776.664,67 300,82, 299,72 1,10
;—g PR-27 500.023,92 4.776.670,85 303,94 302,83 1,11
e PR-28 500.004,83 4.776.681,00 306,49 305,18 1,31
o PR-29 499.998,12 4.776.664,16 307,95 305,53 2,42
5 PR-30 499.982,84 4.776.641,60 306,72 305,94 0,78
z PR-31 500.017,15 4.776.729,75 307,95 305,90 2,05
PR-32 500.031,60 4.776.765,73 307,12 306,41 0,71
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ANEXO III
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAUDIO (ARABA)

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- Objeto v autor del estudio basico de seguridad v salud.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de

Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Su autor es David Guinea Aldama, y su elaboracién ha sido encargada por el ayuntamiento
de Llodio/Laudio Udala

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una
empresa, o una empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el
Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la

ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud el Trabajo, en el que, segun el articulo segundo de la modificacién a
dicho R. D., se determinara la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos
preventivos y cuando, como resultado de la vigilancia, se observe deficiencia en el
cumplimiento de las actividades preventivas o su ausencia, las personas a las que se
asigne la presencia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento, y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste

adopte las medidas necesarias.
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8|33
- E;' El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Presupuesto cuyos datos
§ = generales son:
PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Red de saneamiento de Larrazabal
Autor del proyecto David Guinea Aldama
Titularidad del encargo Ayuntamiento de Llodio / Laudio Udala
Emplazamiento Camino de Larazabal; Laudio (ARABA)
Presupuesto de Ejecucion Material 295.587,34 €
Plazo de ejecucion previsto 12 semanas
NUmero maximo de operarios 6
Total aproximado de jornadas 240
OBSERVACIONES:

1.3.- Descripcion del emplazamiento y la obra.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento
donde se realizara la obra:

f0144708b02d0a145c907e8360060f03q
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BEMETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPlA AUTENTICA que
puede ser comprobada mediante el Codigo Seguro de Verificaciin en esta direccicn

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra Apto para maquinas y camiones
Topografia del terreno Pendiente media, 0/10 %
Edificaciones colindantes No
Suministro de energia eléectrica No
Suministro de agua No
Sistema de saneamiento No
Servidumbres y condicionantes No
OBSERVACIONES:

2
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En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

Abva PROD - Ay untamiento de Liodio/La udio Udala

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

2024 - 10597

Demoliciones No

Movimiento de tierras Se procedera al corte de pavimentos y picado de losas de hormigdn
vy MBC. Posteriormente se realizara la apertura de zanjas y huecos
para pozos en profundidades inferiores a 220 cm. (45 dias)

Obras de drenaje, Se realizaran canalizaciones mediante colocacion de tuberias de
hidraulicas y estructuras PVC recubiertas de arido, cunetas de hormigon y pozos de
hormigon prefabricados. (75 dias).

Firmes Se aplicaran capas hormigon y rodadura mediante mezclas
bituminosas en caliente extendidos mecanicamente y compactadas.
(60 dias)

Senalizaciones
OBSERVACIONES:

1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondra de los servicios
higiénicos gue se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

X Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

Retretes.

OBSERVACIONES:
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Abva PROD - Ay untamiento de Liodio/La udio Udala
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distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de

primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

(Hospital)

NIVEL DE NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX.(KM)
ASISTENCIA
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria Ambulatorio de Laudio 4 Km.
(Urgencias)
Asistencia Especializada Hospital de Galdakao 25 Km.

OBSERVACIONES:

1.5.- Maquinaria de obra.

de tabla adjunta:

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva)

MAQUINARIA PREVISTA
- Gruas-torre 1 Hormigoneras
- Montacargas 2 Camiones
2 Maquinaria para movimiento de tierras 1 Extendedora de asfaltos
1 Sierra circular 1 Rodillos compactadores
OBSERVACIONES:
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83|
- g En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y
§ E sus caracteristicas mas importantes:
(o] =
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS CARACTERISTICAS

Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.

moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié. .

Obligatoriedad permanente del uso de cinturon de seguridad.

Andamios Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
tubulares
apoyados Se apoyaran sobre una base sdlida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Cgrrecta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié

Correcta disposicion a los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturon de seguridad de sujecion Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.

Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m..

borriquetas

X Escaleras de Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.

Separacion de la pared en la base = 1/4 de la altura total.

Instalacion hCuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
>1m.:

electrica 1. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

1. diferenciales de 0 DBA en lineas de alumbrado a tension > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
1. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y
alumbrado. L

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

f0144708b02d0a145c907e8360060f03q
3
[ai}
3
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1.7.- Disposiciones minimas generales de seguridad y de salud que deberan
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a) Debera procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente solo se autorizard en caso de que se proporcionen equipos o medios

apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.0
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c) La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo

dispuesto en su normativa especifica. La ejecucién de obras con equipos eléctricos

Abva PROD - Ay untamiento de Liodio/La udio Udala

2024 - 10597

debera llevarse a cabo por personal especializado, adoptando las medidas de seguridad

apropiadas que marcan las disposiciones especificas en la materia.

d) Los puestos de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del

suelo deberan ser sélidos y estables teniendo en cuenta: el nimero de los trabajadores

que los ocupen, las cargas maximas que puedan tener que soportar asi como su

distribucién y los factores externos que pudieran afectarles.

e) Caidas de objetos: Los trabajadores deberdn estar protegidos contra la caida de
objetos o materiales; para ello se utilizarén, siempre que sea técnicamente posible,
medidas de proteccién colectiva. Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos
o se impedira el acceso a las zonas peligrosas. Los materiales de acopio, equipos y
herramientas de trabajo deberdn colocarse o almacenarse de forma que se evite su

desplome, caida o vuelco.

f) Caidas de altura: Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles,
huecos, aberturas existentes en la obra, que supongan para los trabajadores un riesgo
de caida superior a dos metros, se protegerdn mediante barandillas u otro sistema de
proteccién colectiva equivalente. Las barandillas seran resistentes, tendran una altura
minima de 90 cm. y dispondran de un reborde de proteccién con pasamanos y una

proteccion intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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Los trabajos en altura soélo podrédn efectuarse, en principio, con la ayuda de
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como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello
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no fuera posible, debera disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones

de seguridad con anclaje u otros medios de proteccion equivalente. La estabilidad vy
solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccién
deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periédica y cada vez
que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion,

periodo de no-utilizacion o cualquier otra circunstancia.

g) Factores atmosféricos: Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y salud.
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h) Andamios y escaleras: Los andamios y escaleras deberdn ser inspeccionados por una

persona competente a fin de comprobar que estédn proyectados y construidos

Abva PROD - Ay untamiento de Liodio/La udio Udala
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correctamente para evitar que se desplomen o se desplacen accidentalmente, asi como

comprobar ademds que las plataformas y pasarelas estén construidas de forma que se
evite que las personas caigan o estén expuestas a la caida de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Esta inspeccion debera efectuarse:

10 Antes de su puesta en servicio.

20 A intervalos regulares en lo sucesivo.

30 Después de cualquier modificacion, periodo de no-utilizacién, exposicién a la
intemperie, sacudidas sismicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar

a su resistencia o a su estabilidad.

Los andamios moéviles deberédn asegurarse contra los desplazamientos

involuntarios.

Las escaleras de mano deberdn cumplir las condiciones de disefio y utilizacién

sefaladas en el Real Decreto 486/1997.

i) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberan
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de
disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios

de izado deberan satisfacer las siguientes condiciones:
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10 Ser de buen disefio y construccién y tener una resistencia suficiente para el uso
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al que estén destinados.
20 Instalarse y utilizarse correctamente.

30 Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
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40 Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacion

adecuada.

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberd colocar, de

manera visible, la indicacién del valor de su carga maxima.

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para

fines distintos de aquellos a los que estén destinados.
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j) Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacién de materiales:
Deberdn ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de
disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y maquinaria para
movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan satisfacer las siguientes
condiciones:

10 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, los principios de la ergonomia.

20 Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

30 Utilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para
movimiento de tierras y manipulacién de materiales deberan recibir una formacién

especial.

Deberdn adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las
excavaciones vehiculos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulacién de

materiales.

k) Instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras: Deberdn ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas
de la normativa citada, las instalaciones, maquinas y equipos deberan satisfacer las
siguientes condiciones:

10 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, los principios de la ergonomia.

20 Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

30 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

40 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.

Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su

normativa especifica.

I) Instalaciones de distribucién de energia: Deberdn verificarse y mantenerse con
regularidad las instalaciones de distribucion de energia presentes en la obra, en

particular las que estén sometidas a factores externos.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar

localizadas, verificadas y sefializadas claramente.
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Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la
seguridad en la obra sera necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin
tension. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y
las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehiculos de la
obra tuvieran gue circular bajo el tendido se utilizardn una sefalizacién de advertencia y

una proteccion de delimitacién de altura.

m) Estructuras metdlicas y de hormigén armado, encofrados y piezas prefabricadas
pesadas: Solo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién de una
persona competente, que asimismo comprobard que los encofrados, los soportes
temporales y los apuntalamientos tendrédn unas dimensiones apropiadas de manera que

puedan soportar las cargas a que estardn sometidos.

Deberdn adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra

los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas
técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de Neutralizacion de las instalaciones

existentes.

instalaciones existentes.

tension aéreas 0 subterraneas. cortocircuito de los cables.

Presencia de lineas eléctricas de alta | Corte del fluido, puesta a tierra y
X ‘ Excavacion a 2 m. de la cara exterior de

X ‘ Derrumbes de tierras en excavacion

muros.

OBSERVACIONES:
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especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan
adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere

a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos

TODA LA OBRA

(1]

=z RIESGOS

E X | Caidas de operarios al mismo nivel

L.5” X | Caidas de operarios a distinto nivel

= X | Caidas de objetos sobre operarios

g § X | Caidas de objetos sobre terceros

(6] .

-5 g o X | Chogues 6 golpes contra objetos

5% 3 Q X | Fuertes vientos

85 ko Fa) X | Trabajos en condiciones de humedad

29 8 X | Contactos eléctricos directos e indirectos

= @

2 »g %o 8 X | Cuerpos extrarios en los ojos

% % % (5 X | Sobreesfuerzos

o3 = IEJ- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO ADOPCION

[2hs ! o

@ 35 P A

E §’§ 3 X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

-4 &§ g X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

BSOS ecubrimiento, o distancia de segurida m) a lineas eléctricas de B. permanente

83 X | Recubrimiento, o distancia d idad (1m) a li léctricas de B.T t

BT E % X | Iluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

g g £ g X No permanecer en el radio de accion de las maguinas permanente

ER-N uesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

2¥5 X | Puestaat d doble aislamient t

% g & R X | Sefalizacion de la obra (sefiales y carteles) permanente

8908 intas de sefalizacion y balizamiento a m. de distancia alternativa al vallado

ang Cintas d | bal to a 10 m. de dist It t | vallad

8E3 — Vallado del perimetro completo a la obra, resistente y de altura =2 m permanente

59 @ .

S h Marqguesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente

ch”§ Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulac. o edif. permanente

?é g colindantes

> intor de polvo seco, de eficacia - permanente

< Extintor d | de eficacia 21A - 113B t

< Evacuacion de escombros frecuente

E Escaleras auxiliares ocasional

= Informacion especifica para riesgos concretos
Cursos y charlas de formacion frecuente

Grua parada y en posicion veleta

con viento fuerte

Grua parada y en posicion veleta

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X Ropa de trabajo permanente

X Ropa impermeable 0 de proteccion con mal tiempo

X | Gafas de seguridad frecuente
Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO EFICACIA

I OBSERVACIONES:
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%
B
C z
HE
g L% ZE: FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
T £ RIESGOS
§ é X Deslizamiento y desprendimiento de tierras
« X Caida del personal al mismo vy a distinto nivel
X Caidas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas
Contagios por lugares insalubres
X Ruido y vibraciones
o X Cortes y golpes
g X Ambiente pulvigeno
% X Proyeccion de particulas a los ojos
é X Contactos eléctricos directos e indirectos
% g 5 X Condiciones meteorologicas adversas
; § S o MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
§ g % % X Observacion vy vigilancia del terreno permanente
g § % 8 Talud natural del terreno permanente
%% %8 § Entibaciones Profundidad zanja > 130 cm
;‘EJ % g E tglrggibir acopio de tierras a menos de 2m. de coronacion de frecuente
2 (%% % X Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
%%’ % g Apuntalamiento y apeos ocasional
g % % 8 Achigue de aguas frecuente
g % % § Pasos o pasarelas permanente
%% % '§ Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
B g % f; Cabinas ¢ porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
§ gg i No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
ﬁ % g‘ e Plataformas para paso de personas, en bordes de permanente
53 excavacion
2 X Acceso a zanjas por escalera solida provista de zapata permanente
é antideslizante
g Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m.) permanente
% Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
= Acotar las zonas de accion de las maguinas permanente
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Botas de seguridad permanente
X Botas de goma ocasional
X Guantes de cuero y goma ocasional
X Mascarilla antipolvo ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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RIESGOS

X
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Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

X Caidas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
X Lesiones y cortes en brazos y manos
° X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
;:’ X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
E X Ruidos
LSU Vibraciones
g = X Quemaduras producidas por soldadura
@ E o Radiaciones y derivados de la soldadura
% % % qg X Ambiente pulvigeno
% é % ‘g X Electrocuciones
% § g 8 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO ADOPCION
<% § 8 Apuntalamientos y apeos permanente
g % % E Achigue de aguas frecuente
g GE'.JE 8 Pasos o pasarelas permanente
gg’g "f:; Separacion de transito de vehiculos y operarios ocasional
§ g g = Cabinas ¢ porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
§ S g 3 X No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
% % g % Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
‘%g ‘g 8 X No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
g g% E Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
g § § 5 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente
_§” % é = Andamios y plataformas para encofrados permanente
';J-g Plataformas de carga y descarga de material permanente
& Barandillas resistentes (0,9 m. de altura, con liston intermedio permanente
S y rodapie
E Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
% Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
N EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO
X Gafas de seguridad ocasional
X Guantes de cuero 6 goma frecuente
X Botas de seguridad permanente
X Botas de goma 0 P.V.C. de seguridad ocasional

Pantallﬁljs faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas
para soldar

en estructura metalica

Cinturones y arneses de seguridad

frecuente

Mastiles y cables fiadores

frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: FIRMES

RIESGOS

Desplomes y hundimientos del terreno
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X Caidas al mismo vy a distinto nivel
X Exposicion a temperaturas ambientales extremas
X Caidas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Exposicion a sustancias nocivas y toxicas
X Lesiones y cortes
X Proyeccion de particulas a la cara
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X Ruidos
X Vibraciones
X Quemaduras en pies y manos y contactos térmicos
X Entumecimiento muscular
X Explosiones
X Contactos eléctricos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO ADOPCION
X Conocimiento de las Fichas de Seguridad (Emulsion) permanente
X Equipo de extincion cercano a la bituminadora o camion de riego permanente
Pasos 0 pasarelas permanente
X Cuidar posicion del regador respecto al viento, siendo recibido por frecuente
la espalc?a
X p%osri]blgjerte viento, bajar boquilla de riego todo lo cerca del suelo permanente
X No dejar la maquina en superficies inclinadas sin parar y calzar permanente
previamente
Observacion vy vigilancia de los edificios colindantes diaria
X Ascenso y descenso a la maquina se hara por los_peldafios y permanente
sideros dispuestos para tal H}naon, siempre de I%rma frontal y con
as dos manos
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) permanente
g)r(cggri]t()]irdgcceso de operarios a la regla vibrante en operaciones de frecuente
X Colocar vallas de limitacion permanente
X | Colocar sefales de trafico y conos de sefializacion permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Ropa de trabajo adecuada al trabajo en intemperie permanente
X Guantes de cuero o goma ocasional
X Botas anticaloricas (calor por radiacion en suela) permanente
X Chaleco de alta visibilidad y reflectante permanente
X | Gafas de seguridad en estructura metalica
X Trajes de agua frecuente
X | Proteccion auditiva (auriculares) en maguinas sin cabina ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO EFICACIA
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para
la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo II del R.D.
1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

OBSERVACIONES:

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- Elementos previstos para la sequridad de los trabajos de mantenimiento.

En el Proyecto de Ejecuciéon a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad vy
Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las
futuras labores de mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones de seguridad y
salud, y que una vez colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de
las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION

OBSERVACIONES:
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales Ley 31/95 08-11-95  J.Estado 10-11-95
Reglamento de los Servicios de Prevencion RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
EDisposiciones minimas de seguridad y salud en RD 1627/97  21-10-97 Varios 25-10-97
obras de construccion (transposicion Directiva
92/57/CEE) M.Trab.
o O Disposiciones minimas en materia de sefializacion RD 485/97  14-04-97 23-04-97
F de seguridad y salud M.Trab.
cE Modelo de libro de incidencias. Orden  20-09-86 - 13-10-86
E Correccion de errores. - - 31-10-86
= Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. Orden  16-12-87 M.Trab. 29-12-87
= EReglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden  20-05-52 15-06-52
zz Construccion.
94 ° Modificacion. M.Trab.
~=3 Complementario. Orden  19-12-53 M.Trab. 22-12-53
g2 g O Cuadro de enfermedades profesionales. Orden  02-09-66 - 01-10-66
Te i (=] O Ordenanza general de seguridad e higiene en el RD 1995/78 -—- 25-08-78
22 E (=] trabajo. M.Trab.
5 2 ‘g 8 Correccion de errores. Orden  09-03-71 - 16-03-71
§ 8% 8 (derogados Titulos I y IIL. Titulo II: cap: [ a V, VII, -—- -—- 06-04-71
=52 ® XIIT) M.Trab.
§ > 5 % O Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y Orden  28-08-79 05->09-09-70
o3 § ~ ceramica. M.Trab.
Sa El 8 Anterior no derogada. Orden  28-08-70 --- 17-10-70
goE O Correccion de errores. - - M.Trab.
2832 g Modificacion (no derogada). Orden 28-08-70. Orden  27-07-73 M.Trab. 28-11-70
§ g g 5 Interpretacion de varios articulos. Orden  21-11-70 DGT 05-12-70
233 O Interpretacion de varios articulos. Resolucion  24-11-70 M.Trab. -—
S E 8 Sefializacion y otras medidas en obras fijas en vias Orden  31-08-87
| % e fuera de poblaciones. -
SER -‘% EProteccion de riesgos derivados de exposicion a RD 1316/89  27-10-89 M.Trab. 02-11-89
2250 ruidos.
25 % l;- Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacion RD 487/97  23-04-97 23-04-97
< ég < manual de cargas (Directiva 90/269/CEE).
8 g8 5§ O Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden  31-10-84 M.Trab. 07-11-84
ﬁ g &% Correccion de errores. - - - 22-11-84
Ho T Normas complementarias. Orden  07-01-87 M.Trab. 15-01-87
e Modelo libro de registro. Orden  22-12-87  M.Trab. 29-12-87
g = 0O Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. - --80
= Regulacion de la jornada laboral. RD 2001/83  28-07-83 --- 03-08-83
2 Formacion de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
=T
E EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
L
@ 0O Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI RD 1407/92  20-11-92 MRCor. 28-12-92
(Directiva 89/686/CEE).
Modificacion: Marcado "CE" de conformidad y afio de RD 159/95 03-02-95 08-03-95
colocacion.
Modificacion RD 159/95. Orden  20-03-97 06-03-97
EDisp. minimas de seq. y salud de equipos de RD 773/97  30-05-97  M.Presid 12-06-97
proteccion individual (transposicion Directiva
89/656/CEE).
EEPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNE EN341  22-05-97 AENOR 23-06-97
Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNE EN344/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97
seguridad/proteccion/trabajo.
Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNE EN345/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97
Especificaciones calzado proteccion uso UNE EN346/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97
profesional. UNE EN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
15
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

EDisp. min. de seg. y salud para utilizacion de los equipos  RD 1215/97  18-07-97 M.Trab. 18-07-97

de trabajo (transposicion Directiva 89/656/CEE).

EMIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Orden 31-10-73 MI  27->31-12-73

Tension

O ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

O Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Correccion de errores. Orden 23-05-77 MI 14-06-77
Modificacion. - - - 18-07-77
& Modificacion. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
=3 EReglamento Seguridad en las Maquinas. Orden 16-11-81 - -—-
5 Correccion de errores. RD 1495/86 23-05-86 P.Gob. 21-07-86
E Modificacion. - - --- 04-10-86
i Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. RD 590/89 19-05-89 M.R.Cor 19-05-89
2 Madificacion (Adaptacion a directivas de la CEE). Orden 08-04-91 M.R.Cor 11-04-91
S Regulacion potencia acustica de maquinarias. (Directiva RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor 31-05-91
8 § 84/532/CEE). RD 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89
== g Ampliacion y nuevas especificaciones.
te2 g ERequisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva RD 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
T 2§ o 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 M.R.Cor 11-12-92
2.2 E o O ITC-MIE-AEM2. Gruas-torre desmontables para obra.
5 2F 8 Correccion de errores. Orden 28-06-88. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
=B s Q O ITC-MIE-AEM4. Grias moviles autopropulsadas usadas. - - -—- 05-10-88
=58 8 RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
325 ®
3232
=iy
5558
fog O
£88 9
8L F
§8tg
c2g 0O Amurrio, junio 2.024
TE4
© 3 - . i
= g & % El Ingeniero Técnico Agricola.
o =
hgH O
o8 2~
g3
SEES
Ng= 5
5887 Aialur
i § e o amiisnte
<3 :__":-——-'
8
o
L%
&
]}
i
o Fdo.: David Guinea Aldama.
Colegiado N0 477.
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ANEXO V
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
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ANEXO VI

e

DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO
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ANEXO V
DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO

1.- CAUDALES DE CALCULO.

La metodologia utilizada para el dimensionamiento hidraulico de las conducciones es el recogido en las
“Normas para Redes de Saneamiento. Version 3. 2020 III” del Canal de Isabel II. Se estableceran una
serie de caudales de calculo para los diferentes tramos de la red, aplicando los coeficientes y valores
base indicados en la normativa establecida. El calculo se refiere al tramo recogido en este proyecto de

manera conjunto con el tramo ejecutado en el afio 2.023

1.1.- Dotaciones y demandas.

Se entiende por demanda el volumen de agua asignado a la poblacién abastecida en una
unidad de tiempo. Se entiende por dotacién al volumen medio diarioc de agua a suministrar

para atender las necesidades conforme a los distintos usos previstos por el planeamiento.

La demanda se calcularad en funcién de todos los usos que se prevé que vayan a consumir
agua en la zona a abastecer una vez terminada la linea completa. Este célculo se realiza a
partir de una tabla en la que se establecen las dotaciones especificas, obtenidas a partir del

estudio de zonas similares a |la del proyecto, para cada uso del suelo.
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Residencial
Terciario,
Viviendas Viviendas . ) Zonas verdes
industrial .
ifamili ifamili (I/m* dia)
unifamiliares multifamiliares (1/m? wasease dia)
(I/m? caiticaple dia) | (I/mM? cificabie dia)
Suelo Urbano
Suelo rustico 9,5 8,0 8,0 15

Suelo industrial
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D,=4-d,

Demanda zonal para el uso (l/dia)

Superficie edificable o segin uso (m?)

Dotacién especifica para el uso (I/m?)

Se considera demanda total

de un area,

a la suma de

D, :Z(Ar 'ds]

Demanda total (I/dia)

1.2.- Coeficiente de Retorno.

prevista en el planeamiento. Dicha demanda se calcula por la expresion:

La Demanda zonal de una determinada area de igual uso, es el volumen diario de

suministro que se calcula por multiplicar la dotacién especifica por la superficie edificable

las demandas zonales

correspondientes a todos y cada uno de los usos del suelo del area considerada:

de agua, y se establece de acuerdo a los valores expresados en la siguiente tabla:
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Viviendas Viviendas Terciario,
USOS DEL SUELO
unifamiliares multifamiliares Industrial
Suelo Urbano
Suelo rustico 0,8 0,95 0,855

Suelo industrial

1.3.- Caudales de Aguas Residuales.

Las dotaciones y demandas calculadas son sobre caudales de suministro. El caudal de aguas

residuales se establece a partir de un coeficiente de retorno que se aplica al abastecimiento

Los caudales medios de aguas residuales (l/s) se calculardn mediante la siguiente

expresion:
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T 86.400
Donde:
D, Demanda zonal para cada uso/procedencia (l/dia)
C, Coeficiente de retorno para cada uso/procedencia
S Superficie edificable para cada uso/procedencia (m?)

Los caudales minimos de aguas residuales (l/s) se calculardn mediante la siguiente
expresion:

0T, =0.25-07,
Los caudales maximos o caudales punta de aguas residuales (l/s) se calcularan

mediante la siguiente expresion:

Or,,. =16-(fOT, + 07, )<3.0T,

1.4.- Caudales de Calculo.

En nuestro caso se establece la demanda total de cada una de las zonas a las que dard
servicio cada tramo de saneamiento. El cdlculo se ha realizado contando la totalidad de usos
existentes en la zona de Larrazabal, que aun situdandose en una zona en la que aun no se
ha proyectado la acometida de la red de saneamiento, es esperado que se acoplen a la
misma.

En la siguiente tabla se muestra el proceso de cdlculo utilizado para establecer la demanda

total de agua esperada para cada tramo.

CASAS
TRAMO NOMBRE IPS;ﬁ;#E:iFEiS VIVIENDAS DE ]
APEROS
RENAULT-GOROSTIZA 1 1 1
1 DE GOROSTIZA 7 1
ORUETA-ETXERRE 2 2
GOROSTIZA-CURBA 3 2
GOIZABAL 4 2
2 LARRAZABAL 11 7
KASTINZA 4 1
CURBA-LAGIBEL 4
Superficie edificable media 1.630 225 50
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considerada (m?)

(I/m? dia)

Dotaciones de Calculo

9,5

caudales medios para cada uno de los tramos considerados:

TRAMO NOMBRE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES (I/s)
MEDIO MINIMO MAXIMO
1 RENAULT-GOROSTIZA 0.15 0.04 1.14
DE GOROSTIZA 0.14 0.04 1.90
ORUETA-ETXERRE 0.05 0.01 0.72
2 GOROSTIZA-CURBA 0.07 0.02 0.98
GOIZABAL 0.09 0.02 1.23
LARRAZABAL 0.24 0.06 3.55
KASTINZA 0.08 0.02 1.13
CURBA-LAGIBEL 0.08 0.02 1.03

se podrian establecer los siguientes caudales, medios, maximos y minimos.

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES (I/s)
TRAMO NOMBRE
MEDIO MINIMO MAXIMO
1 RENAULT-GOROSTIZA 0.90 0.23 11.68
2 GOROSTIZA-CURBA 0.56 0.14 7.92

Pendiente longitudinal:

o Pendiente minima

Velocidad de flujo:

o Caudal minimo

o Caudal maximo

Llenado de las conducciones:

o Circulacién del caudal maximo

1.4.- Condicionantes para el dimensionamiento hidraulico.

1%

En la normativa considerada se establecen los siguientes condicionantes:

Velocidad > 0,6 m/s
Velocidad < 4,0 m/s

<75% de la seccién

Aplicando los coeficientes de retorno antes comentados, se pueden obtener los siguientes

Teniendo en cuenta la tabla anterior acumulando las aportaciones a los tramos a proyectar
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Se establece ademds que, en el caso de no cumplir con las condiciones de velocidad
minima, se anteponga el uso de conducciones de baja rugosidad, frente al empleo de

camaras de descarga.
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1.5.- Dimensionamiento hidraulico de la red de drenaje

Las pendientes del trazado de los tubos se establecen a partir de los perfiles longitudinales
del trazado obtenidos a partir del MDT obtenido a partir de los datos LIDAR, que ofrece la
red Geo Euskadi, con una resolucién de 1 metro. Las pendientes calculadas para cada uno
de los trazados, asi como la pendiente de construccion propuesta, se establecen en la

siguiente tabla:

En los dos tramos considerados se observa que las pendientes medias oscilan alrededor del

5%, por lo que se procede a realizar las comprobaciones, aplicando esta pendiente.

El material considerado para la realizacion de este proyecto son tubos de PVC, con

didmetros de 250 mm.

Los célculos referidos al caudal y velocidad del agua en los tubos se realizan mediante la

férmula de Manning, corrigiendo la velocidad de flujo del agua mediante la tabulacion de

Vew | 20-2senc o
2o + senc)

FSQZCE'I?’!_.I‘.I‘QHQ

Thormann-Franke.

Q:l-S-Rh”-J”
n

En la siguiente tabla se hacen los calculos relativos al volumen evacuado y a la velocidad de
agua, para los diferentes llenados de los tubos, es decir, para un llenado del 50%, del 75%,

y de aquel que se acerca a los caudales minimos de célculo en los tramos.
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Angul Pendient
. ngl.J,O Seccion | R Radio en u?n € Q Caudal V
n Diam % de seccion . o de lalinea
. . Mojada | hidraulico evacuado | h/d | calc
Manning | (mm) llenado | libre (m?) (m) de carga /5) (m/s)
(rad.s) m m (m/m) ° e
0.012 315 | 50.00% 3.14 0.04 0.08 0.05 133.40 | <0.5 | 3.42
0.012 315 | 75.00% 3.97 0.06 0.09 0.05 22420 | <05 | 3.84
0.012 315 | 0.56% 0.60 0.00 0.00 0.05 0.23 | <05 | 0.52
0.012 215 | 50.00% 3.14 0.02 0.05 0.05 48.18 | <0.5 | 2.65
0.012 215 | 75.00% 3.97 0.03 0.06 0.05 80.97 | <05 | 2.97
0.012 215 1.15% 0.77 0.00 0.01 0.05 0.23 | <0.5 | 0.55

Del célculo de los volumenes para el llenado del 50 y 75%, se puede establecer que el uso

de cualquiera de los dos diametros consigue evacuar de sobra los caudales considerados,
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sin hipotecar la union de tramos adicionales hasta llegar a la zona alta de Larrazabal y
Goirizabal. En cuanto a los caudales minimos, se observa que le bajo calado dentro del tubo
provoca bajas velocidades del agua (<0,6 m/s). La solucidon a este problema pasa por

considerar utilizar conducciones de baja rugosidad.

Laudio, junio 2.024.

f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

Nerea Garaio Ezkisabel
Ingeniero de montes
Asesor técnico Ayto. de Laudio/Llodio
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1.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccion,

con sujecién a las normas del presente Pliego y documentos complementarios citados.

El Contratista se obliga a ejecutar por su cuenta, todas las operaciones y trabajos
necesarios para la realizaciéon de la obra, tanto en su conjunto como en sus detalles,
siguiendo fielmente los documentos del Proyecto, érdenes e instrucciones que reciba de
la Direccion de Obra teniendo personal competente para la interpretacion y ejecucién de

lo sefialado en los planos, y las indicaciones que reciba.

Para la resolucion de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el
parrafo anterior, se estara a lo que la costumbre ha sancionado, como regla de la buena

construccién.

2.- AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA.
- PROMOTOR

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o

ajenos, las obras de edificacion objeto de este proyecto. Son obligaciones del promotor:

. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para
construir en él.

. Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucion
material.

. Contratar al Coordinador de Seguridad y Salud en obra y en proyecto si
fuera necesario.

. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones

administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

— CONTRATISTA

El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y
materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujecién estricta
a la memoria valorada que las define, al contrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccion Facultativa y a la legislacion aplicable.

Son obligaciones del contratista:

1
Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por: Data / Fecha:
DAVID GUINEA ALDAMA (AIALUR SL) 10/06/2024 15:04




| 10/06/2024 15:04

RED DE SANEAMIENTO DEL BARRIO LARRAZABAL EN LAUDIO (II FASE). (ARABA)

Sarrera/Entrada
Abva PROD - Ay untamiento de Liodio/La udio Udala

2024 - 10597

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

@
3
o
T
jS)
E
=
i
E
=)
=3
i~
%Q
S8
<=
-
zZ
i
S c
£t
2o
H QO
T8
<=
g2
$e
Lo
o 3
o o
i}
g£n
o]
.g,%
o
23
= =
¥
23
&
[
@
25
o 2
zﬂ.
o E
N o
= O
E5
Htﬂ
™ o
wg
<3
>
Q
3
=
W
p=d
i}
m

La ejecuciéon de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto
cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato.

Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como
constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacién técnica del constructor
en la obra, tendra la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas
y la complejidad de la obra y permanecerd en la obra a lo largo de toda la
jornada legal de trabajo hasta la recepcion de la obra.

El jefe de obra, deberad cumplir las indicaciones de la Direccion Facultativa, asi
como cerciorarse de la correcta instalacion de los medios auxiliares,
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia
requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la
obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcién de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la
documentacion de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa
vigente.

Velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
precisas segun

normativa vigente.

El orden de ejecucion de la obra serd determinada por el Contratista, excepto
cuando la direccion facultativa crea conveniente una modificacién de los
mismos por razones técnicas en cuyo caso seran modificados sin
contraprestacién alguna.

El contratista estard a lo dispuesto por parte de la direccién de la obra vy
cumplird sus indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamacion alguna,
en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su
disconformidad y la direccion firmara el acuse de recibo de la notificacién.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con
decisiones econémicas adoptadas por la direccion de la obra, este lo pondra en
conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a

la Direccidén Facultativa.
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- PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de la obra con sujecion a la

normativa vigente y a lo establecido en contrato.

Serd encargado de realizar las copias de la documentacion, necesarias.

En este caso, el proyecto se ha redactado por la asistencia técnica a medio rural para el
el Area de Obras, Servicios y Mantenimiento, del Ayuntamiento de Laudio, dentro de las

labores contratadas.

- DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Forma parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la

calidad de lo edificado. Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

e Verificar la recepcion en obra de los productos de construccién, ordenando la
realizacién de ensayos y pruebas precisas.

e Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucion y disposiciéon de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con la memoria valorada.

e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de
obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra
ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de

la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
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3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se proyecta una red de saneamiento que resuelva el saneamiento del barrio de

Larrazabal en conexién con otros tramos de colector realizados en pasados ejercicios.

*,

* RED DE SANEAMIENTO

La solucion que se propone es la construccion de un nuevo colector en todo el tramo
afectado (aproximadamente unos 1.327 metros de longitud) que discurra por la cuneta o
Egede del camino a Larrazabal y Larragibel, evitando su coincidencia con la red de
abastecimiento de agua potable. Al acercarnos al barrio de Larragibel, la falta de
pendiente obliga a un trazado de mayor profundidad por el eje del vial. El objetivo es
siempre conseguir un trazado lo mas rectilineo posible, con pozos facilmente registrables,
de nueva construccién y con seccion suficiente para dar respuesta en caso de producirse
atascos u otros posibles problemas, a la menor cota posible que permita una pendiente

de al menos el 1,00 %.

La actuacion se realizara abriendo zanja, que se entibard si la profundidad de trabajo y
apertura es superior a 1.30 m de profundidad y se ird cerrando paulatinamente entre
pozos de registro a fin de evitar tener mas de 200 metros de zanja abiertos, evitando
siempre en la medida de lo posible que los cortes en la carretera necesarios y previstos
en obra, supongan el menor trastorno posible para los vecinos y las dos actividades
afectadas.
% Se localizan 31 pozos de resgitro, numerados desde el barrio de Larragibel hasta la
conexion al colector de Landaluze. La tuberia que se va a emplear es de @ 315 de

PVC desde los pozos 7 a conexién y de 250 mm del pozo 1 al 7.

» DESCRIPCION DE LA RED PROYECTADA

La zanja donde se alojaréd la conduccién tendréd unas dimensiones de 40
centimetros de sobreancho respecto del didmetro de célculo y se intentard
asegurar un recubrimiento minimo sobre la generatriz superior de la tuberia de

medio metro como minimo.

La base de la zanja serd de hormigon en masa o de arena (bajo calzada o bajo
cuneta); posteriormente se colocard, arrifonard y tapard la tuberia hasta 30

centimetros sobre la generatriz superior con zahorras ZA 0/20.
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Sobre esta capa se rellenard con hormigdén en masa HM-20 en un espesor minimo
de 20 centimetros bajo calzada o se realizard una cuneta en L de Hormigén en

cuneta.

Se ha disefiado la red de con diferentes materiales en funcion de los didmetros de

calculo. Los materiales utilizados seran los que siguen:
e Diametros 250-315 milimetros: Tuberia PVC rigido color teja de diametro
315 mm. tipo SN4, y espesor 7,7 mm . Tuberia PVC rigido color teja de

diametro 250 mm, y espesor 6,20 mm.

Los pozos de registro serdn prefabricados de hormigon armado sobre base de
asiento de hormigén de 30 cm vy finalizaran en un tronco de cono donde se
colocard el marco y tapa con bloqueo de 3 pestafas de fundicién ductil @700
milimetros para trafico modelo COFUNCO D-400 tipo Orion o similar con

inscripcién del Ayto. en euskera.

Su base estard dotada de una media cafia hasta el eje del colector, ejecutada en

hormigén en masa HM-20.

En las juntas se colocaran juntas de goma o se recibiréan con mortero de tal forma

que los pozos sean completamente estancos.

Las pendientes deberan ser las indicadas en proyecto.
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4.1.- PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGAS

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

deberdn quedar terminadas en el plazo que se sefala en las condiciones de la licitacién.

Todo plazo comprometido comienza al principio del dia siguiente al de la firma del Acta
de Comprobaciéon del Replanteo y asi se hara constar en el Pliego de Bases de la
Licitacion. Cuando el plazo se fija en dias, estos seran naturales, y el ultimo se
computard por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contard de fecha a fecha. Si
no existe fecha correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, éste

termina el Ultimo dia de ese mes.

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgara una
prérroga previo informe favorable de la Direccién. El Contratista explicard la causa que
impide la ejecucién de los trabajos en los plazos sefalados, razonéndolo por escrito.

La prorroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de una semana a partir del dia en
que se origind la causa de esta, indicando su duracion prevista y antes de que la contrata
pierda vigencia. En cualquier caso, el tiempo prorrogado se ajustara al perdido y el

Contratista perdera el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo establecido.

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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4.2.- LOCALIZACION DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

La situaciéon de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido definida
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con la informacién disponible, pero no hay garantia, ni la Administracion se

responsabiliza, de la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no
existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el Proyecto. El Contratista
consultara, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situacion exacta
de los servicios existentes y adoptard sistemas de construcciéon que eviten dafos.
Asimismo, con la suficiente antelacién al avance de cada tajo de obra, debera efectuar
las catas convenientes para la localizacion exacta de los servicios afectados. Estas catas
se abonaran segun una valoraciéon previa del Contratista aprobada y aceptada por la

Propiedad.
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Si se encontrase algun servicio no sefialado en el Proyecto, el Contratista lo notificara

inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra.

4.3.- OCUPACION Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS

El Contratista notificara al Director de Obra, su intencién de iniciar los trabajos, con
quince (15) dias de anticipacién, siempre y cuando ello requiera la ocupacion de terreno
y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupacién supone una modificacion
del programa de trabajos vigente, la notificacion se realizard con una anticipacién de 30

dias y quedara condicionada a la aceptacién por el Director de Obra.

El Contratista confinard sus trabajos al terreno disponible, siendo de su responsabilidad

la utilizacion por él o sus empleados de otros terrenos.

Tan pronto como el Contratista tome posesion de los terrenos, procederd a su vallado,

con una valla de cerramiento.

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobacién del Director
de Obra, informara con la suficiente anticipaciéon a los afectados, y proveera un acceso
alternativo. Estos accesos provisionales alternativos no serdn objeto de abono

independiente.
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El vallado de zanjas y pozos se realizard mediante barreras metélicas portatiles
enganchables o similar, de acuerdo al criterio de la Legislacién vigente y del Coordinador

de Seguridad designado por la Propiedad.
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Su costo serd de cuenta del Contratista.

El Contratista inspeccionara y mantendra el estado del vallado y corregird los defectos y
deterioros a su costa y con la maxima rapidez. Se mantendra el vallado de los terrenos
hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos

de la zona afectada.
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4.4.- RECLAMACIONES DE TERCEROS
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El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de dafios a
terceros, atendera a la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, y

lo notificara por escrito y sin demora a la Direccion de Obra.

El Contratista deberd recibir y documentar todas las reclamaciones que pudieran
presentarse por terceros, dandoles tramite ante el Seguro de las Obras. De la carta de
envio de cada reclamacién a la Compafia de Seguros entregara copia al Director de Obra

y la hara llegar al reclamante.

En funciéon de la duraciéon estimada de las obras, el Contratista presentara
periédicamente al Director de las Obras un estadillo con el listado de reclamaciones
recibidas (a origen) y la situaciéon del expediente con la decisién de la Compafia de
Seguros, asi como nota de las actuaciones realizadas por el Contratista para estimar la

solucion de las reclamaciones pendientes.
El Contratista notificara tanto al Director de Obra, como al Coordinador de S. y S. por
escrito y sin demora, de cualquier accidente o dafio que se produzca en la ejecucion de

los trabajos.

En el caso de que se produjesen dafios a terceros, el Contratista informard de ello al

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondra el bien a su situacion original
con la méxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio publico fundamental o si

hay riesgos importantes.
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5.- EJECUCION DE LAS OBRAS

5.1.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarédn con personal adecuado al
tipo de trabajo de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a
desarrollar. La Direccién de Obra, tendrd la potestad facultativa para decidir sobre la

adecuacién del personal al trabajo a realizar.
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El Contratista proporcionara un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser
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empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por

el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Direccion de Obra, antes de

su puesta en obra. Los materiales que no reunan las condiciones exigidas seran retiradas

de la obra.

Las pruebas y ensayos, analisis y extraccién de muestras de obra que se realicen para
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas
condiciones y estan sujetas al Pliego, seran efectuadas cuando se estimen necesarias por

parte de la D.O. y en cualquier caso se podra exigir las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materiales serad responsabilidad del

Contratista.

6.3.- SUBCONTRATAS
El Contratista podré subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad,
previo consentimiento del Promotor y la Direccion Facultativa, asumiendo en cualquier
caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.

6.4.- SEGURIDAD DE LA OBRA

La ejecucion de las obras se ajustara a las siguientes normas de buena préctica:

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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» Sefalizacién y balizamiento de obras e instalaciones
% El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el
Director de Obra, serd responsable del estricto cumplimiento de las

disposiciones vigentes en la materia.
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% El Contratista estard ademas obligado a lo que sobre el particular

establezcan las normas de los organismos publicos afectados por
las obras, siendo de cuenta del Contratista, ademas de los gastos
de sefalizacion, los de los organismos citados en ejercicio de las
facultades inspectoras que sean de su competencia.
e Excavacién de zanjas y pozos
% En zona urbana las zanjas estaran completamente circundadas por
vallas. Se colocarédn sobre las zanjas pasarelas a distancias no

superiores a 50 m.
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En zona rural las zanjas estardn acotadas, vallando la zona de paso
o en la que se presuma riesgo para peatones o vehiculos.

Las zonas de construccion de obras singulares, como pozos, bocas
de acceso, etc, estardn completamente valladas.

Las vallas de proteccién distardn no menos de 1 m del borde de la
excavacion cuando se prevea paso de peatones paralelo a la
direccion de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso
de vehiculos.

Cuando los vehiculos circulen en sentido normal al eje de una zanja,
la zona acotada se ampliard a dos veces la profundidad de la zanja
en ese punto, siendo la anchura minima de 4 m y limiténdose la
velocidad de los vehiculos, en cualquier caso.

El acopio de materiales y tierras extraidas en cortes de profundidad
mayor de 1,25 m, se dispondran de una distancia no menor de 1,5
m del borde.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m siempre que
haya operarios trabajando en el interior, se mantendrd uno de retén
en el exterior.

Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m
deberan ser entibadas. El método de sostenimiento a utilizar serd
tal que permita su puesta en obra, sin necesidad de que el personal
entre en la zanja hasta que ésta esté suficientemente soportada.
Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estaran provistas de
escaleras que alcancen hasta 1 m. de altura sobre la arista superior
de la excavacion.

Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se
cubriran las zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,25 m, con
un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Durante la ejecucion de las obras de excavacién de zanjas en zona
urbana, la longitud minima de tramos abierto no serd en ningun
caso mayor de setenta (70) metros.

Las zonas de construccion de obras singulares estaran
completamente vallados.

Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondra la
sefalizacién de trafico pertinente y se colocarén sefales luminosas

en numero suficiente.
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RED DE SANEAMIENTO DEL BARRIO LARRAZABAL EN LAUDIO (II FASE). (ARABA)

% Al comenzar la jornada se revisaran las entibaciones y la estabilidad

de las excavaciones.

- Trabajos en colectores en funcionamiento
El Contratista dispondréa del equipo de seguridad necesario para acceder con
garantias a colectores y pozos de registro. El Contratista dispondra de tres equipos de
deteccién de gases, uno de los cuales estard a disposicién del personal de la Direccién
de Obra.
Se comprobara la ausencia de gases y vapores téxicos o peligrosos y, en su caso, se

ventilaréan colectores y pozos hasta eliminarlos.

CONDICIONES TECNICAS

1.- MATERIALES
MATERIALES: CONTROL DE CALIDAD

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, otorgados o
reconocidos por la Administracion competente, la Direccion Facultativa puede simplificar
la recepcién reduciéndola a la apreciacion de sus caracteristicas aparentes y a la
comprobacion de su identificacién cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material

como de la documentacién.

Igualmente se procedera con aquellos productos procedentes de los Estados miembros
de la C.E.E. fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos
de seguridad equivalentes a los proporcionados por este Pliego y vengan avalados por
certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos

en los Estados miembros de origen.

Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirad lo que
se establece en el Real Decreto 2.200/95 del Ministerio de Industria y Energia del 28 de

diciembre.

La calificacion de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto,

corresponde Unica y exclusivamente a la Direccion Facultativa.
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Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero debido a que por parte de la
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cumplir los materiales, sea necesario realizar, seran por cuenta de la Contrata, asi como

de todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares.

MATERIALES: AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS: ADITIVOS

a) Caracteristicas técnicas exigibles
A igualdad de temperatura, la viscosidad y la densidad de los aditivos liquidos o de sus
soluciones o suspensiones en agua seran uniformes en todas las partidas suministradas y
asi mismo el color se mantendra invariable.
No se permitird el empleo de aditivos en los que existan cloruros, sulfatos o cualquier
otra materia nociva para el hormigoén, en cantidades superiores a los limites que se

toleren en el agua de amasado para hormigones en el Cédigo Estructural.

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los aridos.

Los aditivos pueden suministrarse en estado liquido o sélido. De suministrarse en estado
liquido, su solubilidad en agua sera total, cualquiera que sea la concentracion del aditivo.
Si se suministra en estado sélido, deberd ser facilmente soluble en agua o dispersable,
con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentracion por lo

menos durante 10 h.

f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizara que, agregado en las

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO

proporciones y condiciones previstas, produce la funcion principal deseada sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén ni representar peligro para las
armaduras. El mismo fabricante o el suministrador proporcionard gratuitamente
muestras para ensayos e informacion en la que figurard la designacién del aditivo de

acuerdo con lo indicado en la norma UNE 83.200:1.984 (S / NBE-FL-90), asi como los
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siguientes aspectos:

1. Accién principal del producto y otras acciones simultdneas, secundarias o de alguna
importancia.

2.Grupos quimicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus
componentes principales y los secundarios que se empleen para modificar la accion
principal o para producir otros efectos simultédneos.

3. Si se suministra en forma de solucién, contenido de productos sélidos y naturaleza de

los disolventes.
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4. Dosificacién del producto.
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5. Condiciones de almacenamiento y periodo méximo admisible.

b) Condiciones particulares de recepcion

Para la realizacién de los ensayos quimicos y fisicos que confirmen la informacién enviada

por el fabricante, caso de suministrarse en forma sélida, en cada lote compuesto por 2 t
o fraccién, se tomaran cuatro muestras de 1 kg. como minimo, y si el suministro es en
forma de solucién, en cada lote compuesto por 9.500 | o fraccién, se tomardn 3 muestras
de 1 |. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigén proveniente de una central de
hormigonado, se suministrard igualmente en las mismas condiciones las muestras

correspondientes cada mes para su posterior ensayo.

Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuaran ensayos previos de hormigén

tal como quedan definidos en el Cédigo Estructural.

MATERIALES: AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS: CEMENTOS

a) Caracteristicas técnicas exigibles
El cemento elegido cumpliréd las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcién del Cemento "RC-97".

Asimismo, el cemento elegido serd capaz de proporcionar al mortero u hormigén las

f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego.
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b) Condiciones particulares de recepcion
La recepcion de cada partida suministrada se realizara antes del hormigonado o si varian

las condiciones de suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de la obra y
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cuando lo indique la Direccidon Facultativa de la misma, determinandose las

caracteristicas que en funcion del tipo de cemento especifique el Pliego RC-97.

La muestra serd de 16 kg., repartida en dos envases estancos, debiendo permanecer uno
de ellos en obra al menos 100 dias.

Cuando el cemento sea para la realizacion de hormigones a pie de obra, se determinaran

las caracteristicas siguientes:

1. Principio y fin de fraguado, UNE-EN 196-3:1.996 ( S / Cdédigo Estructural ).
2. Resistencia a compresién, UNE 80.101:1.984 ( S / NBE-FL-90 ).
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3. Estabilidad de volumen, UNE-EN 196-3:1.996 ( S / Cédigo Estructural ).
4. Pérdida al fuego, UNE-EN 196-2:1.996 ( S / Cédigo Estructural ).
5. Residuo insoluble, UNE-EN 196-2:1.996 ( S / Cédigo Estructural ).
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2024 - 10597

En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realizacién de ensayos,
pero si la recepcién segun el RC-97.

MATERIALES: AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS: AGUA A EMPLEAR EN
MORTEROS Y HORMIGONES

a) Caracteristicas técnicas exigibles
Cumplirén las condiciones expuestas en la Norma Basica NBE -FL-90 y en el articulo del

Codigo Estructural, segun el caso.

b) Condiciones particulares de recepcion

Podréan ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la practica
habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan
dudas en su composicién y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros vy
hormigones, segun especifica el Cédigo Estructural

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, al inicio de la
obra se tomarad una muestra de 8 | y se realizaran los siguientes ensayos:

1. Exponente de hidrégeno pH, UNE 7.234:1.971 ( S / Cédigo Estructural ).

2. Sustancias disueltas, UNE 7.130:1.958 ( S / Cdédigo Estructural ).

3. Sulfatos expresados en SO4=, UNE 7.131:1.958 ( S / Cédigo Estructural ).

4. 16n cloro Cl-, UNE 7.178:1.960 ( S / Cédigo Estructural).
5
6

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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. Hidratos de carbono, UNE 7.132:1.958 ( S / Cédigo Estructural ).
. Sustancias organicas solubles en éter, UNE 7.235:1.971 ( S / Cédigo Estructural).

MATERIALES: MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCION
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A) Madera para entibaciones y medios auxiliares

a) Caracteristicas técnicas exigibles

Deberd tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la
seguridad de la obra y de las personas.

Se emplearan maderas sanas, con exclusion de alteraciones por pudricién, aunque seran
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coniferas.

Deberd estar exenta de fracturas por compresién.

14
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Poseerd una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris”.

B) Madera para encofrados y cimbras

a) Caracteristicas técnicas exigibles

Tendrd la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de
cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra.

La madera para encofrados sera preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta.
La madera aserrada se ajustarad, como minimo, a la clase 1/80.

Segun sea la calidad exigida a la superficie del hormigén, las tablas para el forro o
tablero de los encofrados sera: a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y
llenas, cepillada y en bruto.

Sélo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirdn ni alabeos ni hinchamientos que puedan
dar lugar a fugas del material fino del hormigén fresco, o a imperfecciones en los
paramentos.

Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de sustancias nocivas
para el hormigén fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.

El contenido de humedad de la madera no excedera del 15%.

MATERIALES: ARIDOS Y PIEDRAS NATURALES: ARENAS

A) Arenas a emplear en morteros y hormigones

a) Condiciones técnicas exigibles
Cumplirén las especificaciones contenidas en el articulado de la Norma Basica de la
Edificacion NBE-FL-90 de Muros resistentes de Fabrica de ladrillo y Cédigo Estructural,

segun el caso.

b) Condiciones particulares de recepcion
Si no se tienen antecedentes del arido antes de comenzar la obra, se determinaran las
caracteristicas definidas en la Instruccion, y durante la misma se hara un seguimiento en

cada suministro del tamano del arido.

Arena para morteros:

1. Contenido de finos, tamiz 0,08 UNE 7.050 (S / NBE-FL-90).
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2. Granulometria, UNE 7.050 (S / NBE-FL-90).
3. Contenido en materia orgénica, UNE-EN 1.744-1:1.999 (S / Cédigo Estructural).
4. Otras impurezas.

El tamafo de la muestra serd de 10 kg.

Arena para hormigones:

1. Analisis granulométrico, UNE-EN 933-1:1.998.

2. Terrones de arcilla, UNE 7.133:1.958 (S / Cédigo Estructural).

3. Determinacién de particulas de bajo peso especifico, UNE 7.244:1.971 (S / Cddigo
Estructural).

4. Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al drido seco, UNE-EN 1.744-
1:1,999

(S / Codigo Estructural).

5. Reactividad con los alcalis del cemento, UNE 146.507:1.999 (S / Codigo Estructural).
6. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sodico o magnésico, UNE-EN 1.367-
2:1.999 (S / Cddigo Estructural).

7. Tamano maximo del drido, Cédigo Estructural.

El tamafo de la muestra serd de 10 kg.

B) Arenas para firmes granulares

a) Caracteristicas técnicas exigibles

Las arenas para firmes serdn procedentes de las cuencas de los rios, y vendran lavadas
de cantera.

Las arenas para firmes tendran una granulometria uniforme de tamafio méximo de dridos

segun las especificaciones del Proyecto, y estarédn exentas de materia organica.

b) Condiciones particulares de recepcion

Si no tuvieran antecedentes antes de comenzar la obra, segun el criterio de la Direccion
Facultativa, se determinaran las siguientes caracteristicas, seglin las normas de ensayo
que se especifican:

1. Granulometria, seglin norma de ensayo, NLT-104.

2. Proctor normal, segun norma de ensayo, NLT-107.

3. Proctor modificado, seguin norma de ensayo, NLT-108.

4. Contenido de materia organica, segun norma de ensayo, NLT-117.
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MATERIALES: ARIDOS Y PIEDRAS NATURALES: GRAVAS
A) Gravas a emplear en hormigones

a) Condiciones técnicas exigibles

Cumplirén las especificaciones contenidas en el articulado del Codigo Estructural.

b) Condiciones particulares de recepcion
Si no se tienen antecedentes del arido, antes de comenzar la obra, se determinaran las
caracteristicas definidas en la Instruccion, y durante la misma, se hard un seguimiento
en cada suministro del tamafo del arido.
1. Anélisis granulométrico, UNE-EN 933-1:1.998.
2. Terrones de arcilla, UNE 7.133:1.958 (S / Cédigo Estructural).
3. Determinacién de particulas de bajo peso especifico, UNE 7.244:1.971 (S / Cddigo
Estructural).
. Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al arido seco, UNE-EN 1.744-
:1.999 (S / Cédigo Estructural).
. Materia organica, UNE-EN 1.744-1:1.999 (S / Cédigo Estructural).
. Reactividad con los alcalis del cemento, UNE 83.121:1.990.

4
1
5
6
7. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sédico o magnésico, UNE-EN 1.367-
2:1.999 (S / Cddigo Estructural).

8. Finos que pasan por el tamiz 0,08, UNE 7.135.

9. Tamafio maximo del drido, Cédigo Estructural.

10. Coeficiente de forma del arido grueso, UNE 7.238:1.971 (S / Cédigo Estructural).

El tamanfo de la muestra serd de 40 kg cuando se trate de arido total. Para drido grueso
25 kg y para arido fino 10 kg.

B) Gravas para firmes granulares

a) Caracteristicas técnicas exigibles

Las gravas utilizadas para los firmes granulares podran tener procedencia natural o
artificial, directamente de cantera o previo machaqueo, con seleccién de tamanos o
mezcla continua de los mismos, segun el uso que vaya a darse o se indique en el
Proyecto.

Las gravas se compondran de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad

razonable y estardn exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.
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b) Condiciones particulares de recepcion

Si no se tuvieran antecedentes, antes de comenzar la obra, y segun el criterio de la
Direccién Facultativa, se podran realizar los ensayos que se citan a continuacién, con el
fin de obtener las caracteristicas del material:

1. Granulometria, segun la norma de ensayo NLT-104.

2. Coeficiente de desgaste, ensayo Los Angeles, segin la norma NLT-149.
3. Proctor modificado, segun la norma de ensayo, NLT-108.

4. Equivalente de arena, segun la norma de ensayo, NLT-109.

2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES AUXILIARES

AUXILIARES: HORMIGONES: HORMIGON RESISTENTE

a) Materiales

Cemento, aditivos, agua y aridos, cumplirén con los apartados correspondientes de este
Pliego, con el Cédigo Estructural y con la Instruccién para la Recepcion de Cementos (RC-
97).

b) Ejecucion
La dosificacion serd determinada mediante ensayos previos, si bien se podra prescindir

de ellos si el contratista justifica, a través de experiencias anteriores que ésta es

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

adecuada para las caracteristicas exigidas al hormigén.
Respecto a la elaboracién, el agua de amasado no tendrd una temperatura superior a los
400 C, salvo en el caso de hormigonado en tiempo frio. Para hormigones HA-25 o

superiores, sera obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en camidn
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comenzara en los 30 min siguientes a la unién del cemento a los aridos.

La mezcla a mano solamente se realizard en casos de emergencia y para hormigones de

tipo no superior a HM-20.
La dosificaciéon de los aridos y cementos destinados a la fabricacion del hormigén se hara

siempre en peso. Se recuerda que el Cédigo Estructural limita la dosificacion de cemento

en el hormigén armado a un minimo de 250 Kg/m3 y a un maximo de 400 Kg/m3.
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necesarios que especifica el Codigo Estructural y especialmente los dosificadores con las

tolerancias que alli se especifican.

El empleo de aditivos y anticongelantes requiere la autorizacion de la Direccién

Facultativa.

Para el hormigén visto se mantendrd constante la relacion agua/cemento, utilizando

siempre el mismo tipo y marca de cemento.

c) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: El control del hormigén y sus componentes se realizard segin el Cédigo

Estructural.

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigonado en posesion de un Sello
de Calidad oficialmente reconocido, se podra reducir el muestreo al 50% de los lotes,
realizandose éste al azar, siempre y cuando se cumplan las condiciones del Cédigo

Estructural.

AUXILIARES: PASTAS Y MORTEROS: MORTEROS DE CEMENTO

f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

a) Materiales

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO

Cemento, aditivos y agua cumpliréan los apartados correspondientes de este Pliego. Arido:

cumplira con lo especificado en la NBE-FL-90 en su capitulo III “"Morteros”.

b) Tipos
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Para fabricas de ladrillo y mamposteria se utilizard mortero de dosificacion 250 kg/m3 de
cemento; para capas de asiento prefabricadas, de 350 kg/m3 de cemento; para fabricas
de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas de 450
kg/m3 o de 600 kg/m3 de cemento; para enfoscados exteriores de 850 kg/m3 de

cemento.

La resistencia a compresion a veintiocho dias del mortero destinado a fabricas de ladrillo

y mamposteria serd como minimo de 120 Kp/cm2.
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c) Ejecucion

La fabricacion del mortero se podra realizar a mano sobre piso impermeable o

mecanicamente. Previamente, se mezclara en seco el cemento y la arena hasta conseguir
un producto homogéneo y a continuacion, se anadird el agua necesaria para conseguir

una masa de consistencia adecuada.

No se empleard mortero que haya comenzado a fraguar, por lo cual, solamente se

fabricara la cantidad precisa para uso inmediato.

3.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

UNIDADES DE OBRA
Toda la obra se realizard con sujecion a los diversos documentos del proyecto, asi como

a las instrucciones complementarias dictadas por la Direccién Facultativa.

En cuanto a la calidad de los materiales, buena construccion y medicién de las distintas
unidades de obra que no estén especificadas en este Pliego de Condiciones ni en el

Particular, se regirdn por aquellas Normas y Reglamentos en vigor, especialmente en el

f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion del Centro Experimental de

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO

Arquitectura y en las Normas Tecnologicas de la Edificacion (NTE) que seran de obligado

cumplimiento.

Las acometidas provisionales de fuerza, alumbrado, agua, teléfono, cierre de obra, con
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material adecuado a la normativa municipal, accesos provisionales a obra, etc., se

consideraran absorbidos en los gastos generales de obra y no se incluirdan como partida

independiente.

Caso de existir discrepancia entre presupuesto y planos de proyecto, respecto a alguna
unidad, la Contrata debera ofertar la mas desfavorable, es decir, la solucién de mayor

coste econdémico.

DEMOLICIONES
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A) Condiciones generales

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préoximas,

de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Direccién Facultativa, quien designara

los elementos que se hayan de conservar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los

ocupantes de las zonas proximas a la obra.

Cuando la construcciéon se sitla en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al
comienzo de la demolicién, estard rodeada de una valla, verja, o muro de altura no
menor de 2 m. Las vallas se situaran a una distancia del edificio no menor de 1,5 m.
Cuando dificulte el paso, se dispondran a lo largo del cerramiento luces rojas, a

distancias no mayores de 10 m y en las esquinas.

Se protegerdn los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la
demolicién, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas.

En fachadas de edificios que den a la via publica se situarén protecciones como redes o
lonas, asi como una pantalla inclinada rigida, que recoja los escombros o herramientas
que puedan caer. La pantalla sobresaldra de la fachada una distancia no menor de 2 m.

No se permitirdn hogueras dentro del edificio, las exteriores estardn protegidas del viento

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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y vigiladas. En ninguln caso se utilizara el fuego con propagacién de llama como medio de
demolicién.
Antes de iniciar la demolicién, se neutralizardn las acometidas de las instalaciones de

acuerdo con las Compafiias Suministradoras. Se taponard el alcantarillado y se revisaran
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los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales

combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las
tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depédsitos y tuberias.
Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, en evitacion de formacién de polvo

durante los trabajos.

Durante la demolicién, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocaran
testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolicién y efectuar su

apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario.
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B) Demolicion elemento a elemento

El orden de demolicién se efectuard, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolicién se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la

misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

No se suprimirdn los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman

o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

En elementos metélicos en tensién, se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar
el corte o suprimir las tensiones.

Se apuntalaradn los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

En general, se desmontardn sin trocear los elementos que puedan producir cortes o

lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc.

El troceo de un elemento se realizard por piezas de tamafo manejable por una sola

persona.

El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizard
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se

transmitan al resto del edificio o al mecanismo de suspensién.
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El abatimiento de un elemento se realizard permitiendo el giro, pero no el
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desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de

la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
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El vuelco sélo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en

fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Serd necesario
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor
o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del
elemento. Se dispondra, en el lugar de caida, de suelo consistente y de una zona de lado
no menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura donde se lanza.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen
anomalias, en cuyo caso se subsanardn después de haber descendido nuevamente la

carga a su lugar inicial.
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Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de

forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas no puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o

elementos del edificio que puedan ser afectados.

C) Retirada de los materiales de derribo

La Direccion Facultativa suministrard una informacién completa sobre el posterior empleo

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiardn, acopiaran

y transportarén en la forma y a los lugares que sefale la Direccién Facultativa.

INSTALACIONES: SALUBRIDAD: ALCANTARILLADO

a) Condiciones generales

Todas las instalaciones de saneamiento deberdan cumplir los siguientes reglamentos,
normas y prescripciones:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones del MOPU (Orden del 15 de setiembre de 1586).

- Normas UNE aplicables a equipos y materiales.

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

- Ordenanzas Municipales.

Materiales:
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La superficie interior de cualquier elemento serd lisa, no pudiendo admitirse otros

defectos de regularidad que los de caracter accidental o local que queden dentro de las
tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni capacidad de

desagle.
Los tubos estaran bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados,

de manera que las superficies exteriores e interiores queden regulares y lisas,

terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas.
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- % Las caracteristicas fisicas y quimicas de la tuberia serdn inalterables a las acciones de las
=
§ = aguas.
Ejecucion:

La colocacion de tuberias y las zanjas en cuanto a su ejecucion referente a profundidad

minima, proteccién a efectos trafico y cargas externas, anchura, excavacion, relleno, etc.
se tendrd en cuenta lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPU, en su apartado 12.

Las arquetas se preveran en pies de bajante, encuentros entre colectores, cambios de
seccién, direccion o pendiente y en los tramos rectos con una separacion maxima de 20

m.

Se construird con fébrica de media asta de ladrillo macizo, enfoscada y brufida
interiormente con mortero hidréfugo y se apoyara sobre una solera de hormigén H-100

de 10 cm de espesor con encuentros o aristas redondeados.

Los pozos de registro se preveran en encuentro entre colectores, cambios de seccion,

direccion o pendiente y en tramos rectos con una separacion maxima de 50 m.

Se construird con fdbrica de un asta de ladrillo macizo, enfoscado y brufido

interiormente con mortero de cemento hidréfugo; hormigén en masa de espesor no

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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inferior a 20 cm u hormigén armado con espesor no inferior a 10 cm. Se apoyara sobre
una solera de hormigén H-100 de 20 cm de espesor con encuentros o aristas

redondeados.
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b) Control y criterios de aceptacion o rechazo

Materiales:

El control de los materiales se realizard de acuerdo con lo indicado en los apartados
correspondientes de este Pliego, y cumplirén con las condiciones, ensayos y pruebas que
figuran en cada uno de los apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPU.

Los lotes estaréan compuestos por 500 tubos como maximo.
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Al tener la particularidad estas unidades de obra, de quedar ocultas una vez terminadas,
el contratista debe comunicar a la Direccion Facultativa, el momento en que un tramo de
la red se encuentra en condiciones de ser probado, antes de rellenarse, debiendo

probarse al menos el 10% de la longitud total de la red, en los tramos que determine la

Direccidn Facultativa.

No se colocardn mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno de la zanja, debiendo
realizarse las siguientes pruebas:

1. Estanqueidad:

En el tramo que se determine probar, antes del relleno de la zanja y una vez colocada la
tuberia y construidas las arquetas y pozos se obturara la entrada de la tuberia en el pozo
de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenard
completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba. Transcurridos 30 min del
llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y los pozos, comprobandose que no ha

habido pérdida de agua.

2. Circulacion en la red:
Se verteran 2 m? de agua en un tiempo de 90 s, en la cabecera de cada canalizacién, no
aceptédndose defectos de circulacién o fugas en cualquier punto del recorrido.

En los colectores serdn comprobados el material, diametros y pendientes especificados,

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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uniones a las arquetas y pozos de registro, soleras de apoyo y relleno, ademas de los
refuerzos de hormigén en su caso, siendo las condiciones de aceptacion las indicadas en
la NTE-ISA.

En las arquetas y pozos seran comprobados los materiales y dimensiones especificadas,
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enrases de la tapa con el pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida y

disposicion, siendo las condiciones de aceptacién las indicadas en la NTE-IFA y NTE-ISA.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

A) Limpieza y desbroce del terreno

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuaran con las precauciones necesarias

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las
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Facultativa, la cual designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.

B) Excavaciones a cielo abierto

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de

excavacion, ajustdndose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas
informacion contenida en los planos, y a lo que sobre el particular ordene la Inspeccion.

El orden y la forma de ejecucién se ajustaran a lo establecido en el Proyecto.

Las excavaciones deberan realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo
de equipos de excavacion y transporte apropiados a las caracteristicas, volumen y plazo

de ejecucion de las obras.

Se solicitarén de las correspondientes Companfias, la posicién y solucién a adoptar para
las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no

disminuir la resistencia del terreno no excavado.

En especial, se adoptardn las medidas necesarias para evitar los siguientes fenomenos:
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la

excavacion, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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obras.

El contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento,
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entibacién, refuerzo y proteccién superficial del terreno apropiados, a fin de impedir

desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las obras,
aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados

por la Direccién Facultativa.
Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podra ordenar la colocaciéon de

apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o

proteccion, en cualquier momento de la ejecucién de la obra.
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: DESMONTES: CAJAS DE CALZADAS

a) Condiciones generales

La excavacion llegard hasta la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, segln se ordene. La Direccion Facultativa
podrd modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima

necesario.

Se protegerdn los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la

excavacion.

Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales inunden las
cajas abiertas, y en el caso de que esto ocurriera, se realizaran los trabajos de

agotamiento y evacuacion de las aguas que irrumpan en ellas.

Se deberd mantener el servicio de caminos y demas vias de comunicacién de uso publico
en la forma que se establezca en los planos u ordene la Direccién Facultativa
construyendo para ellos los desvios de las vias de comunicacion y los pasos sobre las
cajas de calzada que sean necesarios. Asimismo, se deberdn mantener los accesos de

caracter publico o privado a las fincas e instalaciones.

PAVIMENTOS Y FIRMES: GRANULARES

a) Materiales

Cumplirén lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego.

Los materiales se podran utilizar siempre que las condiciones meteorolégicas no hayan
producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la

humedad optima.
b) Ejecucion
Antes de proceder al extendido del material, se habrd comprobado que la superficie tiene

las condiciones idoneas de densidad y compactacién y las rasantes indicadas en los

planos.
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El material se extendera tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacién
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o contaminacién, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para

que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacion

exigido.

La superficie se podra humedecer, siempre antes de la compactacion y de forma

uniforme, previa autorizacién de la Direccién Facultativa, con una cantidad de agua
determinada a la vista de la maquinaria disponible y de los ensayos realizados.

La compactaciéon, se hara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y
progresando hacia el centro, solapando en cada recorrido un ancho superior al tercio de

la anchura del compactador.

Se alcanzara un grado de compactacion de un valor, de al menos el 53% del valor
maximo alcanzado obtenido en el ensayo de Proctor Modificado segun la norma NLT-108.
Antes de extender una nueva tongada, habrd sido nivelada y comprobado el grado de

compactacién de la precedente.

La superficie del firme acabado no debera tener irregularidades en su planeidad superior

a 10 mm comprobada con regla de 3 m.

.Se suspenderan los trabajos de extendido cuando la temperatura ambiente sea inferior a

20 C, salvo autorizacion de la Direccion Facultativa y tomando las medidas necesarias.

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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c) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: Se aceptardn una vez realizados los ensayos de control de recepcion

especificados en los apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las caracteristicas
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técnicas por ellos exigidas.

Ejecucion: A criterio de la Direccién Facultativa, se podrén realizar ensayos de densidad
“in situ” por el método de la arena segun la norma NLT-109 y de humedad, segun las

normas NLT-102, distribuidas de forma aleatoria.

Las irregularidades que exceden de las tolerancias serdn corregidas de forma inmediata,
para lo cual serd necesario escarificar en una profundidad minima de 15 c¢m afadiendo o

retirando el material necesario y volviendo a compactar y alisar.
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PAVIMENTOS Y FIRMES: FIRMES: HORMIGON

a) Materiales

El hormigén y la malla electrosoldada cumplirdn lo especificado en el apartado

correspondiente de este Pliego.
El sellante serd lo suficientemente elastico y adherente para poder introducirlo en las

juntas.

b) Ejecucion

El hormigén se extenderd después de haberse comprobado que la superficie sobre la que
ha de verterse esta perfectamente estabilizada y consolidada.

El hormigén a emplear no podra tener una resistencia inferior al 90% de la especificada.
El espesor del hormigén no podra tener una variacion por defecto superior a 1 cm.

Las mallas electrosoldadas, antes de su colocacion deberdn estar limpias de toda
suciedad y oxido que pueda perjudicar su buena conservacién o su adherencia. Las
planchas tendrén un solape entre si, tanto transversal como longitudinal no menor de 20

cm.

El acabado de la superficie se realizard mediante reglado y el curado se efectuara

mediante riego, de forma tal que no produzca deslavado.

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
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Se ejecutaran juntas de retraccién de 1 cm de espesor cada 25 m2, y no separadas mas
de 6 m, que penetraran en un tercio del espesor de la capa de hormigén.
Se colocaran separadores en todo el contorno de los elementos que interrumpan la solera

antes de verter el hormigén, con altura igual al espesor de la capa.
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La superficie acabada no presentara irregularidades de planeidad superiores a 3 mm

medidas con regla de 3 m.

Cuando la temperatura ambiente supere los 409C o cuando sea previsible un descenso de
la misma por debajo de los 0°C, solo se hormigonara previa autorizacién de la Direccién

Facultativa tomando las medidas adecuadas al caso.

c) Control y criterios de aceptacion y rechazo
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Materiales: El control del hormigén y sus componentes se realizard segin el Cédigo
Estructural.

Ejecucion: Los criterios de aceptacién y rechazo se basardn en los aspectos de planeidad,
nivelado y acabado de la superficie.

Los materiales de obra que no se ajusten a lo especificado podran ser retirados o, en su

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

SANEAMIENTO.

a) Definicidon y condiciones de las partidas de obra ejecutadas

Formacién de alcantarilla o colector con tubos de hormigén con unién de campana con
anillo
Elastomérico en caso de estimarse asi en proyecto.
La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
[0 Comprobacién del lecho de apoyo
[J Colocacién de los tubos
O Colocacién del anillo elastomérico
0J Unioén de los tubos

[0 Realizacion de pruebas sobre la tuberia instalada

b) Ejecucion

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinard, rechazando los que
presenten algun

defecto. Antes de la colocacién de los elementos se comprobard que la rasante, la
anchura, la profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los especificados en
la DT. En caso contrario se avisard a la DF.

La descarga y manipulacion de los elementos se hard de forma que no reciban golpes.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los elementos.

Durante el proceso de colocacién no se produciran desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensién del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el
recubrimiento adecuado.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; por ello es aconsejable montar los
tubos en sentido ascendente, asegurando el desaglie de los puntos bajos.

Los tubos se calzarédn y acodardn para impedir su movimiento.
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Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobard que su interior esté
libre de

elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras,
piedras, herramientas de trabajo, etc.).

En caso de interrumpirse la colocaciéon de los tubos se evitard su obstruccion y se
asegurara su desagle.

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobard que no se haya introducido ningun
cuerpo extrafo en el interior de los tubos.

Para realizar la unién de los tubos no se forzaran ni deformaréan los extremos.

El lubricante que se utilice para las operaciones de unién de los tubos con anillo
elastomérico no serd agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico,
incluso a temperaturas elevadas del efluente.

La unioén entre los tubos y otros elementos de obra se realizard garantizando la no
transmision de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplird las especificaciones técnicas del
relleno de la zanja.

Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se
realizaran las pruebas de presién interior y de estanqueidad segun la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista
corregird los defectos y procedera de nuevo a hacer la prueba.

No se procederd al relleno de la zanja sin autorizacién expresa de la DF.

c) Control y criterios de aceptacién y rechazo
El tubo seguira las alineaciones indicadas en la DT, quedara a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.

Quedaran centrados y alineados dentro de la zanja.

Se situard sobre un lecho de apoyo, cuya composicién y espesor cumplira lo especificado

en la DT.

La unién entre los tubos con anillo elastomérico se realizard por penetracion de un
extremo dentro del otro, con la interposicién de un anillo de goma colocado previamente

en el alojamiento adecuado del extremo de menor diametro exterior.

31
Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por: Data / Fecha:
DAVID GUINEA ALDAMA (AIALUR SL) 10/06/2024 15:04




| 10/06/2024 15:04

Sarrera/Entrada
Abva PROD - Ay untamiento de Liodio/La udio Udala

2024 - 10597

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
f0144708b02d0a145c907e8360060f03q

@
3
o
T
jS)
E
=
i
E
=)
=3
i~
%Q
S8
<=
-
zZ
i
S c
£t
2o
H QO
T8
<=
g2
$e
Lo
o 3
o o
i}
g£n
o]
.g,%
o
23
= =
¥
23
&
[
@
25
o 2
zﬂ.
o E
N o
= O
E5
Htﬂ
™ o
wg
<3
>
Q
3
=
W
p=d
i}
m

RED DE SANEAMIENTO DEL BARRIO LARRAZABAL EN LAUDIO (II FASE). (ARABA)

La junta entre los tubos serd correcta si los diametros interiores quedan alineados. Se

acepta un resalte <=3 mm.

Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran los esfuerzos mecanicos y no
produciran alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.
La tuberia quedara protegida de los efectos de cargas exteriores, del trafico (en su caso),

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.

En caso de coincidencia de tuberias de agua potable y de saneamiento, las de agua
potable pasardn por un plano superior a las de saneamiento e irdn separadas

tangencialmente 100 cm., siempre que sea posible.

Una vez instalada la tuberia, y antes del relleno de la zanja, quedaran realizadas
satisfactoriamente las pruebas de presién interior y de estanqueidad en los tramos que
especifique la DF.

Por encima del tubo habrd un relleno de tierras compactadas, que cumplird las
especificaciones de su pliego de condiciones.

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

O En zonas de trafico rodado: >= 100 cm

[0 En zonas sin trafico rodado: >= 60 cm

Anchura de la zanja:

O Tubos circulares: >= didmetro nominal + 40 cm

[0 Tubos ovoides: >= diametro menor + 40 cm
Presién de la prueba de estanqueidad: <= 1 barMetro de longitud instalada, medida
segun las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a

conectar.

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan

efectuado.

Este criterio incluye los gastos asociados a la realizaciéon de las pruebas sobre la tuberia

instalada.
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d) Normativa de obligado cumplimiento
— Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones.
— Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC:
Drenaje
— Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de

carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

5.- CONDICIONES GENERALES DE INDOLE TECNICA

El redactor del proyecto no sera responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora
de los Organismos Competentes en la tramitaciéon del Proyecto ni de la tardanza de su

aprobacioén. La gestion de la tramitacion se considera ajena al redactor.

La orden de comienzo de la obra sera indicada por la Propiedad, quien responderd a ello

si no dispone de los permisos correspondientes.

En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administracion,

cada gremio se hara responsable del anterior.

Es decir, que, si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra
haya sido ejecutada hasta el momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no
debera llevarlo a cabo en tanto no considere que lo anterior haya sido realizado en dichas

condiciones.

En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, serd el

Unico responsable.

La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo,
realiza su contrato directamente con el Propietario o Promotor, sin intervencién de la
Direccion de Obra, deberd hacer entrega al mismo de todas y cada una de las

liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no incluidas en las certificaciones
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obra.

que, de acuerdo con éste, sean de aplicacion en e

6.- CONDICION FINAL

I\\

amigables componedores y preferentemente por la Direccion de Obra de los trabajos.

Laudio, junio 2.024.

Nerea Garaio Ezkisabel

Ingeniero de montes. Asesor técnico Ayto. de Laudio/Llodio

redactadas por la Direccion, asi como los precios de las unidades de obra y las

modificaciones que se acordaran por ambas partes en el transcurso de la ejecucién de la

Los documentos de la memoria, presupuesto y planos redactados y el conjunto de
normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones y también las
Pliego General de Condiciones Varias
de la Edificacion”, compuesto por el "Centro Experimental de Arquitectura” aprobado por
el “"Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espana” y adoptado para sus obras
por la "Direccion General de Arquitectura”, constituyen el Contrato que determina y
regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a

dirimir toda las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir por
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§
5
2
§
8|3
e a|
% E Codigo | Descripcion Uds [Longitud | Anchurgl Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
g
|2
% 5 ; I o -
=|?le CAPITULO 1 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
g p 1.01 m CORTE DE AGLOMERADQ ASFALTICO
~ = CORTE DE AGLOMERADO AS-
FALTICO O DE HORMIGON CON
CORTADORA DE DISCO DE DIA-
MANTE DE AGUA; INCLUSO RE-
FLANTEO, VERFICACION DE
SERVICIOS AFCETADOS, SENA-
LIZACIONES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y LIMPIEZAS.
T1A 2| 10250 205,00
T1B 2| 87250 1.745,00
(1]
5 T2 2| 90,00 180,00
(]
E T3 2| 4600 92,00
1w
=
2 AC13 2| 600 12,00
I =
z § POZO 34| 200 68,00
ogo
I8 o Ajustifcar 0,03 [2.142,00 64,26
EE
2219 D 366,26 2.24| 530042
= T QO
.5 2 ©
g ] § o
28 3 3 1.02 m2 DEMOLICION AGLOMERADO ASFALTICO
¢ So M
359 DEMOLICION CON RETROEXCA-
To & I~ VADORA EQUIPADA CON MAR-
83% § TILLO NEUMATICO O EN LUGA-
fog 3 RES PUNTUALES CON MARTH
£82 9 LLOS NEUMATICOS MANUALES
nE & 5 CON COMPRESOR, DE AGLOME-
§33 QO RADO ASFALTICO, CARGA A
5t g 3 MEDIO DE TRANSPORTE, ME
= Q DIOS AUXLIARES, SENALEZA-
gE 8 2 CIONES, LIMPEZA DE RUEDAS Y
& g 2o VIALES Y PEQUENO MATERIAL
285 NECESARIO. MEDIDA LA SUPER-
tg8 ¥ FICEE INICIAL.
55839 T1A 1] 9250 1,00 9250
doz
g = T1A 1| 1000| 140 14,00
q: = |
5 T1B 1| 87250 1,00 872,50
b
g T2A 1 750| 1,00 7.50
=T
m ToA 1| 8250 140 115,50
w
® AC13 1] 00| 1,00 6,00
POZOS 34| 200 68,00
Ajustifcar 0,05 [1.142,05 57,10
H.233,10 11,15]13.749,07
Pagine 1

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por:

Data / Fecha:

DAVID GUINEA ALDAMA (AIALUR SL)

10/06/2024 15:04




FROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN LARRAZABAL AUZOA DE LAUDIO (ARAEA).
FRESUFPUESTOS Y MEDICIONES

| 10/06/2024 15:04

:
3
2
3
[ '}
S| 3
Tz J
% % Cadigo | Descripcién Uds [Longitud | Anchural Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
HE
S|&| 2 1.03 m2 DEMOLICION SOLERA 15/CM.
- [id
- p DEMOLICION CON RETROEXCA-
| 3 VADORA EQUIPADA CON MAR-
™ TILLO NEUMATICO O EN LUGA-
RES PUNTUALES CON MARTE
LLOS NEUMATICOS MANUALES
CON COMPRESOR, DE SOLERA
DE HORMIGON EN MASA O Lt
GERAMENTE ARMADA EXISTEN-
TE, DE UN ESPESOR APROXIMA-
DO DE 15 CM INCLUSO COR-
TES, PICADOS DE ARQUETAS
EXISTENTES, CARGA A MEDIO
DE TRANSFORTE,, MEDIOS AU-
] XLIRES,  SENALIZACIONES,
s LIMPEZA DE RUEDAS Y VIALES
E Y PEQUENO MATERAL NECE
i SARIO. MEDIDA LA SUPERFICE
2 INICIAL.
:s T3 1| 4600]| 1.40 64.40
Q
oy g 2 Ajustificar 01| 64,00 6,40
cm O
£83 3 70,80 1322 93598
2535
@ g = ©
205 9O
28% 3
258 M .
$825 9% TOTAL CAPITULO 1. 19.985,47
28I~
S ER
fOE O
£52 9
°8 5 ~—
HO @
BT 3 O
588
e QN
IgaQ
sfiga
HEH
5880
o & &N
Beg <
v 2@ <t
o ES S
=
52292
Tk
= =
g
<3
&
L%
(o]
¥
=
w
=
]
m
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%
3
2
B
8|2
gle a|
% E Codigo | Descripcion Uds [Longitud | Anchurgl Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
g
3|3
% 5 s [ g
219 e CAPITULO 2 RED DE $SANEAMIENTTO
- p 2,01 m3 CATA EN LOCALIZACION|DE SERVICIOS
§ = CATA PARA LA LOCALIZACION
DE SERVICIOS E INSTALACIO-
NES EXISTENTES EN CUALQUIER
LUGAR Y ZONA DE LA OBRA
HASTA UNA PROFUNDDAD MA-
XIMA DE 1,5 M. REALIZADA POR
MEDIOS MECANICOS Y MANUA-
LES; NCLUSO CORTES, EXCA-
VACIONES MANUALES, PICA-
DOS DE MACZOS DE HORM-
GON, CARGA A MEDIO DE
g TRANSPORTE, TRANSPORTE A
4 VERTEDERO  AUTOREZADO,
2 DESCARGA, CANON DE VERTH
Z DO, RELLENOS PROVISIONA-
5 LES, MEDIOS AUXILIARES, SE-
g NALIZACONES, LIMPEZA DE
g § RUEDAS Y VIALES Y PEQUENO
S8o MATERIAL NECESARIO. MEDIDA
=25 T LA UNIDAD EJECUTADA.
£83 3 4] a00| 100] 130 20,80
55 &
252 @ 20,80 76,19 158475
2o O
285 Q
= O
%% € % 2.02 m3 EXCAVACION DE ZANJAS O PQZOS SIN TRANS.
> T O
28 3 EXCAVACION DE ZANJAS O
“ZEZ O POZOS EN TODO TIPO DE TE-
8928 RRAS Y ROCA BLANDA CON
Sgs ¥ USO PUNTUAL DE MARTLLO
80% g ROMPEDOR, REALIZADA CON
53:8 MEDIOS MECANICOS HASTA
58 & UNA PROFUNDIDAD MAXMA DE
23: 3 200 M; EXTRACCION A LOS
§§aw BORDES PARA CARGAR A ME-
288 R DIO DE TRANSPORTE, PARTE
2e2 Y PROPORCIONAL DE ACHIQUE DE
e ES ~ AGUA EN CASO NECESARIO,
522 8 PERFILADO DE FONDO Y LATE-
g RALES, PARTE PROPORCIONAL
wy DE EXCAVACIONES TOTALMEN-
<3 TE MANUALES JUNTO A CON-
é DUCCIONES EN SERVICIO, CA-
o LADOS BAJO SERVICIOS, ME-
z DIOS AUXILIARES, PEQUENO
L MATERIAL, SENALIZACION, ME-
i DIDAS DE SEGURIDAD Y PRO-
TECCION NECESARAS, EIC...
MEDIDA SEGUN SECCION TEOR-
CA.
T 1]1.16800| o060| 1,15| 80592
SOBREANCHO ENT 1| 1000| o040 1.40 5,60
SOBREANCHO 1116800 040( 020 93,44
T2 1| 9000| o060| 185 99,90
SOBREANCHO ENT 1| 8250| o040( 190 62,70
SOBREANCHO 1] 9000| o040( 020 7.20
T3 1| 4700| o060| 1,75 4935
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g
E
2
E
-1
£z al
% E Codigo | Descripcion Uds [Longitud | Anchurgl Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
=
5|z
B2z
S|&| s 0.33 0.33
- id
g E SOBREANCHO 1| 4700| o040| 020 376
o
=
o~ AC13 1 6,00 060( 1,10 3,96
ERMITA 1 60,00 060( 1,10 39,60
ACOMETIDAS 5 10,00 060( 1,10 33,00
POZOS 32 2,00 200( 150 192,00
1 2,00 200( 280 11,20
1 2,00 200( 230 9,20
o Ajustificar 0,05(1.44653 72,33
o
3 151886 9531447474
E
=
2 2.03 M3 CARGA Y TRANSPORTE Y EXTENDIDO
g TIERRA/PIEDRA
o]
oy g g Carga, fransporte y extendido de
te2 g materiales consistente en tierras
Te i (=] y piedars libres de contaminan-
2 2 E 8 tes, dentro del ambito de la obra
@ =
2220 0,00 7.00
28% 3
= O
HE
222 9 2.04 m2 ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/NIAD.
ToE I~
= cg,,g 8 Entbacién simple en zanjas, de
gaE O hasta 3 m. de profundidad, me-
2583 g diante tablones verticales, corre-
§ g ,g -~ as y codales de madera, incluso
233 8 p.p. de medios auxiliares.
5= EQ§ T 2| 1000 2,00 40,00
fToa O
gg A -‘% T2 2| 8250 3,00 495,00
D o E_i, o
Eg I 3 2| 3750 300 [ 22500
3¢gd
R 760,00(  17,93[ 1362680
Ecz 2
Hag
g 205 m3 HORMIGON EN MASA HM-20
S 3
o] = HORMIGON BN MASA HM-20,
é PARA BASES DE ASIBNTO, RE
g LLENOS, BN REFUERZOS, ARR-
o NONADOS COMO MINIMO HAS-
& TA B. EJEDEL. TUBO O MACIZA-
= DOS PUNTUALES DE LA CANA-
LIZACION, HABORADO BN
CENTRAL CON CBEMENTO CBM
WA-V 425 RY ARDO MAXIMO
40 MM, CONSISTEMCIA BLAN-
DA, TRANSPORTADO, PUESTO
BN OBRA, VERTIDO, EXTENDIDO
Y CONVENENTEVENTE VIBRA-
DO; INCLUSO PEQUENO MATE
RIAL, MEDIOS AUXLWRES Y
LIMPEZAS. MEDIDA H. VOLU-
MBN VERTIDO.
REMATE CUNETA 1| 20,00 020 4,00
4,00 108,68 434,72
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E
2
B
8|3
gle al
% E Codigo | Descripcion Uds [Longitud | Anchurgl Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
=
5|z
I
(=N 8
- g 206 | m3 RELLENO ZANJAS CON ZAHOHRAS
§ _é Relleno de zahorras ZA 0/20 en
o™ zanjas, extendido, humectacion
y compactacion en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del proc-
tor modificado con pisdn mecani-
co. Medio el volumen tedrico de
relleno
0,00 21,92
207 m3 RELLENO ZANJAS CON ZAHORRA RECICLADA
(1]
=z T 1(1.168,00 0,60( 050 350,40
(]
L'Eu SOBREANCHO ENT 1 10,00 040( 0,60 240
w
2 ™ 1] 90,00| o060[ 1,00 54,00
I =
é § o SOBREANCHO ENT 1 8250 040( 1,05 34,65
;Zu g g T3 1 47,00 060( 1,05 29,61
i}
s %% e SOBREANCHO ENT 1| 3750| o040| 128 19,20
oS =2 ©
3 § (@ 8 ACOMETIDAS 5 10,00 060( 045 13,50
2=%
@ g a % AC13 1 6,00 060( 045 1,62
g3 8
3 g § |EJ.. POZOS 34 2,00 200( 150 204,00
g 3= O
359 DEDUCCIONPOZO | -34| 150 51,00
=g 3 W0
g’:‘—g § ¥ Ajustificar 0,05| 65838 32,92
9 3 G
g 59 691,30 18.75[12.961,88
SEEQ
g5 Q
§= E % '§ 2.08 m3 RELLENO ZANJAS CON NIATERIAL EXCAVACION
w g
(i)
L5 %‘ ERMITA 1| 6000 o060| 070 25,20
w O om
EJ
885 2520 1450 36540
& o o
NEe™
oe=
<3 2.09 m COLECTOR PVC LISO TEJA SN4 DE 250 MM.
é COLECTOR ENTERRADO DEPVC
Q RIGIDO COLOR TEJA, TIPO SN4,
= DE 250 MM. DE DIAMETRO EXTE-
u RIOR Y ESPESOR DE PARED
@ 620 MM, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE HORMIGON HM 20
DE 10 CM DE ESPESOR MINIMO;
INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE CODOS, MANGUITOS,
JUNTA ELASTICA BILABIAL, PE-
ZAS ESPECIALES, CONEXIONES
BN ARQUETAS NUEVAS O EXIS-
TENTES Y A SALIDAS EXISTEN-
TES DE SANEAMIENTO DE EDIF-
CIOS, PICADOS, FORMACION DE
PENDIENTES Y RECBIDOS EN
ARQUETAS. REALIZADO SEGUN
DETALLES DE DOCUMBNTACION
GRAFICA. MEDIDO ENTRE EJES
DE ARQUETAS.
Pagine 5

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por:

Data / Fecha:

DAVID GUINEA ALDAMA (AIALUR SL)

10/06/2024 15:04




g z
) S
z 2 PROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN LARRAZABAL AUZOA DE LAUDIO (ARABA).
% : PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
B
S|z
il B4 a|
% E Codigo | Descripcion Uds [Longitud | Anchurgl Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
£
58|z
S|&| s 033 033
- [id
g = T2 1| 90,00 90,00
4
N T3 1| 4700 47,00
1.305,00 38,95[50.829,75
2.10 m COLECTORPVC LISO TEJA SN4 DE 315 JIM
COLECTOR ENTERRADO DEPVC
RIGIDO COLOR TEJA, TIPO SN4,
DE315 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR'Y ESPESOR DE PARED 7.7
° M\, COLOCADO SOBRE CAMA
2 DEMATERIAL GRANULAR DE 10
3 CM. DE ESPESOR MNIMO Y RE-
E LLENO CON H. MISMO MATE-
i RIAL HASTA 15 CM. POR ENCH
2 MA DEL TUBO, COMPACTADO
g AL 95% PROCTOR NORMAL; IN-
S8o CLUSO PARTE PROPORCIONAL
= DE CODOS, MANGUITOS, JUNTA
ggﬁ a ELASTICA BLABAL, PEZAS
‘“g 1 Q ESPECIALES, CONEXIONES EN
2c8Q ARQUETAS NUEVAS O EXis-
2850 TENTES Y A SALIDAS EXISTEN-
gggg TES DE SANEAMIENTO DE EDIFL
gggg CIOS, PICADOS, FORMACION DE
822 9 PENDINTES Y RECBIDOS EN
2esly ARQUETAS, COLOCACION DE
“ZEZ O CHAPAS PARA PASO PROVE
8928 SIONAL DE VEHICULOS, VA-
?og ¥ LLADOS DE PROTECCION Y RE-
BO 3z g GULACION DE TRAFICO ALTER-
B9 g NATIVO. REALIZADO SEGUN
§< £ & DETALLES DE DOCUMENTACION
gsgg GRAFICA. MEDIDO ENTRE EJES
3E t® DE ARQUETAS.
ERRAS 000] 51,79
SEs ¥
5=
% cs 2.11 m COLECTOR PVC LISO TEJA SN4 DE 160 MM
@9 E
iR COLECTOR ENTERRADO DEPVC
<32 RIGIDO COLOR TEJA, TIPO SN4,
& DE 160 MM. DE DIAMETRO EXTE-
b RIOR'Y ESPESOR DE PARED 4,0
z MM, COLOCADO SOBRE SOLE-
0 RA DE HORMIGON HM 20 DE 10
E CM. DE ESPESOR MINIMO; IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CODOS, MANGUITOS, JUNTA
ELASTICA BLABAL, PEZAS
ESPECIALES, CONEXIONES EN
ARQUETAS NUEVAS O EXis-
TENTES Y A SALIDAS EXISTE\N-
TES DE SANEAMIENTO DE EDIFE
CIOS, PICADOS, FORMACION DE
PENDIENTES Y RECBIDOS EN
ARQUETAS. REALIZADO SEGUN
DETALLES DE DOCUMENTACION
GRAFICA. MEDIDO ENTRE BJES
DE ARQUETAS.
ERMITA 1] 60,00 60,00
AC15 1 6,00 6,00
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FRESUFPUESTOS Y MEDICIONES

FROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN LARRAZABAL AUZOA DE LAUDIO (ARAEA).

| 10/06/2024 15:04

AnchurJ Altura

Abva PROD - Ayuntamianto de Liodio/La udio Udala

11}
sl
z
é Codigo | Descripcion Uds [ Longitud Parciales | Totales| Precio Importe
9]
2| =
-|° 66,00 2193 144738
S
™ 212 ud ACOMETIDA
Acometida domiciliaria de sanea-
miento, incluida tuberia de PVC
rigido color teja, tipo SN4, de 160
mm de diametro exterior y espe-
sor de pared , argueta de arran-
que, albafil y entrongue, de lon-
gitud no superior a 10 m
AC1 1 1,00
o AC2 1 1,00
o
3 AC3 1 1,00
=
i AC4 1 1,00
-}
z: AC5 1 1,00
oo
ofo AC6 1 1,00
eSS T
£33 AC7 1 1,00
o o
552 S
288 AC8 1 1,00
2850
E 8% 8 AC9 1 1,00
-]
g7 5 AC10 1 1,00
3222
$550 AC11 1 1,00
3 g =]
8928 AC12 1 1,00
TE5 S
§oa g AC13 1 1,00
BT 2 O
S£E D 13,00 74750 971750
e QN
328
7l
[ o
o8 2~
oo <
sEEY
=
522 8
N3 2
= =
wg
<3
o]
a
e}
i
=
L
=
L
m
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214

215

ud POZODEREGISTROINS

POZO DE REGISTRO DE 120 X
120 CM. DE DIMENSIONES INTE-
RIORES, DE HASTA 2,00 M DE
ALTURA MAXIMA, FORMADA
POR SOLERA, MUROS Y TAPA
DE 20 CM. DE ESPESOR, CON
PARTE SUPERIOR BN FORMA
TRONCOPIRAMIDAL PARA RECH
BIR B. REGISTRO, REALIZADOS
CON HORMIGON  ARMADO
HA-25/B/30/lla, CON ARIDO DE
DIAMETRO MAXIMO 30 MM, CE
MENTO CEM WA-V 42 5R, CON-
SISTENCIA BLANDA, HLABORA-
DO BN CENTRAL, TRANSPOR-
TADO, PUESTO EN OBRA, VER-
TIDO, VIBRADO Y CURADO, Bv-
COFRADO Y DESENCOFRADQ,
PARTE PROPORCIONAL DE HE
MENTOS  COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABLLIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCION, ARMADO
BN TODAS SUS CARAS CON
DOBLE PARRLLA DE 20X20 CM
DE@ 10 MM (SE ADMITIRA AR-
QUETAS PREFABRICAS DE
HORMIGON ARMADO DE MODE-
LO APROBADO POR LA DIREC-
CION FACULTATIVA); INCLUSO
FORMACION DE CANAL DE FON-
DO, PENDIENTES Y MEDIAS CA-
NAS BN ARISTAS Y FONDOS,
PATES DE POLIPROPLENO DE
@25 MM CADA 30 CM, ACH-
QUES, RECBIDO Y MONTAJE A
COTA DE REGISTRO DE FUND-
CION DE @ 60 CM. (REGISTRO
SUMNISTRADO POR H. AYUN-
TAMENTO), PEQUENO MATE
RIAL, MEDIOS AUKXILIARES,
PARTE PROPORCIONAL DE CO-
NEXION Y RECBDO DE TUBE
RIAS, DESESCOMBROS Y LM
PIEZA. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE TERMINADA.

ud POZO REGISTRO PREF H

Ajustificar

m2 DESBROCE, EXCAVACIONENT

RETALUZADO
T
T2
T3

34
4

- a4

ITUDE120 X 12

DRMIGON ARMADO

ALUD Y

78,00
42,00
47,00

D X 200 CM.

Parciales | Totales| Precio Importe
0,00 680,56
34,00
4,00
38,00 720,56 27.381,28
78,00
42,00
47,00
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Importe
417,50

133.241,70

2,50

167,00

-

TOTAL CAPITULO 2...

Uds [ Longitud AnchurJ Altura | Parciales | Totales| Precio

Cadigo | Descripcion

FROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN LARRAZABAL AUZOA DE LAUDIO (ARAEA).

FRESUFPUESTOS Y MEDICIONES
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CAPITULO 3 SERV|ICIOS AFECTADOS

ud RECONSTRUCCION DE Al

PARTIDA ALZADA A JUSTIF-
CAR BN RECONSTRUCCION DE
ARQUETA EXISTENTE, CONSER-
VANDO SUS DIMENSIONES PRO-
FUNDIDAD Y CANALIZACIONES,

15 CM. DE ESPESOR CON FOR-
MACION DE PENDIENTES, PARE-
DES TAMBEEN DE HORMIGON DE
15 CM DE ESPESOR, PARTE
PROPORCIONAL DE BMBOCA-
DURAS'Y RECBIDO DE CANALH
ZACIONES, MONTAJE Y RECB-
DO DE REGISTRO EXISTENTE
COLOCANDOLO A COTA DEPA-
VIMENTACION, PEQUENO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, DE-
SESCOMBROS Y LIMPIEZAS.
CONSTRUIDA SEGUN  INDICA-
CIONES DELA COMPANIA. MED-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

SUMIDEROS

ud MODIFICACION DE RED

APED Y CONSERVACION EN
SERVICIO DE CANALIZACION,
MANTENIENDO LOS TUBOS
COLGADOS EN LA ZANJA
ABIERTA; INCLUYENDO TODOS
LOS BLBMENTOS NECESARIOS
PARA MANTENER SEGURA LA
CONDUCCION DURANTE LOS
TRABAJOS Y REPOSICION DE
MATERIALES DE PROTECCION Y
SENALIZACION DE LA CONDUG-
CION, SEGUN INDICACIONES DE
LAS COMPANIAS SUMNISTRA-
DORAS.

RQUETA

TOTAL CAPITULO 3

Parciales | Totales| Precio Importe
4,00
4,00
8,00 25558 2.04464
1,00
1,00 102,00 102,00
.................................. 2.146,64
Pagine 10

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por:

Data / Fecha:

DAVID GUINEA ALDAMA (AIALUR SL)

10/06/2024 15:04




FROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN LARRAZABAL AUZOA DE LAUDIO (ARAEA).
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E
2
3
S|e
£le al
% % Codigo | Descripcion Uds [Longitud | Anchurgl Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
5|z
2128 CAPITULO 4 FIRMES Y PAVIMENTOS
g = 401 m2 FARME HORMIG. EN MASA H-25/20CM
o
a7 FIRVE DE HORMIGON EN MASA
HA-25 DE 25 CM. DE ESPESCR
SOBRE ARME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, CONSISTENCIA
BLANDA, HABORADO BN CEN-
TRAL CON CBVIENTO CBEM WA-V
42 5 R, TRANSPORTADO, PUES-
TO BN OBRA, VERTIDO, EXTEN-
DIDO, COMPACTADO, RASTRE
LADO, NWHADO DE. HORM-
GON SEGUN COTAS Y PENDIEN-
e TES DE PROYECTO Y CURADO
;‘{ DE. MISMO; INCLUSO JUNTAS
,(ij DE DILATACION ¥ RETRACCION
& CADA 25,00 M2., PEQUENO MA-
5 TERIAL, MEDIOS AUXLIARES Y
g LIMPEZAS. MEDIDA LA SUPER-
g § FCE BEJECUTADA.
o g g 0,00 29.41
cm O
$53 8
R E fa) 4.02 m2 HARME HORMIG. ABRAS HA-25 OCM
.5 = (e}
£ce 8 Ti 1[t01200| 100 1.012,00
80
£22 @ 1| 1000| 140 14,00
228 0
% e § B T2 1 82,50 140 115,50
822 G
g2 E O 1 750 1,00 750
£88 9
i - 3 1| 3750 140 5250
o = 3
£:: % 1| ss0| 100 8,50
Tzl
o)
=833 AC13 1 6,00 1,00 6,00
3EH [7s)
1]
8£8Q Ajustificar 0.1]1.216,00 121,60
T8 <
CEEY 337,60 31,01 4147808
38= 5
E"% = 4.03 m3 RELLENO ZANJAS CON ZAHORRAS
é a Relleno de zahorras ZA (/20 en
= zanjas, extendido, humectacion
2 y compactacion en capas de 20
= cm. de espesor, con un grado de
% compactacion del 95% del proc-
m tor modificado con pisdn mecani-
co. Medio el volumen tedrico de
relleno
T 1 78,00 140( 040 43,68
T2 1 42,00 140( 040 23,52
T3 1| 145,00 060| 040 34,80
T4 1| 195,00 060| 040 46,80
148,80 21,92| 3.261,70
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Cddigo

4.04

4.05

| Descripcién

Uds

Longitud

AnchurJ Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

m2 CAPA RODADURA AC-16

Suministro y puesta en obra de
MB.C. tipo AC 16 Surf 50/70 D
ofitico en capa de rodadura de 6
cm. de espesor, con aridos con
desgaste de los Angeles < 20,
extendida y compactada, incluido
riego de imprimacion, de adhe-
rencia, filer de aportacion y be-
fan.

Se incluye el barrido y limpieza
de firme, perfilado y compacta-
cion si fuese necesario, carga y
transporte a vertedero del mate-
rial extraido y la aplicacion de
betin a la base preparada.

T1

T2

AC13

Ajustificar

Cuneta en L de anchura util 0,80
m, formada por solera de hormi-
gon HA-25 de espesor 15 cm
con mallazo 8#15#15 y pendien-
te del 25 %, murete exterior de
hormigén de 20 cmde alturay 15
cm de espesor minimo, encofra-
do a 1 CV y remate cob berenje-
no incluso limpieza y preparacion
de la zanja, relleno con zahorras
hasta cota de proyecto, compac-
tacion y preparacion de la super-
ficie de asiento, regleado y pp
de encofrado, terminada.
T1

T
3
T4

Ajustifcar

[y

0,05

m  CUNETA REVESTIDA HORMIGO

U

0,05

le=6 cm

1.012,00

10,00
8250
750
6,00
1.155,00

NOS

78,00
42,00
145,00
195,00
460,00

1,00
1,40
1,40
1,00
1,00

1.012,00
14,00
115,50
7.50
6,00
57,75

78,00
42,00
145,00
195,00
23,00

1.212,75

483,00

28,33

65,00

34.357.21

31.395,00
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| Descripcién

Uds

Longitud AnchurJ Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

Sumidero para recogida de plu-
viales en calzada o cuneta, de
dimensiones interiores 55x55¢cm,
y 82cm de profundidad, realiza-
do sobre solera y muros de hor-
migon HA25 de 20cm de espe-
sor, irejlla de fundicion
60x60x5cm con marco de fundi-
cion de clase D-400 enrasada a
cota 2cm inferior al pavimento,
incluyendo excavacion, encofra-
do, hormigon ha-25 en cimientos
y alzados y recibido a tubo de
saneamiento, terminado.

Ajustificar

ud SUMIDERO CALZADA FUND 60

KE0CM

TOTAL CAPITULO 4

1,00

234,11

234,71

110.727,60
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FROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN LARRAZABAL AUZOA DE LAUDIO (ARAEA).
FRESUFPUESTOS Y MEDICIONES

Cadigo | Descripcién Uds [ Longitud AnchurJ Altura | Parciales | Totales| Precio Importe
CAPITULO 5 GEST|ION DE RESIDUYOS
5.01 m3 GESTION. MEZCLA VERTED.CARGA MEC.
Transporte al vertedero consis-
tentes en mezclas de ftierras y
piedras de excavacion conside-
rando ida y vuelta, con camion
bafiera basculante cargado a
maquina, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también
la carga y el canon de vertido
EXCAVACION 1]1.44656 1.446,56
11.446.56 15,78(22.826,72
5.02 m3 GESTION MBC VERTED.CARGA|MEC.
Transporte de escombros al ver-
tedero de naturaleza no petrea,
considerando ida y vuelta, con
camidn bafera basculante car-
gado a maguina, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando
también la carga y el canon de
vertido
T1A 1 92,50 1,001 0,10 9,25
T1A 1 10,00 1401 0,10 1.40
TiB 1] 87250 1,001 0,10 87,25
T2A 1 750 1,001 0,10 0,75
T2A 1 8250 1401 0,10 11,55
AC13 1 6,00 1,001 0,10 0,60
POZOS 34 2,00 0,10 6.80
Ajustifcar 0,05] 117,60 588
123,48 44,06| 544053
5.03 m3 GESTION RESTOS HORMJGON VERTED.CARGA MEL.
Transporte de escombros al ver-
tedero de naturaleza petrea con-
sistente en restos de hormigon,
considerando ida y vuelta, con
camidn bafera basculante car-
gado a maguina, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando
también la carga y el canon de
vertido
RESTOS HORMIGON 1 37,50 1401 0,15 7.88
7.88 35,22 27753
TOTAL CAPITULO 5. e eeemmmmns 28.571,88
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£
58|z
w|@| - ,
219 e CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD
g = 6.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
~ = CUMPLIMENTO DE LAS ORDE-
NANZAS MUNICIPALES Y NOR-
MATIVA VIGENTE EN MATERA
DE SEGURIDAD Y SALUD LABO-
RAL; INCLUSO DOCUMENTA-
CION ADMINISTRATIVA (DOCL-
MENTO DE GESTION PREVENTH
VA Y SUS POSIBLES MODIFICA-
CIONES),  SENALIZACIONES,
INSTALACIONES ~ PROVISIONA-
LES PARA LA OBRA, EQUIPOS
g DE PROTECCION INDIVIDUAL Y
4 COLECTVA, MANO DE OBRA
2 PARA LA OOLOCACION Y MODK-
z FICACION DURANTE LA OBRA
5 DE TODOS ESTOS HLEMETOS
z: DE SEGURDAD, PARTE PRO-
52 PORCIONAL DE REPOSICIONES
S E o DE LOS EQUIPOS, FORMACION
=25 T DE TRABAJADORES BN MATE
£83 8 RIA DE SEGURIDAD, ETC... TO-
882 S DO ELLO CUMPLIENDO LAS DIS-
25 8 FOSICIONES Y ORDENES DEL
s§& COORDINADOR DE SEGURIDAD
£3589 Y SALUD DE LA OBRA.
328 % 1 1,00
STE
E5%5 O 100[ 914,05 91405
E TE O
w (8]
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TTF o~
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s=8 8 TOTAL CAPITULO 6....cceveceeeremrenneeereeeas 914,05
S50
2EEQ 095.587,34
2E8R o
@ c
R
v 2@ <t
s ES &~
Moo=
23 @
432
= =
Wy
< 3
&
a
Q
i
=
L
=
L
o
Pagine 15

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por:

Data / Fecha:

DAVID GUINEA ALDAMA (AIALUR SL)

10/06/2024 15:04




pa z
2132
ér % FROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN LARRAZABAL AUZOA DE LAUDIO (ARAEA).
% % RESUMEN DE FRESUPUESTOS.
SEIE
- o
— = | 2
gz RESUMEN DE PRESUPUESTO
E
A
S8 3
- p Capitulo Resumer Importe %
8 | =2
(o]
1 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 19.98547 6,76
2 RED DE SANEAMIENTO 133.241,70 45,08
3 SERVICIOS AFECTADOS. 214664 0,73
4 FIRMES Y PAVIMENTOS, 110.727,60 37.46
5 GESTION DE RESIDUOS 2857188 9,67
6 SEGURIDAD Y SALUD 914,05 0,31
TOTAL EJECUCION MATERIAL 295.587,34
13,00 % Gastos generales................ 38.426,35
6,00 % Beneficio industrial............. 17.735.24
SUMADE G.G.yB.l 56.161,59
21,00 % LVA 73.86728

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 425.616,21

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 425.616,21

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECI-
SEIS CON VEINTIUN EURCS .

Laudio/Llodio junio de 2.024

Fdo.: Nerea Garaio Ezkisabel

La Ingeniero de Montes

https:fiudalenegitza.araba. eusfex pertafvalidacionDoc/ Pentidad =LAUDIO
f0144708b02d0a145c907e8360060f03q
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