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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL

SUBCAPÍTULO 01.01 CONDUCCIÓN CAMINO PETRITEGI

01.01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calzadas, inclu-
so marcaje y cortes previo y final, de cualquier espesor hasta cota
superior de zahorra, por medios manuales o mecánicos, incluso
aglomerados, baldosas, base de hormigón, bordillos, cunetas, su-
mideros, rejillas y carga de material. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos el transporte a vertedero de gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales sobrantes. Los posibles
acopios intermedios en obra se abonan en esta unidad.

(BBHF010C)

Tramo 1 1 460,00 0,70 322,00
Tramo 2 1 60,00 0,70 42,00 364,00

364,00

01.01.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos de cimen-
tación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecáni-
cos o manuales, incluso entibación ligera o semicuajada y agota-
miento necesarios, p.p. de localización de servicios, refuerzos o
sostenimientos en cruces y paralelismos, demolición de todo tipo
de elementos enterrados (arquetas, macizos, tubos, etc...) y carga
de material. Se abona en el capítulo de gestión de residuos el
transporte a vertedero de gestión y el pago del canon de gestión
de los materiales sobrantes. Los posibles acopios intermedios en
obra se abonan en esta unidad.

(BNLB0025)

Tramo 1 1 460,00 0,50 1,00 230,00
Tramo 2 1 60,00 0,50 1,00 30,00 260,00

260,00

01.01.03 m Suplemento de zanja en cruce de carreteras
Suplemento de excavación en zanja en cruce de carreteras que in-
cluye señalización necesaria, pérdidas de rendimiento y todos los
medios auxiliares necesarios.

(SUPLZAN)

Av/ Donosti 1 8,00 8,00
Camino Petritegi 1 4,00 4,00 12,00

12,00

01.01.04 m3 Hormigón HNE-20/B/40/I
Hormigón HNE-20/B/40/I en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión,
y medios auxiliares.

(LDBJ002C)

Tramo 1 1 460,00 0,50 0,40 92,00
Tramo 2 1 60,00 0,50 0,40 12,00 104,00

104,00

01.01.05 m3 Rell. zan/tras zahorra 95%
Relleno de zanja con zahorra artificial 95% proctor normal, que in-
cluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.

(BRFB510C)

Tramo 1 1 460,00 0,50 0,50 115,00
Tramo 2 1 60,00 0,50 0,50 15,00 130,00

130,00

Página 1



Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES

01.01.06 m TPC Ø110 mm PN10
Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro ex-
terior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exte-
rior con guía metálica incorporada, para protección de canaliza-
ción, incluso suministro, colocación, mandrilado y piezas especia-
les.

(TPC110)

Tramo 1 1 460,00 460,00
Tramo 2 1 60,00 60,00 520,00

520,00

01.01.07 ud Arqueta de 0.60x0.60 m
Arqueta de registro de hormigón armado para telemando de
60x60 cm. de dimensión interior y altura  variable (hasta 1,00 m)
según plano de detalle, que incluye marco y tapa de fundición dúc-
til tipo SOLO D400 de Ej-Norinco o similar con anagrama de
Aguas del Añarbe, pates, excavación y relleno, hormigón, encofra-
do, armadura, acometida de tubos y remates de urbanización, in-
cluso todos los medios manuales, materiales y auxiliares necesa-
rios. Totalmente rematada.

(ARQ60)

7 7,00 7,00

7,00

01.01.08 ud Conexión en arquetas existentes
Perforación de muro de hormigón de arqueta existente realizada
mediante corona de 125 mm de diámtro o por medios mecánicos
o manuales, que incluye apertura de hueco para conducción de
Ø90, cierre y recibido de la misma posterior a su conexión, así co-
mo p.p. de todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios,
incluso retirada a vertedero y canon de vertido.

(CONX90)

2 2,00 2,00

2,00

01.01.09 m Cuneta badén 0.60 m
Cuneta badén de hormigón armado realizada "in situ" de 0,60 m
de anchura vista, incluso preparación de la superficie, encofrado y
desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, to-
talmente rematada.

(HLMB011C)

1 5,00 5,00 5,00

5,00

01.01.10 m2 Riego de imprimación
Riego de imprimación de 0,60 Kg de betún asfáltico, incluso limpie-
za de la superficie y extendido.

(HNRI0010)

Tramo 1 1 460,00 0,70 322,00
Tramo 2 1 60,00 0,70 42,00 364,00

364,00

01.01.11 Tn Mezcla bituminosa AC 22 base 35/50S (S20), base, caliza
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo
AC 22 base 35/50S (S20) con árido calizo, extendida y compacta-
da, incluso sellado de bordes, betún y filler.

(THNMBS20D)

Tramo 1 2,4 460,00 0,70 0,07 54,10
Tramo 2 2,4 60,00 0,70 0,07 7,06 61,16

61,16

01.01.12 m2 Riego de adherencia
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún asfálti-
co, incluso limpieza de la superficie y extendido.

(HNRA0010)

Tramo 1 1 460,00 0,70 322,00
Tramo 2 1 60,00 0,70 42,00 364,00
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES

364,00

01.01.13 Tn Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo
AC 16 surf 25/55-65 D (D12) con árido ofítico, extendida y compac-
tada, incluso sellado de bordes, betún y filler.

(THNMPS08D)

Tramo 1 2,45 460,00 0,70 0,05 39,45
Tramo 2 2,45 60,00 0,70 0,05 5,15 44,60

44,60

01.01.14 ud Retirada y recolocación de señal de tráfico
Retirada  de señal de tráfico, almacenaje y recolocación l, siguien-
do instrucciones de los Técnicos Municipales, incluyendo perfora-
ción en pavimento existente y relleno con mortero sin retracción o
ejecución de dado de anclaje, así como todo tipo de materiales y
medios auxiliares necesarios. Totalmente recolocada.

(BBHF0018)

1 1,00 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIÓN COLECTOR SECUNDARIO MARTUTENE

01.02.01 m Tubería PEBD Ø40 PN4 en interior colector
Tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro ex-
terior, 2,4 mm de espesor, PN4, fabricado según norma UNE-EN
12201, con guía de nylon de 3 mm de diámetro, incluso suminis-
tro, colocación según plano de detalle en interior del colector de
Martutene, mandrilado, parte proporcional de uniones y piezas es-
peciales del mismo material y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

(PEBD40)

2 310,00 620,00 620,00

620,00

01.02.02 ud Grapas polipropileno sujeción 2Ø40
Grapas de polipropileno para sujección de dos tuberías de polietile-
no de 40 milímetros de diámetro, fabricada con varilla de AISI
304L recubierta con polipropileno copolímero de virgen de alta re-
sistencia al impacto, que incluye suministro, colocación colocación
según plano de detalle en interior del colector de Martutene y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.

(GRP40)

1 320,00 320,00 320,00

320,00

Página 3



Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES

CAPÍTULO 02 CABLEADO FIBRA ÓPTICA

02.01 m Cable fibra óptica
Suministro y tendido de cable de fibra óptica OPTRAL o similar,
cable holgado monotubo tipo PDP con cubierta interior y exterior
de polietileno negro, elementos de tracción de hilaturas de fibra de
vidrio reforzada (WB), compuesto por 12 fibras monomando, códi-
go de colores TIA 598, marcado Aguas del Añarbe, resistencia a
los roedores, incluso pruebas reflectométricas en ambos sentidos,
entrega de documentación y fichas as-built. Totalmente instalado y
probado.

(ELEC030)

COLECTOR SECUNDARIO
MARTUTENE

1 310,00 310,00

    Cocas 2 5,00 10,00
CAMINO PETRITEGI 1 520,00 520,00
    Cocas 2 5,00 10,00
RAMAL 1 1 720,00 720,00
ETAP 1 100,00 100,00
    Cocas 6 5,00 30,00 1.700,00

1.700,00

02.02 ud Empalme de cable 12 fibras
Fusión de cable holgado tipo PDP de fibra óptica de 12 unidades
en caja de empalme o repartidor, que incluye suministro e instala-
ción de manguitos de protección termorretráctiles, cierre y sellado
de caja o repartidor una vez finalizada la fusión, pruebas de estan-
queidad, sellado de mangueras, preparación y enrutado de fibras,
ejecución de fusiones según normativa y medida de las mismas,
medios auxiliares necesarios, limpieza y retirada de materiales a
gestor autorizado, incluso canon de vertido.

(ELEC031)

COLECTOR SECUNDARIO
MARTUTENE

1 1,00

CAMINO PETRITEGI 1 1,00
RAMAL 1 3 3,00
ETAP 1 1,00 6,00

6,00

02.03 ud Panel repartidor 24 fibras
Panel repartidor de 24 fibras ópticas que incluye suministro, colo-
cación, pequeño material y medios auxiliares necesarios. Total-
mente instalado y probado.

(ELEREP24)

ETAP 1 1,00 1,00

1,00

02.04 ud Pigtail óptico monomodo SM
Pigtail óptico monomodo SM SC/APC 9/125, que incluye suminis-
tro, colocación, fusión, adaptador tipo APC y medios auxiliares ne-
cesarios. Totalmente instalado y probado.

(ELEPIG)

EBAR Murguierrota 12 12,00
ETAP 12 12,00 24,00

24,00

02.05 PA A justificar para imprevistos
Partida alzada a justificar para imprevistos no contemplados en el
presente presupuesto.

(PAVAR)

1 1,00 1,00

1,00
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 T 17_05_04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de tierras y rocas no contaminadas

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de tierras y ro-
cas no contaminadas. se incluye la gestión documental desde ori-
gen y centro de gestión. código LER 17 05 04.

(12.04)

Excedente excavación
Tramo 1 1,8 460,00 0,50 1,00 414,00
Tramo 2 1,8 60,00 0,50 1,00 54,00 468,00

468,00

03.02 T 17_03_02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de mezclas bituminosas

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de residuos de
mezclas bituminosas. se incluye la gestión documental desde ori-
gen y centro de gestión. Código LER 17 03 02.

(12.05)

Tramo 1 2,4 460,00 0,70 0,08 61,82
Tramo 2 2,4 60,00 0,70 0,08 8,06 69,88

69,88

03.03 T 17_02_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de madera y restos de poda y arbolado

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de residuos de
madera y restos de poda y arbolado. se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 02 01.

(12.06)

Estimación 2 2,00 2,00

2,00

03.04 T 17_02_03 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de plástico

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de residuos de
plástico. se incluye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Código LER 17 02 03.

(12.09)

Estimación 0,5 0,50 0,50

0,50

03.05 T 17_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de hormigón

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo. se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión en un centro autorizado de residuos
de hormigón. Código LER 17 01 01.

(12.13)

Estimación 2,4 1,00 2,40 2,40

2,40
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES

03.06 T 20_03_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de basura doméstica

Clasificación, traslados entre acopios de la propia obra necesa-
rios, cargas intermedias  por medio de maquinaria o manual, trans-
porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un centro autorizado de basura doméstica. se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER
20 03 01.

(12.16)

Estimación 0,2 0,20 0,20

0,20
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 Ud Seguridad y Salud
Seguridad y Salud(SS)

1 1,00 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi PRECIO

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL

SUBCAPÍTULO 01.01 CONDUCCIÓN CAMINO PETRITEGI

01.01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento 2,80
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calzadas, incluso marcaje y cor-
tes previo y final, de cualquier espesor hasta cota superior de zahorra, por medios
manuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, base de hormigón, bordi-
llos, cunetas, sumideros, rejillas y carga de material. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos el transporte a vertedero de gestión y el pago del canon de gestión
de los materiales sobrantes. Los posibles acopios intermedios en obra se abonan en
esta unidad.

DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.01.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 14,40
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos de cimentación, hasta cual-
quier profundidad, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso entibación li-
gera o semicuajada y agotamiento necesarios, p.p. de localización de servicios, re-
fuerzos o sostenimientos en cruces y paralelismos, demolición de todo tipo de ele-
mentos enterrados (arquetas, macizos, tubos, etc...) y carga de material. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos el transporte a vertedero de gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales sobrantes. Los posibles acopios intermedios
en obra se abonan en esta unidad.

CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.01.03 m Suplemento de zanja en cruce de carreteras 90,00
Suplemento de excavación en zanja en cruce de carreteras que incluye señalización
necesaria, pérdidas de rendimiento y todos los medios auxiliares necesarios.

NOVENTA  EUROS

01.01.04 m3 Hormigón HNE-20/B/40/I 124,00
Hormigón HNE-20/B/40/I en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teó-
rico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a
presión, y medios auxiliares.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS

01.01.05 m3 Rell. zan/tras zahorra 95% 34,00
Relleno de zanja con zahorra artificial 95% proctor normal, que incluye suministro,
vertido, extendido, nivelado y compactado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS

01.01.06 m TPC Ø110 mm PN10 4,10
Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior, con estructu-
ra de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía metálica incorporada,
para protección de canalización, incluso suministro, colocación, mandrilado y piezas
especiales.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.01.07 ud Arqueta de 0.60x0.60 m 640,00
Arqueta de registro de hormigón armado para telemando de 60x60 cm. de dimen-
sión interior y altura  variable (hasta 1,00 m) según plano de detalle, que incluye mar-
co y tapa de fundición dúctil tipo SOLO D400 de Ej-Norinco o similar con anagrama
de Aguas del Añarbe, pates, excavación y relleno, hormigón, encofrado, armadura,
acometida de tubos y remates de urbanización, incluso todos los medios manuales,
materiales y auxiliares necesarios. Totalmente rematada.

SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi PRECIO

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

01.01.08 ud Conexión en arquetas existentes 137,89
Perforación de muro de hormigón de arqueta existente realizada mediante corona
de 125 mm de diámtro o por medios mecánicos o manuales, que incluye apertura de
hueco para conducción de Ø90, cierre y recibido de la misma posterior a su cone-
xión, así como p.p. de todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios, inclu-
so retirada a vertedero y canon de vertido.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.09 m Cuneta badén 0.60 m 42,00
Cuneta badén de hormigón armado realizada "in situ" de 0,60 m de anchura vista, in-
cluso preparación de la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y aca-
bado superficial a la llana, totalmente rematada.

CUARENTA Y DOS  EUROS

01.01.10 m2 Riego de imprimación 0,90
Riego de imprimación de 0,60 Kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la superficie
y extendido.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.01.11 Tn Mezcla bituminosa AC 22 base 35/50S (S20), base, caliza 115,00
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22 base 35/50S
(S20) con árido calizo, extendida y compactada, incluso sellado de bordes, betún y fi-
ller.

CIENTO QUINCE  EUROS

01.01.12 m2 Riego de adherencia 0,80
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún asfáltico, incluso limpieza
de la superficie y extendido.

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.01.13 Tn Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita 135,00
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16 surf
25/55-65 D (D12) con árido ofítico, extendida y compactada, incluso sellado de bor-
des, betún y filler.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS

01.01.14 ud Retirada y recolocación de señal de tráfico 55,00
Retirada  de señal de tráfico, almacenaje y recolocación l, siguiendo instrucciones
de los Técnicos Municipales, incluyendo perforación en pavimento existente y relle-
no con mortero sin retracción o ejecución de dado de anclaje, así como todo tipo de
materiales y medios auxiliares necesarios. Totalmente recolocada.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi PRECIO

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIÓN COLECTOR SECUNDARIO MARTUTENE

01.02.01 m Tubería PEBD Ø40 PN4 en interior colector 7,00
Tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro exterior, 2,4 mm de es-
pesor, PN4, fabricado según norma UNE-EN 12201, con guía de nylon de 3 mm de diá-
metro, incluso suministro, colocación según plano de detalle en interior del colector
de Martutene, mandrilado, parte proporcional de uniones y piezas especiales del mis-
mo material y todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

SIETE  EUROS

01.02.02 ud Grapas polipropileno sujeción 2Ø40 8,50
Grapas de polipropileno para sujección de dos tuberías de polietileno de 40 milíme-
tros de diámetro, fabricada con varilla de AISI 304L recubierta con polipropileno co-
polímero de virgen de alta resistencia al impacto, que incluye suministro, colocación
colocación según plano de detalle en interior del colector de Martutene y todos los
medios auxiliares necesarios para su ejecución.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi PRECIO

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 02 CABLEADO FIBRA ÓPTICA

02.01 m Cable fibra óptica 6,50
Suministro y tendido de cable de fibra óptica OPTRAL o similar, cable holgado mono-
tubo tipo PDP con cubierta interior y exterior de polietileno negro, elementos de trac-
ción de hilaturas de fibra de vidrio reforzada (WB), compuesto por 12 fibras mono-
mando, código de colores TIA 598, marcado Aguas del Añarbe, resistencia a los roe-
dores, incluso pruebas reflectométricas en ambos sentidos, entrega de documenta-
ción y fichas as-built. Totalmente instalado y probado.

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.02 ud Empalme de cable 12 fibras 320,00
Fusión de cable holgado tipo PDP de fibra óptica de 12 unidades en caja de empal-
me o repartidor, que incluye suministro e instalación de manguitos de protección ter-
morretráctiles, cierre y sellado de caja o repartidor una vez finalizada la fusión, prue-
bas de estanqueidad, sellado de mangueras, preparación y enrutado de fibras, ejecu-
ción de fusiones según normativa y medida de las mismas, medios auxiliares necesa-
rios, limpieza y retirada de materiales a gestor autorizado, incluso canon de vertido.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS

02.03 ud Panel repartidor 24 fibras 120,00
Panel repartidor de 24 fibras ópticas que incluye suministro, colocación, pequeño
material y medios auxiliares necesarios. Totalmente instalado y probado.

CIENTO VEINTE  EUROS

02.04 ud Pigtail óptico monomodo SM 12,00
Pigtail óptico monomodo SM SC/APC 9/125, que incluye suministro, colocación, fu-
sión, adaptador tipo APC y medios auxiliares necesarios. Totalmente instalado y pro-
bado.

DOCE  EUROS

02.05 PA A justificar para imprevistos 2.500,00
Partida alzada a justificar para imprevistos no contemplados en el presente presu-
puesto.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi PRECIO

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 T 17_05_04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de tierras y rocas no contaminadas

2,00

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de tierras y rocas no contaminadas. se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. código LER 17 05 04.

DOS  EUROS

03.02 T 17_03_02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de mezclas bituminosas

18,20

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de mezclas bituminosas. se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Código LER 17 03 02.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.03 T 17_02_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de madera y restos de poda y arbolado

26,60

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de madera y restos de poda y arbolado. se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 02 01.

VEINTISÉIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.04 T 17_02_03 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de plástico

76,00

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un centro
autorizado de residuos de plástico. se incluye la gestión documental desde origen y
centro de gestión. Código LER 17 02 03.

SETENTA Y SEIS  EUROS

03.05 T 17_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de hormigón

15,90

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo. se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión en un centro autorizado de resi-
duos de hormigón. Código LER 17 01 01.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.06 T 20_03_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de basura doméstica

109,20

Clasificación, traslados entre acopios de la propia obra necesarios, cargas interme-
dias  por medio de maquinaria o manual, transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un centro autorizado de basura doméstica. se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Código LER 20 03 01.

CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi PRECIO

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 Ud Seguridad y Salud 1.700,00
Seguridad y Salud

MIL SETECIENTOS  EUROS
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PROYECTO DE INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA HASTA LA ETAP DE PETRITEGI 

 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

3.- PRESUPUESTO 

 



 



Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL

SUBCAPÍTULO 01.01 CONDUCCIÓN CAMINO PETRITEGI

01.01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calzadas, inclu-
so marcaje y cortes previo y final, de cualquier espesor hasta cota
superior de zahorra, por medios manuales o mecánicos, incluso
aglomerados, baldosas, base de hormigón, bordillos, cunetas, su-
mideros, rejillas y carga de material. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos el transporte a vertedero de gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales sobrantes. Los posibles
acopios intermedios en obra se abonan en esta unidad.

(BBHF010C)

364,00 2,80 1.019,20

01.01.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos de cimen-
tación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecáni-
cos o manuales, incluso entibación ligera o semicuajada y agota-
miento necesarios, p.p. de localización de servicios, refuerzos o
sostenimientos en cruces y paralelismos, demolición de todo tipo
de elementos enterrados (arquetas, macizos, tubos, etc...) y carga
de material. Se abona en el capítulo de gestión de residuos el
transporte a vertedero de gestión y el pago del canon de gestión
de los materiales sobrantes. Los posibles acopios intermedios en
obra se abonan en esta unidad.

(BNLB0025)

260,00 14,40 3.744,00

01.01.03 m Suplemento de zanja en cruce de carreteras
Suplemento de excavación en zanja en cruce de carreteras que in-
cluye señalización necesaria, pérdidas de rendimiento y todos los
medios auxiliares necesarios.

(SUPLZAN)

12,00 90,00 1.080,00

01.01.04 m3 Hormigón HNE-20/B/40/I
Hormigón HNE-20/B/40/I en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión,
y medios auxiliares.

(LDBJ002C)

104,00 124,00 12.896,00

01.01.05 m3 Rell. zan/tras zahorra 95%
Relleno de zanja con zahorra artificial 95% proctor normal, que in-
cluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.

(BRFB510C)

130,00 34,00 4.420,00

01.01.06 m TPC Ø110 mm PN10
Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro ex-
terior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exte-
rior con guía metálica incorporada, para protección de canaliza-
ción, incluso suministro, colocación, mandrilado y piezas especia-
les.

(TPC110)

520,00 4,10 2.132,00
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO

01.01.07 ud Arqueta de 0.60x0.60 m
Arqueta de registro de hormigón armado para telemando de
60x60 cm. de dimensión interior y altura  variable (hasta 1,00 m)
según plano de detalle, que incluye marco y tapa de fundición dúc-
til tipo SOLO D400 de Ej-Norinco o similar con anagrama de
Aguas del Añarbe, pates, excavación y relleno, hormigón, encofra-
do, armadura, acometida de tubos y remates de urbanización, in-
cluso todos los medios manuales, materiales y auxiliares necesa-
rios. Totalmente rematada.

(ARQ60)

7,00 640,00 4.480,00

01.01.08 ud Conexión en arquetas existentes
Perforación de muro de hormigón de arqueta existente realizada
mediante corona de 125 mm de diámtro o por medios mecánicos
o manuales, que incluye apertura de hueco para conducción de
Ø90, cierre y recibido de la misma posterior a su conexión, así co-
mo p.p. de todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios,
incluso retirada a vertedero y canon de vertido.

(CONX90)

2,00 137,89 275,78

01.01.09 m Cuneta badén 0.60 m
Cuneta badén de hormigón armado realizada "in situ" de 0,60 m
de anchura vista, incluso preparación de la superficie, encofrado y
desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, to-
talmente rematada.

(HLMB011C)

5,00 42,00 210,00

01.01.10 m2 Riego de imprimación
Riego de imprimación de 0,60 Kg de betún asfáltico, incluso limpie-
za de la superficie y extendido.

(HNRI0010)

364,00 0,90 327,60

01.01.11 Tn Mezcla bituminosa AC 22 base 35/50S (S20), base, caliza
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo
AC 22 base 35/50S (S20) con árido calizo, extendida y compacta-
da, incluso sellado de bordes, betún y filler.

(THNMBS20D)

61,16 115,00 7.033,40

01.01.12 m2 Riego de adherencia
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún asfálti-
co, incluso limpieza de la superficie y extendido.

(HNRA0010)

364,00 0,80 291,20

01.01.13 Tn Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo
AC 16 surf 25/55-65 D (D12) con árido ofítico, extendida y compac-
tada, incluso sellado de bordes, betún y filler.

(THNMPS08D)

44,60 135,00 6.021,00

01.01.14 ud Retirada y recolocación de señal de tráfico
Retirada  de señal de tráfico, almacenaje y recolocación l, siguien-
do instrucciones de los Técnicos Municipales, incluyendo perfora-
ción en pavimento existente y relleno con mortero sin retracción o
ejecución de dado de anclaje, así como todo tipo de materiales y
medios auxiliares necesarios. Totalmente recolocada.

(BBHF0018)

1,00 55,00 55,00
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CONDUCCIÓN
CAMINO PETRITEGI ................................................

43.985,18

SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIÓN COLECTOR SECUNDARIO MARTUTENE

01.02.01 m Tubería PEBD Ø40 PN4 en interior colector
Tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro ex-
terior, 2,4 mm de espesor, PN4, fabricado según norma UNE-EN
12201, con guía de nylon de 3 mm de diámetro, incluso suminis-
tro, colocación según plano de detalle en interior del colector de
Martutene, mandrilado, parte proporcional de uniones y piezas es-
peciales del mismo material y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

(PEBD40)

620,00 7,00 4.340,00

01.02.02 ud Grapas polipropileno sujeción 2Ø40
Grapas de polipropileno para sujección de dos tuberías de polietile-
no de 40 milímetros de diámetro, fabricada con varilla de AISI
304L recubierta con polipropileno copolímero de virgen de alta re-
sistencia al impacto, que incluye suministro, colocación colocación
según plano de detalle en interior del colector de Martutene y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.

(GRP40)

320,00 8,50 2.720,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIÓN
COLECTOR SECUNDARIO MARTUTENE .................

7.060,00

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL................................................................. 51.045,18
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 CABLEADO FIBRA ÓPTICA

02.01 m Cable fibra óptica
Suministro y tendido de cable de fibra óptica OPTRAL o similar,
cable holgado monotubo tipo PDP con cubierta interior y exterior
de polietileno negro, elementos de tracción de hilaturas de fibra de
vidrio reforzada (WB), compuesto por 12 fibras monomando, códi-
go de colores TIA 598, marcado Aguas del Añarbe, resistencia a
los roedores, incluso pruebas reflectométricas en ambos sentidos,
entrega de documentación y fichas as-built. Totalmente instalado y
probado.

(ELEC030)

1.700,00 6,50 11.050,00

02.02 ud Empalme de cable 12 fibras
Fusión de cable holgado tipo PDP de fibra óptica de 12 unidades
en caja de empalme o repartidor, que incluye suministro e instala-
ción de manguitos de protección termorretráctiles, cierre y sellado
de caja o repartidor una vez finalizada la fusión, pruebas de estan-
queidad, sellado de mangueras, preparación y enrutado de fibras,
ejecución de fusiones según normativa y medida de las mismas,
medios auxiliares necesarios, limpieza y retirada de materiales a
gestor autorizado, incluso canon de vertido.

(ELEC031)

6,00 320,00 1.920,00

02.03 ud Panel repartidor 24 fibras
Panel repartidor de 24 fibras ópticas que incluye suministro, colo-
cación, pequeño material y medios auxiliares necesarios. Total-
mente instalado y probado.

(ELEREP24)

1,00 120,00 120,00

02.04 ud Pigtail óptico monomodo SM
Pigtail óptico monomodo SM SC/APC 9/125, que incluye suminis-
tro, colocación, fusión, adaptador tipo APC y medios auxiliares ne-
cesarios. Totalmente instalado y probado.

(ELEPIG)

24,00 12,00 288,00

02.05 PA A justificar para imprevistos
Partida alzada a justificar para imprevistos no contemplados en el
presente presupuesto.

(PAVAR)

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CABLEADO FIBRA ÓPTICA.......................................... 15.878,00
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Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 T 17_05_04 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de tierras y rocas no contaminadas

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de tierras y ro-
cas no contaminadas. se incluye la gestión documental desde ori-
gen y centro de gestión. código LER 17 05 04.

(12.04)

468,00 2,00 936,00

03.02 T 17_03_02 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de mezclas bituminosas

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de residuos de
mezclas bituminosas. se incluye la gestión documental desde ori-
gen y centro de gestión. Código LER 17 03 02.

(12.05)

69,88 18,20 1.271,82

03.03 T 17_02_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de madera y restos de poda y arbolado

Clasificación,  transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de residuos de
madera y restos de poda y arbolado. se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 02 01.

(12.06)

2,00 26,60 53,20

03.04 T 17_02_03 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de plástico

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un centro autorizado de residuos de
plástico. se incluye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Código LER 17 02 03.

(12.09)

0,50 76,00 38,00

03.05 T 17_01_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de residuos de hormigón

Clasificación, transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo. se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión en un centro autorizado de residuos
de hormigón. Código LER 17 01 01.

(12.13)

2,40 15,90 38,16

03.06 T 20_03_01 Clasificación, custodia, transporte y gestión en centro
autorizado de basura doméstica

Clasificación, traslados entre acopios de la propia obra necesa-
rios, cargas intermedias  por medio de maquinaria o manual, trans-
porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un centro autorizado de basura doméstica. se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER
20 03 01.

(12.16)

0,20 109,20 21,84

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................. 2.359,02

Página 5



Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 Ud Seguridad y Salud
Seguridad y Salud(SS)

1,00 1.700,00 1.700,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ................................................. 1.700,00

TOTAL ........................................................................................................... 70.982,20
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PROYECTO DE INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA HASTA LA ETAP DE PETRITEGI 

 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 

4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 



 



  
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Instalación de fibra óptica hasta la ETAP de Petritegi 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ______________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

1 OBRA CIVIL .....................................................................................................................  51.045,18 
 -01.01 -CONDUCCIÓN CAMINO PETRITEGI .....................................................................................  43.985,18 
 -01.02 -CONDUCCIÓN COLECTOR SECUNDARIO MARTUTENE ..................................................  7.060,00 
2 CABLEADO FIBRA ÓPTICA ..............................................................................................  15.878,00 
3 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................  2.359,02 
4 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................  1.700,00 
   _________________   
 Presupuesto de Ejecución Material 70.982,20 
 13,00 %  Gastos generales………………………………        9.227,69 
 6,00 %  Beneficio industrial……………………………        4.258,93 
  ____________________  
 PRESUPUESTO POR CONTRATA 84.468,82 
  ______________________________________________________  
 21,00 % I.V.A. .......................................................  17.738,45 
  ________________________________________________________  
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE LICITACION 102.207,27 
 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
 

 
Donostia /San Sebastián, Enero de 2022 

 
 
 
 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Maider Arregi 
 


