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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ 
DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
HASTA LA ETAP PETRITEGI EN ASTIGARRAGA 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente procedimiento tiene por objeto la selección, por parte de Aguas del 
Añarbe-Añarbeko Urak, S.A., de un contratista que ejecute las obras indicadas en el 
punto 1 de la Carátula del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (en adelante, la Carátula). 
 
Las referidas obras se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de 
Ejecución y la propuesta del contratista. 
 
Para el caso de que se prevea la realización independiente de distintas partes del 
contrato mediante su división en lotes, en el punto 1 de la Carátula se indican: los 
concretos lotes en que se divide el contrato; en su caso, el número de lotes para los 
que un mismo licitador puede presentar oferta; en su caso, el número de lotes que 
pueden adjudicarse a cada licitador; los aspectos que en cada caso se determinen.  
 
La Dirección Facultativa de la Obra corresponderá a quien se indica en el punto 1 
de la Carátula. 
 
El Código CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Carátula.  
 
 
2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
La entidad contratante es Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (en adelante, 
AGASA o entidad contratante). 
 
El Órgano de Contratación es el que se indica en el punto 2 de la Carátula, quien, 
en su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicación, podrá 
facultar expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecución de 
concretas actuaciones en relación con el contrato. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la 
oferta que suponga una mejor relación calidad - precio, de acuerdo con los criterios 
de adjudicación establecidos en el presente Pliego (en adelante, mejor oferta). 
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4. VARIANTES 
 
La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso, en el 
punto 3 de la Carátula. 
 
En caso de que se admitan variantes, el punto 3 de la Carátula expresa los 
requisitos mínimos, modalidades y características de las mismas, así como su 
vinculación con el objeto del contrato. 

 
 

5. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
 

Tendrán carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice 
tras la adjudicación, los siguientes documentos: 
 
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Carátula. 

 
- El Proyecto de Ejecución. 

 
- La oferta que presente el adjudicatario.  

 
- Cualquier otra documentación que se indique en el punto 4 de la Carátula. 

 
Dichos documentos habrán de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad con los mismos, en el acto de formalización del contrato. 

 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo máximo total para la ejecución de las obras objeto del contrato será el que 
se indica en el punto 5 de la Carátula. 
 
Para el caso de que el referido plazo máximo pueda ser objeto de reducción, se 
indica en los puntos 5 y 12 de la Carátula. 
 
En su caso, los plazos parciales máximos de ejecución de las obras objeto del 
contrato serán los que se indiquen en el punto 5 de la Carátula. 
 
En el caso de que los referidos plazos parciales máximos de ejecución puedan ser 
objeto de reducción, se indica en los puntos 5 y 12 de la Carátula. 
 
El cumplimiento del plazo total de ejecución y, en su caso, de los plazos parciales 
de ejecución ofertados tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los 
efectos previstos en el artículo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el 
incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntad de la 
entidad contratante. 
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7. ELEMENTOS ECONÓMICOS 
 
7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

 
El presupuesto base de licitación se indica en el punto 6.1 de la Carátula. 
 
Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en el punto 6.1 de la 
Carátula. 

 
El referido precio del contrato comprenderá todos los costes necesarios para la 
ejecución del contrato, entre otros, a título meramente enunciativo y no limitativo, los 
siguientes: 
 
- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecución del 

contrato, conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de 
Ejecución, no admitiéndose a posteriori la facturación por conceptos que 
previamente deberían haber sido observados en el precio final.  

 
- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecución del contrato y todos los 

gastos relativos al personal empleado para la ejecución del mismo (a saber, 
salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en 
hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de 
accidentes individuales, etc.), así como todos los tributos (con excepción del 
IVA), seguros, licencias, gastos de transporte y desplazamientos, 
autorizaciones y restantes gastos generales. Incluirá, también, las tasas 
correspondientes (por ejemplo, las tasas de ocupación de vía pública) y 
gastos de cualquier índole sobre la totalidad de las obras. 

 
- Cualesquiera medios, herramientas, vehículos, equipos, instrumentos, 

equipos informáticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la 
ejecución del contrato. 
 

- Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de 
obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios. 
 

- Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los 
trabajos que se hayan de ejecutar. 

 
- La realización completa de todas las unidades de obra con arreglo a la 

documentación técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo 
previsto en el presente Pliego. 
 

- El suministro de todos los materiales especificados, así como aquellos 
necesarios para ultimar el objeto de contrato. 
 

- El montaje e instalaciones necesarias. 
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- La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, 

los materiales y equipos para instalar y demás medios auxiliares necesarios, 
así como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, 
transporte, carga y descarga, vigilancia y conservación, etc.). 

 
- La construcción, demolición y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, 

(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

 
- Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energía, etc., exigidos para 

el normal desarrollo del contrato, así como el coste de las acometidas y 
cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de consecución de los boletines 
de enganche correspondientes con la compañía suministradora. 

 
- La limpieza, tanto durante la ejecución de los trabajos como tras su 

terminación. El precio incluirá la limpieza total, entendiéndose como tal, la 
adecuación de cada una de las partes integrantes de las obras para su uso 
inmediato. 

 
- Los gastos de control de calidad y de gestión de residuos. 
 
- El importe de cualquier fianza o aval que se deba abonar a los Ayuntamientos 

por la gestión de residuos. 
 

- Todos los gastos de tramitación, gestión y obtención de los permisos 
necesarios para la realización de las obras ante los organismos públicos y 
compañías suministradoras implicadas. 

 
- La realización de los ensayos que sean preceptivos. 
 
- La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de 

Seguridad y Salud, así como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen 
estado general de las obras. 

 
- La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante 

la ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización. 
 
- Las pólizas de seguro del personal propio y de daños a terceros (personas o 

cosas), con los límites establecidos en el presente Pliego. 
 
- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la 

totalidad de la obra, de acuerdo con la legislación vigente y las exigencias de 
la Administración. 
 

- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la 
Dirección Facultativa y que al menos tendrá una periodicidad semanal. 
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- El rótulo de obra con identificación corporativa de la entidad contratante. 
 
- Cualesquiera otros conceptos enumerados en el punto 6.1 de la Carátula. 
 
En todo caso, todos los antedichos conceptos tienen carácter meramente 
enunciativo y no limitativo, al comprender el precio todos los costes necesarios para 
la ejecución de la obra. 
 
 
7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en el punto 6.2 de la 
Carátula, calculado en la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 
LCSP).  
 
Dicha previsión no genera un determinado compromiso para la entidad contratante. 
 
 
8. ABONO DEL PRECIO 
 
El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditará por medio de 
certificaciones expedidas por la Dirección Facultativa de la obra, sobre la base de la 
relación valorada por ésta, en los 10 primeros días del mes siguiente al que 
correspondan, que comprenderán la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
con medición real. 
 
La Dirección Facultativa podrá retener de la correspondiente certificación la cantidad 
que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha 
retención dejará de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.  
 
El abono de cada certificación tendrá el concepto de pago a cuenta de la liquidación 
de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo 
alguno la conformidad, aprobación y recepción de las obras a que se refiera la 
certificación. 
 
Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el 
contratista cause, si no son abonados por éste, serán valorados por la Dirección 
Facultativa y retenidos de su liquidación a través de las certificaciones mensuales.  
 
Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar 
los requerimientos del Proyecto de Ejecución, las tolerancias aceptables o las 
indicaciones de la Dirección Facultativa, serán rechazados sin que den derecho a 
reclamación alguna y su corrección deberá realizarse manteniendo la planificación 
prevista. 
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El abono de cada certificación se efectuará en el plazo de 30 días naturales desde la 
validación de las mismas por la entidad contratante, previa recepción de la factura 
correspondiente a la certificación aceptada. 
 
A voluntad discrecional de la entidad contratante se podrán practicar abonos a 
cuenta, por el importe de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato 
comprendido en el objeto del mismo, por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos, previa solicitud del contratista, mediante aval cuyo texto será redactado 
conforme a los criterios dictados por la entidad contratante y prestado por entidad 
financiera asimismo admitida por ésta. 
 
En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, el contratista podrá 
solicitarlos hasta el 75% de valor de dichos materiales. En caso de ser autorizados 
por la entidad contratante, se aplicarán las disposiciones previstas en los apartados 
2, 3 y 4 del artículo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
(en adelante, RD 1098/2001). 
 
En el caso de abonos a cuenta por instalaciones y equipos necesarios para la obra, 
será de aplicación lo previsto en el artículo 156 del RD 1098/2001. Asimismo, se 
declara la aplicación del artículo 157 del RD 1098/2001 en cuanto se refiere a la 
garantía. 
 
A la vista de que el RD 1098/2001 no es de aplicación a la entidad contratante, todas 
las antedichas referencias a los artículos 155, 156 y 157 del mismo son de aplicación 
por disponerlo así el presente Pliego y exclusivamente para el supuesto de que la 
entidad contratante acuerde discrecionalmente la realización de dichos anticipos. 
 
 
9. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el punto 8 de la Carátula. 
 
 
10. PUBLICIDAD 
 
Serán objeto de publicación en el perfil de contratante de la entidad contratante: 
 
a) El anuncio de convocatoria de la licitación. 

 
b) El anuncio de la adjudicación del contrato. 

 
c) El anuncio de la formalización del contrato. 

 
d) La restante información enumerada en el artículo 63 de la LCSP. 

 
El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizará a través 
de la siguiente página web: http://www.contratacion.euskadi.eus 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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11. GARANTÍA DEFINITIVA  

 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendrá obligado a constituir una 
garantía definitiva por el importe indicado en el punto 9 de la Carátula.  
 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de 
la citada garantía definitiva en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente 
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano 
de Contratación.  
 
La referida garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 
110 de la LCSP. 
 
La garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de 
la LCSP, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos. 
 
En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo 
incorporado al presente Pliego como Anejo I.  
 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos.  
 
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalizaciones o 
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, el contratista deberá reajustar la garantía definitiva 
para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. El plazo para 
que el contratista realice la modificación de la garantía será de quince días 
naturales contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de 
modificación.  
 
La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
111 de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el 
contratista todas sus obligaciones contractuales.  
 
La devolución de la garantía se efectuará previo informe favorable de la entidad 
contratante. 
 
En lo no previsto en la presente Cláusula, será de aplicación lo establecido en los 
artículos 106 y siguientes de la LCSP.  
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12. APTITUD PARA CONTRATAR 
 
Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia.  
 
Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la ejecución de las obras que 
constituyen el objeto del contrato.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las 
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
 
Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las 
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate, siendo de aplicación lo 
previsto en el artículo 67 de la LCSP.  
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder realizar en él la prestación de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen dicho requisito.  
 
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el 
artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será 
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el 
exterior y se acompañará a la documentación que se presente.  
 
En el caso de que se indique en el punto 10 de la Carátula, si una empresa no 
comunitaria resulta adjudicataria del contrato deberá abrir una sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, e 
inscribirse en el Registro Mercantil.  
 
Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 69 de la LCSP.  
 
Los licitadores deberán estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia 
económica y financiera y profesional o técnica o, en su caso, estar clasificados en el 
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grupo, subgrupo y categoría indicados en el punto 10 de la Carátula.  
 
No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados 
en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. 
 
En su caso, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como 
mínimo, los medios humanos y/o materiales indicados en el punto 10 de la 
Carátula. 
 
Adicionalmente, los licitadores deberán cumplir los requisitos específicos que, en su 
caso, se indiquen en el punto 10 de la Carátula.  
 
En caso de exigir a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato determinados medios humanos y/o materiales, este compromiso tendrá el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 211. 
f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolución 
del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

 
Alternativamente a la resolución, ante la alteración unilateral del contratista de la 
persona adscrita a la ejecución del contrato, sea personal propio o de empresa 
subcontratada, la entidad contratante podrá exigir la inmediata afectación de la 
persona comprometida o, alternativamente, en caso de imposibilidad por causas 
ajenas al contratista, su inmediata sustitución por medios humanos de idéntica 
formación y experiencia. Dicha persona deberá contar con el consentimiento 
expreso de la entidad contratante. 
 
Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de medios 
exigido, los licitadores podrán basarse en la solvencia y/o medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra 
no esté incursa en una prohibición de contratar.  
 
Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras 
entidades deberán indicarlo así en la declaración responsable a incluir en el Sobre 
1 (en concreto, en la sección C de la parte II del DEUC). 
 
Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda 
basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, deberá demostrar que va a 
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo 
contenido en el Anejo II).  
 
Este compromiso deberá/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el 
licitador que presente la mejor oferta para acreditar la solvencia exigida y/o el 
compromiso de adscripción de medios exigido, manifestando: que conoce/n en todo 
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su alcance las condiciones de la licitación a la que concurre el licitador; que ostenta/n 
la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de ello 
(en la forma prevista en la Cláusula 17); y manifieste/n su voluntad irrevocable de 
poner a disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios 
necesarios para la ejecución del contrato (con aceptación expresa de lo dispuesto en 
el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo autorizarse expresamente por la entidad 
contratante su sustitución o modificación). La presentación de dicho escrito tendrá los 
efectos de aceptación de dicho compromiso por la entidad contratante, para el 
supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario.  
 
Este compromiso se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor 
oferta, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de 
Contratación.  
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refiere esta Cláusula, deberán concurrir en la fecha final 
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato.  
 
 
13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
13.1. ACCESO AL PLIEGO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
El Pliego y demás documentación complementaria estarán accesibles desde la fecha 
de publicación del anuncio de licitación y durante todo el plazo de presentación de 
proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante.  
 
En los casos en que se dé acceso al Pliego y demás documentación 
complementaria a través de medios no electrónicos, se indicará en el punto 11.1 
de la Carátula. 
 
 
13.2. MEDIOS DE PRESENTACIÓN 

 
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el apartado 3 de la citada Disposición adicional de la LCSP y así se 
señale en el punto 11.1 de la Carátula.  
 
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 
electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se 
encuentran indicadas en la página web de la aplicación de Licitación Electrónica del 
Gobierno Vasco en la dirección: http://www.contratacion.euskadi.eus/. 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, 
transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. 
 
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de 
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de 
la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del 
contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los 
documentos que deban incorporarse al expediente deberán cumplir con lo 
establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento 
administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma. 
 
 
13.3. CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 
 
Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse al presente Pliego y su 
Carátula, al Proyecto de Ejecución y a la restante documentación contractual, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de 
la totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna.  
 
Cada archivo electrónico constará de los documentos que se indican a continuación 
y contendrá una relación numerada de los documentos incluidos en el mismo.  
 
Sin perjuicio de que se trate de archivos electrónicos se denominarán, 
indistintamente, Sobre 1, Sobre 2 y Sobre 3. 
 
Sobre 1. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS" 
 
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:  

 
1. Declaración responsable que se ajustará al formulario del documento europeo 

único de contratación (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego 
como Anejo III y se cumplimentará conforme a lo indicado a continuación:  

 
a) El DEUC deberá cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas 

en el Anejo I del Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, 
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación. 

 
b) En relación concreta con la “Parte IV: Criterios de selección” del DEUC, 

los licitadores deberán cumplimentar, únicamente, la sección A: 
“Indicación global relativa a todos los criterios de selección”. 

 
c) En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras 

entidades de conformidad con la Cláusula 12 del presente Pliego, cada 
una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la 
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que figure la información pertinente requerida en las secciones A 
(“Información sobre el operador económico”) y B (“Información sobre los 
representantes del operador económico”) de la parte II y en la parte III del 
DEUC.  

 
d) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados 

en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante, en la que figurará la información requerida en las 
partes II a V del DEUC. 

 
2. En el caso de que, conforme al punto 10 de la Carátula, se exija la adscripción 

a la ejecución del contrato de determinados medios humanos y/o materiales 
con carácter mínimo, los licitadores deberán presentar el compromiso de 
adscribir a la ejecución del contrato dichos medios humanos y/o materiales 
conforme al modelo incorporado al presente Pliego como Anejo IV.  
 

3. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios. Los 
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa.  
 

4. Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitador.  

 
Nota: 
 
La entidad contratante podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración indicada en el punto 1 o 
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.  
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro Oficial de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de 
la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra 
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.  
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Sobre 2. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA 
CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR” 
 
Los licitadores deberán presentar en este sobre la documentación que se indica en 
el punto 11.2 de la Carátula.  
 
El licitador deberá observar especial cuidado a la hora de confeccionar la 
documentación a incluir en este sobre, ajustándose a las indicaciones dictadas 
respecto a contenido. Igualmente, no se podrán hacer referencias que puedan 
orientar o dar a conocer aspectos sobre la documentación relativa a criterios 
evaluables mediante la utilización de fórmulas. 

 
Las ofertas que contravengan estos principios serán desestimadas y excluidas del 
procedimiento.  

 
La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de 
comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional 
entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información 
aportada por los licitadores. 
 
En caso de que, de acuerdo con el punto 12 de la Carátula, se valoren los medios 
humanos a adscribir a la ejecución del contrato, ante la alteración unilateral del 
contratista de las personas adscritas a la ejecución del contrato, sea personal propio 
o de empresa subcontratada, la entidad contratante podrá exigir la inmediata 
afectación de las personas comprometidas o, alternativamente, en caso de 
imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata sustitución por medios 
humanos de idéntica formación y experiencia. Dichas personas deberán contar con el 
consentimiento expreso de la entidad contratante. 
 
Sobre 3. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS” 
 
Los licitadores deberán presentar la documentación relativa a criterios evaluables 
mediante la utilización de fórmulas ajustada al modelo que se adjunta al presente 
Pliego como Anejo V.  
 
La entidad contratante podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en los Sobres 1, 2 y 3, entendiéndose que la falsedad de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, 
por incumplimiento imputable al contratista. 
 
 
14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán 
los que se indican en el punto 12 de la Carátula. 
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15. COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por 
los miembros que se indican en el punto 13 de la Carátula. 
 
 
16. APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
El Comité de Evaluación calificará previamente la documentación contenida en el 
Sobre 1 (“Documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos”), 
presentada en tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la 
documentación presentada, la entidad contratante dará un plazo de tres días 
naturales al licitador para que los corrija. 
 
La apertura del Sobre 1 deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
naturales contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las 
mismas. 
 
Seguidamente, se procederá a la apertura del Sobre 2 (“Documentación relativa a 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”), en orden a efectuar el 
estudio y valoración de la documentación contenida en el mismo.  
 
En el caso de que a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
se les atribuya una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios 
evaluables mediante la utilización de fórmulas, la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá a un Comité formado 
por los miembros que se indican en el punto 14 de la Carátula. 
 
Realizado el estudio y valoración de la documentación contenida en el Sobre 2, se 
procederá a la apertura del Sobre 3 (“Documentación relativa a criterios evaluables 
mediante la utilización de fórmulas”). 
 
Antes de la apertura del Sobre 3 (“Documentación relativa a criterios evaluables 
mediante la utilización de fórmulas”), se facilitará a los licitadores el resultado de la 
valoración de la documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor. 
 
Hecho esto, se procederá a la apertura de la documentación contenida en el Sobre 3 
(“Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas”), 
en orden a efectuar su estudio y valoración. 
 
La apertura del Sobre 3 (“Documentación relativa a criterios evaluables mediante la 
utilización de fórmulas”) se realizará en acto público. La fecha, hora y lugar (salvo en 
el supuesto que la presentación de proposiciones se empleen medios electrónicos) 
se comunicará a todos los licitadores y se publicará en el Perfil de Contratante de la 
entidad contratante. 
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El Comité de Evaluación desechará aquellas proposiciones que se encuentren 
incursas en alguna de las causas previstas en el artículo 84 del RD 1098/2001 y 
elevará al Órgano de Contratación la relación de proposiciones presentadas, 
clasificadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación 
establecidos en el punto 12 de la Carátula, e identificará la mejor oferta. 
 
En caso de acordar la exclusión de determinado licitador, la entidad contratante 
notificará expresamente dicha exclusión al licitador excluido. 
 
Podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime 
pertinentes.  
 
En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se 
presuma que es anormalmente baja conforme a los parámetros indicados, en su 
caso, en el punto 12 de la Carátula, el Comité de Evaluación seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la 
correspondiente justificación.  
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto 
frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Órgano de Contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su 
decisión.  
 
 
17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para la elección del licitador seleccionado para la adjudicación, el Órgano de 
Contratación, como regla general, deberá ajustarse a la propuesta realizada por el 
Comité de Evaluación. En caso contrario, el Órgano de Contratación deberá motivar 
su decisión de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la 
clasificación definitiva de las propuestas. 
 
Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluación por el Órgano de 
Contratación, la entidad contratante requerirá al licitador que hubiere presentado la 
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 
documentación:  
 
1. Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de 

ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia 
de prohibiciones de contratar exigidos en la Cláusula 12 del presente Pliego, en 
la forma indicada a continuación.  
 
En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que 
pretenden concurrir integrados en una unión temporal, la referida 
documentación debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de 
integrar. 
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(i) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del 

licitador y, en su caso, de su representación: 
 

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas 
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se 
acreditará por su inscripción en el Registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde estén establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
 

- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se 
acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, 
en forma sustancialmente análoga. 
 

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas 
físicas se acreditará mediante la presentación del Documento 
Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo. 
 

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
presentarán copia del Documento Nacional de Identidad, así como 
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona jurídica, el 
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así 
se exija conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento 
del Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Toda esta documentación se presentará en original, o copia debidamente 
compulsada. 

 
Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podrán 
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presentar copia del certificado vigente de inscripción expedido por el 
letrado responsable del Registro en sustitución de la documentación 
requerida en el presente apartado (i). El certificado de inscripción deberá 
acompañarse de una declaración responsable firmada por el licitador en 
virtud de la cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
documento no han variado.  

 
(ii) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional o, en su caso, de la clasificación exigida en la 
Cláusula 12 del presente Pliego. 

 
- Solvencia económica y financiera. En su caso, el volumen anual 

de negocios del licitador se acreditará por medio de:  
 

• Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro y, en caso contrario, por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 
 

• Declaración responsable firmada por el licitador indicando el 
volumen de negocios del licitador. 

 
- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida 

se acreditará por medio de una relación de las obras ejecutadas 
en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución; estos certificados indicarán el importe las fechas 
y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término.  
 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, 
cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, 
entendiendo por tal aquélla que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, su solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo 
previsto en el punto 10 de la Carátula, por uno o varios de los 
medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88.1 de la 
LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la 
letra a) del mismo, relativo a la ejecución de un número 
determinado de obras. 
 

- Clasificación. En su caso, la clasificación exigida se acreditará por 
medio de certificación expedida por órgano competente, 
acompañada de una declaración responsable de licitador de su 
vigencia y de que las circunstancias reflejadas en la 
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correspondiente certificación no han experimentado variación. 
Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 
 
La certificación deberá acreditar que el licitador está clasificado en 
el grupo y subgrupo especificados, en categoría igual o superior a 
la mencionada. 
 
Dicha certificación podrá asimismo acreditar las circunstancias 
mencionadas en el apartado 1. (i) de esta Cláusula, esto es, la 
personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su 
representación. 

 
(iii) Declaración responsable conforme al modelo incorporado al presente 

Pliego como Anejo VI, de no estar incurso el licitador en ninguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  

 
(iv) Justificante acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

(v) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
específicos que, en su caso, se indiquen en el punto 10 de la Carátula. 
 

2. En su caso, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los 
medios humanos y materiales comprometidos para su adscripción al contrato. 

 
(i) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su 

adscripción a la ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá 
aportar la siguiente documentación: 

 
a) Identificación nominal del total equipo adscrito a la ejecución del 

contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se 
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos: 

 
1. Titulación académica oficial. 
 
2. Experiencia en el ámbito correspondiente. 
 
3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la 

entidad contratante. 
 

b) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad 
de dichos medios humanos. 

 
Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa 
nacional y de la Unión Europea aplicable en materia de protección de 
datos personales y atendida la naturaleza de la información comprendida 
en la aludida documentación referente a los medios humanos, (i) su 
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recopilación y uso supondrán un tratamiento de datos personales 
realizado por dicho licitador, como Responsable del Tratamiento; y (ii) su 
entrega a la entidad contratante en cumplimiento de lo previsto en la 
presente Cláusula supondrá una comunicación de datos realizada por 
éste, como cedente.  
 
A estos efectos, el licitador seleccionado deberá cumplir con las 
obligaciones que para él se deriven de lo dispuesto en la normativa 
nacional y de la Unión Europea aplicable en materia de protección de 
datos personales en relación con el tratamiento y comunicación de datos 
aludidos en el párrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de 
cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del Tratamiento 
le corresponda observar, el licitador seleccionado deberá obtener, bajo su 
exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los interesados 
que habilite la antedicha comunicación de datos personales, extremo éste 
que deberá acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando 
sea requerido para ello. 
 

(ii) Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su 
adscripción a la ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá 
aportar la siguiente documentación: 

 
a) Identificación de los medios materiales adscritos a la ejecución del 

contrato, junto con la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos exigidos. 
 

b) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad 
de dichos medios materiales. 

 
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de 
comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación 
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la 
información aportada por los licitadores. 

 
3. Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista en la 

Cláusula 11 del presente Pliego. 
 

4. En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el 
licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción 
de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras 
entidades, según modelo contenido en el Anejo II.  

 
5. En su caso, acreditación de su constitución legal como unión temporal de 

empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada única de 
la unión temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.  
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La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación 
que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda 
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por 
los licitadores. 
 
Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad 
contratante podrá dar un plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el 
plazo señalado o la documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones 
no subsanables, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA excluido), 
en concepto de penalización, y a recabar la misma documentación del licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la referida documentación y en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y 
será notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepción de 
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de 
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 días naturales.  
 
 
18. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización. 
 
El contrato se formalizará en documento privado que se ajustará con exactitud a las 
condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
contratación.  
 
El adjudicatario podrá solicitar, no obstante, la elevación del contrato a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
 
La formalización se efectuará dentro del plazo máximo de quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores 
y candidatos. 
 
La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en 
un plazo no superior a quince días naturales tras el perfeccionamiento del contrato 
en el perfil de contratante de la entidad contratante.  
 
Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto 
base de licitación (IVA excluido), en concepto de penalización, que se hará efectivo, 
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en primer lugar, contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio 
de lo establecido en la letra b) del apartado 2) del artículo 71 de la LCSP. En este 
caso, el contrato, se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación exigida 
en la Cláusula 17 del presente Pliego, concediendo un plazo de diez días hábiles 
para presentar la misma.  
 
 
19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa ejercerá las funciones del responsable del contrato, a quien 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que la entidad contratante le 
atribuya. 
 
Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado 
cumplimiento para el contratista.  
 
 
20. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
El acta de comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo máximo de un 
mes a contar desde la formalización de contrato. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecución, con 
especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la 
autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que 
pueda afectar al cumplimiento del contrato.  
 
Un ejemplar del acta se remitirá a la entidad contratante, otro al contratista y un 
tercero a la Dirección Facultativa. 
 
No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del 
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en 
cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 
 
En cualquier caso, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
21. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 
 
a) El contratista ejecutará el contrato según sus términos y condiciones, según lo 

dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su 
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Carátula, en el Proyecto de Ejecución y en la oferta presentada por el 
contratista, así como conforme a las instrucciones que, en interpretación de 
éste, diera al contratista la Dirección Facultativa. 

 
b) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en 
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

 
En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentación relativa a 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, los licitadores 
indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
propios o de empresa subcontratada, que realicen la actividad objeto del 
contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. La información sobre el 
convenio colectivo que el contratista declare aplicable a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de 
adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. 

 
Adicionalmente, el contratista estará obligado a facilitar cuanta información se 
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, 
se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 
Se deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 
recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicación según la categoría 
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

 
Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial 
de ejecución y obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.f) 
de la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de 
resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante.  

 
c) El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 

 
d) El personal adscrito a la ejecución de la obra dependerá exclusivamente del 

contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 
calidad de empresario respecto del mismo. 

 
El contratista será asimismo responsable de que su personal cumpla la 
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la 
normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Órgano de 
Contratación. 

 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral, o de otro tipo (si 
existiese, y solamente si fuera más favorable para los trabajadores), existente 
entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que 
pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas 
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pudieran imponerle los organismos competentes. Será responsabilidad del 
contratista la obligación de vigilancia del cumplimiento de todas estas 
disposiciones y, a la mayor brevedad, la comunicación escrita a la entidad 
contratante de cualquier incidencia. 

 
El contratista será el único responsable ante cualquier siniestro o reclamación 
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la 
ejecución del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no 
asumiendo la entidad contratante ningún tipo de responsabilidad laboral 
(incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad 
Social o fiscal que el contratista contraiga directa o indirectamente. 
Igualmente, el contratista asumirá exclusivamente las responsabilidades que 
pudieran derivarse de siniestros originados por la ejecución del contrato. 

 
e) En cualquier caso, el contratista indemnizará a la entidad contratante de toda 

cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución 
judicial o administrativa. 

 
f) El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, 

en especial la referente a la gestión de residuos de demolición. 
 
g) El contratista vendrá obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino 

también a su conservación, siendo responsable, hasta la recepción de las 
obras, de la vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos. 

 
h) El contratista deberá cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo 

previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en cualquier otra 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos 
personales que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por razón de 
los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de sus 
actividades y por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dicho 
tratamiento. 
 
La antedicha obligación se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se 
establezca con carácter específico en el punto 17 de la Carátula en relación 
con el eventual tratamiento de datos personales por cuenta de la entidad 
contratante. 

 
i) El contratista vendrá obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con 

carácter específico, se indiquen en el punto 15 de la Carátula. 
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22. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Serán obligaciones contractuales las siguientes: 
 
a) El cumplimiento de la obligación principal del contrato con estricta sujeción a 

lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de 
Ejecución. 
 

b) La ejecución de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales 
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con 
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso, 
por el adjudicatario. 

 
c) La exacta y puntual coordinación, en su caso, con los restantes contratistas, 

en los términos indicados en el presente Pliego, y el cumplimiento de las 
instrucciones que la Dirección Facultativa imparta a estos efectos. 

 
d) La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos, sea 

personal propio o de empresa subcontratada, comprometidos, en su caso, en 
su oferta, así como la aportación a la obra del equipo y maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquélla en plazo, así 
como los que la Dirección Facultativa le ordene por escrito. Todos los 
materiales que utilice el contratista en la ejecución de la obra deberán 
ajustarse a los definidos en el Proyecto de Ejecución y conforme a la oferta y, 
en todo caso, deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, y ser 
normalizados y de reconocida garantía técnica. Antes de la adquisición de los 
mismos, el contratista presentará muestras de ellos para su aprobación por 
parte de la Dirección Facultativa, que podrá rechazar todos aquellos que, a su 
juicio, no reúnan las debidas condiciones. 

 
e) La obtención de fuentes autorizadas y a su sola costa, de cualesquiera 

licencias y derechos de uso y/o explotación sobre equipo y maquinaria y 
medios auxiliares de cualquier clase que deba adscribir a la ejecución del 
contrato. 

 
f) La obtención, previa y expresa, de la autorización de la entidad contratante 

para la variación del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecución 
requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad 
pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución, enumerado 
específicamente y con tal carácter en la Propuesta Técnica. 

 
g) El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, en los términos 
recogidos en el segundo guion de la Cláusula 21 del presente Pliego. En 
dicho contexto, el contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del 
contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación 
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según la categoría profesional le corresponda a la persona trabajadora, sin 
que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

 
h) La ejecución de las obras teniendo en cuenta los riesgos de las instalaciones 

de AGASA y, en su caso, los procedimientos de trabajo de esas instalaciones. 
A estos efectos, siempre que los trabajos se realicen dentro de las 
instalaciones de AGASA, el contratista deberá mantener con AGASA una 
reunión de coordinación de actividades. 

 
i) El mantenimiento y reposición de la garantía definitiva. 
 
j) La contratación o mantenimiento, como mínimo, durante la ejecución del 

contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la 
Cláusula 24 del presente Pliego. 

 
k) La indemnización de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
l) La retirada inmediata y sustitución del personal en obra, en el supuesto de 

que no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese 
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de sus tareas o 
cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el 
plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la 
Dirección Facultativa. 

 
m) Asimismo, el contratista deberá reemplazar inmediatamente al personal 

cuando así sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas 
por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., 
garantizando la ejecución efectiva y continuada del contrato. 
 

n) La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Dirección 
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la 
coordinación con el resto de oficios. 

 
o) La obtención de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos 

requiriesen el ejercicio de la actividad y la ejecución de los trabajos, así como 
la gestión de los permisos municipales, en particular, de los que fuesen 
necesarios para la colocación de andamios, vados, vallas, aperturas de 
calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de grúas, etc., así como 
el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razón de 
todos ellos. 

 
p) La redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los 

organismos competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento 
de los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, 
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado 
de las instalaciones, así como el pago de los gastos originados por dicha 
causa. 
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q) La presentación del plan de control de calidad previamente al inicio de las 

obras, así como la entrega a AGASA de los resultados de cada uno de los 
ensayos que se lleven a cabo en ejecución del antedicho plan de calidad y el 
informe final. El plan de control de calidad deberá ser aprobado por AGASA. 
Además, se informará a AGASA, previamente a su realización, de la 
ejecución de las actuaciones relativas al control de calidad, incluida la toma 
de muestras. 
 

r) La presentación de un plan de gestión de residuos previamente al inicio de las 
obras (plan que deberá ser aprobado por AGASA), así como la elaboración y 
entrega mensual a AGASA de un informe sobre la gestión de residuos, así 
como un informe-resumen, al final de la ejecución de las obras. 
 

s) La entrega de los planos finales de obra (planos “as built”), que incluirán las 
redes en formato estándar compatible con programas de SIG (Sistemas de 
Información Geográfica), con arreglo al modelo proporcionado por AGASA; 
las instalaciones-edificaciones en dwg y pdf; las instalaciones eléctricas y 
programación correspondientes en los formatos estándares utilizados por 
AGASA; y la documentación técnica correspondiente a todos los materiales y 
equipos. 

 
t) La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante 

la ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización.  
 
u) La preparación y puesta a disposición de la Dirección Facultativa de la 

documentación de estado final de obra y la documentación técnica relativa a 
las instalaciones y equipos, así como los correspondientes manuales de 
funcionamiento e instrucciones de uso. 

 
v) El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, 

etc.), así como la disposición de rampas, escaleras, elevadores y puertas 
para el acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice 
el desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de 
seguridad y salud. 

 
w) El acopio, fabricación, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y 

materiales que resulten necesarios para la ejecución de las obras. 
 

x) El sometimiento a la aprobación de la Dirección Facultativa de las muestras 
de todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y 
la realización de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno 
efectuar. 
 

y) La instalación, mantenimiento, protección, reparación, retirada y reposición de 
las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad, 
teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las 
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mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecución de los boletines 
de enganche correspondientes con la compañía suministradora. 
 

z) La fabricación, transporte e instalación de carteles identificativos de las obras, 
con las características que determine la entidad contratante, en el plazo 
máximo de quince días hábiles desde la firma del acta de comprobación del 
replanteo; y su retirada. 
 

aa) La instalación de las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las 
obras, la circulación en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de éstos, así como la adopción de las 
medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes. 
 

bb) La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y 
objetos sobre el terreno; y la restitución a su estado original del terreno 
ocupado por razón de la ejecución de las obras o colindante a éstas. 

 
cc) La protección, conservación y vigilancia de las obras hasta el momento de su 

recepción. 
 
dd) El cumplimiento de las disposiciones de prevención de riesgos laborales y de 

seguridad y salud. 
 

ee) El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 
 

ff) El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con carácter 
específico, se indiquen en el punto 16 de la Carátula. 

 
Las obligaciones previstas en la presente Cláusula y en el punto 16 de la Carátula 
tendrán el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos 
en el artículo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas 
causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 
 
 
23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO 
 
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a los candidatos y a 
los licitadores, la entidad contratante no podrá divulgar la información facilitada por 
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de 
presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, 
ya sea en el presente procedimiento de licitación o en otros posteriores.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado 
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el referido carácter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal.  
 
Este deber de confidencialidad se mantendrá durante el plazo indicado en el punto 
18 de la Carátula.  
 
 
24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS  
 
El contratista responderá de la perfecta ejecución de los trabajos, vigilando los 
mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la dirección del 
responsable colocado a pie de obra. Se obligará a instalar por su cuenta las 
señales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico en las 
zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad, para 
las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales 
como total, exigidos en el presente Pliego. 
 
Con independencia de lo anterior, el contratista contratará para el período que 
duran los trabajos y el período de garantía, a su cuenta, los seguros indicados en el 
punto 19 de la Carátula, en los términos y condiciones indicados asimismo en la 
misma (y de acuerdo con los Anejos VII y VIII del presente Pliego). 
 
 
25. PENALIZACIONES  
 
a) Penalizaciones por demora. 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de 
ejecución consignados en el presente Pliego y/o en la Carátula, la entidad 
contratante podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato, en los 
términos de la Cláusula 31 del presente Pliego, o por continuar en su 
ejecución, devengándose, en este último caso, a favor de la entidad 
contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de daños y 
perjuicios que procedan, las penalizaciones indicadas en el punto 20 de la 
Carátula. 
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 
parte de la entidad contratante. 
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b) Penalizaciones por ejecución defectuosa de las prestaciones 
contratadas o incumplimiento de cualesquiera otras condiciones 
contractuales. 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en 
ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido 
cualesquiera otras condiciones contractuales, la entidad contratante podrá 
optar, indistintamente, por la resolución del contrato, en los términos de la 
Cláusula 31 del presente Pliego, o continuar en su ejecución, devengándose, 
en este último caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a 
cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, las 
penalizaciones indicadas en el punto 20 de la Carátula. 

 
Las penalizaciones se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, 
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la 
garantía, cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la 
correspondiente reclamación en la cuantía que excedan de la garantía. 
 
En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del 
contrato, la entidad contratante podrá decidir unilateralmente la continuación del 
mismo durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros, 
repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuación en el contratista, sin 
perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios y demás efectos previstos en 
la presente Cláusula. 
 
 
26. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, 
la modificación subjetiva del contrato solamente será posible por cesión contractual, 
dentro de los límites establecidos en la presente Cláusula y siempre que dicha 
posibilidad esté expresamente prevista en el punto 21 de la Carátula. 
 
La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) 
y d) del artículo 214.2 de la LCSP, a saber:  
 
a) Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, 

en los términos indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la 
notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada. 

 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 

contrato, en los términos indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP. 
 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector 

público, posea la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
exigida y no esté incurso en una causa de prohibición de contratar, en los 
términos indicados en el artículo 214.2.c) de la LCSP. 
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d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública, en los términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.  
 
 
27. SUBCONTRATACIÓN 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación 
con sujeción a lo que disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP, 
salvo las prestaciones indicadas, en su caso, en el punto 22 de la Carátula.  
 
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
 
El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  
 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.  
 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifica suficientemente.  
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
entidad contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecución y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.  
 
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados 
por el contratista principal no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal.  
 
El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos 
pagos se realizará según lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 
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28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos 
en el artículo 205 de la LCSP. 
 
Adicionalmente, el Órgano de Contratación podrá modificar el contrato cuando el 
punto 23 de la Carátula advierta expresamente de esta posibilidad, en los términos 
y condiciones previstos en el mismo. 
 
Dichas modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato, ni derecho a ningún tipo de reclamación 
económica, en el caso de que la modificación suponga supresión o reducción de 
unidades de obra. 
 
El procedimiento para acordar las modificaciones previstas en el punto 23 de la 
Carátula se producirá a partir de órdenes de cambio, con el contenido siguiente: 

- Fecha de emisión 
- Identificación del cambio, señalando la situación actual y la situación modificada 
- Precios unitarios, mediciones y plazo 
- Circunstancias habilitantes de la modificación 
 
La orden de cambio se elevará, para su consideración, al órgano de contratación o 
persona/s facultada/s a tales efectos, que habrá de aceptar la modificación en ella 
contenida. 
 
La orden de cambio será en todo caso firmada, en señal de conformidad, por todas las 
partes intervinientes, esto es, el órgano de contratación o persona/s facultada/s a tales 
efectos, la Dirección de Obra y la asistencia técnica a ésta, si la hubiera, y el 
contratista. 
 
Cuando la Dirección de Obra considere necesaria la modificación del proyecto, la 
redacción de dicha modificación será autorizada por el órgano de contratación o 
persona/s facultada/s a tales efectos, se dará audiencia al contratista y al redactor del 
proyecto y se aprobará por el órgano de contratación o persona/s facultada/s a tales 
efectos. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones el exceso de mediciones, 
entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho 
exceso será recogido en la certificación final de la obra.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153 de la LCSP.  
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29. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la entidad contratante, la 
totalidad de la prestación. 
 
En el caso de que en el punto 5 de la Carátula se prevean diferentes fases, éstas 
serán objeto de recepción parcial e independiente conforme a lo indicado en la 
presente Cláusula. Siendo así, a la finalización de cada una de dichas fases, se 
producirá un acto de recepción de las mismas, de modo que, si las obras se 
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad 
contratante las dará por recibidas. Si no se hallan en estado de ser recibidas se 
hará constar así en el acta y la Dirección Facultativa señalará los efectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Ello sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 25, pudiendo imponer la entidad 
contratante la correspondiente penalización, así como, en el caso de que los daños 
y perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la 
indemnización de daños y perjuicios por razón de la demora en el plazo de 
ejecución, en tanto la obra de la fase en cuestión no obtenga su conformidad. 
 
Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalización total de las obras y, en todo 
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendrá lugar 
el acto de recepción de las mismas.  
 
Si, con ocasión del acto de recepción, las obras se encuentran en buen estado y 
con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 
de garantía señalado a continuación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la Dirección Facultativa señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
El plazo de garantía se indica en el punto 24 de la Carátula. La conservación de 
las obras durante dicho plazo y la reparación de los vicios o defectos que puedan 
manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, será de cuenta del 
contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización ni pago por este 
concepto.  
 
Dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, la Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 
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quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo 
siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía. En el caso 
de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo 
de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones 
al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince años, a contar desde la recepción.  
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 
30. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
La entidad contratante podrá suspender el contrato siempre que abone al 
contratista los daños y perjuicios previstos en el artículo 208.2 de la LCSP, que a 
estos efectos se establece expresamente como de aplicación. 
 
 
31. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución acordada de acuerdo 
con lo regulado a continuación. 
 
Serán causas de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante:  
 
a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 
 

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 

c) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas 
hayan sido calificadas como tales. 
 

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto 
en el presente Pliego. 
 

f) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 
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incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos 
de aplicación para estos trabajadores, también durante la ejecución del 
contrato. 
 

g) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido 
éste cuando la prestación deje de desarrollarse o no se desarrolle con la 
regularidad adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios 
comprometidos para la ejecución del contrato en plazo. 
 

h) Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por 
el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo 
estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud. 
 

i) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 1.124 del Código Civil. 
 

j) Las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 245 de la 
LCSP, que se declaran expresamente de aplicación, siendo éstas las 
siguientes: 

 
1. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

 
2. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 

meses. 
 

3. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte 
de la entidad contratante. 

 
4. El desistimiento. 

 
En cualquiera de las causas de resolución previstas en esta Cláusula, dicha 
resolución operará automáticamente, sin más requisito que la notificación 
fehaciente que la entidad contratante realice al contratista de su decisión a tal 
efecto. 
 
Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a 
la entidad contratante, poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos 
elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, así 
como la restante documentación o información que se hubiese generado por razón 
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad 
contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad 
contratante. 
 
Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolución del contrato, toda la 
obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, 
pasará a ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactará un 
acta de estado de ejecución de forma que queden determinadas las partes de obra 
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y los materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de 
obra y materiales que se tienen por no recibidos, así como las razones de su no 
recepción. 
 
Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que 
proceda, según lo dispuesto a continuación. 
 
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del 
contrato por las causas previstas en esta Cláusula, así como por cualesquiera otras 
que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidarán una vez resuelto 
efectivamente el contrato, no siendo óbice para que la entidad contratante pueda 
continuar con su ejecución. 
 
En todo caso de resolución, el contratista tendrá, en principio, derecho a percibir el 
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese 
realizado. 
 
Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier causa imputable al 
contratista, se devengará a favor de la entidad contratante, adicionalmente a 
cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, con carácter 
cumulativo, la cantidad prevista en el punto 25 de la Carátula. Ambas cantidades 
se deducirán de la garantía definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista 
y el exceso será objeto de la correspondiente reclamación. 
 
No obstante, se declara expresamente la aplicación de los apartados 2, 3 y 4 del 
artículo 246 de la LCSP, esto es: 

 
a) Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar 

a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los 
conceptos a una indemnización equivalente al 2 % del precio de la 
adjudicación (IVA excluido). 

 
b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 

suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la entidad contratante 
por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por 
todos los conceptos una indemnización del 3 % del precio de adjudicación 
(IVA excluido). 

 
c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 

suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el 
contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 % del precio de 
adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial (IVA excluido). 

 
Podrá, por último, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad 
contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodarán 
a lo válidamente estipulado por ellas. 
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32. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación, por el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de 
Ejecución y, en cuanto a su adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto en los 
mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no 
sujetos a regulación armonizada celebrados por las entidades del sector público que 
reúnan la condición de poder adjudicador y no sean Administración Pública). 
 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecución y, en lo no 
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de 
aplicación al contrato las normas establecidas en el artículo 319 de la LCSP sobre 
“Efectos y extinción”.  
 
Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas serán de aplicación en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente 
a dichos textos normativos. 
 
En todo caso, el contrato estará sujeto a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos personales. 
 
 
33. JURISDICCIÓN 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver 
las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones 
contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se 
entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.  
 
En su caso, se interpondrá recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública ante la Presidencia de la Mancomunidad de Aguas del 
Añarbe; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con 
excepción de las modificaciones contractuales citadas en el párrafo primero de esta 
Cláusula. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Anejo I. Modelo de aval. 
 
 
La entidad ............................ (razón social de la entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca), C.I.F. ............................, con domicilio en ............................ (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre, ............................ 
(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior 
de este documento, AVALA a: ............................ (nombre y apellidos o razón social 
del avalado), C.I.F. ............................, ante ............................, por importe de 
............................ euros, para responder de las obligaciones derivadas del contrato de 
las obras de instalación de fibra óptica hasta la ETAP Petritegi en Astigarraga. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con 
renuncia expresa al beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de ............................. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que ............................ autorice su cancelación 
o devolución. 
 
 
En ............................, a ............................ de ............................ de ............................. 
 
 
[Firma] 

#a56
#a56
#a56


 
 

 
 

 

Anejo II. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que 
el licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de 

medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras 
entidades. 

 
 
[Nota: Se debe presentar únicamente en caso de que el licitador hubiera presentado 
la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia 
exigida y/o el compromiso de adscripción de medios exigido, pretenda basarse en la 
solvencia y/o medios de otras entidades. Debe ser completado por la tercera 
entidad] 
 
D./Dª ............................, con D.N.I. ............................, como representante legal de la 
empresa ............................, con C.I.F. ............................, manifiesta que conoce en 
todo su alcance las condiciones de la licitación para la contratación de las obras de 
instalación de fibra óptica hasta la ETAP Petritegi en Astigarraga a la que concurre el 
licitador ............................ (nombre de la empresa licitadora), y manifiesta su 
voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, para el caso de que 
resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato, con 
aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo 
autorizarse expresamente por ............................ su sustitución o modificación. 
 
La presentación de este escrito ante ............................ tendrá los efectos de 
aceptación de dicho compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestión 
resulte adjudicatario. 
 
 
En ............................, a ............................ de ............................ de ............................. 
 
 
[Firma] 



 
 

 
 

 

Anejo III. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 
 
 
En el perfil del contratante se podrá obtener el modelo DEUC tanto en formato pdf 
como en archivo xml. 
 



 
 

 
 

 

Anejo IV. Compromiso de adscripción de medios humanos y/o materiales. 
 
 
D./Dª ............................, con domicilio en ............................ y D.N.I. nº 
............................, en nombre propio o en representación de ............................, con 
domicilio en ............................ y D.N.I. o C.I.F. nº ............................, en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación de las obras 
de instalación de fibra óptica hasta la ETAP Petritegi en Astigarraga, mediante la 
presente  
 
 

DECLARA: 
 
 
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, en el caso de resultar 
adjudicatario del mismo, los medios humanos y/o materiales mínimos exigidos en el 
punto 10 de la Carátula que rige la referida contratación. 
 
 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expide el presente compromiso de 
adscripción de medios humanos, en ............................, a ............................ de 
............................ de ............................. 
 
 
[Firma] 
 
 



 
 

 
 

 

 
Anejo V. Proposición relativa a criterios evaluables mediante la utilización de 

fórmulas. 
 
 
D./Dª ............................, con domicilio en ............................y D.N.I. nº 
............................, en nombre propio o en representación de ............................, con 
domicilio en ............................ y D.N.I. o C.I.F. nº ............................, en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de instalación de fibra óptica 
hasta la ETAP Petritegi en Astigarraga, mediante la presente 
 
 
DECLARA 
 
 
1. Que se compromete a la ejecución del contrato de obras de instalación de 

fibra óptica hasta la ETAP Petritegi en Astigarraga, conforme a las siguientes 
condiciones:  
 

- Precio ofertado: ………………………………..euros (IVA incluido), 
desglosado en: 

 
• ……………………………….. euros (precio sin IVA). 
 
• ……………………………….. euros (IVA). 

 
- Relación de precios unitarios, en concepto de ejecución material. 

 
2. Que conoce la documentación contractual que rige el contrato, que 

expresamente asume y acata en su totalidad. 
 
 
En ............................, a ............................ de ............................ de ............................. 
 
 
[Firma] 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

Anejo VI. Modelo de declaración responsable. 
 
 
D./Dª ............................, con domicilio en ............................ y D.N.I. nº 
............................, en nombre propio o en representación de ............................, con 
domicilio en ............................ y D.N.I. o C.I.F. nº ............................, en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación, mediante 
procedimiento ............................, para la contratación de las obras de instalación de 
fibra óptica hasta la ETAP Petritegi en Astigarraga, mediante la presente 
 
 

DECLARA 
 
Primero.- Que, a fecha de presentación de la presente oferta, no está incursa en 
ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Segundo.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia 
institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y 
ejecución (en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalización. 
 
 
En ............................, a ............................ de ............................ de ............................. 
 
 
[Firma] 
 



 
 

 
 

 

 
Anejo VII. Certificado de entidad aseguradora 

 
 
D. ……………………………, actuando en nombre y representación de la entidad 
aseguradora ……………………………, según consta en la escritura de 
apoderamiento …………………………… 
 
 

CERTIFICA: 
 
Primero: Que la póliza de seguro, según se identifica en la parte final del presente 
certificado, se ajusta a las condiciones establecidas en el Anejo VIII del pliego de 
condiciones administrativas particulares que rige la contratación, por procedimiento 
abierto, de las obras de instalación de fibra óptica hasta la ETAP Petritegi en 
Astigarraga. 
 
Segundo: Que la entidad aseguradora a la que representa se compromete a no 
modificar y a no anular la póliza contratada, salvo que medie previa y fehaciente 
comunicación a Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. 
 
 
A los efectos oportunos, se expide el presente certificado, en 
……………………………, a ………. de …………………………… de ... 
 
 
Fdo.: …………………………… 
 
 

Compañía Asegurado Período de vigencia Ramo de seguro Nº póliza 

…… …… …… .... …… 

 



 
 

 
 

 

Anejo VIII. Condiciones del seguro 
 
Asegurado: 
 
En la póliza tendrán la condición de asegurados, además de la empresa 
adjudicataria, la Mancomunidad de Aguas del Añarbe (MAGA) y Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, S.A. (AGASA), incluido el personal técnico relacionado con las 
obras. Asimismo, se considerará a MAGA y a AGASA, y a sus bienes, como 
terceros indemnizables entre sí. 
 
La empresa adjudicataria deberá incluir, en la nueva póliza que contrate o en el 
Anejo a la póliza de R. C. que tenga ya contratada, a la MAGA y AGASA como 
“asegurados adicionales”, sin perder su condición de terceros indemnizables. 
 
 
Tomador: 
 
El contratista. 
 
 
Descripción de las obras: 
 
Ejecución de las obras de instalación de fibra óptica hasta la ETAP Petritegi en 
Astigarraga. 
 
 
Situación del riesgo: 
 
Aunque las obras a ejecutar se llevarán a cabo íntegramente en terrenos públicos, 
por lo que será necesario obtener la autorización del Ayuntamiento de Astigarraga. 
 
 
Volumen de las obras: 
 
El presupuesto máximo de licitación es de 102.207,27 euros, IVA incluido. 
 
 
Duración de las obras: 
 
El plazo máximo total de ejecución es de cuatro semanas, a contar desde la firma 
del acta de comprobación del replanteo. 
 
 
Franquicias: 
 
A cargo exclusivamente del tomador. 
 
Especificaciones: 



 
 

 
 

 

 
A efectos de la póliza, se considerará a los asegurados como terceros 
indemnizables, incluso entre sí. 
 

Garantías 
Límites 

Porcentaje (%) u otros Importe (€) 

Daños a obras, trabajos e instalaciones, incluidos 
materiales acopiados a pie de obra 

---  

Riesgos de la naturaleza ---  

Robo y expoliación ---  

Período de mantenimiento ---  

Gastos de extinción de incendios ---  

Riesgos político-sociales, huelgas ---  

Terrorismo ---  

Equipo y maquinaria de construcción ---  

Derribos ---  

Corrimientos ---  

Preexistentes ---  

Extra-costes ---  

Responsabilidad civil general Incluida 300.000 

Responsabilidad civil cruzada material y personal Incluida  

Responsabilidad civil patronal sub-límite víctima Incluida 150.000 

Responsabilidad civil profesional de los técnicos del 
asegurado 

Incluida  

Responsabilidad civil post-trabajos Incluida  

R.C. Bienes preexistentes Incluida  

Contaminación accidental Incluida  

Daños a cables y tuberías Incluida  

Fianzas y defensa Incluida  

 
Será exclusiva responsabilidad del contratista recabar, previamente al inicio de las 
obras, de la Administración Pública en general, y de las diversas empresas 
suministradoras (de electricidad, gas, telefonía, etc.), cuanta información fuera precisa 
para conocer la ubicación exacta de las líneas de cables y tuberías (planos, 
esquemas, informes, etc.), en aras de evitar daños que no sean de carácter 
accidental, súbito e imprevisto. 
 
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. podrá exigir la acreditación de la 
contratación de cualesquiera otras pólizas exigibles conforme a la legislación 
aplicable. 


