
PROYECTO ASFALTADO 2024

Ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres

06 1 11.681,51 11.681,51

06.01 1,00 10.286,88 10.286,88

06.01.01 M/2 70,00 9,78 684,60

35,00 2,00 70,00

Total 70,00 9,78 684,60

06.01.02 M/3 24,50 23,87 584,82

35,00 2,00 1,00 0,35 24,50

Total 24,50 23,87 584,82

06.01.03 T 24,50 31,85 780,33

35,00 2,00 1,00 0,35 24,50

Total 24,50 31,85 780,33

06.01.04 M/2 70,00 0,95 66,50

35,00 2,00 70,00

Total 70,00 0,95 66,50

06.01.05 T 8,75 177,10 1.549,63

2,50 35,00 2,00 0,05 8,75

Total 8,75 177,10 1.549,63

06.01.06 M/2 100,00 1,01 101,00

1,00 100,00 100,00

Total 100,00 1,01 101,00

EXCAVACION PARA SANEO NOCTURNO

GOIKALE

REHABILITACIÓN DEL FIRME

FRESADO PROFUNDO EN REPARACIONES O REPERFILADOS NOCTURNO

Fresado profundo en un espesor comprendido entre 8 y 15 cm en reparaciones o 

reperfilados en horario nocturno, con retirada y transporte de productos fresados a 

gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares 

necesarios.

Excavación en apertura de caja para saneos en horario nocturno, en cualquier clase de 

terrenos, incluso retirada de escombros, nivelación y evacuación del terreno con 

transporte de los productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de 

residuos, maquinaria y medios auxiliares.

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20 NOCTURNO

Zahorra artificial tipo ZA 0/20 en hrario nocturno, incluso preparación de la superficie 

existente, extensión y compactación de las tongadas, de acuerdo con el artículo 510 de 

la Orden FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

RIEGO DE IMPRIMACION NOCTURNO

Riego de imprimación, ejecutado con la dosificación indicada en el Pliego de 

Condiciones, incluso preparación de la superficie existente.

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO NOCTURNO

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 5 

cm de espesor en horario nocturno, incluida la preparación de la superficie, fabricación 

de la mezcla, transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas 

transversales y longitudinales.

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL NOCTURNO

Riego de adherencia con emulsión termoadherente convencional tipo C60B4 TER en 

horario nocturno para capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo 

hormigón bituminoso, con la dosificación indicada en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, incluso preparación de la superficie existente
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Ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres

06.01.07 m2 100,00 35,20 3.520,00

1,00 100,00 100,00

Total 100,00 35,20 3.520,00

06.01.08 UD 1,00 500,00 500,00

1,00 1,00

Total 1,00 500,00 500,00

06.01.09 UD 10,00 250,00 2.500,00

2,00 10,00

Total 10,00 250,00 2.500,00

1,00 10.286,88 10.286,88

PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME

ADECUACION-RECRECIDO DE ARQUETA

Adecuación de arqueta existente a nueva rasante, incluido demolición de tapa, marco, 

hormigón perimetral existente, alzados, losa superior, con recuperación de tapa, 

reconstrucción de arqueta tanto alzado como losa superior mediante HA-25, incluido 

encofrado y desencofrado. Colocado de tapa a cota adecuada, totalmente terminado y 

nivelado, incluso protección mediante plancha de acero y retirada de este en caso 

necesario. Incluido carga, transporte y canon a vertedero autorizado

PAVIMENTACION AC16 SURF B50/70 S OFITA NOCTURNO

Mezcla intermedia en caliente con árido ofitico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en 

capa de rodadura con un espesor de 5cm, incluso betún, extendido, compactación y 

nivelación de superficie, según cotas y pendientes de proyecto, así como los medios y 

elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil 

teórico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado según las diversas 

fase de obra.

Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitación del firme 

(superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado 

de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización y 

semaforización de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y 

maquinaria y medios auxiliares necesarios.

Total 04.01
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Ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres

06.02 1,00 1.394,63 1.394,63

06.02.01 t CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS 52,50 18,32 961,80

CANON DE VERTIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CODIGO LER 17.03.02

Fresado profundo 1,00 70,00 0,30 2,50 52,50

Total 52,50 18,32 961,80

06.02.02 Tn CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS 49,00 7,96 390,04

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04

Excavación

24,50 2,00 49,00

Total 49,00 7,96 390,04

06.02.03 Tn CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION 1,00 20,02 20,02

CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION

PREVISION 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total 1,00 20,02 20,02

06.02.04 Tn CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION 0,70 25,98 18,19

CANON DE RESTOS PLÁSTICOS N. CONSTRUCCIÓN

PREVISION 1,00 0,70 0,00 0,00 0,70

Total 0,70 25,98 18,19

06.02.05 Tn CANON RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS 0,42 10,90 4,58

CANON DE RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS

AURRESTEN 1,00 0,42 0,00 0,00 0,42

Total 0,42 10,90 4,58

1,00 1.394,63 1.394,63

Total 06 1 11.681,51 11.681,51

Total 06.02

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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