
PROYECTO ASFALTADO 2024

Ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres

07 1 35.966,96 35.966,96

07.01 1,00 32.007,40 32.007,40

07.01.01 M/2 125,00 5,00 625,00

1,00 125,00 125,00

Total 125,00 5,00 625,00

07.01.02 M/3 162,50 20,76 3.373,50

1,00 325,00 0,50 162,50

Total 162,50 20,76 3.373,50

07.01.03 T 162,50 27,70 4.501,25

2,00 325,00 0,25 162,50

Total 162,50 27,70 4.501,25

07.01.04 T 162,50 22,83 3.709,88

ACCESO INVERNADERO

REHABILITACIÓN DEL FIRME

EXCAVACION PARA SANEO

Excavación en apertura de caja para saneos, en cualquier clase de terrenos, incluso 

retirada de escombros, nivelación y evacuación del terreno con transporte de los 

productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de residuos, maquinaria y 

medios auxiliares.

FRESADO PAVIMENTO DE HORMIGON

Fresado de pavimento de hormigón en capa delgada en un espesor máximo de 5cm, con 

retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de 

firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20

Zahorra artificial tipo ZA 0/20, incluso preparación de la superficie existente, extensión y 

compactación de las tongadas, de acuerdo con el artículo 510 de la Orden 

FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

MATERIAL GRANULAR

Material granular en formación explanadas con material seleccionado, con preparación 

de la superficie de asiento, extensión, perfilado, compactación y medios auxiliares 

2,00 325,00 0,25 162,50

Total 162,50 22,83 3.709,88

07.01.05 M/2 325,00 0,83 269,75

1,00 325,00 325,00

Total 325,00 0,83 269,75

07.01.06 T 40,63 154,00 6.257,02

2,50 325,00 0,05 40,63

Total 40,63 154,00 6.257,02

07.01.07 M/2 450,00 0,88 396,00

1,00 325,00 325,00

1,00 125,00 125,00

Total 450,00 0,88 396,00

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO DIURNO

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con árido calizo, extendida en capa de 5 

cm de espesor, incluida la preparación de la superficie, fabricación de la mezcla, 

transporte, extensión y compactación con parte proporcional de juntas transversales y 

longitudinales.

RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimación, ejecutado con la dosificación indicada en el Pliego de 

Condiciones, incluso preparación de la superficie existente.

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL

Riego de adherencia con emulsión termoadherente convencional tipo C60B4 TER para 

capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, con la 

dosificación indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparación de la 

superficie existente

de la superficie de asiento, extensión, perfilado, compactación y medios auxiliares 

necesarios.
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Ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres

07.01.08 m² 450,00 27,50 12.375,00

1,00 325,00 325,00

1,00 125,00 125,00

Total 450,00 27,50 12.375,00

07.01.09 UD 1,00 500,00 500,00

1,00 1,00

Total 1,00 500,00 500,00

1,00 32.007,40 32.007,40

Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitación del firme 

(superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado 

de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización y 

semaforización de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y 

maquinaria y medios auxiliares necesarios.

Total 03.02

PAVIMENTACIÓN AC16 SURF B50/70 S OFITA DIURNO

Mezcla intermedia en caliente con árido ofitico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en 

capa de rodadura con un espesor de 5cm, incluso betún, extendido, compactación y 

nivelación de superficie, según cotas y pendientes de proyecto, así como los medios y 

elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil 

teórico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado según las diversas 

fase de obra.

PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME
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Ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres

07.02 1,00 3.959,56 3.959,56

07.02.01 t CANON DE RESIDUOS DE HORMIGÓN 78,13 17,02 1.329,77

Acceso 1,00 125,00 0,25 2,50 78,13

Total 78,13 17,02 1.329,77

07.02.02 Tn CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS 325,00 7,96 2.587,00

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04

Excavación

1,00 162,50 2,00 325,00

Total 325,00 7,96 2.587,00

07.02.03 Tn CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION 1,00 20,02 20,02

CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION

PREVISION 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total 1,00 20,02 20,02

07.02.04 Tn CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION 0,70 25,98 18,19

CANON DE RESTOS PLÁSTICOS N. CONSTRUCCIÓN

PREVISION 1,00 0,70 0,00 0,00 0,70

Total 0,70 25,98 18,19

07.02.05 Tn CANON RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS 0,42 10,90 4,58

CANON DE RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS

AURRESTEN 1,00 0,42 0,00 0,00 0,42

Total 0,42 10,90 4,58

1,00 3.959,56 3.959,56

Total 07 1 35.966,96 35.966,96

Total 07.02

CANON DE VERTIDO DE HORMIGON CODIGO LER 17.01.01

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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