PROYECTO ASFALTADO 2024

ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres
06 GOIKALE 1 11.681,51  11.681,51
06.01 REHABILITACION DEL FIRME 1,00  10.286,88  10.286,88
06.01.01 M/2 FRESADO PROFUNDO EN REPARACIONES O REPERFILADOS NOCTURNO 70,00 9,78 684,60

Fresado profundo en un espesor comprendido entre 8 y 15 cm en reparaciones o
reperfilados en horario nocturno, con retirada y transporte de productos fresados a
gestor autorizado de residuos, limpieza de firme, maquinaria y medios auxiliares
necesarios.

35,00 2,00 70,00
Total 70,00 9,78 684,60

06.01.02 M/3 EXCAVACION PARA SANEO NOCTURNO 24,50 23,87 584,82

Excavacion en apertura de caja para saneos en horario nocturno, en cualquier clase de
terrenos, incluso retirada de escombros, nivelacion y evacuacion del terreno con
transporte de los productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de
residuos, maquinaria y medios auxiliares.

35,00 2,00 1,00 0,35 24,50

Total 24,50 23,87 584,82

06.01.03 T ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20 NOCTURNO 24,50 31,85 780,33

Zahorra artificial tipo ZA 0/20 en hrario nocturno, incluso preparacién de la superficie
existente, extension y compactacion de las tongadas, de acuerdo con el articulo 510 de
la Orden FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

35,00 2,00 1,00 0,35 24,50
Total 24,50 31,85 780,33
06.01.04 M/2 RIEGO DE IMPRIMACION NOCTURNO 70,00 0,95 66,50

Riego de imprimacion, ejecutado con la dosificacion indicada en el Pliego de
Condiciones, incluso preparacion de la superficie existente.

35,00 2,00 70,00
Total 70,00 0,95 66,50

06.01.05 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO NOCTURNO 8,75 177,10 1.549,63

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con &rido calizo, extendida en capa de 5
cm de espesor en horario nocturno, incluida la preparacién de la superficie, fabricacion
de la mezcla, transporte, extensidn y compactacion con parte proporcional de juntas
transversales y longitudinales.

2,50 35,00 2,00 0,05 8,75
Total 8,75 177,10 1.549,63

06.01.06 M/2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL NOCTURNO 100,00 1,01 101,00

Riego de adherencia con emulsién termoadherente convencional tipo C60B4 TER en
horario nocturno para capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo
hormigdn bituminoso, con la dosificacion indicada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, incluso preparacion de la superficie existente

1,00 100,00 100,00
Total 100,00 1,01 101,00

Goikale 1



ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres

06.01.07 m2 PAVIMENTACION AC16 SURF B50/70 S OFITA NOCTURNO 100,00 35,20 3.520,00

Mezcla intermedia en caliente con arido ofitico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en

capa de rodadura con un espesor de 5cm, incluso betun, extendido, compactacion y

nivelacién de superficie, segun cotas y pendientes de proyecto, asi como los medios y

elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido sobre el perfil

tedrico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado segun las diversas

fase de obra.

1,00 100,00 100,00
Total 100,00 35,20 3.520,00
06.01.08 UD PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL FIRME 1,00 500,00 500,00
Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitacion del firme
(superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado
de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de sefializacién y

semaforizacion de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y
maquinaria y medios auxiliares necesarios.

1,00 1,00
Total 1,00 500,00 500,00

06.01.09 UD ADECUACION-RECRECIDO DE ARQUETA 10,00 250,00 2.500,00

Adecuacidn de arqueta existente a nueva rasante, incluido demolicién de tapa, marco,
hormigdn perimetral existente, alzados, losa superior, con recuperacién de tapa,
reconstruccién de arqueta tanto alzado como losa superior mediante HA-25, incluido
encofrado y desencofrado. Colocado de tapa a cota adecuada, totalmente terminado y
nivelado, incluso proteccion mediante plancha de acero y retirada de este en caso
necesario. Incluido carga, transporte y canon a vertedero autorizado

2,00 10,00
Total 10,00 250,00 2.500,00

Total 04.01 1,00 10.286,88 10.286,88
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS

CANON DE VERTIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CODIGO LER 17.03.02

Fresado profundo 1,00 70,00 0,30 2,50 52,50

Total

CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04
Excavacién
24,50 2,00 49,00

Total

CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION
CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION
PREVISION 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total

CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION
CANON DE RESTOS PLASTICOS N. CONSTRUCCION
PREVISION 1,00 0,70 0,00 0,00 0,70

Total

CANON RESTOS METALICOS MEZCLADOS
CANON DE RESTOS METALICOS MEZCLADOS
AURRESTEN 1,00 0,42 0,00 0,00 0,42

Total
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