PROYECTO ASFALTADO 2024

07
07.01

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

07.01.06

07.01.07

ud

M/2

M/3

T

M/2

M/2

Comentario N L A H Cantidad CanPres
ACCESO INVERNADERO 1
REHABILITACION DEL FIRME 1,00
FRESADO PAVIMENTO DE HORMIGON 125,00

Fresado de pavimento de hormigén en capa delgada en un espesor maximo de 5cm, con
retirada y transporte de productos fresados a gestor autorizado de residuos, limpieza de
firme, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

1,00 125,00 125,00
Total 125,00

EXCAVACION PARA SANEO 162,50

Excavacion en apertura de caja para saneos, en cualquier clase de terrenos, incluso
retirada de escombros, nivelacion y evacuacién del terreno con transporte de los
productos removidos al lugar de empleo o a gestor autorizado de residuos, maquinaria y
medios auxiliares.

1,00 325,00 0,50 162,50
Total 162,50
ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20 162,50
Zahorra artificial tipo ZA 0/20, incluso preparacion de la superficie existente, extension y

compactacién de las tongadas, de acuerdo con el articulo 510 de la Orden
FOM/2523/2014, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

2,00 325,00 0,25 162,50
Total 162,50
MATERIAL GRANULAR 162,50

Material granular en formacion explanadas con material seleccionado, con preparacién
de la superficie de asiento, extension, perfilado, compactacion y medios auxiliares
necesarios.

2,00 325,00 0,25 162,50
Total 162,50

RIEGO DE IMPRIMACION 325,00

Riego de imprimacidn, ejecutado con la dosificacion indicada en el Pliego de
Condiciones, incluso preparacion de la superficie existente.

1,00 325,00 325,00
Total 325,00

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO DIURNO 40,63

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S con arido calizo, extendida en capa de 5
cm de espesor, incluida la preparacion de la superficie, fabricacion de la mezcla,
transporte, extensién y compactacion con parte proporcional de juntas transversales y
longitudinales.

2,50 325,00 0,05 40,63
Total 40,63

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADHERENTE CONVENCIONAL 450,00

Riego de adherencia con emulsién termoadherente convencional tipo C60B4 TER para
capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso, con la
dosificacion indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparacién de la
superficie existente

1,00 325,00 325,00
1,00 125,00 125,00
Total 450,00
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ud Comentario N L A H Cantidad CanPres Pres ImpPres
07.01.08 m?  PAVIMENTACION AC16 SURF B50/70 S OFITA DIURNO 450,00 27,50  12.375,00

Mezcla intermedia en caliente con arido ofitico tipo AC16 SURF 50/70 S OFITA (D-12), en
capa de rodadura con un espesor de 5cm, incluso betun, extendido, compactacién y
nivelacion de superficie, seglin cotas y pendientes de proyecto, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién, medido sobre el perfil
tedrico de proyecto, con espesor indicado en el mismo, ejecutado segun las diversas
fase de obra.

1,00 325,00 325,00
1,00 125,00 125,00
Total 450,00 27,50  12.375,00
07.01.09 UD PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL FIRME 1,00 500,00 500,00

Puesta en marcha de la obra a abonar en actuaciones de de rehabilitacion del firme
(superficial o estructural) en tramos de longitud no superior a 1.500 m, incluso traslado
de maquinaria, acopio de materiales, alquiler o suministro de sefializacion y
semaforizacidn de acuerdo con la normativa vigente, desplazamientos del personal y
maquinaria y medios auxiliares necesarios.

1,00 1,00
Total 1,00 500,00 500,00

Total 03.02 1,00  32.007,40  32.007,40
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CANON DE RESIDUOS DE HORMIGON
CANON DE VERTIDO DE HORMIGON CODIGO LER 17.01.01
Acceso 1,00 125,00 0,25 2,50 78,13

Total

CANON TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS CODIGO LER 17.05.04
Excavacion
1,00 162,50 2,00 325,00

Total
CANON RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION

CANON DE RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION
PREVISION 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

CANON RESTOS DE PLASTICO N. CONSTRUCCION
CANON DE RESTOS PLASTICOS N. CONSTRUCCION
PREVISION 1,00 0,70 0,00 0,00 0,70
Total
CANON RESTOS METALICOS MEZCLADOS
CANON DE RESTOS METALICOS MEZCLADOS
AURRESTEN 1,00 0,42 0,00 0,00 0,42
Total

Total 07.02

Total 07
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