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TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA si D NO E
CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL si D NO m
LICITACION ELECTRONICA

Tramitacién IZ' Ordinaria D Urgente

Caddigo expediente:
240BRA001P1

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1.- PODER ADJUDICADOR

Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A. (en lo

Entidad contratante sucesivo TXINZER)

El érgano de contratacion es el Consejo de Administracion
quien en sesion de 27 de diciembre de 2023 aprobd el
expediente de contratacién facultando a su Presidente
para la adjudicacién del contrato y a la Directora-Gerente
para su formalizacion y demds actos que requiera su
correcta ejecucion, terminacién, resolucion y liquidacion.

Organo de contratacidn

Responsable del contrato Responsable Departamento Gestidn de Redes
Direccion postal Olaberria, 18-20303 Irun
Correo electrénico txingudi@txinzer.eus

2.- PERFIL DE

http://www.txinzer.com/index.php?option=com content&view=article&id=1057&Itemid=354&lang=es
CONTRATANTE

3.- OBJETO DEL CONTRATO

Obras consistentes en la reconstrucciéon del Depdsito de Errandonea, que presenta importantes
deficiencias en su estructura, juntas erosionadas, algunas fugas de agua y paredes exteriores con
diferentes fisuras y una cubierta en mal estado.

Las obras incluyen una mejora de terreno, la demolicion completa de la estructura actual y la
construccidn de un nuevo depdsito de hormigdn armado sobre la planta del actual, aprovechando la
excavacion existente.

Se dotara al depdsito de nueva valvuleria, elementos de control y seguridad, incluso una microturbina
a la entrada del depdsito para poder generar energia renovable regulando la presidon del caudal
entrante en el depésito

Cadigo(s) CPV:
45213260-3 Trabajos de construccion de depdsitos
45232151-5 Trabajos de construccion de reacondicionamiento de canalizaciones de agua
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si [[] ~o [x]

4.- AUTORIA DEL PROYECTO

Miguel Angel Otero Barreiro, Ingeniero de Caminos de GIRDER INGENIEROS, S.L.P.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)

Presupuesto base de licitacion

(21 % IVA incluido)

3.044.324,02.-€

Desglose del presupuesto base de licitacion

Los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinacién son los
indicados en el Doc. n2 4 Presupuesto del proyecto

de obras incorporado como Pliego de
Prescripciones Técnicas.
6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)
Importe: 2.515.973,57.-€
Presupuesto base
de licitacion Modificaciones VALOR

(IVA excluido) Prérrogas contractuales ESTIMADO TOTAL
TOTAL 2.515.973,57.-€ 0.-€ 0.-€ 2.515.973,57.-€
7.- FINANCIACION Porcentaje
TXINZER 100 %
8.- ANUALIDADES
EJERCICIO IMPORTE
2024 1.800.000,00.- €
2025 715.973,57.- €

9.- PLAZO DE EJECUCION

Plazo total: NUEVE (9) MESES

Plazos parciales

Recepciones parciales

si [] ~no [x]
si [ ] no [x]

10.- FORMA DE PAGO

Se emitird factura mensual acompafiada de su correspondiente certificacion de obra (también
mensual) que sera aprobada en el plazo de un mes desde su presentacion anterior al dia 5 del mes
siguiente al que se trate y serd abonada mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el
adjudicatario, como maximo, en el plazo de un mes desde su aprobacion.

La factura debera necesariamente identificar el cédigo de expediente de contratacion del que trae
causa, en este caso, 240BRA001P1.
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11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Si I:l Requisitos, modalidades, aspectos:

No [x]

12.- REVISION DE PRECIOS

Sl I:l Férmula de revisién:

No [x]

13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA
ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES
(art. 65 LCSP)

Procede Si I:l NO IZ'

4) CLASIFICACION

Obligatoria *) Si |Z|

S
D La licitadora también podra acreditar su solvencia mediante

NO |:| la siguiente clasificacion:
vo[]

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA)

*) 5j son empresas comunitarias no espafiolas o de Estados miembros signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo, la clasificacion obligatoria podrd sustituirse, justificando la solvencia
exigida para obtener dicha clasificacion, mediante la presentacion de un certificado comunitario de
clasificacién, acomparfiado de la documentacién complementaria que fuera precisa (articulo 97 LCSP) o
de documentacion acreditativa de la solvencia (articulo 86 LCSP).

5) ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y
GARANTIA DE CALIDAD

s [x] vo []
La licitadora deberd presentar los siguientes certificados:

- UNE-EN ISO 9001
- UNE-EN ISO 14001
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14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

si [x] no []

En caso afirmativo:

Las empresas deberan especificar en la oferta los nombres y la cualificacion profesional del personal

responsable de ejecutar la prestacion. Asi mismo, deberdn acreditar en su oferta que se comprometen

a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los siguientes medios:

- Un/a jefe/a de obra Ingeniero Técnico de Obras Publicas o superior, con una experiencia minima de
10 afios en obras similares a la presente, y con una dedicacion del 50%.

- Un/a encargado/a de obra con experiencia minima de 15 afios en obras similares a la presente y con
un grado de dedicacién del 100%.

15.- SUBCONTRATACION

Obligacion de indicar en el DEUC la parte del contrato prevista 3
subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial de las S| |Z| NO |:|
subcontratistas

Pagos directos a subcontratistas Si |:| NO |Z|

Tareas criticas que no pueden subcontratarse Si |:| NO |Z|

16.- GARANTIAS

{ . 0,
DROVISIONAL S |:| NO |z| L — €3 % del
presupuesto base de licitacion (IVA no incluido)]

DEFINITIVA S |z| NO !mpqrte. 5 % del importe de adjudicacion (IVA no
incluido)]

COMPLEMENTARIA si [ ] no [x] importe: oo €

PLAZO DE GARANTIA Un (1) afio a partir de la fecha de recepcidn de las obras.

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR
i [ wo []

Criterios Ponderacion
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Memoria técnica de ejecucion: 25 puntos

Planteamiento global de los trabajos a ejecutar, sefialando la forma de ejecucidén y
equipos previstos para cada actividad con indicacion de los rendimientos
asociados e indicando si los equipos son propios o subcontratados, y los medios
destinados para la reduccién de afecciones. Se indicara el porcentaje de
subcontratacion propuesto para cada actividad. Se valorara la correccién del
planteamiento realizado, asi como el grado de detalle y descripcion de cada
actividad.

- Planteamiento global de los trabajos: Descripcion de los trabajos a realizar por
tajos, indicando los medios a utilizar, nimero de equipos y organizacion de los
mismos (6,25 puntos).

- Métodos de ejecucion previstos: Descripcion detallada y concreta de los
métodos de construccion a utilizar, detallando la forma de abordar los aspectos
particulares de esta obra (6,25 puntos).

- Dimensionamiento de equipos y rendimientos por actividades y programa de
trabajos: Descripcién completa de cada uno de los equipos y sus rendimientos
previstos. Programa de trabajos propuesto mediante diagrama de GANTT o
similar, valorandose su correccion y coherencia con el planteamiento y
rendimientos expuestos (3,75 puntos).

- Estudio especifico de afecciones: Descripcion de las afecciones y propuestas
para reducir sus efectos (2,5 puntos).

- Medidas de proteccion medioambiental: Se valorara positivamente las
medidas propuestas para minimizar el impacto ambiental de la obra y la
mejora de la sostenibilidad de la misma. Estas medidas resultaran vinculantes
para el licitante, sin incrementar en ningun caso el precio de adjudicacion de la
obra (4,25 puntos).

- Incremento de las calidades de los materiales ofertados: Se valorard
positivamente la oferta de materiales que, cumpliendo las caracteristicas
técnicas minimas, ofrezcan calidad superior a la exigida en los pliegos. Se habra
de justificar debidamente qué beneficios concretos aporta la mejora ofertada
al conjunto de la obra, justificando el cumplimiento de las especificaciones de
proyecto y concretando: fabricante, marca y modelo elegido para cada
material. Esta oferta resultara vinculante para el licitante, sin incrementar en
ningun caso el precio unitario de adjudicacion de cada uno de ellos (2 puntos).

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE
GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN

Todos los textos escritos que se presenten en relacidn a estos criterios deberan redactarse con
los siguientes parametros:

= Extensidn maxima documentacion (sin considerar portadas, indices, planos y reportaje
fotografico): 25 hojas A4 por ambas caras (50 paginas).

= Tipo de letra y tamafio minimo: Arial 10 pt
Interlineado: Sencillo

Quedaran directamente excluidos del procedimiento los licitadores cuyas memorias técnicas de
ejecucion no alcancen la puntuaciéon minima de 16 puntos.
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Se excluird del procedimiento de licitacién a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones
técnicas exigidas y las que incorporen en los archivos electronicos n2 DOS documentacién que deba ser
objeto de evaluaciéon mediante la aplicacién de formulas (archivo electrénico n2 TRES).

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Criterio Ponderacion

1.- | Precio 75 puntos

PRECIO (FORMULA):

Las proposiciones econdmicas que presenten los licitadores se valoraran de la siguiente forma: la oferta mas baja
obtendra puntos, quien iguale el precio maximo de licitacidn 0 puntos y el resto segun la siguiente formula,

Vi =75 * Pmin / Pi

Donde:
Vi = Valoracidn correspondiente a la oferta i.
Pmin = Presupuesto minimo ofertado, en €.
Pi = Presupuesto correspondiente a la empresa i, en €.

Parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados
Segun lo dispuesto en la clausula 30 del presente PCAP.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias vy
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en
particular, al ultimo texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la Construccién y
Obras Publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios
o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel.

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de caracter social en materia de

subcontratacién, en materia de fomento de empleo de personas con discapacidad, y en materia de
promocion de igualdad entre mujeres y hombres que se especifican en el pliego.

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

NOTA MUY IMPORTANTE:

En la medida en que el objeto del presente contrato forma parte de una actuacion subvencionable en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en caso de que finalmente resulte
subvencionada, tanto el adjudicatario del contrato como sus subcontratas vendran obligados al estricto
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que la normativa y regulacion de dichas ayudas les
imponga y a colaborar y atender cuantos requerimientos reciban de las autoridades o auditores
comunitarios, nacionales, autonémicos o locales por dicho motivo, revistiendo dichas obligaciones el
caracter de obligaciones esenciales del contrato a los efectos legalmente previstos. Ademas, tanto el
adjudicatario como sus subcontratas seran directamente responsables de los dafios y perjuicios que el
incumplimiento de las referidas obligaciones por su parte provoque a TXINZER en forma de pérdida o
minoracion de la subvencion inicialmente concedida, sanciones, etc.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Las previstas en la clausula 38.2 del presente PCAP.
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21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Procede su presentacion por la contratista Si IZI NO |:|

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

st [ ]no [X]

En caso afirmativo:

23.- PENALIDADES

Las previstas en las cldusulas 40 y 41 del presente PCAP.

24.- SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 4.000.000.- €
SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:
- por el importe total de adjudicacidn (IVA incluido).

- cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacién en el importe del contrato, el
capital garantizado se modificara en la misma proporcion.

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

150,00.- euros.

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

Por materiales Si |:| NO El
Por instalaciones y equipos Si |:| NO El

27.- ENSAYOS

No.

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Procede la presentacion Si m NO |:|

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

45 dias habiles [x]

Otro plazo inferior (XX dias habiles) |:|




A

TXINGUDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TXINGUDI

30.- PLAZO DE APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL

3 meses lzl

Otro plazo >3 meses e < 5 meses |:|

31.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES

La eficacia del presente expediente de contratacion queda suspendida hasta la aprobacion del proyecto
por parte del Ayuntamiento de Hondarribia. En caso de que el expediente no sea aprobado en el plazo
de 6 meses a contar desde la adjudicacién del contrato, el mismo quedara definitivamente sin efectos,
debiendo procederse a la compensacion de las empresas licitadoras con el importe previsto en el
apartado 25 anterior.

32.- MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE: Directora-Gerente de TXINZER.
VICEPRESIDENTE, VOCAL y SECRETARIO: Letrado TXINZER
VOCAL 292: Responsable Dpto. Gestion de Redes de TXINZER.
SUPLENTE: Administrativa de Gerencia.

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacién de proposiciones sera el indicado en el anuncio de licitacién que se
publique en el perfil del contratante de TXINZER, sin que en ningun caso dicho plazo pueda ser inferior
a 26 dias naturales a contar desde el siguiente a su publicacion.
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucidn de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3
del cuadro de caracteristicas del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones que
puedan tramitarse conforme a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las referencias efectuadas en el presente
pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se entenderdn hechas a cada lote en los que se divida el
objeto del contrato en su caso.

2.- La codificacidon correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

2.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucidn de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las caracteristicas
y calidad que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el
Libro 1l, Titulo I, Capitulo I, Seccion 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

3.- Presupuesto base de licitacion

Elimporte del presupuesto base de licitacidén del contrato, calculado conforme al articulo 100.2 de la LCSP,
es el sefialado como maximo en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el
Valor Anadido.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado
6 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de
adjudicacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el
régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado incluird, en el supuesto de que asi se prevean, las
posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas
se indica el método utilizado para la determinacidon del valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e indicard como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucidn, se consideraran incluidos
en el porcentaje de gastos generales de estructura.
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6.- Financiacién/anualidades del contrato

El contrato se financiara conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo mdaximo para la ejecucion total de las obras serd el establecido en el apartado 9 del cuadro de
caracteristicas o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que,
en su caso, se fijen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual serd ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los articulos 29 y
192 y siguientes de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliacidn del plazo debe ser acordada
de forma expresa.

3.- El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la entidad contratante autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la entidad contratante existiesen
razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra
derecho a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,
abondndose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- Revisidn de precios
1.- Si procediera la revision, se indicard en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas, que recogerd la
férmula aplicable.

2.- La revisidn de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato

1.- El anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil de contratante.

2.- En el perfil de contratante se ofrecerd informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del
contrato, incluyendo el pliego de clausulas administrativas particulares y la documentacién
complementaria, en su caso.

3.- Lainformacidn relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la
LCSP, vaya a ser publicada en el perfil de contratante, podra ser consultada en la direccidn electrénica que
se indica en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacion armonizada, la licitacidon se publicara ademas en el
Diario Oficial de la Unidn Europea, de conformidad con el articulo 135 de la LCSP.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad
lingiiistica, proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y
proteccion de datos

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones vigentes
en relacién con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el
resto de Administraciones Tributarias.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercidn
sociolaboral de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la
Mujer.

- lgualdad lingtistica: Viceconsejeria de Politica Lingliistica del Gobierno Vasco.
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- Proteccion del medio ambiente: Direccién General de Medio Ambiente del Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Sociedad Publica de
Gestién Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccion de Datos.

11.- Régimen juridico del contrato

1.- El presente contrato tiene cardcter juridico-privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 de la
LCSP.

2.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares; de manera que el presente pliego y demas documentos anexos
revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad, por la
adjudicataria en el mismo acto de formalizacion del contrato.

3.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecerd este pliego.

4.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira:

a) En cuanto a su preparacion y adjudicacion: por la LCSP. Y, en cuanto no se oponga a lo establecido
en la LCSP, rigen el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, el RGLCAP y el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas, se regira por
cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas
sociales en la contratacidon publica) que resulten aplicables.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
de derecho privado.

b) En cuanto a sus efectos y extincidn: por las normas de derecho privado y las normas del parrafo
primero del articulo 319 de la LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones
especiales de ejecucidon, de modificacion del contrato, de cesiéon y subcontratacidén, de
racionalizacién técnica de la contratacién; y la causa de resolucidn del contrato referida a la
imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205 de la LCSP.

5.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte de este y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

12.- Régimen de recursos

1.- Corresponde al orden contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten
en relacion con la preparacién, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de
estas se base en el incumplimiento de los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacion
debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

2.- Sera competente la jurisdiccion civil para conocer de las controversias suscitadas con respecto a los
efectos y extincion del contrato.

3.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos potestativamente mediante el
recurso especial en materia de contratacion previsto en el articulo 44 de la LCSP si se trata de un contrato
cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

Seran igualmente recurribles las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacidn y el resto de documentos contractuales que establezcan las condiciones
gue deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacidn, siempre que éstos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el
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procedimiento o produzcan indefensidn o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.
En todo caso se considerara que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o
del 6rgano de contratacién por los que se acuerde la admisiéon o inadmisién de candidatas o
licitadoras, o la admisién o exclusidn de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacidn del articulo 149 de la LCSP.

¢) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, por entender que la modificacién debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP, el recurso debera presentarse en el registro
del 6rgano de contratacién, en el Organo Administrativo de Recursos Contractuales o en los lugares
establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de quince dias habiles, en los términos previstos en
el articulo 50 de la LCSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de
nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39 de la LCSP, se atendera a los plazos
de interposicidn previstos en el articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccidon Contencioso-Administrativa en el plazo de dos
meses.

4.- De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 44.6 de la LCSP, los actos que no reunan los requisitos para la
interposicién del recurso especial se impugnaran en via administrativa, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, ante la Presidenta de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacién

1.- El expediente de contratacidn se realiza por el procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del
cuadro de caracteristicas.

En el supuesto de admisidn de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la forma establecida
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- En caso de que se especifique la tramitacidn urgente del expediente en el encabezado del cuadro de
caracteristicas, se procedera a la reduccion de los plazos establecidos para su licitacidn, adjudicacién y
formalizacion, conforme a las reglas establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.- Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién de
contratar, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que
asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados
requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacién u otros para
poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacidn, deberd acreditarlos al concurrir
en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refiere el apartado anterior, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir
en el momento de perfeccién del contrato.



A

TXINGUDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TXINGUDI

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

5.- La entidad contratante podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta
que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

En caso de alteracion de su composicion, asi como en los supuestos de modificaciéon que se produzcan
antes y después de la formalizacidn del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 69, apartados 8 y
siguientes de la LCSP. A estos efectos, se deberad comunicar al drgano de contratacidn la circunstancia que
se hubiere producido.

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacién lo dispuesto en los articulos 67 y 68
de la LCSP.

7.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no
podra adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por
objeto la vigilancia, supervision, control y direccidn de las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas
a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

15.- Garantia provisional

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, si, excepcionalmente, por motivos de
interés publico y de forma justificada en el expediente, se exige para el presente contrato la constitucion
de una garantia provisional, su importe sera el que figure en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos 106.3 y 108.1
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

3.- La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a las licitadoras inmediatamente
después de la perfeccién del contrato.

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentardn a través de la plataforma de licitacion electrdnica
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefialado en el apartado 33 del cuadro de caracteristicas, a
contar desde el dia siguiente a la publicacién en el perfil de contratante del anuncio de licitacion, o desde
el envio del anuncio de licitacién al Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE) para los contratos sujetos a
regulacion armonizada.

2.- El envio de la documentacidn, asi como las notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo recogido
en el Anexo | de este pliego.

3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados en las clausulas
19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos electrénicos UNO, DOS y
TRES.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacidn publica.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138.3 de la LCSP, la entidad contratante debera facilitarla, a mas tardar seis dias naturales antes de la
fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, siempre que la peticion se presente con una antelacion
minima de doce dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccion de
correo electrdnico previsto en el anuncio de licitacién y en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.
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2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo sera de cuatro dias naturales a mas
tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas para los contratos sujetos a
regulaciéon armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones se hagan publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos electrénicos que se indican en las clausulas siguientes,
por la licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada archivo electrénico se hard constar en fichero independiente su contenido,
enunciado numéricamente (art. 80.1 del RGLCAP).

19.- Archivo electrénico n2 UNO: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS”

1.- En este archivo electrénico titulado “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS” se deberdn incluir los documentos que seguidamente se relacionan, asi como un
indice en el que se relacionen todos ellos.

a) Datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, de acuerdo al modelo de la Adenda al
Anexo l.

b) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De conformidad con lo previsto en los
articulos 140y 141 de la LCSP se presentara una declaracion responsable a cumplimentar conforme
a las indicaciones incluidas en el Anexo Il, firmada por la licitadora o su representante, ajustada al
modelo de formulario que alli se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debera
presentarse un DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la divisidén en lotes del objeto del contrato, si los
requisitos de solvencia econdémica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote
aotro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia.

C) En su caso, Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas, en su caso. Cuando
dos o0 mas empresas acudan a una licitacién constituyendo una unién temporal, deberan aportar
un documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que lo suscriban,
la participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 de la LCSP y 24 del
RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por quienes tengan la representacién de cada
una de las empresas componentes de la Unidn. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su DEUC. En el Anexo lll de este pliego se incorpora el modelo de compromiso de
constitucion de Unién Temporal de Empresas.

d) En su caso, Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV del presente pliego.

e) Declaracién expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los
términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. En caso de no pertenecer a ningln
grupo empresarial, la declaracion se realizara en este sentido. Se incorpora modelo en el Anexo V
del presente pliego.

f) Ensu caso, Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial. Las
empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos
y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
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documento sefialado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras
pueden ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia
leal entre empresas. De no cumplimentarse esta declaracidn se presumira que ningin documento
o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VI del presente pliego.

0) En su caso, Documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso (ver modelo de aval en
el Anexo VII). En el caso de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas y garantice solidariamente a
todas las integrantes de la unidn temporal.

h) Especialidades en la documentacion que han de presentar las licitadoras extranjeras. Todas las
licitadoras extranjeras deberdn presentar, ademas, una declaracién de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales Espaioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a la licitadora (art. 140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:

- Informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figura inscrita en el registro local profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto que actia con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad al que se refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo que se trate de
contratos sujetos a regulacién armonizada, en cuyo caso se sustituird por un informe de la
Misidon Diplomatica Permanente o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economia sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

- Siasi se exige en el apartado 31 del cuadro de caracteristicas las empresas no comunitarias
que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberan abrir una sucursal en Espafia,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y deberan estar
inscritas en el Registro Mercantil.

2.- El 6rgano de contratacidon o la mesa de contratacién podran, en cualquier momento, solicitar la
justificacion documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran
declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora deberd presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a cinco dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y serd excluida del procedimiento.

20.- Archivo electrénico n2 DOS: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE
VALOR”

1.- Si en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de adjudicacion apreciables
mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluacidn previa, la licitadora debera aportar un archivo
electrénico n2 DOS con el titulo “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en
el que incluya la documentacion alli exigida.

2.- En ningun caso debera incluirse en este archivo electronico informacion propia del archivo electrénico
n2 TRES.

3.- Asimismo, la licitadora debera presentar cualesquiera otros documentos que, en su caso, se indiquen
expresamente en el Proyecto y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones
técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoracidn. Se incluiran en el archivo electrénico n?
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DOS en el caso de que sea obligatoria la presentacién de este archivo o, en caso contrario, en el archivo
electrénico n2 TRES.

21.- Archivo electrénico n? TRES: “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este archivo electrdnico titulado “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta econémica y el resto de documentos a evaluar
mediante la aplicacion de férmulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo VIII, no aceptandose_aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la entidad
contratante estime fundamental para considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido, en caso de
que deba ser repercutido.

Tanto la oferta econdmica como el resto de documentacién contenida en este archivo seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

3.- Si alguna proposicidn excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento
por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa de contratacidn, en resolucidn motivada. Por el contrario, el cambio u omision de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no serd causa bastante para
el rechazo de la proposicién.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposiciéon en union
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencién de este principio dard lugar a la desestimacidn de todas las ofertas presentadas
simultdneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una unién temporal de empresas, todas las que la componen
habran de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacién de variantes, ademas de
la oferta econdmica referida a la base, este archivo podra incluir una oferta econémica por cada variante.
La oferta econdmica correspondiente a cada variante se formulard conforme al modelo que figura en el
Anexo VIl de este pliego, e incluird los conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

22.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica proposicién que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacion con el objeto del
contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran
superar el presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulacidon de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecucién de la
prestacidn y un precio, igual o menor en ambos casos a los recogidos en el cuadro de caracteristicas, que
deberan coincidir exactamente con los reflejados en el programa de trabajo que presente.

23.- Efectos de la presentacidn de proposiciones

1.- La presentacién de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptacién
incondicional de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva
alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.
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El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de quince dias naturales, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria haya
sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicacion del contrato se hayan tenido
en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedara
ampliado en quince dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149
de la LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicidn sera causa que impedird a la licitadora contratar con el sector
publico, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la incautacién de
la garantia provisional conforme al articulo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contratacién serd el érgano técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas
y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21y 22 del
Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y funciones.

2.- Su composicidn se recoge en el apartado 32 del cuadro de caracteristicas y se publicara, a través del

perfil de contratante, con el anuncio de licitacién o, en caso contrario, siempre con cardcter previo a su
constitucidn, a través de un anuncio especifico en el citado perfil.

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los archivos electronicos n2 UNO y calificacion de la documentacion
administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la mesa de contratacion procedera a la apertura
y calificacidn de la documentacién administrativa presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado archivo electrénico n? UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a las partes interesadas, concediéndoles un plazo no superior
a tres dias naturales para su correccion o subsanacion. De igual forma, la mesa podrd recabar de las
licitadoras la presentacion de documentacion complementaria o aclaratoria de la ya aportada,
concediendo un plazo de cinco dias naturales para su presentacion.

2.- La comunicacién a las interesadas se efectuara mediante notificacion por medios electrénicos.

3.- Finalmente, la mesa de contratacidon procedera a determinar las licitadoras que son admitidas a la
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen de los archivos electronicos n2 DOS (sélo cuando exista archivo
electrénico n2 DOS)

1.- En el caso de que su presentacidon fuese obligatoria, se procedera a la apertura de los archivos
electrénicos n2 DOS, identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE
VALOR”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento expreso sobre la calificacién de las proposiciones,
efectuado por la mesa, que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones
técnicas exigidas y las que incorporen en los archivos electrénicos n2 DOS informacion que deba ser objeto
de evaluacion mediante la aplicacion de formulas (Archivo electrénico n2 TRES).

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n2 TRES

1.- La apertura de los archivos electrénicos n2 TRES se hara en acto publico y, con caracter general, podra
seguirse en directo a través del enlace que se sefale en su convocatoria en el perfil del contratante.
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2.- La apertura publica de los archivos electrénicos n2 TRES se iniciard, cuando no haya archivos
electrénicos n2 DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificacidn de las proposiciones, efectuado
por la mesa, que identifique las admitidas a licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion mediante juicios de valor, se dara a conocer
en este acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacion procederd a la apertura de los archivos electrénicos n2 TRES
de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas.

5.- La documentacion contenida en estos archivos electrénicos sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre posterior a la valoracién de la
documentacion contenida en los archivos electronicos ne DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacion

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas
correspondientes, en las que se reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratacion y notificacion a las
licitadoras afectadas

La informacidn relativa a los contratos serd objeto de publicacidn en el perfil de contratante con arreglo
a las disposiciones de la LCSP que les sean de aplicacion.

27.- Criterios de adjudicacién

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacién para la adjudicacidn del contrato, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, serdn los establecidos en el anuncio de licitacién y
en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales indicadas en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e
interlineado de los textos escritos (independientemente de graficos, fotografias, diagramas...), seran
requeridas para que corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. La
alteracién de dicho contenido supondra la inmediata exclusién del procedimiento.

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no seran valoradas respecto
del criterio de adjudicacion de que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia suponga su
exclusién del procedimiento de adjudicacion.

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales caracteristicas formales, excedieran la extensidn
maxima (sin considerar portadas e indices) establecida en el sefialado apartado 17 para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacion no seran, en ningun caso, excluidas del procedimiento. Caso
de exceder la extensidn maxima sefalada se valorard su contenido hasta el nimero maximo de paginas
permitido.

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacidn relativa a los criterios de adjudicacion, la
proposicion de dicha empresa no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos,
de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas por la mesa de
contratacion.

3.- Cuando los criterios cuya valoracidon dependa de un juicio de valor superen el 50 % del total de la
ponderacion, la evaluacion previa del archivo electronico n2 DOS se realizara por un comité formado por
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personas expertas con cualificacién apropiada o por un organismo técnico especializado, expresamente
indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y publicado en el perfil de contratante. En este
apartado se hardn constar los criterios concretos que deben someterse a valoracidn por el comité de
personas expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos deberan efectuar la
valoracidn y los limites maximo y minimo en que ésta deberd ser cuantificada.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de
los criterios sociales sefialados en el pdrrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

5.-Tendran preferencia en la adjudicacién de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior
al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que
hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendra preferencia en la adjudicacién del
contrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, resultard seleccionada la empresa cuya proposicidn
sea la de precio mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacidn se decidira mediante sorteo.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

29.- Aclaracion de ofertas

El érgano de contratacion o la mesa de contratacion podra solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre las
ofertas presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redaccion de las
mismas, siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso,
modificarse los términos de las ofertas. De todo lo actuado deberd dejarse constancia documental en el
expediente.

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean inferiores en mas de un
10 % a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas, y su declaracidn requerira la
previa solicitud de informacion a todas las empresas licitadoras supuestamente comprendidas en ella, asi
como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

2.- Cuando se identifiquen una o varias proposiciones que puedan estar incursas en presuncién de
anormalidad, la mesa de contratacién o, en su defecto, el drgano de contratacidn, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los pardmetros de su
proposicion que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los
apartados 4 a 6 del articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al drgano de
contratacion su aceptacion o rechazo.

31.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese
una operacion de fusidn, escisidn, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad,
le sucederd ala empresa licitadora o candidata en su posicidn en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reluna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicidn de contratar y acredite su solvencia y clasificacién en las condiciones exigidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiquen en el seno de las uniones de
empresas se estard a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.
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32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacidon por el drgano de contratacion

1.- La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicacidn
en los términos del articulo 152 de la LCSP podran acordarse por el érgano de contratacién antes de la
formalizacion, notificandolo a las licitadoras e informando también a la Comisién Europea cuando el
contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unién Europea.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se
indique en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

33.- Adjudicacion

33.1.- Clasificacidn de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion remitird al érgano de contratacién, junto con el
acta, la correspondiente valoracidn y la propuesta de adjudicacion en la que figuraran ordenadas las
ofertas de forma decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los
criterios indicados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas, e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que
no los adquirird, frente a la entidad contratante, mientras no se haya formalizado el contrato.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la mejor oferta es la que incorpora
el precio mas bajo.

33.2.- Presentaciéon de la documentacidn justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacidn, los servicios correspondientes
requerirdn a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente la documentacién
que se relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion serd la siguiente:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad. Si la empresa es una
persona juridica, la capacidad de obrar se acreditarda mediante la presentacion de escritura de
constitucidon o modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible,
la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios, cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacién aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacién del documento nacional de identidad o
documento que haga sus veces.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Las personas que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI, asi como poder bastante al
efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, debera presentar fotocopia, legitimada
notarialmente o compulsada por el érgano administrativo competente, del documento que lo
sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. No
obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no serd necesaria la inscripcion en el
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Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro
Mercantil.

Solvencia econdmica- financiera y técnica o profesional. Acreditacion de la clasificacion exigida o,
en su caso, su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional por alguno de los medios
previstos en los articulos 87 y 88 de la LCSP y que se especifiquen en el anuncio de licitacién y en
el apartado 13 del cuadro de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion debera aportar
el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacidn en el plazo previsto para la subsanacion de defectos
u omisiones en la documentacion.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinacién de su solvencia, se
acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del RGLCAP).

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, caso de no hallarse
clasificadas en Espafia, deberan presentar, en sustitucidon de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y técnica exigida para obtener dicha
clasificacion, en la forma establecida en los articulos 97 o 86, 87 y 88 de la LCSP.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos competentes de la llevanza
de las listas oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para contratar establecidas por los
Estados miembros de la Unidén Europea referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituiran una presuncién de aptitud con respecto a
los requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté
establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario o empresaria en la lista o la expedicidon de la certificacion,
asi como la clasificacion obtenida.

La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional para la realizacion de la prestacion
objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como condicion de aptitud para contratar,
deberd aportarse la documentacidon que acredite la correspondiente habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion que constituye el objeto del presente contrato.

La aportacion de la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art. 75 de la LCSP), exigird demostrar
que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y materiales
mediante la presentacidn del compromiso por escrito de las entidades externas.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia. Solo podrd sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la entidad contratante.

Certificados de cumplimiento de las normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, y conforme a lo alli indicado.

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios territorios, debera aportar
los certificados emitidos por todas y cada una de las Administraciones competentes.

Las empresas de mas de 250 trabajadoras o trabajadores deberan presentar la documentacion
justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 71.1.d)
de la LCSP.
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j) Documentacidon acreditativa del nimero de personas trabajadoras con discapacidad. Las
empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o
superior al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, asi como en la correspondiente
normativa de desarrollo.

k) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econdmicas: alta referida al
ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracidn responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse
exento.

[) La constitucion de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

m) Documentacion acreditativa (certificado, recibo y pdliza) de tener suscritas y en vigor las pélizas
de seguros referidas en el apartado 24 del Cuadro Resumen de Caracteristicas y en las clausulas
siguientes.

2.- No obstante lo anterior, la presentacién del certificado de inscripcidn en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco dispensara a la empresa licitadora, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los documentos acreditativos de las
circunstancias cuya inscripcién consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico tendrd los efectos previstos en los articulos 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Los certificados deberan acompafiarse de una declaracién responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema
de precalificacidn, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no estard obligada
a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte de la licitadora de su inscripcion
en el Registro o base de datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacidn de la documentacion
a que se hace referencia en los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma documentacién a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP).

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefialado mediando
dolo, culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicidn de contratar segun lo previsto en el articulo
71.2 a) de la LCSP.

33.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP, debera constituir a disposicion del 6rgano de contrataciéon una garantia definitiva. Su cuantia serd
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igual al 5 % del importe del precio final ofertado por la licitadora o del presupuesto base de licitacion
cuando el contrato se formule en funcién de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido. La constitucion de esta garantia deberd ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 de la LCSP.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas podra constituirse en
cualquiera de las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no
cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa adjudicataria, la entidad contratante no
efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse mediante
retencidn en el precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio, la garantia definitiva sera repercutida a la
contratista, previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta
alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles a la
contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de quince
dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato experimente variacidn su precio, debera
reajustarse la garantia en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique a
la adjudicataria el acuerdo de modificacion, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligacion
de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceras personas como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional la adjudicataria potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de
esta Ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

33.4.- Adjudicacion

1.- El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacidn a la que se refiere la clausula 33.2.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el del precio, la
adjudicacion deberd recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucidn de adjudicacion debera ser motivada y se notificard a las empresas licitadoras, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

3.- La informacidn sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal
que realice la actividad objeto del contrato se incluird en la resolucion de adjudicacion y se publicara en
el perfil de contratante.

4.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendrd la informacidn
necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicacidn, y en particular la exigida por el articulo 151.2
de la LCSP.

5.- Serd de aplicacion a la motivacion de la adjudicacién la excepcidn de confidencialidad contenida en el
articulo 155.3 de la LCSP.

15



A

TXINGUDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TXINGUDI

6.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse
a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

34.- Formalizacién del contrato

1.- El contrato deberd formalizarse en documento contractual que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso, se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningun caso podra iniciarse la ejecucion del
contrato sin su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria deberd presentar
ante el érgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Sila adjudicataria fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura publica de su constitucién, CIF
asignado y nombramiento de la persona representante con poder suficiente.

c) Sise hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, la adjudicataria deberd reiterar la vigencia de las circunstancias que
motivaron su expedicion.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacidon no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias hdabiles desde que se remita la notificacidon de la
adjudicacion a las licitadoras.

El érgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior
a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una
vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el drgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de quince
dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcién por la adjudicataria de la notificacion de la
adjudicacion.

6.- En el acto mismo de la formalizacién del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa
adjudicataria firmara el presente pliego de cldusulas administrativas.

Asimismo, bien a la hora de formalizar el contrato o bien en el momento de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, la empresa adjudicataria debera firmar la memoria en todo lo referente a la
descripcion de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los planos,
los pliegos de prescripciones técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria
en su propuesta técnica con relacion a los aspectos valorados como criterios de adjudicacion relativos a
aspectos sociales y medioambientales.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarada incursa en prohibicion de contratar, segun lo previsto en el articulo
71.2.b) de la LCSP.

8.- Si las causas de la no formalizacidn fueren imputables a la entidad contratante, se indemnizara a la
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalizacidon del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.
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CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Responsable del contrato

1.- El 6rgano de contratacion designard en la resolucidn de adjudicacion del contrato a una persona
responsable del contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidn de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas colaboradoras, en funcién de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma resolucién de
adjudicacion del contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el érgano
de contratacion.

2.- Las facultades de la responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con
lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran realizar las inspecciones que
consideren oportunas, acompanadas por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud,
siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato debera
justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente, que debera ser ratificado,
previamente, por el drgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que estimen oportuna y promover y convocar
las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucién del objeto del contrato y para solucionar
cualquier incidente en su ejecucion.

4.- La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas.
En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duraciéon
previsto. Dicha funcién posibilitara desarrollar las acciones necesarias para verificar si se cumplen
los requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e
innovadoras.

b) Informar al 6rgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando
corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicidn de penalidades, la suspension del
contrato, la resolucién del contrato y la adopcion de otras medidas para garantizar el correcto
cumplimiento del contrato o para resarcir a la entidad contratante de los dafios y perjuicios que
provoque el incumplimiento de la empresa contratista.

C) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u
otros requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

d) Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6rgano de contratacion, la alteracién de medios humanos
o materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan modificacion del mismo.

€) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo.

f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligaciéon de pago a las
subcontratistas.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion de la persona responsable del
contrato o de las personas colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa contratista por
escrito y publicado en el perfil de contratante.

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusidn, escisidn, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedard subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
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98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal de empresas se estara a lo establecido en el
articulo 69.9 de la LCSP.

2.- La contratista debera comunicar fehacientemente a la entidad contratante cualquier cambio que
afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucién por culpa de la adjudicataria.

37.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato y de la cesidén no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberan cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que el érgano de contratacion autorice expresamente y con cardcter previo la cesion.
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato.
C) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en

funcidn de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito
ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.
3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
cedente.

38.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista

38.1.- Condiciones generales

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y
entregar a la entidad contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecién al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacidn y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados,
y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de esta, diere a la empresa contratista la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucidon de las soluciones previstas
en el proyecto hasta la terminacién satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio de la Direccidn facultativa designada por la entidad contratante, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningln género, aunque se hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccidon estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la entidad contratante su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada
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a aceptar los precios rebajados fijados por la entidad contratante, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracién de la ejecucion del
contrato (prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas), de un
contrato de seguro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el correspondiente
de daios a la obra, con las coberturas minimas a que se hace referencia en las cldusulas 45 y 46 de este
pliego, con indicacidn expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en el cuadro de
caracteristicas del presente pliego, lo que deberd acreditar en el plazo maximo de un mes contado desde
la firma del contrato, mediante la presentacion bien de la péliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la entidad aseguradora.
La falta de acreditacion de cualquiera de los requisitos sefialados en este apartado serd causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacién contractual esencial que tiene esta obligacion, a
tenor de lo previsto en el articulo 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas
de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos por las mismas.

7.- Las empresas que concurran a la licitacién aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacidn, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacion.

38.2.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucidn que formen parte del contrato serdn exigidas igualmente
a todas las subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo.

2.- Ademas de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de caracteristicas, son obligaciones
especiales de ejecucidn las que se detallan a continuacion:

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo

1.- La contratista debera cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera aplicar las
condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccidon y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin
perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, debera
ejecutar a su cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, y conforme a lo dispuesto en este pliego. El
incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara responsabilidad alguna para la entidad
contratante.

2.- Con cardcter previo a la firma del acta de comprobacién de replanteo, asi como en un momento
anterior al levantamiento del acta de recepcion de los trabajos o en el momento que el drgano de
contratacion o la persona responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa adjudicataria debera
aportar la siguiente documentacion:

- Declaracién jurada de la relacion nominal y el nimero de personas adscritas a la ejecucion del
contrato, con indicacién de sexo, jornada laboral, categoria profesional, duracién de su
contrato, y costes salariales.

- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe
certificado emitido por la Seguridad Social con declaracién nominal de las personas
trabajadoras, la antigliedad en la empresa y las bases de cotizacion.

- En su caso, TC1 y TC2 de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo
estandarizado del Servicio Publico Estatal de Empleo.
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3.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras las
citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y mas concretamente, las
condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construccidn y Obras Publicas de Gipuzkoa sin
perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

4.- La empresa contratista deber3, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacidn segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

5.- La contratista debera indicar el convenio colectivo que serd de aplicacion a los trabajadores y las
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendra la obligacidn de facilitar
cuanta informacidn se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- Cualquier modificacién en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las establecidas
por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacién, deberda ser comunicada
previamente al érgano de contratacion.

7.- La empresa contratista deberd promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por cuenta
de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucién del contrato.

9.- En caso de subcontratacién, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con lo dispuesto en
esta cldusula. La empresa contratista comprobard, con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacién y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicard al 6rgano de contratacion.

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias econdmicas
que de aquel se derivan, se repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la entidad
contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacidn de las cantidades satisfechas.

11.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucioén y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato. Su incumplimiento supondra,
con la salvedad de lo establecido para la subcontratacion en la cldusula 38.2.4 la imposiciéon de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podrd ser
superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter
muy grave conforme al presente pliego tendran la consideraciéon de obligaciones contractuales de
caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del contrato.

38.2.2.- Obligaciones lingiiisticas de ejecucion

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linglistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, bésica de
normalizacién del uso del euskera.

2.- Todos los disefios y actividades (incluidos rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones) deben llevarse a cabo con un planteamiento bilinglie, en euskera y castellano, salvo en
casos concretos en que se considere conveniente un uso prioritario del euskera en funcién de las
caracteristicas de la accién que se plantee y del segmento de ciudadania al que se dirija, salvaguardando
siempre el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a la eleccion de lengua.

3.- El incumplimiento de este requisito lingtiistico dara lugar a la imposicidn de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacidn objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.
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38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estard obligada a aplicar, al realizar la prestacién, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el
articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracién y la aplicacién de un plan de
igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 100 personas
trabajadorasy, por lo tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007
(conforme a la disposicién transitoria decimosegunda). El plan de igualdad puede prever, entre otras
medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materias
como el acceso a la ocupacion, la promocion y la formacion, la clasificacidn profesional, las retribuciones,
la ordenacidn del tiempo de trabajo para favorecer la conciliacién laboral, personal y familiar y la
prevencién del acoso sexual y del acoso por razén de sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucién del contrato, con el contenido establecido en la
ley orgdnica mencionada.

La obtencion del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida
en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y aplicacién de
un plan de igualdad en la organizacion de la empresa contratista.

La entidad contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditacion del
cumplimiento de las condiciones de utilizacién de dicho reconocimiento.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliacidn de la vida
personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion de este contrato y verificar que,
en su caso, la empresa subcontratista también ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacidn de la vida laboral y familiar, se exigird la obligacién a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas
familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo
completo para las y los trabajadores con responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la
empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a
la ejecucidn del contrato, debera realizar al menos una nueva contratacién de mujer o transformar al
menos una contratacién temporal de mujer en contratacidn indefinida. Se entendera por plantilla
desequilibrada aquella que cuente con una representacidon o presencia de mujeres inferior al 40 % del
total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria deberad utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentacion, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

5.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucidn y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra
la imposicién de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia
no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.

38.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratacion

1.- La empresa contratista podrd concertar con terceras partes la realizacién parcial de la prestacion. La
celebraciéon de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de
conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto
de subcontratacidn, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP serd de
aplicacidn lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.
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4.- Las subcontratistas quedaran obligadas s6lo ante la empresa contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad contratante, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral, asi como de la obligacion referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccidn de datos.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplird, ademas, las siguientes obligaciones:

a) La empresa contratista cumplira las normas sobre subcontratacidn establecidas en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacidn en el Sector de la Construccidn, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de
dicha normativa por parte de cada subcontratista. En concreto, debera verificar que toda empresa
que subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con relacion a la ejecucion del contrato:

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccidon de los trabajos, y que no se haya producido la cesion ilegal de
personas trabajadoras.

- que su personal dispone de la formacion necesaria en materia de prevencién de riesgos
laborales.

- que dispone de una organizacion preventiva adecuada.

- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, mas
concretamente, la normativa sobre la coordinacidén de actividades preventivas y puesta a
disposicion de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

- que dispone de un porcentaje minimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con contrato
indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

- que estd inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas.
- que cumple los limites en el régimen de subcontratacidn establecidos en la Ley.

b) La empresa contratista debera disponer del Libro de subcontratacion y dar acceso al Libro de
subcontratacién a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién a la Coordinacion de seguridad y salud.

c) La empresa contratista deberd informar a las y los representantes de los trabajadores vy
trabajadoras de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones
de la obra, asi como de las medidas previstas para la coordinacion de actividades.

d) La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y debera comunicarlo al drgano de contratacién.

e) En ningln caso podrd concertarse por la empresa contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f) La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucion del contrato, favorece la contratacion de personas en riesgo de
exclusidn social, que estén desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en
el mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a la representacion del personal adscrito a la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el drgano de contratacion el documento en
el que se plasmara el subcontrato, que deberd establecer las obligaciones de la empresa o entidad
subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones especiales de ejecucidon y deberan ser acreditadas
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en el marco de ejecucidon del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 %
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial,
y su incumplimiento podrd dar lugar a la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.- La entidad contratante podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista haya de realizar a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato.

En tal caso, la empresa contratista remitira a la entidad contratante, cuando esta lo solicite, una relacion
detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con las condiciones de subcontratacién o suministro de cada una de ellas que guarden
una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, debera aportar, a solicitud de la entidad contratante,
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en
lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecucidn, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de una penalidad diaria, por cada dia natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000
euros del precio del contrato, sin que en ningln caso su cuantia pueda superar el 10 % del precio del
contrato.

38.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

1.- La informacién, datos o especificaciones facilitados por la entidad contratante o a los que se haya
tenido acceso en ejecucion del contrato, deberan ser considerados por la contratista y el personal a su
servicio como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicacidn, copia,
utilizacion, cesidén o préstamo a terceras personas, en los términos del articulo 133.2 de la LCSP. Estas
obligaciones subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con la entidad contratante.

2.- En el caso de que la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos
personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento:

a) Seindicara en el cuadro de caracteristicas la finalidad de este tratamiento. La contratista no podra
utilizar estos datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la contratista destinase los
datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato
o de la normativa vigente, sera considerada también como dérgano responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccidn de datos, asi como las instrucciones que le indique la entidad contratante.

C) La contratista debera declarar antes de formalizar el contrato dénde estan ubicados los servidores
y desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio a este
respecto a lo largo de la vida del contrato deberd ser oportunamente comunicado.

d) La contratista se obliga, en su condicion de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de
indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter
personal y eviten su destruccion, pérdida o alteracién, o la comunicacién o acceso no autorizados
a dichos datos.

€) La contratista, a la finalizacién de la prestacidn contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos a la entidad contratante o a otra persona encargada del tratamiento
designada por esta.

Lo sefialado en las letras a, b) y c) del presente apartado, asi como la obligacidn de las licitadoras de indicar
en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de las subcontratistas a las que vaya a encomendar su realizacidn, tiene caracter de obligacién
esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Las obligaciones
a las que se refieren las letras d) y e) tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion.
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3.- La adjudicataria permitira que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
poder adoptar las medidas correctoras oportunas.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada al pago de
cantidades, se repercutird en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad contratante se
reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas vy
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades pagadas.

38.4.- Obligaciones en materia de residuos de construcciéon y demolicion

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas de este pliego, ademas de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar un plan que refleje cdmo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion
con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en el articulo 4.1 y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion. Asimismo, se debera cumplir
el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de residuos de
construccién y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dard lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad serd conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

38.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, asi
como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos.

2.- Deberd, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la
capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades.

3.- La entidad contratante podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas
responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccion
facultativa de las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucién de los trabajos a que se refiere el
presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con
anterioridad a la firma del contrato, con la dedicacién definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podrd sustituir al personal nominado, sin la expresa
autorizacién de la persona responsable del contrato. A estos efectos, cualquier sustitucién del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la ejecucion del contrato debera ser aceptada por
la entidad contratante previa presentacion, si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de
nueva designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su declaracién de
compromiso de colaboracién. La empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones
propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion de la persona responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucioén y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucidn del contrato. Su incumplimiento supondra
la imposicién de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia
no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga cardcter muy grave tendran la consideracién de obligaciones contractuales de cardacter esencial,
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pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas
mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la
empresa contratista, o sobre la garantia.

38.6.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportara la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en
general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de las obras.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada
por la entidad contratante, previa presentacidén de una propuesta justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias y con la dedicacidn necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin
autorizacioén de la Direccion facultativa, previa justificacién de la terminacidn de las unidades de obra para
cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los pdrrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra
la imposicion de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia
no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial,
pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas
mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la
empresa contratista, o sobre la garantia.

38.7.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Correra por cuenta y sera responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el 6rgano de
contratacion decida gestionarlo por si mismo, la obtencidn de cuantos permisos, licencias y autorizaciones
sean precisos para la correcta ejecucidn de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes
condicionados y prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono
o depdsito sera también a cargo de la empresa contratista.

39.- Gastos exigibles a la contratista

Correran por cuenta de la contratista los gastos de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion
a escritura publica, asi como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestacion
contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte vy
desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

40.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares se calificaran a efectos de la imposicién de
penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1.- Seran incumplimientos leves:

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y
las principales condiciones de ejecucién de la prestacion laboral, en los términos y plazos
establecidos en la normativa correspondiente.

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, yalasy
los trabajadores con contratos de duracion determinada o temporales sobre las vacantes
existentes en la empresa.
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No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacion de leves.

No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la
empresa, asi como las demas variaciones que les afecten.

No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmacién de
la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.

Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

1.1.2.- Seradn incumplimientos graves:

a)

b)

c)

e)

f)

g)

No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracién determinada y
temporales, mediante su utilizacidn en fraude de ley.

Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.

Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin
acudir a los procedimientos legamente establecidos.

Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo,
asi como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores
reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su
calificacién como muy grave.

Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencién de riesgos laborales, en particular por
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la salud de
las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas particulares de las
actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

Incumplir la obligacion de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con
el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periddica del estado de salud de
las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no comunicar su resultado
alas y los trabajadores afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy
grave.

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de
los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan
la calificacion de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigacion en caso de
producirse dafios a la salud de las y los trabajadores o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencién de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la
consideracién de leve o muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

m) No solicitar la afiliacidn inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar

n)

la misma, como consecuencia de actuacion inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos
se considerara un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantia
debida, habiendo presentado los documentos de cotizacidn, siempre que la falta de ingreso no
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obedezca a una declaracién concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya
solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la actuacion
inspectora, salvo que haya recaido resolucion denegatoria.

1.1.3.- Seran incumplimientos muy graves:
a) Elimpago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en
materia de retribuciones, jornadas, formacidén, promocién y demads condiciones de trabajo,
discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condicidn
social, religion o convicciones, ideas politicas, orientacidn sexual, adhesion o no a sindicatos y a sus
acuerdos, vinculos de parentesco con otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

¢) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores
como reaccion ante una reclamacion efectuada en la empresa o ante una accidn administrativa o
judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminacion.

d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.

e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales y que, a juicio de la Inspeccidn, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado
previamente las causas que motivaron la paralizacion.

f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a la realizacién de tareas sin
tomar en consideracion sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el
trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los
trabajadores.

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la
normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las
empresas subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como
productivo, que cuentan con la formacién necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que
disponen de una organizacion preventiva adecuada, y la inscripcidn en el registro correspondiente.

i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en
ejecucién de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales de las que se derive un riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

j) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los
documentos de cotizacion.

k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotizacidn o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.

I) Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspension de contratos o reduccién de
jornada, en el periodo de aplicacidn de las medidas de suspension de contratos o en el horario de
reduccién de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones
por desempleo, en su caso.

m) Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social
descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente
establecidos.

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacidn se calificaran de la
siguiente manera:
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Seran incumplimientos leves:

No disponer en la obra del Libro de Subcontratacidn exigido por la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién.

No verificar la empresa contratista la documentacién o titulo que acredite la posesidon de la
maquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informacién sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

No comunicar a la persona que realiza la coordinacion de seguridad y salud la subcontratacidn
anotada en el Libro de Subcontratacion.

Serdn incumplimientos graves:

No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la subcontratacion del
sector de la construccién, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos establecidos por la
normativa correspondiente.

No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos humanos,
tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacion necesaria en prevencion
de riesgos laborales, y que disponen de una organizacion preventiva adecuada.

Con caracter general, no verificar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento por parte de
las empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de subcontratacion, salvo
que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.

Permitir que, en el dmbito de ejecucion del contrato, intervengan subcontratistas o personas
trabajadoras autonomas superando los niveles de subcontratacién permitidos legalmente, sin que
se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo que constituya
incumplimiento muy grave.

No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones
efectuadas.

Seran incumplimientos muy graves:

Permitir que, en el ambito de ejecucidn del contrato, intervengan empresas subcontratistas o
personas trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacién permitidos
legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacidn de la direccion facultativa, cuando se
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulacion reglamentaria de los mismos para
las obras de construccidn.

La cesion de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacion vigente.

Contratar la ejecucion de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71
de la LCSP.

No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacion de la proporcién minima de
personas trabajadoras contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion.

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de laigualdad de mujeres
y hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1.-

Sera incumplimiento leve no presentar ante el 6rgano de contratacién el plan de igualdad

elaborado en el marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda su presentacion.

1.3.2.-

a)

b)

c)

Seran incumplimientos graves:

No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucién del contrato, en los casos que
proceda su realizacion.

Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igualdad
elaborado en el marco de ejecucion del contrato.

No establecer ninguna medida que favorezca la conciliaciéon de la vida personal o familiar del
personal trabajador adscrito al contrato.
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d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en indefinida
una contratacion temporal de mujer en el caso de que para la ejecucién del contrato sea necesaria
una contratacién nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al contrato.

1.3.3.- Serd incumplimiento muy grave cometer acoso por razén de sexo dentro del ejercicio de las
facultades de direcciéon empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucidn, con
excepciéon del supuesto regulado en la clausula 38.2.4 relativa a la subcontratacién, supondran la
imposicion de las siguientes penalidades econdmicas, salvo en los supuestos en los que proceda la
resolucion del contrato:

2.1.- Allos incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra superar la
cuantia del 4 % del precio del contrato.

2.2.- Alos incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al 4 % del precio
del contrato, sin exceder del 7 % del mismo.

2.3.- Alos incumplimientos calificados como muy graves se les aplicard una penalidad superior al 7 % del
precio del contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepcion de lo previsto para la subcontratacion
en la clausula siguiente de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrdn caracter de obligacidn
contractual esencial y su incumplimiento podra suponer la resolucién del contrato.

41.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.- El 6rgano de contratacidn, con sujecidn a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacién, por incumplir o cumplir defectuosamente
cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucidn recogidas en el presente pliego que sean
distintas de las reflejadas en los apartados siguientes.

¢) Porincumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracidn de las ofertas.

d) Porincumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

e) Porincumplimiento del plazo para presentar el programa de trabajo y el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, cuando fueran exigibles.

2.- La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la
LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de caracteristicas establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y hasta un 10 % en el segundo. La
reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacién diaria de un euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccidn de las obligaciones a las que refiere la letra
a) del apartado 1 de esta misma clausula, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento,
y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.
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3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta
ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se
especificardn en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacidn previa por parte de la entidad
contratante.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcién de medios,
las condiciones lingisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucién se impondran en el
momento que el érgano de contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos
en cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se
constate por el érgano de contratacidn que, por causas imputables a la contratista, esta no ha ejecutado
el contrato o alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que estos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerard que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la
puntuacién obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién por dafos y perjuicios.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o certificaciones y, en su caso, de
la garantia cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia la contratista quedara obligada a reponer o ampliar la misma en el plazo de quince dias
naturales desde la ejecucidn, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucidn del contrato.

42.- Comprobacion del replanteo

1.- Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacidn salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la entidad contratante encargado de
las obras procederd, en presencia de la contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacion de replanteo la empresa adjudicataria deberd
aportar a la persona responsable del contrato la documentacion recogida en el apartado 2 de la cldusula
38.2.1 del presente pliego. Las consecuencias del incumplimiento de esta obligacion seran las reflejadas
en el apartado undécimo de dicha cldusula.

3.- En el caso de la divisidn en lotes del objeto del contrato, la realizacion de los trabajos se iniciara en
funcidn de la fase de ejecucidn en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de
comprobacion de replanteo o acta de inicio, que deberd suscribirse los dias inmediatamente anteriores al
inicio de los trabajos de cada lote.

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra
exceder de un mes, contado desde la formalizacion.

5.- Si el resultado de la comprobacidon demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquella la
autorizacidn para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que la contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccidn,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en
la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificada la
contratista por el hecho de suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedarad suspendida la iniciacidn de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a dar
cuenta inmediata a la entidad contratante, que resolverd lo que proceda. El procedimiento de la
modificacidn se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el
articulo 205 de la LCSP.

6.- De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP serd causa de resolucidn del contrato la suspensién
de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

7.- Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecuciéon empezard a
contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la notificacién del acuerdo de autorizacidn de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacidn tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidn de las mismas, ni modificar el computo del plazo para
su ejecucion.

8.- El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

43.- Programa de trabajo

1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas la empresa contratista, Unica
o de cada lote, en el plazo maximo de quince dias habiles contados desde la formalizacion del contrato,
debera presentar a la Direccidn facultativa de las obras un desarrollo adecuado del programa de trabajo
incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP.

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales, si
bien podra proponer reduccidn en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la entidad
contratante permitan efectuar los reajustes de anualidades que se deriven de tales modificaciones, y sin
que, en ningun caso, suponga incremento del presupuesto total de adjudicacién de la obra.

3.- La entidad contratante resolvera sobre el programa dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporard al contrato, practicindose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El programa de trabajo debera actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o actualizacidn y puesta al dia del mismo conforme a
las instrucciones que reciba de la entidad contratante.

6.- La empresa contratista adaptard y coordinard su programa de trabajo con la retirada y reposicién de
los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas
tales como lberdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccién de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por el retraso en el pago de estas certificaciones.

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccidn, que presentara por
duplicado a la entidad contratante en el plazo de once dias naturales desde la formalizacidn del contrato.
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El plan de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacién en las condiciones contractuales y
en el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al drgano competente de la entidad
contratante. A estos efectos, la coordinadora de seguridad y salud informard en el plazo de siete dias
naturales desde su recepcidn sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignard un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo serd de un
mes desde la formalizacidn del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el
parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora, o la persona integrada en la direccidn facultativa designada al efecto, podra
ordenar la paralizacién provisional de la obra en su totalidad, o de los tajos en particular, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las
personas. En estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la Inspeccidn de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

3.- No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en
el transcurso de la obra se ordena la paralizaciéon de las obras por incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada
la obra o el tajo seguird computandose a los efectos de plazo de ejecucidn y podra llegar a ser causa de
resolucion de la misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

4.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la contratista debera elaborar el plan de
seguridad y salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

45.- Dafios y perjuicios a terceras partes

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a terceras partes
siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecucion
de las obras.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o
por personal o medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la entidad contratante, esta sera responsable dentro
de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para responder de los
citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios
producidos a la entidad contratante, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido en el apartado 24 del cuadro de
caracteristicas.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza serd, como minimo, el periodo total de
duracion del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas, en su caso).

46.- Danos en las obras

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, estd obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como asegurada a la entidad contratante, por el importe
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minimo establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar como beneficiario,
en caso de siniestro, el érgano de contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafos y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos
de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

- Dafos a bienes preexistentes, sabotaje.
- Huelga, motin y conmocion civil.

2.- Quedard asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de
la ejecucidn de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza sera, como minimo, el periodo de duracion
del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

4.- En larecepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcidn, y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

47.- Modificaciones del contrato

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones en
el mismo por razones de interés publico cuando asi se prevea en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas, o en los supuestos y con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato, la persona responsable del contrato
redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que las justifiquen, describan y valoren.
En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la prerrogativa
establecida en el apartado anterior debera darse audiencia a la contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas y aquellas otras que
encajen en los supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo 205 de la LCSP cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 % del precio inicial
del contrato, IVA excluido, seran en todo caso obligatorias para la contratista y deberan ser acordadas por
el drgano de contratacidn, previa tramitacion del procedimiento previsto en los articulos 191y 207 de la
LCSP y 102 del RGLCAP, y formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el
articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

4.- Ni la contratista ni la persona responsable del contrato podran introducir o ejecutar modificaciones
que no estén debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente
autorizadas por la entidad contratante originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara
obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacién del programa de trabajo.

47.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse, si asi se ha previsto, segun lo detallado en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los
limites alli establecidos, que no podran superar el 20 % del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion, las circunstancias, condiciones, alcance y limites
deberan quedar referidos a cada una de ellas.
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3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

47.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos
tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP, antes de proceder a la modificacién del
contrato, en estos supuestos deberd darse audiencia a la persona redactora de las especificaciones
técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona ajena al drgano de contratacién en virtud
de un contrato de prestacion de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias naturales, formule
las consideraciones que tenga por conveniente.

3.- No tendran consideraciéon de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4
del articulo 242 de la LCSP.

47.3.- Régimen de modificacion

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto tanto en los articulos 203 a 207 como en los 191
y 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

48.- Suspension de las obras

1.- La entidad contratante, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucidn
del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensidn del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, y en las cldusulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la entidad contratante acordase la suspension del
contrato o esta tuviere lugar por la aplicacidon de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, debera
abonar a la contratista los dafos y perjuicios efectivamente sufridos.

49.- Mediciones y valoracién y abonos a cuenta
1.- Sélo se abonara a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto.

2.- No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

3.- La direccion de la obra realizara mensualmente la medicidn de los trabajos efectuados, pudiendo la
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, la contratista esta obligada a avisar
con la suficiente antelacidn, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird la contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las
decisiones de la entidad contratante sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el proyecto, en la parte
correspondiente a las mediciones. Terminada la medicidn, por la direccion facultativa se procedera
mensualmente a la redaccidn de la relacién valorada al origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obray a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas
en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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6.- Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacidon, obteniendo asi la relacidn valorada mensual,
que dard lugar a la certificacion mensual que se expedird por la entidad contratante en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

7.- A estos efectos, en la resolucidn por la que se otorgue la adjudicacién a la propuesta considerada mas
ventajosa, la entidad contratante fijara definitivamente el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la relacién entre el precio sefialado por la empresa
adjudicataria en la oferta econdmica de su propuesta y el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la entidad contratante, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta
econdmica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se valorardn y abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion
de unidades de obra, podra considerarse por la entidad contratante la posibilidad de facturacién por
terceras partes previamente autorizada y respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe
liquido facturado serd abonado por la empresa contratista y reembolsado por la entidad contratante
incluyéndolo en la certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara
aplicando un porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun otro
incremento ni a la baja de adjudicacién.

10.- Simultaneamente a la tramitacién de la relacion valorada la direccion de la obra enviara un ejemplar
a la contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerara otorgada la
conformidad a la relacién valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de
la contratista, estas se tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacién valorada o, en su caso,
en la certificacidn final o en la liquidacion del contrato.

11.- Las facturas deberdn presentarse en formato electrénico en los supuestos establecidos por la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de
facturas del Sector Publico.

12.- La entidad contratante tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y, si se demorase, deberd abonar a la contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

13.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta dias naturales para presentar
la factura, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias naturales desde la fecha
de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la entidad contratante haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion, sino desde
aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

14.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210y en el apartado 1 del articulo 243 de
la LCSP, la entidad contratante debera aprobar las certificaciones de obra, o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, dentro de
los treinta dias naturales siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacidn del servicio.

15.- Las facturas deberan contener los datos siguientes:
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- ldentificacién de la entidad contratante.

- Identificacién del érgano de contratacion.

- Identificacién del 6rgano con competencias en materia de contabilidad.
- Identificacion del destinatario de la prestacion contratada.

16.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendran el caracter
de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacidn final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del
contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del
articulo 198 de la LCSP.

17.- La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la
entidad contratante expida el mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

18.- La contratista, en las condiciones sefaladas en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del
presente pliego, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el citado apartado
26. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

50.- Aviso de terminacidn de la ejecucion de la obra

La contratista, con la antelacidn prevista en el apartado 29 del cuadro de caracteristicas, comunicara por
escrito a la direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion
y la designacion de representante para la recepcidn se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

51.- Recepcion de la obra

1.- El contrato se entenderd cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la entidad contratante, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcidn
de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el personal
técnico designado por la entidad contratante y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al personal técnico que represente a la entidad contratante, otro a la direccién
facultativa, y otro a la contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion, la
direccidn facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificada la contratista
para dicho acto.

4.- La contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacidn, el representante de la entidad contratante le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo la contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato por causas imputables a la
contratista.
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52.- Medicidén general y certificacion final

1.- Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la
recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que, en
su caso, sera abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 de la LCSP.

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones
de liquidacién y medicidn fueran especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres
meses para la aprobacion de la certificacidn final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el Ultimo pdrrafo del articulo 243.1 de la LCSP.
El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de
caracteristicas.

53.- Plazo de garantia y liquidacion

1.- El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el indicado en el apartado
16 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran
a cargo de la contratista. En el caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote de forma
individualizada.

2.- Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110 de
la LCSP que resulten de aplicacidn.

3.- Durante dicho plazo cuidara la contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la entidad contratante, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma, y a costa de la contratista, los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

5.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de
lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargada de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliaciéon del plazo de garantia.

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por la direccidon facultativa y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacidn de las obras realmente ejecutadas, notificandose a la contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion de la contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el expediente,
el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.
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54.- Responsabilidad por vicios ocultos

1.- Sila obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del
contrato por parte de la contratista, esta respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afos a contar desde la recepcidn.

2.- Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la
subsanacién de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la contratista.

55.- Resolucién del contrato

1.- Seran causa de resolucién del contrato, ademads de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en la clausula
38.3 y de las sefialadas en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas como obligaciones esenciales del
contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resoluciéon del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion,
debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3.- La resolucidn del contrato se acordara por el érgano de contratacién de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le sera incautada la
garantia y deberd, ademas, indemnizar a la entidad contratante los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar la contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion, en decisién motivada, previa
audiencia de la misma, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la entidad contratante.

5.- Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como, en su caso, a lo dispuesto
en el desarrollo reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la contratista al
personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor para este personal.

La resolucién por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la representacion del
personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios
sea personal en el que procediera la subrogacién de conformidad con el articulo 130 de la LCSP, y
el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de
adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucién podra ser acordada de oficio, directamente
por el 6rgano de contratacion.

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
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7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP, la entidad contratante estara facultada
para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la
unién temporal o acordar la resolucidn del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un multiplo del 5 % del precio del
contrato, el drgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o para
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

56.- Incorporacion de las obras al inventario general de bienes y derechos

A los efectos de su incorporacion al inventario general de bienes y derechos de las obras de caracter
inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcion de la obra
entregara a la Direccién de la obra la documentacién descriptiva del estado de dimensiones y
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en
el momento de la recepcion.

57.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas, entre los
documentos que integran el proyecto y el pliego de cldusulas administrativas particulares, prevaleceran
las cldusulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO .- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica para los tramites del procedimiento
de contratacién

1.1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de identificacién y
firma en el sistema de licitacidn electrdnica. Actualmente estos certificados electrénicos son
los siguientes:

Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
Dni-e

Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

La relacidon de certificados permitidos puede sufrir modificaciones. El portal de acceso al
sistema de licitacion electronica mostrara en todo momento una relacién actualizada de los
certificados electrénicos permitidos.

Los certificados de entidad, aunque no es posible su renovacién, podran seguir utilizandose
hasta su caducidad o revocacién.

b) Estar en alguna de estas situaciones:

a)

b)
c)

Estar dada de alta y disponer de certificacién vigente en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de Euskadi

Estar dada de alta en el sistema de habilitacién temporal para la licitacidn electrénica

En el caso de que dos o mdas operadores econdmicos concurran agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE, el compromiso de la UTE debera estar
registrado en el sistema de habilitacion temporal

1.2. Requisitos técnicos:

La informacién sobre los requerimientos técnicos para licitar electrénicamente se encuentra
disponible en el siguiente enlace: https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-
licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

2. Acceso al sistema de licitacion electronica

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

https://wwwe6.euskadi.net/lizitazioa/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica:

945 016 298
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ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

* En el caso de Union Temporal de Empresas, adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen
a cada una de las empresas que formardn la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con el procedimiento de adjudicacién del
contrato (denominacion y codigo expediente):

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Codigo de referencia

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones via electrénica son 1:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenida/... N.2 Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
Teléfono Movil

Direccion de correo electrénico de aviso:
Persona que va a ser la destinataria:

Idioma elegido para recibir notificacién/comunicacién: Euskera D Castellano D

1En caso de presentar oferta o solicitud de participacion varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente
en Unién Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias, deberan presentar una sola direccion a efectos
de notificaciones y comunicaciones.
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de
licitacidn.

Los licitadores deberdn presentar el DEUC, que consiste en una declaracién responsable de la situacion
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de
contratacion publica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la
Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las
instrucciones para su cumplimentacion.

El érgano de contratacidon podra hacer uso de sus facultades de comprobacion de las declaraciones
responsables previamente presentadas en el Archivo electronico n? UNO requiriendo al efecto la
presentacion de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del articulo 69 de Ley
39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que
la propuesta de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a
los que sustituye de conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccidon
electrdnica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el tltimo dia de plazo de
licitacion, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacion del
contrato, pudiendo la entidad contratante efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la divisidn por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econdmica y
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC por cada lote o
grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la solvencia o adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
debera presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucién del
contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC vy del
compromiso de constitucion de la UTE, o el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso,
en el Archivo electrénico n2 UNO deberd incluirse la declaracion de los licitadores de su pertenencia o no
a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos
datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en
el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos
figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o informaciones
requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, debera
aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes
documentos:
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Reglamento (UE) N2 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016,
disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de
contratante.
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ANEXO IIl.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢r apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1er apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas que formardn
la Unién Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Cédigo de referencia

DECLARAN

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de Empresas, en el caso
de resultar adjudicatarias del contrato de referencia, con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %
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2. Que nombran representante o apoderado Unico de la unidn, con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, a
D./Dfa.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:
Nombre empresa
firma
Nombre empresa
firma
Nombre empresa
firma
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢r apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecucién del contrato referenciado:

D Compromiso de adscripcion de medios personales:

D Compromiso de adscripcion de medios materiales:

46



A

TXINGUDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TXINGUDI

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢r apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

D NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo
grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio, presentan proposiciones individuales.

D Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a
continuacion:

NIF/CIF Denominacién social

* Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio: “Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular
las cuentas anuales y el informe de gestidn consolidados en la forma prevista en esta seccion.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢r apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén
de su vinculacién a secretos técnicos o comerciales: 2

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

2 La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa ni
a la totalidad de la documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione
inadecuadamente dicha declaracion, sera el 6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen
dicha consideracién. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningin dato y/o
documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una
vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales
en el momento de su presentacion.
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ANEXO VII.- MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Razén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenida/... N.2 Piso Mano
Municipio C.P. Provincia

APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento, se constituye ante la entidad contratante en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

Provisional (Art. 106 de la LCSP)

Tipo de garantia .
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Objeto del contrato u obligacion asumida por la avalada

Organo de contratacion

Importe del aval (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusiéon y con compromiso de pago al primer
requerimiento del érgano de contratacion, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del
sector publico y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estard en vigor hasta que el drgano de contratacién o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico

y legislacion complementaria.
Lugar y fecha:

Razon social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢r apellido, 22 apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cddigo de referencia

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion a la ejecucion de las obras del
proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de
elementos evaluables mediante férmulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores vy
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta:

e Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del
medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion
de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y proteccién del
medio ambiente.

e En particular y como minimo, las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la
Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa -en particular el Gltimo texto existente de tal convenio
publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa-, indicando, caso de resultar de aplicaciéon a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio o pacto
de empresa mas beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacion se indica:

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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