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ANEJO A PROYECTO: CRITERIOS DE
ADJUDICACION Y SOLVENCIA
PROPUESTA. CONDICIONES DE

CONTRATACION

PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL ALUMBRADO DE EDIFICIOS
Y MONUMENTOS REPRESENTATIVOS DE LA RIOJA ALAVESA'Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL MISMO.

PROMOTOR: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Autor del Proyecto:
Alberto Cantabrana Jiménez
Col. N2 2450
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragdn y La Rioja

PROYECTO: EJECUCION DE RENOVACION DEL ALUMBRADO DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS REPRESENTATIVOS DE
LA RIOJA ALAVESA Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL MISMO

SITUACION: RIOJA ALAVESA
PROMOTOR: Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa



CUADRILLA RIOJA-ALAVESA

EJE ---: 2. ACTUACION ---: 9

Municipios a los que afecta

TODOS DE LA RIOJA ALAVESA, EXCEPTO SAMANIEGO Y BANOS DE EBRO

Permisos requeridos

LICENCIA DE OBRAS DE CADA MUNICIPIO

Presupuesto (sin IVA) Presupuesto (con IVA)

338.209,70 € 409.232,52 €

Valor estimado del contrato

338.209,70 € -

Solvencia econémica

Volumen anual de negocios de licitador que referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles, en funcién de
las fechas de constitucién o inicio de actividades del empresario y de presentacién de las ofertas, por importe igual o
superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es 613.848,78 €

Solvencia técnica (CLASIFICACION)

Relacion de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato en el curso de, como maximo los tres ultimos afios, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, es decir, 286.462,76 €.

CLASIFICACION EMPRESARIAL: GRUPO I1

Cuantitativos Puntuacion (100 puntos totales)
Oferta econdémica 45
Reduccion del plazo de ejecucion (5 puntos por semana de 15

adelanto en el plazo de ejecucion total). Max. 3 semanas.

Aumento del plazo de garantia (3 puntos por cada afio

L ~ 15
adicional). Max. 5 afios.
Planteamiento de la obra, luminarias a emplear, mejoras al
Proyecto, memoria técnica. Se puntuaran materiales a o5

emplear, calculos luminotécnicas y mejoras aportadas al
Proyecto. MEMORIA TECNICA DE EJECUCION
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