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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO MIXTO (OBRA+SERVICIO) PARA LA REDACCION DEL PROYECTO
DE IMPLANTACION, DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA, PUESTA EN
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GEOINTERCAMBIO EN EL
CENTRO DE INTERPRETACION DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE DE
BERMEO.

EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA.

ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Numero de expediente:
KON _IS 0022 2024

TABLA RESUMEN

ENTIDAD ADJUDICADORA
Entidad: Ayuntamiento de Direccién: Irakaskintza 14-16, 48370 Bermeo

Bermeo. (Bizkaia).
NIF: P4802100J Direccién electrénica:
Cddigo NUTS: ES213. antolakuntza@bermeo.eus.

Sede electronica: http://bermeo.eus
Numero de teléfono: 94 617
9100
Fax: 94 688 23 12

l. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Objeto: El objeto de este contrato es la redaccion del proyecto de
implantacion, direccion y ejecucion de obra, puesta en servicio,
optimizacion y mantenimiento de un sistema de geointercambio en el
edificio de la sede del Centro de Interpretacion de San Juan de
Gaztelugatxe que se situara en Areilza kalea de Bermeo.

1.2. Necesidades a satisfacer: EI Ayuntamiento de Bermeo tiene como
objetivo la rehabilitacién del edificio del Centro de Interpretacién de San
Juan de Gaztelugatxe, mediante la implantacion de un sistema basado en
geotermia que emplee la mejor técnica disponible para la produccion de
energia térmica.

Para la produccion de calefaccion, debera optimizar los indicadores
ambientales asociados a la instalacion térmica del proyecto de
rehabilitacion a implantar, los de hidrocarburos, reduciendo
sustancialmente los costes de operaciones de la produccion térmica, todo
ello sin perjuicio de los niveles de confort exigibles en funcion de la
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tipologia y uso de la edificacion.

Programas de ayudas ofrecidas por EVE para las inversiones
encaminadas a la implantacién de sistemas de geointercambio, eficiencia
energética y aprovechamiento de las energias renovables en varios
sectores de actividad, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

1.3. Lotes:

En el proceso de contratacion de la direccién de obra, redacciéon del
proyecto, ejecucion de la obra y mantenimiento del sistema de
geointercambio, conviene dividir la licitacion en lotes, por varios motivos.

La naturaleza de las prestaciones justifica la division en lotes:

- Lote 1. Direccion de obras. Esta actividad sera contratada en un unico
lote.

- Lote 2. Redaccion del proyecto, ejecucion de la obra y su
mantenimiento. En el supuesto de que las diversas prestaciones que
constituyen el objeto del presente contrato se dividieran en lotes, cada
una de las partes contratistas seria unicamente responsable de la parte
del contrato por la misma ejecutada directamente.

En caso de que la obra, objeto principal del contrato, presentase vicios o
qgue con la misma no se alcanzaran los objetivos fijados de reduccion del
consumo de energia primaria, de aportacion de energia renovable o de
mejora de la calificacion energética de los edificios, podria derivar en una
situacién en la que resultaria muy dificil, si no imposible, determinar el
tanto de responsabilidades individuales de cada una de las partes
contratistas.

La existencia de una unica parte responsable frente a la Administraciéon
por los defectos o vicios que puede presentar una deficiente ejecucion del
sistema de geointercambio que se pretende implantar, es motivo que se
considera que justifica la conveniencia de no dividir en lotes el objeto del
contrato. A su vez, a la vista de la multiplicidad de equipos y gremios que
deben de actuar en la ejecucion del contrato, resulta obvio que la
coordinacion entre los mismos se erige como una tarea fundamental para
la correcta ejecucion de contrato y la obtencion de un resultado global
satisfactorio de los trabajos proyectados tanto en tiempo como en forma.

La coordinacién en las prestaciones que conlleva este contrato requiere
una absoluta disponibilidad por parte de quien la ejerce que dificilmente se
puede obtener si no es mediante la ejecucion de la totalidad de los
trabajos por parte de un uUnico contratista, quien asumira el trabajo y la

©
o
Q
%
~
2
~
%]
o
—
o
<
=]
[=1
w
L
<
[=]
®
o
o
=]
=
w
~
=]
>
%]
6]

Agiri hau benetakoa dala udalaren Sinadurea eta datea EXPEDIENTE ::
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal LARRAITZ URIARTE ERCORECA-Itzulpen Zerbitzua- Jatorrizko testua euskerazkoa da, hau horren itzulpena | 2024KON_IS_0022

dozu. da. - 21/05/2025 Datea: 10/07/2024
. CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU .
Kodea: ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 21/05/2025 10:44:55 Lekua: Bermeon

STEMMA PRODERI
1INY38 SINIEd NI

07E900130AFEO0A5L9S4J7S808 Erregistro unidadea:

Erregistro nagusia




Financiado por . P A4 —
la Unién Europea }t& B s ccaous *. 4 IDAE T Plan de Recuperacion, o EEEEEITESIIICRITEE 77 =
FL e 7 4 W Transformacién y Resiliencia

MextGenerationEU -

BemaEnkn
.' LDaLA

responsabilidad unica sobre dicha coordinacion de prestaciones. Se evitan
de este modo las consecuencias de posibles incumplimientos sobre los
plazos de ejecucion.

1.4. CPV:

Lote 1:

71000000-8 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e
inspeccion.

Lote 2:
45251141-1 Trabajos de construccién de centrales geotérmicas.
71242000-6 Elaboracion de proyectos y disefios, presupuestos.
45259300-0 Mantenimiento y reparacion de plantas de calefaccion.

1.5. Ildentificacion de la actividad en el Mecanismo de Recuperacion vy
Resiliencia:

Esta actuacion debera optimizar los indicadores ambientales asociados a
la instalacién térmica del proyecto de rehabilitacién a implantar, los de
hidrocarburos, reduciendo sustancialmente los costes de operaciones de
la produccién térmica, todo ello sin perjuicio de los niveles de confort
exigibles en funcion de la tipologia y uso de la edificacion. (Ley 4/2019, de
21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Auténoma
Vasca. Principios del articulo 6 letra e). Para la produccién de
calefaccion). Las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos
recogidos en la Estrategia Energética de Euskadi (3E-2030) y dentro del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

2. TIPO DE CONTRATO

- Modalidad: Mixto

- Contrato sujeto a una regulaciéon armonizada: No
- Contrato susceptible de recurso especial: No

- Contrato reservado: No

3. ORGANO COMPETENTE
La alcaldesa
De conformidad con el articulo 61 y la Disposicion Adicional Il de la LCSP,

el 6rgano de contratacion es la Alcaldia, que actuara en nombre del
ayuntamiento.

4. LICITACION ELECTRONICA
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Esta licitacion unicamente admite la presentacion de las ofertas a través
de medios electronicos. Para ello:

1.- Las ofertas se presentaran a través del sistema de licitacién electrénica
de la Plataforma de Contratacion Publica de  Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

2.- Las notificaciones y comunicaciones se realizaran a través de la
Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi y/o a través de la sede
electrénica del Ayuntamiento de Bermeo:
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/

Sin embargo, la comunicacién oral (o correo electrénico) puede utilizarse
para comunicaciones que no se refieran a elementos esenciales del
procedimiento, en los términos establecidos en la Disposicién Adicional
XV de la Ley LCSP y concordantes.

5. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que asuma la empresa
adjudicataria al presentar su propuesta, tendran caracter contractual los
siguientes documentos: caratula, pliegos de clausulas administrativas,
prescripciones técnicas y documento de formalizacion del contrato.

6. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO

Persona responsable del contrato: Técnico de urbanismo
Direccion electronica: aidoiaga@bermeo.eus

Unidad responsable del seguimiento y de la ejecucién ordinaria del
contrato: Departamento de Urbanismo, Obras y Medioambiente

7. MESA DE CONTRATACION

Presidenta: Dna. Elisabet Ercilla Urizarbarrena, TAG de Secretaria (su
suplente, DfAa. Oihane Bilbao Fernandez)

Vocales:

DfAa. Jurdana Uriarte Lejarraga, secretaria general del ayuntamiento (su
suplente DfAa. Oihane Bilbao Fernandez).

DAa. Edurne Urrutia Uriarte, interventora municipal (su suplente Dfa.
Idurre Basterretxea Altonaga).

D. Asier Idoiaga Zabala, TAG de Urbanismo (su suplente, D. Bixen Perez
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Secretaria:
DhAa. Olatz Ganboa Elorriaga, auxiliar administrativa del Departamento de
Secretaria (su suplente, DAa. Jone Areskurrinaga Jaio).

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo de duraciéon del contrato:

Lote 1: Direccién de obra

Direccion de la obra: durante el tiempo que duren las obras.

Lote 2: Redaccidén del proyecto, ejecucion de la obra y su mantenimiento:

Redaccion del proyecto: 6 semanas.
Ejecucion de la obra: 6 meses.
Garantia y mantenimiento: 3 afios.

Fecha de inicio:

Lote 1: Direccién de obra:
desde el comienzo de la ejecucién de la obra.

Lote 2:
- Redaccién del proyecto: desde la formalizacién del contrato.
-Direccion de la obra: desde el comienzo de la ejecucion de la obra.
- Puesta en marcha y recibimiento de la instalacién: desde la recepcién de
la obra.
- Garantia y mantenimiento: desde la recepcién de la obra.

Prérrogas: No se prevé ninguna prérroga del contrato.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

LOTE 1.- Direccion de la obra
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PRORROGAS

No hay

TOTAL

3.000,00 €

LOTE 2.- Redaccidn del proyecto, ejecucion de la obra y su mantenimiento

CONCEPTO VALOR ESTIMADO (SIN IVA)
PRESUPUESTO DE LA LICITACION | 122.559,00 €
MODIFICACIONES (20 %) 24.511,80 €
PRORROGAS No hay
TOTAL 147.070,80 €
Redaccién del proyecto
PRESUPUESTO DE LA LICITACION | 3.500,00 €
MODIFICACIONES (20 %) 700,00 €
PRORROGAS No hay
TOTAL 4.200,00 €

Ejecucion de la obra

CONCEPTO VALOR ESTIMADO (SIN IVA)
PRESUPUESTO DE LA LICITACION | 104.059,00 €
MODIFICACIONES (20 %) 20.811,80 €

PRORROGAS No hay

TOTAL 124.870,80 €

Mantenimiento

CONCEPTO

VALOR ESTIMADO (SIN IVA)

PRESUPUESTO DE LA LICITACION

15.000,00 €

MODIFICACIONES (20 %) 3.000,00 €
PRORROGAS No hay
TOTAL 18.000,00 €

Valor estimado total: 150.070,80 euros, IVA no incluido.

10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

10.1 Presupuesto basico para la licitacion
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LOTE 1.- Direccion de la obra Total
Costes directos 2.100,75 €

Costes indirectos 273,20 €
Beneficio industrial 126,05 €

Total 2.500,00 €

IVA (21 %) 525,00 €

Total, impuestos incluidos 3.025,00 €

LOTE 2.- Redaccién del proyecto, Total
ejecucion de la obra su

mantenimiento

Costes directos 102.990,63 €
Costes indirectos 13.388,92 €
Beneficio industrial 6.179,45 €

Total 122.559,00 €

IVA (21 %) 25.737,39 €
Total, impuestos incluidos 148.296,39€
Redaccién del proyecto Total
Costes directos 2.941,05 €

Costes indirectos 382,48 €
Beneficio industrial 176,47 €

Total 3.500,00 €

IVA (21 %) 735,00 €

Total, impuestos incluidos 4.235,00 €
Ejecucion de la obra Total
Costes directos 87.444 .54 €
Costes indirectos 11.367,79 €
Beneficio industrial 5.246,67 €

Total 104.059,00 €

IVA (21 %) 21.852,39 €

Total, impuestos incluidos 125.911,39 €
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Mantenimiento Total
Costes directos 12.605,04 €
Costes indirectos 1.638,65 €
Beneficio industrial 756,31 €
Total 15.000,00 €
IVA (21 %) 3.150,00 €
Total, impuestos incluidos 18.150,00 €

Costes de personal:

. Para el célculo del coste del lote 1, el convenio colectivo de referencia es el
convenio de Bizkaia del sector de la construccion. En cuanto a la distribucion de
la segregacion de género, hay que senalar que no existen diferencias en el
convenio. Asimismo, nos encontramos ante la imposibilidad de conocer el género
de las personas trabajadoras que se van a adscribir a la ejecucién del contrato, si
bien es cierto que cuando se han realizado este tipo de contrataciones el
personal asistente ha sido 100 % masculino.

GENERO CANTIDAD
MUJER 5 %
HOMBRE 95 %

11 FINANCIACION
Las partidas presupuestarias (PP) aplicables son las siguientes:

Ao 2025 PP 00700 15100 623.02.02  90.460,00 euros

Ano 2026 PP 00700 15100 623.02.02  42.711,39 euros
Ao 2027 PP 00700 15100 212.01.00  6.050,00 euros
Ao 2028 PP 00700 15100 212.01.00  6.050,00 euros
Ano 2029 PP 00700 15100 212.01.00  6.050,00 euros

El contrato esta financiado con cargo a los Fondos Europeos procedentes
del Mecanismo de Reactivacion y Resiliencia, programas de ayudas que
ofrece el EVE, eficiencia energética y aprovechamiento de energias
renovables en diferentes sectores de actividad, acciones encaminadas al
cumplimiento de los objetivos recogidos en la Estrategia Energética de
Euskadi 2030 (3E-2030).
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12 SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado para la redaccion del proyecto.

13 REVISION DE PRECIOS

No procede

Il REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAR

14. CAPACIDAD

Las personas naturales o juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas en el objeto, finalidad o
ambito de actuacion que les sean propios de acuerdo con sus estatutos o
normas fundacionales

Se debera cumplir lo recogido en el Real Decreto 311/2022, en cuanto al
Esquema Nacional de Seguridad.

15.HABILITACION EMPRESARIAL

No se exige

16. REQUISITOS DE PARTICIPACION

Las empresas licitadoras que se presenten a las licitaciones tramitadas por
procedimiento abierto simplificado deberan estar inscritas en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

A tales efectos, también se considerara admisible la propuesta de la
empresa licitadora que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en el registro correspondiente, acompafiada de la documentacién
preceptiva para ello, siempre que la solicitud sea anterior a la fecha limite
de presentacion de ofertas. Esta circunstancia se acreditara mediante
acuse de recibo de la solicitud efectuada por el registro correspondiente y
declaracion responsable de haber presentado la documentacion preceptiva
y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.
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17 SOLVENCIA

17.1 Solvencia econdmica y financiera

Lote 1:

- Criterio: Volumen anual de negocios, correspondiente al afio de mayor
volumen de negocios de los ultimos tres finalizados.

- Requisito minimo: Que el importe del volumen de negocios anual de
mayor volumen sea superior a uno y medio del valor estimado del
contrato. (sin IVA). 4.537,50 euros.

- Acreditacidn (documentacion a presentar por la empresa adjudicataria): La
declaracion responsable se presentara conforme al anexo VI. La
declaracion responsable se cumplimentara del siguiente modo:

a) Deberan constar los valores que figuren en las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro
Oficial en el que deba inscribirse el/la empresario/a. EI Ayuntamiento
de Bermeo realizara las comprobaciones mediante su acceso en el
registro correspondiente.

b) Si por alguna razén valida la empresa licitadora no ha aprobado las
cuentas anuales y cantidades de mas de 3 afios guardados en
depdsito (por ejemplo, por no tener obligacién de presentar cuentas
en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de nueva
creacion), debera indicar el motivo en la declaracion.

c) Lo/as empresario/as individuales no inscrito/as en el Registro
Mercantil y lo/as empresario/as que hayan declarado la causa valida a
que se refiere el apartado anterior acreditaran su solvencia econémica
y financiera. Para ello, ademas de la declaracion responsable,
deberan presentar los modelos 303 y/o 390 o el modelo 200 de
declaracion del Impuesto sobre el Valor Ahadido o equivalente.

Lote 2

- Criterio: Volumen anual de negocios, correspondiente al afilo de mayor
volumen de negocios de los ultimos tres finalizados.

Requisito minimo: Que el importe del volumen de negocios anual de
mayor volumen sea superior a uno y medio del valor estimado del
contrato. (sin IVA). 222.444,58 euros.
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- Acreditacion (documentacion a presentar por la empresa adjudicataria): La
declaracion responsable se presentara conforme al anexo VI. La
declaracion responsable se cumplimentara del siguiente modo:

d) Deberan constar los valores que figuren en las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro
Oficial en el que deba inscribirse el/la empresario/a. EI Ayuntamiento
de Bermeo realizara las comprobaciones mediante su acceso en el
registro correspondiente.

e) Si por alguna razén valida la empresa licitadora no ha aprobado las
cuentas anuales y cantidades de mas de 3 afios guardados en
depésito (por ejemplo, por no tener obligacion de presentar cuentas
en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de nueva
creacion), debera indicar el motivo en la declaracion.

f) Lo/as empresario/as individuales no inscrito/as en el Registro
Mercantil y lo/as empresario/as que hayan declarado la causa valida a
que se refiere el apartado anterior acreditaran su solvencia econémica
y financiera. Para ello, ademas de la declaraciéon responsable,
deberan presentar los modelos 303 y/o 390 o el modelo 200 de
declaracion del Impuesto sobre el Valor Anadido o equivalente.

(Nota: el volumen de negocios anual es el importe neto de la cifra de
negocios que figure en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos
reglamentarios de cuentas anuales establecidos en la legislacion
mercantil).

17.2 Solvencia técnica y profesional

Lote 1

- Criterio: Contar con experiencia en los servicios o trabajos objeto del
contrato.
Criterio minimo: Que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion en los tres ultimos afos, sea igual o superior al 70 % de la
retribucion media anual del contrato.

Comprobacion: Segun el anexo VII, relacion de los principales servicios o
trabajos objeto del contrato, correspondiente al afio de mayor ejecucion de
los tres ultimos afios, con indicacion del importe de dichos servicios o
trabajos, fechas y personas destinatarias, publico o privado. Los servicios
o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el érgano competente cuando el destinatario sea una entidad
del sector publico y cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante
certificacion expedida por éste. NO sera necesario presentar los
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certificados de los servicios que figuran en el listado, si el destinatario es
el Ayuntamiento de Bermeo.

Justificacion:

- Solvencia econdmica y financiera: las condiciones y el modo de
comprobacion de los mismos seran los establecidos en el articulo 87.3.
Este articulo establece los criterios y medios de justificacion a aplicar a
falta de concrecién.

Solvencia técnica o profesional: las condiciones, cuantias y forma de
probarlos se ajustan a lo establecido en el articulo 90.2. Este articulo
define los criterios y medios de justificacion a aplicar a falta de concrecién.

Lote 2

Criterio: Contar con experiencia en los servicios o trabajos objeto del
contrato.

Criterio minimo: Que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion en los 3 ultimos afos, sea igual o superior al 70 % de la
retribucion media anual del contrato.

Comprobacion: Segun el anexo VII, relacion de los principales servicios o
trabajos objeto del contrato, correspondiente al afio de mayor ejecucion de
los tres ultimos afios, con indicacion del importe de dichos servicios o
trabajos, fechas y personas destinatarias, publico o privado. Los servicios
o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el drgano competente cuando el destinatario sea una entidad
del sector publico y cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante
certificacion expedida por éste. NO sera necesario presentar los
certificados de los servicios que figuran en el listado, si el destinatario es
el Ayuntamiento de Bermeo.

Requisito minimo: Haber realizado la redaccion de 5 proyectos con la
tecnologia indicada y la potencia minima indicada en los pliegos técnicos.

Ademas, haber realizado al menos 5 instalaciones en los ultimos diez
afos con la tecnologia indicada y, como minimo, con la potencia mayor
indicada en los pliegos técnicos.

Ademas, haber realizado el mantenimiento de mas de 5 instalaciones de
potencia térmica.

Comprobacion: Segun el anexo VII, relacion de los principales servicios o
trabajos objeto del contrato, correspondiente al afio de mayor ejecucion de
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los tres ultimos afios, con indicacion del importe de dichos servicios o
trabajos, fechas y personas destinatarias, publico o privado. Los servicios
o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el érgano competente cuando el destinatario sea una entidad
del sector publico y cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante
certificacion expedida por éste. NO sera necesario presentar los
certificados de los servicios que figuran en el listado, si el destinatario es
el Ayuntamiento de Bermeo.

Justificacion:

- Solvencia econdmica y financiera: las condiciones y el modo de
comprobacion de los mismos seran los establecidos en el articulo 87.3.
Este articulo establece los criterios y medios de justificacién a aplicar a
falta de concrecion.

Solvencia técnica o profesional: las condiciones, cuantias y forma de
probarlos se ajustan a lo establecido en el articulo 90.2. Este articulo
define los criterios y medios de justificacion a aplicar a falta de concrecion.

18 CLASIFICACION EMPRESARIAL REPRESENTATIVA DE LA
SOLVENCIA REQUERIDA

Principales Cuantia del Categoria Grupo (Real Subgrupo (Ka)
prestaciones presupuesto (Real Decreto
Decreto 1098/2001)
773/2015)
Redaccion de

proyecto, direccion y
ejecucion de obra
para la implantacion 125.911,39 € 1 J 2
de un sistema de
geointercambio, su
puesta en servicio,
optimizacion 'y su
mantenimiento en el
edificio de la sede del
Centro de
Interpretacion de San
Juan de Gaztelugatxe

(lote 1).
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19 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

- Procedimiento: Abierto simplificado.

- Tramitacion: Ordinaria.

- Modo de adjudicacion: Adjudicacion conforme a varios criterios.
- Tramitacion previa: no

20 PUBLICIDAD DE LA LICITACION

- Perfil del contratante del Ayuntamiento de Bermeo: http://www.bermeo.eus

- Plataforma de contratacién publica de Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

- Publicacion en el DOUE: Si

21 PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

LUGAR: En el perfil del contratante, mediante el siguiente enlace:
http://bermeo.eus/1470.html

PLAZO: 15 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicacién del anuncio en el perfil del contratante.

A los archivos se les asignara la siguiente denominacion general, sin
perjuicio del subtitulo que llevara cada archivo:

- “REDACCION DEL PROYECTO DE IMPLANTACION, DIRECCION Y
EJECUCION DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
UN SISTEMA DE GEOINTERCAMBIO EN EL CENTRO DE
INTERPRETACION DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE DE BERMEOQ’.
ARCHIVO “A”. DOCUMENTACION GENERAL Y CRITERIOS QUE
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR. (Denominacion del lote)

- “REDACCION DEL PROYECTO DE IMPLANTACION, DIRECCION Y
EJECUCION DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
UN SISTEMA DE GEOINTERCAMBIO EN EL CENTRO DE
INTERPRETACION DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE DE BERMEO”.
ARCHIVO “B”. DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE. (Denominacién del lote)

22 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Formas de presentacion de las consultas: mediante escrito segun
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modelo que figura como anexo al pliego de condiciones administrativas
enviado a la siguiente direccion de correo  electrénico:
eercilla@bermeo.eus

Plazo maximo de presentacion de consultas: 10 dias naturales antes
del ultimo dia de presentacion de las ofertas.

La respuesta a las consultas formuladas que resulten de interés para
todas las empresas licitadoras se haran publicas en el perfil de contratante
del Ayuntamiento de Bermeo: http://www.bermeo.eus

Caracter vinculante de las consultas: Si.

23 FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
Archivos electronicos: Seran dos archivos

ARCHIVO A: Documentacién general y criterios que dependen de un
juicio de valor.

ARCHIVO B: Documentacion relativa a criterios que se pueden cuantificar
de manera automatica

Todos los archivos deberan firmarse digitalmente.

24 PROPUESTA DE LAS EMPRESAS LICITADORAS: DOCUMENTOS A
PRESENTAR

ARCHIVO A: Documentacion general y criterios que dependen de un
juicio de valor.

Declaraciéon responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme al
modelo del anexo I.

Declaracion responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses
(DACI)
(Anexo V).

Declaracion responsable, en el ambito del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (Anexo XVIII).

UTE: En el caso de una UTE, se aportara el modelo de compromiso de
constitucion en UTE (segun modelo que figura en los anexos al PCAP,
debidamente cumplimentado).
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-Documentacion sobre los criterios mediante juicio de valor: Se
debera presentar el dosier/memoria referida en el apartado 26 de
esta tabla resumen.

* Nota: En el caso de UTE o de integracion de solvencia con medios
externos (articulo 75 LCSP), un DEUC.

El dltimo dia para la presentacidon de propuestas sera la referencia para la
contratacion y la verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos
en el presente pliego

La presentacion de ofertas que modifiquen el modelo establecido en el
anexo supondra la exclusiéon de la licitacion. En caso de existir una sola
empresa licitadora, la mesa de contratacion decidira al respecto.

ARCHIVO B: Documentacion sobre los criterios que se pueden
cuantificar mediante formula

En este archivo se debera presentar la oferta econémica y demas criterios
evaluables de forma automatica, siguiendo el modelo establecido en el
anexo lll.

La presentacion de ofertas que modifiquen el modelo establecido en el
anexo supondra la exclusion de la licitacidn. En caso de existir una sola
empresa licitadora, la mesa de contratacion decidira al respecto

25 GARANTIA PROVISIONAL

No se requiere.

IV. CRITERIOS DE VALORACION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

26.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Lote 1:

26.1 Criterios que no se pueden evaluar automaticamente (hasta 25

puntos)

Se proponen los siguientes criterios que no se pueden evaluar
automaticamente para valorar que las empresas licitantes conocen el
objeto del contrato y para evaluar la capacidad técnica y organizativa:
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26.1.1- Analisis del proyecto y programacion de los trabajos a
desarrollar (hasta 25 puntos)

Respecto a la direccion de obra se valorara la memoria técnica de la
direccion de obra, en la que se prevera la metodologia de seguimiento de
las obras, tales como la coordinacién con la empresa ejecutora de la obra,
control de visitas, certificacion de obra y control de liquidacion final y
control ambiental.

Se ha acordado adjudicar la puntuacion por cada criterio conforme al
siguiente baremo:

- Oferta insuficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance
de la propuesta sea insuficiente o incoherente.

- Oferta suficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de
la propuesta sea pobre o inexistente en alguno de los aspectos. Hasta el
50 % de la puntuacién maxima del criterio.

- Buena oferta: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la
propuesta sea adecuado y siempre que los aspectos no desarrollados o
poco desarrollados no tengan consideracion de esenciales, y no pongan
en riesgo llevar a buen fin del contrato. Hasta el 75 % de la puntuacion
maxima del criterio.

- Oferta muy buena: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de
la propuesta sea completa y exhaustiva siendo la propuesta totalmente
adecuada y la mejor para los fines del contrato. Hasta el 100 % de la
puntuacién maxima del criterio.

Justificacién: Debido a que se trata de una licitacién muy técnica, ademas
de la importancia de tener un conocimiento vital de las obras del proyecto,
se deben proyectar los apartados que se proponen para valorar el criterio
técnico.

26.1.2. Criterios de evaluacion automatica: (hasta 75 puntos)

24.1.1. Oferta econdémica: (hasta 49 puntos).

La formulacion utilizada es la de la premisa principal de linealidad, entre
las ofertas mas ventajosas y el mayor numero de puntos otorgados, y
viceversa. Para determinar la puntuacion de una oferta econdmica se
actuara de la siguiente forma:

Si la mayor rebaja es superior al 5% del precio de licitacion, se
concederan todos los puntos al mayor porcentaje de baja y al resto de
ofertas en proporcién al porcentaje de baja, conforme a la siguiente
férmula:

Pi = 49 x (Bi/Bm)
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Si la mayor rebaja no es superior al 5% del precio de licitacidon, cada oferta
obtendra los puntos proporcionalmente al porcentaje de su bajada,
mediante esta formula:

Pi = 49 x (Bi/5)

Definicion de las variables:
Pi= puntuacién de la empresa licitadora
Bm = bajada maxima

Bi = bajada de la empresa licitadora

Las ofertas se valoraran sin el IVA. Las ofertas cuyo precio sea igual al de
licitacion recibiran 0 puntos.

Criterios para que las ofertas sean mas bajas de lo habitual:
Rebaja del 20% sobre el precio de licitacion del contrato, IVA no incluido.

Justificacién: Los Tribunales de Cuentas y la OCEX, en general, dan por
buena la denominada "férmula directa lineal/proporcional corregida". Sin
duda, se ha llegado a la conclusién de que estas formulas de contratacion
deben cumplir los siguientes requisitos: que sea una funcion lineal que
garantice la proporcionalidad en la modificacién del "precio/baja" frente a
la "puntuacién obtenida", que no haya umbrales de satisfaccién, que no se
dé puntuacién por el mero hecho de presentar oferta y que no se dé
mayor puntuacion a la "media" de ofertas.

La formula propuesta aporta una funcion lineal-proporcional; no se valora
la oferta por el mero hecho de presentarla, ni se prevén umbrales de
satisfaccion, pues son los que han sido rechazados por las citadas
entidades. Se propone corregir el intervalo del 5% para lograr una mejor
proporcionalidad que la "férmula proporcional-lineal directa", sobre todo
cuando las bajadas propuestas por las empresas licitadoras son
pequefas. La aplicacion de la "férmula proporcional-lineal directa” puede
dar lugar a que la puntuacion otorgada al precio sea muy alta,
desvirtuando la ponderacion entre los criterios técnicos y el criterio del
precio. Por otro lado, puede darse el caso de que, aunque no existan
diferencias significativas en los porcentajes de baja propuestos por dos
empresas licitadoras, la diferencia de puntos asignados a cada uno de
ellos sea notoria y desproporcionada. Con el factor de correccion
propuesto, las "diferencias entre bajas" varian porque las "diferencias
entre las puntuaciones otorgadas" varian de forma continua y controlada.

Justificacion global: En esta contratacion se tienen en cuenta los criterios
que se valoran automaticamente como los que dependen de un juicio de
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Comenzando por los criterios que no pueden ser valorados
automaticamente, considerando que se trata de una licitacién muy técnica,
es imprescindible llevar a cabo una direccion de obra adecuada, y para
acreditarla se valorara la memoria técnica. Por todo lo anterior, la
puntuacién maxima de lo que sera valorado dependiendo de un juicio de
valor sera de 20 puntos.

En cuanto al apartado automatico, el apartado econdmico se valorara con
un maximo de 80 puntos, ya que el Ayuntamiento de Bermeo da mucha
importancia al mantenimiento del equilibrio presupuestario. Por ello, y
consciente de que esta actuacion esta relacionada con determinadas
subvenciones, aportando capacidad para realizar mas proyectos de
accesibilidad y rehabilitacion, se ha tenido en cuenta la valoracion de la
oferta econdmica con esta puntuacion.

26.2.2 Documentacion relacionada con la calidad y la seguridad
(hasta 16 puntos):

En cuanto a la direccion de la obra, es imprescindible que la misma se
ejecute con la mayor calidad posible, adoptando siempre las maximas
medidas de seguridad. Asi pues, la via mas adecuada para su
acreditacion seria presentar una serie de documentos. Se valoraran de la
siguiente manera:

- Documentacién relativa a la calidad (ISO 9001, UNE 166002 o
equivalentes): por la presentacion de cada uno de ellos, 4 puntos.

- Documentacion relativa a la seguridad (ISO 45001, 1ISO 27001 o
equivalentes): por la presentacion de cada uno de ellos, 4 puntos.

26.1.2.3 Documentacion relativa al medioambiente (hasta 10 puntos):

Las personas licitadoras deberan demostrar que en el cumplimiento del
contrato pueden garantizar la aplicacion sistematica de las buenas
practicas para la gestion medioambiental. Asi pues, la puntuacion se
distribuira del siguiente modo:

- EMAS, ISO 14001 o por cada documento equivalente: 5 puntos.

- No acreditar ningun documento: 0 puntos.

Lote 2:

26.2.1. Criterios que no se pueden evaluar automaticamente (hasta 25

puntos)

Se proponen los siguientes criterios que no se pueden evaluar
automaticamente para valorar que las empresas licitantes conocen el
objeto del contrato y para evaluar la capacidad técnica y organizativa:

26.2.1.1 Analisis del proyecto y programacion de los trabajos a desarrollar
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(hasta 25 puntos)

Se valorara el grado de conocimiento que requiere el proyecto a realizar y
se realizard un estudio muy detallado de la ejecucion de la instalacion,
describiendo las principales actividades a realizar.

Ademas, se valoraran los siguientes puntos:

- Conocimiento del entorno de la obra.

- Medidas adoptadas para el ahorro de energia.

- Refinamiento constructivo y simplicidad de las soluciones tomadas.

- Medidas encaminadas a facilitar el mantenimiento de la instalacion en la
vida util del edificio y a reducir los costes derivados de la misma.

- Realizar propuestas para minimizar las molestias y afectaciones que
puedan tener las obras en funcionamiento normal del ambito de afeccion,
asi como analizar las obras previas al comienzo de la obra.

- Posibilidades de intervenciones minimas para llevar a cabo la
climatizacion.

Se ha acordado adjudicar la puntuacion por cada criterio conforme al
siguiente baremo:

- Oferta insuficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance
de la propuesta sea insuficiente o incoherente.

- Oferta suficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de
la propuesta sea pobre o inexistente en alguno de los aspectos. Hasta el
50 % de la puntuacién maxima del criterio.

- Buena oferta: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la
propuesta sea adecuado y siempre que los aspectos no desarrollados o
poco desarrollados no tengan consideracion de esenciales, y no pongan
en riesgo llevar a buen fin del contrato. Hasta el 75 % de la puntuacién
maxima del criterio.

- Oferta muy buena: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de
la propuesta sea completa y exhaustiva siendo la propuesta totalmente
adecuada y la mejor para los fines del contrato. Hasta el 100 % de la
puntuacion maxima del criterio.

Justificacidon: Debido a que se trata de una licitacion muy técnica, ademas de la
importancia de tener un conocimiento vital de las obras del proyecto, los
apartados propuestos para valorar el criterio técnico se han fijado con el objetivo
de finalizar las obras proyectadas en el plazo previsto. Para lograr este objetivo
es importante tanto el conocimiento de la obra como la organizacién adecuada.

26.4 Criterios de evaluacion automatica (hasta 75 puntos)

26.4.1. Oferta econdmica: hasta 60 puntos

La formulaciéon utilizada es la de la premisa principal de linealidad, entre
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las ofertas mas ventajosas y el mayor numero de puntos otorgados, y
viceversa. Para determinar la puntuacion de una oferta econdmica se
actuara de la siguiente forma:

Si la mayor rebaja es superior al 5% del precio de licitacion, se
concederan todos los puntos al mayor porcentaje de baja y al resto de
ofertas en proporcién al porcentaje de baja, conforme a la siguiente
formula:

Pi = 60 x (Bi/Bm)

Si la mayor rebaja no es superior al 5% del precio de licitacion, cada oferta
obtendra los puntos proporcionalmente al porcentaje de su bajada,
mediante esta formula:

Pi = 60 x (Bi/5)

Definicion de las variables:
Pi= puntuacién de la empresa licitadora
Bm = bajada maxima

Bi = bajada de la empresa licitadora

113
|

113
|

Las ofertas se valoraran sin el IVA. Las ofertas cuyo precio sea igual al de
licitacion recibiran O puntos.

Criterios para que las ofertas sean mas bajas de lo habitual:
Rebaja del 20% sobre el precio de licitacion del contrato, IVA no incluido.

Justificacion: Los Tribunales de Cuentas y la OCEX, en general, dan por
buena la denominada "féormula directa lineal/proporcional corregida”. Sin
duda, se ha llegado a la conclusién de que estas formulas de contratacion
deben cumplir los siguientes requisitos: que sea una funcion lineal que
garantice la proporcionalidad en la modificacion del "precio/baja" frente a
la "puntuacion obtenida", que no haya umbrales de satisfaccion, que no se
dé puntuacion por el mero hecho de presentar oferta y que no se dé
mayor puntuacion a la "media" de ofertas.

La formula propuesta aporta una funcion lineal-proporcional; no se valora
la oferta por el mero hecho de presentarla, ni se prevén umbrales de
satisfaccion, pues son los que han sido rechazados por las citadas
entidades. Se propone corregir el intervalo del 5% para lograr una mejor
proporcionalidad que la "férmula proporcional-lineal directa", sobre todo
cuando las bajadas propuestas por las empresas licitadoras son
pequeinas. La aplicacion de la "férmula proporcional-lineal directa" puede
dar lugar a que la puntuacion otorgada al precio sea muy alta,
desvirtuando la ponderacion entre los criterios técnicos y el criterio del
precio. Por otro lado, puede darse el caso de que, aunque no existan
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diferencias significativas en los porcentajes de baja propuestos por dos
empresas licitadoras, la diferencia de puntos asignados a cada uno de
ellos sea notoria y desproporcionada. Con el factor de correccion
propuesto, las "diferencias entre bajas" varian porque las "diferencias
entre las puntuaciones otorgadas" varian de forma continua y controlada.

26.4.2. Reduccion del plazo de ejecucion: hasta 15 puntos

En este apartado se valorara la reduccion del plazo hasta la puesta en
marcha, ya que, debido a que el mantenimiento exige el periodo de 4
afnos fijos, dependera de la redaccion del proyecto y de la ejecucion de la
obra. En cuanto a la puntuacién, se valorara del siguiente modo:

- Por cada 5 dias en el plazo de ejecucion de la obra: 3 puntos, hasta 15
puntos.

Justificacion: Esta intervencion esta financiada con las subvenciones
provenientes de los Fondos Next Generation. Es por ello que existe una
fecha limite para la justificacion de estas subvenciones, por lo que se
considera oportuno que en esta contratacion se tenga en cuenta como
criterio de valoracion la reduccion del plazo de ejecucién.

26 CRITERIOS PARA CONSIDERAR EL CONTRATO COMO
ANORMALMENTE BAJO

Disminucién del 20 % sobre el presupuesto base de licitacion del
contrato, IVA excluido.

V. ADJUDICACION DEL CONTRATO

27 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA A PRESENTAR

Antes de la adjudicacion del contrato, se debera presentar la
documentacion administrativa indicada en la clausula 26 de los pliegos
administrativos.

28  GARANTIA DEFINITIVA

5% del precio de adjudicacion.

V1. EJECUCION DEL CONTRATO

29 PAGO DEL PRECIO
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Periodicidad del pago: Pago, previa entrega y tras recibirlos.

- Modo de pago: Se realizara tras la presentacion de la factura
correspondiente, conforme a lo establecido en la clausula 9 de los pliegos
de condiciones.

La empresa contratista mencionara en los certificados y en las facturas de la
actividad financiada por Next Generation-EU indicando el concepto Ademas, en
relacion con las subvenciones Next Generation-EU utilizara el logo reconocido en
toda la documentacion emitida.

30 REVISION DE PRECIOS

No procede

31 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

- Las sefaladas en los pliegos de prescripciones técnicas, en su caso,
como condiciones especiales de ejecucion.

Lote 1:
32.1.1 Condiciones ambientales particulares:

La empresa contratista, al inicio de la ejecucién del contrato, debera
elaborar una memoria en la que se indiquen las medidas a adoptar para el
cumplimiento de las siguientes obligaciones. Esta memoria debera ser
aprobada por los servicios técnicos municipales:

- Se estableceran medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua
necesario para la ejecucién de las obras.

- Se adoptaran las medidas necesarias para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan generar molestias y se realizaran las obras que las
ocasionen en horarios compatibles con los horarios de descanso para las
personas usuarias de la residencia, respetando en todo caso la normativa
especifica sobre ruido.

- Se minimizara la emisién de polvo a la atmésfera mediante sistemas de
corte humedos, baldeos y otros adecuados.

- Los posibles residuos generados deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

32.1.2 Condiciones particulares para la igualdad entre mujeres y
hombres: De conformidad con el articulo 22.1 del Decreto Legislativo
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1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia
Machista contra las Mujeres, los poderes publicos vascos aplicaran el
principio general de necesidad obligatoria y transversal para incorporar
criterios sociales en el ambito especifico de la igualdad entre mujeres y
hombres. Para ello, deberan incorporar la perspectiva de género en la
contratacién publica y, entre otras medidas, incluirdn clausulas para la
igualdad entre mujeres y hombres entre los criterios de adjudicacién y las
condiciones especiales de ejecucion, tomando en consideracion
especialmente la situacion de las mujeres que reunan los factores
mencionados en el ultimo apartado del articulo 3.1. Todo ello, a menos que
se justifigue objetivamente que el objeto del contrato no tiene ninguna
relaciéon con la igualdad de mujeres y hombres, ya que la prestacion
contractual no afecta a la situacion de mujeres y hombres, ni se pueden
incluir clausulas de este tipo, de acuerdo con la normativa basica en
materia de contratacion publica.

Lote 2:
32.2.1 Condiciones ambientales particulares:

La empresa contratista, al inicio de la ejecucién del contrato, debera
elaborar una memoria en la que se indiquen las medidas a adoptar para el
cumplimiento de las siguientes obligaciones. Esta memoria debera ser
aprobada por los servicios técnicos municipales:

- Se estableceran medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua
necesario para la ejecucién de las obras.

- Se adoptaran las medidas necesarias para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan generar molestias y se realizaran las obras que las
ocasionen en horarios compatibles con los horarios de descanso para las
personas usuarias de la residencia, respetando en todo caso la normativa
especifica sobre ruido.

- Se minimizara la emisién de polvo a la atmésfera mediante sistemas de
corte humedos, baldeos y otros adecuados.

- Los posibles residuos generados deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

32.2.2 Condiciones particulares para la igualdad entre mujeres y
hombres: De conformidad con el articulo 22.1 del Decreto Legislativo
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia
Machista contra las Mujeres, los poderes publicos vascos aplicaran el
principio general de necesidad obligatoria y transversal para incorporar
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criterios sociales en el ambito especifico de la igualdad entre mujeres y
hombres. Para ello, deberan incorporar la perspectiva de género en la
contratacion publica y, entre otras medidas, incluirdan clausulas para la
igualdad entre mujeres y hombres entre los criterios de adjudicacién y las
condiciones especiales de ejecucion, tomando en consideracion
especialmente la situacién de las mujeres que reunan los factores
mencionados en el ultimo apartado del articulo 3.1. Todo ello, a menos que
se justifigue objetivamente que el objeto del contrato no tiene ninguna
relaciéon con la igualdad de mujeres y hombres, ya que la prestacion
contractual no afecta a la situacion de mujeres y hombres, ni se pueden
incluir clausulas de este tipo, de acuerdo con la normativa basica en
materia de contratacion publica.

32.3 Demas condiciones especiales sobre los fondos Next Generation
para los dos lotes:

En todas las actividades que se realicen, se respetaran la normativa
medioambiental nacional y la de la UE, y, de todos modos, los
procedimientos de evaluacion medioambiental, cuando sean de aplicacion
conforme a la legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de impacto
que puedan ser aplicables segun la legislacion medioambiental.

Las medidas de ejecucién recogidas en el PRTR no podran suponer un
dano significativo para los seis objetivos ambientales:

1. Mitigacion del cambio climatico.

2. Adecuacion al cambio climatico.

3. El uso sostenible y la proteccidén de los recursos hidricos y marinos.

4. Transicion hacia la economia circular.

5. Prevencion y control de la contaminacion.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La empresa contratista y, en su caso, sus subcontratistas garantizaran el
cumplimiento de la normativa comunitaria y estatal en materia de medio
ambiente, siguiendo el principio de "no causar dafios significativos al medio
ambiente" (do no significant harm-DNSH) de la Guia Técnica (2021/C58/01).
Asimismo, en caso de la subcontratacién de toda o alguna de las actividades
objeto del presente contrato, la entidad adjudicataria debera prever
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplen el principio de
"no causar dafos significativos al medio ambiente", en el sentido del articulo
17 del Reglamento (UE) n.° 2020/852.

Con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la
aplicacion del principio «no causar dafos significativos» (DO C 58 de
18.02.2021, p. 1), se excluyen las siguientes actuaciones: i) las actividades
relacionadas con los combustibles fésiles, incluido su uso posterior; ii) las
actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de
la UE en relacion con aquellas que prevean que las emisiones de gases de
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efecto invernadero que causaran no estaran por debajo de los parametros de
referencia; iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos,
incineradoras e instalaciones de tratamiento mecanico-bioldgico; iv) las
actividades en las que la eliminacién de residuos a largo plazo pueda causar
dafos al medio ambiente, ademas de las actividades en las que la
evaluacién DNSH sea negativa.

La empresa contratista y, en su caso, sus subcontratistas deberan presentar
el documento acreditativo del cumplimiento del principio DNSH, mediante la
evaluaciéon favorable de su adecuacién al principio DNSH o, en su caso,
mediante una declaracién responsable de su cumplimiento, segun el ANEXO
I. En todo caso, la entidad adjudicataria estara sujeta a los mecanismos de
verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad contratante para
asegurar el cumplimiento del principio de "no causar dafos significativos".

Ademas de la obligaciéon general de respetar este principio, las empresas
contratistas y, en su caso, subcontratistas, deberan cumplir las condiciones
especificas DNSH que la medida pueda contener. De acuerdo con lo
establecido en el apartado 8 de la inversién 1 del componente 14 del PRTR,
las actuaciones que requieran rehabilitacién, equipamientos e
infraestructuras deberan cumplir los siguientes requisitos especificos del
DNSH:

1. Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacion de edificios, se tendran en cuenta las directrices
recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 sobre la eficiencia energética de los
edificios, con el fin de que sean edificios sin apenas consumo energético,
con el fin de reducir significativamente el consumo de energia primaria no
renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico. Las medidas de rehabilitacion permitiran
contribuir a la adaptacion de los edificios al cambio climatico, adoptando las
soluciones de adaptacion que sean posibles en el marco de las opciones que
permita la edificacion existente y su proteccién en caso de que sean edificios
protegidos, como la utilizacion de cubiertas vegetales, toldos, zonas de
sombreado...

3. El uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y marinos. No se
prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccion de
los recursos hidricos y marinos. La medida esta destinada a mejorar la
adaptacion de los destinos turisticos y las empresas que los conforman a las
estrategias de economia circular, la reduccién del consumo de recursos
hidricos y la proteccion de los recursos naturales, en especial los marinos.
Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de
producto existente en la Unién. Para evitar el impacto de la obra, se
identificaran y abordaran los riesgos de degradacion ambiental relacionados
con la preservacion de la calidad del agua y la prevencion del estrés hidrico,
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de acuerdo con un plan de gestion de uso y proteccién del agua. Se ha
previsto la realizaciéon de una evaluacion de impacto ambiental de cada una
de las inversiones de la medida, de acuerdo con la Directiva IEE, y se han
identificado y reflejado todas las medidas de mitigacion necesarias para el
uso sostenible de los recursos hidricos en el disefio de cada proyecto.

4. Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclaje de residuos. (1)Al
menos el 70 % (en peso) de los residuos no peligrosos de construccion y
demolicién generados en las actuaciones previstas en esta inversion
(excepto el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 de la Lista
Europea de Residuos establecida por la Decision 2000/532/CE), se
preparara para su reutilizacion, reciclado y recuperacién de otros materiales,
incluidos los rellenos, mediante el uso de residuos para la sustitucion de
otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el protocolo de
gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE. (ll) Los
operadores deberan limitar la generacion de residuos en los procesos
relacionados con la construccion y demolicion, de conformidad con el
Protocolode gestidn de residuos de construccion y demolicion de la UE y
teniendo encuenta las mejores técnicas disponibles. y utilizando la
demolicidon selectiva para permitir la eliminacion y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad
mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas de
clasificacion disponibles para residuos de construccion y demolicion.

(IMLos disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la
circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad
de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estos estan disefados
para ser mas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y
desmontables para permitir la reutilizacion y el reciclaje.

5. Prevencion y control de la contaminacion.

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las
emisiones contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo puesto que las
medidas pretenden, entre otras cuestiones, disminuir la presion de la
actividad turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad. Se va
a realizar una evaluacién de impacto ambiental de cada una de las
inversiones de la medida de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa
nacional de evaluacién de impacto ambiental, y se identificaran e incluiran en
el disefio de cada proyecto todas las medidas de mitigacién necesarias para
la prevencion y el control de la contaminacion del suelo y del agua. El
caracter general de las actuaciones orientadas a la sustitucién de sistemas
de calefaccion y refrigeracion basados en energias fosiles por otras
tecnologias cero contaminantes, permitira una significativa reduccion de las
emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud publica. El
caracter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la
rehabilitacion de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética,
hacen prever claramente una reduccion de las emisiones de contaminantes
atmosféricos principalmente asociada a la disminucion del consumo
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energeético.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccion
no contendran amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre
la base de la lista de sustancias sujetas a autorizaciéon que figura en el anexo
XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccion
que puedan entrar en contacto con los usuarios emitirdn menos de 0,06 mg
de formaldehido por m® de material o componente y menos de 0,001 mg de
compuestos organicos volatiles cancerigenos de categorias 1A y 1B por m?
de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN/ TS 16516 e
ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de
determinacion comparables. Ademas, se adoptaran medidas para reducir el
ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se
ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la
normativa de aplicacion vigente en cuanto la posible contaminacion de
suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los
ecosistemas porque pretende proteger los entornos naturales, maritimos vy
terrestres, como elemento distintivo de la politica turistica en Espafa.
Cuando las actuaciones de rehabilitacion se lleven a cabo en areas sensibles
a la biodiversidad (Red Natura 2000 de espacios protegidos, espacios del
Patrimonio Mundial de la UNESCO vy areas clave para la biodiversidad, asi
como otras areas protegidas) o en zonas proximas, se deberan cumplir los
articulos 6. (3) y 12 de la Directiva sobra Habitats y el articulo 5 de la
Directiva sobre Aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se llevara a cabo una
Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.

Para adecuar el disefo y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH,
se podra utilizar la siguiente guia orientativa:
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion
transformacionresiliencia/transicion- verde/guiadnshmitecov20 tcm30-
528436.pdf

a) “Adoptar las medidas adecuadas y mas altos estandares para proteger
los intereses financieros de la Unién Europea y velar por que la utilizacién
de los fondos en relacion con las medidas financiadas por el Mecanismo se
ajuste al marco legal aplicable, en particular, en lo que se refiere a la
prevencion, deteccion y adopciéon de medidas de correccidén del fraude, la
corrupcion y los conflictos de intereses, en el marco de la obligacién
establecida por el articulo 22 del Reglamento (UE) numero 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Sin perjuicio
de los sistemas de control interno con que cuente el contratista, éste se
entendera adherido al “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude,
conflicto de interés, doble financiacion y ayudas de estado y dafio no
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significativo al medioambiente, exigidos en la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia”, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, cuyas recomendaciones se
obliga expresamente a cumplir.

b) Asimismo, se somete a las actuaciones de control de la aplicacion de los
fondos destinados al proyecto por la Oficina de Control Econdmico, el
Tribunal Vasco de Cuentas Publicas, asi como por los 6rganos estatales y
europeos que tengan encomendado el control y seguimiento de los fondos
del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, en particular la Comision
Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalia europea, que podran acceder a la
informacion de detalle de las actuaciones realizadas.

c) Cumplir la metodologia de seguimiento de las ayudas prevista en el
PRTR, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/241
sobre hitos y cumplimiento de objetivos y su normativa de desarrollo.
Asimismo, se ha cumplido lo exigido en la Decision de Implementacion del
Consejo (CID) sobre la aprobacion de la evaluacién del Plan de
Recuperacion y Resiliencia de Espafa, asi como los requisitos de
etiquetado climatico y digital.

d) Identificar al perceptor final de los fondos (contratistas y subcontratistas)
conforme a lo establecido por el articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021 e
incluir enlos procedimientos de licitacion la obligacion de aportar la siguiente
informacién y documentacién por parte de los perceptores finales de fondos:

(i)NIF del contratista y subcontratistas.

(ilNombre o razoén social.

(iif)Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

(iv) Identificacion de la titularidad real, tanto del contratista como de los
subcontratistas, en el sentido en que la misma es definida por el punto 6
del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de mayo de 2015, conforme establece el articulo 10
de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en relaciéon con el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 defebrero de 2021. Para ello, solicitaran el cumplimiento
de la Declaracion Responsable de la Titularidad Real (Anexo 0),
conforme establece el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
2015.

Para ello, se presentara por parte de las empresas contratistas y
subcontratistas la declaracion responsable.

e) Tanto los contratistas como los posibles subcontratistas suscribiran la
Declaracién Responsable de adhesion y conocimiento a la politica
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antifraude, en los términos establecidos en este articulo (Anexo XX).

f) Tanto los contratistas como los posibles subcontratistas suscribiran la
Declaracién Responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble
financiacion (Anexo XXI). Declaracion responsable relativa al compromiso
de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y
que pudieran afectar al ambito objeto de gestion. (Modelo disponible en el
Anexo 1).

g) Declaracion responsable de no causar perjuicio significativo al medio
ambiente (principio DNSH).(Se recoge en el Anexo XIX).

h) Declaracion responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
(Anexo XVII).

i) Declaracion de aceptacion de la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en
la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales. (Anexo XXII).

j) Los contratistas acreditaran la inscripcién en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral,
que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento.

k) Cumplimiento de las necesidades del ambito de la publicidad y
comunicacion del PRTR”

1. “Aplicar el plan de medidas contra el fraude y la corrupcién al contrato, el
cual incluye el conflicto de intereses correspondiente al contrato
previamente aprobado por la entidad resolutora o ejecutiva, para garantizar
y manifestar que, en el modelo de pliego de clausulas administrativas
particulares para la contratacién de una obra por el procedimiento abierto
NEXT GENERATION correspondiente al area de actuacion, se han utilizado
los fondos correspondientes de acuerdo con las normas aplicables en
materia de prevencion, deteccién y correccién del fraude, corrupcion y
conflictos de intereses. Las medidas obligatorias derivadas de los planes de
medidas contra el fraude, siguiendo lo indicado en el articulo 6.5 de la
Orden HFP/1030/2021.

2. Aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la
informacion relativa altitular real del beneficiario final de los fondos en la
forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre en los términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la
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finalidad de dar cumplimiento ala exigencia del articulo 22.d) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021. Para ello, se presentara por parte de las empresas
contratistas y subcontratistas la declaracion responsable.

3. Sujecion a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el
derecho de estos 6rganos al acceso a la informacion sobre el contrato”.

32 SUBCONTRATACION Y CESION

La ejecuciéon del contrato podra ser subcontratada y cedida conforme al
apartado 33 de los pliegos de clausulas administrativas particulares.

33  MODIFICACION DEL CONTRATO

Modificaciones previstas:
En el contrato se prevén modificaciones de hasta el 20%. Alcance, limites
y naturaleza de las modificaciones, asi como las condiciones de su
utilizacién en estos casos:

- Modificaciones para la adecuacion a la edificacion: Dado que el edificio se
encuentra aun en proceso de construccién, es probable que deba
adaptarse la instalacion de la geotermia en funcién del desarrollo de la
obra civil. El sistema de instalacién debe ser acorde con la estructura del
edificio, los sistemas de aislamiento y las condiciones de uso finales. En
consecuencia, puede ser necesario modificar algunos componentes del
sistema previsto o realizar algunis trabajos adicionales de
acondicionamiento (entre otros, nuevos puntos de sondeo, vias
alternativas de tuberias o cambios en la ubicacion de bombas térmicas).
Este tipo de adaptaciones aun no pueden preverse con precision, por lo
que debe darse la posibilidad de dar respuesta a esa flexibilidad.

- Capacidad de adecuacion a las nuevas tecnologias: Cuando se ponga en
marcha este proyecto, puede que haya nuevas soluciones tecnoldgicas en
el mercado que hasta ahora no se han tenido en cuenta para la mejora de
la eficiencia energética, la incorporaciéon de sistemas de control inteligente
o la optimizacion de los trabajos de mantenimiento. Por ello, es
interesante prever un sistema flexible, con capacidad de cambio,
incorporando nuevas tecnologias, siempre con el objetivo de mejorar la
sostenibilidad y el rendimiento. Esto puede requerir la modificacion de
algunos elementos de la instalacion o la incorporacién de nuevos
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Modificaciones no previstas: sélo podran introducirse modificaciones no
previstas por razones de interés publico y cuando concurran algunas de
las circunstancias y limitaciones previstas en el articulo 205.

Procedimiento a seguir: Las indicadas en la clausula 32 de los pliegos
de condiciones administrativas

34 RECEPCION DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTIA

- Plazo de recepcion del servicio: Un mes
- Periodo para la garantia del contrato: un afo en obra.

35 INFORMACION SOBRE LA SUBROGACION

No procede

36 CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resoluciéon del contrato las previstas en los apartados
desde la a) a la i) del articulo 211 y en el articulo 313 de la LCSP.

2. Las causas concretas para la resolucién son las siguientes:
- El incumplimiento de los requisitos recogidos en la oferta.

- El incumplimiento, en su caso, de las obligaciones que se consideren
esenciales en los pliegos técnicos.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato sefialadas en la clausula 22 de los pliegos administrativos.

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato sefialadas
en las clausulas 20 y 21 de los pliegos administrativos

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas sobre los fondos
MRR del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia en las
clausulas 22 y 23 de los pliegos administrativos.

- El Incumplimiento de los hitos y objetivos.
- Haber sido condenado/a o sancionado/a con caracter firme en via

administrativa por infracciones muy graves en materia de prevencién de la
igualdad de mujeres y hombres.
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37 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En el tratamiento de datos personales: El tratamiento de datos de
caracter personal por cuenta del ayuntamiento sera para la gestiéon y
desarrollo de todos los servicios y prestaciones establecidos en el
presente contrato, que seran necesarios para el cumplimiento de dichos
fines. Por lo tanto:

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario presentara una
declaracion en la que se indique la ubicacion de los servidores y el lugar
de prestacion de los servicios asociados a los mismos, asi como el
compromiso de comunicar cualquier modificacién que se produzca en la
misma durante la vigencia del contrato, de acuerdo con el modelo que se
adjunta a este pliego.

39 REQUISITOS LINGUISTICOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato esta sujeto al régimen de doble oficialidad lingUlistica
establecido en el articulo 6 del Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco,
regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacién
del uso del euskera y su normativa de desarrollo (Decreto 179/2019, de 19
de noviembre, sobre normalizacion del uso institucional y administrativo de
las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi), por lo que la
empresa debera dar cumplimiento a dichos derechos linguisticos

40 RECURSOS

Contra los acuerdos adoptados en los pliegos de condiciones y el
expediente de contratacién, se podra interponer recurso de reposicion,
conforme a los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Del mismo modo, podra interponerse recurso contencioso administrativo,
conforme a la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO MIXTO (OBRA+SERVICIO) PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO DE IMPLANTACION, DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA,
PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE
GEOINTERCAMBIO EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DE SAN JUAN
DE GAZTELUGATXE DE BERMEO.

EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA.

ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato sera el previsto en el apartado 1.1 de la tabla resumen
del contrato y mediante este contrato se pretenden satisfacer las necesidades
administrativas previstas en el apartado 1.2.

Este contrato se divide en lotes por las razones explicadas en la memoria
justificativa.

Viendo el objeto del contrato, es un contrato administrativo de servicios, todo
ello teniendo en cuenta los articulos 17 y 25 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

La necesidad de la ejecucién del presente contrato viene determinada en la
memoria justificativa elaborada por el departamento promotor.

CPV: Los especificados en el apartado 1.4.

El contrato se basa en este pliego de condiciones y se desarrollara de
conformidad con la documentacion técnica que figura en el expediente. Estos
pliegos tienen valor contractual.

2. ORGANO COMPETENTE

De conformidad con el articulo 61 y la Disposicion Adicional Il de la LCSP, el
organo de contrato es el determinado en el apartado 3 de la tabla resumen. El
organo tiene la potestad de adjudicar el contrato administrativo y por lo tanto,
para interpretar el contrato, arreglar las dudas surgidas en su cumplimiento,
para modificarlo en caso de interés publico, decidir la extincion y tiene la
potestad para detallar cudles seran las consecuencias de dicha extincion,
vinculada a lo que establecen las normas aplicables. Las resoluciones que
adopte en esta materia son ejecutivas; de todas formas, el/la contratante podra
acudir a la via judicial competente para oponerse.
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3. RESPONSABLES DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

Corresponde al responsable del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 62.1 de la LCSP, supervisar la ejecucion del contrato y adoptar los
acuerdos y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de la prestacion concertada, en el ambito de las competencias que le
atribuya el érgano de contratacién.

De acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las
competencias del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion
facultativa de acuerdo con lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El responsable del contrato es el indicado en el apartado 6 de la tabla resumen.

La empresa contratista guardara y hara cumplir las consideraciones necesarias
al personal de direccién facultativa. La direccion facultativa tendra libre acceso
a todos los lugares de trabajo y almacenes de material de obra para su
inspeccién.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de defectos ocultos en la construccién o la utilizaciéon de
materiales de escasa calidad. Si se confirma la existencia de estos defectos,
seran de cuenta de la empresa contratista los gastos ocasionados por el
reconocimiento y correccion. En caso contrario, la direccion comprobara la
indemnizacién correspondiente a la ejecucién y reparacién de las calas,
valorada en precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la Direccion facultativa, de acuerdo con lo establecido en el articulo
145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra, recabando los informes especificos que en cada
caso procedan. Los gastos que se originen seran de cuenta de la
administracion o de la empresa contratista, segun proceda.

La direccion podra ordenar con caracter urgente la realizacién de los trabajos
en caso de riesgo inminente. Estos trabajos deberan ser realizados por la
empresa contratista, sin perjuicio de que la direccibn de obra promueva su
posterior tramitacion administrativa.
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La resolucion de las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se
tramitara mediante expediente contradictorio conforme a lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria asumira las
responsabilidades relativas a la ejecucion de los trabajos y al control y
conservacion de los materiales y obras que realice de acuerdo con las
instrucciones dadas para la direccién e inspeccién de la obra.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del contrato sera el recogido en el apartado 8 de la
tabla resumen.

Se entendera que la empresa adjudicataria ha incurrido en mora si transcurrido
el plazo establecido en este apartado no se ha realizado la prestacion, sin
necesidad de requerimiento previo por parte de la administracion.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado de este contrato, teniendo en cuenta los lotes objetos del
contrato, se divide del modo recogido en el apartado 9 de la tabla resumen.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

El presupuesto basico para la licitacion de este contrato es el recogido en el
apartado 10 de la tabla resumen, IVA incluido. Y ese sera el gasto maximo que
podra comprometer el érgano de contratacién, vinculado a este contrato.

7. PRECIO DEL CONTRATO

El precio de este contrato se le abonara a la empresa contratista segun lo
acordado y segun la prestacion realmente ejecutada.

Se entendera que el precio incluye el IVA, aunque se detallara como una
partida aparte.

8. FINANCIACION

Para sufragar el precio del contrato se ha previsto financiacion suficiente con
cargo al presupuesto vigente y el dérgano competente en materia de
presupuestos proveera suficiente crédito en los presupuestos de los siguientes
ejercicios. La vigencia del contrato quedara supeditada a la posesion de dichos
créditos.

La partida a aplicar sera la detallada en el apartado 11 de la tabla resumen.
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El presente contrato estara sujeto a las disposiciones del Tratado de la Unién
Europea y a los actos establecidos en funcion del mismo, y se ajustara al
objetivo general del mecanismo de fomento de la cohesién econdmica, social y
territorial de la Unién Europea, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n.° 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establecen los Mecanismos de Resiliencia y
Unién Europea.

9. PAGOS, MEDICIONES Y VALORACION

Unicamente se abonara a la empresa contratista la obra que realice conforme a
la documentacion del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas de la
direccion facultativa.

Los trabajos realizados seran medidos por la direccidén de la obra, pudiendo la
empresa contratista observar la ejecucion de los mismos. Las mediciones se
realizaran en la forma establecida en el articulo 147 del RGLCAP.

Para cada tipo de obra se considerara unidad de medida la indicada en el
epigrafe correspondiente en los estudios de medicion del proyecto. Una vez
finalizada la medicién, la direccion facultativa realizara la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario del presupuesto o la
contradicciéon que corresponda, teniendo en cuenta lo previsto en los pliegos
para el pago de las obras defectuosas, los materiales acumulados, las partidas
a tanto alzado y los pagos a cuenta del equipo instalado en la obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma indicada en el parrafo
anterior, se le sumaran para completar el presupuesto los porcentajes
senalados en el articulo 131 del RGLCAP, multiplicandose la cifra resultante
por el coeficiente de adjudicacion. De esta forma, se obtendra una lista
valorada que aportara el certificado mensual, que serd entregado por la
administracién en los 10 dias siguientes al mes correspondiente.

La administracion debera abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes
a la aprobacién de las certificaciones de obra y, en caso de demora, abonar a
la empresa contratista los intereses de demora e indemnizacién por los costes
de cobro, una vez cumplido dicho plazo de 30 dias, en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Para el inicio del cémputo del plazo de devengo de intereses, la empresa
contratista debera tener cumplida la obligacién de presentar la factura en el
registro administrativo correspondiente, en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrénica, en el plazo de 30 dias desde la
entrega de las mercancias o desde la prestacién del servicio.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1
del articulo 243 de la LCSP, la administracién debera aprobar, dentro de los 30
dias siguientes a la entrega o prestacion de los bienes o servicios prestados,
certificaciones de obra o documentos que acrediten su conformidad con lo
dispuesto en el contrato.

En todo caso, el incumplimiento por parte de la empresa contratista del plazo
de 30 dias para la presentacion de la factura en el registro administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en
materia de factura electrénica, no dara lugar al devengo de intereses hasta que
transcurran 30 dias desde la correcta presentacién de la factura, sin que la
administracion haya aceptado, en su caso, la aprobacion y efectuado el pago
correspondiente.

Las certificaciones que se emitan y las cantidades que se abonen a la empresa
contratista tendran la consideracién de pagos a cuenta, sin que en ningun caso
impliquen la aprobacién y recepcion de dichas obras como consecuencia de la
certificacion final de las obras ejecutadas y con cargo a la liquidacion del
contrato. En estos pagos a cuenta se estara a lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198 de la LCSP.

La empresa contratista, previa solicitud por escrito, tendra derecho a percibir
pagos a cuenta por los materiales y las instalaciones o equipos acumulados, en
la forma y con las garantias que se establecen al efecto en los articulos 155 a
157 del RGLCAP.

10. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2015 de 30 de marzo referente a la
desindexacion de la economia espafola y el articulo 9 del Real Decreto
55/2017 de 3 de febrero que lo desarrolla y de acuerdo a lo establecido en el
articulo 103 de la LCSP, a este contrato no le corresponde la revision.

11. GARANTIAS

Garantia provisional

Teniendo en cuenta las caracteristicas del contrato, no se ve necesario el
establecimiento de la garantia provisional para garantizar que las empresas
participantes mantengan la propuesta, de acuerdo al articulo 106.1 del LCSP.

Garantia definitiva

La garantia definitiva sera del 5% del precio de adjudicacién (IVA excluido), de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la LCSP, y podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP
y en los articulos 55 a 58 y 61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Publicas.

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta conforme a lo
dispuesto en el articulo 145 de la LCSP debera acreditar la constitucién de
dicha garantia definitiva en el plazo sefialado.

Si la empresa aspirante propuesta como adjudicataria no presentase la
garantia definitiva en el plazo concedido al efecto, se formulara propuesta de
adjudicacion a favor de la siguiente empresa aspirante en puntuacion, y se le
concedera el plazo para la constitucion de la garantia definitiva.

Finalizado el plazo del contrato, y con informe que acredite la correcta
ejecuciéon del mismo, sin que medie causa de retencion, se procedera a su
devolucion.

I..- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacién del presente contrato se realizara por el procedimiento abierto
simplificado, atendiendo a un unico criterio de adjudicacién o a una pluralidad
de criterios de adjudicacion, de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro resumen.

Asimismo, se seguira procedimiento ordinario, conforme a los articulos 116 y
117 de la LCSP.

Los criterios y férmulas que serviran de base para la adjudicacion seran las
especificadas en el apartado 25 de la tabla resumen.

13. REQUISITOS DE PARTICIPACION

Podran participar en este procedimiento de contratacion las personas fisicas o
juridicas, espafiolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, su
clasificacion, y cuyo objeto esté directamente relacionado con el objeto del
contrato, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos estatutos o normas
de creacion, y se acredite debidamente. Asimismo, deberan disponer de los
elementos personales y materiales necesarios para la correcta ejecucion del
contrato.

No obstante, quedaran excluidas del procedimiento de licitacidon las personas
fisicas o juridicas incursas en la prohibicién de contratar establecida por la
legislacion basica del Estado, por incumplimiento de la obligacion de disponer
del plan de igualdad, entre otros, o los delitos o sanciones firmes cometidos por
infracciones muy graves en materia de prevencion de la igualdad de mujeres y
hombres.

La presentacion de propuestas implica que la empresa licitadora acepta sin
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condiciones las clausulas de este pliego, las especificaciones del cuadro
resumen y demas documentos contractuales, sin excepcion alguna, asi como
la declaracién responsable de que todos los datos presentados son correctos y
que cumple con todos los requisitos exigidos para la contratacion de la
prestacion.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una propuesta, ni
individualmente ni como miembro de mas de una union temporal de empresas,
ni la empresa licitadora individual podra suscribir proposiciéon alguna con una
union temporal de empresas. En caso de incumplimiento de estas normas, no
se admitiran todas las solicitudes y ofertas firmadas.

14. REVISION DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE
PROPUESTAS

Revision de la documentacion: El expediente de esta contratacion, asi como
la documentaciéon técnica unida al mismo, podra consultarse en el perfil del
contratante. El enlace es: http://bermeo.eus/udalaren_kontratuak.html.

Las consultas o respuestas que se den sobre la documentaciéon o la
contratacién seran vinculantes para el érgano de contratacién y se publicaran
en el perfil del contratante conforme al articulo 138.3 de la LCSP.

Presentacion de las propuestas: deberan presentarse en los siguientes
lugares, horarios y plazos:

LUGAR: En el perfil del contratante, mediante el siguiente enlace:
http://bermeo.eus/1470.html

PLAZO: 15 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicaciéon del anuncio en el perfil del contratante (articulo 159.3 de la LCSP).

Las empresas licitadoras deberan presentar dos archivos: Ay B.

En el archivo “A” se debera redactar el siguiente texto: la denominacion
especificada en el apartado 21 de la tabla resumen. “CONTRATO MIXTO
(OBRA+SERVICIO) PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
IMPLANTACION, DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA, PUESTA EN
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GEOINTERCAMBIO EN
EL CENTRO DE INTERPRETACION DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE DE
BERMEOQ” (nombre del lote) ARCHIVO A: DOCUMENTACION GENERAL Y
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR".

En el referido archivo A se deberan presentar los siguientes
documentos:

a) Declaracién responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme al
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modelo del anexo | de los pliegos de condiciones administrativas.

b) Declaracion responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)
(Anexo V).

c) Declaracion responsable, en el ambito del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. Anexo XVIII.

d) Si corresponde, el modelo de declaracién de UTE.

e) Documentacién relativa a criterios que dependen de un juicio de valor,
que debera contener un dossier/ una memoria con los puntos sefialados
en el apartado 26 de esta tabla resumen.

En el archivo “B” se debera redactar el siguiente texto: la denominacion
especificada en el apartado 21 de la tabla resumen. “CONTRATO MIXTO
(OBRA+SERVICIO) PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
IMPLANTACION, DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA, PUESTA EN
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GEOINTERCAMBIO EN
EL CENTRO DE INTERPRETACION DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE DE
BERMEQ” (nombre del lote). ARCHIVO B. PROPUESTA ECONOMICA Y
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE.

En el referido archivo se deberan presentar los siguientes documentos:

Deberan presentarse propuesta econémica y el resto de los criterios que
se pueden evaluar de forma automatica, firmada por la empresa licitadora o por
la persona que la presenta, redactada de acuerdo al modelo recogido como
anexo lll de los pliegos de condiciones.

Toda la documentacion que se adjunte en los archivos debera estar
firmada digitalmente.

No se admitiran las siguientes propuestas:

1) Aquellas que tuvieran contradicciones, omisiones, defectos o
tachones que impidiesen ver claramente los aspectos que la
administracion considerase fundamentales para considerar la oferta.

2) Las que no coincidan con la documentacion analizada y aprobada.

3) Las que superen el presupuesto o la tasa maxima de la oferta.

4) Aquellas que tuvieran defectos evidentes en la cuantia de la
propuesta.

5) Aquellas que modifican sustancialmente el modelo de propuesta
establecido como anexo Il del pliego.

6) Los defectos que hicieran inviable o carecieran de fundamento para
la empresa licitante.

Si la oferta referida en letras y la referida en numeros no coincidieran se
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impondra la referida en letras; salvo que, una vez analizada la documentacion,
y con criterios razonables, la mesa de contratacién adopte otra postura.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una propuesta, ni
individualmente o ni como miembro de mas de una unién temporal de
empresas. El incumplimiento de esta norma dara lugar a la inadmisién de todas
las solicitudes y ofertas suscritas.

El ayuntamiento podra requerir en cualquier momento que se justifique
documentalmente que se cumple lo recogido en la declaracion de
responsabilidad.

La empresa adjudicataria debera presentar los documentos requeridos
en un plazo de 5 dias laborables contados a partir de la recepcion del
requerimiento.

En este sentido, las circunstancias de la capacidad, solvencia y no
prohibicién de contratar deberan producirse el ultimo dia de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento del cumplimiento del contrato.

OBSERVACIONES SOBRE LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

Confidencialidad

Las empresas licitadoras que declaren confidencial alguno de los
documentos presentados deberan realizar una designacién concreta
(cumplimentar la declaracion responsable a presentar en el archivo A) y
expresarla de forma inequivoca, incluso sobreimpresa o en el margen de la
hoja, en el propio documento considerado confidencial. Si la designacién no se
realizase de esta manera, no se tomara como confidencial el documento.

La oferta econdmica no sera confidencial de ningun modo. Se
entendera que no se ha producido la designacion confidencial de la oferta
econdmica.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de
la documentacion presentada por la empresa licitadora ni a toda la
documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o si dicha
declaracion no se dimensiona adecuadamente, el 6rgano de contratacion
determinara motivadamente cuales son los datos y/o documentos. Asimismo,
el 6rgano de contratacion actuard cuando la declaracion no contenga una
motivacion adecuada y suficientemente fundada para facilitar la informacion
que la empresa licitadora haya considerado confidencial.

En el caso de que la empresa licitadora no haya declarado
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expresamente que ninguno de los datos y/o documentos presentados es
confidencial, se entendera que ninguno de los documentos es confidencial. No
obstante, de forma excepcional y motivada, el érgano de contratacion podra
declarar confidencial la informacién que no haya sido declarada como tal para
salvaguardar los intereses legitimos de la empresa.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas, no podran declararse
confidenciales los datos no presentados.

Cuando en el procedimiento de adjudicacion se aporte documentacion
distinta de la oferta inicial, los datos o documentos que integran esta nueva
documentacion podran ser declarados confidenciales en los términos
expuestos en los parrafos anteriores.

Autenticidad de la documentacion

La administracion podra comprobar, con caracter previo a la
adjudicacion y durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de
los documentos contenidos en los sobres, asi como de los que tengan la
consideracion de criterios para la adjudicaciéon de la caratula, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias aportados por la empresa puede
dar lugar a la nulidad del contrato, al ser imputable al contratista, en su caso,
un perjuicio impagable y la pérdida de la garantia definitiva constituida.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE EMPRESAS Y
APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Finalizado el plazo de presentacién de propuestas, la mesa de contratacion se
reunira para abrir el archivo A y calificar la documentacién. Si se observaran
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, la mesa
de contratacion lo comunicara a las empresas interesadas, concediéndoles un
plazo de 3 dias naturales para su subsanacion por las empresas licitadoras
(articulo 141.2 LCSP).

Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada
procedimiento, la persona titular del 6rgano de contratacién recabara e
integrara en el instrumento MINERVA de la AEAT la siguiente informacion:

1. Cddigo de referencia de la operacion en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del 6rgano de
contratacién, asi como de los miembros del 6rgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes
en el procedimiento. En el caso de que sean personas juridicas, se incorporara
su razon social y NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF
espafiol MINERVA no dispone de informacion para realizar el analisis, y en
consecuencia, para esa casuistica se llevara a cabo la operativa asociada a la
recepcion de bandera negra.
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Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el resultado del
andlisis de riesgo de conflicto de interés al titular del 6rgano de contratacion, al
dia siguiente. De dicho analisis podran detectarse o no banderas rojas y/o
negras:

e En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento
seguira su curso.

¢ En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera
de dilucidar la situacién del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situacion
no se podra continuar con el procedimiento. Para ello, se debera seguir el
procedimiento establecido en el articulo 5 de la Orden HFP/55/2023 de 24 de
enero. Dicha orden es relativa al analisis sistematico del peligro del conflicto de
intereses de los procedimientos que ejecutan el PRTR.

e En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no
implicara la suspensién automatica del procedimiento. En este caso el érgano
de contratacidon solicitara a los participantes la informacién de su titularidad
real. Esta informacion debera aportarse al érgano de contratacion en el plazo
de cinco dias habiles, desde que se formule la solicitud de informacion,
constituyendo su falta de entrega, motivo de exclusién del procedimiento en el
que esté participando.

La fecha para la apertura de las propuestas econdmicas (archivo B) sera
publica y se publicara en el perfil del contratante. El acto de apertura se
realizara por medios telematicos, via streaming, teniendo en cuenta los
recursos tecnolégicos existentes en el mercado, para retransmitir en tiempo
real la mayor publicidad del evento.

En la misma sesién, pero en un acto no publico, la mesa de contratacion llevara
a cabo las
siguientes actuaciones:

1. Evaluacion y clasificacion de las propuestas.

2. Propuesta de adjudicacion a favor de las empresas licitadoras con mejor
puntuacion.

3. Acreditacion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de
la constitucién de la empresa, de la capacidad del firmante de la proposicién
para formular la oferta, de su solvencia econémica, financiera y técnica o, en su
caso, de la clasificacion correspondiente y de no estar incurso en prohibicidon
alguna de contratar.

4. Requerir a la empresa que haya obtenido la mejor puntuacion para que
constituya la garantia definitiva mediante comunicacién electronica,

asi como la documentacion acreditativa de la existencia del compromiso a que
se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y de los medios que utilizaria o adheriria
para la ejecucién del contrato, de acuerdo con el articulo 76.2 de la LCSP, todo
ello en el plazo de siete dias habiles a contar desde la remision de la
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En el caso de que el empresario o la empresaria esté inscrito o inscrita en
ROLECE o figure en una base de datos nacional de un estado miembro de la
UE como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electronico de documentos o un sistema de precalificacion que sean accesibles
gratuitamente a dichos 6rganos, no estara obligado u obligada a presentar en
dichos lugares los documentos justificativos de los datos inscritos u otra prueba
documental, debiendo presentarse unicamente una declaracién responsable de
que no se han modificado las circunstancias indicadas en el mismo (anexo
XIII).

La inscripcion en el ROLECE o en el Registro de Licitadores del Pais Vasco
eximira a las empresas licitadoras inscritas de presentar la documentacion
relativa a los requisitos de capacidad del empresario o de la empresaria, en los
términos que en el mismo se indiquen y salvo prueba en contrario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la
presentacion de proposiciones implica la autorizacion al 6rgano de contratacion
para consultar datos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en las listas de
operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cualquier otra documentacién no inscrita en el Registro de licitadores que sea
exigible conforme a lo establecido en este pliego debera presentarse en el
plazo de 7 dias habiles. Por tanto, si algun dato o documento no estuviera
inscrito en los registros, el 6rgano de contratacién debera requerir a la/al
empresaria/o o empresa licitadora que haya presentado la oferta mas
ventajosa, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE propuesta
como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles, a contar desde la
remisién de la notificacion, en su caso, presenten la siguiente documentacion:

1.- Obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social

- Obligaciones tributarias:

A) Original o copia compulsada de haberse dado de alta en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, siempre que realice actividades sujetas a este impuesto, en
relacion con las actividades que realice a la fecha de presentacion de la
propuesta relativa al ejercicio correspondiente o al ultimo recibo,
complementado con la declaracién responsable de no haberse dado de baja en
la matricula de dicho impuesto. Las Haciendas Forales o, en su caso, la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria deberan aportar la resolucion
expresa por la que se conceda la exencién cuando concurra alguna de las
exenciones previstas en las letras d), e) y g) del articulo 5.1 del Decreto Foral
Regulador 2/1992, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas. Las uniones temporales de empresas, una vez formalizada su
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constitucion, deberan acreditar su alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas.

B) Certificacion positiva expedida por las Haciendas Forales o, en su caso, por
la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, en la que conste con caracter
general el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

- Obligaciones frente a la Seguridad Social: Certificado positivo expedido por la
Tesoreria de la Seguridad Social en el que conste con caracter general el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Los colegiados exentos de la obligacion de darse de alta en el régimen especial
de acuerdo con la Disposicién Adicional Decimocuarta del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que hayan optado por
incorporarse a la Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional
correspondiente, deberan presentar certificacion de la Mutualidad
correspondiente acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de este certificado no exime a la persona interesada de la
justificacién del resto de las obligaciones que se sefalan en este pliego,
siempre que tenga personas trabajadoras a su cargo, o debera justificar esta
circunstancia mediante declaracion responsable.

2.- Solvencia técnica o profesional y solvencia econémica y financiera,
debidamente acreditada mediante los documentos y medios requeridos
(Anexos VIl y VIII).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, se notificara a la persona interesada concediéndole un plazo
maximo de 3 dias naturales para su subsanacion. A pesar de todo, si no se
cumple debidamente el requerimiento dentro del plazo indicado, se entendera
que la empresa licitadora retira la oferta. En ese caso, se requerira la misma
documentacion a la siguiente empresa candidata que haya obtenido mayor
puntuacion.

En cualquier caso, antes de tramitar el requerimiento debera comprobarse si
las ofertas admitidas estan incluidas en valores anormales o bajos. Para ello se
tendran en cuenta los requisitos del apartado 25 de la tabla resumen.

Las ofertas con valores anormales o desproporcionados se determinaran de
acuerdo con lo establecido en el articulo 149 de la LCSP. Se concedera un
plazo de 5 dias habiles para que las empresas licitadoras justifiquen su oferta.
Transcurrido dicho plazo, la mesa de contratacion estudiara las justificaciones y
propondra motivadamente su aceptacion o rechazo.
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En caso de empate entre las propuestas beneficiosas (igualdad de puntuacion
con dos decimales), para tener preferencia en la adjudicacién, se aplicaran los
criterios enumerados en el articulo 147.2 de la LCSP correspondientes al
momento en que finalice el plazo de presentacién de ofertas.

Las empresas licitadoras presentaran la documentacién acreditativa de los
criterios de desempate en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo. Para ello, la mesa de contratacion solicitara la documentacion
necesaria a las empresas licitadoras, concediéndoles un plazo minimo de cinco
dias naturales para su presentacion.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos citados, se elevara al
organo de contratacion la propuesta de adjudicacion formulada por la mesa de
contratacién para la adjudicacion del contrato.

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la administracion se
realizaran por medios electronicos, a través de la Plataforma de Contratacién
de Euskadi o, en su caso, a través de la sede electronica del Ayuntamiento de
Bermeo.

16.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION

La adjudicacion debera efectuarse en el plazo de los siguientes 5 dias
naturales desde que se ha dirigido la propuesta al 6rgano de contratacion.

La adjudicacion se realizaria en un plazo maximo de 15 dias naturales desde la
apertura de las propuestas. En el resto de los casos, el plazo maximo sera de
dos meses.

Si no se realizase de ese modo, las empresas concursantes tendran derecho
retirar sus ofertas y ello no les repercutira de ningin modo.

Una vez efectuada Ila adjudicacién, el contrato se formalizara
documentalmente, en el plazo de los siguientes 15 dias laborables en los que
se haya notificado la adjudicacion a la empresa adjudicataria.

Si la empresa adjudicataria no firmase el contrato en el mencionado plazo, se
le impondra una sancion del 3 % (IVA no incluido) del precio de licitacién, el
cual sera a cuenta de la fianza definitiva si previamente estuviese establecido
de dicho modo.

En este caso, el contrato se le adjudicara a quien haya quedado siguiente en la
lista, tras realizarse y cumplirse el requerimiento indicado en al apartado
anterior.

Ademas, si se ha mostrado la intencion de constituir una UTE, se debera
presentar el documento de constitucion de la UTE.
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Si no se presentase, se entendera que renuncia al contrato y podra anularse,
segun la LCSP, y se realizara la adjudicacion a favor de la empresa que haya
quedado siguiente en la lista.

La resolucién de adjudicacion se notificara a las empresas licitadoras y, en su
caso, junto con el informe de valoracion de las ofertas. Las notificaciones se
realizaran a través de una direccion electrénica habilitada o mediante
comparecencia en la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

Los plazos comenzaran a contarse desde el dia en que se remita la notificacion
o la nota de notificacién, siempre que se realice mediante manifestacion
electronica, y que el acto objeto de notificacion haya sido publicado el mismo
dia en el perfil del contratante del érgano de contratacion. En caso contrario,
los plazos comenzaran a contarse desde la recepciéon de la notificacion por la
persona interesada.

Mediante la adjudicacién que realizara el érgano de contratacion, el contrato
adquirira firmeza juridica.

El contrato se basa en este pliego de condiciones y se desarrollara de
conformidad con la documentacién técnica que figura en el expediente. En el
documento de formalizacién del contrato no podra incluirse de ninguna manera
ninguna clausula que induzca a la modificacion de los criterios de adjudicacion.
De todas maneras, la empresa contratista podra solicitar que el contrato se
convierta en escritura publica y en ese caso seran a su cuenta los gastos
creados por dicha razén.

Hasta la formalizacion del contrato no podra comenzar a materializarse.

Una vez formalizado el contrato, el anuncio de la formalizacion y el contrato se
publicaran en el perfil del contratista, en un plazo maximo de 15 dias naturales.
El anuncio de formalizacion debera recoger la informacion minima detallada en
el anexo Il del LCSP.

Si por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, la administracién podra acordar la
incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso se hubiese exigido.

En caso de resolucion del contrato antes de la finalizacion del plazo de
ejecucion del mismo, se le adjudicara el contrato a la empresa licitadora que
haya quedado en segundo lugar en la licitacion hasta la finalizaciéon del plazo
del contrato, siempre que manifieste su conformidad con la adjudicaciéon y
formalizacion del mismo. En caso de disconformidad o renuncia por parte de la
empresa licitadora, se seguira la misma actuacion con las siguientes empresas,
siguiendo el orden a la baja del resultado de la licitacién.
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17. SEGUROS

La empresa contratista debera suscribir, en su caso, las podlizas de seguro que
se indican en el cuadro resumen de este pliego por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que en el mismo se establecen.

18. RENUNCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION AL CONTRATO

Si el érgano de contratacion decide no adjudicar o no celebrar un contrato para
el que se haya convocado la convocatoria correspondiente, lo comunicara a las
empresas candidatas o licitadoras y notificara dicha decision a la Comision
Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el "Diario Oficial de la
Unién Europea”.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato se adoptara por el érgano de
contratacion antes de su formalizacion. En estos casos, las empresas
candidatas aptas para participar en la licitacion o licitadores seran
compensados por los gastos realizados en la forma prevista en el anuncio o en
el pliego, o, en su defecto, por los criterios de valoracion utilizados para el
calculo de la responsabilidad patrimonial de la administracion, por los tramites
del procedimiento administrativo comun.

No podra renunciarse a la adjudicacion o formalizacion de un contrato si no es
por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. En
este caso, no podra promoverse una nueva licitacion del objeto mientras
subsistan las causas motivadoras de la decision.

lll.- EJECUCION DEL CONTRATO
19. RIESGO Y VENTURA

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura de la empresa contratista, conforme
a lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 del LCSP.

20. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que
sirve de base al contrato, y de acuerdo con las instrucciones del director
facultativo de las obras para la interpretacion técnica del contratista. Cuando
estas instrucciones sean verbales, deberan ser ratificadas por escrito en el
plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

Asimismo, la empresa contratista debera cumplir las instrucciones que sobre
defectos en la construccion le dicte la direccion facultativa de la obra.
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Si a juicio de la direccién facultativa alguna parte de la obra no se hubiera
realizado correctamente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién alguna, aunque se vea con posterioridad a su recepcion.

Si la direccién facultativa considera admisibles las unidades de obra
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato,
puede proponer a la administracion que las apruebe, lo que puede suponer una
rebaja de precios. En este caso, la empresa contratista estara obligada a
aceptar los precios rebajados fijados por la administracion, salvo que prefiera la
demolicidn y reconstruccion de la unidad defectuosa por si misma y de acuerdo
con las condiciones del contrato.

En el caso de que la contratacion incluya la redaccién del proyecto de obra, la
empresa contratista redactora del proyecto debera entregar el proyecto objeto
de contratacion, junto con una copia, en soporte informatico.

Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos e impuestos
correspondientes a la formalizacion del contrato en escritura publica, asi como
cuantas licencias, autorizaciones y autorizaciones procedan para su ejecucion.
Asimismo, la empresa estara obligada a sufragar todos los gastos necesarios
para la ejecucién del contrato, tales como generales, financieros, seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, retribuciones del
personal a su cargo, gastos de comprobacion y ensayo, hasta un 1% del
presupuesto de la obra, tasas e impuestos de todo tipo, IVA y cualquier otro
que pueda derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen las empresas licitadoras como en las
propuestas de adjudicacién se incluiran a todos los efectos toda clase de
impuestos que graven los distintos conceptos.

21. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa vigente
en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, debera cumplir los
siguientes requisitos: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social; Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 15/2022, de
12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminacion; Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
asi como las normas que se promulguen en ejecucién del contrato.

Durante la ejecucién del contrato, la empresa contratista estara obligada al
cumplimiento de las normas y condiciones establecidas en el convenio
colectivo de aplicacion.
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La empresa adjudicataria debera mantener, en la medida de lo posible, la
estabilidad del personal en la prestacion objeto del presente contrato. En caso
de sustitucién de personal, éste debera garantizar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato. Estas variaciones
deberan ser puestas en conocimiento del ayuntamiento.

La empresa adjudicataria debera garantizar en todo momento que se cumplen
estrictamente dichos requisitos, también en los casos que subcontratase una
parte del contrato. El ayuntamiento, para garantizar el cumplimiento de estas
condiciones, estara facultado para requerir la presentacion de la
documentacion que estime oportuno y realizar las inspecciones oportunas.

22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Condiciones ambientales particulares:

La empresa contratista, al inicio de la ejecucion del contrato, debera elaborar
una memoria en la que se indiquen las medidas a adoptar para el cumplimiento
de las siguientes obligaciones. Esta memoria debera ser aprobada por los
servicios técnicos municipales:

- Se estableceran medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua
necesario para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas necesarias para minimizar los ruidos y vibraciones
que puedan generar molestias y se realizaran las obras que las ocasionen en
horarios compatibles con los horarios de descanso para las personas usuarias
de la residencia, respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- Se minimizara la emisién de polvo a la atmdsfera mediante sistemas de corte
humedos, baldeos y otros adecuados.

- Los posibles residuos generados deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

Condiciones particulares para la igualdad entre mujeres y hombres: De
conformidad con el articulo 22.1 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres y para las Vidas Libres de Violencia Machista contra las
Mujeres, sera obligatorio y necesario incorporar los criterios sociales en el
ambito especifico de la igualdad de mujeres y hombres e incluir, entre otras
medidas, clausulas para la igualdad de mujeres y hombres entre los criterios de
adjudicacion y condiciones especiales de ejecucion, teniendo en cuenta
especialmente la situacion de las mujeres que reunen los factores
mencionados en el ultimo apartado del articulo 3.1. Todo ello, a menos que se
justifique objetivamente que el objeto del contrato no tiene ninguna relacion con
la igualdad de mujeres y hombres, ya que la prestacion contractual no afecta a
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la situacion de mujeres y hombres, ni se pueden incluir clausulas de este tipo,
de acuerdo con la normativa basica en materia de contratacién publica.

1. Condiciones de ejecucién ambiental especiales: Esta financiado de los
fondos Next Generation- EU, y es por ello que el proyecto debera cumplir las
condiciones determinadas por la etiqueta climatica 025 bis y 050.

» 025 bis ambito de intervencion: Renovacioén de la eficiencia energética de los
inmuebles existentes, proyectos de demostracién y medidas de apoyo acordes
con los criterios de eficiencia energética (*)

(*) El objetivo de la medida es renovar una media de un nivel intermedio de
profundidad, tal y como se define en la Recomendacién (UE) 2019/786 de la
Comision sobre la reforma de edificios. El objetivo de renovar los edificios
también es introducir infraestructuras en el sentido de los ambitos 85-92.

- Coeficiente para el calculo de la ayuda para los objetivos climaticos: 100 %

- Coeficiente para el calculo de la ayuda para los objetivos medioambientales:
40 %

- Coeficiente para el calculo de la ayuda para la transicion digital: No se aplica

+ Ambito de intervencién 050: proteccién de la naturaleza y la biodiversidad,
patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules.

- Coeficiente para el calculo de la ayuda para los objetivos climaticos: 40 %

- Coeficiente para el calculo de la ayuda para los objetivos medioambientales:
100 %

- Coeficiente para el calculo de la ayuda para la transicion digital: No se aplica

2 Clausula de ejecucién para la igualdad entre mujeres y hombres: En la
ejecuciéon del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la
igualdad de retribuciones entre mujeres y hombres afectos a la ejecucion.
También debera garantizar la igualdad de mujeres y hombres en la clasificacién
profesional, en la duracion de la jornada laboral y en la formacion. También
establecerd medidas de conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de
las personas adscritas a la ejecucién del contrato.

Para garantizar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucién, la
empresa adjudicataria debera presentar una comparativa de los salarios,
clasificaciones profesionales y jornadas de trabajo de las mujeres y hombres
adscritos a la ejecucién del contrato, en la que se especifiquen vy justifiquen
claramente las posibles desigualdades, a fin de acreditar que no existe
discriminacién por razén de sexo.

También se presentara un resumen de la formacion impartida a este personal,
debiendo justificarse las posibles desigualdades para garantizar una vez mas la
no discriminacion por razén de sexo.

3 Asi como las siguientes condiciones especiales:

a) “Adoptar las medidas adecuadas y mas altos estandares para proteger
los intereses financieros de la Unién Europea y velar por que la utilizacion de
los fondos en relacién con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste
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al marco legal aplicable, en particular, en lo que se refiere a la prevencion,
deteccion y adopcion de medidas de correccidon del fraude, la corrupcion y los
conflictos de intereses, en el marco de la obligacion establecida por el articulo
22 del Reglamento (UE) numero 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021. Sin perjuicio de los sistemas de control
interno con que cuente el contratista, éste se entendera adherido al “Plan de
medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble
financiacion y ayudas de estado y dafo no significativo al medioambiente,
exigidos en la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo
de 2022, cuyas recomendaciones se obliga expresamente a cumplir.

b) Asimismo, se somete a las actuaciones de control de la aplicacién de los
fondos destinados al proyecto por la Oficina de Control Econdmico, el Tribunal
Vasco de Cuentas Publicas, asi como por los érganos estatales y europeos
que tengan encomendado el control y seguimiento de los fondos del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, en particular la Comision Europea,
el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) vy la Fiscalia europea, que podran acceder a la informacién de detalle
de las actuaciones realizadas.

c) Cumplir la metodologia de seguimiento de las ayudas prevista en el
PRTR, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/241
sobre hitos y cumplimiento de objetivos y su normativa de desarrollo.
Asimismo, se ha cumplido lo exigido en la Decision de Implementacion del
Consejo (CID) sobre la aprobacién de la evaluacién del Plan de Recuperacion y
Resiliencia de Espaia, asi como los requisitos de etiquetado climatico y digital.

d) Identificar al perceptor final de los fondos (contratistas y subcontratistas)
conforme a lo establecido por el articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021 e incluir
en los procedimientos de licitacion la obligacion de aportar la siguiente
informacion y documentacién por parte de los perceptores finales de fondos:

(i)NIF del contratista y subcontratistas.

(iilNombre o razon social.

(i)  Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

(iv)  Identificacién de la titularidad real, tanto del contratista como de los
subcontratistas, en el sentido en que la misma es definida por el punto 6 del
articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015, conforme establece el articulo 10 de la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en relacién con el articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021. Para ello, solicitaran el cumplimiento de la Declaracion
Responsable de la Titularidad Real (Anexo 0), conforme establece el punto 6
del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015.
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e) Tanto los contratistas como los posibles subcontratistas suscribiran la
Declaracién Responsable de adhesion y conocimiento a la politica antifraude,
en los términos establecidos en este articulo (Anexo XX).

f) Tanto los contratistas como los posibles subcontratistas suscribiran la
Declaracién Responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble
financiacion (Anexo XXI). Declaracion responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que
pudieran afectar al ambito objeto de gestion. (Modelo disponible en el Anexo

1),

g) Declaracion responsable de no causar perjuicio significativo al medio
ambiente (principio DNSH).(Se recoge en el Anexo XIX).

h) Declaracién responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
(Anexo XVII).

i) Declaracion de aceptacion de la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la
normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales. (Anexo XXII).

j) Los contratistas acreditaran la inscripcién en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracién Tributaria Foral, que
debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento.

k) Cumplimiento de las necesidades del ambito de la publicidad vy
comunicacion del PRTR”

1. “Aplicar el plan de medidas contra el fraude y la corrupcion al contrato, el
cual incluye el conflicto de intereses correspondiente al contrato previamente
aprobado por la entidad resolutora o ejecutiva, para garantizar y manifestar
que, en el modelo de pliego de clausulas administrativas particulares para la
contratacion de una obra por el procedimiento abierto NEXT GENERATION
correspondiente al area de actuacién, se han utilizado los fondos
correspondientes de acuerdo con las normas aplicables en materia de
prevencion, deteccidn y correccion del fraude, corrupcidon y conflictos de
intereses. Las medidas obligatorias derivadas de los planes de medidas contra
el fraude, siguiendo lo indicado en el articulo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021.

2. Aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en
los términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE)
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2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar
cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Para ello, se
presentara por parte de las empresas contratistas y subcontratistas la
declaracion responsable.

3. Sujecién a los controles de la Comisiéon Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho
de estos dérganos al acceso a la informacion sobre el contrato. “los poderes
publicos vascos aplicaran el principio general de necesidad obligatoria vy
transversal”. Para ello, se incluira la perspectiva de género en la contratacién
publica

23. FONDOS MRR DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA

A) Prevenir vy detectar el fraude y la corrupcion vy reforzar los
mecanismos de correccion

En cuanto a la prevencion y deteccion del fraude y la corrupcioén y el
refuerzo de los mecanismos de correccién, a este 6rgano de contratacion se le
deben aplicar obligatoriamente las medidas especificas recogidas en el plan
contra el fraude del 6rgano de contratacion.

La participacion en la licitacion a que se refiere este Pliego supone que
las empresas licitadoras y posterior adjudicatarias aceptan la obligacién de
cumplimiento de las medidas recogidas en el plan de medidas antifraude del
6rgano de contratacién en lo que respecta a la normativa espafiola y europea,
a la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos
de intereses, y a las decisiones adoptadas en relacion con la proteccién de los
intereses financieros de la Unién Europea.

Deben aplicarse las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de
intereses recogidas en la Directiva (UE) 2017/1371 sobre la lucha contra el
fraude que afecta a los intereses financieros de la Unién Europea y en el
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Union Europea.

La presentacidon de proposiciones supone la aceptacion incondicional por
parte de las empresas licitadoras de la obligacion de respetar los principios de
igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad en la fase de licitacion,
y comunicaran inmediatamente al 6rgano de contratacion los posibles conflictos
de intereses, evidentes o reales, de los que tengan conocimiento y que puedan
afectar al procedimiento de contratacion. Asimismo, se comprometen a no
realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico para el cumplimiento
lo mas rapido posible de la legislacion vigente.
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La ejecucion de este expediente de contratacién estara sometida a los
controles establecidos por la Comisién Europea, la Oficina Antifraude (OLAF),
el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea. Para ello, se concedera
a dichos érganos la oportunidad de recibir toda la informacion solicitada sobre
el contrato.

B) Normas relativas a la conservacion de la documentacion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn

Las empresas contratistas y subcontratistas tendran un registro y
conservaran durante cinco afios los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacion relativa a la financiacion, asi como los
registros y documentos en formato electronico, desde el pago del saldo o, en
su defecto, desde el pago de la operacion. Dicho plazo sera de 3 afios, en caso
de que la financiacion sea de 60.000,00 euros o menor.

Los registros y documentos relativos a la tramitacién de reclamaciones
en relacion a auditorias de cuentas, recursos, litigios, compromisos juridicos o
investigaciones de OLAF se conservaran hasta la finalizacién de dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitaciones de reclamaciones o investigaciones.
En el caso de registro y documentos relativos a investigaciones de OLAF, se
aplicara la obligacion de conservar los registros y documentos tras notificar
dichas investigaciones a la empresa contratista o subcontratista.

Los registros y documentos seran conservados, tanto los originales
como las copias compulsadas de los originales y los soportes de datos
aprobados normalmente, entre otros las versiones electréonicas de los
documentos originales o documentos que solamente se encuentren en version
electronica. Cuando se disponga de versiones electronicas, no se requeriran
las originales, en tanto y cuanto dichos documentos cumplan las condiciones
legales aplicables para poder considerarse equivalentes a los originales vy
fiables para la auditoria.

C) Obligaciones en materia de comunicaciones, encabezamientos vy
logos, segun lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29

de septiembre

En todas las actuaciones que se lleven a cabo para la ejecucion del
contrato en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
las empresa contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma adecuada
y destacada el simbolo de la UE, para lo cual deberan presentar la
correspondiente declaracion de financiacion en la que se recoja lo siguiente:
‘Financiado por la Union Europea — NextGenerationUE”, junto con el logo
PRTR. Cuando el simbolo de la Union Europea aparezca asociado a otro
logotipo (Ayuntamiento de Bermeo, PRTR), deberd mostrarse, al menos, de
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forma tan visible como el resto de los logotipos.

El simbolo debe estar separado y no se puede modificar afiadiendo otras
marcas o textos. Ademas del simbolo, no se podran utilizar otras identidades
visuales ni logotipos para resaltar la ayuda de la UE. Estas medidas de
informacién y comunicacién sobre las actuaciones realizadas se recogeran en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material
audiovisual, paginas web, anuncios en prensa, certificaciones, etc. Todos los
carteles y placas informativas deberan colocarse en lugar visible y accesible al
publico.

Asimismo, para ejecutar todos los programas del PRTR es obligatorio el
uso del "Manual de marca del PRTR". Lo cual significa que todos los
documentos, presentaciones y demas que se generen deben incluir los
elementos identificativos del Plan de Recuperacién, Transformacion vy
Resiliencia, en las condiciones especificas que establece dicho manual,
especialmente en lo que se refiere al logotipo de la "R", junto con el escudo
identificativo del Gobierno de Espana.

El “MANUAL DE COMUNICACION PARA GESTORES Y
BENEFICIARIOS/AS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION
Y RESILIENCIA” puede servir de referencia para ello: 23112023 MANUAL DE
COMUNICACION PARA LOS GESTORES DEL PLAN.pdf (hacienda.gob.es)

Se deberan cumplir las siguientes obligaciones en materia de
comunicacion, publicidad y difusion:

a) Las relativas a la financiacion del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, de conformidad con la normativa europea y estatal de aplicacion vy,
en particular, con las obligaciones recogidas en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En las medidas de informacién y
comunicacion de las actuaciones que desarrollen inversiones (carteles
informativos, placas, publicaciones en papel y electronicas, material
audiovisual, paginas web, anuncios y anuncios en prensa, certificaciones, etc.)
se incluiran los siguientes logos:

1. Simbolo de la Unién Europea.

2. Junto con el simbolo de la Union Europea, también se recogera el
texto «Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU».

3. Se tendran en cuenta las normas graficas y colores normalizados
establecidos en el anexo Il del Reglamento de Ejecucién (UE) 821/2014. Este
Reglamento establece disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en referencia a las
modalidades especificas de transferencia y gestiéon de las aportaciones del
programa, la presentacion de la informacion relativa a los instrumentos
financieros, las caracteristicas técnicas de las medidas de informaciéon y
comunicacion de las operaciones y el sistema de registro y almacenamiento de
datos. También se podra consultar la siguiente pagina web: Oficina de
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Publicaciones — Libro de estilo interinstitucional — Anexo A1 — Guia grafica
del emblema europeo (europa.eu), y descargar ejemplos del simbolo aqui: La
bandera de la UE | Unién Europea. (europa.eu).

b) En toda referencia que se haga a las inversiones aprobadas en
cualquier medio de comunicacién, se debera indicar que han sido financiadas
por el Ministerio de Industria y Turismo (los logotipos oficiales estan disponibles
en el siguiente link: Logotipos de los diferentes departamentos ministeriales —
CAU SG DE FONDOS EUROPEQOS (zendesk.com)), asi como por el
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. 11

c) Toda referencia que se haga en cualquier medio a las inversiones
aprobadas debera utilizar como medio de comunicaciéon el logo del Plan de
Recuperacion. Esta alcanzable en el siguiente link:
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

d) En todas las convocatorias, licitaciones, convenios y demas
instrumentos juridicos (analisis, informes, encuestas...) presentados por las
empresas contratistas/subcontratistas que se desarrollen en este ambito, se
debera incluir la siguiente referencia tanto en el encabezamiento como en el
desarrollo: «Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado
por la Unién Europea — NextGenerationEU».

2.- Todos los carteles informativos y placas deberan estar colocados en
lugar visible para el publico, y el texto debera estar redactado en las dos
lenguas oficiales de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco.

D) Obligaciones en materia de medioambiente, principio DNSH

La empresa contratista garantizara que no causa ningun perjuicio al
medio ambiente (principio DNSH) y, en su caso, el etiquetado climatico y
digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de
abril de 2021 y por el Reglamento (UE) num. 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia, asi como con el requerido en la Decision de
Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafia.

Dichas obligaciones son obligaciones fundamentales del contrato a los
efectos previstos en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Ademas, las actividades que se ejecuten respetaran el principio de «no
causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (do no significant harm -
principio DNSH), en cumplimiento de lo determinado en el Reglamento (UE)
nam. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021, por el cual se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y
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lo dispuesto en su normativa de desarrollo, especialmente el Reglamento
2020/852 (UE), relativo al establecimiento de un ambito de facilitacién de
inversiones sostenibles, y la Guia Técnica de la Comision Europea (2021/C
58/01), relativa a la aplicacion de dicho principio, asi como en la Decision de
Ejecucién del Consejo, relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafa, y en su documento adjunto.

En todas las actividades que se realicen, se respetaran la normativa
medioambiental nacional y la de la UE, y, de todos modos, los procedimientos
de evaluacién medioambiental, cuando sean de aplicacion conforme a la
legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de impacto que puedan ser
aplicables segun la legislacion medioambiental.

Las medidas de ejecucion recogidas en el PRTR no podran suponer un
dafio significativo para los seis objetivos ambientales:

1. Mitigacién del cambio climatico.

2. Adecuacion al cambio climatico.

3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y recursos marinos.
4. Transicion hacia la economia circular.

5. Prevencién y control de la contaminacion.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La empresa contratista y, en su caso, sus subcontratistas garantizaran el
cumplimiento de la normativa comunitaria y estatal en materia de medio
ambiente, siguiendo el principio de "no causar dafios significativos al medio
ambiente" (do no significant harm-DNSH) de la Guia Técnica (2021/C58/01).
Asimismo, en caso de la subcontratacién de toda o alguna de las actividades
objeto del presente contrato, la entidad adjudicataria debera prever
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplen el principio de "no
causar dafios significativos al medio ambiente", en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) n.° 2020/852.

Con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la
aplicacion del principio «no causar dafos significativos» (DO C 58 de
18.02.2021, p. 1), se excluyen las siguientes actuaciones: i) las actividades
relacionadas con los combustibles fosiles, incluido su uso posterior; ii) las
actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de la
UE en relacion con aquellas que prevean que las emisiones de gases de efecto
invernadero que causaran no estaran por debajo de los parametros de
referencia; iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos,
incineradoras e instalaciones de tratamiento mecanico-biolégico; iv) las
actividades en las que la eliminacién de residuos a largo plazo pueda causar
dafos al medio ambiente, ademas de las actividades en las que la evaluacion
DNSH sea negativa.

La empresa contratista y, en su caso, sus subcontratistas deberan
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presentar el documento acreditativo del cumplimiento del principio DNSH,
mediante la evaluacion favorable de su adecuacion al principio DNSH o, en su
caso, mediante una declaracion responsable de su cumplimiento, segun el
ANEXO XIX. En todo caso, la entidad adjudicataria estara sujeta a los
mecanismos de verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad
contratante para asegurar el cumplimiento del principio de "no causar dafios
significativos".

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, las
empresas contratistas y, en su caso, subcontratistas, deberan cumplir las
condiciones especificas DNSH que la medida pueda contener. De acuerdo con
lo establecido en el apartado 8 de la inversion 1 del componente 14 del PRTR,
las actuaciones que requieran rehabilitacién, equipamientos e infraestructuras
deberan cumplir los siguientes requisitos especificos del DNSH:

1. Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacion de edificios, se tendran en cuenta las directrices
recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 sobre la eficiencia energética de los
edificios, con el fin de que sean edificios sin apenas consumo energético, con
el fin de reducir significativamente el consumo de energia primaria no
renovable.

2. Adecuacién al cambio climatico.

Las medidas de rehabilitacion permitiran contribuir a la adaptacién de los
edificios al cambio climatico, adoptando las soluciones de adaptacion que sean
posibles en el marco de las opciones que permita la edificacion existente y su
proteccién en caso de que sean edificios protegidos, como la utilizacion de
cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. Uso sostenible y protecciéon de los recursos hidricos y recursos
marinos.

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la
proteccion de los recursos hidricos y marinos. La medida esta destinada a
mejorar la adaptacion de los destinos turisticos y las empresas que los
conforman a las estrategias de economia circular, la reduccion del consumo de
recursos hidricos y la proteccién de los recursos naturales, en especial los
marinos. Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de
producto existente en la Union. Para evitar el impacto de la obra, se
identificaran y abordaran los riesgos de degradacién ambiental relacionados
con la preservacion de la calidad del agua y la prevencién del estrés hidrico, de
acuerdo con un plan de gestidon de uso y protecciéon del agua. Se ha previsto la
realizacion de una evaluacion de impacto ambiental de cada una de las
inversiones de la medida, de acuerdo con la Directiva IEE, y se han identificado
y reflejado todas las medidas de mitigacién necesarias para el uso sostenible
de los recursos hidricos en el disefio de cada proyecto.

4. Transicion hacia una economia circular, incluyendo la prevencién y
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el reciclaje de residuos.

1) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion y demolicién no
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en
la Lista europea de residuos establecida por la Decision 2000/532 / EC)
generados, en las actuaciones previstas en esta inversion, sera preparado para
su reutilizacion, reciclaje y recuperacidn de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de
construccién y demolicion de la UE.

mLos operadores limitaran la generacidon de residuos en los procesos
relacionados con la construccion y demolicién, de conformidad con el Protocolo
de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE y teniendo en
cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demoliciéon selectiva
para permitir la eliminacion y manipulacién segura de sustancias peligrosas y
facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la eliminacién
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles
para residuos de construccion y demolicion.

(nLos disefos de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la
circularidad y, en particular, demostraran, con referencia a la ISO 20887 u otras
normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, cdmo estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y reciclaje.

5. Prevencion y control de la contaminacion.

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las
emisiones contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo puesto que las
medidas pretenden, entre otras cuestiones, disminuir la presion de la actividad
turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad. Se va a realizar
una evaluacién de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la
medida de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de
evaluacion de impacto ambiental, y se identificaran e incluiran en el disefo de
cada proyecto todas las medidas de mitigacién necesarias para la prevencién y
el control de la contaminacion del suelo y del agua. El caracter general de las
actuaciones orientadas a la sustitucion de sistemas de calefaccion y
refrigeracion basados en energias fosiles por otras tecnologias cero
contaminantes, permitira una significativa reduccién de las emisiones al aire y
por consiguiente una mejora en la salud publica. El caracter general de las
actuaciones contempladas en cuanto a promover la rehabilitacion de edificios
incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una
reduccion de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente
asociada a la disminucion del consumo energético.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en la
construccidn no contendran amianto ni sustancias muy preocupantes
identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorizacién que
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de construccion
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utilizados en la construcciéon que puedan entrar en contacto con los usuarios
emitiran menos de 0,06 mg de formaldehido por m® de material o componente y
menos de 0,001 mg de compuestos organicos volatiles cancerigenos de
categorias 1A y 1B por m*® de material o componente, previa prueba de acuerdo
con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba
estandarizadas y métodos de determinacibn comparables. Ademas, se
adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones
contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicacion
vigente en cuanto la posible contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y ecosistemas.

La medida no tendra ninguna consecuencia nociva en la biodiversidad y
los ecosistemas, ya que protegera los entornos naturales, marinos vy terrestres,
como elemento caracteristico de la politica turistica de Espana. Cuando las
actuaciones de rehabilitacion se lleven a cabo en areas sensibles a la
biodiversidad (Red Natura 2000 de espacios protegidos, espacios del
Patrimonio Mundial de la UNESCO vy areas clave para la biodiversidad, asi
como otras areas protegidas) o en zonas proximas, se deberan cumplir los
articulos 6. (3) y 12 de la Directiva sobra Habitats y el articulo 5 de la Directiva
sobre Aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se llevara a cabo una Evaluacion
de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio
DNSH, se podra utilizar la siguiente guia orientativa:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicion- verde/guiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf

24. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Cuando el objeto del contrato entre en el ambito del articulo 2 de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocién de la Accesibilidad, la empresa
contratista debera cumplir lo establecido en el mismo para garantizar la
accesibilidad al entorno de toda la ciudadania, con independencia de sus
limitaciones. 24. KONFID

25.- CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacion a la que tengan acceso en el cumplimiento del contrato,
tanto de la empresa contratista como de las personas adscritas a la ejecucién
del mismo y, en su caso, de las empresas subcontratistas, es confidencial y
esta sujeta al deber de secreto profesional de acuerdo con la normativa
aplicable. Por tanto, debera guardarse secreto y reserva, sin que en ningun
caso deba sustituirse, ni en todo ni en parte, a ninguna persona fisica o juridica
que no forme parte del contrato, salvo autorizacion expresa previa.
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En caso de incumplimiento del deber de confidencialidad y, en su caso, del
deber de secreto profesional por cualquiera de las personas fisicas o juridicas
anteriores, se exigira la correspondiente responsabilidad y dafos y perjuicios,
de acuerdo con la normativa aplicable. El servicio debera prestarse con las
obligaciones senaladas en la presente clausula, aunque la relacién contractual
haya finalizado.

En todo caso, cuando se realicen trabajos que no impliquen tratamiento de
datos de caracter personal, queda prohibido el acceso a los mismos, siendo de
obligada confidencialidad los conocidos.

26.- INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar 6rdenes para su desarrollo.

En ningun caso la empresa contratista podra omitir la definicidon del proyecto. Si
considera que tiene alguna indefinicion, debera solicitar la definicion
correspondiente a la direccion facultativa con la suficiente antelacion, que
debera responder a dicha solicitud en el plazo de un mes.

27. COMPROBACION DE REPLANTEO

En el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se verificara ante la empresa contratista el replanteo
realizado con anterioridad a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 237 de la LCSP y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCSP.

A juicio de la direccion facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la
empresa contratista, si el resultado del replanteo acreditase la propiedad y
disposicién efectiva de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, la
direccion de la obra autorizara el inicio de las obras, lo que se hara constar
expresamente en el acta levantada. La empresa contratista recibira dicha
autorizacion, si la suscribe, y el plazo de ejecucién de las obras comenzara a
contarse a partir del dia siguiente al de la firma del acta.

Si el resultado de la comprobacion demostrase, a juicio de la direccion
facultativa y sin reservas por parte de la empresa contratista, la viabilidad del
proyecto y la disponibilidad de los terrenos, éste autorizara el inicio del
proyecto, computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente a la firma
del acta. Si la empresa contratista, sin reserva sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera formulado nuevas observaciones que pudieran afectar a la ejecucién
de la obra, la direcciéon, a la vista de las mismas, acordara el inicio o la
suspension, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio se hara
constar expresamente en la misma y se notificara a la empresa contratista si lo
suscribe.

Si no se acreditasen las circunstancias a que se refiere el apartado anterior, o
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si la direccion facultativa de la obra estimase necesaria la modificacion de las
obras proyectadas, se suspendera el inicio de las mismas, haciéndose constar
en acta. La administracion debera comunicarselo inmediatamente y resolver lo
que proceda. El procedimiento de modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP y su régimen sera el previsto en el articulo 205 de la
LCSP.

Segun el articulo 245.b) de la LCSP, sera causa de resolucién del contrato la
suspension del inicio de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la no iniciacién, el érgano de contratacion
dictara la correspondiente resolucion, que sera notificada fehacientemente a la
empresa contratista. El plazo de ejecucion comenzara a contarse desde el dia
siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de obras.

Lo dispuesto anteriormente sera también de aplicacion cuando la empresa
contratista realice reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No
obstante, si el érgano de contratacion estimara que dichas reservas son
infundadas, no se suspendera el inicio de las obras y, en consecuencia, no
sera necesario adoptar un nuevo acuerdo que modifique el cémputo del plazo
de inicio y ejecucion de las obras.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte del contrato a los efectos
exigibles.

Cuando la contratacion comprenda la redaccién del proyecto de obra, el
proyecto presentado por la empresa contratista debera ser supervisado,
aprobado y replanteado por la administracién.

28. PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando se establezca en el cuadro resumen de este pliego, y siempre que la
ejecucion de la obra esté prevista para mas de un afo, la empresa contratista
debera aprobar, en el plazo maximo de treinta dias, el programa de trabajo por
el érgano de contratacidn correspondiente e incluir los datos exigidos en el
articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolvera en el plazo de 15 dias desde su
presentacidon y podra imponer la introduccidon de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no se incumplan
las clausulas del contrato.

Cuando el plazo de ejecucion del contrato sea inferior a un afo y no se
considere necesario que la empresa contratista presente el programa de
trabajo, se estara a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado
0, en su caso, en la memoria técnica presentada como oferta para la
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adjudicacion del contrato.
29.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Salvo que asi lo establezca la normativa especifica, debera elaborarse el
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. La empresa contratista
elaborara un plan de seguridad y salud laboral para cada obra que analice,
analice, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el estudio
basico o estudio, de acuerdo con su sistema de ejecucion.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion
con caracter previo al inicio de cada obra, previo informe del coordinador de
seguridad y salud o, en su caso, de la direccidon facultativa durante su
ejecucion.

30. SENALIZACION DE LAS OBRAS

La empresa contratista, a su costa, debera senalizar el acceso a la obra, el
trafico en la zona ocupada por los trabajos y los posibles riesgos derivados de
los mismos, tanto en esa zona como en sus limites y alrededores.

La empresa contratista cumplira las instrucciones que reciba por escrito de la
direccion en relacion con la instalacion o modificacion de la sefializacion
complementaria.

Los gastos derivados de la sefializaciéon correran a cargo de la empresa
contratista.

Transcurrido el plazo establecido por la direccion facultativa sin que la empresa
contratista haya instalado dicha sefalizacion, ésta sera instalada por la propia
administracién, siendo los gastos a cargo de la empresa contratista.

31.- GASTOS E IMPUESTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta
ejecucion y finalizacién de cualquier unidad de obra se incluiran en el precio de
la obra, aunque en la descomposicién de los precios no se especifiquen todos
ellos.

Todos los gastos asimilables a los gastos a que se refiere el articulo 130.3 del
Reglamento de desarrollo de la Ley de Contratos bajo el titulo genérico de
costes indirectos estaran siempre incluidos en los precios de las unidades de
obra del proyecto, salvo que estén presupuestados en unidades de obra o
partidas a tanto alzado.
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Seran de cuenta de la empresa contratista todos los gastos derivados de la
formalizacion del contrato que se eleven a escritura publica.

Si el objeto de la contratacion incluye la redaccion del proyecto, también se
incluyen en la propuesta del adjudicatario los derechos de visado del proyecto
de obra.

Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y los controles
de calidad acordados por la direccion de obra, hasta un maximo del 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran esta limitaciéon y seran de
cuenta de la empresa contratista los gastos de control que deban realizarse
como consecuencia de fallos en la calidad y ejecucion de la obra.

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez ejecutado el contrato, podra modificarse Unicamente por razones de
interés publico cuando asi se prevea 0, en casos no previstos, cuando
concurran las circunstancias previstas en la ley. Es decir:

A) Modificaciones previstas (articulo 204, LCSP): El contrato podra
modificarse durante su vigencia, siempre que esta posibilidad esté prevista
en la caratula y se hayan determinado de forma clara, precisa e inequivoca
las condiciones en las que podra ser utilizada, asi como su alcance, limites
y naturaleza; condiciones en las que podra ser utilizada por circunstancias
objetivamente acreditables.

De cualquier modo, el contrato podra modificarse hasta el 20% del precio
inicial.

B) Modificaciones no previstas (articulo 205, LCSP): Los contratos solo
podran modificarse en los supuestos y cumpliendo las condiciones
previstas en el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones no previstas por el 6rgano de contratacion seran
obligatorias para las empresas contratistas. En el caso de modificaciones no
previstas por el 6rgano de contratacion, seran obligatorias para las empresas
contratistas aquellas que impliquen, individual o conjuntamente, una
modificacién que no supere el 20% del precio primitivo del contrato, IVA
excluido.

El procedimiento para las modificaciones sera el previsto en el articulo 207 de
la LCSP.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato de obras las
establecidas en el apartado 4 (in fine) del articulo 242 de la LCSP.
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33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

La administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension
de la ejecucion del contrato. Asimismo, se suspendera el contrato cuando se dé
la circunstancia prevista en el articulo 198.5 de la LCSP. La suspension del
contrato se regird por lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP vy
disposiciones concordantes del RGLCAP.

En el supuesto de que la administracién acuerde la suspension del contrato o
ésta se produzca por aplicacion de lo dispuesto en la LCSP, se levantara acta
en la que se haran constar las circunstancias que han motivado la suspension y
la situacién de hecho sobrevenida en la ejecucion del contrato. Esta acta
debera ser firmada por un representante del érgano de contratacion, la
empresa contratista y la direccion de la obra, al que se acompafiara la medicion
de la obra ejecutada y los materiales acumulados en la planta de obra, que solo
podran ser utilizados en la parte o partes de la obra interrumpida.

De acuerdo con el articulo 198.5 de la LCSP, cuando la administracion acuerde
la suspension del contrato o ésta se produzca como consecuencia de la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, la administracion
indemnizara a la empresa contratista de los dafos y perjuicios efectivamente
sufridos.

34.- SUBCONTRATACION Y CESION

La empresa contratista podra concertar con terceros/as la ejecucion parcial de
la prestacion, salvo lo establecido en las letras d) y e) del articulo 215.2 de la
LCSP, o cuando se haya dispuesto que la prestacion o parte de ella sea
ejecutada directamente por la empresa contratista.

Para las subcontrataciones deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Las empresas licitadoras deberan indicar en su oferta la parte del contrato
que pretendan subcontratar, su importe y el nombre o perfil empresarial de
las empresas subcontratistas, determinado en términos de solvencia
laboral o técnica.

En ese caso, si las subcontrataciones no se ajustan a lo indicado en la oferta,
no podran ejecutarse hasta transcurridos veinte dias desde la notificacién y
presentacion de las justificaciones a que se refiere el apartado siguiente, salvo
autorizacion expresa previa de la administracion o situaciéon de emergencia
justificada, salvo que ésta comunique su oposicion en dicho plazo.

b) En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, una vez
adjudicado el contrato y a mas tardar cuando se inicie la ejecucién del
mismo, al dérgano de contratacidén su intencion de subcontratar, con
indicacién de la parte de la prestacién subcontratada y de la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales de la empresa
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subcontratista, justificando debidamente la capacidad de la empresa
subcontratista para la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta sus
elementos técnicos y personal y experiencia.

Asimismo, junto con el escrito de comunicacion a la administracion del
subcontrato a celebrar, la empresa contratista debera acreditar que la
empresa subcontratista no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de
contratar de conformidad con el articulo 71 de la LCSP. Dicha acreditacién
podra realizarse mediante declaracién responsable de la empresa
subcontratista.

La empresa contratista principal debera comunicar por escrito al érgano de
contrataciéon la modificaciéon de dicha informacion durante la ejecucion del
contrato principal y toda la informacion relativa a las nuevas empresas
subcontratistas.

El incumplimiento de estas condiciones, la falta de acreditacion de la
capacidad de la empresa subcontratista o de las circunstancias que hagan
urgente la situacién de emergencia o subcontrataciéon, entre otras, son las
previstas en la LCSP y, en funciéon de su incidencia en la ejecucion del
contrato, tendran alguna de las siguientes consecuencias:

a) Imponer a la empresa contratista una sancion de hasta el 50% del
importe de subcontratacion.

b) La resolucién del contrato, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el parrafo segundo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.

Las empresas subcontratistas s6lo seran obligadas ante la empresa contratista
principal, que asumira, por tanto, toda la responsabilidad del cumplimiento del
contrato ante la administracion.

La empresa contratista debera informar a la representacion de las personas
trabajadoras de la subcontratacion de acuerdo con la legislacion laboral.

Las empresas subcontratistas no tendran accién directa frente a la
administracién contratante por las obligaciones contraidas con la empresa
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de las
subcontrataciones.

La empresa contratista esta obligada a abonar a las empresas subcontratistas
o proveedores el precio acordado en los plazos y condiciones previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La empresa adjudicataria podra ceder los derechos y obligaciones derivados
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del contrato a una tercera siempre que las caracteristicas técnicas o
personales del cedente no hayan sido motivo determinante para la
adjudicacion del contrato y, ademas, se cumplan los requisitos establecidos en
el articulo 214 de la LCSP y la cesidén no constituya una restriccién efectiva de
la competencia en el mercado.

No podra autorizarse la cesion a un tercero que altere sustancialmente las
caracteristicas de la empresa contratista cuando sean elementos esenciales
del contrato.

Para la concesién de la sucesion de la empresa adjudicataria, se tomara en
cuenta el articulo 98 de la LCSP.

35.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR LOS
DANOS CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

La empresa contratista sera responsable, durante la ejecucion del contrato, de
todos los dafos y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos,
omisiones o0 negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion, proteccion del servicio o por alguna otra causa similar. La
empresa adjudicataria sera la responsable de los dafios y perjuicios que se
causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

36.- SANCIONES
A) SANCIONES POR RETRASO

En el supuesto de que la empresa adjudicataria, por causas imputables
a la misma, hubiera puesto en mora el plazo de ejecucion del contrato,
tanto el plazo total como, en su caso, los plazos parciales, la
administracién podra optar entre la resolucion del contrato con pérdida
de la garantia o la imposicion de penalidades diarias en proporcién de
0,60 euros a 1.000,00 euros del precio del contrato (articulo 193.3 de la
LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por
100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado
para resolver el contrato o acordar que se siga ejecutando con la
imposicion de nuevas penalidades.

B) SANCION POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Cuando la empresa contratista realice indebidamente el objeto del

©
o
Q
%
~
2
~
%]
o
—
o
<
=]
[=1
w
L
<
[=]
®
o
o
=]
=
w
~
=]
>
%]
6]

Agiri hau benetakoa dala udalaren Sinadurea eta datea EXPEDIENTE ::
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal LARRAITZ URIARTE ERCORECA-Itzulpen Zerbitzua- Jatorrizko testua euskerazkoa da, hau horren itzulpena | 2024KON_IS_0022

dozu. da. - 21/05/2025 .
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU Datea: 10/07/2024

Kodea: ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 21/05/2025 10:44:55 Lekua: Bermeon
07E900130AFEO0A5L9S4J7S808 Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia

1INY38 SINIEd NI

STEMMA PRODERI




Financiado por . P A4 —
la Unién Europea }t& B s ccaous *. 4 IDAE T Plan de Recuperacion, o EEEEEITESIIICRITEE 77 =
FL e 7 4 W Transformacién y Resiliencia

MextGenerationEU -

BemaEnkn
.' LDaLA

contrato o incumpla el compromiso de utilizar o retener los medios
personales, materiales o las condiciones especiales establecidas para la
ejecucion del mismo, el 6rgano de contratacién podra imponer una
penalizacién econdémica proporcional a la gravedad del incumplimiento.

Si el cuadro resumen no contempla otras penalidades, el cumplimiento
defectuoso de la prestacion objeto del contrato se penalizara de la
siguiente manera:

- Como regla general, la cuantia de cada uno de ellos sera del 1% del
precio del contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion
considere que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un maximo legal del 5% o del 10%,
respectivamente, del precio del contrato, IVA excluido. La reiteracién del
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En todo caso, los importes de cada uno de ellos no podran superar el 10
% del precio del contrato, IVA excluido, y el importe total no podra
superar el 50 % del precio del contrato.

En todo caso, la imposicion de penalidades no eximird a la empresa
contratista de la obligacion que legalmente le corresponda de subsanar
los defectos.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO
37.- CAUSAS PARA LA EXTINCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y
245 de la LCSP, asi como las previstas en el cuadro resumen.

Segun el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran varias causas de
extincion del contrato con efectos desiguales en cuanto a los efectos
econdmicos de la extincion, debera tenerse en cuenta lo que se haya
manifestado con caracter preferente en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la LCSP, por el
procedimiento tramitado en la forma que reglamentariamente se
establezca. En caso de resolucion del contrato por incumplimiento culpable
de la empresa contratista, se le incautara la garantia a la empresa
contratista y, ademas, debera indemnizar a la administracion los danos y
perjuicios causados en la medida en que excedan del importe de la
garantia incautada. Los dafios y perjuicios que deba indemnizar la empresa
contratista seran determinados por el 6rgano de contratacién, mediante
acuerdo motivado, previa audiencia, teniendo en cuenta, entre otros, el
retraso que suponga para la inversion proyectada y los mayores gastos que
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ocasione a la administracion.

Para la aplicacién de las causas de resoluciéon se estara a lo dispuesto
en el articulo 212 de la LCSP vy, a estos efectos, en los articulos 213 y
246 de la LCSP, asi como, en su caso, lo dispuesto en su desarrollo
reglamentario.

38.- NOTIFICACION DE FIN DE EJECUCION DE OBRA

La empresa contratista comunicara a la direccion de la obra la fecha prevista
de finalizacién o ejecucion del contrato para su recepcién. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de la persona
representante para la recepcion y su comunicacién a Intervencion se regiran
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

39.- RECEPCION DE LAS OBRAS

En el mes siguiente a la finalizacion de cada obra se procedera a su recepcion
mediante acto formal.

En la recepcion estara, en su caso, la persona designada por la administracion
como responsable del contrato, o un/a facultativo/a designado/a al efecto por la
administracién, asi como una persona representante de la Intervencion
General, en su caso, el/la facultativo/a encargado/a de la direccién de las obras
y la empresa contratista, asistida de su facultativo/a, si lo considera oportuno.

Si las obras se encuentran en buen estado y de acuerdo con las prescripciones
previstas, la persona representante de la administracion las dara por recibidas,
se levantara el acta correspondiente y, en su caso, se iniciara el plazo de
garantia.

Por el contrario, cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas, asi
se hara constar en acta, en la que la direcciéon de las obras expresara las
deficiencias detectadas y determinara las instrucciones necesarias, fijando un
plazo para su reparacion. Transcurrido dicho plazo sin que la empresa
contratista lo hubiera efectuado, podra concederse un nuevo plazo
improrrogable o declararse resuelto el contrato.

Por razones de interés publico motivadas en el expediente, el érgano de
contratacién podra acordar la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin haber cumplido el acto formal de
recepcion. En estos casos, desde que se produzca la ocupacién efectiva o la
entrada en servicio, se produciran las consecuencias y los efectos propios del
acto de recepcién.

No obstante, la ocupacion efectiva o la puesta en servicio o la utilizacion
provisional de obras que, segun informe de la persona representante de la
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administracién, resulten defectuosas o inacabadas, no daran lugar a la
recepcion de las obras ni produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion.

40.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Una vez recibidas las obras, se realizara una medicion general, con presencia
de la empresa contratista, y la direccion facultativa procedera a la medicion de
las obras efectivamente ejecutadas conforme al proyecto en el plazo de un mes
desde la recepcion de las mismas. En el plazo de 3 meses desde la recepcion,
el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que, en su caso, sera abonada a la empresa contratista con cargo
a la liquidacion del contrato, en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la
LCSP.

41.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DE LA OBRA

El plazo de garantia comenzara a contarse desde la fecha de recepcioén y sera
el indicado en el cuadro resumen de este documento. Los gastos de vigilancia
y conservacion durante el plazo de garantia correran a cargo de la empresa
contratista.

En este plazo, la garantia definitiva respondera de los conceptos aplicables a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

Durante este plazo, la empresa contratista velara siempre por la conservacion y
vigilancia de las obras, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto y en las instrucciones que dicte la direccion de la obra. A
juicio de la administracion, si se prescinde de la conservacion y se pone en
peligro la obra, la ejecucién de los trabajos necesarios para evitar el dafio
correra a cargo de la empresa contratista y los ejecutara la administracion.

En el caso de recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse a partir de las fechas de las recepciones
parciales.

15 dias antes del cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa,
de oficio o0 a instancia de la empresa contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si fuera favorable, la empresa contratista quedara exenta
de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP. Se
procedera a la devolucidon o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes en el plazo de
60 dias. Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no por la utilizacion de lo
construido, la direccion facultativa, durante el plazo de garantia, dictara las
instrucciones oportunas a la empresa contratista para la correcta reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara
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encargandose de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, una vez transcurrido el plazo de garantia, si el informe es
favorable o, en su caso, una vez reparado lo construido, la direccién facultativa
formulard en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las
efectivamente ejecutadas, que se notificara a la empresa contratista para que
en el plazo de 10 dias manifieste su conformidad o formule las objeciones que
estime oportunas. En el plazo de 2 meses desde la contestacion de la empresa
contratista o transcurrido el plazo establecido al efecto, el dérgano de
contratacién debera aprobar la liquidacién y proceder, en su caso, al pago del
saldo resultante de la misma.

Cuando por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin haber cumplido el acto
formal de recepcion, los efectos y conclusiones del acto de recepcién de la
obra se produciran a partir de la concurrencia de tales circunstancias, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 168 del RGLCAP.

42.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si transcurrido el plazo de garantia la obra resultase deteriorada o sufriera
graves deterioros incompatibles con su funcion, por vicios ocultos de la
construccién, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, sera responsable de los dafios que se ocasionen o se presenten en
el plazo de 15 afos a contar desde su recepcion.

Asimismo, durante este plazo, la empresa contratista respondera de los danos
materiales causados en la obra por defectos o fallos que afecten a
cimentaciones, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, a contar desde la recepcion de la obra sin
impedimento alguno o desde su correccion.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafos materiales procedentes de defectos o fallos prescribiran en el plazo de
dos afos, a contar desde que se produzcan o aparezcan dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento del contrato.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado dafio o perjuicio alguno,
la responsabilidad de la empresa contratista quedara totalmente extinguida.

V.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE

43. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO
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El contrato que regula este pliego tiene naturaleza administrativa, de acuerdo
con lo senalado en el articulo 25 de la LCSP, y en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincion se regira por la legislacidon basica estatal en
materia de contratacion (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
mediante las Directivas de la Ley del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, y el Reglamento General de 26 de
febrero de 2014).

En ese sentido, la empresa licitadora acepta expresamente ajustarse a la
legislacion vigente sobre contratos del sector publico y a lo dispuesto en el
presente pliego.

En caso de contradiccion entre este pliego de clausulas administrativas
particulares y el resto de la documentacién técnica incorporada al expediente,
prevalecera lo dispuesto en este pliego.

Asimismo, si hubiera diferencias entre los textos en euskera y castellano,
prevalecera el escrito en euskera.

Asimismo, se deberan cumplir las siguientes disposiciones:

* Reglamento (UE) n°® 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Reactivacion y
Resiliencia.

* Orden .HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establecen el
procedimiento y el formato de la informacion a suministrar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonémico y Local, para realizar el seguimiento
presupuestario y contable del grado de cumplimiento de los hitos y objetivos de
los aspectos que componen el Plan de Reactivacion, Transformacion y
Resiliencia.

* Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, sobre el analisis sistematico del riesgo
de conflictos de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Reactivacion, Transformacion y Resiliencia”.

» Todas las demas disposiciones que regulen la contratacion a nivel de la Union
Europea, del Estado o de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en caso de que
sean de aplicacion

44. PRERROGATIVAS
Dentro de los limites sefalados en la LCSP, y con sujecién a los requisitos y

efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacion tiene las siguientes
prerrogativas: interpretacion de los contratos administrativos, resolucion de las
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dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacidon de los mismos por razones
de interés publico, declaracién de responsabilidad imputable a la empresa
contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato, suspension de la
ejecucion del contrato y determinacién de los efectos de la resolucion.

Asimismo, el érgano de contratacion tiene la facultad de inspeccionar las
actividades realizadas por las empresas contratistas durante la ejecucion del
contrato, en las condiciones y con los limites establecidos en la LCSP para
cada tipo de contrato. En ningun caso estas facultades de inspeccion daran
lugar al derecho general del 6rgano de contratacion a inspeccionar las
instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que la empresa
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato, aspectos que deberan justificarse expresa y taxativamente
en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la toma de decisiones sobre prerrogativas
preestablecidas se instruiran conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la
LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

45. RECURSOS

Contra los acuerdos adoptados en los pliegos de condiciones y el expediente
de contratacion, podran presentarse los recursos mencionados en el apartado
39 de la tabla resumen.

46. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderan sometidas
a la jurisdiccion contencioso-administrativa. No obstante, las dos partes pueden
acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en
la legislacion vigente.
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