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Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación de servicios por el procedimiento abierto para el 

trabajo denominado “Producción audiovisual y creación de contenido infográfico sobre el medio acuático de la CAPV” 

 

NºExp. - URA/008A/2025 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL TRABAJO DENOMINADO 

“PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA, AUDIOVISUAL Y CREACIÓN DE CONTENIDO 

INFOGRÁFICO, SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO DE LA CAPV, A PARTIR DE TOMAS CON 

MEDIOS AÉREOS” 

1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas que han de regir el contrato 

de servicios para la “PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA, AUDIOVISUAL Y CREACIÓN DE 

CONTENIDO INFOGRÁFICO, SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO DE LA CAPV, A PARTIR DE 

TOMAS CON MEDIOS AÉREOS” 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente concurso público es contratar los servicios de una empresa 

especializada, con perfil ambiental, para llevar a cabo los trabajos para la producción 

fotográfica, audiovisual y creación de contenido infográfico, sobre el medio acuático de 

la CAPV, a partir de tomas con medios aéreos. 

En su conjunto, los trabajos deben servir para dar continuidad a las labores de identificación, 

seguimiento y caracterización fotográfica y audiovisual, por medio de las tomas aéreas; que 

permita complementar y reforzar la información existente contribuyendo a mejorar el 

conocimiento sobre medio acuático de la CAPV, y, a la vez, fomentar la divulgación y 

sensibilización sobre el medio acuático en la CAPV. 

3.- CONTEXTUALIZACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA 

Para el ejercicio de la competencia exclusiva que confiere el Estatuto de Autonomía para el 

País Vasco, por Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 31 de mayo de 1994, 

aprobado por Decreto 297/1994, de 12 de julio, se traspasaron a la Comunidad Autónoma del 

País Vasco las funciones y servicios de Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos. En virtud 

de este acuerdo es competencia exclusiva de la Administración Autónoma Vasca la elaboración 

de la Planificación Hidrológica en el ámbito de las cuencas intracomunitarias. Además, según 

el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica aprobado 

por el Real Decreto 927/1989 de 29 de julio, las Comunidades Autónomas pueden participar en 

la elaboración y revisión de los Planes Hidrológicos de sus cuencas intercomunitarias por medio 

de su representación en el Consejo del Agua de la cuenca. 



 
La Ley 1/20061 crea Uraren EuskalAgentzia / Agencia Vasca del Agua como Ente Público de 

Derecho Privado adscrito al Departamento de la Administración General de la CAPV 

competente en materia de medio ambiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

de obrar para el cumplimiento de las funciones que le atribuyen su Ley de creación, sus 

Estatutos2 y demás normativa vigente. Según los citados Estatutos, la Agencia, como entidad 

responsable en materia de aguas en el ámbito de las competencias que corresponden a la 

Administración General de la CAPV, ejerce las funciones indicadas en el artículo 7 de la Ley 

1/2006. Y, entre éstas, se destacan la elaboración y remisión al Gobierno, para la aprobación, 

modificación o tramitación ante las autoridades competentes, de los instrumentos de 

planificación hidrológica previstos en esta Ley; y la participación en la planificación hidrológica 

estatal de las cuencas intercomunitarias, de acuerdo con su normativa reguladora. 

Por su parte, la entrada en vigor de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE) ha 

supuesto una profunda revisión de la política ambiental comunitaria en materia de aguas y nos 

brinda, a la vez, la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada e 

integradora. Del enfoque tradicional de gobernabilidad del agua, bajo el prisma de una 

percepción básica hidráulica (agua-recurso), se apuesta por la gobernabilidad y gestión 

ecosistémica del medio acuático. La necesidad de este nuevo enfoque obliga a que las 

instituciones públicas comiencen a gestionar el agua en todas sus dimensiones: ambientales y 

ecológicas, pero también, culturales, sociales, patrimoniales, emotivas y lúdicas. Con este 

nuevo ordenamiento jurídico, en materia de aguas, se ponen las bases para la ordenación y 

regulación de la gestión del agua acentuando la gestión eficiente de la demanda, la 

recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, la participación pública y 

social y muy especialmente, la recuperación y conservación de los ecosistemas acuáticos.  Es 

necesario hacer un gran esfuerzo por concienciar a la sociedad, en su conjunto, de que el 

objetivo principal en la gestión del agua debe ser recuperar y mantener el buen estado ecológico 

de los ecosistemas acuáticos.  Conscientes de este reto la Administración hidráulica viene 

trabajando, en los sucesivos ciclos de planificación hidrológica, con un nuevo paradigma de 

gestión fundamentado en estrategias de actuación tendentes, todas ellas, a alcanzar los 

objetivos ambientales, fijados en la DMA.  

La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos 

generales de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico 

y las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo 

regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 

economizando su empleo y racionalizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los 

demás recursos naturales (Artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA). 

Por otra parte, la planificación hidrológica otorga una gran importancia a la mejora del 

conocimiento y el fomento de la sensibilización como estrategia imprescindible en el reto de la 

gestión y conservación del medio acuático bajo principios de responsabilidad compartida con 

la ciudadanía; siendo preciso avanzar en aspectos relacionados con la concienciación y la 

mejora de los hábitos ciudadanos en favor de un medio acuático sano y saludable. Y, así, es 

 

1 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas 

2 Decreto 25/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2000&nu_doc=60


 
como Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua apuesta por incorporar distintas líneas 

de actuación, relacionadas con la divulgación del conocimiento sobre el medio acuático de la 

CAPV, para fomentar la concienciación y sensibilización ciudadana. 

Los objetivos de este trabajo están en plena sintonía con los principios y fundamentos de la 

Directiva Marco de Aguas, que ha implicado un cambio de rumbo en el paradigma de la gestión 

del agua y de los ecosistemas acuáticos. La necesidad de este nuevo enfoque lleva a que la 

Administración hidráulica, en complicidad con la ciudadanía, promueva una gestión del medio 

acuático en todas sus dimensiones: ambientales y ecológicas, culturales, territoriales, sociales 

y patrimoniales.  

En este contexto, los trabajos que se pretenden contratar, más allá del inherente valor 

divulgativo para poner en valor distintos entornos del medio acuático de la CAPV, conllevan un 

exhaustivo y minucioso trabajo de reconocimiento, de los distintos ámbitos acuáticos,  que 

permitirá complementar y reforzar la información existente contribuyendo a mejorar el 

conocimiento del medio acuático de la CAPV. 

De manera que, a través del trabajo de campo y la posterior edición, producción y 

posproducción audiovisual e infográfica, podremos contar con una fuente de información 

complementaria que, además de reforzar, actualizar y complementar los trabajos de 

caracterización hidrológica, van a permitir contar con nutrido material documental de fotografías 

y vídeos, realizados con medios aéreos; así como un nutrido corpus audiovisual e infográfico 

con el que seguir fomentando el conocimiento, la divulgación y la sensibilización sobre el medio 

acuático en la CAPV. 

Además del enfoque escénico y divulgativo de los trabajos se podrá contar con un importante 

material de producción audiovisual, de alta calidad, que servirá, de gran ayuda, para mejorar la 

gestión que, en sus distintos ámbitos, Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua realiza 

sobre el medio acuático de la CAPV. La utilización del uso de medios aéreos, en el trabajo de 

campo, facilita el acceso a lugares donde las personas no pueden llegar pudiendo ser 

detectadas muchas incidencias, que afectan al medio acuático, como obras, vertidos, 

acumulaciones de residuos sólidos urbanos (RSU), cambios en los usos del suelo, degradación 

de las riberas, eliminación del bosque de ribera, apilamientos de madera muerta en puntos 

sensibles, como puentes, estaciones de aforo y represamientos, presencia de vegetación 

invasora, etc. También, la utilización de medios aéreos supone una herramienta, de gran 

utilidad, en episodios de aguas altas, para poder visualizar el comportamiento durante y 

después de la crecida y, así, contar con información complementaria para poder contrastar y 

ajustar, en su caso, las manchas de inundabilidad para los distintos periodos de retorno. Esta 

información resultará de gran importancia para el área de inundabilidad de la Dirección de 

Planificación y Obras de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. 

Para todo ello, será preciso planificar y desarrollar un minucioso trabajo de campo, con las 

mejores tecnologías aéreas disponibles, que permita identificar y caracterizar distintos ámbitos 

del medio acuático de la CAPV; con el fin de realizar una producción fotográfica, audiovisual e 

infográfica que, posteriormente, contará con un doble formato de divulgación: uno de más larga 



 
duración, enfocado a la página web de URA y otro, de menor duración, destinado a alimentar 

las distintas redes sociales gestionadas por Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. 

4.- SOBRE LOS TRABAJOS A CONTRATAR 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Para alcanzar los objetivos descritos se plantean las siguientes tareas: 

1. De partida, deberá tenerse en cuenta y consultar toda la información de carácter divulgativo 
e hidrológico-ambiental relativa al medio acuático, objeto del trabajo, generada por las 
distintas administraciones hidráulicas y, en especial, por Uraren Euskal Agentzia / Agencia 
Vasca del Agua. 

2. Realizar una exhaustiva y minuciosa documentación fotográfica y audiovisual, con plano 
cinematográfico cenital, sobre diversos ámbitos del medio acuático de la CAPV, empleando 
las mejores tecnologías aéreas y terrestres disponibles que integren sistemas de 
posicionamiento global (GPS); prestando especial atención a los puntos estratégicos de 
relevancia medioambiental y otros que, por su interés, serán señalados y deberán ser 
capturados. Con los datos de campo: fotografías y vídeos, se llevará a cabo la edición y 
producción fotográfica, audiovisual e infográfica; siguiendo las indicaciones y directrices que 
pueda proporcionar, en cada momento, Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. 

3. En el caso de los cauces fluviales (ríos), la producción fotográfica y audiovisual, deberá 
abarcar desde las cabeceras hasta las desembocaduras en el mar o en otro río mayor, 
utilizando distintos planos de angulación que permitan destacar las mejores condiciones del 
elemento que se quiera representar tanto en el caso de afecciones, que existan a lo largo 
del cauce: infraestructura hidráulica, azudes, tramos encauzados, represamientos, 
coberturas, obras en dominio público hidráulico, vertidos, vegetación invasora, plantaciones, 
degradación del bosque de ribera, etc.; como, también, aspectos que pongan en valor el 
medio fluvial bien conservado: sotos fluviales y bosque de ribera bien conservado, imágenes 
del fluir del agua, saltos y cascadas, etc.  

4. En el caso de los embalses, la producción fotográfica y audiovisual deberá recoger todo el 
perímetro del embalse y las infraestructuras hidráulicas asociadas al mismo, con especial 
atención a la presa incluyendo canales y desagües. 

5. En el caso de las estaciones de aforo, Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua 
cuenta con una herramienta que da acceso a la información hidrológica de las estaciones 
de aforo cuyos datos son gestionados por URA. Incluyen determinadas estaciones 
integradas en la red de control de aguas superficiales, pertenecientes a Diputaciones 
Forales, Euskalmet, URA y Consorcios de Aguas; y en la red de control de aguas 
subterráneas, que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa en este 
territorio histórico. Estos puntos de control hidrológico son de una gran importancia por lo 
que los trabajos servirán para visualizar y resaltar, tanto el edificio como aquellos elementos 
de control y medida que estén ubicados en el cauce y riberas; así como, también, detectar 
cualquier anomalía que pudiera desvirtuar las mediciones, como acumulaciones de 
acarreos, acopios de madera muerta, etc. 

  



 
6. Por otro lado, deberán ser objeto de seguimiento las distintas obras y actuaciones, que la 

Dirección de Planificación y Obras tiene previsto acometer, a lo largo de la legislatura: 
 

• obras de defensa para mitigar el efecto de las inundaciones en núcleos urbanos,  

• obras relacionadas con la mejora del saneamiento  

• actuaciones relacionadas con la mejora del medio y la restauración fluvial.  
 
Con el fin de comprobar la funcionalidad de las obras será conveniente realizar un 
seguimiento y cobertura fotográfica y de vídeo, con las mejores tecnologías aéreas y 
terrestres disponibles,  que permitan hacer un seguimiento de las obras en tres fases: antes 
del inicio de las obras, durante el desarrollo de estas y después de las obras acometidas.  

7. En episodios de aguas altas, con crecidas en los ríos, se acometerán los trabajos de 
seguimiento de las crecidas, con los medios aéreos más adecuados en cada momento,  
realizando fotografías y vídeos de las zonas afectadas por las inundaciones. Estos trabajos 
se realizarán con la mayor celeridad posible y siempre que las condiciones meteorológicas 
y las autoridades de navegación aérea lo permitan.  De manera que los trabajos puedan 
servir como fuente documental de apoyo e información al área de inundabilidad de la 
Dirección de Planificación y Obras de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.  

8. Todo el trabajo fotográfico generado deberá entregarse con el formato original y JPG 

9. El trabajo audiovisual generado, deberá entregarse en formato MP4 y deberá contemplar 
dos formatos de resolución: Full HD y 4K UHD.  

10. La producción fotográfica y audiovisual se completará con una minuciosa producción 
infográfica, que conllevará la preparación y edición de textos, en euskera y castellano, sobre 
los aspectos más relevantes que se muestren en el audiovisual y con los que ayudar a 
mejorar el conocimiento y fomentar la divulgación del medio acuático de la CAPV.  

11. La producción audiovisual e infográfica integrará, también, piezas musicales acopladas 
a los tiempos de cada producción. 

12. Todos los trabajos deberán acomodarse a la normativa vigente y contar con los 
permisos necesarios y requeridos por las distintas administraciones y autoridades 
competentes: AESA, Ertzaintza y policía local (cuando afecte a tramos urbanos); por lo que 
será preciso establecer una planificación previa de los trabajos que deberá ser supervisada, 
validada y dirigida por Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. 

13. Todos los trabajos deberán realizarse con todas las medidas de seguridad y, en ningún 
caso, deberán suponer alteración alguna del hábitat de las especies, ligadas al medio 
acuático, especialmente en épocas sensibles como la reproducción o la freza. Por lo que 
será preciso una planificación previa de los trabajos que tenga en cuenta las épocas 
sensibles para la fauna, ligada al medio acuático. 

14. Al tratarse de trabajos, que incorporan un enfoque divulgativo, se deberá prestar, 
especial atención, al diseño y a la calidad escénica y cinematográfica de la producción, 
utilizando planos cenitales generales y planos de detalle. En este sentido, la grabación 
deberá, también, integrar el marco paisajístico del elemento representado; por lo que 
deberán tomarse planos con diferentes ángulos y alturas de vuelo. 

15. Para el desarrollo de los trabajos, en sus distintas fases, se deberán utilizar las mejores 
técnicas y tecnologías disponibles en el momento. 



 
16. En el caso de los trabajos, para cubrir los episodios de crecidas e inundaciones, la 

empresa adjudicataria estará, en todo momento, supeditada a los requerimientos y 
directrices que se realicen desde Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. 

 
 
Con todo ello, el desarrollo de estos trabajos va a permitir:  
 

- Mejorar el conocimiento y fomentar la comunicación y divulgación del medio 
acuático de la CAPV, con el ánimo de acercar el medio acuático a la ciudadanía y, a la 
vez, concienciar sobre la necesidad de conservarlo y protegerlo.  

- Disponer de una fuente de información para las distintas áreas de trabajo de Uraren 
Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, especialmente, para la Dirección de 
Planificación y Obras de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. Y, 
especialmente, destacar el valor añadido de estos trabajos como fuente de información, 
para la gestión del área de inundabilidad.  

- Crear un importante y valioso archivo de producción fotográfica, audiovisual e 
infográfica, sobre el medio acuático de la CAPV, que, además de registrar la realidad 
espacial y temporal del medio acuático, quedará como legado patrimonial testimonial y 
una valiosa fuente de conocimiento, de gran utilidad, para consultas y estudios 
posteriores que tengan que ver con los cambios acaecidos en los ecosistemas acuáticos 
de la CAPV. 

 

Además, estos trabajos permitirán dar continuidad a los trabajos iniciados y añadir más 

registros al archivo de producción audiovisual, sobre el medio acuático de la CAPV, que, 

además de registrar la realidad, espacial y temporal, del medio acuático, quedará como legado 

patrimonial testimonial y una valiosa fuente de conocimiento, de gran utilidad, para consultas y 

estudios posteriores que tengan que ver con los cambios acaecidos en los ecosistemas 

acuáticos de la CAPV. 

4.2.- ÁMBITO DEL TRABAJO 

 

El ámbito de los trabajos será la Comunidad Autónoma del País Vasco; si bien, en algunos 
casos y cuando las necesidades lo requieran, podrá extenderse a territorios limítrofes de la 
CAPV, como Castilla y León, La Rioja o Navarra. Este es el caso de algunos embalses que, 
formando parte de los sistemas de abastecimiento de Entes gestores de la CAPV, sin embargo, 
se encuentran ubicados en otros territorios limítrofes. Los trabajos se desarrollarán, en todo 
momento, siguiendo las indicaciones, protocolos y criterios de Uraren Euskal Agentzia / Agencia 
Vasca del Agua.  

En todos los ámbitos de trabajo, se deberá realizar un exhaustivo y detallado documental 
fotográfico y audiovisual, con plano cinematográfico cenital, sobre distintos ámbitos del medio 
acuático de la CAPV, con las mejores tecnologías aéreas y terrestres disponibles que 
incorporen sistemas de posicionamiento Global (GPS); prestando especial atención a los 
puntos estratégicos con importancia medioambiental y otros que, por su interés, serán 
indicados y deberán ser recogidos. Con los datos de campo: fotografías y vídeos, se acometerá 
la edición y producción fotográfica, audiovisual e infográfica; siguiendo las indicaciones y 
directrices que pueda dar, en cada momento, Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua 



 
Los espacios sobre los que se desarrollarán los trabajos de campo, (planificación, 
reconocimiento previo e inspección, gestión de permisos y autorizaciones, escenografía realista 
paisajística, localizaciones, ambientación, toma fotográfica y grabación de imágenes); y de 
gabinete (edición de textos, gráficos, figuras, producción audiovisual e infográfica y 
posproducción), serán los siguientes: 

4.2.1. Ámbito fluvial 

En total, son 960 kilómetros de río; a lo largo de los cuales será necesario realizar varias tomas 
de vídeo, con resolución Full HD y 4K UHD y fotografías panorámicas, de detalle y 360º, con 
distintos planos cenitales y escenografía paisajística, utilizando la tecnología de los sistemas 
de vuelo disponibles, dentro de los límites autorizados por navegación aérea.  

 

En el caso de los cauces fluviales (ríos), la producción fotográfica y audiovisual, deberá abarcar 
desde las cabeceras hasta las desembocaduras en el mar o en otro río mayor, utilizando 
distintos planos de angulación que permitan destacar las mejores condiciones del elemento que 
se quiera representar tanto en el caso de afecciones, que existan a lo largo del cauce: 
infraestructura hidráulica, azudes, tramos encauzados, represamientos, coberturas, obras en 
dominio público hidráulico, vertidos, vegetación invasora, plantaciones, degradación del bosque 
de ribera, etc.; como, también, aspectos que pongan en valor el medio fluvial bien conservado: 
sotos fluviales y bosque de ribera bien conservado, imágenes del fluir del agua, saltos y 
cascadas, etc.  

 

Con todo ello se producirá un audiovisual completo de todo el curso del río, incluyendo el 
sistema cauce-riberas y las márgenes fluviales, que se completará con una producción 
infográfica, en euskera y castellano, y una pieza musical genérica ajustada a la extensión total 
de la producción.  

 

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua podrá indicar, a la empresa adjudicataria, los 
aspectos más relevantes y de mayor interés ambiental que merezcan ser resaltados en la 
producción audiovisual final; así como la validación de los textos de la infografía y pieza musical; 
y, también, las zonas más sensibles y afectadas, en episodios de crecidas fluviales, que 
resulten de interés cubrirlos con grabación cenital por medio de medios aéreos. 

 

Véase Anexo 1 (Tabla 1: Ámbito fluvial) 

4.2.2. Ámbito embalses 

Los trabajos, también, comprenden la toma de fotografías cenitales, de alta definición, 
panorámicas y 360º, así como vídeos y producción audiovisual e infográfica de los embalses, 
de la tabla del Anexo 1 agrupados por unidades hidrológicas. 
 

En el ámbito de los embalses será necesario realizar varias tomas de vídeo, con resolución Full 
HD y 4K UHD y fotografías panorámicas y 360º utilizando la tecnología de los sistemas aéreos, 
dentro de los límites autorizados por navegación aérea, con el objeto de generar una producción 
audiovisual que muestre, además del contorno perimetral del embalse, la infraestructura 
hidráulica asociada: presa, canales de derivación, aliviaderos, si los hubiera, y desagües. La 
producción fotográfica y audiovisual irá acompañada de una infografía con textos en euskera y 
castellano; a la que se acompañará una pieza musical acoplada a la duración de cada 
producción. Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua podrá indicar, a la empresa 
adjudicataria, los aspectos más relevantes y de mayor interés ambiental que merezcan ser 



 
resaltados en la producción audiovisual final; así como la validación de los textos y pieza 
musical. 

 

Véase Anexo 1 (Tabla 2: Embalses) 

4.2.3. Ámbito balsas 

Los trabajos también comprenden la toma de fotografías cenitales, de alta definición en 3D, 

panorámicas y 360º, así como vídeos y producción audiovisual e infográfica de las balsas, de 

la tabla del anexo, agrupados por unidades hidrológicas: 

 

En el ámbito de las las balsas será necesario realizar varias tomas de vídeo, con resolución 
Full HD y 4K UHD y fotografías panorámicas y 360º utilizando la tecnología de los sistemas 
aéreos, dentro de los límites autorizados por navegación aérea, con el objeto de generar una 
producción audiovisual que muestre, además del contorno perimetral de la balsa, la 
infraestructura hidráulica asociada, si la hubiera: punto de toma o captación, canales de 
derivación, si los hubiera, y desagües. La producción fotográfica y audiovisual irá acompañada 
de una infografía con textos en euskera y castellano,  a la que se acompañará una pieza musical 
acoplada a la duración de cada producción. Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua 
podrá indicar, a la empresa adjudicataria, los aspectos más relevantes y de mayor interés 
ambiental que merezcan ser resaltados en la producción audiovisual final; así como la 
validación de los textos y pieza musical. 

 

Véase Anexo 1 (Tabla 3: Balsas) 

4.2.4. Ámbito estaciones de aforo de aguas superficiales 

Los trabajos también comprenden la toma de fotografías cenitales, de alta definición en 3D, 

panorámicas y 360º, de las estaciones de aforo de aguas superficiales, agrupadas por unidades 

hidrológicas.  

 

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua cuenta con una herramienta que da acceso 

a la información hidrológica de las estaciones de aforo cuyos datos son gestionados por URA. 

Incluyen determinadas estaciones integradas en la red de control de aguas superficiales, 

pertenecientes a Diputaciones Forales, Euskalmet, URA y Consorcios de Aguas; y en la red de 

control de aguas subterráneas, que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa en este territorio histórico. Estos puntos de control hidrológico son de una gran 

importancia por lo que los trabajos servirán para visualizar y resaltar, tanto el edificio como 

aquellos elementos de control y medida que estén ubicados en el cauce y riberas; así como, 

también, detectar cualquier anomalía que pudiera desvirtuar las mediciones, como 

acumulaciones de acarreos, acopios de madera muerta, etc. 

 

En el ámbito de trabajo indicado -estaciones de aforo de aguas superficiales- será necesario 
realizar varias fotografías, panorámicas y 360º utilizando la tecnología de los sistemas aéreos, 
dentro de los límites autorizados por navegación aérea, con el objeto de generar una producción 
fotográfica que muestre, además del propio emplazamiento, los elementos de control y medida 
que albergan las estaciones de control superficiales.  



 
Véase Anexo 1 (Tabla : Ámbito estaciones de aforo de aguas superficiales) 

4.2.5. Ámbito estaciones de aforo de aguas subterráneas y piezómetros 

Los trabajos también comprenden la toma de fotografías cenitales, de alta definición en 3D, 

panorámicas y 360º, de las estaciones de aforo de aguas subterráneas y piezómetros, 

agrupados por unidades hidrológicas. 

 

En el ámbito de trabajo indicado -estaciones de aforo de aguas subterráneas- será necesario 
realizar varias fotografías, panorámicas y 360º utilizando la tecnología de los sistemas aéreos, 
dentro de los límites autorizados por navegación aérea, con el objeto de generar una producción 
fotográfica que muestre, además del propio emplazamiento, los elementos de control y medida 
que albergan las estaciones de control superficiales.  

Véase Anexo 1 (Tabla : Ámbito estaciones de aforo de aguas subterráneas) 

4.2.6. Ámbito obras de defensa para mejorar la resiliencia y mitigar el efecto de las 

inundaciones en núcleos urbanos 

Los trabajos también comprenden la toma de fotografías cenitales, de alta definición, 
panorámicas y 360º, así como vídeos de las obras de defensa para mejorar la resiliencia y 
mitigar el efecto de las inundaciones en ámbitos urbanos, que aparecen recogidas en la tabla 
del anexo 1. 
 
En el ámbito obras de defensa para mejorar la resiliencia y mitigar el efecto de las inundaciones 
en ámbitos urbanos será necesario realizar varias tomas de vídeo y fotografías, panorámicas y 
360º utilizando la tecnología de los sistemas aéreos, dentro de los límites autorizados por 
navegación aérea, con el objeto de generar una producción audiovisual que muestre el 
desarrollo de las obras. 
 
Las fases o los momentos en que se capturarán imágenes para la creación de la infografía final 
serán determinadas por URA en función del avance y de su relevancia. 
 

La producción fotográfica y audiovisual, cuando sea requerido, irá acompañada de una 
infografía, con textos en euskera y castellano, a la que se acompañará una pieza musical 
ajustada a la duración de cada producción.  

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua podrá indicar, a la empresa adjudicataria, los 

aspectos más relevantes y de mayor interés ambiental que merezcan ser resaltados en la 

producción audiovisual e infográfica final; así como la validación de los textos y la pieza musical. 

Véase Anexo 1 (Tabla : obras de defensa para mejorar la resiliencia y mitigar el efecto de las 

inundaciones en ámbitos urbanos) 

4.2.7. Ámbito obras para mejorar la garantía de los servicios de saneamiento y 

depuración 

Los trabajos también comprenden la toma de fotografías aéreas, de alta definición, 
panorámicas y 360º, así como vídeos de las obras para mejorar la garantía de los servicios de 
saneamiento y depuración que se recogen en la tabla del anexo 1. 
 



 
En el ámbito obras la garantía de los servicios de saneamiento y depuración será necesario 
realizar varias tomas de vídeo y fotografías, panorámicas y 360º utilizando la tecnología de los 
sistemas aéreos, dentro de los límites autorizados por navegación aérea, con el objeto de 
generar una producción audiovisual que muestre el desarrollo de las obras. 

 

Las fases o los momentos en que se capturarán imágenes para la creación de la infografía final 
serán determinadas por URA en función del avance y de su relevancia. 

 

La producción fotográfica y audiovisual, cuando sea requerido, irá acompañada de una 
infografía, con textos en euskera y castellano,  a la que se acompañará una pieza musical 
acoplada a la duración de cada producción. Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua 
podrá indicar, a la empresa adjudicataria, los aspectos más relevantes y de mayor interés 
ambiental que merezcan ser resaltados en la producción audiovisual e infográfica final; así 
como la validación de los textos y la pieza musical. 

 

Véase Anexo 1 (Tabla : obras para mejorar la garantía de los servicios de saneamiento y 

depuración) 

4.2.8. Ámbito obras de restauración y protección de los ecosistemas acuáticos 

Los trabajos también comprenden la toma de fotografías aéreas, de alta definición, 
panorámicas y 360º, así como vídeos de las obras relacionadas con la restauración y protección 
de los ecosistemas acuáticos, de la tabla del anexo 1 
 
En el ámbito obras de restauración y protección de los ecosistemas acuáticos será necesario 
realizar varias tomas de vídeo y fotografías panorámicas y 360º utilizando la tecnología de los 
sistemas aéreos, dentro de los límites autorizados por navegación aérea, con el objeto de 
generar una producción fotográfica y audiovisual que muestre el desarrollo de las obras. 

 

Las fases o los momentos en que se capturarán imágenes para la creación de la infografía final 
serán determinadas por URA en función del avance y de su relevancia. 

 

La producción fotográfica y audiovisual podrá ir acompañada, cuando se requiera, de una 
infografía, con textos en euskera y castellano,  a la que se acompañará una pieza musical 
acoplada a la duración de cada producción. Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua 
podrá indicar, a la empresa adjudicataria, los aspectos más relevantes y de mayor interés 
ambiental que merezcan ser resaltados en la producción audiovisual e infográfica final; así 
como la validación de los textos y la pieza musical. 

 

Véase Anexo 1 (Tabla : obras de restauración y protección de los ecosistemas acuáticos) 

4.2.9. Ámbito seguimiento de los episodios de crecidas e inundaciones en núcleos 

urbanos 

Los trabajos también comprenden la toma de fotografías cenitales, de alta definición,  
panorámicas y 360º, así como vídeos, utilizando los medios aéreos más adecuados en cada 
momento, para hacer seguimiento de los episodios de crecidas e inundaciones en los núcleos 
urbanos más afectados de la CAPV.  
 



 
En el caso que sea requerido,  por parte de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, 
se realizará la producción audiovisual e infográfica de aquellos episodios que sean 
considerados.  
 
La empresa adjudicataria seguirá, en todo momento, las indicaciones que se realicen, por parte 
de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, que establecerá las directrices y 
prioridades, en cada caso; debiéndose actuar con la máxima celeridad; siempre que las 
condiciones meteorológicas y administrativas (permisos especiales), lo permitan. 
 

Las fases o los momentos en que se capturarán imágenes para en su caso crear una infografía 
final serán determinadas por URA en función del avance y de su relevancia. 

5.- INFORMACIÓN BASE A UTILIZAR 

 

La Agencia Vasca del Agua facilitará, al adjudicatario, cuanta documentación posea y sea 

conveniente para la correcta ejecución del trabajo. 

El adjudicatario actuará directamente y en representación de la Administración en todas las 

solicitudes de información y datos que pudieran existir, exigiéndose, por parte de este y del 

cuestionado, la aplicación de la legislación vigente al respecto y de las responsabilidades a que 

hubiere lugar. 

6.- SOBRE LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

6.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

La empresa adjudicataria no podrá utilizar por sí ni proporcionar a terceros datos algunos 

obtenidos a partir de los trabajos contratados, ni publicar total o parcialmente el contenido de 

los mismos sin autorización por escrito de la Administración contratante.  

La entrega final del trabajo, así como las entregas parciales que se vayan realizando, tendrá 

lugar, por vía telemática y, siempre que se requiera, se realizará de manera presencial, en la 

oficina de la Agencia Vasca del Agua, sita en el Edificio Boulevard, en la calle Portal de Gamarra 

1.A – Planta 11; 01013 Vitoria-Gasteiz. 

 

6.2.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

Serán objeto de entrega los elementos, documentos y materiales gráficos siguientes:  

1) Las fotografías, tomadas con medios aéreos,  deberán entregarse con el formato original 

y con una resolución y tamaño original, de alta calidad (HD).  

2) Todas las fotografías deberán ser etiquetadas con los descriptores que rigen el fondo 

documental de imágenes de URA y, todas ellas, deberán estar georreferenciadas. El 

formato de entrega serán los archivos fotográficos originales, así como los archivos 

editados que deberán entregarse con el formato *.jpg. 



 
3) Tanto las fotografías, como los vídeos originales, deberán clasificarse y agruparse, por 

lotes y carpetas, correspondientes a cada uno de los ámbitos de trabajo. 

4) Se entregará un archivo Excel, con varias hojas –una por cada ámbito de trabajo-, que 

contenga toda la información fotográfica y audiovisual: tipología, lugar, descriptor de 

etiqueta, año y coordenadas UTM (originales y corregidas). Además, se incorporará un 

campo de observaciones en el que se recogerán los comentarios e incidencias, 

asociadas a cada fotografía y audiovisual. 

5) La producción audiovisual, con contenido infográfico,  tendrá un formato MP4 o similar, 

con compatibilidad mundial, y, además, haga posible la fácil descarga de los archivos 

audiovisuales. Se entregarán los archivos originales y las sucesivas producciones 

audiovisuales e infográficas, realizadas al efecto, que deberán incorporar, al inicio y al 

cierre, las caretas con el logo de URA. La producción contemplará dos tipos de formato 

de salida: uno más largo para la WEB y otro, de menor duración (alrededor de 1 minuto), 

para RRSS.  

6) El trabajo audiovisual generado, deberá entregarse en formato MP4 y deberá 

contemplar dos formatos de resolución: Full HD y 4K UHD.  

7) La producción fotográfica y audiovisual se completará con una minuciosa producción 

infográfica, que conllevará la preparación y edición de textos, en euskera y castellano, 

sobre los aspectos más relevantes que se muestren en el audiovisual y con los que 

ayudar a mejorar el conocimiento y fomentar la divulgación del medio acuático de la 

CAPV.  

8) La producción audiovisual e infográfica integrará, también, piezas musicales acopladas 

a los tiempos de cada producción. 

9) La entrega de los materiales gráficos y documentales se irá realizando conforme se 

vayan acometiendo los trabajos y sean requeridos por Uraren Euskal Agentzia - Agencia 

Vasca del Agua. La vía de entrega podrá ser telemática, a través de enlaces de 

descarga, o física en un soporte externo con conexión USB. 

10) Todos los trabajos deberán acomodarse a la normativa vigente y contar con los 

permisos necesarios y requeridos por las distintas administraciones y autoridades 

competentes: AESA, Ertzaintza y policía local (cuando afecte a tramos urbanos); por lo 

que será preciso establecer una planificación previa de los trabajos que deberá ser 

supervisada, validada y dirigida por Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.  

11) Al tratarse de trabajos, que incorporan un enfoque divulgativo, se deberá prestar, 

especial atención, al diseño y a la calidad escénica y cinematográfica de la producción, 

utilizando planos cenitales generales y planos de detalle. En este sentido, la grabación 

deberá, también, integrar el marco paisajístico del elemento representado; por lo que 

deberán tomarse planos con diferentes ángulos y alturas de vuelo. 

12) En el caso de los trabajos, para cubrir los episodios de crecidas e inundaciones, la 

empresa adjudicataria estará, en todo momento, supeditada a los requerimientos y 

directrices que se realicen desde Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. El 

valor de oportunidad de estos trabajos condiciona que la empresa deba proporcionar el 



 
material fotográfico y de vídeo, en formato original, tan pronto como sea requerido por 

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. Posteriormente, y siempre que sea 

requerido, se entregará una producción audiovisual más elaborada que podrá incorporar 

producción infográfica.  

7.- SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS, Y PROCEDIMIENTO 

7.1.- SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Durante los primeros veinte días del plazo de ejecución, la empresa adjudicataria, atendiendo 

a la propuesta planteada, deberá aportar una planificación generalizada de las salidas de 

campo, previstas; si bien esta planificación podrá modificarse a tenor de las condiciones 

meteorológicas. Dicha planificación deberá ser aprobada por el responsable del Contrato. 

En la planificación del conjunto de los trabajos dicha empresa propondrá, al responsable del 

Contrato, un calendario de campo aproximado y acorde con los requisitos establecidos en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

7.2.- SOBRE LOS RECORRIDOS Y LABORES DE CAMPO 

El equipo de campo, que facilite la empresa adjudicataria, deberá estar compuesto por personal 

cualificado provisto de automóvil 4 x 4 en perfecto estado de seguridad y operatividad, y con 

las autorizaciones y documentación en regla para poder circular. Asimismo, el equipo estará 

provisto de todos los instrumentos y materiales necesarios para el óptimo desarrollo de los 

trabajos descritos en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El responsable del contrato podrá estar presente, durante los recorridos de campo, para 

verificar que todo el procedimiento se ajusta a los protocolos previamente establecidos; y podrá 

solicitar la toma de fotografías y/o vídeo en aquellos tramos o puntos de referencia, de los 

ámbitos de trabajo propuestos, que sean considerados de interés. En estos casos, será por 

cuenta de la empresa adjudicataria del presente proyecto, el desplazamiento del personal y el 

material al punto o puntos indicados para acometer los trabajos designados. 

Deberán tomarse todas las medidas de seguridad obligatorias y necesarias en el trabajo, por 

parte del personal, en cumplimiento de la legislación vigente sobre seguridad, salud y riesgos 

laborales. 

Se deberá proporcionar, en todo momento, la información que el responsable del contrato 

solicite y considere oportuna para el buen desarrollo de los trabajos. 

7.3.- SOBRE LAS LABORES DE GABINETE 

Las labores de gabinete implican la recopilación e integración de información previa que 

contribuya a mejorar la realización de los trabajos previstos en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

Con independencia de la información que el contratista pueda obtener de otras fuentes, Uraren 

Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua facilitará al contratista cuanta documentación posea 

y sea conveniente para la correcta ejecución de los trabajos.  



 
En el caso de que otras entidades dispongan de información, que pueda resultar de interés 

para la correcta ejecución del contrato, será la empresa adjudicataria la que informará al 

responsable del contrato de la necesidad de recabarla y, si se estima oportuno, Uraren Euskal 

Agentzia - Agencia Vasca del Agua será la solicitante de dicha información. En ningún caso, la 

empresa adjudicataria actuará directamente y en representación de la Administración en dichas 

solicitudes de información; siendo el responsable del contrato quien realice las gestiones. 

La empresa adjudicataria deberá custodiar fiel y cuidadosamente la documentación que se le 

entregue para la realización del contrato y no facilitará dicha documentación a terceros sin 

conocimiento del responsable del contrato y la autorización de la Administración contratante. 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de esta obligación. 

7.4.- SOBRE LA OBTENCIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la obtención y abono de todos los permisos, 

autorizaciones o licencias que se requieran para la realización de los trabajos encomendados, 

así como el abono de los impuestos, derechos, tasas, cánones, compensaciones o 

indemnizaciones a que hubiese lugar para la realización correcta de los trabajos.  

7.5.- SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL ADJUDICATARIO 

Se considerará apropiado que durante el desarrollo de los trabajos la empresa adjudicataria 

tenga una oficina de enlace, con el responsable del contrato, en el ámbito geográfico de la 

CAPV, como elemento de apoyo para la correcta coordinación de las actividades a acometer. 

8.- SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La supervisión, control y dirección de todos los trabajos de campo, así como los de gabinete 

será ejercida por el responsable del contrato; que será designado mediante Resolución del 

director general de Uraren Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua.  

El responsable del contrato emitirá credenciales, del personal asignado al proyecto por la 

empresa adjudicataria, para que se faciliten las labores de campo y de recopilación de 

información, entre otras.  

La persona designada por la empresa adjudicataria como delegado o responsable del equipo 

de trabajo no podrá ser sustituida sin la autorización expresa del responsable del contrato. El 

delegado o responsable, que deberá contar con una reconocida experiencia, se asegurará de 

la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, 

comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación contratada, 

proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento del 

responsable del contrato cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.  

Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo del 

responsable del contrato que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones para el 

cumplimiento de los objetivos y en buen desarrollo de los trabajos. 

El responsable del contrato o, en su caso,  la persona en quien delegue estará presente en los 

trabajos de campo, objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas, para verificar que todo el 

procedimiento se ajusta a los protocolos previamente establecidos; y cursar las directrices 



 
oportunas, en cada momento, para asegurar los mejores resultados. Asimismo, el responsable 

del contrato podrá comprobar en todo momento, mediante visitas a las instalaciones y/u oficinas 

de la empresa adjudicataria, la efectiva disposición de medios que éste se compromete a poner 

a disposición del trabajo y que deberán ser descritos en el Programa de Trabajos. A estos 

efectos se le garantizará libertad de accesos a estas instalaciones y oficinas.  

En el caso de que alguno de los trabajos, a realizar en este contrato, no se ajusten a los 

procedimientos de trabajo establecidos al inicio de estos, por la empresa adjudicataria y el 

responsable del contrato, la empresa adjudicataria procederá a su repetición sin que tenga 

derecho a indemnización de ninguna clase por este motivo.  

Serán por cuenta de la empresa adjudicataria todas las operaciones destinadas a subsanar 

cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos. 

9.- PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES 

 

Esta tabla refleja los precios unitarios y las mediciones, relacionadas con los distintos ámbitos 
de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los precios de cada concepto internalizan todos los trabajos necesarios para el desarrollo 

y buen fin de estos. Es decir, están incluidos los trabajos previos de planificación y  

reconocimiento (diagnóstico y preparación de la salida); los trabajos de campo (salida de 

campo, horas técnico, piloto, equipos, grabación, transporte, dietas), de gabinete (planificación 

estratégica según programa de trabajo, gestión de las autorizaciones y permisos aeronáuticos 

y administrativos, reuniones con el responsable del contrato) y trabajos de edición, 

producción y posproducción audiovisual e infográfica, para generar la documentación 

necesaria a entregar con los distintos formatos, según las necesidades, determinadas por 

Uraren Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua. 

  

Definición del precio unitario Nº Ámbito Unidad Uds Precio Unitario

Producción y postproducción 

audiovisual e infográfica contínua
1 Río km 960 348,00 €

2 Embalse Spot-A 13 2.397,00 €

3 Balsas Spot-A 2 2.397,00 €

Spot con fotografía 360º + vídeo 4 Estaciones de aforo superficiales Spot-B 88 492,00 €

5 Estaciones de aforo subterráneas Spot-B 37 492,00 €

6 Obras resiliencia y defensa inundaciones Spot-C 35 1.185,00 €

7
Obras de mejora de los servicios de 

saneamiento y depuración
Spot-C 33 1.185,00 €

8 Obras de restauración y mejora ambiental Spot-C 11 1.185,00 €

9
Seguimiento crecidas e inundaciones y 

otras fases de obras, según necesidades
Spot-C 89 1.185,00 €

Producción y postproducción 

audiovisual e infográfica

Producción fotográfica 360º y vídeo 

(por toma)



 
ANEXO 1 - ÁMBITOS DEL TRABAJO 

Tabla 1: Ámbito fluvial 

 

UH RÍO ESPACIO FLUVIAL TH 

Agüera Agüera (7 km), desde su cabecera, -margen 
derecha- hasta la muga con Cantabria (Valle 
de Villaverde). Desde la muga, aguas abajo 
de Romaña, Pando y Agüera hasta la muga 
con Cantabria 

Bizkaia 

Arakil Zirauntza (19 km), desde su nacimiento en el nacedero 
hasta la localidad de Egino en la muga con 
Navarra. 

Álava/Araba 

Artibai Artibai (26 km), desde su nacimiento, en los montes 
de Oiz, hasta la desembocadura, incluyendo 
el estuario, en la localidad de Ondarroa 

Bizkaia 

Baia Baia (61 km), desde el nacimiento en la vertiente 
sur del monte Gorbea hasta la muga con 
Castilla y León, aguas abajo de Rivabellosa 

Álava/Araba 

Barbadun Barbadun (27 km), desde su cabecera, hasta la 
desembocadura, incluyendo el estuario, en la 
playa de La Arena 

Bizkaia 

Bidasoa Bidasoa (15 km), desde la muga con Navarra, a la 
altura de Endarlatza, hasta la 
desembocadura en el mar, incluyendo el 
estuario, en la localidad de Irún.  

Gipuzkoa 

Butroe Butroe (44 km), desde su nacimiento hasta la 
desembocadura, incluyendo el estuario, en la 
localidad de Plentzia 

Bizkaia 

Butroe Estepona (25 km), desde la cabecera hasta la 
desembocadura, incluyendo el estuario, en la 
localidad de Bakio 

Bizkaia 

Deba Deba (60 km), desde su cabecera, en la vertiente 
norte de la sierra de Elgea (puerto de 
Arlabán), hasta la desembocadura en el mar, 
incluyendo el estuario, en la localidad de 
Deba 

Gipuzkoa 

Ega Ega (26 km), desde la cabecera, en Lagrán, hasta 
la muga con Navarra, aguas abajo de la 
localidad de Angostina; incorporando el 
tramo de Santa Cruz de Campezo entre las 
dos mugas con Navarra.  

Álava/Araba 

Ibaizabal Ibaizabal (72 km), desde su cabecera, aguasa arriba 
de Elorrio, hasta la desembocadura en el 
mar, incluyendo el estuario, en la localidad de 
Getxo 

Bizkaia 



 
UH RÍO ESPACIO FLUVIAL TH 

Ibaizabal Nervión (57 km), desde el salto del Nervión, en la 
muga con Castilla y León, hasta su 
confluencia con el Ibaizabal en la localidad de 
Basauri 

Bizkaia 

Ibaizabal Cadagua (38 km), desde la muga con Castilla y León, 
aguas arriba de Balmaseda, hasta su 
confluencia con el Ibaizabal en Barakaldo 
(Bilbao) 

Bizkaia 

Inglares Inglares (29 km), desde la cabecera, en la sierra de 
Toloño, hasta su desembocadura en el río 
Ebro 

Álava/Araba 

Karrantza Karrantza (16 km), desde su cabecera, en el Valle de 
Karrantza, hasta la muga con Cantabria.  

Bizkaia 

Karrantza Calera (14 km), desde su cabecera, incluido el 
arroyo Pozonegro, hasta la muga con 
Cantabria 

Bizkaia 

Lea Lea (26 km), desde su nacimiento, en los montes 
de Oiz hasta la desembocadura, incluyendo 
el estuario, en la localidad de Lekeitio 

Bizkaia 

Oiartzun Oiartzun (20 km), desde el nacimiento en Peñas de 
Aia, hasta la desembocadura en el mar, 
incluyendo el estuario, en la localidad de 
Pasaia.  

Gipuzkoa 

Oka Oka (27 km), desde su nacimiento, en los montes 
de Oiz hasta Urdaibai y la desembocadura en 
Sukarrieta-Mundaka-Bermeo 

Bizkaia 

Omecillo Omecillo (32 km), desde la cabecera, aguas arriba de 
Bóveda, hasta la muga con Castilla y León; y 
desde la muga con Castilla y León, aguas 
arriba de la localidad de Gürendes hasta la 
desembodacura en el río Ebro, aguas arriba 
de Puentelarrá 

Álava/Araba 

Oria Oria (77 km), desde su cabecera, en la vertiente 
norte de la sierra de Aitzkorri, hasta la 
desembocadura en el mar, incluyendo el 
estuario, en la localidad de Orio. 

Gipuzkoa 

Oria Leitzaran (31 km), desde su cabecera, en la muga con 
Navarra, hasta la desembocadura en el río 
Oria la localidad de Andoain 

Gipuzkoa 

Purón Purón (12 km), desde la cabecera hasta la muga 
con Castilla y León, en el término de 
Valdegobía 

Álava/Araba 

Urola Urola (65 km), desde su cabecera, en la vertiente 
norte de la sierra de Aitzkorri, hasta la 
desembocadura en el mar, incluyendo el 
estuario, en la localidad de Zumaia. 

Gipuzkoa 



 
UH RÍO ESPACIO FLUVIAL TH 

Urumea Urumea (34 km), desde la muga con Navarra, en el 
término municipal de Errentería, hasta la 
desembocadura en el mar, incluyendo el 
estuario, en la localidad de Donostia-San 
Sebastián 

Gipuzkoa 

Zadorra Zadorra (83 km), desde el nacimiento en la sierra de 
Entzia (fuente Los Corrales), hasta la 
desembocadura en el río Ebro, a la altura de 
Zambrana 

Álava/Araba 

Zadorra Ayuda (18 km), desde la cabecera, aguas arriba de 
Okina, hasta la muga con el Condado de 
Treviño (Castilla y León). Y desde la muga 
con Castilla y León, aguas arriba de la 
localidad de Urarte hasta la muga con 
Castilla-León, aguas abajo de la confluencia 
con el arroyo del Molino. Y, nuevamente, 
desde la muga con Castilla-León hasta su 
desembocadura en el río Zadorra, a la altura 
de Lacorzanilla. 

Álava/Araba 

 

Tabla 2: Ámbito embalses 

 

  

UH EMBALSE LOCALIDAD TH 

Ibaizabal Artziniega Artziniega Castilla y León 

Ibaizabal Ordunte Ordunte Castilla y León 

Ibaizabal Artiba Alonsotegi Bizkaia 

Ibaizabal Nocedal Güeñes Bizkaia 

Ibaizabal Oiola Trápaga Bizkaia 

Ibaizabal Undurraga Zeanuri Bizkaia 

Ibaizabal Zollo Arrankudiaga-Zollo Bizkaia 

Ibaizabal Lekubaso Galdakao Bizkaia 

Ibaizabal Gorostiza Barakaldo Bizkaia 

Bidasoa San Antón Endara Navarra 

Bidasoa Domiko Zala Navarra 

Deba Araoz Oñati Gipuzkoa 

Zadorra Gorbea I y II Murua Álava/Araba/Álava 



 
 

Tabla 3: Ámbito balsas  

 

 

Tabla 4: Estaciones de aforo de aguas superficiales 

UH NOMBRE MUNICIPIO TH 

Aguera Pando Trucios Bizkaia 

Artibai Berriatua Berriatua Bizkaia 

Artibai Iruzubieta Markina-Xem Bizkaia 

Artibai Markina Markina-Xemein Bizkaia 

Baia Bayas Miranda Miranda de Ebro Burgos 

Baia Sarria Zuia Álava/Araba 

Baia Zuazo Kuartango Kuartango Álava/Araba 

Barbadun Arenao Muskiz Bizkaia 

Bidasoa Endarlaza Irun Gipuzkoa 

Bidasoa Jaizubia Irun Gipuzkoa 

Butroe Bakio Bakio Bizkaia 

Butroe Gatika Gatika Bizkaia 

Butroe Mungia (DAEM) Mungia Bizkaia 

Butroe Mungia-Lauaxeta Mungia Bizkaia 

Cadagua Zalla Zalla Bizkaia 

Deba Aixola Elorrio Gipuzkoa 

Deba Altzola Elgoibar Gipuzkoa 

Deba Eibar Eibar Gipuzkoa 

Deba Oñati Oñati Gipuzkoa 

Deba San Prudentzio Bergara/ Mondragon Gipuzkoa 

Deba Urkulu Aretxabaleta Gipuzkoa 

Ebro Sobron (embalse) Lantarona Álava/Araba 

Ibaizabal Abusu Arrigorriaga Bizkaia 

Ibaizabal Alonsotegi Alonsotegi Bizkaia 

Ibaizabal Amorebieta Amorebieta-Etxano Bizkaia 

Ibaizabal Aranguren Zalla Bizkaia 

Ibaizabal Areta Orozko Bizkaia 

Ibaizabal Balmaseda Balmaseda Bizkaia 

Ibaizabal Berna Iurreta Bizkaia 

Ibaizabal Elorrio Elorrio Bizkaia 

Ibaizabal Gaiartu Orozko Bizkaia 

UH BALSA TITULAR LOCALIDAD TTHH 

Ibaizabal Gartxeta 

Ayuntamiento de 

Orduña Orduña Bizkaia 

Karranza La Cerroja 

Diputación Foral de 

Bizkaia Karranza Bizkaia 



 
UH NOMBRE MUNICIPIO TH 

Ibaizabal Galdakao Galdakao Bizkaia 

Ibaizabal Gardea Llodio Álava/Araba 

Ibaizabal La Merced Bilbao Bizkaia 

Ibaizabal La Peña Bilbao Bizkaia 

Ibaizabal Larrainazubi Getxo Bizkaia 

Ibaizabal Mañaria Izurza Bizkaia 

Ibaizabal Olabarria (Undurraga) Zeanuri Bizkaia 

Ibaizabal Ordunte Ordunte Burgos 

Ibaizabal Oromiño Iurreta Bizkaia 

Ibaizabal Sangroniz Sondika Bizkaia 

Ibaizabal Saratxo Amurrio Álava/Araba 

Ibaizabal Sodupe-Herrerias Gueñes Bizkaia 

Ibaizabal Undurraga Zeanuri Bizkaia 

Ibaizabal Urkizu Igorre Bizkaia 

Ibaizabal Zaldu Zaldu Bizkaia 

Ibaizabal Zaratamo Zaratamo Bizkaia 

Ibaizabal Zeanuri Zeanuri Bizkaia 

Ibaizabal Zorrotza Bilbao Bizkaia 

Inglares Peñacerrada - Pagoeta Peñacerrada Álava/Araba 

Karrantza Karrantza 2 Karrantza Bizkaia 

Lea Aulestia Aulesti Bizkaia 

Lea Oleta Amoroto Bizkaia 

Oiartzun Oiartzun Oiartzun Gipuzkoa 

Oka Muxika Muxika Bizkaia 

Oria Agauntza Ataun Gipuzkoa 

Oria Alegia Alegia Gipuzkoa 

Oria Amundarain Zaldibia Gipuzkoa 

Oria Araxes Lizartza Gipuzkoa 

Oria Belauntza Belauntza Gipuzkoa 

Oria Estanda Beasain Gipuzkoa 

Oria Ibiur (estacion) Gaintza Gipuzkoa 

Oria Inurritza Zarautz Gipuzkoa 

Oria Lasarte Donostia Gipuzkoa 

Oria Leitzaran (Andoain) Andoain Gipuzkoa 

Urola Aitzu Zumarraga Gipuzkoa 

Urola Aizarnazabal Aizarnazabal Gipuzkoa 

Urola Ibai Eder Azpeitia Gipuzkoa 

Urola Matxinbenta Beasain Gipuzkoa 

Urumea Añarbe (embalse) Arano Navarra 

Urumea Añarbe (estacion) Oiartzun Gipuzkoa 

Urumea Ereñozu Hernani Gipuzkoa 

Zadorra Abetxuko-CHE VitOria-Gasteiz Álava/Araba 

Zadorra Albaina Condado de Treviño Burgos 

Zadorra Alegria (canal) Alegria-Dulantzi Álava/Araba 

Zadorra Arce Miranda de Ebro Burgos 



 
UH NOMBRE MUNICIPIO TH 

Zadorra Etura Barrundia Álava/Araba 

Zadorra Goiain Legutio Álava/Araba 

Zadorra Larrinoa Zigoitia Álava/Araba 

Zadorra Mendivil Arrazua-Ubarrundia Álava/Araba 

Zadorra Nanclares Iruña Oka Álava/Araba 

Zadorra Ollerias Legutio Álava/Araba 

Zadorra Otxandio Otxandio Bizkaia 

Zadorra Ozaeta Barrundia Álava/Araba 

Zadorra Ullibarri Arrazua-Ubarrundia Álava/Araba 

Zadorra Urrunaga Legutiano Álava/Araba 

Zadorra VitOria NI VitOria-Gasteiz Álava/Araba 

Zadorra Zurbano-Alegria-CHE VitOria-Gasteiz Álava/Araba 

 

Tabla 5: Estaciones de aforo de aguas subterráneas y piezómetros 

 

UH NOMBRE MUNICIPIO TIPO TH 

Aguera Manantial Iturriotz 
(foronomico)  

Trucios Manantiales  Bizkaia  

Arakil Sondeo Araia-3  Asparrena Sondeos  Álava/Araba  

Baia Baia-Pobes Erriberagoitia/Ribera 
Alta 

sin dato Álava/Araba  

Baia Sondeo Subijana-2  Erriberagoitia/Ribera 
Alta 

Sondeos  Álava/Araba  

Baia Sondeo Pobes 
(Piezometria)  

Erriberagoitia/Ribera 
Alta 

Sondeos  Álava/Araba  

Baia Sondeo Andagoia 
(Piezometria)  

Kuartango Sondeos  Álava/Araba  

Barbadun Sondeo Aguas Frías  Galdames Sondeos  Bizkaia  

Bidasoa Manantial Artzu 
(foronomico)  

Hondarribia Manantiales  Gipuzkoa  

Deba Sondeo Kilimon-3  Mendaro Sondeos  Gipuzkoa  

Deba Regata Kilimon  Mendaro Rios  Gipuzkoa  

Ebro Sondeo Sobrón-1  Lantarón Sondeos  Álava/Araba  

Ebro Sondeo Leza-A 
(Piezometria)  

Leza Sondeos  Álava/Araba  

Ebro Sondeo Carralogroño 
(Piezometria)  

Laguardia Sondeos  Álava/Araba  

Ega Manantial El Soto 
(foronomico)  

Bernedo Manantiales  Álava/Araba  

Ega Manantial Zarpia 
(foronomico)  

Valle de Arana Manantiales  Álava/Araba  

Ega Sondeo Orbiso-2 
(Piezometria)  

Campezo/Kanpezu Sondeos  Álava/Araba  

Ega Sondeo Zikujano-A 
(Piezometria)  

Arraia-Maeztu Sondeos  Álava/Araba  



 
UH NOMBRE MUNICIPIO TIPO TH 

Ibaizabal Sondeo Mañaria-2 
(Piezometria)  

Mañaria Sondeos  Bizkaia  

Ibaizabal Sondeo Oizetxebarrieta- 
Abis  

Berriz Sondeos  Bizkaia  

Ibaizabal Sondeo Gallandas-1  Iurreta Sondeos  Bizkaia  

Ibaizabal Sondeo Etxano-A 
(Piezometria)  

Amorebieta-Echano Sondeos  Bizkaia  

Ibaizabal Sondeo Lendoño  Orduña Sondeos  Bizkaia  

Ibaizabal Arroyo Arria-Patala  Garay Rios  Bizkaia  

Ibaizabal Manantial Orue 
(foronomico)  

Igorre Manantiales  Bizkaia  

Ibaizabal Manantial Aldabide 
(foronomico)  

Orozko Manantiales  Bizkaia  

Karrantza Manantial Lanestosa 
(foronomico)  

Carranza Manantiales  Bizkaia  

Oiartzun Manantial Arditurri 
(foronomico)  

Oiartzun Manantiales  Gipuzkoa  

Oka Sondeo Olalde-B  Gauteguiz de Arteaga Sondeos  Bizkaia  

Oka Sondeo Argatxa-1  Gautegiz Arteaga Sondeos  Bizkaia  

Oka Manantial Olalde 
(foronomico)  

Gauteguiz de Arteaga Manantiales  Bizkaia  

Omecillo Sondeo Osma-C  Valdegovía/Gaubea Sondeos  Álava/Araba  

Omecillo Sondeo Angosto 
(Piezometria)  

Valdegovía/Gaubea Sondeos  Álava/Araba  

Oria Sondeo Elduaien-3  Elduaien Sondeos  Gipuzkoa  

Oria Manantial Urbeltza 
(foronomico)  

Elduaien Manantiales  Gipuzkoa  

Oria Manantial Salubita 
(foronomico)  

Tolosa Manantiales  Gipuzkoa  

Oria Troya (Rampa Norte)  Gabiria Galerías  Gipuzkoa  

Oria Manantial Zazpiturrieta 
(foronomico)  

Amezketa Manantiales  Gipuzkoa  

Zadorra Manantial Nanclares 
(foronomico)  

Iruña de Oca Manantiales  Álava/Araba  

Zadorra Regata Elgea  Barrundia Rios  Álava/Araba  

Zadorra Pozo Arkaute (Piezometria)  Vitoria-Gasteiz Sondeos  Álava/Araba  

Zadorra Sondeo Salburua-1 
(Piezometria)  

Vitoria-Gasteiz Sondeos  Álava/Araba  

Zadorra Sondeo Nanclares-6  Iruña Oka/Iruña de 
Oca 

Sondeos  Álava/Araba  

 

Tabla 6:  Obras de defensa para mejorar la resiliencia y mitigar el efecto de las inundaciones 

en núcleos urbanos 

 

UH OBRA LOCALIDAD TH 

Butroe Río Estepona en Bakio Bakio Bizkaia 

Deba Puente Gabolats en Soraluze Soraluze Gipuzkoa 



 
UH OBRA LOCALIDAD TH 

Deba Defensa inundaciones Bergara Bergara Gipuzkoa 

Ibaizabal Ibaizabal Fase 3, tramo Bengoetxe-
Plazakoetxe 

Galdakao Bizkaia 

Ibaizabal Puente Zuazo Galdakao Galdakao Bizkaia 

Ibaizabal Reparación patio Alonsotegi y galeria 
Arroyo Azordoiaga 

Alonsotegi Bizkaia 

Ibaizabal Pasarela Kadagua- Alonsotegi Alonsotegi Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Azordoiaga 
Alonsotegi 

Alonsotegi Bizkaia 

Ibaizabal Puente de acceso al Polideportivo de 
Gorostiza, Barakaldo 

Barakaldo Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones casco urbano Llodio Llodio Bizkaia 

Ibaizabal Reparación junta puente Altzarrate Llodio Bizkaia 

Ibaizabal Río Cadagua Aranguren en Zalla Zalla Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Abadiño Fase 1 Abadiño Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Abadiño Fase 2 Y 3 Abadiño Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Sodupe Sodupe Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Dima Dima Bizkaia 

Ibaizabal Puente Zubiete en Gordexola Gordexola Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Gamiz-Fika Gamiz-Fika Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Garakoi en Igorre Igorre Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Iurreta (Azud) Iurreta Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones de Balmaseda Balmaseda Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones Galindo Bilbao Bizkaia 

Ibaizabal Defensa inundaciones De Mungia Mungia Bizkaia 

Oria Defensa inundaciones Ziako Fase 1 Andoain Gipuzkoa 

Oria Defensa inundaciones Ziako Fase 2 Y 3 Andoain Gipuzkoa 

Oria Demolición Puente Andoain Andoain Gipuzkoa 

Oria Defensa inundaciones Tolosa Tolosa Gipuzkoa 

Oria Defensa inundaciones Beasain Beasain Gipuzkoa 

Oria Sustitución Puente en Alegia Alegia Gipuzkoa 

Urola Defensa inundaciones Azpeitia Azpeitia Gipuzkoa 

Urumea Defensa inundaciones Urumea: Akarregi-
Ergobia Fase 2 

Donostia-San 
Sebastián 

Gipuzkoa 

Urumea Defensa Inundaciones Okendotegi Donostia-San 
Sebastián 

Gipuzkoa 

Zadorra Defensa Contra Inundaciones Batán 
Zapardiel 

Vitoria-Gasteiz Álava/Araba 

Zadorra Proyecto defensa contra inundaciones 
Zadorra Fase 4- Edar Crispijana-Gobeo 

Vitoria-Gasteiz Álava/Araba 

Zadorra Defensa Inundaciones Arkaute-Elorriaga Vitoria-Gasteiz Álava/Araba 

 

Tabla 7:  Obras para mejorar la garantía de los servicios de saneamiento y depuración 

 

UH OBRA Localidad TH 

Bidasoa Adecuación Edar Atalerreka Hondarribia Gipuzkoa 



 
UH OBRA Localidad TH 

Butroe Saneamiento Mungia - Monteberriaga Mungia Bizkaia 

Deba Colector Antzuola-Bergara Bergara Gipuzkoa 

Deba Colector Centro Ermua Ermua Gipuzkoa 

Deba Saneamiento polígono Goitondo En 
Mallabia 

Mallabia Gipuzkoa 

Deba Obras De Saneamiento del Bajo Deba 
Tramo de Elgoibar (Arriaga)” 

Elgoibar Gipuzkoa 

Deba Saneamiento Mendaro Mendaro Gipuzkoa 

Deba Saneamiento Regata Mijoa en Mutriku Mutriku Gipuzkoa 

Deba Saneamiento Oikia Zumaia Gipuzkoa 

Deba Saneamiento Elgeta Elgeta Gipuzkoa 

Ebro Edar Lagran Lagrán Álava/Araba  

Ebro Finalización saneamiento Lagrán Lagrán Álava/Araba 

Ebro Saneamiento Moreda Moreda Álava/Araba 

Ebro Ramal fin saneamiento Moreda Moreda Álava/Araba 

Ebro Ampliación Edar Oion Oion Álava/Araba 

Ibaizabal Saneamiento Puerto Bilbao Fase 1 Bilbao Bizkaia 

Ibaizabal Saneamiento Puerto Bilbao Fase 2 Bilbao Bizkaia 

Ibaizabal Saneamiento Artziniega Artziniega Bizkaia 

Karrantza Saneamiento Karrantza Karrantza Bizkaia 

Oiartzun Saneamiento Pasaia. Fase 1. Pasaia Gipuzkoa 

Oiartzun Saneamiento Pasaia Fase 2 Pasaia Gipuzkoa 

Oka Colector General Ría de Mundaka. tramo 
Ajangiz-Gernika 

Gernika Bizkaia 

Oria Saneamiento Aginaga Usurbil Gipuzkoa 

Oria Interceptor Zelai Tolosa Gipuzkoa 

Oria Saneamiento Amezketa Fase 2 Amezketa Gipuzkoa 

Urola Saneamiento Aizarnazabal Aizarnazabal Gipuzkoa 

Urola Saneamiento Errezil Regil Gipuzkoa 

Urumea Saneamiento Txingurri Donostia-San 
Sebastián 

Gipuzkoa 

Urumea Saneamiento Vaguada Anoeta Donostia-San 
Sebastián 

Gipuzkoa 

Zadorra Saneamiento Manzanos Manzanos Álava/Araba 

Zadorra Saneamiento Legutio Legutio Álava/Araba 

Zadorra Desvio Saneamiento entorno Rio Egileor 
en Agurain 

Agurain Álava/Araba 

Zadorra Saneamiento Alegría Alegría Álava/Araba 

 

Tabla 8:  Obras de restauración y protección de los ecosistemas acuáticos 

 

UH OBRA LOCALIDAD TH 

Artibai Restauración Cauce en Etxebarria Etxebarria Bizkaia 

Ebro Arroyo La Hoya - Laguardia Laguardia Álava/Araba 

Ibaizabal Arroyo Armuru Amurrio Amurrio Bizkaia 

Ibaizabal Arroyo Mape en Busturia Busturia Bizkaia 



 
UH OBRA LOCALIDAD TH 

Ibaizabal Rehabilitacion Margen Nervion ámbito 
Soloarte Tramo Mercabilbao-Campo 
Futbol 

Bilbao Bizkaia 

Ibaizabal Restauración Etxe-Uli Santurtzi Santurtzi Bizkaia 

Oria Parque Fluvial Urumea Berri en 
Astigarraga 

Astigarraga Gipuzkoa 

Oria Demolición Azud Amaroz Tolosa Gipuzkoa 

Urumea Regata Naparralde-Hernani Hernani Gipuzkoa 

Urumea Reparaciones Errekatxulo Donostia-San 
Sebastián 

Gipuzkoa 

Urumea Regata Añorga_Donostia Donostia-San 
Sebastián 

Gipuzkoa 

 

 

 

 

 

 

 

 


