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TRAST1 ERDIKALE 10 BIS ...............................................................................................  38.161,55 39,21 
 TRA1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................  2.701,10 
 TRA2.1 ALBAÑILERIA ...................................................................................  962,00 
 TRA3.1 CARPINTERIA METALICA ...............................................................  3.475,00 
 TRA4.1 FALSOS TECHOS Y PLADUR .........................................................  14.370,62 
 TRA5.1 PINTURA ..........................................................................................  8.038,69 
 TRA6.1 ELECTRICIDAD ................................................................................  4.950,60 
 TRA7.1 VENTILACION ..................................................................................  1.451,60 
 TRA8.1 PROTECCION INCENDIOS .............................................................  192,35 
 TRA9.1 ACABADOS ......................................................................................  1.975,00 
 TRA10.1 GESTION DE RESIDUOS ................................................................  44,59 
TRAST2 ENPARAN 8 ................................................................................................................  59.155,81 60,79 
 TRAE1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................  2.021,76 
 TRAE2 ALBAÑILERIA ...................................................................................  1.459,24 
 TRAE3 CARPINTERIA METALICA ...............................................................  6.711,25 
 TRAE4 FALSOS TECHOS Y PLADUR .........................................................  18.437,06 
 TRAE5 PINTURA ..........................................................................................  12.691,91 
 TRAE6 ELECTRICIDAD ................................................................................  5.283,20 
 TRAE7 VENTILACION ..................................................................................  2.462,04 
 TRAE8 PROTECCION INCENDIOS .............................................................  192,35 
 TRAE9 ACABADOS ......................................................................................  1.312,00 
 TRAE10 ACCESIBILIDAD ...............................................................................  8.500,00 
 TRAE11 GESTION DE RESIDUOS ................................................................  85,00 
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 97.317,36 
 13,00  % Gastos generales  12.651,26 
 6,00  % Beneficio industrial  5.839,04 
  __________________________  
 Suma ...................................  18.490,30 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 115.807,66 
 21% IVA ..............................  24.319,61 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 140.127,27 
  
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CUARENTA MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
Azpeitia, 9 de mayo de 2025. 

 

A-bat Estudioa S.L.P 

Arquitecto. 

Xabier Rezabal Gurruchaga 

    .........................................................................................................



 

A-bat estudioa S.L.P.  

Arria Auzunea nº1 Azpeitia 20730 Guipuzcoa Documento D: Presupuestoa

 

 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

Azpeitiko Alde Zaharreko bi lokaletan tratelekuak egokitzeko jarduera eta obra proiektuaren MEMORIA 
Enparan Kalea 8 eta Elizkale 10 B Bis/ Enpara Kalea 8 y Elizkale 10 B Bis 

  MEMORIA del  Proyecto de  obra y actividad para la adecuación de trasteros en dos locales en el casco Viejo de Azpeitia 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 2  

 



 

A-bat estudioa S.L.P.  

Arria Auzunea nº1 Azpeitia 20730 Guipuzcoa 

 

Documento D: Presupuestoa 
 

 
 
PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Azpeitiko Alde Zaharreko bi lokaletan tratelekuak egokitzeko jarduera eta obra proiektuaren MEMORIA 
Enparan Kalea 8 eta Elizkale 10 B Bis/ Enpara Kalea 8 y Elizkale 10 B Bis 

  MEMORIA del  Proyecto de  obra y actividad para la adecuación de trasteros en dos locales en el casco Viejo de Azpeitia 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

TRAST1 ERDIKALE 10 BIS  
TRA1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
TR1.1.1 Ud DESMONT.INST.FONT.COMPLETA BAÑO 
 Desmontado de instalacion completa de aseo, aparatos, griferias, 
 canalizaciones de agua fria y caliente, desagues, etc, manteniendo en 
 servicio la zona reformada . P.P. traslado a vertedero autorizado. la unidad 
 terminada. 

  
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
TR1.1.2 Ud DESMONTADO DE INSTALACIONES 
 Neutralizacion de instalaciones incluso telefonia y instalacion audiovisual 
 manteniendo en servicio la zona reformada, retirada completa de tuberia 
 de diametro variado, retirada de tubos de PVC, a eliminar en el interior 
 para posterior montaje, eliminacion de tapas de pluviales, albañales y 
 conexiones, contratubo para modificacion de bajantes del ayuntamiento, 
 incluso desvios provisonales, etc. P.P. traslado a vertedero autorizado. 
 Medida la unidad terminada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
TR1.1.3 Ud DESMONT.INST.FONT.COMPLETA 
 Desmontado de instalacion completa de fontaneria y saneamiento, una 
 vez retiras los elementos de baño, neutralizando las instalaciones 
 interiores, , y colectores asi como acometidas generales del edificio 
 anexo, etc. P.P. traslado a vertedero autorizado. la unidad terminada. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
TR1.1.4 m2 DEMOLICION PAREDES 
 Demolicion de paredes revestidAS por ambas caras ( yeso, alzulejo, etc) o 
 de pladur , con medios maduales y mecanicos, incluso p.p. de carpinteria, 
 material auxiliar  y transporte de escombros a vertedero, carga, descarga y 
 canon. Medida la superficie derribada deduciendo huecos.  

  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Distrubucion interior 1 5,00 3,15 15,75 
 1 4,15 3,15 13,07 
 1 5,10 3,15 16,07 
 1 3,15 3,15 9,92 
 1 6,60 3,15 20,79 
  ___________  
 Subtotal 75,60 
  ______________________________________  
 75,60 16,00 1.209,60 
TR1.1.5 Ud DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 
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 Neutralizacion y desmontado en la zona reformada de instalaciones  
 electricas, telefonia, television y alumbrado, cuadros retirada completa de 
 tuberias de las paredes derribadas, desconesion de las caja, cuadro, 
 puntos de luz, enchufes, interruptores, cuadros electricos y lamparas, p.p. 
 de,  eliminacion de tapas  y conexiones,  incluso desvios provisonales, 
 etc. P.P. traslado a vertedero autorizado y canon de vertido. Medida la 
 unidad terminada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 200,00 200,00 
TR1.1.6 m2 DEMOLICION PAREDES DE TRASDOSADO 
 Demolicon y picado de revestido de pared ( ladrillo,yeso, alzulejo, etc) , 
 con medios maduales y mecanicos, incluso p.p. de material auxiliar  y 
 transporte de escombros a vertedero, carga, descarga y canon. Medida la 
 superficie derribada deduciendo huecos.  

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 1 3,00 3,15 9,45 
  ___________  
 Subtotal 9,45 
  ______________________________________  
 9,45 10,00 94,50 
TR1.1.7 Ud DESMONTADO Y RETIRADA CARPINTERIA INTERIOR 
 Desmotado y retirada de carpinteria interior  de madera en el local incluso 
 remates, puertas, armarios, jambas, zocalos, etc, s/ necesidades, con 
 medios mecanicos y manuales, inc/ parte proporcional de andamios, 
 medios auxiliares,  transporte de escombros a vertedero, carga, descarga 
 y canon. Medido la unidad retirada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 220,00 220,00 
TR1.1.8 m2 DERRIBO DE TECHOS 
 Derribo y demolicon de techos falsos, s/ necesidades, con medios 
 mecanicos y manuales, inc/ parte proporcional de andamios, medios 
 auxiliares,  transporte de escombros a vertedero, carga, descarga y 
 canon. Medido el m2 derribado. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 aseo 1 6,00 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 12,50 75,00 
TR1.1.10 Ud P.A. A JUSTIFICAR DE REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 
 Partida alzada a justificar de reposicion de servicios afectados por la 
 ejecucion de alumbrado, etc, que comprende la reposicion de 
 canalizaciones y registros existentes adaptados a las necesidades de la 
 obra. 

  
  ___________________________________________________________________  
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 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 100,00 100,00 
TR1.1.20 ml SERRADO PAVIMENTO EXISTENTE 
 Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón con medios 
 necesarios para un corte limpio, medido el ml de corte realizado.. 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 rampa acceso 1 2,50 2,50 
 1 3,50 3,50 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 7,00 42,00 
TR1.1.21 m2 DEMOLICION DE TODO TIPO DE PAVIMENTO 
 Demolicion  de todo tipo de pavimento interior hasta un maximo de 10 cm 
 (baldosas, soleras, recrecidos, etc.) en conexion entre las dos zonas, 
 arquetas, tapas, base o solera de hormigon de espesor variable, incluso 
 retirada, carga,  transporte de escombros a vertedero y canon de vertido, 
 medida la superficie ejecutada. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Acceso rampa 1 3,50 3,50 
 Portal 1 2,50 2,50 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 10,00 60,00 
TR1.1.22 Ud APERTURA HUECO REJILLA 
 Apertura de hueco en fachada para albergar la rejilla de ventilacion. 
 0,30x0,30 m. Corte de ladrilo, aislamiento, raseo, retimate. La unidad 
 totalmente reminada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 250,00 250,00 
 _____________  
 TOTAL TRA1.1 ................................................................................  2.701,10 
TRA2.1 ALBAÑILERIA  
TR2.1.2 Ud AYUDA A GREMIOS 
 Ayuda a gremiso/limpieza de obra, por remiendos a electricista, 
 fontaneros, carpinteros, etc. Incluso medios auxiliares, materiales mano 
 de obra, limpieza y remates.  

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
TR2.1.3 M2 SOLADO PLAQUETA DE GRES 40X40 ADHES. 
 Solado de plaqueta de gres a elegir de 40x40 cm Clase II, recibida con 
 adhesivo sobre capa de mortero M-40 (1:6),  incluso nivelado, enlechado y 
 limpieza de pavimento; construido segun NTE/RST-3. Medida la superifice 
 ejeuctada. Precio de material de 25,24 Euros/m2.  

  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
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  _______________________________________________  
 Rampa de acceso 1 3,50 1,00 3,50 
 1 2,50 1,00 2,50 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 67,00 402,00 
TR2.1.4 M2 FORMACION PENDIENTES H-CELULAR 
 Formacion de pendiente con recrecido de hormigon celular, incluso p.p. 
 de formacion de maestras con mortero de cemento M-40 (1:6). Medido el 
 volumen realmente ejecutado. 

  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Pendiente accesos 1 3,50 1,00 3,50 
 1 2,50 1,00 2,50 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 35,00 210,00 
 _____________  
 TOTAL TRA2.1 ................................................................................  962,00 
TRA3.1 CARPINTERIA METALICA  
TRA3.1.1. Ud REJILLA VENTILACION 
 Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construída en aluminio 
 color blanco, de 400 x 150 mm con lamas, con perfil antilluvia, con 
 todos sus elementos de fijación. Completamente instalad previa 
 aprobación de la D.F. 
  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 75,00 75,00 
TRA3.1.2. Ud PUERTA BATIENTE METALICA T-1,E.50MM 90X203CM 
 Suministro e instalacion de puerta en trasteros metalica de 0,92x2,03, con 
 rejillas de ventilacion según detalle,  inc/ premarco, hoja, regruesos, 
 jambas,  herrajes, cerradura, accesorios, medios auxiliares y remates. 
 Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 340,00 3.400,00 
 _____________  
 TOTAL TRA3.1 ................................................................................  3.475,00 
TRA4.1 FALSOS TECHOS Y PLADUR  
TR4.1.1. M2 TABIQUES DE PLADUR /AISLAMIENTO 
 Tabique autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 mm 
 de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con tornillos 
 de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti soperte de 
 fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist Humedad) 
 formado por doble capa de 15mm. por amacas caras y aislamente lana 
 de roca entre placas de 50 mm,  p.p. de maestras de chapa ( Omegas) 
 tornilleria, anclajes a muro de la perfileria, pasta y cintas para juntas, 
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 medios auxiliares limpieza, etc. Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y 
 CTE. Listo para pintar y decorar. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Elizkale 10 1 22,60 3,15 71,19 
 4 1,85 3,15 23,31 
 1 2,85 3,15 8,98 
 1 1,85 3,15 5,83 
 4 3,20 3,15 40,32 
 1 9,20 3,15 28,98 
 1 9,15 3,15 28,82 
 -10 2,00 -20,00 
  ______________________________________  
 187,43 49,00 9.184,07 
TR41.2. M2 TRASDOSADOS PLADUR AUTOPORTANTE RESIT. HUMEDAD 
 Trasdosado autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 
 mm de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con 
 tornillos de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti 
 soperte de fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist 
 Humedad) formado por formado por doble placa de 15 mm + 50 mm de 
 lana de roca, p.p. . p.p. de maestras de chapa ( Omegas) tornilleria, 
 anclajes a muro de la perfileria, pasta y cintas para juntas, medios 
 auxiliares limpieza, etc. Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y CTE. 
 Listo para pintar y decorar. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Cobertura cuadro 1 3,00 3,15 9,45 
  ___________  
 Subtotal 9,45 
  ______________________________________  
 9,45 39,00 368,55 
TR4.1.3 Ml RODAPIE DE ALUMINIO GRIS EN INTERIORES 
 Rodapie de aluminio de 10 cm de altura para interiores, recibidas con 
 pasta adhesiva, incluso enlechado y limpieza; construido segun 
 NTE/RSR-25. Medida la longitud ejecutada. Precio del material de  5,25 
 Euros /ml. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 T1 1 5,30 5,30 
 T2 1 7,00 7,00 
 T3 1 6,50 6,50 
 T4 1 10,00 10,00 
 T5 1 6,50 6,50 
 T6 1 6,50 6,50 
 T7 1 5,00 5,00 
 T8 1 8,00 8,00 
 T9 1 8,00 8,00 
 T10 1 8,00 8,00 
 Pasillo 1 40,00 40,00 
  ___________  
 Subtotal 110,80 
  ______________________________________  
 110,80 35,00 3.878,00 
TR41.4 M2 TECHO SUSPENDIDO ARMSTRONG 15 MM. 
 Desmontaje y montaje de techo suspendido con panel de 15 mm tipo 
 Armstrong o similar , en módulo de 600x600 mm. modelo Armstrong 
 sahara o similar, en 15 mm. de espesor, montado con perfilería vista en 
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 acero galvanizado para atornillado de placa, suspensiones de los 
 elementos estructurales (vigas y correas metálicas) con anclajes de 
 acero y varilla roscada. La unidad totalmente instalada. 

  
  
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 50,00 300,00 
TR4.1.5 Ud PLACAS TECHO 
 Suministro e instalacion de placas de 60x60  de techo suspendido, panel 
 de 15 mm tipo Armstrong o similar , en módulo de 600x600 mm. modelo 
 Armstrong similar al existente, en 15 mm. de espesor, . La unidad 
 totalmente instalada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  ______________________________________  
 20,00 12,00 240,00 
TRA4.1.6 M2 FALSO TECHO PLANCHA CART/YESO 15 mm HUMEDAD 
 Falso techo de placas de carton-yeso de 15 mm de espesor resistente al 
 agua tipo PPM antihumedad en paramentos horizontales, atornilladas a 
 una estructura de acero galvanizado mormada por poerfiles T/C de de 40 
 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, p.p. replanteo auxiliar, 
 accesorios de fijacion, tratamiento de juntas con cintas y pasta, citan 
 metalica en todos los encuentros con paramentos, ejecucion de fosos  y 
 esquinas, medios auxiliares de puesta en obra, totalmente termindo 
 s/NTE-RTC. Medicion de la superficie realizada, con deduccion de 
 huecos. Preparado para pintar. Las placas estaran protegidas de la 
 intermperie, se apilaran sobre rasteles evitando el contacto con el suelo. 
 Se protegeran los cantos y las esquinas con el fin de evitar 
 desportillamientos. Se rechazaran las placas con humedad superior al 
 10% de peso. No tendran alabeos superiores a 3 mm, respecto al  planeo 
 teorico. Las aristas no tendran desviaciones superiores a 1 mm. y la 
 cotangente de los angulos tendra un valor maximo de +-0,004. Se 
 ajustara a lo establecido en el NTE-PTP/1975. Se incluyen todos los 
 trabajos previos, trazado de muros del nivel del falso techo, colocacion de 
 reglas a nivel, colocacion de tirantes de cuelge, colocacion de ajustes de 
 placas a rompejuntas, enlucido de placas con pasta de yeso. Incluso 
 porteccion de elemento durante el endurecido del lucido y hasta la 
 finalizaicon de la obra frente a los impactos, rozaduras y/o machas 
 ocasionadas por otros trabajos; conprobacion de planeidad en todas 
 direcciones con regla de 2 mm. no debiendo presentar variaciones 
 superiores a 4 mm. Se dispondran mas de tres anclajes pormetro, y no 
 presentara defectos en el relleno y acabado de las juntas. Se incluyen 
 tambien parte proporional de los remates laterales que sean necesarios 
 para la correcta terminacion de los falsos techos. Los encuentros con las 
 paredes se dispondran de esquineros de papel y acero asi como en 
 juntas con otros materiales y aristas vivas, partes horizontales y piezas 
 especiales y mochetas. Sera de aplicacion lo establecido en la Norma 
 NTE-RCT/1973 y en el PCT-DGA/1960. p.p. repaso de juntas, remate con 
 paramentos, limpieza, i/apuntamiento y andamiaje auxiliar. Medicion de la 
 superficie real con deduccion de huecos.   

  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
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  ______________________________________  
 10,00 40,00 400,00 
 _____________  
 TOTAL TRA4.1 ................................................................................  14.370,62 
TRA5.1 PINTURA  
TR5.1.1 M2 PINTURA PLASTICA TECHO REGISTRABLE 
 Pintado de paramento horizontal en techos registrables, con pintura 
 plástica con acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton yeso 
 o cemento color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, nueva 
 mano con una capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. Todo 
 incluido para dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 

  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 110,00 
  ______________________________________  
 110,00 16,00 1.760,00 
TR5.1.2 M2 PINTADO PARAMENTO VERT.INT. DE YESO, PINTURA PLÀSTICA 
 Pintado de paramento vertical y horizontal , con pintura plástica con 
 acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton yeso o cemento 
 color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, nueva mano con una 
 capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. Todo incluido para 
 dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 

  
  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 T1 1 11,00 3,15 34,65 
 T2 1 10,30 3,15 32,45 
 T3 1 10,60 3,15 33,39 
 T4 1 13,00 3,15 40,95 
 T5 1 11,30 3,15 35,60 
 T6 1 11,00 3,15 34,65 
 T7 1 10,60 3,15 33,39 
 T8 1 11,20 3,15 35,28 
 T9 1 11,00 3,15 34,65 
 T10 1 11,20 3,15 35,28 
 Pasillo 1 70,00 3,15 220,50 
  ___________  
 Subtotal 570,79 
  ______________________________________  
 570,79 11,00 6.278,69 
 _____________  
 TOTAL TRA5.1 ................................................................................  8.038,69 
TRA6.1 ELECTRICIDAD  
TRA6.1.2 Ud CUADRO GENERAL 

 Cuadro general de mando y protección para local de 110 m², 
 formado por caja empotrable de mate rial aislante con puerta 
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) 
 (incluido en este precio) en compartimento independiente y 
 precintable y de los siguientes dispositivos: 1 inte rruptor general 
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 automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 
 25 A, 5 interruptor  automático magnetotérmicos de 10 A,  
 interruptor automáticos magnetotérmicos de 16 A, circuitos para 
 alumbrado, 2 circuito para to mas de corriente, 1 circuito para 
 climatización, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado 
 de emergencia. Totalmente montado,  conexionado y 
 probado.Modificacion del cuadro de distribución general,  albergando en 
 su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el 
 esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 437 . 
 Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. 
 Completamente instalado. Referencia: CUADRO PLANTA BAJA  Total de 
 salidas: ver esquema unifilar . 

  
  
  
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 850,00 850,00 
TRA6.1.3 Ud PUNTO LUZ CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV 
 Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con 
 pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo de 
 accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.  

  
 Características: 
 Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo 
 PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21.  
 Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de 
 PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 

  
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado. 
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 16,00 
  ______________________________________  
 16,00 36,00 576,00 
TRA6.1.4 Ud PUNTO LUZ EMERGENCIA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1 
 0,6/1KV 
 Punto de luz alumbrado de emergencia,  incluyendo cables y canalización 
 a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y de línea 
 de control desde telemando. 
 Características: 
 Derivación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21.  
 Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
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 unifilar del proyecto. Completamente instalado. 
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 42,00 168,00 
TRA6.1.5 Ud ALIM. PUNTO FUERZA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1-K 0,6/1KV 
 Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 45,00 45,00 
TRA6.1.6 Ud ACOMETIDA PARA  VENTILACION 
 Alimentación a Bomba Calor en planta sotano incluyendo cables y 
 canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 3x10 mm2 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido 
 clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado 
 según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas 
 elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 50,00 50,00 
TRA6.1.7 Ud LINEA ALUMBRADO PUNTO EXTERIOR 
 Alimentación a toma de corriente para posible cartel incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 121,60 121,60 
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TRA6.1.8 Ud TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V , EMPOTRABLE. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable 
 con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 NIESSEN/ ZENIT S o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

  
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 15,00 15,00 
TRA6.1.9 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO 10/16 A 250 V, EMPOTRABLE EN TECHO CON TECLA, 
 CAJA CON MARCO EMBELLECEDOR. 
 Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en techo con tecla, 
 caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: LEGRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, 
 previa aprobación de la  D.F. 
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 13,00 
  ______________________________________  
 13,00 85,00 1.105,00 
TRA6.1.10 Ud LUMINARIA 
 Ud. Suministro e instalacion de Panel LED slim CCT empotrable 60x60 
 cm - 40W con kit de montaje, incluído, montaje adosado a techo, o 
 equivalente, previa aprobación de la D.F.incluída lámpara, Incluso 
 material auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente 
 instalada y conectada. 

  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 13,00 
  ______________________________________  
 13,00 95,00 1.235,00 
TRAS6.1.11 Ud LUMINARIA EMERGENCIA 500 LM 
 Suministro e instalacion de LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AUTO 
 TEST, NO PERMANENTE 500lm 1 HORA DE AUTONOMIA IK04 - IP44 
 DIFUSOR OPAL. 255x89x37mm. DE INLUX - MADE IN LED. 
 Completamente instalado, incluso accesorio para empotrar en 
 funcionamiento.  

  
  
  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 115,00 460,00 
TRA6.1.12 Ud PICTOGRAMA FLECHA  ABAJO 
 Suministro e instalacion de pictograma flecha abajo.  Incluso material 
 auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada 
 y conectada.  o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  ______________________________________  
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 4,00 8,00 32,00 
TRA6.1.13 Ud ROTULO DE SALIDA 
  Suministro e instalacion de ROTULO SALIDA PUERTA AL FRENTE. DE 
 INLUX - MADE IN LED. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. 
 Medida la unidad completamente instalada y conectada.  o equivalente, 
 previa aprobación de la  D.F. 

  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 9,00 18,00 
TRA6.1.14 Ud TIRA LED EXTERIOR 

 UD LINEA LED STRIP WW IP65 ︵5m ︶ 70w, 24v. Suministro y montaje 
 de linea Led para exteriores formado por lo siguientes elementos. 

  
 -1 Ud Tira flexible modelo FINE LEDS STRIP IP65 de la marca LAMP. 
 Fabricada con LEDs regulables de baja potencia color blanco cálido, con 
 una potencia total de 70W y un ángulo de apertura de 120º. Tiras en 
 bobina de 5 metros, con adhesivo para fijación 3M en la zona posterior, 
 perfiles, grapas de sujeción superficie, bote de sellado y 
 conectores para su instalación con lafuente de alimentación a 24V. ︵Las 
 tiras permiten el corte modular cada 50mm ︶. Incluidos accesorios como 
 fuentes de alimentación, controladores1-10V y DALI y convertidor de señal 
 DMX-DALI. 
 -1 Ud Accesorio para luminaria modelo ACC. DRIVER IP68 24V 60W de la 
 marca LAMP. Tipo driver LED a tensión constante. Con un grado de 
 protección IP68. Clase de aislamiento II. 
 Medida la unidad completa colocada y probada. 

  
  ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 275,00 275,00 
 _____________  
 TOTAL TRA6.1 ................................................................................  4.950,60 
TRA7.1 VENTILACION  
TRA7.1.1. Ud EXTRACTRO EN LINEA MONOFASICO, 1045 M3/H 
 Ud. Extractor en línea para conductos marca SODECA modelo  
 CA/LINE-20 o equivalente, previa aprobación de la D.F., con triple 
 aislamiento acústico,  para un caudal de 1045 m3/h y con aislamiento 
 termoacústico,  equipado con temporizador regulable, colgado del forjado 
 superior mediante varillas roscadas y elementos antivibratorios i/ medios 
 y material de montaje. Medida la unidad termina da. 
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 Descomposición 
 BBCA5bb ud VENTILADOR SV/125H-T 1,000 178,00 178,00 
 O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,649 23,39 38,57 
 O01OA050 h AYUDANTE 1,649 20,38 33,61 
 %maux0100 % M. AUX 2,502 1,00 2,50 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 252,68 252,68 
TRA7.1.2. Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D125 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm 
 de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar 
 para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de  
 regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 1 18,00 18,00 
  ___________  
 Subtotal 18,00 
  ______________________________________  
 18,00 20,00 360,00 
TRA7.1.4 Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D150 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm 
 de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar 
 para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de  
 regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
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  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 1 12,00 12,00 
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 13,00 
  ______________________________________  
 13,00 22,00 286,00 
TRA7.1.5 Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D200 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm 
 de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar 
 para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de  
 regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 24,00 72,00 
TRA7.1.6 Ud BOCA DE EXTRACCIÓN, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 
 100 MM DE DIÁMETRO DE CUELLO, CON REGULACIÓN DE CAUDAL POR R 
 Boca de extracción, construida en chapa de acero galvanizada, de 100 
 mm de diámetro de cuello, con regulación de caudal por rotación del 
 disco central,  con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX LVS - 100 /G1 o equivalente,previa 
 aprobación de la D.F. 
 Según fichas técnicas de proyecto. 
 Descomposición 
 BBPB1dab ud BOCA DE EXTRACCIÓN DE 150 MM DE DIÁMETRO. 1,000 33,00 33,00 
 O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,235 23,39 5,50 
 O01OA050 h AYUDANTE 0,235 20,38 4,79 
 %maux0100 % M. AUX 0,433 1,00 0,43 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 11,00 
  ______________________________________  
 11,00 43,72 480,92 
 _____________  
 TOTAL TRA7.1 ................................................................................  1.451,60 
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TRA8.1 PROTECCION INCENDIOS  
TRA8.1.1. Ud EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL DE POLVO SECO ABC DE EFICACIA 21A-113B Y 6 
 KG, PRESIÓN INCORPORADA 
 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco 
 ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, 
 manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y 
 boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F. 
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 57,51 115,02 
TRA8.1.2. Ud EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO, DE EFICACIA 55B Y 5 
 KG. 
 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido 
 carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de 
 interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla 
 difusora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F. 
 Descomposición 
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,160 17,63 2,82 
 BMHC1aaa ud EXTINTOR PORTÁTIL UNE 23.110, DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO 1,000 55,26 55,26 
 DE EFICACIA 55B Y 5 KG DE CAPACIDAD.  
 BMHC3aa ud SOPORTE PARA EXTINTOR PORTÁTIL DE 5 KG. 1,000 1,20 1,20 
 BMHC3aa ud SOPORTE PARA EXTINTOR PORTÁTIL DE 5 KG. 1,000 1,20 1,20 
 %maux0100 % M. AUX 0,593 1,00 0,59 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 59,87 59,87 
TRA8.1.3. Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ELEM. EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PARA 
 SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES , DE 297X148 MM 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de extintores, de dimensiones 297x148 mm, fabricada en 
 PVC. Completamente instalada. 
 Descomposición 
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,160 17,63 2,82 
 BLA30baa ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE 1,000 2,94 2,94 
 INCENDIOS DE EXTINTORES , DE 297X148 MM, FABRICADA 
 EN PVC .  
 %maux0100 % M. AUX 0,058 1,00 0,06 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 5,82 17,46 
 _____________  
 TOTAL TRA8.1 ................................................................................  192,35 
TRA9.1 ACABADOS  
TR9.1.1. Ud LIMPIEZA FINAL 
 Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, 
 exclusivamente con agua y productos sin componentes quimicos, 
 consistente en limpieza de suelos y paredes ceramicas, aparatos 
 sanitarios, vidrios, carpineteriasmobiliario, etc, inc/p.p. elementos 
 comunes. 

  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 850,00 850,00 
TRA9.1.2 m2 VINILO EN CRISTALES 
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 Suministro e instalacion de vinilo opaco en cristal de fachada con dibujos 
 a elegir para privatizar los trasteros. El m2 totalmente instalado. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 1 5,00 3,00 15,00 
  ___________  
 Subtotal 15,00 
  ______________________________________  
 15,00 75,00 1.125,00 
 _____________  
 TOTAL TRA9.1 ................................................................................  1.975,00 
TRA10.1 GESTION DE RESIDUOS  
K.18.1 UD ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 Presupuesto detallado en el Documento H: Estudio de Gestion de 
 Residuos de demolicion y Construccion. 

 Redacción de Plan de gestión de residuos, incluso separación de 
 residuos con clasificación a pie de  obra, separándolos en las 
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
 vidrios,  plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro 
 de la obra en la que se produzcan, con  medios manuales, para su 
 carga en el contenedor o camión correspondiente, disposición de 
 contene dores en acera, y vaciado y traslado a vertedero autorizado. 
 Tanto los contenedores como los sacos  empleados en el 
 desescombro cumplirán con la normativa vigente.  Incluso redacción 
 del Informe Final de Gestión de Residuos de  Construcción y 
 Demolición verificado  por una entidad de colaboración ambiental o 
 por Colegio profesional de acuerdo al modelo definido en  el anexo 
 III del Decreto 112/2012 y según lo dispuesto en artículo 2 de 
 Decreto 407/2013 . 
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 44,59 44,59 
 _____________  
 TOTAL TRA10.1 ..............................................................................  44,59 
  __________  
 TOTAL TRAST1 .....................................................................................................................................................  38.161,55 
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TRAST2 ENPARAN 8  
TRAE1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
TR2.2.2 Ud AYUDA A GREMIOS 
 Ayuda a gremiso/limpieza de obra, por remiendos a electricista, 
 fontaneros, carpinteros, etc. Incluso medios auxiliares, materiales mano 
 de obra, limpieza y remates.  

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
TRAE2.1.4 m2 DEMOLICION PAREDES 
 Demolicon de paredes revestidAS por ambas caras ( yeso, alzulejo, etc) o 
 de pladur , con medios maduales y mecanicos, incluso p.p. de carpinteria, 
 material auxiliar  y transporte de escombros a vertedero, carga, descarga y 
 canon. Medida la superficie derribada deduciendo huecos.  

  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Planta baja 3 2,60 0,36 2,81 
 1 2,36 1,00 2,36 
 7 0,30 2,85 5,99 
 1 2,50 2,85 7,13 
 1 1,60 2,85 4,56 
 Planta sotano 8 0,30 2,40 5,76 
 3 1,40 2,40 10,08 
 3 2,60 0,36 2,81 
 1 2,36 1,00 2,36 
  ___________  
 Subtotal 43,86 
  ______________________________________  
 43,86 16,00 701,76 
TR2.1.5 Ud DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 
 Neutralizacion y desmontado en la zona reformada de instalaciones  
 electricas, telefonia, television y alumbrado, cuadros retirada completa de 
 tuberias de las paredes derribadas, desconesion de las caja, cuadro, 
 puntos de luz, enchufes, interruptores, cuadros electricos y lamparas, p.p. 
 de,  eliminacion de tapas  y conexiones,  incluso desvios provisonales, 
 etc. P.P. traslado a vertedero autorizado y canon de vertido. Medida la 
 unidad terminada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
TR2.1.7 Ud DESMONTADO Y RETIRADA CARPINTERIA INTERIOR 
 Desmotado y retirada de carpinteria interior  de madera en el local incluso 
 remates, puertas, armarios, jambas, zocalos, etc, s/ necesidades, con 
 medios mecanicos y manuales, inc/ parte proporcional de andamios, 
 medios auxiliares,  transporte de escombros a vertedero, carga, descarga 
 y canon. Medido la unidad retirada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 220,00 220,00 
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TR2.1.10 Ud P.A. A JUSTIFICAR DE REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 
 Partida alzada a justificar de reposicion de servicios afectados por la 
 ejecucion de alumbrado, etc, que comprende la reposicion de 
 canalizaciones y registros existentes adaptados a las necesidades de la 
 obra. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 100,00 100,00 
TR2.1.22 Ud APERTURA HUECO REJILLA 
 Apertura de hueco en fachada para albergar la rejilla de ventilacion. 
 0,30x0,30 m. Corte de ladrilo, aislamiento, raseo, retimate. La unidad 
 totalmente reminada. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 250,00 250,00 
 _____________  
 TOTAL TRAE1 ................................................................................  2.021,76 
TRAE2 ALBAÑILERIA  
TR2.2.2 Ud AYUDA A GREMIOS 
 Ayuda a gremiso/limpieza de obra, por remiendos a electricista, 
 fontaneros, carpinteros, etc. Incluso medios auxiliares, materiales mano 
 de obra, limpieza y remates.  

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
TRAE2.3. M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO 
 Suministro y vertido de solera realizada con HA-25/P/20/IIa, con arido de 
 canto de río , de 15 cm de espesor, sobre subbase (no incluido en esta 
 partida), incluyendo el acabado lavado. 
 Se incluye armado con malla de reparto formada ME(15x15) ø6 
 B-500-T5x2, junta de 2 cm. de poliestireno expandido en juntas de 
 dilatación y encuentros con paramentos, curado y corte de juntas de 
 retracción cada 6 m. y relleno de las mismas con masilla elástica 
 SIKAFLEX o similar. 
 Se incluye el suministo y colocación de conectores entre solera y 
 estructura si fuese necesario. Medido por metro cuadrado en proyección 
 horizontal. 

  
  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Trasera Avd. Antigua 1 8,00 8,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 50,00 400,00 
TRAE2.4 Ud SUMIDERO  53x27 cm. 
 Sumidero en contracinta de 30cm completamente terminado incluso 
 reji_lla abatible de fundición 53x27CM (antirrobo) con su marco,codo o ''T'' 
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 de junta elástica de unión de tubería, etc. Incluso P.P. de excavación, 
 embocadura y recibido de tubería, y retirada y transporte a vertedero 
 autorizado del sumidero existente en caso de que lo hubiere. Medida la 
 unidad terminada 

  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 295,00 295,00 
TRAE2.5 UD PA.LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN ESP.VEGETALES EN TALUDES 
 Limpieza y eliminación de especies vegetales existentes mediante agua a 
 presion la unidad totalmente terminada. 

  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 250,00 250,00 
TRAE2.6 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Democion de firma existente para adaptar la plataforma elevadora, 
 para nuevan pendientes en acceso a trasteros a planta sotano. 
  
  __________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 20,53 164,24 
 _____________  
 TOTAL TRAE2 ................................................................................  1.459,24 
TRAE3 CARPINTERIA METALICA  
TRAE3.1 Ud REJILLA VENTILACION 
 Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construída en aluminio 
 color blanco, de 400 x 150 mm con lamas, con perfil antilluvia, con 
 todos sus elementos de fijación. Completamente instalad previa 
 aprobación de la D.F. 
  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 75,00 150,00 
TRAE3.2 Ud PUERTA BATIENTE METALICA T-1,E.50MM 90X203CM 
 Suministro e instalacion de puerta en trasteros metalica de 0,92x2,03, 
 según detalle,  inc/ premarco, hoja, regruesos, jambas,  herrajes, 
 cerradura, accesorios, medios auxiliares y remates. 
 Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 17,00 
  ______________________________________  
 17,00 340,00 5.780,00 
TRAE.3.3 ML SUMIN./COLOC. PASAMANOS 
 Pasamanos asistencia accesibilidad, con fijaciones a pared según 
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 detalles en planos; dispuestos cada 1,5-2m (medida orientativa); con 
 doble pasamanos de tubo circular Ø 50mm de acero inoxidable,  
 dispuestos de manera que sus ejes queden a 70cm y 100cm del suelo. 
 Según planos detalles, con taladros y tacos químicos tipo Hilti o similar 
 para fijación. Todo el barandadado va armado y fijado con soldadura. 
 Suministro en tramos y empalmado en obra. Incluso replanteos, medios 
 auxiliares necesarios, montaje, anclaje (con tacos químicos) y empalme 
 de tramos en obra, limpieza y transporte de escombros a vertedero. 
 Medida la longitud colocada. 

  
  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 1 5,00 5,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 156,25 781,25 
 _____________  
 TOTAL TRAE3 ................................................................................  6.711,25 
TRAE4 FALSOS TECHOS Y PLADUR  
TR4.1.1. M2 TABIQUES DE PLADUR /AISLAMIENTO 
 Tabique autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 mm 
 de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con tornillos 
 de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti soperte de 
 fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist Humedad) 
 formado por doble capa de 15mm. por amacas caras y aislamente lana 
 de roca entre placas de 50 mm,  p.p. de maestras de chapa ( Omegas) 
 tornilleria, anclajes a muro de la perfileria, pasta y cintas para juntas, 
 medios auxiliares limpieza, etc. Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y 
 CTE. Listo para pintar y decorar. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Planta baja 1 25,00 2,85 71,25 
 1 1,85 2,85 5,27 
 1 2,08 2,85 5,93 
 1 2,90 2,85 8,27 
 1 4,00 2,85 11,40 
 1 4,15 2,85 11,83 
 1 3,20 2,85 9,12 
 1 2,20 2,85 6,27 
 1 4,90 2,85 13,97 
 1 2,60 2,85 7,41 
 1 3,50 2,85 9,98 
 -9 2,00 -18,00 
 Planta sotano 1 35,00 2,35 82,25 
 1 3,45 2,35 8,11 
 1 0,50 2,35 1,18 
 2 1,65 2,35 7,76 
 1 2,60 2,35 6,11 
 1 1,35 2,35 3,17 
 1 0,30 2,35 0,71 
 -8 2,00 -16,00 
  ___________  
 Subtotal 235,99 
  ______________________________________  
 235,99 49,00 11.563,51 
TR41.2. M2 TRASDOSADOS PLADUR AUTOPORTANTE RESIT. HUMEDAD 
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 Trasdosado autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 
 mm de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con 
 tornillos de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti 
 soperte de fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist 
 Humedad) formado por formado por doble placa de 15 mm + 50 mm de 
 lana de roca, p.p. . p.p. de maestras de chapa ( Omegas) tornilleria, 
 anclajes a muro de la perfileria, pasta y cintas para juntas, medios 
 auxiliares limpieza, etc. Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y CTE. 
 Listo para pintar y decorar. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Cobertura cuadro 1 3,00 3,15 9,45 
  ___________  
 Subtotal 9,45 
  ______________________________________  
 9,45 39,00 368,55 
TR4.1.3 Ml RODAPIE DE ALUMINIO GRIS EN INTERIORES 
 Rodapie de aluminio de 10 cm de altura para interiores, recibidas con 
 pasta adhesiva, incluso enlechado y limpieza; construido segun 
 NTE/RSR-25. Medida la longitud ejecutada. Precio del material de  5,25 
 Euros /ml. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 T1 1 5,00 5,00 
 T2 1 5,00 5,00 
 T3 1 5,00 5,00 
 T4 1 5,00 5,00 
 T5 1 5,00 5,00 
 T6 1 5,00 5,00 
 T7 1 7,00 7,00 
 T8 1 7,00 7,00 
 T9 1 10,00 10,00 
 Pasillo 1 15,00 15,00 
 T10 1 7,00 7,00 
 T11 1 7,20 7,20 
 T12 1 6,20 6,20 
 T13 1 7,00 7,00 
 T14 1 8,00 8,00 
 T15 1 9,60 9,60 
 t16 1 6,00 6,00 
 T17 1 4,00 4,00 
 Pasillo 1 39,00 39,00 
  ___________  
 Subtotal 163,00 
  ______________________________________  
 163,00 35,00 5.705,00 
TRA4.1.6 M2 FALSO TECHO PLANCHA CART/YESO 15 mm HUMEDAD 
 Falso techo de placas de carton-yeso de 15 mm de espesor resistente al 
 agua tipo PPM antihumedad en paramentos horizontales, atornilladas a 
 una estructura de acero galvanizado mormada por poerfiles T/C de de 40 
 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, p.p. replanteo auxiliar, 
 accesorios de fijacion, tratamiento de juntas con cintas y pasta, citan 
 metalica en todos los encuentros con paramentos, ejecucion de fosos  y 
 esquinas, medios auxiliares de puesta en obra, totalmente termindo 
 s/NTE-RTC. Medicion de la superficie realizada, con deduccion de 
 huecos. Preparado para pintar. Las placas estaran protegidas de la 
 intermperie, se apilaran sobre rasteles evitando el contacto con el suelo. 
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 Se protegeran los cantos y las esquinas con el fin de evitar 
 desportillamientos. Se rechazaran las placas con humedad superior al 
 10% de peso. No tendran alabeos superiores a 3 mm, respecto al  planeo 
 teorico. Las aristas no tendran desviaciones superiores a 1 mm. y la 
 cotangente de los angulos tendra un valor maximo de +-0,004. Se 
 ajustara a lo establecido en el NTE-PTP/1975. Se incluyen todos los 
 trabajos previos, trazado de muros del nivel del falso techo, colocacion de 
 reglas a nivel, colocacion de tirantes de cuelge, colocacion de ajustes de 
 placas a rompejuntas, enlucido de placas con pasta de yeso. Incluso 
 porteccion de elemento durante el endurecido del lucido y hasta la 
 finalizaicon de la obra frente a los impactos, rozaduras y/o machas 
 ocasionadas por otros trabajos; conprobacion de planeidad en todas 
 direcciones con regla de 2 mm. no debiendo presentar variaciones 
 superiores a 4 mm. Se dispondran mas de tres anclajes pormetro, y no 
 presentara defectos en el relleno y acabado de las juntas. Se incluyen 
 tambien parte proporional de los remates laterales que sean necesarios 
 para la correcta terminacion de los falsos techos. Los encuentros con las 
 paredes se dispondran de esquineros de papel y acero asi como en 
 juntas con otros materiales y aristas vivas, partes horizontales y piezas 
 especiales y mochetas. Sera de aplicacion lo establecido en la Norma 
 NTE-RCT/1973 y en el PCT-DGA/1960. p.p. repaso de juntas, remate con 
 paramentos, limpieza, i/apuntamiento y andamiaje auxiliar. Medicion de la 
 superficie real con deduccion de huecos.   

  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  ______________________________________  
 20,00 40,00 800,00 
 _____________  
 TOTAL TRAE4 ................................................................................  18.437,06 
TRAE5 PINTURA  
TRAE5.1. M2 PINTURA PLASTICA TECHO 
 Pintado de paramento horizontal en techos, con pintura plástica con 
 acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton yeso o cemento 
 color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, nueva mano con una 
 capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. Todo incluido para 
 dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 

  
  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Planta baja 1 98,15 98,15 
 Planta sotano 1 95,10 95,10 
  ___________  
 Subtotal 193,25 
  ______________________________________  
 193,25 11,00 2.125,75 
TRAE5.2 M2 PINTADO PARAMENTO VERT.INT. DE YESO, PINTURA PLÀSTICA 
 Pintado de paramento vertical y horizontal , con pintura plástica con 
 acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton yeso o cemento 
 color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, nueva mano con una 
 capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. Todo incluido para 
 dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 
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 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 T1 1 10,50 2,85 29,93 
 T2 1 10,50 2,85 29,93 
 T3 1 10,50 2,85 29,93 
 T4 1 10,00 2,85 28,50 
 T5 1 10,00 2,85 28,50 
 T6 1 10,30 2,85 29,36 
 T7 1 13,80 2,85 39,33 
 T8 1 12,90 2,85 36,77 
 T9 1 20,00 2,85 57,00 
 Pasillo 1 15,00 2,85 42,75 
 T10 1 12,50 2,35 29,38 
 T11 1 12,50 2,35 29,38 
 T12 1 10,50 2,35 24,68 
 T13 1 12,50 2,35 29,38 
 T14 1 13,40 2,35 314,90 10  
 T15 1 14,85 2,35 34,90 
 t16 1 10,50 2,35 24,68 
 T17 1 12,00 2,35 28,20 
 Pasillo 1 39,60 2,35 93,06 
  ___________  
 Subtotal 960,56 
  ______________________________________  
 960,56 11,00 10.566,16 
 _____________  
 TOTAL TRAE5 ................................................................................  12.691,91 
TRAE6 ELECTRICIDAD  
TRAE6.1.2 Ud CUADRO GENERAL 

 Cuadro general de mando y protección para local de 193.7 m², 
 Cuadro general de mando y protección para local de 110 m², 
 formado por caja empotrable de mate rial aislante con puerta 
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) 
 (incluido en este precio) en compartimento independiente y 
 precintable y de los siguientes dispositivos: 1 inte rruptor general 
 automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 
 25 A, 5 interruptor  automático magnetotérmicos de 10 A,  
 interruptor automáticos magnetotérmicos de 16 A, circuitos para 
 alumbrado, 2 circuito para to mas de corriente, 1 circuito para 
 climatización, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado 
 de emergencia. Totalmente montado,  conexionado y 
 probado.Modificacion del cuadro de distribución general,  albergando en 
 su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el 
 esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 437 . 
 Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. 
 Completamente instalado. Referencia: CUADRO PLANTA BAJA  Total de 
 salidas: ver esquema unifilar . 

  
  
  
 Descomposición  
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  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 950,00 950,00 
TRAE6.1.3 Ud PUNTO LUZ CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV 
 Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con 
 pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo de 
 accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.  

  
 Características: 
 Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo 
 PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21.  
 Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de 
 PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 

  
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado. 
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 planta baja 14 14,00 
 Planta sotano 12 12,00 
  ___________  
 Subtotal 26,00 
  ______________________________________  
 26,00 36,00 936,00 
TRAE6.2 Ud ALIM. PUNTO FUERZA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1-K 0,6/1KV 
 Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 45,00 45,00 
TRAE6.3. Ud ACOMETIDA PARA  VENTILACION 
 Alimentación a Bomba Calor en planta sotano incluyendo cables y 
 canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 3x10 mm2 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido 
 clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado 
 según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas 
 elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 
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  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 50,00 100,00 
TRAE6.4 Ud LINEA ALUMBRADO PUNTO EXTERIOR 
 Alimentación a toma de corriente para posible cartel incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 121,60 243,20 
TRAE6.5. Ud TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V , EMPOTRABLE. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable 
 con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 NIESSEN/ ZENIT S o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

  
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 15,00 30,00 
TRE6.6 Ud LUMINARIA 
 Ud. Suministro e instalacion de Beg Plafón de superficie con detector 
 94440, incluído, montaje adosado a techo, o equivalente, previa 
 aprobación de la D.F.incluída lámpara, Incluso material auxiliar de fijación 
 y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 26,00 
  ______________________________________  
 26,00 95,00 2.470,00 
TARE6.7 Ud PICTOGRAMA FLECHA  ABAJO 
 Suministro e instalacion de pictograma flecha abajo.  Incluso material 
 auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada 
 y conectada.  o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 8,00 32,00 
TRAE6.8 UD ROTULO DE SALIDA 
  Suministro e instalacion de ROTULO SALIDA PUERTA AL FRENTE. DE 
 INLUX - MADE IN LED. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. 
 Medida la unidad completamente instalada y conectada.  o equivalente, 
 previa aprobación de la  D.F. 
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  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 9,00 27,00 
TRAE.6.9 Ud CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PARA DEJAR LA INSTALACIÓN DE EL 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de electricidad y 
 especiales completamente terminada, incluyendo: 
 Apertura y tapado falso techo. 
 Apertura de agujeros en paramentos. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas. 
 Construcción de hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes 
 especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 450,00 450,00 
 _____________  
 TOTAL TRAE6 ................................................................................  5.283,20 
TRAE7 VENTILACION  
TRAE7.1 Ud EXTRACTRO EN LINEA MONOFASICO, 1045 M3/H 
 Ud. Extractor en línea para conductos marca SODECA modelo  
 CA/LINE-20 o equivalente, previa aprobación de la D.F., con triple 
 aislamiento acústico,  para un caudal de 1045 m3/h y con aislamiento 
 termoacústico,  equipado con temporizador regulable, colgado del forjado 
 superior mediante varillas roscadas y elementos antivibratorios i/ medios 
 y material de montaje. Medida la unidad termina da. 

  
 Descomposición 
 BBCA5bb ud VENTILADOR SV/125H-T 1,000 178,00 178,00 
 O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,649 23,39 38,57 
 O01OA050 h AYUDANTE 1,649 20,38 33,61 
 %maux0100 % M. AUX 2,502 1,00 2,50 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 252,68 505,36 
TRAE7.2 Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D125 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm 
 de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar 
 para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de  
 regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
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 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 Planta baja 1 15,00 15,00 
 Planta sotano 1 27,00 27,00 
  ___________  
 Subtotal 42,00 
  ______________________________________  
 42,00 20,00 840,00 
TRAE7.3. Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D150 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm 
 de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar 
 para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de  
 regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 Descomposición  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 planta baja 1 7,00 7,00 
 Planta sotano 1 6,00 6,00 
  ___________  
 Subtotal 13,00 
  ______________________________________  
 13,00 22,00 286,00 
TRA3.7.4. Ud BOCA DE EXTRACCIÓN, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 
 100 MM DE DIÁMETRO DE CUELLO, CON REGULACIÓN DE CAUDAL POR R 
 Boca de extracción, construida en chapa de acero galvanizada, de 100 
 mm de diámetro de cuello, con regulación de caudal por rotación del 
 disco central,  con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX LVS - 100 /G1 o equivalente,previa 
 aprobación de la D.F. 
 Según fichas técnicas de proyecto. 
 Descomposición 



 

A-bat estudioa S.L.P.  

Arria Auzunea nº1 Azpeitia 20730 Guipuzcoa 

 

Documento D: Presupuestoa 
 

 
 
PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Azpeitiko Alde Zaharreko bi lokaletan tratelekuak egokitzeko jarduera eta obra proiektuaren MEMORIA 
Enparan Kalea 8 eta Elizkale 10 B Bis/ Enpara Kalea 8 y Elizkale 10 B Bis 

  MEMORIA del  Proyecto de  obra y actividad para la adecuación de trasteros en dos locales en el casco Viejo de Azpeitia 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 27  

 BBPB1dab ud BOCA DE EXTRACCIÓN DE 150 MM DE DIÁMETRO. 1,000 33,00 33,00 
 O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,235 23,39 5,50 
 O01OA050 h AYUDANTE 0,235 20,38 4,79 
 %maux0100 % M. AUX 0,433 1,00 0,43 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 19,00 
  ______________________________________  
 19,00 43,72 830,68 
 _____________  
 TOTAL TRAE7 ................................................................................  2.462,04 
TRAE8 PROTECCION INCENDIOS  
TRAE8.1. Ud EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL DE POLVO SECO ABC DE EFICACIA 21A-113B Y 6 
 KG, PRESIÓN INCORPORADA 
 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco 
 ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, 
 manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y 
 boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F. 
 Descomposición  
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 57,51 115,02 
TRAE8.2 Ud EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO, DE EFICACIA 55B Y 5 
 KG. 
 Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido 
 carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de 
 interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla 
 difusora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F. 
 Descomposición 
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,160 17,63 2,82 
 BMHC1aaa ud EXTINTOR PORTÁTIL UNE 23.110, DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO 1,000 55,26 55,26 
 DE EFICACIA 55B Y 5 KG DE CAPACIDAD.  
 BMHC3aa ud SOPORTE PARA EXTINTOR PORTÁTIL DE 5 KG. 1,000 1,20 1,20 
 %maux0100 % M. AUX 0,593 1,00 0,59 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 59,87 59,87 
TRAE8.3 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ELEM. EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PARA 
 SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES , DE 297X148 MM 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de extintores, de dimensiones 297x148 mm, fabricada en 
 PVC. Completamente instalada. 
 Descomposición 
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,160 17,63 2,82 
 BLA30baa ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE 1,000 2,94 2,94 
 INCENDIOS DE EXTINTORES , DE 297X148 MM, FABRICADA 
 EN PVC .  
 %maux0100 % M. AUX 0,058 1,00 0,06 
  __________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 5,82 17,46 
 _____________  
 TOTAL TRAE8 ................................................................................  192,35 
TRAE9 ACABADOS  
TR9.1.1. Ud LIMPIEZA FINAL 
 Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, 
 exclusivamente con agua y productos sin componentes quimicos, 
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 consistente en limpieza de suelos y paredes ceramicas, aparatos 
 sanitarios, vidrios, carpineteriasmobiliario, etc, inc/p.p. elementos 
 comunes. 

  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 850,00 850,00 
TR9.1.2. M2 VINILO EN CRISTAL 
 Suministro e instalacion de vinilo opaco en cristal de fachada con dibujos 
 a elegir para privatizar los trasteros. El m2 totalmente instalado. 

  
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _______________________________________________  
 1 2,20 2,80 6,16 
  ___________  
 Subtotal 6,16 
  ______________________________________  
 6,16 75,00 462,00 
 _____________  
 TOTAL TRAE9 ................................................................................  1.312,00 
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TRAE10 ACCESIBILIDAD  
TRAE10-1 Ud SALVAESCALERAS EXTERIOR 

 La plataforma salvescaleras exterior, con una altura de 190 cm de 
 altura en lateral de escalera con giro de 180º, suministro e 
 instalacion . La unidad totalmente instalada.  
  
  __________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 8.500,00 8.500,00 
 _____________  
 TOTAL TRAE10 ..............................................................................  8.500,00 
TRAE11 GESTION DE RESIDUOS  
TRAE11-1 UD ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 Presupuesto detallado en el Documento H: Estudio de Gestion de 
 Residuos de demolicion y Construccion. 

 Redacción de Plan de gestión de residuos, incluso separación de 
 residuos con clasificación a pie de  obra, separándolos en las 
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
 vidrios,  plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro 
 de la obra en la que se produzcan, con  medios manuales, para su 
 carga en el contenedor o camión correspondiente, disposición de 
 contene dores en acera, y vaciado y traslado a vertedero autorizado. 
 Tanto los contenedores como los sacos  empleados en el 
 desescombro cumplirán con la normativa vigente.  Incluso redacción 
 del Informe Final de Gestión de Residuos de  Construcción y 
 Demolición verificado  por una entidad de colaboración ambiental o 
 por Colegio profesional de acuerdo al modelo definido en  el anexo 
 III del Decreto 112/2012 y según lo dispuesto en artículo 2 de 
 Decreto 407/2013 . 
  
  ___________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 85,00 85,00 
 _____________  
 TOTAL TRAE11 ..............................................................................  85,00 
  __________  
 TOTAL TRAST2 .....................................................................................................................................................  59.155,81 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...............................................................................................................................................................  97.317,36 
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El  Proyecto de  obra y actividad para la adecuación de trasteros en dos locales en el casco Viejo de 
Azpeitia cuenta con  un presupuesto de 100.977,90 € sin IVA.  
 
De este presupuesto se prevé realizar parte de los trabajos con la brigada municipal. 
 
La brigada realizara los trabajos de previos, derribos, electricidad y pintura, por tanto la 
obra que será objeto de licitación asciende a la cantidad de 57.635,77 € + IVA.  
 
Los trabajos que realizar la brigada contaran  con suministro de materiales de importe 
de 10.429, 50 €.  
 
A continuación se detallan los presupuestos. 
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La brigada realizara los trabajos de previos, derribos, electricidad y pintura, por tanto la 
obra que será objeto de licitación asciende a la cantidad de 57.635,77 € + IVA.  A 
continuación se detallan las partidas objeto de licitación. 
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TRAST1 ERDIKALE 10 BIS .........................................................................................  20.516,34  
 TRA2.1 ALBAÑILERIA ..........................................................................  962,00 
 TRA3.1 CARPINTERIA METALICA ......................................................  3.475,00 
 TRA4.1 FALSOS TECHOS Y PLADUR ................................................  12.608,15 
 TRA7.1 VENTILACION .........................................................................  1.451,60 
 TRA9.1 ACABADOS .............................................................................  1.975,00 
 TRA10.1 GESTION DE RESIDUOS .......................................................  44,59 
TRAST2 ENPARAN 8 ...................................................................................................  27.917,08  
 TRAE2 ALBAÑILERIA ..........................................................................  1.109,24 
 TRAE3 CARPINTERIA METALICA ......................................................  6.711,25 
 TRAE4 FALSOS TECHOS Y PLADUR ................................................  16.237,55 
 TRAE7 VENTILACION .........................................................................  2.462,04 
 TRAE9 ACABADOS .............................................................................  1.312,00 
 TRAE11 GESTION DE RESIDUOS .......................................................  85,00 
  ______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 48.433,42 
 13,00  % Gastos generales  6.296,34 
 6,00  % Beneficio industrial  2.906,01 
  _______________________  
 Suma ...............................  9.202,35 
  ______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 57.635,77 
 21% IVA ..........................  12.103,51 
  ______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 69.739,28 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 Azpeitia, 9 de mayo de 2025. 
 

A-bat Estudioa S.L.P 

Arquitecto. 

Xabier Rezabal Gurruchaga 
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TRAST1 ERDIKALE 10 BIS  
TRA1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
TR1.1.1 Ud DESMONT.INST.FONT.COMPLETA BAÑO 
 Desmontado de instalacion completa de aseo, aparatos, griferias, 
 canalizaciones de agua fria y caliente, desagues, etc, manteniendo en 
 servicio la zona reformada . P.P. traslado a vertedero autorizado. la 
 unidad terminada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR1.1.2 Ud DESMONTADO DE INSTALACIONES 
 Neutralizacion de instalaciones incluso telefonia y instalacion 
 audiovisual manteniendo en servicio la zona reformada, retirada 
 completa de tuberia de diametro variado, retirada de tubos de PVC, a 
 eliminar en el interior para posterior montaje, eliminacion de tapas de 
 pluviales, albañales y conexiones, contratubo para modificacion de 
 bajantes del ayuntamiento, incluso desvios provisonales, etc. P.P. 
 traslado a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR1.1.3 Ud DESMONT.INST.FONT.COMPLETA 
 Desmontado de instalacion completa de fontaneria y saneamiento, una 
 vez retiras los elementos de baño, neutralizando las instalaciones 
 interiores, , y colectores asi como acometidas generales del edificio 
 anexo, etc. P.P. traslado a vertedero autorizado. la unidad terminada. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR1.1.4 m2 DEMOLICION PAREDES 
 Demolicion de paredes revestidAS por ambas caras ( yeso, alzulejo, etc) 
 o de pladur , con medios maduales y mecanicos, incluso p.p. de 
 carpinteria, material auxiliar  y transporte de escombros a vertedero, 
 carga, descarga y canon. Medida la superficie derribada deduciendo 
 huecos.  

  
 Distrubucion interior 1 5,00 3,15 15,75 
 1 4,15 3,15 13,07 
 1 5,10 3,15 16,07 
 1 3,15 3,15 9,92 
 1 6,60 3,15 20,79 
  ________________________________________  
 75,60 0,00 0,00 
TR1.1.5 Ud DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 
 Neutralizacion y desmontado en la zona reformada de instalaciones  
 electricas, telefonia, television y alumbrado, cuadros retirada completa 
 de tuberias de las paredes derribadas, desconesion de las caja, cuadro, 
 puntos de luz, enchufes, interruptores, cuadros electricos y lamparas, 
 p.p. de,  eliminacion de tapas  y conexiones,  incluso desvios 
 provisonales, etc. P.P. traslado a vertedero autorizado y canon de vertido. 
 Medida la unidad terminada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR1.1.6 m2 DEMOLICION PAREDES DE TRASDOSADO 
 Demolicon y picado de revestido de pared ( ladrillo,yeso, alzulejo, etc) , 
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 con medios maduales y mecanicos, incluso p.p. de material auxiliar  y 
 transporte de escombros a vertedero, carga, descarga y canon. Medida 
 la superficie derribada deduciendo huecos.  

  
 1 3,00 3,15 9,45 
  ________________________________________  
 9,45 0,00 0,00 
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TR1.1.7 Ud DESMONTADO Y RETIRADA CARPINTERIA INTERIOR 
 Desmotado y retirada de carpinteria interior  de madera en el local 
 incluso remates, puertas, armarios, jambas, zocalos, etc, s/ 
 necesidades, con medios mecanicos y manuales, inc/ parte 
 proporcional de andamios, medios auxiliares,  transporte de escombros 
 a vertedero, carga, descarga y canon. Medido la unidad retirada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR1.1.8 m2 DERRIBO DE TECHOS 
 Derribo y demolicon de techos falsos, s/ necesidades, con medios 
 mecanicos y manuales, inc/ parte proporcional de andamios, medios 
 auxiliares,  transporte de escombros a vertedero, carga, descarga y 
 canon. Medido el m2 derribado. 

  
 aseo 1 6,00 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 0,00 0,00 
TR1.1.10 Ud P.A. A JUSTIFICAR DE REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 
 Partida alzada a justificar de reposicion de servicios afectados por la 
 ejecucion de alumbrado, etc, que comprende la reposicion de 
 canalizaciones y registros existentes adaptados a las necesidades de la 
 obra. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR1.1.20 ml SERRADO PAVIMENTO EXISTENTE 
 Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón con medios 
 necesarios para un corte limpio, medido el ml de corte realizado.. 
 rampa acceso 1 2,50 2,50 
 1 3,50 3,50 
  ________________________________________  
 6,00 0,00 0,00 
TR1.1.21 m2 DEMOLICION DE TODO TIPO DE PAVIMENTO 
 Demolicion  de todo tipo de pavimento interior hasta un maximo de 10 
 cm (baldosas, soleras, recrecidos, etc.) en conexion entre las dos 
 zonas, arquetas, tapas, base o solera de hormigon de espesor variable, 
 incluso retirada, carga,  transporte de escombros a vertedero y canon de 
 vertido, medida la superficie ejecutada. 

  
 Acceso rampa 1 3,50 3,50 
 Portal 1 2,50 2,50 
  ________________________________________  
 6,00 0,00 0,00 
TR1.1.22 Ud APERTURA HUECO REJILLA 
 Apertura de hueco en fachada para albergar la rejilla de ventilacion. 
 0,30x0,30 m. Corte de ladrilo, aislamiento, raseo, retimate. La unidad 
 totalmente reminada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
  ______________  
 TOTAL TRA1.1 ......................................................................................  0,00 
TRA2.1 ALBAÑILERIA  
TR2.1.2 Ud AYUDA A GREMIOS 
 Ayuda a gremiso/limpieza de obra, por remiendos a electricista, 
 fontaneros, carpinteros, etc. Incluso medios auxiliares, materiales mano 
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 de obra, limpieza y remates.  

  
  _____________________  
 1,00 350,00 350,00 
TR2.1.3 M2 SOLADO PLAQUETA DE GRES 40X40 ADHES. 
 Solado de plaqueta de gres a elegir de 40x40 cm Clase II, recibida con 
 adhesivo sobre capa de mortero M-40 (1:6),  incluso nivelado, enlechado 
 y limpieza de pavimento; construido segun NTE/RST-3. Medida la 
 superifice ejeuctada. Precio de material de 25,24 Euros/m2.  

  
 Rampa de acceso 1 3,50 1,00 3,50 
 1 2,50 1,00 2,50 
  ________________________________________  
 6,00 67,00 402,00 
TR2.1.4 M2 FORMACION PENDIENTES H-CELULAR 
 Formacion de pendiente con recrecido de hormigon celular, incluso p.p. 
 de formacion de maestras con mortero de cemento M-40 (1:6). Medido el 
 volumen realmente ejecutado. 

  
 Pendiente accesos 1 3,50 1,00 3,50 
 1 2,50 1,00 2,50 
  ________________________________________  
 6,00 35,00 210,00 
  ______________  
 TOTAL TRA2.1 ......................................................................................  962,00 
TRA3.1 CARPINTERIA METALICA  
TRA3.1.1. Ud REJILLA VENTILACION 
 Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construída en aluminio 
 color blanco, de 400 x 150 mm con lamas, con perfil antilluvia, con 
 todos sus elementos de fijación. Completamente instalad previa 
 aprobación de la D.F. 
  
  
  _____________________  
 1,00 75,00 75,00 
TRA3.1.2. Ud PUERTA BATIENTE METALICA T-1,E.50MM 90X203CM 
 Suministro e instalacion de puerta en trasteros metalica de 0,92x2,03, 
 con rejillas de ventilacion según detalle,  inc/ premarco, hoja, regruesos, 
 jambas,  herrajes, cerradura, accesorios, medios auxiliares y remates. 
 Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la 
 DT. 

  
  _____________________  
 10,00 340,00 3.400,00 
  ______________  
 TOTAL TRA3.1 ......................................................................................  3.475,00 
TRA4.1 FALSOS TECHOS Y PLADUR  
TR4.1.1. M2 TABIQUES DE PLADUR 
 Tabique autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 
 mm de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con 
 tornillos de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti 
 soperte de fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist 
 Humedad) formado por doble capa de 15mm. por amacas caras y   p.p. 
 de maestras de chapa ( Omegas) tornilleria, anclajes a muro de la 
 perfileria, pasta y cintas para juntas, medios auxiliares limpieza, etc. 
 Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y CTE. Listo para pintar y 
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 decorar. 

  
 Elizkale 10 1 22,60 3,15 71,19 
 4 1,85 3,15 23,31 
 1 2,85 3,15 8,98 
 1 1,85 3,15 5,83 
 4 3,20 3,15 40,32 
 1 9,20 3,15 28,98 
 1 9,15 3,15 28,82 
 -10 2,00 -20,00 
  ________________________________________  
 187,43 40,00 7.497,20 
TR41.2. M2 TRASDOSADOS PLADUR AUTOPORTANTE RESIT. HUMEDAD 
 Trasdosado autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 
 mm de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con 
 tornillos de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti 
 soperte de fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist 
 Humedad) formado por formado por doble placa de 15 mm , p.p. . p.p. 
 de maestras de chapa ( Omegas) tornilleria, anclajes a muro de la 
 perfileria, pasta y cintas para juntas, medios auxiliares limpieza, etc. 
 Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y CTE. Listo para pintar y 
 decorar. 

  
 Cobertura cuadro 1 3,00 3,15 9,45 
  ________________________________________  
 9,45 31,00 292,95 
TR4.1.3 Ml RODAPIE DE ALUMINIO GRIS EN INTERIORES 
 Rodapie de aluminio de 10 cm de altura para interiores, recibidas con 
 pasta adhesiva, incluso enlechado y limpieza; construido segun 
 NTE/RSR-25. Medida la longitud ejecutada. Precio del material de  5,25 
 Euros /ml. 

  
 T1 1 5,30 5,30 
 T2 1 7,00 7,00 
 T3 1 6,50 6,50 
 T4 1 10,00 10,00 
 T5 1 6,50 6,50 
 T6 1 6,50 6,50 
 T7 1 5,00 5,00 
 T8 1 8,00 8,00 
 T9 1 8,00 8,00 
 T10 1 8,00 8,00 
 Pasillo 1 40,00 40,00 
  ________________________________________  
 110,80 35,00 3.878,00 
TR41.4 M2 TECHO SUSPENDIDO ARMSTRONG 15 MM. 
 Desmontaje y montaje de techo suspendido con panel de 15 mm tipo 
 Armstrong o similar , en módulo de 600x600 mm. modelo Armstrong 
 sahara o similar, en 15 mm. de espesor, montado con perfilería vista en 
 acero galvanizado para atornillado de placa, suspensiones de los 
 elementos estructurales (vigas y correas metálicas) con anclajes de 
 acero y varilla roscada. La unidad totalmente instalada. 

  
  
  _____________________  
 6,00 50,00 300,00 
TR4.1.5 Ud PLACAS TECHO 
 Suministro e instalacion de placas de 60x60  de techo suspendido, 
 panel de 15 mm tipo Armstrong o similar , en módulo de 600x600 mm. 



 

A-bat estudioa S.L.P.  

Arria Auzunea nº1 Azpeitia 20730 Guipuzcoa Documento D: Presupuestoa

 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Azpeitiko Alde Zaharreko bi lokaletan tratelekuak egokitzeko jarduera eta obra proiektuaren MEMORIA 
Enparan Kalea 8 eta Elizkale 10 B Bis/ Enpara Kalea 8 y Elizkale 10 B Bis 

  MEMORIA del  Proyecto de  obra y actividad para la adecuación de trasteros en dos locales en el casco Viejo de Azpeitia 
 6  

 modelo Armstrong similar al existente, en 15 mm. de espesor, . La 
 unidad totalmente instalada. 

  
  _____________________  
 20,00 12,00 240,00 
TRA4.1.6 M2 FALSO TECHO PLANCHA CART/YESO 15 mm HUMEDAD 
 Falso techo de placas de carton-yeso de 15 mm de espesor resistente 
 al agua tipo PPM antihumedad en paramentos horizontales, atornilladas 
 a una estructura de acero galvanizado mormada por poerfiles T/C de de 
 40 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, p.p. replanteo 
 auxiliar, accesorios de fijacion, tratamiento de juntas con cintas y pasta, 
 citan metalica en todos los encuentros con paramentos, ejecucion de 
 fosos  y esquinas, medios auxiliares de puesta en obra, totalmente 
 termindo s/NTE-RTC. Medicion de la superficie realizada, con deduccion 
 de huecos. Preparado para pintar. Las placas estaran protegidas de la 
 intermperie, se apilaran sobre rasteles evitando el contacto con el suelo. 
 Se protegeran los cantos y las esquinas con el fin de evitar 
 desportillamientos. Se rechazaran las placas con humedad superior al 
 10% de peso. No tendran alabeos superiores a 3 mm, respecto al  
 planeo teorico. Las aristas no tendran desviaciones superiores a 1 mm. 
 y la cotangente de los angulos tendra un valor maximo de +-0,004. Se 
 ajustara a lo establecido en el NTE-PTP/1975. Se incluyen todos los 
 trabajos previos, trazado de muros del nivel del falso techo, colocacion 
 de reglas a nivel, colocacion de tirantes de cuelge, colocacion de ajustes 
 de placas a rompejuntas, enlucido de placas con pasta de yeso. Incluso 
 porteccion de elemento durante el endurecido del lucido y hasta la 
 finalizaicon de la obra frente a los impactos, rozaduras y/o machas 
 ocasionadas por otros trabajos; conprobacion de planeidad en todas 
 direcciones con regla de 2 mm. no debiendo presentar variaciones 
 superiores a 4 mm. Se dispondran mas de tres anclajes pormetro, y no 
 presentara defectos en el relleno y acabado de las juntas. Se incluyen 
 tambien parte proporional de los remates laterales que sean necesarios 
 para la correcta terminacion de los falsos techos. Los encuentros con 
 las paredes se dispondran de esquineros de papel y acero asi como en 
 juntas con otros materiales y aristas vivas, partes horizontales y piezas 
 especiales y mochetas. Sera de aplicacion lo establecido en la Norma 
 NTE-RCT/1973 y en el PCT-DGA/1960. p.p. repaso de juntas, remate con 
 paramentos, limpieza, i/apuntamiento y andamiaje auxiliar. Medicion de 
 la superficie real con deduccion de huecos.   

  _____________________  
 10,00 40,00 400,00 
  ______________  
 TOTAL TRA4.1 ......................................................................................  12.608,15 
TRA5.1 PINTURA  
TR5.1.1 M2 PINTURA PLASTICA TECHO REGISTRABLE 
 Pintado de paramento horizontal en techos registrables, con pintura 
 plástica con acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton 
 yeso o cemento color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, 
 nueva mano con una capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. 
 Todo incluido para dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 

  
  
  _____________________  
 110,00 0,00 0,00 
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TR5.1.2 M2 PINTADO PARAMENTO VERT.INT. DE YESO, PINTURA PLÀSTICA 
 Pintado de paramento vertical y horizontal , con pintura plástica con 
 acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton yeso o cemento 
 color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, nueva mano con una 
 capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. Todo incluido para 
 dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 

  
  
 T1 1 11,00 3,15 34,65 
 T2 1 10,30 3,15 32,45 
 T3 1 10,60 3,15 33,39 
 T4 1 13,00 3,15 40,95 
 T5 1 11,30 3,15 35,60 
 T6 1 11,00 3,15 34,65 
 T7 1 10,60 3,15 33,39 
 T8 1 11,20 3,15 35,28 
 T9 1 11,00 3,15 34,65 
 T10 1 11,20 3,15 35,28 
 Pasillo 1 70,00 3,15 220,50 
  ________________________________________  
 570,79 0,00 0,00 
  ______________  
 TOTAL TRA5.1 ......................................................................................  0,00 
TRA6.1 ELECTRICIDAD  
TRA6.1.2 Ud CUADRO GENERAL 

 Cuadro general de mando y protección para local de 110 m², 
 formado por caja empotrable de mate rial aislante con puerta 
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) 
 (incluido en este precio) en compartimento independiente y 
 precintable y de los siguientes dispositivos: 1 inte rruptor general 
 automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales 
 de 25 A, 5 interruptor  automático magnetotérmicos de 10 A,  
 interruptor automáticos magnetotérmicos de 16 A, circuitos para 
 alumbrado, 2 circuito para to mas de corriente, 1 circuito para 
 climatización, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado 
 de emergencia. Totalmente montado,  conexionado y 
 probado.Modificacion del cuadro de distribución general,  albergando 
 en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el 
 esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 437 . 
 Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. 
 Completamente instalado. Referencia: CUADRO PLANTA BAJA  Total de 
 salidas: ver esquema unifilar . 

  
  
  
  ______________________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRA6.1.3 Ud PUNTO LUZ CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV 
 Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con 
 pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo 
 de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.  
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 Características: 
 Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo 
 PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija 
 y dimensionado según ITC-BT-21.  
 Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / 
 roscadas. 
 Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 

  
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado. 

  _____________________  
 16,00 0,00 0,00 
TRA6.1.4 Ud PUNTO LUZ EMERGENCIA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1 
 0,6/1KV 
 Punto de luz alumbrado de emergencia,  incluyendo cables y 
 canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona y de línea de control desde telemando. 
 Características: 
 Derivación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21.  
 Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / 
 roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado. 

  _____________________  
 4,00 0,00 0,00 
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TRA6.1.5 Ud ALIM. PUNTO FUERZA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1-K 
 0,6/1KV 
 Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRA6.1.6 Ud ACOMETIDA PARA  VENTILACION 
 Alimentación a Bomba Calor en planta sotano incluyendo cables y 
 canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 3x10 mm2 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido 
 clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado 
 según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas 
 elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRA6.1.7 Ud LINEA ALUMBRADO PUNTO EXTERIOR 
 Alimentación a toma de corriente para posible cartel incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRA6.1.8 Ud TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V , EMPOTRABLE. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, 
 empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: NIESSEN/ ZENIT S o equivalente, previa aprobación de la 
  D.F. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRA6.1.9 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO 10/16 A 250 V, EMPOTRABLE EN TECHO CON 
 TECLA, CAJA CON MARCO EMBELLECEDOR. 
 Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en techo con tecla, 
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 caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: LEGRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, 
 previa aprobación de la  D.F. 

  _____________________  
 13,00 0,00 0,00 
TRA6.1.10 Ud LUMINARIA 
 Ud. Suministro e instalacion de Panel LED slim CCT empotrable 60x60 
 cm - 40W con kit de montaje, incluído, montaje adosado a techo, o 
 equivalente, previa aprobación de la D.F.incluída lámpara, Incluso 
 material auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente 
 instalada y conectada. 

  
  
  _____________________  
 13,00 0,00 0,00 
TRAS6.1.11 Ud LUMINARIA EMERGENCIA 500 LM 
 Suministro e instalacion de LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AUTO 
 TEST, NO PERMANENTE 500lm 1 HORA DE AUTONOMIA IK04 - IP44 
 DIFUSOR OPAL. 255x89x37mm. DE INLUX - MADE IN LED. 
 Completamente instalado, incluso accesorio para empotrar en 
 funcionamiento.  

  
  
  
  
  _____________________  
 4,00 0,00 0,00 
TRA6.1.12 Ud PICTOGRAMA FLECHA  ABAJO 
 Suministro e instalacion de pictograma flecha abajo.  Incluso material 
 auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente 
 instalada y conectada.  o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

  
  _____________________  
 4,00 0,00 0,00 
TRA6.1.13 Ud ROTULO DE SALIDA 
  Suministro e instalacion de ROTULO SALIDA PUERTA AL FRENTE. DE 
 INLUX - MADE IN LED. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. 
 Medida la unidad completamente instalada y conectada.  o equivalente, 
 previa aprobación de la  D.F. 

  
  
  _____________________  
 2,00 0,00 0,00 
TRA6.1.14 Ud TIRA LED EXTERIOR 

 UD LINEA LED STRIP WW IP65 ︵5m ︶ 70w, 24v. Suministro y montaje 
 de linea Led para exteriores formado por lo siguientes elementos. 

  
 -1 Ud Tira flexible modelo FINE LEDS STRIP IP65 de la marca LAMP. 
 Fabricada con LEDs regulables de baja potencia color blanco cálido, con 
 una potencia total de 70W y un ángulo de apertura de 120º. Tiras en 
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 bobina de 5 metros, con adhesivo para fijación 3M en la zona posterior, 
 perfiles, grapas de sujeción superficie, bote de sellado y 
 conectores para su instalación con lafuente de alimentación a 24V. 
 ︵Las tiras permiten el corte modular cada 50mm ︶. Incluidos 
 accesorios como fuentes de alimentación, controladores1-10V y DALI y 
 convertidor de señal DMX-DALI. 
 -1 Ud Accesorio para luminaria modelo ACC. DRIVER IP68 24V 60W de 
 la marca LAMP. Tipo driver LED a tensión constante. Con un grado de 
 protección IP68. Clase de aislamiento II. 
 Medida la unidad completa colocada y probada. 

  
  ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳  
 1,00 0,00 0,00 
  ______________  
 TOTAL TRA6.1 ......................................................................................  0,00 
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TRA7.1 VENTILACION  
TRA7.1.1. Ud EXTRACTRO EN LINEA MONOFASICO, 1045 M3/H 
 Ud. Extractor en línea para conductos marca SODECA modelo  
 CA/LINE-20 o equivalente, previa aprobación de la D.F., con triple 
 aislamiento acústico,  para un caudal de 1045 m3/h y con aislamiento 
 termoacústico,  equipado con temporizador regulable, colgado del 
 forjado superior mediante varillas roscadas y elementos antivibratorios i/ 
 medios y material de montaje. Medida la unidad termina da. 

  
  
  
  
  _____________________  
 1,00 252,68 252,68 
TRA7.1.2. Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D125 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 
 mm de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material 
 auxiliar para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas 
 de  regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
 1 18,00 18,00 
  ________________________________________  
 18,00 20,00 360,00 
TRA7.1.4 Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D150 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 
 mm de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material 
 auxiliar para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas 
 de  regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
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  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 1 12,00 12,00 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 13,00 22,00 286,00 
TRA7.1.5 Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D200 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro y 0,5 
 mm de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material 
 auxiliar para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas 
 de  regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
  _____________________  
 3,00 24,00 72,00 
TRA7.1.6 Ud BOCA DE EXTRACCIÓN, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO 
 GALVANIZADA, DE 100 MM DE DIÁMETRO DE CUELLO, CON REGULACIÓN 
 DE CAUDAL POR R 
 Boca de extracción, construida en chapa de acero galvanizada, de 100 
 mm de diámetro de cuello, con regulación de caudal por rotación del 
 disco central,  con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX LVS - 100 /G1 o equivalente,previa 
 aprobación de la D.F. 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  _____________________  
 11,00 43,72 480,92 
  ______________  
 TOTAL TRA7.1 ......................................................................................  1.451,60 
TRA9.1 ACABADOS  
TR9.1.1. Ud LIMPIEZA FINAL 
 Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, 
 exclusivamente con agua y productos sin componentes quimicos, 
 consistente en limpieza de suelos y paredes ceramicas, aparatos 
 sanitarios, vidrios, carpineteriasmobiliario, etc, inc/p.p. elementos 
 comunes. 

  _____________________  
 1,00 850,00 850,00 
TRA9.1.2 m2 VINILO EN CRISTALES 
 Suministro e instalacion de vinilo opaco en cristal de fachada con 
 dibujos a elegir para privatizar los trasteros. El m2 totalmente instalado. 
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 1 5,00 3,00 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 75,00 1.125,00 
  ______________  
 TOTAL TRA9.1 ......................................................................................  1.975,00 
TRA10.1 GESTION DE RESIDUOS  
K.18.1 UD ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 Presupuesto detallado en el Documento H: Estudio de Gestion de 
 Residuos de demolicion y Construccion. 

 Redacción de Plan de gestión de residuos, incluso separación de 
 residuos con clasificación a pie de  obra, separándolos en las 
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
 vidrios,  plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro 
 de la obra en la que se produzcan, con  medios manuales, para su 
 carga en el contenedor o camión correspondiente, disposición de 
 contene dores en acera, y vaciado y traslado a vertedero 
 autorizado. Tanto los contenedores como los sacos  empleados en 
 el desescombro cumplirán con la normativa vigente.  Incluso 
 redacción del Informe Final de Gestión de Residuos de  
 Construcción y Demolición verificado  por una entidad de 
 colaboración ambiental o por Colegio profesional de acuerdo al 
 modelo definido en  el anexo III del Decreto 112/2012 y según lo 
 dispuesto en artículo 2 de Decreto 407/2013 . 
  
  _____________________  
 1,00 44,59 44,59 
  ______________  
 TOTAL TRA10.1 ....................................................................................  44,59 
  ___________  
 TOTAL TRAST1 ..............................................................................................................................  20.516,34 
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TRAST2 ENPARAN 8  
TRAE1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
TR2.2.2 Ud AYUDA A GREMIOS 
 Ayuda a gremiso/limpieza de obra, por remiendos a electricista, 
 fontaneros, carpinteros, etc. Incluso medios auxiliares, materiales mano 
 de obra, limpieza y remates.  

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRAE2.1.4 m2 DEMOLICION PAREDES 
 Demolicon de paredes revestidAS por ambas caras ( yeso, alzulejo, etc) 
 o de pladur , con medios maduales y mecanicos, incluso p.p. de 
 carpinteria, material auxiliar  y transporte de escombros a vertedero, 
 carga, descarga y canon. Medida la superficie derribada deduciendo 
 huecos.  

  
 Planta baja 3 2,60 0,36 2,81 
 1 2,36 1,00 2,36 
 7 0,30 2,85 5,99 
 1 2,50 2,85 7,13 
 1 1,60 2,85 4,56 
 Planta sotano 8 0,30 2,40 5,76 
 3 1,40 2,40 10,08 
 3 2,60 0,36 2,81 
 1 2,36 1,00 2,36 
  ________________________________________  
 43,86 0,00 0,00 
TR2.1.5 Ud DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 
 Neutralizacion y desmontado en la zona reformada de instalaciones  
 electricas, telefonia, television y alumbrado, cuadros retirada completa 
 de tuberias de las paredes derribadas, desconesion de las caja, cuadro, 
 puntos de luz, enchufes, interruptores, cuadros electricos y lamparas, 
 p.p. de,  eliminacion de tapas  y conexiones,  incluso desvios 
 provisonales, etc. P.P. traslado a vertedero autorizado y canon de vertido. 
 Medida la unidad terminada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR2.1.7 Ud DESMONTADO Y RETIRADA CARPINTERIA INTERIOR 
 Desmotado y retirada de carpinteria interior  de madera en el local 
 incluso remates, puertas, armarios, jambas, zocalos, etc, s/ 
 necesidades, con medios mecanicos y manuales, inc/ parte 
 proporcional de andamios, medios auxiliares,  transporte de escombros 
 a vertedero, carga, descarga y canon. Medido la unidad retirada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR2.1.10 Ud P.A. A JUSTIFICAR DE REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 
 Partida alzada a justificar de reposicion de servicios afectados por la 
 ejecucion de alumbrado, etc, que comprende la reposicion de 
 canalizaciones y registros existentes adaptados a las necesidades de la 
 obra. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TR2.1.22 Ud APERTURA HUECO REJILLA 
 Apertura de hueco en fachada para albergar la rejilla de ventilacion. 
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 0,30x0,30 m. Corte de ladrilo, aislamiento, raseo, retimate. La unidad 
 totalmente reminada. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
  ______________  
 TOTAL TRAE1 .......................................................................................  0,00 
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TRAE2 ALBAÑILERIA  
TR2.2.2 Ud AYUDA A GREMIOS 
 Ayuda a gremiso/limpieza de obra, por remiendos a electricista, 
 fontaneros, carpinteros, etc. Incluso medios auxiliares, materiales mano 
 de obra, limpieza y remates.  

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRAE2.3. M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO 
 Suministro y vertido de solera realizada con HA-25/P/20/IIa, con arido de 
 canto de río , de 15 cm de espesor, sobre subbase (no incluido en esta 
 partida), incluyendo el acabado lavado. 
 Se incluye armado con malla de reparto formada ME(15x15) ø6 
 B-500-T5x2, junta de 2 cm. de poliestireno expandido en juntas de 
 dilatación y encuentros con paramentos, curado y corte de juntas de 
 retracción cada 6 m. y relleno de las mismas con masilla elástica 
 SIKAFLEX o similar. 
 Se incluye el suministo y colocación de conectores entre solera y 
 estructura si fuese necesario. Medido por metro cuadrado en proyección 
 horizontal. 

  
  
 Trasera Avd. Antigua 1 8,00 8,00 
  ________________________________________  
 8,00 50,00 400,00 
TRAE2.4 Ud SUMIDERO  53x27 cm. 
 Sumidero en contracinta de 30cm completamente terminado incluso 
 reji_lla abatible de fundición 53x27CM (antirrobo) con su marco,codo o 
 ''T'' de junta elástica de unión de tubería, etc. Incluso P.P. de excavación, 
 embocadura y recibido de tubería, y retirada y transporte a vertedero 
 autorizado del sumidero existente en caso de que lo hubiere. Medida la 
 unidad terminada 

  
  
  _____________________  
 1,00 295,00 295,00 
TRAE2.5 UD PA.LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN ESP.VEGETALES EN TALUDES 
 Limpieza y eliminación de especies vegetales existentes mediante agua 
 a presion la unidad totalmente terminada. 

  
  
  _____________________  
 1,00 250,00 250,00 
TRAE2.6 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Democion de firma existente para adaptar la plataforma elevadora, 
 para nuevan pendientes en acceso a trasteros a planta sotano. 
  
  ______________________________  
 8,00 20,53 164,24 
  ______________  
 TOTAL TRAE2 .......................................................................................  1.109,24 
TRAE3 CARPINTERIA METALICA  
TRAE3.1 Ud REJILLA VENTILACION 
 Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construída en aluminio 
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 color blanco, de 400 x 150 mm con lamas, con perfil antilluvia, con 
 todos sus elementos de fijación. Completamente instalad previa 
 aprobación de la D.F. 
  
  
  _____________________  
 2,00 75,00 150,00 
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TRAE3.2 Ud PUERTA BATIENTE METALICA T-1,E.50MM 90X203CM 
 Suministro e instalacion de puerta en trasteros metalica de 0,92x2,03, 
 según detalle,  inc/ premarco, hoja, regruesos, jambas,  herrajes, 
 cerradura, accesorios, medios auxiliares y remates. 
 Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la 
 DT. 

  
  _____________________  
 17,00 340,00 5.780,00 
TRAE.3.3 ML SUMIN./COLOC. PASAMANOS 
 Pasamanos asistencia accesibilidad, con fijaciones a pared según 
 detalles en planos; dispuestos cada 1,5-2m (medida orientativa); con 
 doble pasamanos de tubo circular Ø 50mm de acero inoxidable,  
 dispuestos de manera que sus ejes queden a 70cm y 100cm del suelo. 
 Según planos detalles, con taladros y tacos químicos tipo Hilti o similar 
 para fijación. Todo el barandadado va armado y fijado con soldadura. 
 Suministro en tramos y empalmado en obra. Incluso replanteos, medios 
 auxiliares necesarios, montaje, anclaje (con tacos químicos) y empalme 
 de tramos en obra, limpieza y transporte de escombros a vertedero. 
 Medida la longitud colocada. 

  
  
 1 5,00 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 156,25 781,25 
  ______________  
 TOTAL TRAE3 .......................................................................................  6.711,25 
TRAE4 FALSOS TECHOS Y PLADUR  
TR4.1.1. M2 TABIQUES DE PLADUR 
 Tabique autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 
 mm de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con 
 tornillos de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti 
 soperte de fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist 
 Humedad) formado por doble capa de 15mm. por amacas caras y   p.p. 
 de maestras de chapa ( Omegas) tornilleria, anclajes a muro de la 
 perfileria, pasta y cintas para juntas, medios auxiliares limpieza, etc. 
 Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y CTE. Listo para pintar y 
 decorar. 

  
 Planta baja 1 25,00 2,85 71,25 
 1 1,85 2,85 5,27 
 1 2,08 2,85 5,93 
 1 2,90 2,85 8,27 
 1 4,00 2,85 11,40 
 1 4,15 2,85 11,83 
 1 3,20 2,85 9,12 
 1 2,20 2,85 6,27 
 1 4,90 2,85 13,97 
 1 2,60 2,85 7,41 
 1 3,50 2,85 9,98 
 -9 2,00 -18,00 
 Planta sotano 1 35,00 2,35 82,25 
 1 3,45 2,35 8,11 
 1 0,50 2,35 1,18 
 2 1,65 2,35 7,76 
 1 2,60 2,35 6,11 
 1 1,35 2,35 3,17 
 1 0,30 2,35 0,71 
 -8 2,00 -16,00 
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  ________________________________________  
 235,99 40,00 9.439,60 
TR41.2. M2 TRASDOSADOS PLADUR AUTOPORTANTE RESIT. HUMEDAD 
 Trasdosado autoportante mediante perfileria de acero galvanizado de 46 
 mm de reforzado para posibilidad de colocacion de huecos, fijado con 
 tornillos de acero y montantes cada 400 mm recibidos con tacos Hilti 
 soperte de fabrica u hormigon, panel atornillado tipo (Pladur Resist 
 Humedad) formado por formado por doble placa de 15 mm , p.p. . p.p. 
 de maestras de chapa ( Omegas) tornilleria, anclajes a muro de la 
 perfileria, pasta y cintas para juntas, medios auxiliares limpieza, etc. 
 Totalmente termiando, segun NTE/PTPQ y CTE. Listo para pintar y 
 decorar. 

  
 Cobertura cuadro 1 3,00 3,15 9,45 
  ________________________________________  
 9,45 31,00 292,95 
TR4.1.3 Ml RODAPIE DE ALUMINIO GRIS EN INTERIORES 
 Rodapie de aluminio de 10 cm de altura para interiores, recibidas con 
 pasta adhesiva, incluso enlechado y limpieza; construido segun 
 NTE/RSR-25. Medida la longitud ejecutada. Precio del material de  5,25 
 Euros /ml. 

  
 T1 1 5,00 5,00 
 T2 1 5,00 5,00 
 T3 1 5,00 5,00 
 T4 1 5,00 5,00 
 T5 1 5,00 5,00 
 T6 1 5,00 5,00 
 T7 1 7,00 7,00 
 T8 1 7,00 7,00 
 T9 1 10,00 10,00 
 Pasillo 1 15,00 15,00 
 T10 1 7,00 7,00 
 T11 1 7,20 7,20 
 T12 1 6,20 6,20 
 T13 1 7,00 7,00 
 T14 1 8,00 8,00 
 T15 1 9,60 9,60 
 t16 1 6,00 6,00 
 T17 1 4,00 4,00 
 Pasillo 1 39,00 39,00 
  ________________________________________  
 163,00 35,00 5.705,00 
TRA4.1.6 M2 FALSO TECHO PLANCHA CART/YESO 15 mm HUMEDAD 
 Falso techo de placas de carton-yeso de 15 mm de espesor resistente 
 al agua tipo PPM antihumedad en paramentos horizontales, atornilladas 
 a una estructura de acero galvanizado mormada por poerfiles T/C de de 
 40 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, p.p. replanteo 
 auxiliar, accesorios de fijacion, tratamiento de juntas con cintas y pasta, 
 citan metalica en todos los encuentros con paramentos, ejecucion de 
 fosos  y esquinas, medios auxiliares de puesta en obra, totalmente 
 termindo s/NTE-RTC. Medicion de la superficie realizada, con deduccion 
 de huecos. Preparado para pintar. Las placas estaran protegidas de la 
 intermperie, se apilaran sobre rasteles evitando el contacto con el suelo. 
 Se protegeran los cantos y las esquinas con el fin de evitar 
 desportillamientos. Se rechazaran las placas con humedad superior al 
 10% de peso. No tendran alabeos superiores a 3 mm, respecto al  
 planeo teorico. Las aristas no tendran desviaciones superiores a 1 mm. 
 y la cotangente de los angulos tendra un valor maximo de +-0,004. Se 
 ajustara a lo establecido en el NTE-PTP/1975. Se incluyen todos los 
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 trabajos previos, trazado de muros del nivel del falso techo, colocacion 
 de reglas a nivel, colocacion de tirantes de cuelge, colocacion de ajustes 
 de placas a rompejuntas, enlucido de placas con pasta de yeso. Incluso 
 porteccion de elemento durante el endurecido del lucido y hasta la 
 finalizaicon de la obra frente a los impactos, rozaduras y/o machas 
 ocasionadas por otros trabajos; conprobacion de planeidad en todas 
 direcciones con regla de 2 mm. no debiendo presentar variaciones 
 superiores a 4 mm. Se dispondran mas de tres anclajes pormetro, y no 
 presentara defectos en el relleno y acabado de las juntas. Se incluyen 
 tambien parte proporional de los remates laterales que sean necesarios 
 para la correcta terminacion de los falsos techos. Los encuentros con 
 las paredes se dispondran de esquineros de papel y acero asi como en 
 juntas con otros materiales y aristas vivas, partes horizontales y piezas 
 especiales y mochetas. Sera de aplicacion lo establecido en la Norma 
 NTE-RCT/1973 y en el PCT-DGA/1960. p.p. repaso de juntas, remate con 
 paramentos, limpieza, i/apuntamiento y andamiaje auxiliar. Medicion de 
 la superficie real con deduccion de huecos.   

  _____________________  
 20,00 40,00 800,00 
  ______________  
 TOTAL TRAE4 .......................................................................................  16.237,55 
TRAE5 PINTURA  
TRAE5.1. M2 PINTURA PLASTICA TECHO 
 Pintado de paramento horizontal en techos, con pintura plástica con 
 acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton yeso o cemento 
 color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, nueva mano con una 
 capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. Todo incluido para 
 dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 

  
  
 Planta baja 1 98,15 98,15 
 Planta sotano 1 95,10 95,10 
  ________________________________________  
 193,25 0,00 0,00 
TRAE5.2 M2 PINTADO PARAMENTO VERT.INT. DE YESO, PINTURA PLÀSTICA 
 Pintado de paramento vertical y horizontal , con pintura plástica con 
 acabado liso lavable sobre paramentos de yeso, carton yeso o cemento 
 color a elegir por la DF, mano de fondo, plastecido, nueva mano con una 
 capa selladora y dos de acabado; s/NTE-RPP-24. Todo incluido para 
 dejar la partida totalmente acabada. 
 Criterio de medición: m2 de superficie real medida con deduccion de 
 huecos. 

  
  
 T1 1 10,50 2,85 29,93 
 T2 1 10,50 2,85 29,93 
 T3 1 10,50 2,85 29,93 
 T4 1 10,00 2,85 28,50 
 T5 1 10,00 2,85 28,50 
 T6 1 10,30 2,85 29,36 
 T7 1 13,80 2,85 39,33 
 T8 1 12,90 2,85 36,77 
 T9 1 20,00 2,85 57,00 
 Pasillo 1 15,00 2,85 42,75 
 T10 1 12,50 2,35 29,38 
 T11 1 12,50 2,35 29,38 
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 T12 1 10,50 2,35 24,68 
 T13 1 12,50 2,35 29,38 
 T14 1 13,40 2,35 314,90 10  
 T15 1 14,85 2,35 34,90 
 t16 1 10,50 2,35 24,68 
 T17 1 12,00 2,35 28,20 
 Pasillo 1 39,60 2,35 93,06 
  ________________________________________  
 960,56 0,00 0,00 
  ______________  
 TOTAL TRAE5 .......................................................................................  0,00 
TRAE6 ELECTRICIDAD  
TRAE6.1.2 Ud CUADRO GENERAL 

 Cuadro general de mando y protección para local de 193.7 m², 
 Cuadro general de mando y protección para local de 110 m², 
 formado por caja empotrable de mate rial aislante con puerta 
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) 
 (incluido en este precio) en compartimento independiente y 
 precintable y de los siguientes dispositivos: 1 inte rruptor general 
 automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales 
 de 25 A, 5 interruptor  automático magnetotérmicos de 10 A,  
 interruptor automáticos magnetotérmicos de 16 A, circuitos para 
 alumbrado, 2 circuito para to mas de corriente, 1 circuito para 
 climatización, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado 
 de emergencia. Totalmente montado,  conexionado y 
 probado.Modificacion del cuadro de distribución general,  albergando 
 en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el 
 esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 437 . 
 Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. 
 Completamente instalado. Referencia: CUADRO PLANTA BAJA  Total de 
 salidas: ver esquema unifilar . 

  
  
  
  ______________________________  
 1,00 0,00 0,00 
TRAE6.1.3 Ud PUNTO LUZ CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV 
 Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con 
 pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo 
 de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.  

  
 Características: 
 Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo 
 PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija 
 y dimensionado según ITC-BT-21.  
 Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / 
 roscadas. 
 Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 

  
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado. 
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 planta baja 14 14,00 
 Planta sotano 12 12,00 
  ________________________________________  
 26,00 0,00 0,00 
TRAE6.2 Ud ALIM. PUNTO FUERZA CON COND. CU 07Z1-K, TUBO PVC, COND. CU RZ1-K 
 0,6/1KV 
 Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
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TRAE6.3. Ud ACOMETIDA PARA  VENTILACION 
 Alimentación a Bomba Calor en planta sotano incluyendo cables y 
 canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. Características: 3x10 mm2 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido 
 clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado 
 según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas 
 elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  
  _____________________  
 2,00 0,00 0,00 
TRAE6.4 Ud LINEA ALUMBRADO PUNTO EXTERIOR 
 Alimentación a toma de corriente para posible cartel incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo PVC flexible / 
 rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y 
 dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada 
 de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema 
 unifilar del proyecto. Completamente instalado 

  
  _____________________  
 2,00 0,00 0,00 
TRAE6.5. Ud TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V , EMPOTRABLE. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, 
 empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: NIESSEN/ ZENIT S o equivalente, previa aprobación de la 
  D.F. 

  
  _____________________  
 2,00 0,00 0,00 
TRE6.6 Ud LUMINARIA 
 Ud. Suministro e instalacion de Beg Plafón de superficie con detector 
 94440, incluído, montaje adosado a techo, o equivalente, previa 
 aprobación de la D.F.incluída lámpara, Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y 
 conectada. 

  
  
  _____________________  
 26,00 0,00 0,00 
TARE6.7 Ud PICTOGRAMA FLECHA  ABAJO 
 Suministro e instalacion de pictograma flecha abajo.  Incluso material 
 auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente 
 instalada y conectada.  o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

  
  _____________________  
 4,00 0,00 0,00 
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TRAE6.8 UD ROTULO DE SALIDA 
  Suministro e instalacion de ROTULO SALIDA PUERTA AL FRENTE. DE 
 INLUX - MADE IN LED. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. 
 Medida la unidad completamente instalada y conectada.  o equivalente, 
 previa aprobación de la  D.F. 

  
  
  _____________________  
 3,00 0,00 0,00 
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TRAE.6.9 Ud CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PARA DEJAR LA INSTALACIÓN DE 
 EL 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de electricidad 
 y especiales completamente terminada, incluyendo: 
 Apertura y tapado falso techo. 
 Apertura de agujeros en paramentos. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas. 
 Construcción de hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes 
 especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

  
  _____________________  
 1,00 0,00 0,00 
  ______________  
 TOTAL TRAE6 .......................................................................................  0,00 
TRAE7 VENTILACION  
TRAE7.1 Ud EXTRACTRO EN LINEA MONOFASICO, 1045 M3/H 
 Ud. Extractor en línea para conductos marca SODECA modelo  
 CA/LINE-20 o equivalente, previa aprobación de la D.F., con triple 
 aislamiento acústico,  para un caudal de 1045 m3/h y con aislamiento 
 termoacústico,  equipado con temporizador regulable, colgado del 
 forjado superior mediante varillas roscadas y elementos antivibratorios i/ 
 medios y material de montaje. Medida la unidad termina da. 

  
  _____________________  
 2,00 252,68 505,36 
TRAE7.2 Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D125 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 
 mm de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material 
 auxiliar para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas 
 de  regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
 Planta baja 1 15,00 15,00 
 Planta sotano 1 27,00 27,00 
  ________________________________________  
 42,00 20,00 840,00 



 

A-bat estudioa S.L.P.  

Arria Auzunea nº1 Azpeitia 20730 Guipuzcoa Documento D: Presupuestoa

 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Azpeitiko Alde Zaharreko bi lokaletan tratelekuak egokitzeko jarduera eta obra proiektuaren MEMORIA 
Enparan Kalea 8 eta Elizkale 10 B Bis/ Enpara Kalea 8 y Elizkale 10 B Bis 

  MEMORIA del  Proyecto de  obra y actividad para la adecuación de trasteros en dos locales en el casco Viejo de Azpeitia 
 27  

TRAE7.3. Ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D150 
  Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
 galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 
 mm de  espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material 
 auxiliar para  montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas 
 de  regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.  
  Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
 especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realiza 
 ción de pruebas de servicio. 
  Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
 documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
 especiales. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 

  
  
 planta baja 1 7,00 7,00 
 Planta sotano 1 6,00 6,00 
  ________________________________________  
 13,00 22,00 286,00 
TRA3.7.4. Ud BOCA DE EXTRACCIÓN, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO 
 GALVANIZADA, DE 100 MM DE DIÁMETRO DE CUELLO, CON REGULACIÓN 
 DE CAUDAL POR R 
 Boca de extracción, construida en chapa de acero galvanizada, de 100 
 mm de diámetro de cuello, con regulación de caudal por rotación del 
 disco central,  con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX LVS - 100 /G1 o equivalente,previa 
 aprobación de la D.F. 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  _____________________  
 19,00 43,72 830,68 
  ______________  
 TOTAL TRAE7 .......................................................................................  2.462,04 
TRAE9 ACABADOS  
TR9.1.1. Ud LIMPIEZA FINAL 
 Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, 
 exclusivamente con agua y productos sin componentes quimicos, 
 consistente en limpieza de suelos y paredes ceramicas, aparatos 
 sanitarios, vidrios, carpineteriasmobiliario, etc, inc/p.p. elementos 
 comunes. 

  _____________________  
 1,00 850,00 850,00 
TR9.1.2. M2 VINILO EN CRISTAL 
 Suministro e instalacion de vinilo opaco en cristal de fachada con 
 dibujos a elegir para privatizar los trasteros. El m2 totalmente instalado. 

  
 1 2,20 2,80 6,16 
  ________________________________________  
 6,16 75,00 462,00 
  ______________  
 TOTAL TRAE9 .......................................................................................  1.312,00 
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TRAE10 ACCESIBILIDAD  
TRAE10-1 Ud SALVAESCALERAS EXTERIOR 

 La plataforma salvescaleras exterior, con una altura de 190 cm de 
 altura en lateral de escalera con giro de 180º, suministro e 
 instalacion . La unidad totalmente instalada.  
  
  ______________________________  
 1,00 0,00 0,00 
  ______________  
 TOTAL TRAE10 .....................................................................................  0,00 
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TRAE11 GESTION DE RESIDUOS  
TRAE11-1 UD ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 Presupuesto detallado en el Documento H: Estudio de Gestion de 
 Residuos de demolicion y Construccion. 

 Redacción de Plan de gestión de residuos, incluso separación de 
 residuos con clasificación a pie de  obra, separándolos en las 
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
 vidrios,  plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro 
 de la obra en la que se produzcan, con  medios manuales, para su 
 carga en el contenedor o camión correspondiente, disposición de 
 contene dores en acera, y vaciado y traslado a vertedero 
 autorizado. Tanto los contenedores como los sacos  empleados en 
 el desescombro cumplirán con la normativa vigente.  Incluso 
 redacción del Informe Final de Gestión de Residuos de  
 Construcción y Demolición verificado  por una entidad de 
 colaboración ambiental o por Colegio profesional de acuerdo al 
 modelo definido en  el anexo III del Decreto 112/2012 y según lo 
 dispuesto en artículo 2 de Decreto 407/2013 . 
  
  _____________________  
 1,00 85,00 85,00 
  ______________  
 TOTAL TRAE11 .....................................................................................  85,00 
  ___________  
 TOTAL TRAST2 ..............................................................................................................................  27.917,08 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  48.433,42 
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Los trabajos que realizar la brigada contaran  con suministro de materiales de importe 
de 10.429, 50 €.  
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TRAST1 ERDIKALE 10 BIS y ENPARAN 8 ..................................................................  10.429,50  
 TRA5.1 PINTURA .................................................................................  4.500,00 
 TRA6.1 ELECTRICIDAD .......................................................................  5.619,50 
 TRA8.1 PROTECCION INCENDIOS ....................................................  310,00 
  ______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.429,50 
 21% IVA ..........................  2.190,20 
  ______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.619,70 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS con SETENTA  CÉNTIMOS 

 Azpeitia, 9 de mayo de 2025. 
 

A-bat Estudioa S.L.P 

Arquitecto. 

Xabier Rezabal Gurruchaga 
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TRAST1 ERDIKALE 10 BIS y ENPARAN 8  
TRA5.1 PINTURA  
TR5.1.1 Bote PINTURA PLASTICA 
 Pintura plástica de interior en color  con acabado mate, indicada para 
 paredes y techos de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros 
 materiales de construcción. Su composición de base acuosa con 
 resinas acrílicas no deja rastro de olor por lo que puedes entrar en la 
 estancia o vivienda en el mismo día. Está recomendada para decorar y 
 renovar el aspecto de paredes y techos aplicando 3 capas de producto. Contenido: 25 kg. 

  
  
  _____________________  
 30,00 150,00 4.500,00 
  ______________  
 TOTAL TRA5.1 ......................................................................................  4.500,00 
TRA6.1 ELECTRICIDAD  
TRA6.1.2 Ud CUADRO GENERAL 

 Cuadro general de mando y protección para local de 110 m², 
 formado por caja empotrable de mate rial aislante con puerta 
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) 
 (incluido en este precio) en compartimento independiente y 
 precintable y de los siguientes dispositivos: 1 inte rruptor general 
 automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales 
 de 25 A, 5 interruptor  automático magnetotérmicos de 10 A,  
 interruptor automáticos magnetotérmicos de 16 A, circuitos para 
 alumbrado, 2 circuito para to mas de corriente, 1 circuito para 
 climatización, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado 
 de emergencia.  
  
  
  ______________________________  
 1,00 400,00 400,00 
TRA6.1.3 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE FASE H07V-U 1×1,5 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 50,00 0,40 20,00 
TRA6.1.4 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE FASE H07V-U 1×2,5 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 40,00 0,80 32,00 
TRA6.1.5 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE FASE H07Z1-K (AS) 1×10 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 90,00 0,40 36,00 
TRA6.1.6 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE FASE RZ1-K (AS) 1×6 MM² CU 
 Suministro conductor 
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  _____________________  
 180,00 1,35 243,00 
TRA6.1.7 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE NEUTRO H07V-U 1×2,5 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 45,00 0,40 18,00 
TRA6.1.8 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE NEUTRO H07Z1-K (AS) 1×10 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 30,00 0,40 12,00 
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TRA6.1.9 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE NEUTRO RZ1-K (AS) 1×6 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 180,00 1,00 180,00 
TRA6.1.10 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE TIERRA H07V-U 1G1,5 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 45,00 0,40 18,00 
TRAS6.1.11 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE TIERRA H07V-U 1G2,5 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  
  
  
  _____________________  
 45,00 0,90 40,50 
TRA6.1.12 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR DE TIERRA H07Z1-K (AS) 1G10 MM² CU 
 Suministro conductor 

  
  _____________________  
 45,00 0,40 18,00 
TRA6.1.13 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL (GENERAL, 2P, 25 A, 230 V, 30 MA) 
  Suministro  

  
  
  _____________________  
 4,00 12,00 48,00 
TRA6.1.14 Ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO (GENERAL, 2P, 10 A, 230 V, 6 KA) 

Interruptor diferencial (General, 2P, 25 A, 230 V, 30 mA) 
 
Interruptor magnetotérmico (General, 2P, 10 A, 230 V, 6 kA) 
 
Interruptor magnetotérmico (General, 2P, 16 A, 230 V, 6 kA) 
 
Interruptor magnetotérmico (General, 2P, 25 A, 230 V, 6 kA) 
 
Interruptor magnetotérmico (Merlin Gerin C60N ICP-M, 2P, 3 A, 230 V, 6 kA) 
 

Cualquier unidad de estos elementos  
 
 
                                                                                12,00 10,00 120,00 
 
33333          Ud TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V , EMPOTRABLE.  
 
                 Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja 

  
                                                          4,00 12,00 48,00 
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4444 
 
 
 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO 10/16 A 250 V, EMPOTRABLE EN TECHO CON TECLA, CAJA CON MARCO EMBELLECEDOR.
 Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en techo con tecla, 
 caja con marco embellecedor, accesorios Marca/modelo: 
 LEGRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente,  

                           
                                                       13,00 75,00 975,00 
 
5555 Ud LUMINARIA 1 Ud. Suministro  Panel LED slim CCT empotrable 60x60 cm - 40W con kit 
 de montaje, incluído 

  
                                                       13,00 60,00 780,00 
 
 
566 Ud LUMINARIA EMERGENCIA 500 LM Suministro de LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AUTO TEST, NO 
 PERMANENTE 500lm 1 HORA DE AUTONOMIA IK04 - IP44 DIFUSOR 
 OPAL. 255x89x37mm. DE INLUX - MADE IN LED.  

  
  
  
                                                         4,00 85,00 340,00 
 
 
6666 Ud PICTOGRAMA FLECHA  ABAJO Suministro e instalacion de pictograma flecha abajo.  Incluso material 
 auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente 
 instalada y conectada.  o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

  
                                                        8,00 7,00 56,00 
 
 
 
777 Ud ROTULO DE SALIDA  Suministro e instalacion de ROTULO SALIDA PUERTA AL FRENTE. DE 
 INLUX - MADE IN LED.  

  
                                                          5,00 4,80 24,00 
 
 
888              Ud TIRA LED EXTERIOR  
 

                UD LINEA LED STRIP WW IP65 ︵5m ︶ 70w, 24v. Suministro linea Led   para exteriores formado por lo  
            siguientes elementos. 

  
 -1 Ud Tira flexible modelo FINE LEDS STRIP IP65 de la marca LAMP. 
 Fabricada con LEDs regulables de baja potencia color blanco cálido, con 
 una potencia total de 70W y un ángulo de apertura de 120º. Tiras en 
 bobina de 5 metros, con adhesivo para fijación 3M en la zona posterior, 
 perfiles, grapas de sujeción superficie, bote de sellado y 
 conectores para su instalación con lafuente de alimentación a 24V. 
 ︵Las tiras permiten el corte modular cada 50mm ︶. Incluidos 
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 accesorios como fuentes de alimentación, controladores1-10V y DALI y 
 convertidor de señal DMX-DALI. 
 -1 Ud Accesorio para luminaria modelo ACC. DRIVER IP68 24V 60W de 
 la marca LAMP. Tipo driver LED a tensión constante. Con un grado de 
 protección IP68. Clase de aislamiento II. 

  
  
                                                    1,00 175,00 175,00 
 
 
TRAE6.1.2  Ud CUADRO GENERAL  
 

               Cuadro general de mando y protección para local de 193.7 m², 
 Cuadro general de mando y protección ², formado por caja 
 empotrable de mate rial aislante con puerta opaca, para 
 alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (incluido en 
 este precio) en compartimento independiente y precintable y de los 
 siguientes dispositivos: 1 inte rruptor general automático (IGA) de 
 corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A, 5 interruptor 
  automático magnetotérmicos de 10 A,  interruptor automáticos 
 magnetotérmicos de 16 A, circuitos para alumbrado, 2 circuito para 
 to mas de corriente, 1 circuito para climatización, 1 circuito para 
 ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergenciar . 

  
  
  
                                                      1,00 450,00 450,00 
 
 
 
TRE6.6 Ud LUMINARIA 2  
 
 
               Ud. Suministro de Beg Plafón de superficie con detector 94440. 

  
  
                                                         26,00 61,00 1.586,00 
   
              TOTAL TRA6.1                                                              5.619,50 
 
TRA8.1 PROTECCION INCENDIOS  
 
TRA8.1.1. Ud EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL DE POLVO SECO ABC DE EFICACIA 21A-113B Y 6 KG, PRESIÓN INCORPORADA  
 
                Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco 
 ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, 
 manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y 
 boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes.  
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    4,00 45,00 180,00 
 
 
 
TRA8.1.2. Ud EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO, DE EFICACIA 55B Y 5 KG.   
 
                Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido  carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de   
              capacidad con dispositivo de  interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla  difusora,  
              incluyendo soportes.  

  
   2,00 50,00 100,00 
 
 
TRA8.1.3. Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ELEM. EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PARA SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES , DE 297X148 MM  
 
               Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para  señalización de extintores,  
              de dimensiones 297x148 mm, fabricada en      PVC.  

  
   6,00 5,00  30,00    
 
TOTAL TRA8.1                                                                    310,00  

  
 
TOTAL TRAST1                                                                    10.429,50   
TOTAL                                                                                    10.429,50 


