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ARRIZURIAGA JAUREGIKO LEHEN, BIGARREN ETA TEILATU AZPIKO SOLAIRUAK
EGOKITZEKO .PROGRAMA BERRIEN ERABILERARAKO. 4. FASEKO LANEN
EXEKUZIOAREN BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIULARREN PLEGUA

I. KAPITULUA. KONTRATUAREN EDUKIA

1.. KONTRATUAREN XEDEA ETA BETEBEHARRAK

Kontratuaren xedea da Arrizuriaga jauregiko lehen, bigarren eta teilatu azpiko solairuak
egokitzeko -programa berrien erabilerarako- 4. faseko lanen exekuzioa, "Vaumm Arquitectura y
Urbanismo SLP" enpresak idatzitako proiektu teknikoari iarraituz.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako exekuzio-
proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen xedeak; kontratuaren
bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura; premiak asetzera begira

xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste edozein motatako faktoreak.

CPV kodea:45212350-4

2.- KONTRATATZEKO PROZEDU RA

Kontratatzeko prozed ura i rekia eta arru nta da, i rizpide-a n iztasu nez.

3.- KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Kontratuaren balio estimatua 766.706,68 eurokoa da (o/o 21eko BEZ kanpo).

Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:

Lizitazioko oinarria edo prezioa (BEZ gabe) 766.706,68 €

BEZ(To 21) ............ 161.008,40 €

Guztira 927.715,08 € (BEZ barne)

Kostuen banakapena proiektuan dago jasota.

4. - LIZIT p¿IO-OI NARRIAREN AU RREKONTUA

Obra honen kontrata bidezko exekuzio-aurrekontua 927.715,08 eurokoa da (o/o 21eko BEZ

barne).

5.- KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren prezioa izango da kontratuaren adjudikaziotik irtengo dena, eta partida

independentean agertu beharko du BEZa. Kontratuaren prezioaren barruan sartuta egongo dira

aplikatu beharreko edozein motatako zerga, tasa eta kanonak; eta baita plegu honetan jasotako

betebeharrak betetzearren adjudikatzailearentzat sor daitezkeen gastu guztiak ere.
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6- ORDAINTZEKO ERA

Ordainketa egin ahal izateko, aldez aurretikobra-zuzendaritzak eta obraren arduraduna den udal-
teknikariak sinatutako obra-ziurtagiria aurkeztu beharko da, betiere Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaten 8ko 912017 Legearen 198. artikuluan legez aurreikusitako epeen barruan.

Enpresa kontratistak faktura(k) formatu elektronikoan aurkeztuko d(it)u, Gipuzkoako Fakturen
Sarrera Puntu Orokorraren bidez (FSPOe) (https://www.qfaeooitza.neUSarreraPuntua), Udal
Aurrekontuaren Exekuzio Arauan xedatutakoaren arabera, 2512013 Legea betez (2512013
Legea, abenduaren 27koa, Sektore Publikoan faktura elektronikoa bul2atu eta fakturen
kontularitzako erregistroa sortzen d uena).

Unitate organikoen DlR3 kodeak:

Bergarako Udala:

. Organo kudeatzailea: EL01200744

. U nitate izapidetzailea. El01 2007 44

. Kontu-hartzaile%ako bu legoa : EL} 1 2007 44

7. - PREZI OAK BERRAZT ERTZEA

Ez dagokio prezio-berraztertzerik, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 103. artikuluaren
arabera.

8.- KREDITUA EGOTEA

Espresuki adierazten da kontratuak administrazioari sortarazten dizkion betebehar ekonomikoak
betetzeko adinako diru-izendapena badagoela.

- Gastua 310.622.334.20.01.2025 (BK 326) partida ekonomikoari egoztea

9.- KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

Obrak egiteko epea zazpi hilabetetara bukatuko da -zuinketa-akta sinatzen denetik kontatzen
hasita-.

10.- BEHIN BETIKO FIDANTZA

Adjudikazio-hartzaileak, kontratua sinatu aurretik edo kontratua sinatzerakoan, dagokion behin
betiko bermea ezarri beharko du, hau da, adjudikazio-zenbatekoaren (BEZ kanpo) % Saren
parekoa.

1 1 .- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

Plegu honetan xedatutakoaren arabera, Kontratatzailearen Profilean kontratu honi buruz
argitaratuko den informazioa honako helbide elektronikoan eskuratu ahal izango da:
www.berqara.eus.



II. KAPITULUA . KONTRATATZEKO PROZEDURA

12.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

Kontratu honi aplikatu ezzaionez Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 77. artikuluan jasotako

sailkapenaren betekizuna, eskaintzaileek kaudimen ekonomiko eta finantzarioa egiaztatu
beharko dute Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 87.3 artikuluan ezarritakoarijarraituz.

13.- GAITASUN TEKNIKO EDO PROFESIONALA

Eskaintzaileek gaitasun teknikoa eta/edo profesionala egiaztatu beharko dute, gutxienez, Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 88. artikuluan jasotako moduetakoren batean.

Ondoren zehazten da eskatutako gaitasuna ordeztu ahal izango duen enpresa-sailkapena:

C taldea, 4 azpitaldea, 2. kategoria

1 4.- LIZIT MIOAN PARTE HARTZEKO AU RKEZTU BEHARREKO DOKU M ENTMIOA

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak soil-soilik baliabide elektronikoak erabiliz
aurkeztuko dira. Proposamenak hiru fitxategi elektronikotan aurkeztuko dira:

- l.fitxategi elektronikoa: Dokumentazio administratiboa.

- 2.fitxategi elektronikoa: Dokumentazio teknikoa, balio-judizio baten menpeko kuantifikazioa
duten adjudikazio-irizpideei buruzkoa.

- 3. fitxategielektronikoa: Dokumentazio ekonomikoa, eta automatikoki baloratu daitezkeen
adjudikazio-irizpideei buruzko dokumentazioa.

Fitxategi elektroniko bakoitzaren barruan, berriz, ondorengo agiriak sartu beharko dira:

l. fitxatesi elektronikoa

1. fitxategi elektronikoaren barruan agiri hauek sartuko dira:

a) Europako Kontratazio Dokumentu Bakarra (DEUC). DEUCen formulario normalizatua
helbide elektroniko honetan eskura daiteke:

httos ://ec.europa.eu/qrowth/tools-data bases/espd/fi lter?la nq=es

Halaber, udalaren Kontratatzailearen Profilean XML formatua eskura daiteke,
lizitatzaileek DEUC betetzeko inportatu ahal izateko.



H
üüi:ri'"n'

b) Aldi Baterako Enpresaburuen Elkarte bat eratzeko konpromisoa (ABEE), hala
dagokionean. Bi enpresa edo gehiago lizitazio batera joaten badira ABEE moduan
eratzeko konpromisoarekin, deklarazio bat gehitu beharko da adieraziz hori izenpetzen
duten enpresaburuen izenak eta inguruabarrak, bakoitzaren partaidetza zein den, eta,
esleipendun ateraz gero, konpromisoa hartzen dutela formalki Aldi Baterako Elkarte bat
eratzeko. Agiri hori elkartea osatzen duten enpresa guztien ordezkariek sinatu beharko
dute. Horrelakoetan, enpresa bakoitzak bere DEUC aurkeztu beharko du.

c) Atzerriko enpresen deklarazioa. Atzerriko enpresek deklarazio bat aurkeztu beharko
dute adieraziz Espainiako arlo guztietako epaitegi edo auzitegien menpe jarriko direla
kontratuarekin zuzen edo zeharka zerikusia duten gorabehera guztietarako, eta, hala
dagokionean, uko egiten diotela lizitalzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari.

d) Posta elektronikoko helbide bat errekerimenduak edo eskaerak egiteko, datuak
argi2eko, dokumentazio osagarria emateko edo akats konpongarriak daudela
jakinarazfeko. (lV. eranskina)

e) Azpikontratafzea'. Lizitatzaileek eskaintzan adierazi beharko dute kontratuaren zatiren
bat azpikontratatzea aurreikusten duten eta zein, eta zehaztu egin beharko dute horren
zenbatekoa eta lana egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa-profila -gaitasun
profesionaledo teknikoaren baldintzen arabera zehaztuz- (Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 21 5-2a) artikulua).

f) Lizitatzalleen dokumentu eta datu konfidentzialen aitorpena. Enpresa lizitatzaileek
adierazi egin beharko dute, hala badagokio, aurkeztutako dokumentu administratibo,
tekniko eta datuetatik zeintzuk diren, beraien ustez, konfidentzialtzat hartu beharrekoak.
Gainera, gorabehera hau argi eta garbi islatu beharko da (gaininprimatuta, ertzean
idatzita edo beste edozein eratan) halakotzat hartutako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzialtzat jo daitezke baldin
eta hirugarren pertsona edo erakundeei ezagularaztea haien interes komertzial
legitimoen aurkakoa izan badaiteke edo enpresen arteko lehia leialari kalte egin
badiezaioke. Horrelako adierazpenik aurkezten ez bada, ulertuko da ez dagoela izaera
hori duen dokumentu edo daturik. (V. Eranskina)

Kontratazio Mahaiak edozein unetan justifikazio dokumentala eskatu ahal izango die lizitatzaileei,
be re n er anlzukizun pea n ba ld i ntza k betetze n d ituzte la adierazi d ute na eg iaáatze ko.

Lizitatzaileak gehienez ere bost egun balioduneko epean aurkeztu beharko du eskatu zaion
dokumentazioa -errekerimendua jasotzen denetik kontatzen hasita-.Errekerimendua aipatutako
epearen barruan betetzen ez bada, ulertuko da lizilalzaileak eskaintza erretiratu egin duela, eta
prozeduratik kanporatua izango da.

- 2. fitxatesi elektronikoa

Fitxategi elektroniko honetan aurkeztuko da ondoren zehazten den dokumentazioa, obraren
azterketari buruzkoa, eta lanen programa zehazten duen memoria teknikoa.

1.- Eskaintzek ondoren azallzen diren atalak garatu beharko dituzte, eta horietan baloratuko dira
azterketaren zuzentasuna eta xehetasun-maila, eta baita lizitazio-xede den kontratuariegokitzen
zaion ere; horrela neurtuko da zein eskaintzak proposatzen duen kalitate-prezio erlaziorik onena



(lkusi zehaztapenak xehetasunez jasota plegu honen 16. artikuluan, memoria eta exekuzio-
prozedura izeneko epigrafean ):

a) Lan-plana. Eraikuntza-prozesuaren metodologia deskribatzean obraren eta inguruaren
ezagu%a-maila baloratuko da. Hau da, lizitatzaileak obrari nola helduko dion jakiteko

aukera emango duen azalpena. Proiektua azlertzea, obraren zailtasun nagusiak
antzemanda; eta jarduketa-faseak aztertzea eta betiere herritarren segurtasuna uneoro
bermatuz.

b) Exekuzio-prozesua. Memoria eta eraikitzeko prozesua.

c) Segurtasun-neurriak, horien barne hesiak eta itxiturak eraikinaren kanpoaldean.

d) Berdegunean -parkean- sor daitezkeen eraginen azterketa.

e) lrudi korporatiboa. Gainera, kontratistaren sentiberatasuna ere baloratuko da ela, beraz,
proposatzen dituen komunikazio-neurriak ere; bestela esanda, auzokideei obren nondik
norakoaren eta obraren alderdiguztien berriemateko erabiliko dituen neurriak.

f) Kontratistek egindako eskaintzek honako alderdi hauek jaso beharko dituzte:

A) Lanean parte hartuko duten langileen (giza baliabideen) zerrenda izenduna, langile
bakoitzaren titulazioa eta antzeko obretan duen esperientzia zehazlula.

B) Orobat, taldeko langile bakoi2ari esleitutako lanak eta denborak argudiatzeko
organigrama azaldu beharko da. Kontratu honetarako izendatutako pertsona bakoitzak
bere lan-jardunaldi osoarekiko duen dedikazio-portzentajea adierazi beharko da,

ehunekotan.

Atal honetan baloratuko dira funtzionamendu-organigrama, horren koherentzia eta

taldearen dedikazioa eta osagarritasuna.

Horretarako, lizitatzaileak metodologia, lan-protokoloa eta ikuskapen-maiztasunak azaldu
beharko ditu txostenean, ziurtatzeko obrak udalaren irudia transmititzen duela eta auzokideekiko
komunikazio egokia lantzen duela.

Puntu honetan , bereziki baloratuko da obraren iraupen maximoan, 6 hilabetetan, iraupen hori
m u rri zteko ha rtze n d i re n ne u rri zuzenlzalleak.

Obra-kontratuaren denbora-garapenari buruzko zehaztapen egokiak azaldu beharko dira
eskaintzen den obraren azterketan eta programan, eskaintzaren ezaugarri nagusiak
nabarmentzeko xedez.

2.- Lanen programazioa. Honako hauek aztertuko dira epigrafe horren pean:

2.a.- Kontratatzen diren lanen garapenari buruzko azalpen-memoria eta lantoki bakoitzaren
obra-ordutegia; kontuan izanda horien zarata-, hauts- eta eragozpen-maila, eta inguruarekiko eta
parkeko erabiltzaileekiko eraginak.

2.b.- Lanen antolamendua, baliabideak eta egikaritzea, horren baitan sartuta obra-zati
bakoitzerako aurreikusten diren baliabideak, baliabideen osaera eta zarala murrizteko
baliabideak (baliabide materialak).
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2.c.- Lanen koordinazioa eta iraupena (Gantten diagrama. Epe partzialen eta osoaren
justifikazioa), eta horren baitan:

2.c.1. Jardueren segida eta bakoitzaren iraupenazehazten duten grafikoak, zatiak burutzeko epe
parfzialak, lan-m otak eta bera ien arteko lotu ra aza ld uta.

2.c.2. Aurreko grafikoen ondoriozko bide kritikoen irudikapena.

2.c.3. Programatutako obraren balorazio parlziala eta osoa, hilekakoa eta metatua, portzentaje-
unitatetan. Ez da obraren aurrekontua sartuko, soilik adieraziko da obra guztiaren portzentai
moduan, ezdainolazere 3. fitxategi elektroniko adierazi behar den prezio kantitaterik adieraziko.

lnoiz ez da sartuko fitxategi elektroniko honetan proposamen ekonomikoa. Sartuz gero,
lizitatzailea prozedura honetatik kanpo geratuko da, eta ezda irekiko 3. fitxategielektronikoa.

- 3. fitxateqielektronikoa (1. Eranskinaren araberal

Eskaintza ekonomikoa, l. eranskinean jasotako ereduari jarrarluz, obra-unitate ezberdinen
zerrenda banakatuarekin batera (obra-unitate ezberdinen zerrenda banakatua aurkezten ez
bada, unitate ezberdinen prezioak gutxitu egingo dira prezio osoa gutxitu den portzentaje
berean). Ezdainolaz ere onartuko ereduarijarraitu gabe idatzitako proposamen ekonomikorik.

Kontuan izan beharko da adjudikatutako diru-kopuruan "Segurtasun eta Osasun" atalak ezin
duela inolako murrizketarikizan, hau da, proiektuan duen diru-kopuru beraizan beharko duela
(urriaren 24ko 162711997 Errege Dekretuak -eraikuntza-lanen gutxieneko segurtasun eta
osasu n xeda penak ezarlzen d ituenak- xedatutakoaren arabera).

lnoiz ez da sartuko fitxategi elektroniko honetan 2. fitxategi elektronikoan sartu beharreko
dokumentazioa. Dokumentu horietatik edozein sartuz gero 3. fitxategi elektronikoan, agiri horiek
ez dira baloratuko.

Lizilatzaile bakoitzak proposamen bakar bat aurkeztu ahal izango du. Norbaitek bat baino
gehiago aurkeztuko balu, denak atzera botako dira.

1 5.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak baliabide elektronikoak soilik erabiliz
aurkeztuko dira, Kontratatzailearen Profilean argitaratutako lizitazio-iragarkian adierazitako
epearen barruan (HOGEITA SEI (26) EGUN NATURALI,lizitazio-iragarkia Kontratatzailearen
Profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbalzen hasita, baina betiere azken egunean
13:00ak arte bakarrik aurkeztu ahal izango dira. Epea larunbata, igande edo jaiegun batean
bukatzen bada, hurrengo laneguneko eguerdiko 13:00etan bukatuko da epea.

Proposamenak isilpekoak izango dira, eta isilpekotasun hori bermatzeko baliabideak jarriko
dira proposamenak ireki arte. Proposamenak elektronikoki aurkezteko behar diren informazioa eta
zehaáapen teknikoak (data zifrahea eta baliozkotzea barne) Euskadiko Kontratazio Publikoaren
Plataforman daude (www.contratación.euskadi.eus). Zerbilzu horiek erabiltzeak honako hau
suposatzen du:

1 . - Lizilalzai lea k eska i ntza k te le m ati koki p restatzea eta a u rkeztea.

2.- Sistemak eskaintzen zainlza elektronikoa egitea.



3.- Dokumentazioa irekitzea eta ebaluatzea plataformaren bidez egitea. Eskaintzak
baliabide elektronikoen bidez bidaliz gero, bi fasetan bidali ahal izango dira: lehenik eta behin,
eskaintzaren azlarna elektronikoa transmitituko da, eta hura jasotakoan ulertuko da ondorio
guáietarako eskaintza aurkeztu dela, eta, ondoren, gehienez ere 24 orduko epean, eskaintza bera
bidali daiteke. Bigarren bidalketa hori adierazitako epean egiten ezbada, eskainka erretiratu egin
dela ulertuko da.

Eskaintzaren aAarna elektronikoa datu-multzo bat da, eta datu horien sortze-prozesuak
bermatzen du datu horiek lotuta geldi2en direla ziurtasun osoz eskain2a horren edukiarekin;
horrenbestez, datu-multzoak eskaintzaren edukian gerta daitezkeen aldaketak atzeman ditzake
eta, horrela, eskaintzaren integritatea bermatzen du.

Espedienteari erantsi beharreko agirien kopia elektronikoek administrazio-prozedura
erkidearen arloan indarrean dagoen legerian horretarako ezarrita dagoena bete beharko dute, eta
legerian bertan ezarritako ondorioak izango dituzte.

Erabiltzaileentzako Arreta Zentroa, Telefonoa: 945 016 298

I nterneteko hel bidea: http ://www. contratacion. euskadi.eus

Posta elektronikoko helbidea: laguntzakpe@euskadi.eus

Ezkutukoak izango dira proposamenak, eta horiek aurkezteak esan nahi du baldintzarik gabe
onartzen duela lizitatzaileak plegu honetan aurreikusitako guztia.

Lizitatzaileek ezin izango dute aurkeztu aldagairik edo alternatibarik, baina bai aurkeáu di2akete
bidezkotzat jotako hobekuntzak.

16. LIZITMIOAN BALOMTUKO DIREN ALDERDIAK

Administrazioak, lizilazioa hutsik laga ezean, kontratuak adjudikatuko ditu, eta horretarako,
kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza zein den erabakitzeko, ondorengo adjudikazio-
irizpideak erabiliko dira.

Adjudikazioa egiteko irizpide orokor moduan, obrak ezarritako baldintzen eta epeen barruan eta
egoki egingo direla ziurtatzeko ematen diren garantiak baloratuko dira orokorrean. Horrela,
ondorengoak baloratuko dira:

a. Pre2ioa.............. 0 puntutik 55era

b. Memoria eta exekuzio-pro2edura................. 0 puntutik 45era

a. Eskaintza ekonomikoa gehienez ete 55 punturekin baloratuko da. Fase honetan,
automatikoki baloratu daitezkeen irizpideak (prezioa) balioetsiko dira, honako formula
hauek aplikatuta; betiere kontuan hartuta lizitazio-zenbatekoa parekatzen duen
eskaintzek 0 ountu lortuko dutela, eta zenbateko hori qainditzen duten eskaintzak, berriz.
lizitaziotik kanpo oeldituko direla.

o"Bi" berdina edo txikiagoa bada "A1" baino, Pi = 40 x Bi/ 41

o "Bi" handiagoa bada A1 baino, eta txikiagoa A2 baino, Pi = 40 + 10 x (Bi -
A1y(A2-A1)

o "Bi" handiagoa bada A2 baino, Pi = 50 + 5 x (Bi - A2l(Bmax - 42)
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Non:

a

b

Pi: "i" zenbakidun eskain%aren puntuazioa

Bi: "i" zenbakidun eskaintzaren baja, portzentaje-unitateetan, lizitazio-
aurrekontuarekiko (adib. % 10eko baja, Bi=10)

Bmax: geh ieneko baja, portzentaje-un itateetan

A1:0.25 x Bmed

42: 0.50 x Bmed

Bmed: eskaintzek egin duten balez besteko baja, portzentaje-unitateetan,
lizitazio - aune ko n tu a re k i ko.

c.

d.

e.

f.

Puntuazioak

PuDtuazio max¡moa
55 puntu

50 puntu

4O punlu

0 punlu
Bmax

gzero Bajak

LANEN ANTOLAKETA ETA OBRAREN MTERKETA,45 punturaino

Lizitalzaileak proposatzen duen antolaketaren eta lan-planaren edukiaren, xehetasun-mailaren
eta koherentziaren balorazio kualitatiboa egingo da. Planaren aurreikuspenekiko koherentzia
erabakitzeko, obrak burutzeko antolamendu eta organigrama operatiboaren azalpen zehatza
hartuko da aintzat. Berariaz aipatu beharko dira egikaritze-prozesua; jardueren xehetasuna,
koordinazio-maila aintzat hartuta; azpikontratatuko diren unitateen zehaztapena; hondakinen
kudeaketarako aurreikuspen zehatza egiteko premia eta, oro har, eraikuntza-lanaren
segurtasuna zaintzeko proposatzen diren neurri guztiak, obra bera nahiz hirugarrenak babeste
aldera.

1-lrizpide hori baloratzeko, honako hauek hartuko dira aintzat 30 punturaino
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a) Lan-plana. Eraikuntza-prozesuaren metodologia deskribatzean obraren eta inguruaren
ezagutza-maila baloratuko da. Hau da, lizitatzaileak obrari nola helduko dion jakiteko
aukera emango duen azalpena. Proiektua adertzea, obraren zailtasun nagusiak
antzemanda; eta jarduketa-faseak aztertzea eta betiere herritarren segurtasuna uneoro
bermatuz.

b) Exekuzio-prozesua. Memoria eta eraikitzeko prozesua.

c) Segurtasun-neurriak, horien barne hesiak eta itxiturak.

d) Berdegunean -parkean- sor daitezkeen eraginen azterketa.

e) lrudi korporatiboa. Gainera, kontratistaren sentiberatasuna ere baloratuko da eta, beraz,
proposatzen dituen komunikazio-neurriak ere; bestela esanda, auzokideei obren nondik
norakoaren eta obraren alderdiguztien berri emateko erabiliko dituen neurriak.

f) Kontratistek egindako eskaintzek honako alderdi hauek jaso beharko dituzte:

A) Lanean parte hartuko duten langileen (giza baliabideen) zerrenda izenduna, langile
bakoitzaren titulazioa eta antzeko obretan duen esperientzia zehaztula.

B) Orobat, taldeko langile bakoitzari esleitutako lanak eta denborak argudia2eko
organigrama azaldu beharko da. Kontratu honetarako izendatutako pertsona bakoitzak
bere lan-jardunaldi osoarekiko duen dedikazio-portzentajea adierazi beharko da,
ehunekotan.

Atal honetan baloratuko dira funtzionamendu-organigrama, horren koherentzia eta
taldearen dedikazioa eta osagarritasuna.

Horretarako, lizitatzaileak metodologia, lan-protokoloa eta ikuskapen-maiztasunak azaldu
beharko ditu txostenean, ziurtatzeko obrak udalaren irudia transmititzen duela eta auzokideekiko
komunikazio egokia lantzen duela.

Puntu honetan , bereziki baloratuko da obraren iraupen maximoan, 5 hilabetetan, iraupen hori
m u rrizte ko h a rtze n d i ren ne u rri zuzentzaileak.

Obra-kontratuaren denbora-garapenari buruzko zehaztapen egokiak azaldu beharko dira

eskaintzen den obraren azterketan eta programan, eskaintzaren ezaugarri nagusiak
nabarmentzeko xedez.

2- Lanen programazioa. Epigrafe honetan, honako atal hauek aztertu eta baloratuko dira, 15

puntu arte:

2-a.-Kontratatzen diren lanen garapenari buruzko azalpen-memoria eta lantokibakoitzaren obra-
ordutegia; kontuan izanda horien zarata-, hauts- eta eragozpen-maila, eta inguruarekiko
eraginak.

2-b.- Lanen antolamendua, baliabideak eta egikaritzea, horren baitan sartuta obra-zati
bakoitzerako aurreikusten diren baliabideak, baliabideen osaera ela zarala murrizteko
baliabideak (b aliabide materi al ak).
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2-c.- Lanen koordinazioa eta iraupena (Gantten diagrama. Epe partzialen eta osoaren
justifikazioa), eta horren baitan:

2-c-1. Jardueren segida eta bakoitzaren iraupenazehazten duten grafikoak, zatiak
burutzeko epe partzialak, lan-motak eta beraien arteko lotura azalduta.

2-c-2. Aurreko grafikoen ondoriozko bide kritikoen irudikapena.

2-c-3. Programatutako obraren balorazio parlziala eta osoa, hilekakoa eta
metatua, portzentaje-u n itatetan.

Lanen programazioaren ondorioz edo adjudikazio-hartzaileak hala ikusten duelako, lan-
unitateak handitu edo kontratuaren baldintzak aldatzeko komenigarritasuna azaleratzen bada
eta horren ondorioz administrazioarentzako kostua handitzen bada, baina obra-
zuzendaritzaren ustez horren ordezko aukera baliagarririk badago, adjudikazio-hartzaileak
proposatutako aldaketak baliabide osagarritzat edo berak askatasunez erabakilako neurritzat
joko dira eta beraren kargu geldituko dira.

Egoera berezietan, denbora-helburuak betetzeko lanen programazioa berregokitzeko agin
leza ke obra-zuzenda ritza k, i nola ko g a i n ka rg u ri k ga be.

Obra-programan zehaztutako epeek egokijustifikatuta egon beharko dute, laneko metodoaren
eta eskaintzen diren baliabide materialekin bat datozen errendimenduen arabera. lldo beretik,
denboran banakatutako balorazio ekonomikoa azaldu beharko da. Beste alde batetik, obra
egiteko proposatzen den epealdia eta epe partzialak bete beharko ditu lan-programak.

1 7.- DOKUMENTUAK KALIFIKATZEA ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA

Proposamenak ireki aurretik, Mahaiak 1. fitxategi elektronikoan aurkeztatutako dokumentazioa
sailkatuko du eta, horietan akats materialik antzemanez gero, Mahaiak hiru laneguneko epea
eman ahal izango du lizitatzaileak akats horiek zuzendu ditzan.

Kontratazio Mahaiak proposamenak udaletxean irekiko ditu (San Martin Agirre plaza, 1),
proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo ostegunean, 10:1Sean, salbu eta aldez
aurretik Kontratatzailearen Profilean beste datarik zehaztu bada.

Ekitaldi horretan, jendaurrean, soil-soilik onartutako proposamenei dagozkien 2. fitxategi
elektronikoak irekiko dira. Ondoren, onartutako proposamenak Udaleko Zerbitzu Teknikoei
bidaliko zaizkie; eta zerbihu tekniko horiek, exekuzio-proiektu teknikoa idatzi duen enpresarekin
batera, proposamenok baloratuko dituzte plegu honetan ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Hasierako deialdi honen mantentzea edo, kasu, aldaketak argitara emango dira
Kontratatzailearen Profilean (www.berqara.eus), baina jakinarazpenetarako egoki jotzen den
beste edozein bide ere erabili ahal izango da.

2. fitxategi elektronikoan jasotako eskaintzak baloratu ondoren, Kontratazio Mahaiak
proposamenen 3. fitxategielektronikoa irekiko du (eskaintza ekonomikoa), ekitaldi publikoan hau
ere. Ekitaldi horretarako deialdia ere Kontratatzailearen Profilean argitaratuko da
(www.berqara.eus), baina jakinarazpenetarako egokijotzen den beste edozein bide ere erabili
ahal izango da.



Kontratazio-mahaia honako hauek osatuko dute:

LEHENDAKARIA:

' Bergarako Udaleko alkate-lehendakaria, edo hark eskuordetuko duena

MAHAIKIDEAK:

' Kontuhartzailea, edo hark eskuordetuko duena.

. Udaleko idazkaria, edo hark eskuordetuko duena; Kontratazio Mahaiko idazkari-lanak egingo
ditu.

. Kontratazioteknikaria ; Kontratazio Mahaian idazkari-lanak eg ingo d itu.

Mahaiaren bileretan parte hartu ahal izango dute Udalean erantzukizun teknikoa duten
pertsonek, Mahaiak aholkularitza emateko hala eskatzen duenean. Mahaiak, halaber, bidezko
iritzitako txosten tekniko guztiak ere eskatu ahal izango ditu.

18.- ADJUDIKMIOA

Lehenagoko ekintzak egin eta gero, eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko
zaio ondoren adierazten den dokumentazioa entregatu dezala -originalak edo kopia
konpultsatuak aurkeztuz- hamar eguneko balioduneko epean -errekerimendua jaso duen
egunaren biharamunetik kontatzen hasita-, kontratazio-mahaiak baloratu eta kalifikatu dezan:

a) Lizitatzailearen edo ordezkariaren Nortasun Agiri Nazionala. Gainera, beste pertsona edo
erakunde baten ordezkaritzan jardunez gero, horretarako behar besteko ahalordetza.

b) Lehiatzailea pertsona juridikoa izanez gero, eratze- edo aldaketa-eskritura aurkeztuko du,
behar bezala inskribaturik Merkataritza Erregistroan eta identifikazio fiskaleko zenbakian,
aplikatu behar zaion merkataritzako legeriaren arabera inskripzioa derrigorrezkoa baldin badu.
Hala ez bada, eraketaren, estatutuen edo fundazio-egintzaren eskritura edo agiria aurkeztuko
du, jarduteko gaitasuna duela frogatzeko. Agiri hori erregistro ofizial egokian inskribatuta
egongo da, hala behar denean, eta bertan agertuko dira lehiatzailearen jarduera zuzentzen
duten arauak.

Aurreko a) eta b) letretan adierazitako baldintzak egiaztalzeko, aurkeztu ahalko dira Euskal
Autonomia Erkidegoko Kontratista eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko ziurtagiria edo
Espainiako Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko ziurtagiria. Ziurtagiri horri
gehitu beharko zaio lizitatzailearen erantzukizunpeko aitorpena, non adieraziko den ziurtagiri
horretan adierazten diren inguruabarrak ez direla aldatu.

Eskakizun hau egiaztatuko da aseguratzaileak emandako ziurtagiriaren bidez -bertan jaso

beharko dira aseguratutako arriskuak eta zenbatekoak eta aseguruaren epemugaren data- eta,
dagozkion kasuetan, asegurua izapidetzeko,luzatzeko edo berritzeko konpromiso loteslearen
agiriaren bidez.

c) Gaitasun teknikoaren egiaztagiriak, plegu honetako 13 artikuluan jasotakoari jarraituz.

d) Kaudimen ekonomikoaren egiaztagiriak, plegu honetako 12. artikuluan jasotakoari jarraituz.

e) Ekonomi Jardueren gaineko Zergan, kontratu-xedeari dagokion epigrafean hain zuzen ere,
alta emanda egotearen egiaztagiria, uneko ekitaldian bertan hartua badu, edo EJZren azken



H
üffi:ff*n'

ordainagiria, gainerako kasuetan; eta kasu bietan ere, zerga horren matrikulan baja eman ez
izanari bu ruzko e ra ntzu kizu n-ad ierazpena au rkeztu ko d u.

'f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik dituela frogatzen duten agiriak
aurkeztea, edo kontratazio-organoariegoera hori horrela dela ziurtatzeko modu zuzena lortzeko
baimena ematea.

g) Kontratuaformalizatzerakoan justifikatu beharko du gutxienez 300.000 euroko kapitala duen
erantzukizun zibileko poliza kontratatu eta ordaindu duela (erantzukizun zibil orokorra,
patronalekoa eta gurutzatua); aseguru horrek erantzungo baitu beste pertsonei eragin
dakizkiekeen kalteengatik, betiere adjudikazioaren xede diren lanen exekuzioak dirauen
bitartean bere langile, enplegatu edo menpeko iraunkor nahiz noizbehinkakoen egintzetatik edo
bere makinaria eta tresneriarengatik edo egindako lanak lortzeagatik sortu badira. Hori
justifikatzeko, ll. eranskinean jasotako ereduari jarraituz aseguru-etxeak egindako ziurtagiria
aurkeztuko da. Era berean, enpresa eskaintzailearen ordezkaritzan, zinpeko adierazpen bat
aurkeztu beharko du, kontratuaren xede den obraren erantzukizun zibilaren polizaren
indarraldiari buruzkoa, lll. eranskinaren ereduaren araberakoa.

h) Behin betiko bermea eratu dela justifikatzeko dokumentazioa.

i) Behar balitz, lan-arriskuen prebentzioari buruzko dokumentazioa.

Adierazitako epe horretan errekerimendua zuzen bete ezean,lizilatzaileak eskaintza erretiratu
egin duela ulertuko da, eta hurrengo lizitatzaileari eskatuko zaio dokumentazio bera, betiere
es ka i ntze n sa i I ka pe na re n h u rre n k er ari jarr aituz.

19.- ESKAINTZEN BALIOAK NORMALAK BAINO BAXUEGIAK IZATEA

Eskaintzak neurrigabeak edo anormalak direla-eta proposamenak ezin litezkeela bete uste
izateko kontuan hartuko diren mugak hauek dira:

Eskaintza ekonomikoa, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoarekiko, o/o 20lik behera
jaistea.

Neurrigabekotzat edo anormaltzat jotako proposamenei Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
149. artikulua aplikatuko zaie.

Azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legearen 107.2 arlikuluaren arabera,
adjudikazio-hartzailearen eskaintza hasiera batean anormaltzat jotzeko presuntzioaren barruan
sartu bada, ezarri beharko duen guztizko bermea izango da eskainitako bukaerako prezioaren
ehuneko hamarra (% 10).

Adjudikazio-hartzailearen erruagatik kontratua formalizatu gabe geratzen bada, Udalak bertan
behera utzi ahal izango du kontratua, interesdunari entzun eta gero, eta adjudikazio-hartzaileak
eragindako kalte-galerak ordaindu beharko ditu.

III. KAPITULUA.. KONTRATUA SINATZEA ETA OBRAK EGITEA

20.- KONTRATUAREN IRAUPENA ETA OBRAK EGITEKO EPEA



20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Kontratua formalizatzeko, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 153. artikuluan
jasotakoaren arabera egin beharko da. Horrenbestez, kontratuen tormalizazioa argitaratu
egin beharko da, dagokion kontratuarekin batera, gehienez ere hamabost eguneko epean

-kontratua sinatzen denetik-, kontratazio-organoaren Kontratatzailearen Profilean (154-

1 art.).

Kontratuaren iraupena lanen behin betiko adjudikazioa jakinarazten denetik hasi eta

behin betiko fidantza itzultzen den artekoa izango da.

Obrak egiteko epea zazpi hilabeteko epean bukatuko da, zuinketa-akta sinatzen denetik
kontatzen hasita.

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hilabete bateko epean egingo dute -
kontratua sinatzen denetik aurrera- obra-egilea den enpresaren ordezkariak, obra-
zuzendariak edo Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik,
enpresa adjudikazio-hartzaileak lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide
prebentiboaren izendapena aurkeztu beharko ditu udaletxean.

Adjudikazio-hartzaileak ordaindu beharko du lana iragartzeko bi iragarki-kartel
egitearena. Kartel hori udal zerbitzu teknikoek ezarritako jarraibideen arabera egin

beharko du.

Adjudikazioa egiteko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da -proposamenen irekieratik

kontatzen hasita-, betiere kontrakorik erabakiko ez balitz. Aipatutako epeen barruan
adjudikaziorikez bada egin, lizitaÍzaileek proposamena erretiratzeko eskubidea izango
dute.

21 .- ZUZENDARI FAKU LTATI BOA ETA KO NTRATUAREN ERANTZU LEA

Administrazioakzuzendari fakultatibo bat izendatuko du, eta hura izango da kontratuaren xede
den obra zuzen egiten dela egiaáatzeko, koordinatzeko, zaintzeko eta ikuskatzeko arduraduna;
eta adjudikazio-hartzalleari egokituko zaizkio,berriz,lanetako zuzeneko zuzendarilzaren berezko
ardurak eta baita burututako obra eta bertan utzitako materialak kontrolatu etazainhearenak ere.

Kontratu-arduradunaren eskumenak zuzendari fakultatiboak izango ditu, eta Bergarako Udalak

kontratatuko du; beraz, hura kontratatzeko gastuak udalaren kontura izango dira.

22.- SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOKO KOORDINATZAILEA

Bergarako Udalak erabakiko du zein enpresa izango den segurtasun eta osasunaren
koordinazioarcn zuzendari eta arduraduna, eta era berean udalak bere gain hartuko ditu

kontrataziotik eratorritako gastuak.

23.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu, aztertu,
garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko azterlanean jasotako

aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio, kontratistak proposatu

ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion justifikazio teknikoarekin;
hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako
babes-mailen murrizketarik.
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Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko koordinatzailearen
txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan dadin lanak hasi baino
lehen.

24.- OBRAK SE I NALEZT ATZEA

Kontratistak, bere kargura, honako seinale hauek ipini beharko ditu: obraren sarbidea
adieraztekoak, lanetan dagoen eremuan zirkulazioa adieraztekoak, eta lanak direla-eta egon
daitezkeen balizko arrisku-puntuak adieraztekoak, bai eremu horretan, bai inguru
mugakideetan, bai inguru hurbiletan.

Horretaz gain, bere kontura jarri beharko ditu obrak identifikatzeko kartelak, zuzendaritza
faku ltatiboak emandako ja rra i bideen arabera.

25.- KONTRATATZEKO BALDINTZA BEREZIAK

Kontratistak zein azpikontratistek kontratua gauzatzeko baldintza berezi hauek bete beharko
dituzte:

Sozialak: Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta
hitzarmen-xedapen guztiak (lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta
osasunari buruzkoak).

Lizitatzaileek, esleipendun izanez gero, kontratuaren xede den jarduera gauzatuko duten
langileei aplikatzeko hitzarmen kolektiboa zein den adierazi beharko dute.

Era berean, kontratua esleitu eta gero, derrigortuta egongo dira langileei egiazki ezartzen
zaizkien lan-bald i ntzei bu ruz eskatutako i nformazio g uztia ematera.

Kontratua gauzatu bitartean, iraunaldi osoan zehar, adjudikazio-hartzaileak hitzarmen
kolektibo aplikagarrian jasotzen den lansaria ordaindu beharko du, langileari dagokion
kategoria profesionalaren arabera, eta ordaindu beharreko lansaria inola ere ezda hura baino
txikiagoa izango.

Baldintza hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko kausa izango da.

26.- AZPIKONTRATAZIOA

Lanak azpikontratatuz gero, azpikontratazioa egokitu egin beharko zaio 912017 Legeak
(azaroaren 9koa, Sektore Publikoko Kontratuena) 215, 216 eta 217. artikuluetan ezarritakoari,
eta baita indarrean egon daitekeen legediaren gainontzeko zehaztapenek ezarritakoari ere.
Horren xehetasuna proposamenean sartu beharko da, 1. fitxategi elektronikoan.

27.- OBRAK EGITEA ETA IKUSKATZEA

27.1 Obrak egiterakoan estu-estu jarraituko dira klausula administratibo partikularren plegu
honetan, baldintza teknikoen pleguan eta plegu horren oinarri den proiektuan
zehaztufakoak eta baita, proiektua interpretatuz, obra zuzendaritzak kontratistari idatziz
eman diezazkiokeen jarraibideak ere. Jarraibide horiek ere, kontratistarentzat, derrigor
bete beharrekoak izango dira.



27.2 Plegu honen bidez adjudikatzen diren obrak egitean inolako kalterik, okerrik edo istripurik
izanez gero, kontratistarena izango da horien erantzukizuna. Erantzukizun hori garantia-
epea betetakoan amaituko da. Ondorio horretarako, Erantzukizun Zibileko poliza

aurkeztu beharko dute, plegu honetako 18 artikuluan jasotakoari jarrailuz.

27.3 Bergarako Udalak bere teknikarien bitartez lanen martxa ikuskatzeko eta zaintzeko
ahalmena izango du.

28.- LANAK ORDAINTZEA ETA PREZIOAK BERRAZTERTZEA

28.1 Obren adjudikazio-hartzaile den kontratistak benetan egin dituen obren ordainketa
jasotzeko eskubidea du, aurrez adostutako prezioen arabera, hartarako onartu den
proiektu teknikoari jarraituz eta organo kontratatzaileak baimendutako aldaketekin.

Horrela, kontratistak obra-ziurtagiriak eman beharko ditu, eta horiek, aurez Lurralde
Batzorde lnformatzaileak oniritzia emanda, organo aginpidedunaren onarpena beharko
dute. Ordainketa ondorengo 30 egunetan egingo da.

28.2 Lanen exekuzioa kontratistaren gain eta kontura burutuko da, eta kontratistak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan galera, matxura edo kalteak izaten baditu,
ezinbesteko kasuetan izan ezean, eta betiere bere arduragabekeriagatik ez izatekotan.

28.3 Ezdaegongo prezio-eguneraketarik.

29. - KONTRATUAREN ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

30.- KONTRATUAREN LAGAPENA (ZESIOA)

Kontratu honetatik eratorritako eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izango
dizkio adjudikazio-hartzaileak baldin eta betetzen badira Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 214. arttkuluan zehaztutako kasuak eta baldintzak.

31.- PENALIZMIOAK

Azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuaren 912017 Legearen 193. artikuluaren arabera,
kontratistak, berari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik, epe osoa igarotakoan burutu gabe baditu
epe horretan egin beharreko lanak, Administrazioak bi aukera izango ditu, kasua aztertu ondoren:
kontratuariamaiera ematea; edo obrak burutu arte berandutzen den egun bakoitzeko diru-zigorra
ezarÍzea, BEZik gabeko kontratu-prezioaren 1.000 euroko 0,60 euroko proportzioan.

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak BEZik gabeko kontratu-prezioaren ehuneko
Saren multiploren bat jotzen duen bakoilzean, kontratazio-organoak aukera izango du kontratua
bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarri eta burutzapenean aurrera egin dadila
erabakitzeko.
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32.- BERME-EPEA ETA FIDANTZA-ITZULERA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen
912017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta 12 hilabeteko berme-epea irekiko da azken
egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren, ezarritako fidantza itzuliko da.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-epea
bukatu eta bi hilabeteko epean.

33.- EZKUTUKO AKATSENGATIKO ERANTZUKIZUNA

Berme-epea bukatu ondoren, obra aurri-egoeran suertatzen bada eraikuntzan eragindako
ezkutuko akatsengatik, kontratistak erantzun egin beharko die hamabost urteko epean zehar
sortutako kalte eta galerei-obra-harrera egiten denetik kontatzen hasita-.

34.- ADM I N ISTMZI OAREN PRERROGATI BAK ETA J U RISD I KZI O ESKU DU NA

Azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legean jasotako mugen barruan eta betiere
bertan ezartzen diren baldintzen eta ondorioen menpe, kontratazio-organoak eskumena du
kontratu administratiboak interpretatzeko, kontratuok betetzean sor daitezkeen zalantzak
argitzeko, interes publikoko arrazoiengatik horiek aldatzeko, kontratua gauzatzetik kontratistari
egotzi dakiokeen erantzukizuna aitortzeko, kontratua eteteko, kontratuari amaiera emateko, eta
amaiera horren eraginak zehazteko.

Era berean, kontratazio-organoak ahalmena du kontratua gauzatzen den bitartean kontratisten
jarduketak ikuskatzeko, lege honek kontratu-mota bakoitzarentzatezarritako ondorio eta mugekin
(azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legeak 190. artikuluan).

Dagozkion erabakiek amaiera emango diote bide administratiboari, eta hartzen diren unetik
bertatik bete beharrekoak izango dira.

Kasu horietan entzun egingo zaio kontratistari.

35.- KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua amaitzeko arrazoiak dira azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017
Legearen 211. eta 245. artikuluetan jasotakoak.

IV. KAPITULUA.. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

36.- IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

Plegu honek eta beroni erantsitako agiri guztiek kontratu-izaera izango dute. Plegu honen eta
gainontzeko kontratu-dokumentu horietako edozeinen artean kontraesanik balego, plegu hau
nagusituko da.



Nahiz eta ez ezagutu kontratuaren klausuletako zehaztapen guztiak, edo gainontzeko kontratu-
agiriak, edo hitzartutakoa betetzeko aplikagarri diren jarraibideak edo araudia, horrela izanda ere,
horrek ez du adjudikazio-hartzailea salbuesten haiek bete behar izatetik.

Adjudikazioa prozedura irekiaren bidez egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
912017 Legearen (aurrerantzean SPKL) 156. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Kontratu honek administrazio-izaera du eta plegu honen arabera gertatu eta adjudikatuko da, eta
horren araberako ondorioak eta amaiera izango ditu. Bertan zehazten ez den guztiari dagokionez,
honako hauek izango dira aplikagarri: azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legea

-Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2014123/UE eta 20141241UE zuzenlarauak
(2014ko otsailaren 26koak) Espainiako ordenamendu juridikora egokitzen dituena-; maiatzaren
8ko 81712009 Errege Dekretua -Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 3Ol2O07

Legearen zati bat garatzen duena; eta urriaren 12ko 1099/2001 Errege Dekretua -Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorra onartzen duena-, eta indarrean
egon daitekeena 817l2OOg Errege Dekretua indarrean sartu ondoren; eta, era osagarrian,
administrazio-zuzenbidearen gainontzeko arauak aplikatuko dira eta, halakorik ezean, zuzenbide
pribatukoak.

Kontratu honen ondorioz aldeen artean sor daitezkeen gai eztabaidagarriak erabakitzeko
eskuduna Administrazioarekiko Auzietarako Ordena Jurisdikzionalaizango da, azaroaren 8ko
Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legearen 27-1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

V. KAPITULUA.. HIZKUNTZA.IRIZPIDEAK ETA GIZARTE.IRIZPIDEAK

37.- UDALEKO HIZKUNTZA-IRIZPI DEAK BETETZEA

Enpresa adjudikazio-hartzaileak jarraitu egin beharko ditu Bergarako Udalak Euskararen
Erabilera Sustatzeko Planean jasotako hizkuntza-irizpideak; bereziki, hizkuntza paisaiako
elementuei dagokienez (errotulu, argibide, herritarrentzako oharrak... ).

Horrenbestez, elementu horiek euskaraz jarriko dira piktogtamaz lagunduta, piktogramaren
bitartez ulergarriak direnean. Halaber, euskara hutsean jarriko dira mezuak ezagunak edo berez
ulergarriak direnean: euskaraz eta gaztelaniaz antzekoak direlako etab.

Aurreko bi kasu horiek gertatzen ez badira, ele bietan jarriko dira (euskaraz eta gaztelaniaz)
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik, bai neurriaren aldetik.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbitzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

Udalaren ohiko lan-hizkuntza euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren arteko
harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai idalziz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, EuskaraZerbilzua arduratuko dira hizkuntza-
irizpideon gaineko zehaztasunakazaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz.
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38.- LAN-, GIZARTE- ETA GARDENTASUN-IZAERAKO BALDINTZA BEREZIAK BETETZEA

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-
xedapen guztiak -lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta osasunari
buruzkoak-, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikunharen eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboa
-betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako azken testuaridagokionean-.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan parte
hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatueidagozkien kideen zerrenda
ere; eta eglaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen
Kolektiboaren menpe daudela.

Era berean, 1912013 Legeak (abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera, kontratuaren
adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio guztia ematera -
hark errekeritu ondoren-, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu daitezkeen arauetan
ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Arrizuriaga jauregiko lehen, bigarren eta teilatu azpiko solairuak
egokitzeko -programa berrien erabilerarako- 4. faseko lanen exekuziorako baldintza administratibo
partikularren plegu hau 2025ko apirilaren LOean emandako dekretu baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2025ko apirilaren LOean



I. ERANSKINA

PROPOSAMEN.EREDUA

lzen-abizenak
Helbidea:
NAN zk.a: (kopia erantsida).

Honen izenean
IFZ: (enpresaren nortasun juridikoa eta ordezkapena
eg iaztatzen d itu era ntsitako notaritzako aktareki n ),

Honako hau MALTZEN DU:

LEHENENGOA: Ezagutzen dituela ARRIZURIAGA JAUREGIKO LEHEN, BIGARREN
ETA TEILATU pZPIKO SOLAIRUAK EGOKITZEKO -PROGMMA BERRIEN
ERABILERARAKO- 4. FASEKO LANEN lizitazio honetako baldintza administratibo partikularren
plegua eta proiektu teknikoa; eta horien edukia onartzen duela, eta lana horien arabera egiteko
konpromisoa hartzen duela ondorengo diru-kopuruan (zenbakiz eta letraz):

euro gehi euro (BEZari dagozkionak).

Era berean, ZINPEAN AITORTZEN DU:

a) Eskaintzailea egunean dagoela baizerga-betebeharretan bai Gizarte Segurantzakoetan.

b) Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legearen 71. artikuluan ezarritako
debekuetatik bat bera ere ez duela, eta plegu honen xedeko lanak burutzeko ahalmen juridikoa
eta behar besteko bitartekoak dituela.

c) Eskaintza egiterakoan kontuan hartu dituela indarrean dauden xedapenetatik eratorritako
betebeharrak arlo hauetan: enpleguaren babesa, lan-baldintzak eta lan-arriskuen prebentzioa,

eta ingurumenaren babesa

d) Konpromisoa hartzen duela edozein momentutan betebehar horiek betetzen dituela egiaáatzeko
agiriak ekartzeko, kontratazio-organoak eskatuz gero, eta, edonola ere, adjudikazio-
proposamena bere aldekoa bada, adjudikazioa egin aurretik ekarriko dituela.

e) Legez ezarritako ondorio juridikoekin egindakotzat hartzeko moduko mota guztietako
errekerimendu, komunikazio edo jakinarazpenak egiteko, datuak honako hauek direla
jakinarazten du:

Harremanetarako pertsona... ... ...

Helbide soziala:........

P.K.............. Udalerria

1. telefonoa

Posta elektronikoko helbidea:

0 Adjudikazio-hartzaile izanez gero, onartutako pleguen eta proiektu teknikoaren betebehar eta
baldintza guztiak estu-estuan jarrailuz burutuko dituela lanak.

(data eta proposamen-egilearen sinadura)
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II. ERANSKINA

PROPOSAMEN.EREDUA

ERANTZUKIZUN ZIBI LAREN ESTALDU RAREN ZI U RTAGI RIA, OBRA HAUETARAKO:

ARRIZURIAGA JAUREGIKO LEHEN, BIGARREN ETA TEILATU AZPIKO SOLA¡RUAK
EGOKITZEKO .PROGRAMA BERRIEN ERABILERARAKO. 4. FASEKO LANEN

EXEKUZIOA

Jauna/Andrea:...........
Aseguru-etxe honen ahalduna edo horren ordezkaritzan
Edo bestela, Aseguru Artekaritza honen
ordezkarilzan:.............

ahalduna edo horren

ZIURTATZEN DU

Ondoren adierazitako zenbakia duen polizak -adierazitako aseguru-etxearen eta aseguru-
hartzailearen artean sinatu denak- obra hauetatik erator daitekeen erantzukizun zibila
(orokorra, patronala eta gurutzatua) estaltzen duela.

Poliza-zenbakia

Aseguru-etxea:

Estalitako lanak: Arrizuriaga jauregiko lehen, bigarren eta teilatu azpiko solairuak egokitzeko -
programa berrien erabilerarako- 4. faseko lanen exekuzioa.

Eta horrela jasota gera dadin, eta obra horren estaldura ziurlatzearen ondorioetarako, ziurtagiri
hau ematen dut 2025eko ........................aren ................(e)an.



III. ERANSKINA

ZINPEKO ADIERAZPENA, HONAKO OBRA HAUETAKO ERANTZUKIZUN Z¡BILAREN
POLIZAREN INDARRALDIARI BURUZKOA:

ARRIZURIAGA JAUREGIKO LEHEN, BIGARREN ETA TEILATU AZPIKO SOLAIRUAK
EGOKITZEKO .PROGRAMA BERRIEN ERABILERARAKO. 4. FASEKO LANEN

EXEKUZIOA

lzen-abizenak:

Enpresa honen izenean eta ordezkaritzan

KONTRATAZIO-MAHAIBURUAREN AURREAN, BERE ERANTZUKIZUNPEAN HONAKO
HAU ADIERAZTEN DU:

Ondoren adierazitako zenbakia duen polizak -adierazitako aseguru-etxeak sinatutakoak eta
jarraian jasotzen diren lanen erantzukizun zibila (orokorra, patronala eta gurutzatua) estaltzen
duenak- indarrean iraungo duela aipatutako obrak bukatu eta haien harrera egin arte.

Poliza-zenbakia:..........

Aseguru-etxea:...........

Estalitako lanak: Arrizuriaga jauregiko lehen, bigarren eta teilatu azpiko solairuak egokitzeko -
programa berrien erabilerarako- 4. faseko lanen exekuzioa.

DATA ETA SINADURA
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ORDEZKARIAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

IV. ERANSKINA

lzena eta abizenak NAN

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa

Harremanetarako telefonoa

*Jakinarazpenak ordezkariari egingo zaizkio. Jakinarazpen elektronikoa ikusteko identifikazio sistema elektronikoa
beharko du (B@kQ, NAN elektronikoa...)

ORDEZKATUAREN DATUAK

Helbide soziala tFz

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO DATUAK

*Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar da, aldi baterako enpresa elkartean
izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

DATA ETA SINADURA



V.ERANSKINA I ANEXO V

KON FI DE N TZIALTZAT JOTAKO DOKU M E NTAZIOA I DOC UM ENT ACI ÓN
CON SI DERAD A CON FI DENCI AL

IDENTIFIKAZIO DATUAK I DATOS IDENTIFICATIVOS

lzena eta abizenak I Nombre y apetlidos NAN / DN/

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea I Dirección, Municipio y Código Postal

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa / Coneo electrónico de aviso de notificaciones

Harremanetarako telefonoa I Teléfono de contacto

ADIERMTEN DU DECLARA

Sekretu tekniko edo komertzialekiko
lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen
dituela ondoren aipatzen diren
eskaintzako dokumentu eta
alderdiak

Que considera confidenciales /os
slgulenfes documentos, informacíones v
aspecfos de la oferta por razón de su
vinculación a secretos técnicos o
comerciales:

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi
hauenqatik:

Que dicho carácter confidencial se iustifica et
las siguientes razones:

a

a

a

a

a

a

SINADURA / FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA CUARTA FASE DE
REFORMA INTERIOR DE PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y
BAJO CUBIERTA PARA INTEGRAR NUEVOS USOS EN EL

EDIFICIO ARRIZURIAGA



iruorce

CAPITULO I.. CONTENIDO DEL CONTRATO

1.- OBJETO Y NECESIDADES DEL CONTRATO

2.- pRocEDrMrENTo DE coNTRATncrórrr

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.- PRESUPUESTo BASE oe ucrrRcróru

5.- PRECIO DEL CONTRATO

6.- FORMA DE PAGO

z.- neustóN DE PREcros
g.- EXrsrENcrA DE cnÉorro
9.- pLMo DE EJEcucrórl DEL coNTRATo

10.- FIANZA DEFINITIVA

11.- PERFIL DE CONTRATANTE

CAPITULO ¡I.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

12.- SOLVENCIA ECOI{ÓIr¡ICN Y FINANCIERA

13.- soLVENcrR rÉcucA y/o pRoFESToNAL

14.- DocuuerurRcróN A pRESENTAR pARA pARTrcrpAR EN LA lrcrrRcrórrr

1s.- pREsErurncróru DE pRoposrcroNES

16. ASPECTOS QUE SE VALORANÁIr¡ Tru M UCTRCIÓIrI

17.- cALrFrcncrórrr DE DocuMENTos y ApERTURA DE pRoposrcroNEs

18.- ADJUDTcRcTóN

19.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS

CAPITULO III.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

20.- DURAcTóIr DEL coNTRATo y EJEcucróru or LAS oBRAS

21.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

22.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

z¿.- srñnlrzncrórrr DE LAS oBRAS

25.- coNDrcroNES ESpEcTALES DE coNTRATAcTó¡t

26.- SU BCOlrnRRrRCIÓt t

27.- REALrzRcrórlI E rNSpECcróru or LAS oBRAS
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28.- ABoNo DE LAS oBRAS y nevlslóN DE pREctos

29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

so.- cesróN DEL coNTRATo

31.- PENALIZACIONES

32.- pLp¿o DE GARANTÍn y DEVoLUcIóru or LA FIANZA

33.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

34.-pRERRocATrvAS DE LA ADMrNrsrnncróu y JURrsDrccróru coMpETENTE

35.- cAUSAS DE RESoLUctón oel coNTMTo

clpirulo rv.- NATURALEZA y RÉctmeru ¡uRío¡co
36.- NATURALEzAy nÉc r veru .r u Ríorco

cepírulo v.- cRrrER¡os r-rrucüÍsr¡cos y soctALEs

37.- cUMPLIMIENTo DE LoS cRITERIoS IIrucÜísrlcos MUNIcIPALES

3g.-CUMPLIMIENTO DE LAS coNDIcIoNES ESPEcIALES or cnnÁcTER LABoRAL,
SOCIAL Y DE TRANSPARENCIA



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CUARTA FASE DE REFORMA INTERIOR DE

PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y BAJO CUBIERTA PARA INTEGRAR NUEVOS USOS
EN EL EDIFICIO ARRIZURIAGA

CAPÍTULO I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1.- OBJETO Y NECESIDADES DEL CONTRATO

Constituye objeto del contrato la ejecución de las obras de la cuarta fase de reforma interior de
planta primera, segunda y bajo cubierta para integrar nuevos usos en el edificio Arrizuriaga, de

acuerdo con el proyecto técnico redactado por la empresa "Vaumm Arquitectura y Urbanismo
SLP'.

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecución de las obras se justifican, conforme a lo
señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines institucionales, la

naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, la

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asícomo los factores de todo orden tenidos
en cuenta.

Código CPY:45212350-4

2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento de contratación es abierto ordinario, con pluralidad de criterios

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de 766.706,68 euros (21Yo IVA no incluido).

Presupuesto base de licitación:

Tipo o precio de licitación (sin IVA) .....766.706,68 €

IVA(21o/o) ....... 161.008,40 €

Total ......... ......927.715,08 € (lVA incluido)

El desglose de las costas se encuentra reflejado en el proyecto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto de ejecución por contrata de esta obra asciende a 927.715,08 euros (21o/o IYA
incluido).

5.- PRECIO DEL CONTRATO
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El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como
partida independiente el lVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el pliego.

6.- FORMA DE PAGO

El pago se realizará previa presentación de la certificación de obra firmada por la dirección de
obra y por el técnico municipal responsable de Ia obra dentro de los plazos legalmente previstos
en elartículo 198 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos delSector Público.

La empresa contratista presentará la(s) factura(s) en formato electrónico, a través del Punto
General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa (PGEFe)
(https://rrr.rww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua), según lo dispuesto en la Norma de Ejecución
Presupuestaria municipal, en cumplimiento de la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Códigos DlR3 de las unidades orgánicas:

Ayuntamiento de Bergara:

. Órgano gestor: ELO12OO744

Unidad tramitadora: EL01 2007 44

Oficina contable: ELO1 2OO7 44

7.- REVSIÓN DE PRECIOS

No procede la revisión de precios de acuerdo con el artículo 103 Ley de Contratos del Sector
Público.

8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se señala expresamente que existe consignación suficiente para que la Administración pueda
cubrir las obligaciones económicas que puedan derivarse del contrato.

lmputar elgasto a la partida 310.622.334.20.01.2025 (BK 326)

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de siete meses desde la firma del acta
de replanteo.

10.- FIANZA DEFINITIVA

El adjudicatario con carácter previo o simultáneo a la firma del contrato deberá constituir la
correspondiente garantía definitiva, por el equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido
el lVA.



11.- PERFIL DE CONTRATANTE

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya
a ser publicada a través del Perfil de Contratante podrá ser consultada en la siguiente dirección
electrón ica : wunr. berqara.eus.

CAPITULO II.. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

12.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Al no aplicarse al presente contrato el requisito de clasificación establecido en el artículo 77 de
la Ley de Contratos del Sector Público, los oferentes deberán acreditar la solvencia económica
y financiera de acuerdo a lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

1 3.- SOLVENCIA TECNICA Y/O PROFESIONAL

Los oferentes deberán acreditar la solvencia técnica y/o profesional por al menos uno de los
medios detallados en el artículo 88 de la Ley de Contratos del Sector Público.

A continuación se detalla la clasificación empresarial que puede sustituir a la solvencia exigida:

Grupo C, subgrupo 4, categoría 2

14,- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán utilizando
exclusivamente medios electrónicos. Las propuestas se presentarán en tres archivos
electrónicos:

- Archivo electrónico 1: Documentación Administrativa.

- Archivo electrónico 2: Documentación Técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor.

- Archivo electrónico 3: Documentación Económica y documentación relativa a los criterios
de adjudicación evaluables de forma automática.

En cada archivo electrónico se colocará la documentación que a continuación se detalla:

- Archivo electrónico I
ElArchivo electrónico 1 contendrá los siguientes documentos:

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Elformulario normalizado del DEUC se
halla disponible en la siguiente dirección electrónica:

" https ://ec. eu ro pa. euig rowth/too ls-databases/espd/f i lter? la ng=ss'.
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Asimismo, en el Perfil del Contratante de este ayuntamiento está disponible el formato XML que
podrá ser importado para la cumplimentación del DEUC por los licitadores.

b) Compromiso de constitución de Unión Temporalde Empresarios (UTE), en su caso. Cuando
dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión
Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado
documento deberá estarfirmado por los representantes de cada una de las empresas integrantes
de la Unión. En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.

c) Declaración de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberán aportar una
declaración de sometimiento a Ia jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

d) Una dirección de correo electrónico para efectuar los requerimientos o solicitudes de
aclaración, documentación complementaria o comunicación de existencia de vicios subsanables.
(anexo lV)

e) Subcontratación: los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización (artículo 215-2 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial. Las
empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.
Adicionalmente, esta circunstancia deberá reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por
las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su divulgación
a terceras personas o entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o
perjudicar la competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaración se presumirá
que ningún documento o dato posee dicho carácter. (Anexo V).

La Mesa de Contratación podrá en cualquier momento solicitar la justificación documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde la recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será
excluido del procedimiento.

- Archivo electrónico 2

En el presente archivo electrónico se presentarála documentación a continuación se referencia, en
relación al estudio de la obra y memoria técnica que determina el programa de trabajos.

1.- Las ofertas deberán desarrollar los siguientes apartados, valorándose en los mismos la corrección
y el grado de detalle del análisis, así como la adecuación al contrato objeto de licitación; con el objetivo
de determinar la oferta que mejor relación calidad-precio propone:



a) Plan de trabajo. Se valorará el conocimiento de la obra y su entorno en la descripción
de la metodología del proceso constructivo que permita apreciar cómo tiene previsto la
licitadora ir acometiendo la obra. Análisis del proyecto con la detección de las principales
dificultades de la obra y análisis de las fases de actuación, garantizando en todo caso la
seguridad de la ciudadanía.

b) Proceso de ejecución. Memoria y proceso constructivo.

c) Medidas de seguridad, incluso propuesta de vallados y cierres en el exterior del edificio.

d) Estudio de reducción de afecciones a los usuarios de la zona verde (parque).

e) lmagen corporativa. Se valorará además la sensibilidad mostrada, y por lo tanto, las
medidas adoptadas por el contratista en el apartado de la comunicación.

f) Las ofertas presentadas por las contratistas deberán incluir los siguientes aspectos:

A) Relación nominal, con especificación de su titulación y participación en obras similares,
del personalque participará en esta obra (medios humanos).

B) Así mismo, se deberá realizar un organigrama en el que se definan los trabajos y
tiempos asignados a cada miembro del equipo, indicando el porcentaje de dedicación de
cada persona asignada a este contrato, en tanto por ciento, en relación a su tiempo total
de trabajo.

Se valorará en este apartado el organigrama de funcionamiento, su coherencia, dedicación
y complementación del equipo.

Para ello, la licitadora en su memoria deberá exponer la metodología, el protocolo de trabajo y
frecuencias de supervisión que permitan apreciar el aseguramiento de una obra con una imagen
corporativa municipaly con una adecuada comunicación con el vecindario.

En este punto se valorará especialmente la adopción de medidas correctoras para la reducción
de la duración máxima de la obra, de 5 meses.

El estudio y programa de obra ofertados contendrán consideraciones sobre el desarrollo temporal
del Contrato de Obra más adecuadas a fin de resaltar las características primordiales de sus
ofertas.

2.- Programación de los trabajos Bajo este epígrafe se analizan los siguientes apartados:

2.a.- Memoria explicativa del desarrollo de los trabajos que se contratan y horario de la obra para
cada tajo, considerando su nivel de molestia, ruido o polvo y afecciones al entorno y a los
usuarios del parque.

2.b.- Organización, medios y ejecución de los trabajos, incluyendo los equipos previstos para las
distintas partes de las obras, composición de los mismos, y medidas correctoras de ruidos
(medios materiales).

2.c.- Coordinación y duración de los trabajos (Diagrama de Gantt. Justificación de plazos
parciales y totales) incluyendo:

2.c.1. Gráficos detallando la secuencia y duración de las distintas actividades con
indicación de los plazos parciales de ejecución de las diversas partes o clases de
obra y las relaciones de interdependencia entre ellas.
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2.c.2. Expresión de las vías críticas que resultan de los gráficos anteriores.

2.c.3. Valoración parcial y total mensual y acumulada de la obra programada en
unidades porcentuales. No se incluirá el presupuesto de la obra, solamente se
presentará como porcentaje de toda la obra, no se podrá dar en ningún caso
información de cuantía de precio que corresponde al archivo electrónico 3.

Nunca se deberá introducir en este archivo electrónico la proposición económica. En caso de
hacerlo, la licitadora será excluida del procedimiento y no se abrirá elArchivo electrónico 3.

- Archivo electrónico 3 (seqún Anexo l)

Oferta económica ajustada al modelo que se recoge en el anexo l, con relación detallada de las
distintas unidades de obra (la no presentación deldetalle desglosado de las diferentes unidades
de obra implicará la reducción de las precios de las diferentes unidades en el mismo porcentaje
en que se haya reducido el precio total). No se admitirá ninguna proposición económica que no
haya sido redactado siguiendo el modelo indicado.

Habrá que tener en cuenta que, en el importe de adjudicación, el apartado de "Seguridad y Salud"
no puede sufrir reducción alguna, es decir, se deberá mantener el mismo importe que contempla
el proyecto (de conformidad con lo dispuesto por el Real Decrelo 162711997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción).

No se deberá introducir en este archivo electrónico la documentación correspondiente al Archivo
electrónico 2. En caso de introducir alguno de dichos documentos en el Archivo electrónico 3,

éstos no serán valorados.

Cada licitador/a podrá presentar una única proposición. En caso de presentar más de una, se
retirarán todas.

15.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán utilizando
exclusivamente medios electrónicos, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación
publicado en el Perfil de Contratante, - VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante, teniendo
posibilidad el último día de presentar las proposiciones hasta la l3:00. En caso de que el plazo
finalice en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta las 13:00 horas del siguiente
día laborable.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento de apertura de las proposiciones. La información y las especificaciones técnicas
necesarias para la presentación electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación
de la fecha, se encuentran alojadas en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
(www.contratación.euskadi.eus). La utilización de estos servicios supone:

1.- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.

2.- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.



3.- La apertura y evaluación de la documentación a través de la Plataforma. El envío por

medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los

efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de24 horas. De no efectuarse
esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generación garanliza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha, que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta,
garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al

expediente deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Centro de Atención a usuarios Teléfono: 945 016 298

Di rección de i nternet: https://www. contratacion.euskad i.eus/inicio/

Di rección de correo electrónico: lag u ntzakpe@euskadi. eus

Las proposiciones serán secretas y su presentación implica la aceptación incondicional por
parte de la licitadora de todo lo establecido en el presente pliego.

Las licitadoras no podrán presentar variantes o alternativas.

16. ASPECTOS QUE SE VALORANÁru TN LA LICITACION

La Administración, de no declarar desierta la licitación, procederá a la adjudicación de los
contratos se realizará utilizando los siguientes criterios de adjudicación para determinar la oferta
con mejor relación calidad-precio.

Como criterios básicos a tener en cuenta pararealizar la adjudicación, se valorarán las garantías
que, en conjunto, tiendan a asegurar la correcta ejecución de la obra en las condiciones y plazos

establecidos. Así, se valorarán:

a. Precio.............. de 0 a 55 puntos

b. Memoria y procedimiento de ejecución.... de 0 a 45 puntos

a. La oferta económica se valorará en un máximo de 55 puntos. En esta fase se valorarán
los criterios evaluables de forma automática (precio) mediante la aplicación de las

siguientes fórmulas; considerando que la oferta que iguale el importe de licitación obtendrá
0 puntos y que las ofertas que superen la misma quedarán excluidas de la licitación:

oSi Bi es menor o igual que A1, Pi = 40 x Bi / A1

¡Si Bi es mayor que A1, y menor o igual que A2, Pi = 40 + 10 x (Bi -A1y(A'2-A.1)

oSi Bi es mayor que 42, Pi = 50 + 5 x (Bi -A2)/(Bmax-A2)

Donde:

a. Pi: puntuación de la oferta noi

b. Bi: baja en unidades porcentuales de la oferta no i respecto al presupuesto de
licitación (p.e. t0% de baja, Bi=10)
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c. Bmax: baja máxima en unidades porcentuales

d. ,A1: 0.25 x Bmed

e. A2: 0.50 x Bmed

f. Bmed: baja media en unidades porcentuales realizada por las ofertas respecto al
presupuesto de licitación.

Puntuaciones

Puntuaclón máxima
55 puntos

50 puntos

40 puntos

0 puntos

Bcero
A1 A2=0,50

Bmed
Bmax

BajasBmed

b,- Se valorará sobre un máximo de 45 puntos la propuesta de ejecución en los términos
establecidos en el artículo 14 del presente pliego detallado en la referencia del sobre 2,

desglosados del siguiente modo:

oRGAN|ZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ESTUDIO DE LA OBRA hasta 45 puntos

Se valorará cualitativamente el contenido, grado de detalle y coherencia de la organización y el
plan de trabajo propuesto por la licitadora. Se considerará la coherencia de las previsiones de
dicho plan con la explicación detallada de la organización y organigrama operativo para la
ejecución de las obras, con referencia expresa al proceso de ejecución, detalle de las
actuaciones teniendo en cuenta el grado de coordinación de las mismas, identificación de las
unidades a subcontratar, necesidad de realizar previsiones concretas de gestión de residuos,
medidas adoptadas para reducir las interferencias de las obras con peatones, vehículos y en su
caso personas usuarias del parque, y en general todas aquellas medidas que se propongan para
velar por la seguridad de los procesos constructivos tanto respecto a la propia obra como
respecto a terceros.

1.- En la valoración de este criterio se tendrán en cuenta hasta 30 puntos:



a) Plan de trabajo. Se valorará el conocimiento de la obra y su entorno en la descripción
de la metodología del proceso constructivo que permita apreciar cómo tiene previsto la
licitadora ir acometiendo la obra. Análisis del proyecto con la detección de las principales
dificultades de la obra y análisis de las fases de actuación y la compatibilidad de los mismos
con el uso de parque, garantizando en todo caso la seguridad de la ciudadanía.

b) Proceso de ejecución. Memoria y proceso constructivo.

c) Medidas de seguridad, incluso propuesta de vallados y cierres en el exterior del edificio.

d) Estudio de reducción de afecciones a los usuarios de la zona verde (parque).

e) lmagen corporativa. Se valorará además la sensibilidad mostrada, y por lo tanto, las
medidas adoptadas por el contratista en el apartado de la comunicación.

f) Las ofertas presentadas por las contratistas deberán incluir los siguientes aspectos:

A) Relación nominal, con especificación de su titulación y participación en obras similares,
del personal que participará en esta obra (medios humanos).

B) Así mismo, se deberá realizar un organigrama en el que se definan los trabajos y
tiempos asignados a cada miembro del equipo, indicando el porcentaje de dedicación de
cada persona asignada a este contrato, en tanto por ciento, en relación a su tiempo total
de trabajo.

Se valorará en este apartado el organigrama de funcionamiento, su coherencia, dedicación
y complementación del equipo.

Para ello, la licitadora en su memoria deberá exponer la metodología, el protocolo de trabajo y
frecuencias de supervisión que permitan apreciar el aseguramiento de una obra con una imagen
corporativa municipaly con una adecuada comunicación con elvecindario.

En este punto se valorará especialmente la adopción de medidas correctoras para la reducción
de la duración máxima de la obra, de 5 meses.

El estudio y programa de obra ofertados contendrán consideraciones sobre el desarrollo temporal
del Contrato de Obra más adecuadas a fin de resaltar las características primordiales de sus
ofertas.

2.- Programación de los trabajos. Bajo este epígrafe se analizan los siguientes apartados hasta
15 puntos:

2.a.- Memoria explicativa deldesarrollo de los trabajos que se contratan y horario de la obra para
cada tajo, considerando su nivel de molestia, ruido o polvo y afecciones al entorno y a los
usuarios del parque.

2.b.- Organización, medios y ejecución de los trabajos, incluyendo los equipos previstos para las
distintas partes de las obras, composición de los mismos, y medidas correctoras de ruidos
(medios materiales).

2.c.- Coordinación y duración de los trabajos (Diagrama de Gantt. Justificación de plazos
parciales y totales) incluyendo:
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2.c.1. Gráficos detallando la secuencia y duración de las distintas actividades con
indicación de los plazos parciales de ejecución de las diversas partes o clases de
obra y las relaciones de interdependencia entre ellas.

2.c.2. Expresión de las vías críticas que resultan de los gráficos anteriores.

2.c.3. Valoración parcial y total mensual y acumulada de la obra programada en
unidades porcentuales. No se incluirá el presupuesto de la obra, solamente se
presentará como porcentaje de toda la obra, no se podrá dar en ningún caso
información de cuantía de precio que corresponde alarchivo electrónico 3.

Si como consecuencia de la programación de los trabajos, o a conveniencia de la adjudicataria,
surgieran ampliaciones de unidades de obra o modificaciones de las condiciones del contrato de
obra que implicasen incremento de coste para la Administración, existiendo alternativa válida a
juicio de la Dirección de Obra, tendrán la consideración de medios auxiliares o condiciones que
libremente se impone aquella, y a su cargo.

Ante circunstancias especiales, la Dirección de Obra podrá requerir la readecuación de la
programación de los trabajos para cumplimiento de objetivos temporales, sin cargo adicional.

El programa de la obra contemplará plazos acorde con los rendimientos a obtenerse según el
método de trabajo y los medios materiales ofertados, debidamente justificados. Deberá
asimismo contener una valoración económica desglosada temporalmente. Por otro lado, el
Programa de Trabajos deberá satisfacer el plazo total de obra ofertado, asícomo los plazos
parciales que hubieran sido propuestos.

17.- CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Antes de proceder a la apertura de las proposiciones, la Mesa procederá a la clasificación de la
documentación recibida en el archivo electrónico 1 y, en caso de que se advirtieran defectos
materiales en la misma, la Mesa podrá conceder un plazo de tres días hábiles para la
subsanación de los mismos por parte de la licitadora.

La Mesa de Contratación procederáala apertura de proposiciones en el Ayuntamiento (plaza
San Martín Agirre, 1) eljueves siguiente alafinalización del plazo de presentación de las mismas,
a las 10:15 horas, salvo que previamente se especifique otra fecha en el perfildelcontratante.

En dicho acto público se procederá a abrir exclusivamente los archivos electrónicos 2 de las
proposiciones admitidas. Posteriormente, se remitirán las proposiciones admitidas a los Servicios
Técnicos municipales para su valoración conjuntamente con la empresa redactora del proyecto
técnico de ejecución, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el presente pliego.

El mantenimiento de esta convocatoria inicial o las modificaciones que puedan darse se
publicarán en el Perfil de Contratante (www.berqara.eus), aunque podrá utilizarse cualquier otro
medio que se considere adecuado para su notificación.

Una vez valoradas las ofertas recogidas en el archivo electrónico 2, la Mesa de Contratación,
también en acto público, procederá a la apertura del archivo electrónico 3 de las proposiciones
(la oferta económica). La convocatoria para dicho acto también se dará a conocer en el Perfil
de Contratante (www.berqara.eus), aunque se podrá utilizar cualquier otro medio que se
considere oportuno para su notificación.



La mesa de contratación tendrá la siguiente composición

PRESIDENTE:

. Quien ostente la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bergara, o persona en quien
delegue.

VOCALES:

' El lnterventor, o persona en quien delegue.

. La Secretaria del Ayuntamiento, o persona en quien delegue; que realizará las labores de
Secretaria de la Mesa de Contratación.

. Técnico de contratación, que actuará como Secretario de la Mesa de Contratación.

Podrán asistir a las reuniones de la Mesa las personas con responsabilidad técnica en el
Ayuntamiento que la Mesa solicite para realizar funciones de asesoramiento. La Mesa podrá
a su vez solicitar todos los informes técnicos que crea convenientes.

18.- ADJUDICACIÓN

Realizadas las actuaciones anteriores se requerirá al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, entregue la siguiente documentación, para su
valoración y calificación por la mesa de contratación, mediante originales o copias
compulsadas:

a) Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad del licitador o su representante. Además
en el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder bastante al
efecto.

b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, cuando
la inscripción fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Las circunstancias señaladas en las anteriores letras a) y b) podrán acreditarse mediante una
certificación del Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad
Autónoma Vasca, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A la
referida certificación deberá acompañarse una declaración responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variación.

La acreditación de este requisito se efectuará mediante certificado expedido por el asegurador,
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del
seguro, en los casos en que proceda.

c) Documentación acreditativa de la solvencia técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo
13 del presente pliego.

d) Documentación acreditativa de la solvencia económica, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 12 del presente pliego.
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e) Acreditación de estar dado de alta en el lAE, en el epígrafe que corresponda al objeto del
contrato, mediante la presentación delalta, sise refiere alejercicio corriente, o del último recibo
del IAE en los demás casos, acompañada en ambos supuestos de una declaración responsable
de no haberse dado de baja en la matrícula del referido impuesto.

f) Documentación justificativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorizar al órgano de contratación para obtener de forma directa la

acreditación de ello.

g) Justificar a la formalización del contrato, la contratación y abono de una póliza de
responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) de al menos 300.000 euros, en que pueda
incurrir por los daños causados a terceras personas y derivada de actos de su personal,
empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria o equipo, así como
consecución de trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de adjudicación,
mediante certificado de la Compañía aseguradora, conforme al modelo recogido en elanexo ll.
Así mismo, en representación de la empresa oferente deberá presentar una declaración jurada
referida a la vigencia de la póliza de responsabilidad civil de Ia obra objeto de contratación, de
acuerdo al modelo del anexo lll.

h) Documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva.

i) En su caso, la documentación relativa a prevención de riesgos laborales.

De no cumplimentarse adecuadamente elrequerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS.

Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales serán los siguientes:

Oferta económica por debajo del 20o/o con respecto a la media aritmética de las ofertas
presentadas.

A las propuestas que hayan sido consideradas desproporcionadas o anormales se les aplicará
el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De conformidad con el artículo 107.2 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de
noviembre, si la oferta del adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de
anormalidad, la garantía total a depositar sería del diez por ciento (1oo/o) del precio final ofertado.

En el caso de falta de formalización del contrato por causas imputables a la empresa
adjudicataria, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia de la
interesada, y ésta deberá de indemnizar los daños y perjuicios causados.

CAPITULO III.. FORMALIZAC¡ON DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

20.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS



20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

La formalización delcontrato deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en elartículo
153 de la Ley de Contratos del Sector Público. Así, la formalización de los contratos
deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince
días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de
contratación (art. 154-1).

La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación
definitiva de las obras y la devolución de lafianza definitiva.

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de siete meses desde la firma
del acta de replanteo.

La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de un mes a
partir de la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por
el director de las obras o facultativo designado por el Ayuntamiento de Bergara. La
empresa adjudicataria deberá presentar en elAyuntamiento, antes del inicio de las obras,
la comunicación referente a la apertura del centro de trabajo y el nombramiento de
recurso preventivo.

El adjudicatario deberá sufragar la realización de dos carteles publicitarios de la obra. El

expresado cartel lo deberá realizar siguiendo las directrices establecidas por los servicios
técnicos municipales.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo disposición en contrario. De no producirse la
adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición.

21.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTMTO

La Administración designará un Director facultativo responsable de la comprobación,
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato,
correspondiendo aladjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los
trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allídepositados.

Las facultades del Responsable del contrato serán ejercidas por el Director facultativo, que será
contratado por el Ayuntamiento de Bergara, corriendo por lo tanto de cuenta del mismo los gastos
derivados de su contratación.

22.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El Ayuntamiento de Bergara designará la empresa encargada de dirigir y responsabilizarse de la
coordinación de seguridad y salud, asumiendo, igualmente, los gastos derivados de su
contratación.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y
salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación
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técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio
o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio
de la obra.

24.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Además, instalará a su costa los carteles de identificación de las obras según las instrucciones
de la dirección facultativa.

25.- CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN

Deberán ser cumplidas tanto por el contratista como por los subcontratistas las siguientes
condiciones especiales de ejecución:

De tipo social: El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

Los licitadores deberán indicar el convenio colectivo que será de aplicación a las personas
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.

Asimismo, estarán obligados a facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

El adjudicatario deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aqué|.

El incumplimiento de tal condición es causa de resolución del contrato.

26.. SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación de las obras se ajustará a lo establecido en los artículos 215,216 y 217 de
la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre y demás determinaciones
que pueda establecer la legislación vigente. El detalle del mismo deberá incorporarse en la
propuesta -archivo electrónico 1 -.

27.- REALIZACION E INSPECCION DE LAS OBRAS

27.1 Las obras se realizarán con estricta sujeción a este pliego de cláusulas administrativas
particulares, al pliego de condiciones técnicas y al proyecto que sirve de base al mismo
y conforme a las instrucciones que, en interpretación de éste, diera al contratista por
escrito la dirección de obra, que serán de obligado cumplimiento por el contratista.



27.2

27.3

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios
y accidentes de cualquier naturaleza que sean ocasionados en la ejecución de las obras,
extinguiéndose únicamente esta responsabilidad cuando haya expirado el plazo de
garantía de la obra. A tal efecto, deberán presentar la póliza de Responsabilidad Civil de
acuerdo a lo señalado en el artículo 17 del presente pliego.

El Ayuntamiento de Bergara se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar el curso de
las obras a través de sus técnicos.

28.- ABONO DE LAS OBRAS Y REVISIÓN DE PRECIOS

28.1 El contratista adjudicatario tiene derecho al abono de las obras que realmente ejecute,
con arreglo a los precios convenidos y con sujeción al proyecto técnico aprobado al efecto
y a sus modificaciones autorizadas por el órgano contratante.

Así, el contratista expedirá certificaciones de obra que, previo dictamen favorable de la
Comisión lnformativa de Territorio, serán aprobadas por el órgano competente. El abono
se realizará durante los 30 días posteriores.

28.2 La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del contratista, y éste no tendrá
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente
por su parte.

28.3 No cabrá la actualización de los precios.

29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato por razones de interés público cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación.

30.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público.

31.- PENALIZACIONES

De acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de
noviembre, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las

circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
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32.- PLMO DE GARANTIA Y DEVOLUCION DE LA FIANZA

Una vez concluidas las obras, se procederá a la recepción de las mismas, de acuerdo con el
artículo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una vez
aprobada la comprobación, se procederá ala devolución del aval constituido.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía.

33.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el
plazo de quince años a contar desde la fecha de la recepción.

34.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Dentro de los lÍmites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos
del Sector Público 912017, de 9 de noviembre , elórgano de contratación ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista
a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y
determinar los efectos de esta.

lgualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato (artículo 190 de la Ley de
Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre)

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.

En estos casos se dará audiencia al contratista.

35.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Constituyen causas de resolución del contrato de obras las establecidas en los artículos 211 y
245 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017 , de 9 de noviembre.

CAPíTULO IV.. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍuCO

36.- NATURALEZAY RÉGIMEN JURíDICO

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecerá este pliego.



El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación
en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el artículo
156 de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en é1, será de aplicación la Ley de
Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014l23luEy2014l24lUE, de 26 de febrero de2014, el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente
tras la entrada en vigor del Real Decreto 81712009, supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27-1 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de
noviembre.

CAPÍTULO V.. CRITERIOS LINGÜ|SNCOS Y SOCIALES

37.- CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS LINGÜíSTICOS MUNICIPALES

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que elAyuntamiento de Bergara
tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera, especialmente en lo que
respecta al paisaje lingüistico (rótulos, carteles, informaciones públicas,...).

Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas, cuando
mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera cuando el
mensaje sea de por síentendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano)
dando prioridad aleuskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera, para lo cual se podrá solicitar
asesoramiento en el Servicio Municipalde Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se responsabilizarán de
explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüísticos, así como de realizar el
seguimiento de su cumplimiento.
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3g.-cuMpLrMrENTo DE LAS coNDrcroNES ESpEcTALES oe cnnÁcrER LABoRAL,
SOCIAL Y DE TRANSPARENCIA

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la
Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación de los
trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, asícomo los miembros que
corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se acogen al Convenio
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1912013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato está obligado a suministrar a Ia Administración, previo requerimiento, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en
aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de claúsulas administrativas particulares para la

ejecución de las obras de la cuarta fase de reforma interior de planta primera, segunda y bajo cubierta
para integrar nuevos usos en el edificio Arrizuriaga, ha sido aprobado mediante decreto emitido el día

10 de abril de 2025.

Bergara, a 10 de abril de 2025



ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN

con dom¡c¡lio en
y DNI no (adjunta copia), en nombre y representación de

_, con CIF no (acredito la
personalidad jurídica de la empresa y su representación mediante acta notarial adjunta),

EXPONE

PRIMERO: Que conoce el pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto
técnico de ¡a presente licitación referente a la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CUARTA
FASE DE REFORMA INTERIOR DE PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y BAJO CUBIERTA
PARA INTEGRAR NUEVOS USOS EN EL EDIFICIO ARRIZURIAGA, y acepta su contenido,
comprometiéndose a su ejecución acorde a los mismos, por el importe de

mas (correspondiente al IVA)
(en cifras y en letras).

Asimismo, DECLARA BAJO JURAMENTO:

a) Que la oferente se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b) Que no se halla incursa en causa alguna de prohibición establecida en el arl Tl de la Ley
de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre y tiene capacidad jurídica y
medios suficientes para realizar las obras objeto del presente pliego.

c) Que en la elaboración de su oferta ha tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

d) Que se compromete a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos
requisitos en cualquier momento que así lo solicite el órgano de contratación y en todo caso,
en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, los aportará con
carácter previo a la adjudicación.

e) Que manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase de requerimientos,
comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la Ley, son los
siguientes:

Persona de contacto

Domicilio Social.

C.P... ..Población

Teléfono 1....... . Dirección de correo electrónico:.......

0 Que en caso de resultar adjudicataria, realizará las obras con estricta sujeción en todo a los
requisitos y condiciones del proyecto técnico y de los pliegos aprobados.

(fecha y firma de la proponente)
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ANEXO II

MoDELo DE PRoPosrcróru

cERTrFrcADo DE coBERTURA DE REsporvsABILIDAD crvtL DE LA e¡ecuc¡ó¡¡ oe
LAS OBRAS DE LA CUARTA FASE DE REFORMA INTERIOR DE PLANTA PRIMERA,

SEGUNDA Y BAJO CUBIERTA PARA INTEGRAR NUEVOS USOS EN EL EDIFIGIO
ARRIZURIAGA

D./Dña.
aseguradora

, como apoderado/a o en
o, en su caso,

......, CERTIFICA:

representación de la compañía
de la Correduría de Seguros

Que la póliza no... .. ..., suscrita entre la compañía de seguros
y ellla tomador/a da cobertura a la responsabilidad civil (general,
patronal y cruzada) derivada de la ejecución de las obras de la cuarta fase de reforma interior
de planta primera, segunda y bajo cubierta para integrar nuevos usos en eledificio Arrizuriaga.

Y para que así conste, y a los efectos de certificar la cobertura de dicha obra, emito este
certificado a ............... .... de 2025.



ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA REFERIDA A LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE
RESaoNSABILIDAD ctvtL DE LA "EJEcucróru oe LAs oBRAs DE LA cUARTA FASE
DE REFORMA INTERIOR DE PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y BAJO CUBIERTA PARA

INTEGRAR NUEVOS USOS EN EL EDIFICIO ARRIZURIAGA"

D/Dña. ....... en nombre y representación de la empresa

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ANTE LA PRESIDENTE DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN:

Que la póliza no..... ..., suscrita entre la compañía de seguros
y el/la tomador/a. de responsabilidad civil (general, patronal y
cruzada) para la "Ejecución de las obras de la cuarta fase de reforma interior de planta primera,
segunda y bajo cubierta para integrar nuevos usos en el edificio Arrizuriaga" estará vigente hasta
la finalización y recepción de las expresadas obras.

FECHA Y FIRMA
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IV. ERANSKINA I ANEXO IV

JAKINARMPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO DATUAK I
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIO/VES

ORDEZKARIAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK I DAros DE tDENrtFrcActóN ort REzRESENTANTE

lzena eta abizenak lNombre y apeltidos NAN /DN/

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea I Dirección, Localidad y Código Postal

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa / Correo electrónico de aviso de notificaciones

Harremanetarako telefonoa I Teléfono de contacto

*Jakinarazpenak ordezkariari egingo zaizkio. Jakinarazpen elektronikoa ikusteko identifikazio sistema elektronikoa
beharko du (B@kQ, NAN elektronikoa...) I Las notificaciones se realizarán al representante, que deberá acceder a Ia
notificación electrcnica mediante un sistema de identificación electrónico (B@ka, DNI electronico...)

ORDEZKATUAREN DATUAK zo¡Tos ENTTDAD REqRESENTADA

Helbide soziala I Razón social IFZ I ctF

*Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar da, aldi baterako enpresa elkartean
izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko I En et
caso de Unión Temporal de Empresas, adaptar el modelo para añadir los dafos relativos a todas /as personas que representen
a cada una de las empresas que formarán la UTE.

DATA ETA SINADURA /FECHA Y FIRMA



V.ERANSKINA I ANEXO V

KO N F I D E N TZI ALTZAT J OTAKO DO KU M E NTAZI OA I D O C U M E NT AC I Ó N
CON SI D ERADA CO N FI DENCI AL

IDENTIFIKAZIO DATUAK I DATOS IDENTIFICATIVOS

tzena eta abizenak I Nombre y apeltidos NAN / DA//

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea I Dirección, Municipio y Código Postal

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa / Correo electrónico de aviso de notificaciones

Harremanetarako telefonoa I Teléfono de contacto

ADIERAZTEN DU DECLARA

Sekretu tekniko edo komertzialekiko
lotura dela eta, konfidentzialtzal jotzen
dituela ondoren aipatzen diren
eskaintzako dokumentu. informazio eta
alderdiak:

Que considera confidenciales /os
siguientes documentos. informaciones v
aspecfos de la oferta por razón de su
vinculación a secretos técnicos o
comerciales:

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi
hauenqatik:

Que dicho carácter confidencial se justifica et
I as sig u iente s razone s :

a

a

a

a

a

a

SINADURA / FIRMA


