RESUMEN DE PRESUPUESTO

Caudalimetros Usurbil

CAPITULO RESUMEN EUROS %
2 CAUDALIMETRO 3 - SANTU ENEA - ZUBIETA ...ttt ettt ettt n 11.983,55 12,63
3 CAUDALIMETRO 4 - ZUBIETA. ...ttt ettt 10.452,34 11,01
4 CAUDALIMETRO 5 - OSINALDE (IGEPAK)... 10.427,34 10,99
5 CAUDALIMETRO 6 - ZUMARTEGL. ...ttt 12.704,54 13,39
6 CAUDALIMETRO 7 = KALEZAR. ...ttt ettt 13.199,73 13,91
7 CAUDALIMETRO 8 = UGALDEA ...ttt ettt ettt et et s et et e et e et e et e neenee e 10.584,74 11,15
8 CAUDALIMETRO 9 - TROIA ALDERA ...ttt s 22.653,05 23,87
9 GESTION DE RESIDUOS.......cooviiiiviiisit et 2.900,47 3,06
TOTAL EJECUCION MATERIAL 94.905,76
13,00% Gastos generales...........c.cceeueeee. 12.337,75
6,00% Beneficio industrial........................ 5.694,35
SUMA DE G.G.y B.I. 18.032,10
21,00% LV.A. e 23.716,95
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 136.654,81
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 136.654,81
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
, @ En Usurbil a 3 de abril de 2025.
El promotor La direccion facultativa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 CAUDALIMETRO 3 - SANTU ENEA - ZUBIETA

SUBCAPITULO 02.01 ARQUETA
02.01.01 Ud Cata

De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio de la Direccion de Obra, que
incluye demoalicion y reposicion de los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicion del pavimento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, refirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportacion de la documentacion pertinente (DSC),
excavacion hasta cota necesaria para localizacion de infraestructuras a mano o maquina, relleno con
material granular y posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutdndose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

2 2,000
2,000 187,02 374,04
02.01.02 M2.Demolicidon de pavimentos.
Demolicion de todo tipo de pavimentos, (aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes, escaleras, efc.
) hasta un espesor de 25 cm., a mano o0 maquina, incluso corte previo con disco en los bor-
des, incluso carga.
Medicion 6,000 2,500
Varios 2,000
17,000 5,50 93,50
02.01.03 M3 Excavac. en zanjas
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo fipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, seguin planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .
Medicion 6,000 2,500 1,500
Varios 3,000
25,500 10,84 276,42
02.01.04 M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para proteccion de las tuberias de abastecimiento, incluso colocacion
y compactacion, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..
Relleno zanja 6,000 2,500 0,700
Varios 1,400
11,900 25,80 307,02
02.01.05 M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica, con material granular procedente de
cantera, tpo S1 & S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
Relleno zanja 6,000 2,500 0,500
Varios 1,000
8,500 37,58 319,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15
M3 de hormigdn HL-150/B/20/I para limpieza y nivelacion colocado en obra, vibrado y curado, in-
cluso incluso fabricacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, segin
EHE-08. Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.
Medicion 1,500 1,500 0,100
Varios 0,020
0,245 103,25 25,30
02.01.07 M2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y fodos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion.
Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780
Paredes 4 1,300 1,150 5,980
4 1,000 1,150 4,600
Losa superior 4 1,300 0,150 0,780
4 1,000 0,150 0,600
1 1,000 1,000 1,000
Varios 1,400
13,740 38,41 527,75
02.01.08 Kg Acero en redondo B-500S
De acero en redondos para armaduras, fipo B-500S, segin planos de defalle, incluso suministro, ela-
boracién, colocacion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.
Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066
2 1,000 1,150 28,450 65,435
Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Varios 25,000
246,663 1,7 421,79
02.01.09 M3 HA-25/P/20/XC2
De hormigon armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, exten-
dido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.
Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449
2 1,000 0,150 1,150 0,345
Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Varios 0,130
1,302 166,18 216,37
02.01.10 Ud Tapa 800x700 D400
De tapa de fundicion ducfil, de 800x 700 mm D400, modelo Ay untamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscrip-
ciony medios auxiliares.
1 1,000
1,000 924,86 924,86
02.01.11 Ud Trampillén de registro

Suministro y colocacion de trampillén de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y medios auxiliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,000
2,000 157,68 315,36
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 ARQUETA......cessresssesrremrrerrenssesssseenn 3.801,84
SUBCAPITULO 02.02 PIEZAS DE FONTANERIA
02.02.01 Ud Empalme brida-ench 200 mm
De empalme de fundicion ductil brida - enchufe de diametro 200 mm., de PAM o similar, incluso
proteccion interior y exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 207,72 415,44
02.02.02 Ud Valvula comp 200 mm PN16
De vélvula compuerta fipo EURO 20 de fundicién ducfil con recubrimiento elasto-
mérico, eje de aceroinoxidable, PN 16 atmosferas y 200 mm. de diametro, incluso
juntas, tornilleria, colocacion y pruebas en taller y obra.
2 2,000
2,000 613,36 1.226,72
02.02.03 Ud Cono reduc. BB 200/100 mm
De cono de reduccion de fundicion ddctil BB 200/100 mm., incluso proteccion interior y  exterior,
juntas, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 268,49 536,98
02.02.04 Ud Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 229,50 229,50
02.02.05 Ud Manguito BB de 100 mm. L=500 mm
De manguito de fundicién dctl brida-brida, de 100 mm de didmetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso proteccién interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 163,41 163,41
02.02.06 Ud Manguito BB de 100 mm. L=250 mm
De manguito de fundicién dictl brida-brida, de 100 mm., de didmetro, L=250 mm, de PAM o
similar, incluso proteccién interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
Ajustes 1 1,000
1,000 147,49 147,49
02.02.07 Ud Carrete desm de 100 mm.
De carrete de desmontaje telescopico de diametro 100 mm. PN16
1 1,000
1,000 416,93 416,93
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 PIEZAS DE FONTANERIA.............. 3.136,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
02.03.01 Ud Caudalimetro 100 mm

Suministro y colocacion de caudalimetro electromagnético modelo MAG 8000 DN 100 PN 16 de Sie-
mens o similar, de didmetro 100 mm, alimentado con baterfa, instalacion, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000
1,000 3.025,37 3.025,37
02.03.02 Ud Datalogger NEMOS N100+
Datalogger NEMOS N 100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1y 2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y alimentacion con bateria, IP68, concebido para su operacion en
arquetas y entomos susceptibles de inundacion, con 2 enfradas digitales aptas para caudalimetros,
incluso instalacion y pack de baterias.
1 1,000
1,000 619,87 619,87
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24
SUBCAPITULO 02.04 REPOSICIONES
02.04.01 M2 Reposiciéon de pavimentos
Reposicion de los diferentes pavimentos existentes, ejecutandose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion, fotalmente terminada la unidad de obra.
Caudalimetro 6,000 2,500
Canalizacion electrica 10,000 1,000
Varios 3,000
28,000 50,00 1.400,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 REPOSICIONES............cooommmmmmnennen. 1.400,00
TOTAL CAPITULO 02 CAUDALIMETRO 3 - SANTU ENEA - ZUBIETA....cmmmnnnrerrsssssmsssssssssssssssmssssnessssssssssssns 11.983,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CAUDALIMETRO 4 - ZUBIETA
SUBCAPITULO 03.01 ARQUETA
03.01.01 Ud Cata
De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio de la Direccion de Obra, que
incluye demoalicion y reposicion de los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicion del pavimento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, refirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportacion de la documentacion pertinente (DSC),
excavacion hasta cota necesaria para localizacion de infraestructuras a mano o maquina, relleno con
material granular y posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutdndose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.
2 2,000
2,000 187,02 374,04
03.01.02 M2.Demolicidon de pavimentos.
Demolicion de todo tipo de pavimentos, (aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes, escaleras, efc.
) hasta un espesor de 25 cm., a mano o0 maquina, incluso corte previo con disco en los bor-
des, incluso carga.
Medicion 6,000 2,500
Varios 2,000
17,000 5,50 93,50
03.01.03 M3 Excavac. en zanjas
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo fipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, seguin planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .
Medicion 6,000 2,500 1,500
Varios 3,000
25,500 10,84 276,42
03.01.04 M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para proteccion de las tuberias de abastecimiento, incluso colocacion
y compactacion, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..
Relleno zanja 6,000 2,500 0,700
Varios 1,400
11,900 25,80 307,02
03.01.05 M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica, con material granular procedente de
cantera, tpo S1 & S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
Relleno zanja 6,000 2,500 0,500
Varios 1,000
8,500 37,58 319,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15
M3 de hormigdn HL-150/B/20/I para limpieza y nivelacion colocado en obra, vibrado y curado, in-
cluso incluso fabricacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, segin
EHE-08. Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.
Medicion 1,500 1,500 0,100
Varios 0,020
0,245 103,25 25,30
03.01.07 M2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y fodos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion.
Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780
Paredes 4 1,300 1,150 5,980
4 1,000 1,150 4,600
Losa superior 4 1,300 0,150 0,780
4 1,000 0,150 0,600
1 1,000 1,000 1,000
Varios 1,400
13,740 38,41 527,75
03.01.08 Kg Acero en redondo B-500S
De acero en redondos para armaduras, fipo B-500S, segin planos de defalle, incluso suministro, ela-
boracién, colocacion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.
Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066
2 1,000 1,150 28,450 65,435
Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Varios 25,000
246,663 1,7 421,79
03.01.09 M3 HA-25/P/20/XC2
De hormigon armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, exten-
dido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.
Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449
2 1,000 0,150 1,150 0,345
Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Varios 0,130
1,302 166,18 216,37
03.01.10 Ud Tapa 800x700 D400
De tapa de fundicion ducfil, de 800x 700 mm D400, modelo Ay untamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscrip-
ciony medios auxiliares.
1 1,000
1,000 924,86 924,86
03.01.11 Ud Trampillén de registro

Suministro y colocacion de trampillén de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y medios auxiliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,000
2,000 157,68 315,36
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 ARQUETA.....cccoverrsssssssssessssssssssssseeee 3.801,84
SUBCAPITULO 03.02 PIEZAS DE FONTANERIA
03.02.01 Ud Adaptador brida-ench PE 125 mm

Adaptador de fundicion ductil brida - enchufe polietileno de didmetro 125 mm., incluso proteccion inte-
riory exterior, juntas flexibles, colocacién y pruebas.

1 1,000
1,000 117,88 117,88
03.02.02 Ud Valvula comp 125 mm PN16.
De vélvula compuerta de fundicion ductil con recubrimiento elastomérico, eje de acero inoxi-
dable, PN 16 atmdsferas y 125 mm. de didmefro, incluso juntas, tornilleria, colocacion y
pruebas en taller y obra.
1 1,000
1,000 420,65 420,65
03.02.03 Ud Cono BB 125/100 mm.
De cono de reduccion de fundicion dictil PN16  brida-brida 125/100 mm., incluso proteccion  inte-
rior y exterior, tornillos, juntas, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 204,70 409,40
03.02.04 Ud Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 229,50 229,50
03.02.05 Ud Manguito BB de 100 mm. L=500 mm
De manguito de fundicién dctl brida-brida, de 100 mm de didmetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso proteccién interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 163,41 163,41
03.02.06 Ud Manguito BB de 100 mm. L=250 mm
De manguito de fundicién dictl brida-brida, de 100 mm., de didmetro, L=250 mm, de PAM o
similar, incluso proteccién interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
Ajustes 1 1,000
1,000 147,49 147,49
03.02.07 Ud Carrete desm de 100 mm.
De carrete de desmontaje telescopico de diametro 100 mm. PN16
1 1,000
1,000 416,93 416,93
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 PIEZAS DE FONTANERIA.............. 1.905,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
03.03.01 Ud Caudalimetro 100 mm

Suministro y colocacion de caudalimetro electromagnético modelo MAG 8000 DN 100 PN 16 de Sie-
mens o similar, de didmetro 100 mm, alimentado con baterfa, instalacion, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000
1,000 3.025,37 3.025,37
03.03.02 Ud Datalogger NEMOS N100+
Datalogger NEMOS N 100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1y 2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y alimentacion con bateria, IP68, concebido para su operacion en
arquetas y entomos susceptibles de inundacion, con 2 enfradas digitales aptas para caudalimetros,
incluso instalacion y pack de baterias.
1 1,000
1,000 619,87 619,87
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24
SUBCAPITULO 03.04 REPOSICIONES
03.04.01 M2 Reposiciéon de pavimentos
Reposicion de los diferentes pavimentos existentes, ejecutandose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion, fotalmente terminada la unidad de obra.
Caudalimetro 6,000 2,500
Canalizacion electrica 5,000 1,000
Varios 2,000
22,000 50,00 1.100,00
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 REPOSICIONES............ccoommmmmmnemnen: 1.100,00
TOTAL CAPITULO 03 CAUDALIMETRO 4 - ZUBIETA........ccoommmmmmnsnsssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnns 10.452,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CAUDALIMETRO 5 - OSINALDE (IGEPAK)
SUBCAPITULO 04.01 ARQUETA
04.01.01 Ud Cata
De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio de la Direccion de Obra, que
incluye demoalicion y reposicion de los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicion del pavimento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, refirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportacion de la documentacion pertinente (DSC),
excavacion hasta cota necesaria para localizacion de infraestructuras a mano o maquina, relleno con
material granular y posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutdndose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.
2 2,000
2,000 187,02 374,04
04.01.02 M2.Demolicidon de pavimentos.
Demolicion de todo tipo de pavimentos, (aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes, escaleras, efc.
) hasta un espesor de 25 cm., a mano o0 maquina, incluso corte previo con disco en los bor-
des, incluso carga.
Medicion 6,000 2,500
Varios 2,000
17,000 5,50 93,50
04.01.03 M3 Excavac. en zanjas
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo fipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, seguin planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .
Medicion 6,000 2,500 1,500
Varios 3,000
25,500 10,84 276,42
04.01.04 M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para proteccion de las tuberias de abastecimiento, incluso colocacion
y compactacion, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..
Relleno zanja 6,000 2,500 0,700
Varios 1,400
11,900 25,80 307,02
04.01.05 M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica, con material granular procedente de
cantera, tpo S1 & S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
Relleno zanja 6,000 2,500 0,500
Varios 1,000
8,500 37,58 319,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15
M3 de hormigdn HL-150/B/20/I para limpieza y nivelacion colocado en obra, vibrado y curado, in-
cluso incluso fabricacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, segin
EHE-08. Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.
Medicion 1,500 1,500 0,100
Varios 0,020
0,245 103,25 25,30
04.01.07 M2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y fodos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion.
Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780
Paredes 4 1,300 1,150 5,980
4 1,000 1,150 4,600
Losa superior 4 1,300 0,150 0,780
4 1,000 0,150 0,600
1 1,000 1,000 1,000
Varios 1,400
13,740 38,41 527,75
04.01.08 Kg Acero en redondo B-500S
De acero en redondos para armaduras, fipo B-500S, segin planos de defalle, incluso suministro, ela-
boracién, colocacion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.
Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066
2 1,000 1,150 28,450 65,435
Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Varios 25,000
246,663 1,7 421,79
04.01.09 M3 HA-25/P/20/XC2
De hormigon armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, exten-
dido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.
Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449
2 1,000 0,150 1,150 0,345
Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Varios 0,130
1,302 166,18 216,37
04.01.10 Ud Tapa 800x700 D400
De tapa de fundicion ducfil, de 800x 700 mm D400, modelo Ay untamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscrip-
ciony medios auxiliares.
1 1,000
1,000 924,86 924,86
04.01.11 Ud Trampillén de registro

Suministro y colocacion de trampillén de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y medios auxiliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,000
2,000 157,68 315,36
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 ARQUETA.....cccovesrsssssssssessssssssssssseeee 3.801,84
SUBCAPITULO 04.02 PIEZAS DE FONTANERIA
04.02.01 Ud Adaptador brida-ench PE 125 mm

Adaptador de fundicion ductil brida - enchufe polietileno de didmetro 125 mm., incluso proteccion inte-
riory exterior, juntas flexibles, colocacién y pruebas.

1 1,000
1,000 117,88 117,88
04.02.02 Ud Valvula comp 125 mm PN16.
De vélvula compuerta de fundicion ductil con recubrimiento elastomérico, eje de acero inoxi-
dable, PN 16 atmdsferas y 125 mm. de didmefro, incluso juntas, tornilleria, colocacion y
pruebas en taller y obra.
1 1,000
1,000 420,65 420,65
04.02.03 Ud Cono BB 125/100 mm.
De cono de reduccion de fundicion dictil PN16  brida-brida 125/100 mm., incluso proteccion  inte-
rior y exterior, tornillos, juntas, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 204,70 409,40
04.02.04 Ud Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 229,50 229,50
04.02.05 Ud Manguito BB de 100 mm. L=500 mm
De manguito de fundicién dctl brida-brida, de 100 mm de didmetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso proteccién interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 163,41 163,41
04.02.06 Ud Manguito BB de 100 mm. L=250 mm
De manguito de fundicién dictl brida-brida, de 100 mm., de didmetro, L=250 mm, de PAM o
similar, incluso proteccién interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
Ajustes 1 1,000
1,000 147,49 147,49
04.02.07 Ud Carrete desm de 100 mm.
De carrete de desmontaje telescopico de diametro 100 mm. PN16
1 1,000
1,000 416,93 416,93
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 PIEZAS DE FONTANERIA.............. 1.905,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
04.03.01 Ud Caudalimetro 100 mm
Suministro y colocacion de caudalimetro electromagnético modelo MAG 8000 DN 100 PN 16 de Sie-
mens o similar, de didmetro 100 mm, alimentado con baterfa, instalacion, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas
1 1,000
1,000 3.025,37 3.025,37
04.03.02 Ud Datalogger NEMOS N100+
Datalogger NEMOS N 100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1y 2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y alimentacion con bateria, IP68, concebido para su operacion en
arquetas y entomos susceptibles de inundacion, con 2 enfradas digitales aptas para caudalimetros,
incluso instalacion y pack de baterias.
1 1,000
1,000 619,87 619,87
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24
SUBCAPITULO 04.04 REPOSICIONES
04.04.01 M2 Reposiciéon de pavimentos
Reposicion de los diferentes pavimentos existentes, ejecutandose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion, fotalmente terminada la unidad de obra.
Caudalimetro 6,000 2,500
Varios 1,000
16,000 50,00 800,00
04.04.02 M2 Reposicion de jardin
Reposicion de jardin a su situacion original, incluso aportacion de tierra vegetal si fuese necesario y
siembra de hierba
Canalizacion eléctrica 10,000 1,000
Varios 1,000
11,000 25,00 275,00
TOTAL SUBCAPITULO 04.04 REPOSICIONES.......comerreersernnnneen 1.075,00
TOTAL CAPITULO 04 CAUDALIMETRO 5 - OSINALDE (IGEPAK).......cecererecrerencrseresssssssssesessssssesssssssssssessssssens 10.427,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CAUDALIMETRO 6 - ZUMARTEGI
SUBCAPITULO 05.01 ARQUETA
05.01.01 Ud Cata
De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio de la Direccion de Obra, que
incluye demoalicion y reposicion de los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicion del pavimento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, refirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportacion de la documentacion pertinente (DSC),
excavacion hasta cota necesaria para localizacion de infraestructuras a mano o maquina, relleno con
material granular y posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutdndose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.
2 2,000
2,000 187,02 374,04
05.01.02 M2.Demolicidon de pavimentos.
Demolicion de todo tipo de pavimentos, (aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes, escaleras, efc.
) hasta un espesor de 25 cm., a mano o0 maquina, incluso corte previo con disco en los bor-
des, incluso carga.
Medicion 8,000 2,500
Varios 2,000
22,000 5,50 121,00
05.01.03 M3 Excavac. en zanjas
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo fipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, seguin planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .
Medicion 8,000 2,500 1,500
Varios 3,000
33,000 10,84 357,72
05.01.04 M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para proteccion de las tuberias de abastecimiento, incluso colocacion
y compactacion, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..
Relleno zanja 8,000 2,500 0,700
Varios 1,400
15,400 25,80 397,32
05.01.05 M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica, con material granular procedente de
cantera, tpo S1 & S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
Relleno zanja 8,000 2,500 0,500
Varios 1,000
11,000 37,58 413,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15
M3 de hormigdn HL-150/B/20/I para limpieza y nivelacion colocado en obra, vibrado y curado, in-
cluso incluso fabricacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, segin
EHE-08. Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.
Medicion 1,500 1,500 0,100
Varios 0,020
0,245 103,25 25,30
05.01.07 M2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y fodos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion.
Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780
Paredes 4 1,300 1,150 5,980
4 1,000 1,150 4,600
Losa superior 4 1,300 0,150 0,780
4 1,000 0,150 0,600
1 1,000 1,000 1,000
Varios 1,400
13,740 38,41 527,75
05.01.08 Kg Acero en redondo B-500S
De acero en redondos para armaduras, fipo B-500S, segin planos de defalle, incluso suministro, ela-
boracién, colocacion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.
Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066
2 1,000 1,150 28,450 65,435
Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Varios 25,000
246,663 1,7 421,79
05.01.09 M3 HA-25/P/20/XC2
De hormigon armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, exten-
dido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.
Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449
2 1,000 0,150 1,150 0,345
Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Varios 0,130
1,302 166,18 216,37
05.01.10 Ud Tapa 800x700 D400
De tapa de fundicion ducfil, de 800x 700 mm D400, modelo Ay untamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscrip-
ciony medios auxiliares.
1 1,000
1,000 924,86 924,86
05.01.11 Ud Trampillén de registro

Suministro y colocacion de trampillén de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y medios auxiliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,000
2,000 157,68 315,36
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 ARQUETA.......cesrsssserrrrmrrerrenssessssenes 4.094,89
SUBCAPITULO 05.02 PIEZAS DE FONTANERIA
05.02.01 Ud Valvula comp 125 mm PN16.
De vaélvula compuerta de fundicion ductil con recubrimiento elastomérico, eje de acero inoxi-
dable, PN 16 atmoésferas y 125 mm. de didmetro, incluso juntas, tornilleria, colocacion y
pruebas en taller y obra.
2 2,000
2,000 420,65 841,30
05.02.02 Ud Empalme brida-ench 200 mm
De empalme de fundicion ductil brida - enchufe de diametro 200 mm., de PAM o similar, incluso
proteccion interior y exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 207,72 415,44
05.02.03 Ud Valvula comp 200 mm PN16
De vélvula compuerta tipo EURO 20 de fundicion ductil con recubrimiento elasto-
mérico, eje de aceroinoxidable, PN 16 atmésferas y 200 mm. de diametro, incluso
juntas,  tornilleria, colocacion y pruebas en taller y obra.
1 1,000
1,000 613,36 613,36
05.02.04 Ud Cono reduc. BB 200/100 mm
De cono de reduccién de fundicién ddctil BB 200/100 mm., incluso proteccion interior y  exterior,
juntas, colocacién y pruebas.
2 2,000
2,000 268,49 536,98
05.02.05 Ud Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 229,50 229,50
05.02.06 Ud Manguito BB de 100 mm. L=500 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso proteccion inferior vy exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 163,41 163,41
05.02.07 Ud Manguito BB de 100 mm. L=250 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm., de didmetro, L=250 mm, de PAM o
similar, incluso proteccién interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
Ajustes 1 1,000
1,000 147,49 147,49
05.02.08 Ud Carrete desm de 100 mm.
De carrete de desmontaje telescdpico de diametro 100 mm. PN16
1 1,000
1,000 416,93 416,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 PIEZAS DE FONTANERIA...............
SUBCAPITULO 05.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
05.03.01 Ud Caudalimetro 100 mm

Suministro y colocacion de caudalimetro electromagnético modelo MAG 8000 DN 100 PN 16 de Sie-
mens o similar, de didmetro 100 mm, alimentado con bateria, instalacion, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

3.364,41

1,000 3.025,37
05.03.02 Ud Datalogger NEMOS N100+

Datalogger NEMOS N 100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1y 2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y alimentacion con bateria, IP68, concebido para su operacion en
arquetas y entomos susceptibles de inundacion, con 2 enfradas digitales aptas para caudalimetros,
incluso instalacion y pack de baterias.

1 1,000

3.025,37

1,000 619,87

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
SUBCAPITULO 05.04 REPOSICIONES
05.04.01 M2 Reposiciéon de pavimentos

Reposicion de los diferentes pavimentos existentes, ejecutandose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro (nueva acera) 8,000 3,000
Canalizacion electrica 5,000 1,000
Varios 3,000

619,87

3.645,24

32,000 50,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 REPOSICIONES............ccummmmmessssrenen

TOTAL CAPITULO 05 CAUDALIMETRO 6 = ZUMARTEGL.....cccovvrsssrssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssess

1.600,00

1.600,00

12.704,54

3 de abril de 2025

Péagina 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CAUDALIMETRO 7 - KALEZAR
SUBCAPITULO 06.01 ARQUETA
06.01.01 Ud Cata
De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio de la Direccion de Obra, que
incluye demoalicion y reposicion de los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicion del pavimento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, refirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportacion de la documentacion pertinente (DSC),
excavacion hasta cota necesaria para localizacion de infraestructuras a mano o maquina, relleno con
material granular y posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutdndose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.
3 3,000
3,000 187,02 561,06
06.01.02 M2.Demolicidon de pavimentos.
Demolicion de todo tipo de pavimentos, (aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes, escaleras, efc.
) hasta un espesor de 25 cm., a mano o0 maquina, incluso corte previo con disco en los bor-
des, incluso carga.
Caudalimetro 6,000 2,500
Acometida 3,000 2,500
Varios 2,000
24,500 5,50 134,75
06.01.03 M3 Excavac. en zanjas
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, seguin planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .
Medicion 6,000 2,500 1,500
Ramal acometida 3,000 1,500 1,500
Varios 3,000
32,250 10,84 349,59
06.01.04 M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para proteccion de las tuberias de abastecimiento, incluso colocacion
y compactacion, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos, medido el volumen en funcién de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..
Relleno zanja 6,000 2,500 0,700
Ramal acometida 3,000 1,500 0,700
Varios 1,500
15,150 25,80 390,87
06.01.05 M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica, con material granular procedente de
cantera, tpo S1 & S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
Relleno zanja 6,000 2,500 0,500
Relleno ramal acometida 3,000 1,500 0,500
Varios 1,000
10,750 37,58 403,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15
M3 de hormigdn HL-150/B/20/I para limpieza y nivelacion colocado en obra, vibrado y curado, in-
cluso incluso fabricacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, segin
EHE-08. Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.
Medicion 1,500 1,500 0,100
Varios 0,020
0,245 103,25 25,30
06.01.07 M2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y fodos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion.
Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780
Paredes 4 1,300 1,150 5,980
4 1,000 1,150 4,600
Losa superior 4 1,300 0,150 0,780
4 1,000 0,150 0,600
1 1,000 1,000 1,000
Varios 1,400
13,740 38,41 527,75
06.01.08 Kg Acero en redondo B-500S
De acero en redondos para armaduras, fipo B-500S, segin planos de defalle, incluso suministro, ela-
boracién, colocacion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.
Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066
2 1,000 1,150 28,450 65,435
Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Varios 25,000
246,663 1,7 421,79
06.01.09 M3 HA-25/P/20/XC2
De hormigon armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, exten-
dido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.
Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449
2 1,000 0,150 1,150 0,345
Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Varios 0,130
1,302 166,18 216,37
06.01.10 Ud Tapa 800x700 D400
De tapa de fundicion ducfil, de 800x 700 mm D400, modelo Ay untamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscrip-
ciony medios auxiliares.
1 1,000
1,000 924,86 924,86
06.01.11 Ud Trampillén de registro

Suministro y colocacion de trampillén de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y medios auxiliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,000
2,000 157,68 315,36
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 ARQUETA.....cccoeesrssssssssesssssssssssseneen 4.271,69
SUBCAPITULO 06.02 PIEZAS DE FONTANERIA
06.02.01 Ud Empalme brida-ench 150 mm

De empalme de fundicién dictil brida - enchufe de didmefro 150 mm., incluso proteccion interior y
exterior, juntas flexibles, colocacién y pruebas.

2 2,000
2,000 85,02 170,04
06.02.02 Ud Valvula comp 150 mm PN16
De vélvula compuerta ipo EURO 20 de fundicion ductil con recubrimiento elastomérico, eje  de
acero inoxidable, PN 16 atmdsferas y 150 mm. de didmefro, incluso juntas, tomilleria, coloca-
cion 'y pruebas en tallery obra.
1 1,000
1,000 530,14 530,14
06.02.03 Ud Cono BB 150/125 mm.
De cono de reduccion de fundicion dictil PN16  brida-brida 150/125 mm., incluso proteccion interior
y exterior, tomillos, juntas, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 225,90 451,80
06.02.04 Ud Cono BB 125/100 mm.
De cono de reduccion de fundicion dictil PN16  brida-brida 125/100 mm., incluso proteccion  inte-
rior y exterior, tomillos, juntas, colocacién y pruebas.
2 2,000
2,000 204,70 409,40
06.02.05 Ud Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 229,50 229,50
06.02.06 Ud Manguito BB de 100 mm. L=500 mm
De manguito de fundicién dictl brida-brida, de 100 mm de didmetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso proteccion interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 163,41 163,41
06.02.07 Ud Manguito BB de 100 mm. L=250 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm., de didmefro, L=250 mm, de PAM o
similar, incluso proteccién interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
Ajustes 1 1,000
1,000 147,49 147,49
06.02.08 Ud Carrete desm de 100 mm.
De carrete de desmontaje telescopico de didametro 100 mm. PN16
1 1,000
1,000 416,93 416,93
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Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.02.09 Ud Tde fundic. BBB 150/100
De pieza en T de fundicion dictil BBB, de 150/100 mm., de PAM o similar, incluso proteccion
interior y exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas.
1 1,000
1,000 269,05 269,05
06.02.10 Ud Manguito BB de 150 mm. L=500 mm
De manguito de fundicién dictl brida-brida, de 150 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 197,70 197,70
06.02.11 Ud Empalme brida-ench 100 mm
De empalme de fundicion dctil brida - enchufe de didmefro 100 mm., incluso proteccion interior y
exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas.
3 3,000
3,000 112,58 337,74
06.02.12 Ud Codo BB de 1/4 100 mm.
De codo de fundicion ductil brida-brida, PN 16, de 1/4 (90°) y 100 mm. de didmetro, incluso  pro-
teccion interior y exterior, juntas, tomillos, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 176,90 353,80
06.02.13 Ml Tubo fund jlexpres 100 mm
De tuberia de fundicion ductil de 100 mm. de diametro con  junta exprés, revestimiento inte-
rior de mortero de cementoy exterior de bamiz, incluso asiento de arena, juntas, montaje y
pruebas.
2,000
2,000 40,40 80,80
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 3.757,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Caudalimetros Usurbil

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.03.01

06.03.02

06.04.01

SUBCAPITULO 06.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
Ud Caudalimetro 100 mm

Suministro y colocacion de caudalimetro electromagnético modelo MAG 8000 DN 100 PN 16 de Sie-
mens o similar, de didmetro 100 mm, alimentado con baterfa, instalacion, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37
Ud Datalogger NEMOS N100+

Datalogger NEMOS N 100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1y 2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y alimentacion con bateria, IP68, concebido para su operacion en
arquetas y entomos susceptibles de inundacion, con 2 enfradas digitales aptas para caudalimetros,
incluso instalacion y pack de baterias.

1 1,000

3.025,37

1,000 619,87

TOTAL SUBCAPITULO 06.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
SUBCAPITULO 06.04 REPOSICIONES
M2 Reposiciéon de pavimentos

Reposicion de los diferentes pavimentos existentes, ejecutandose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion, fotalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro 6,000 2,500
Ramal acometida 3,000 1,500
Canalizacion electrica 8,000 1,000
Varios 3,000

619,87

3.645,24

30,500 50,00

TOTAL SUBCAPITULO 06.04 REPOSICIONES........coosrrrerrrrrrrrneen

TOTAL CAPITULO 06 CAUDALIMETRO 7 = KALEZAR .......crrsersrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.525,00

1.525,00

13.199,73
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Caudalimetros Usurbil

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 CAUDALIMETRO 8 - UGALDEA
SUBCAPITULO 07.01 ARQUETA
07.01.01 Ud Cata
De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio de la Direccion de Obra, que
incluye demoalicion y reposicion de los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicion del pavimento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, refirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportacion de la documentacion pertinente (DSC),
excavacion hasta cota necesaria para localizacion de infraestructuras a mano o maquina, relleno con
material granular y posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutdndose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.
2 2,000
2,000 187,02 374,04
07.01.02 M3 Excavac. en zanjas
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, seguin planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos
de defalle .
Medicion 6,000 2,500 1,500
Varios 3,000
25,500 10,84 276,42
07.01.03 M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para proteccion de las tuberias de abastecimiento, incluso colocacion
y compactacion, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..
Relleno zanja 6,000 2,500 0,700
Varios 1,400
11,900 25,80 307,02
07.01.04 M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica, con material granular procedente de
cantera, tpo S1 & S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los tfrabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
Relleno zanja 6,000 2,500 0,500
Varios 1,000
8,500 37,58 319,43
07.01.05 M3. Hormig. de limpieza H-15
M3 de hormigdn HL-150/B/20/1 para limpieza y nivelacion colocado en obra, vibrado y curado, in-
cluso incluso fabricacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, segtin
EHE-08. Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre €l terreno. Medido el volu-
men totalmente ejecutado.
Medicion 1,500 1,500 0,100
Varios 0,020
0,245 103,25 25,30
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01.06 M2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y fodos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion.
Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780
Paredes 4 1,300 1,150 5,980
4 1,000 1,150 4,600
Losa superior 4 1,300 0,150 0,780
4 1,000 0,150 0,600
1 1,000 1,000 1,000
Varios 1,400
13,740 38,41 527,75
07.01.07 Kg Acero en redondo B-5008
De acero en redondos para armaduras, fipo B-5008S, segun planos de detalle, incluso suministro, ela-
boracién, colocacion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido el
peso nominal del despiece de proy ecto.
Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066
2 1,000 1,150 28,450 65,435
Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Varios 25,000
246,663 1,71 421,79
07.01.08 M3 HA-25/P/20/XC2
De hormigon armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, exten-
dido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.
Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449
2 1,000 0,150 1,150 0,345
Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Varios 0,130
1,302 166,18 216,37
07.01.09 Ud Tapa 800x700 D400
De tapa de fundicion ductil, de 800x 700 mm D400, modelo Ay untamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscrip-
ciony medios auxiliares.
1 1,000
1,000 924,86 924,86
07.01.10 Ud Trampillon de registro
Suministro y colocacion de trampillén de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de fubo
de PVC 160 mm y medios auxiliares, totalmente terminada la unidad de obra.
2 2,000
2,000 157,68 315,36
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 ARQUETA.......cemmesssesrremrrerresssessssennn 3.708,34
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 07.02 PIEZAS DE FONTANERIA
07.02.01 Ud Adaptador brida-ench PE 125 mm
Adaptador de fundicion ductil brida - enchufe polietileno de diametro 125 mm., incluso proteccion inte-
riory exferior, juntas flexibles, colocacion y pruebas.
1 1,000
1,000 117,88 117,88
07.02.02 Ud Cono BB 150/125 mm.
De cono de reduccion de fundicion dictil PN16  brida-brida 150/125 mm., incluso proteccion interior
y exterior, tomillos, juntas, colocacion y pruebas.
1 1,000
1,000 225,90 225,90
07.02.03 Ud Cono BB 125/100 mm.
De cono de reduccion de fundicion dictil PN16  brida-brida 125/100 mm., incluso proteccion  inte-
rior y exterior, tornillos, juntas, colocacién y pruebas.
2 2,000
2,000 204,70 409,40
07.02.04 Ud Valvula comp 125 mm PN16.
De vélvula compuerta de fundicion ductil con recubrimiento elastomérico, eje de acero inoxi-
dable, PN 16 atmdsferas y 125 mm. de didmefro, incluso juntas, tornilleria, colocacion y
pruebas en taller y obra.
1 1,000
1,000 420,65 420,65
07.02.05 Ud Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 229,50 229,50
07.02.06 Ud Manguito BB de 100 mm. L=500 mm
De manguito de fundicién dictl brida-brida, de 100 mm de didmetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso proteccion inferior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 163,41 163,41
07.02.07 Ud Manguito BB de 100 mm. L=250 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm., de didmetro, L=250 mm, de PAM o
similar, incluso proteccién interior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
Ajustes 1 1,000
1,000 147,49 147,49
07.02.08 Ud Carrete desm de 100 mm.
De carrete de desmontaje telescépico de diametro 100 mm. PN 16
1 1,000
1,000 416,93 416,93
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 2.131,16
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SUBCAPITULO 07.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
07.03.01 Ud Caudalimetro 100 mm

Suministro y colocacion de caudalimetro electromagnético modelo MAG 8000 DN 100 PN 16 de Sie-
mens o similar, de didmetro 100 mm, alimentado con baterfa, instalacion, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000
1,000 3.025,37 3.025,37
07.03.02 Ud Datalogger NEMOS N100+
Datalogger NEMOS N 100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1y 2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y alimentacion con bateria, IP68, concebido para su operacion en
arquetas y entomos susceptibles de inundacion, con 2 enfradas digitales aptas para caudalimetros,
incluso instalacion y pack de baterias.
1 1,000
1,000 619,87 619,87
TOTAL SUBCAPITULO 07.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24
SUBCAPITULO 07.04 REPOSICIONES
07.04.01 M2 Reposicion de jardin
Reposicion de jardin a su situacion original, incluso aportacion de tierra vegetal si fuese necesario y
siembra de hierba
Caudalimetro 6,000 2,500
Canalizacion eléctrica 25,000 1,000
Canaliza 4,000
44,000 25,00 1.100,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.04 REPOSICIONES............coovmmmmmmmemnen. 1.100,00
TOTAL CAPITULO 07 CAUDALIMETRO 8 - UGALDEA.......osssrecernsssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssnens 10.584,74
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CAUDALIMETRO 9 - TROIA ALDERA
SUBCAPITULO 08.01 ARQUETA
08.01.01 Ud Cata
De cata para localizacion de diversas infraestructuras, segun criterio de la Direccion de Obra, que
incluye demoalicion y reposicion de los diferentes pavimentos de acera y viales existentes y que
consiste en demolicion del pavimento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, refirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportacion de la documentacion pertinente (DSC),
excavacion hasta cota necesaria para localizacion de infraestructuras a mano o maquina, relleno con
material granular y posterior reposicion de los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutdndose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecucion, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.
4 4,000
4,000 187,02 748,08
08.01.02 M2.Demolicidon de pavimentos.
Demolicion de todo tipo de pavimentos, (aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes, escaleras, efc.
) hasta un espesor de 25 cm., a mano o0 maquina, incluso corte previo con disco en los bor-
des, incluso carga.
Caudalimetro 6,000 2,500
Llaves 400 mm 3,000 2,500
Varios 2,000
24,500 5,50 134,75
08.01.03 M3 Excavac. en zanjas
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios mecanicos, seguin planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias entibaciones, carga de
productos sobrantes, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
cion de los trabajos, medido el volumen en funcion de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .
Caudalimetro 6,000 2,500 1,500
Llaves 400 mm 3,000 2,500 1,500
Varios 3,000
36,750 10,84 398,37
08.01.04 M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para proteccion de las tuberias de abastecimiento, incluso colocacion
y compactacion, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos, medido el volumen en funcién de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..
Caudalimetro 6,000 2,500 0,700
Llaves 400 mm 3,000 2,500 0,700
Varios 1,500
17,250 25,80 445,05
08.01.05 M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica, con material granular procedente de
cantera, tpo S1 & S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
Caudalimetro 6,000 2,500 0,500
Llaves 400 mm 3,000 2,500 0,500
Varios 1,000
12,250 37,58 460,36
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08.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15
M3 de hormigdn HL-150/B/20/I para limpieza y nivelacion colocado en obra, vibrado y curado, in-
cluso incluso fabricacion, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, segin
EHE-08. Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.
Medicion 1,500 1,500 0,100
Varios 0,020
0,245 103,25 25,30
08.01.07 M2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y fodos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion.
Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780
Paredes 4 1,300 1,150 5,980
4 1,000 1,150 4,600
Losa superior 4 1,300 0,150 0,780
4 1,000 0,150 0,600
1 1,000 1,000 1,000
Varios 1,400
13,740 38,41 527,75
08.01.08 Kg Acero en redondo B-500S
De acero en redondos para armaduras, fipo B-500S, segin planos de defalle, incluso suministro, ela-
boracién, colocacion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.
Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066
2 1,000 1,150 28,450 65,435
Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081
Varios 25,000
246,663 1,7 421,79
08.01.09 M3 HA-25/P/20/XC2
De hormigon armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, exten-
dido, vibrado, curado, acabado de superficies, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.
Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449
2 1,000 0,150 1,150 0,345
Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254
Varios 0,130
1,302 166,18 216,37
08.01.10 Ud Tapa 800x700 D400
De tapa de fundicién ducfil, de 800x 700 mm D400, modelo Ay untamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimefral, elementos de cierre, inscrip-
cion'y medios auxiliares.
1 1,000
1,000 924,86 924,86
08.01.11 Ud Trampillon de registro

Suministro y colocacion de trampillén de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y medios auxiliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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Llave 200 1 1,000
Llave 400 2 2,000
3,000 157,68 473,04
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 ARQUETA.......cossmerrerssmrensssssasnsnsenn 4.775,72
SUBCAPITULO 08.02 PIEZAS DE FONTANERIA
08.02.01 Ud Empalme brida-ench 200 mm
De empalme de fundicion ducfil brida - enchufe de diametro 200 mm., de PAM o similar, incluso
proteccion interior y exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 207,72 415,44
08.02.02 Ud Valvula comp 200 mm PN16
De vélvula compuerta fipo EURO 20 de fundicion ductil con recubrimiento elasto-
mérico, eje de aceroinoxidable, PN 16 atmésferas y 200 mm. de diametro, incluso
juntas, tornilleria, colocacion y pruebas en taller y obra.
1 1,000
1,000 613,36 613,36
08.02.03 Ud Cono reduc. BB 200/100 mm
De cono de reduccién de fundicién ddctil BB 200/100 mm., incluso proteccion interior 'y exterior,
juntas, colocacion y pruebas.
2 2,000
2,000 268,49 536,98
08.02.04 Ud Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso proteccion interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 229,50 229,50
08.02.05 Ud Manguito BB de 100 mm. L=500 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm de diametro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso proteccion inferior y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
1 1,000
1,000 163,41 163,41
08.02.06 Ud Manguito BB de 100 mm. L=250 mm
De manguito de fundicion dictl brida-brida, de 100 mm., de didmefro, L=250 mm, de PAM o
similar, incluso proteccién interior 'y  exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas
Ajustes 1 1,000
1,000 147,49 147,49
08.02.07 Ud Carrete desm de 100 mm.
De carrete de desmontaje telescépico de diametro 100 mm. PN16
1 1,000
1,000 416,93 416,93
08.02.08 Ud Empalme brida-ench 400 mm
De empalme de fundicion ductil brida - enchufe de diametro 400 mm., de PAM o similar, incluso
proteccion interior y exterior, juntas flexibles, colocacion y pruebas.
4 4,000
4,000 622,35 2.489,40
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08.02.09 Ud Vaélvula comp. 400 mm PN16
De vélvula compuerta ipo EURO 20 de fundicion ductil con recubrimiento  elastomérico, eje
de aceroinoxidable, PN 16 atmésferas y 400 mm. de didmefro, incluso juntas, tonilleria,
colocacion y pruebas en tallery obra.
2 2,000
2,000 3.897,29 7.794,58
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 PIEZAS DE FONTANERIA.............. 12.807,09
SUBCAPITULO 08.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER
08.03.01 Ud Caudalimetro 100 mm
Suministro y colocacion de caudalimetro electromagnético modelo MAG 8000 DN 100 PN 16 de Sie-
mens o similar, de diametro 100 mm, alimentado con bateria, instalacion, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas
1 1,000
1,000 3.025,37 3.025,37
08.03.02 Ud Datalogger NEMOS N100+
Datalogger NEMOS N 100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1y 2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y alimentacién con bateria, IP68, concebido para su operacion en
arquetas y entomos susceptibles de inundacion, con 2 enfradas digitales aptas para caudalimetros,
incluso instalacion y pack de baterias.
1 1,000
1,000 619,87 619,87
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24
SUBCAPITULO 08.04 REPOSICIONES
08.04.01 M2 Reposicion de pavimentos
Reposicion de los diferentes pavimentos existentes, ejecutandose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, asi como los medios materiales y auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion, totaimente terminada la unidad de obra.
Caudalimetro 6,000 2,500
Valvulas 400 3,000 2,500
Canalizacion electrica 3,000 1,000
Varios 3,000
28,500 50,00 1.425,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.04 REPOSICIONES.............coommmmmmnemnen: 1.425,00
TOTAL CAPITULO 08 CAUDALIMETRO 9 - TROIA ALDERA...........ccovvmmmmmmsnnsssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 22.653,05
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CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 Ud Clasificacion de residuos
Clasificacion de residuos y ralizacion de tramites segun normativa vigente
1 1,000
1,000 300,00 300,00
09.02 M3 Transporte de tierras a vertedero y canon
Transporte del material ex cedente de la excavacion a vertedero autorizado, incluso carga, ransporte
y canon de vertido.
Caudalimetro 3 6,000 2,500 1,500
Caudalimetro 4 6,000 2,500 1,500
Caudalimetro 5 6,000 2,500 1,500
Caudalimetro 6 8,000 2,500 1,500
Caudalimetro 7 6,000 2,500 1,500
Caudalimetro 8 6,000 2,500 1,500
Caudalimetro 9 6,000 2,500 1,500
Valvulas 400 3,000 2,500 1,500
90,000 14,42 1.297,80
09.03 T Transporte y reciclaje de pavimento bituminoso
Transporte del material procedente del fresado y la demalicion de pavimentos de mezclas bitumino-
sas, a centro de reciclaje, incluso carga, fransporte y canon de vertido.
Caudalimetro 3
Caudalimetro 2,5 6,000 3,000 0,100 4,500
Caudalimetro 4
Caudalimetro 2,5 6,000 3,000 0,100 4,500
Caudalimetro 5
Caudalimetro 2,5 6,000 2,500 0,100 3,750
Caudalimetro 6
Caudalimetro (nueva acera) 2,5 6,000 3,000 0,100 4,500
Caudalimetro 7
Caudalimetro 2,5 6,000 2,500 0,100 3,750
Caudalimetro 9
Caudalimetro 2,5 6,000 2,500 0,100 3,750
Valvulas 400 2,5 3,000 2,500 0,100 1,875
26,625 46,22 1.230,61
09.04 T Transporte y reciclaje de pavimento hormigén
Transporte del material procedente de la demolicion de aceras y elementos de hormigdn, a cenfro de
reciclaje autorizado, incluso carga, fransporte y canon de vertido.
Caudalimetro 6
Caudalimetro (nuev a acera) 2,4 2,000 3,000 0,200 2,880
Varios 0,300
2,880 25,02 72,06
TOTAL CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUODS......oesmereeesemmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossssssssnens 2.900,47
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L0 1 94.905,76
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